

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce: „**III/3008 Zábřezí - Třebihošť**“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel:	Královéhradecký kraj
Sídlo:	Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
IČO:	708 89 546
DIČ:	CZ70889546

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „**III/3008 Zábřezí - Třebihošť**“.

Záměrem stavby je rekonstrukce silnice III/3008, která je v současné době v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Realizací stavby dojde k celkové opravě vozovky výměnou vrstev konstrukce. V intravilánu budou respektovány stávající vchody a vjezdy do objektů a chodníky ze související stavby s názvem „Rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Třebihošť“. Stavba je situována v intravilánu obce Třebihošť a řeší výměnu vrstev vozovky a tím i zvýšení únosnosti konstrukce silnice III/3008. V napojení stavby na stávající stav nedochází ke změně výškového a šířkového uspořádání. Během realizace bude stavba rozdělena na 2 etapy navržené s ohledem na obslužnost okolních obcí a vedení linek veřejné autobusové dopravy a provádění souběžné stavby chodníků. Staničení I. etapy začíná v km 0,000 v místě křížení se silnicí III/3009 a končí za křižovatkou se silnicí III/28448 ve staničení km 0,511 80, II. etapa začíná ve staničení 0,511 80 km a končí ve staničení 1,583 45 km. V rámci stavby dojde k opravě objízdných tras.

Sekce stavby:

I. sekce

II. ETAPA (rok 2018)

Jedná se o opravu úseku silnice III/3008 (část SO 101) od křižovatky se silnicí III/28448 až do staničení km 1,583 45. V této etapě bude realizována výměna konstrukčních vrstev vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání. V části úseku dojde k rozšíření vozovky na 5,25m včetně zřízení aktivní zóny. Systém odvodnění zůstane zachován, v místě dříve zrušených vpustí budou osazeny nové vpusti, dojde k obnově 1 propustku. Dále je součástí etapy výměna svislého a doplnění vodorovného dopravního značení. Realizace 2. etapy bude realizována za úplné uzavírky s povolením příjezdu k nemovitostem pro obyvatele obce a dopravní obslužnost.

II. sekce

I. ETAPA (rok 2019)

Jedná se o silnici III/3008 od křižovatky se silnicí III/3009 (staničení 0,000) do cca km 0,511 80 – křižovatka se silnicí III/28448. V této etapě bude realizována výměna konstrukčních vrstev vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání, včetně zřízení aktivní zóny. Stávající křižovatka se silnicí III/28448 bude upravena, stávající lípa uprostřed křižovatky bude pokácena a bude nahrazena v novém prostoru upravené křižovatky. Vzhledem k tomu, že trasa je vedena v intravilánu obce, dojde pouze k drobným výškovým úpravám a napojením na stávající vjezdy a sjezdy na pozemky. Stávající systém odvodnění zůstane zachován, dojde k opravě čel stávajících propustků a dláždění příkopu na vtoku. Součástí etapy je i výměna svislého dopravního značení a doplnění vodorovného dopravního značení. Po dobu realizace I. etapy zhotovitel zajišťuje svoz obyvatel k posunutým autobusovým zastávkám. Oprava objízdné trasy bude provedena v roce 2019. Předpokládá se, že I. etapa bude realizována za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy po II/300 a silnicí III/28447 a III/28448. Z důvodu malé šířky vozovky budou na silnicích III/28447 a III/28448 zřízeny výhybny. V rámci této etapy bude provedena oprava objízdné trasy.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří ADVISIA, s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, 186 00, datum zpracování 12/2017,

číslo zakázky 17_031-A, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hoke. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: **28 740 740,00 Kč bez DPH** (34 776 295,40 Kč vč. DPH)

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	M – SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	421 96 868	Akciová společnost
2	ALPINE Bau CZ a.s. Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Běčvou, 757 01 Valašské Meziříčí	026 04 795	Akciová společnost
3	COLAS CZ, a.s. Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000	261 77 005	Akciová společnost
4	EUROVIA CS a.s. Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	452 74 924	Akciová společnost
5	SaM silnice a mosty a.s. Sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa	250 18 094	Akciová společnost
6	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	252 53 361	Akciová společnost
7	SWIETELSKY stavební s.r.o. Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice	480 35 599	Společnost s ručením omezeným

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

Právní forma: akciová společnost

Účastník zadávacího řízení, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., ve své nabídce neprokázal poskytnutí zadavatelem požadované jistoty ve výši 550 000 Kč (viz Zadávací dokumentace ze dne 26. 2. 2018, bod 11. Jistota).

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000

Právní forma: akciová společnost

IČO: 261 77 005

Nabídka dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Netýká se

- g) **odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**
Netýká se
- h) **odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**
Netýká se
- i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**
Netýká se
- j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**
Netýká se
- k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky mají být předloženy písemně v listinné formě. Tuto formu komunikace zadavatel zvolil v souladu s tím, že dle § 279 odst. 2 zákona nabývá ust. § 211 odst. 3 zákona, vyžadujícího, aby komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhala až na výjimky výhradně elektronicky, účinnosti dnem 18. října 2018. Použití jiných komunikačních prostředků je přípustné.
- l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.
- m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.
- n) **odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 9. 7. 2018

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření