

SMLOUVA O DÍLO

(dále také „smlouva“)

č. stavby investora: 33117

Tato smlouva je uzavřena dne: ...

mezi

objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupeným: Bc. Lubomírem Francem – hejtmanem Královéhradeckého kraje
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: KB Hradec Králové, č.ú.: 78-7774680267/0100
(dále jen *objednatel*) na straně *jedné*

a

zhotovitelem: M.I.S. a.s.
se sídlem v: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
zastoupeným: Ing. Milošem Matějů, ředitelem – na základě plné moci
IČ: 42195683
DIČ: CZ42195683
zapsaným v obchodním rejstříku u Kr.soudu v Hradci Králové, spisová značka: B373
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č.ú. 8786503/0300
(dále jen *zhotovitel*) na straně *druhé*

Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění staveb (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves včetně mostů 501-002, 501-003 a 501-004

v určené kvalitě a současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení těchto služeb.

Tato smlouva dále stanovuje:

1. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1. května 2008, na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty jsou součástí obsahu smlouvy a budou takto vykládány a chápány:
 - a) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení
 - b) Dopis nabídky

- c) Rekapitulace nabídkové ceny
- d) Výzva k podání nabídky, Mapové podklady, Mostní listy
- e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A Rozsah služeb,
- f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1. května 2008, (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
- g) TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, platné zákony a normy související se zakázkou a směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platných zněních, (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
- h) Rezortní systém jakosti pozemních komunikací (RSJ - PK) - (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

3. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. 2. pod písmenem f), g), h), stranám známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých dokumentů uvedených v čl. 2 je jim znám.
4. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby podle smlouvy a odstranit případné vady.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy v termínech a způsobem podle smlouvy.
6. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.
7. Smlouva byla vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se tato smlouva obchodním zákoníkem.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost a účinnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

29. 10. 2013
 V Hradci Králové dne
 Královéhradecký kraj
 se sídlem v
 Hradci Králové
 15

 za objednatele
 Bc. Lubomír Franc, hejtmán kraje

V Hradci Králové dne 22.10.2013
 M. I. S. a.s.
 Škroupova 719
 500 02 Hradec Králové
 IČ: 42193683 (18)

 za zhotovitele
 Ing. Miloš Matějů, ředitel



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Telefon : 495 540 211
Fax : 495 533 973
E-mail : svatava.koubova@suskhk.cz
IČ : 708 89 546
DIČ : CZ70889546

M.I.S. a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/040-13/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne
15. 10. 2013

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

Na základě posouzení a zhodnocení nabídek Vám sdělujeme, že zadavatel v řízení o zadání zakázky rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jenž nabídl nejnížší nabídkovou cenu, na zakázku:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění staveb (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves včetně mostů 501-002, 501-003 a 501-004“.

Nabídka, kterou jste předložili, splnila podmínky zadání této veřejné zakázky a zároveň byla vyhodnocena jako nejvýhodnější z hlediska nejnížší nabídkové ceny.

Z tohoto důvodu Vás vyzývám k předložení smlouvy o dílo, která byla součástí zadávací dokumentace, k podpisu do 10 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a to na adresu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu s podmínkami zadání.

Ing. Karel Janeček
Náměstek hejtmána Královéhradeckého kraje

DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění staveb (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce **II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves včetně mostů 501-002, 501-003 a 501-004**

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem	650 000,- Kč
Cena DPH (21%):	136 500,- Kč
Cena včetně DPH:	786 500,- Kč

kteřou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 31.12.2013 a je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 22.10.2013

Podpis  Ing. Miloš Matějů – ředitel, zmocněn k podpisu nabídky na základě plné moci
M. I. S. a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové
IČ: 42195683 (18)
za společnost: M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění staveb (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves včetně mostů 501-002, 501-003 a 501-004“

Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH 21 %	CENA VČ.DPH
	Diagnostika vozovky	18 000,-	3 780,-	21 780,-
	Geologický a hydrotechnický průzkum	72 000,-	15 120,-	87 120,-
	Mapový podklad ve 3D	44 000,-	9 240,-	53 240,-
	PD DSP + PDPS	448 000,-	94 080,-	542 080,-
Cena za vypracování projektové dokumentace		582 000,-	122 220,-	704 220,-
Cena za výkon autorského dozoru 100 hod x 680,- Kč bez DPH/hod		68 000,-	14 280,-	82 280,-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (pro hodnocení cena bez DPH)		650 000,-	136 500,-	786 500,-

M. I. S. a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové
IČ 42193683 (18)
.....
podpis oprávněné osoby a razítko

„ II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová nVes včetně mostů 501-002, 501-003 a 501-004 “



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka

Vyřizuje/linka

Hradec Králové dne

TOÚ/040-13/Ko

Ing. Koubová / 18

Věc: Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění, (dále jen zákon), a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění staveb (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves včetně mostů 501-002, 501-003 a 501-004“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz

pro technické záležitosti: Čeněk Hrdlička, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, pracoviště Koněvova 467, 506 01 Jičín, tel. 493 532 250, 724 134 990, e-mail: cenek.hrdlicka@suskhk.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále také PD) ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění staveb (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 100 hodin, blíže v ZOP-D.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 71000000-8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: **980 000,- Kč bez DPH**

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou.

Nabídka, ve které nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyřazena, což bude mít za následek vyloučení uchazeče.

3. Doba a místo plnění zakázky

Termín dokončení a odevzdání dokumentace: **31.5.2014**. Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději uvedeného data. Uchazeč může navrhnout i kratší termín plnění. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, například pokud k datu předpokládaného zahájení plnění (předpoklad podpisu smlouvy do 28.10. 2013) není ještě uzavřena smlouva o dílo, posouvá se automaticky i termín ukončení doby plnění; uchazečem navržená doba pro splnění jeho závazku, počítána ve dnech, zůstává nezměněna.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Koněvova 467, 506 01 Jičín.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A. Rozsah služeb
1. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1, ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, <http://www.pjpk.cz/OP/OP%20zememericke.pdf>
2. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1, ze dne 29.1.2007, s účinností od 1. února 2007, viz <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf>, ve znění Dodatku č. 1, viz <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-dodatek%201.pdf>
3. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, č.j. 475/105-120-RS/1, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, viz http://www.pjpk.cz/TKP-D_1.pdf
4. Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor
5. Formulář Dopis nabídky – závazný vzor
6. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny – závazný vzor
7. Mapa se zákresem úseku vč. mostů

8. Mostní listy 501-002, 501-003 a 501-004

9. Mapa se zákresem pro studii zatáčky před mostem 501-002

Zadavatel zašle zadávací dokumentaci v elektronické podobě e-mailem na základě žádosti (e-mail či telefonát) toho kterého osloveného dodavatele. V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Uchazeč v nabídce předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky), pokud je v něm zapsán,
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění na živnost „projektová činnost ve výstavbě“; netýká se uchazečů (fyzických osob), kteří jsou autorizovanými inženýry dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,
- dokladu osvědčujícího **autorizaci v oboru „dopravní stavby“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,
- dokladu osvědčujícího **autorizaci v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění.

Není-li to které osvědčení o autorizaci nebo o odborné způsobilosti vystaveno přímo na uchazeče, např. je-li uchazečem právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též **vztah odborně způsobilé osoby k uchazeči** (například, že se jedná o zaměstnance uchazeče).

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě se analogicky použije § 51 zákona.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále, v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě úřední překlad do českého jazyka, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím členění:

6. 1. Dopis nabídky

Nabídku bude tvořit především dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který tvoří přílohu této výzvy. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Uchazeč v dopisu doplní chybějící údaje a dopis podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

V případě, že dopis nabídky podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále, anebo v úředně ověřené kopii.

6. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 5 této výzvy.

6. 3. Rekapitulace nabídkové ceny

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, jež tvoří přílohu této výzvy. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že **jakékoliv přidávání či odebrání řádků je nepřipustné a bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.**

Do nabídkové ceny nesmí uchazeč zahrnout rezervu.

6. 4. Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, který tvoří přílohu této výzvy. **Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.** Uchazeč ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

V případě, že návrh smlouvy podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále, anebo v úředně ověřené kopii.

7. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především **Zvláštními obchodními podmínkami** pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A. Rozsah služeb, a **podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami** pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenými MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008. Oba dokumenty jsou přílohou této výzvy a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

8. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria nejnížší nabídková cena za předmět zakázky bez DPH, která je tvořena součtem ceny za PD a ceny za výkon autorského dozoru.

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejvyšší (1. v pořadí) po nejnižší.

9. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel **nehradí**. Předložené nabídky zadavatel **nevrací**.

Zadavatel **nepřipouští variantní řešení**.

V případě, že bude uchazeč využívat pro plnění předmětu zakázky subdodavatele, je povinen toto uvést v rámci předložené nabídky, včetně identifikačních údajů subdodavatele (obchodní firma/název/jméno a příjmení; identifikační číslo; sídlo/bydliště a místo podnikání). **Dodavatel, který**

podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, jinak bude jeho nabídka vyřazena a on bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomto zadávacím řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této výzvy).

10. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **1.10.2013 v 8:00 hod.** Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

podatelna

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny


do 1.10.2013 do 8:00 hodin.

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem/jménem a příjmením uchazeče, adresou, jménem kontaktní osoby.

Na obálce bude uvedeno: „**NEOTVÍRAT – „II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves včetně mostů 501-002, 501-003 a 501-004“**“

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravním prostředkem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zadavatelem na adrese výše uvedené s tím, že nabídka musí být zadavateli doručena v souladu s termínem stanoveným zadávací dokumentací pro podání nabídek.



Bc. Lubomír Franc

hejtman Královéhradeckého kraje








SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU

(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)

28429/79



Řez A-B



Pohled zprava
vtok

Měřítko 1 : 100

Mostní list	Datum	Podpis	Mostní list	Datum	Podpis
vypracoval	3.10.1967	St. Kunst	doplnil		
doplnil			doplnil		

MOSTNÍ LIST — Okresní správa silnic, Jičín

501-003

1. Název mostu: Most před Dolní Novou Vsí		Evidenční číslo mostu 284 29 - 3	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): inundační most		Rok postavení:	Rok opravy:
3. Dálnice nebo silnice: III/28429 km 7,090		Zatížitelnost:	
4. Katastrální obec: Dolní Nová Ves 7. Udržovatel: OSS Jičín		a) normální:	22
5. Okres: Jičín		b) výhradní:	44
6. Kraj: Východočeský Cest. obvod: NP		c) vyjimečná:	258
8. Počet otvorů: 1		d) pro zatížení:	
9. Světlost otvorů: kolmá: 3,83 m Šířka: 4,42 m			
10. Délka přemostění: 4,42 m		12. Šikmost mostu: L 61°	
11. Rozpětí polí:			
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Železobetonová deska trámová tl. = 0,26 m; 4 ks žel.beton.trámů 40x22 cm Dno vydlážděno pískovcovými kameny			
Stavební výška: 0,87 m		Úložná výška:	
14. Opěry: Počet: 2 Délka: 6,95 m Tloušťka:			
Výška: 1,18 m Druh a materiál: beton			
15. Ostatní podpěry: Tloušťka:		Počet:	Délka:
Druh a materiál:		Výška:	
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 5,51 m Šířka chodníků:		Volná výška nad vozovkou:	
Šířka mezi zvýšenými obrubami:			
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná			
Druh zpevnění části krajnice:			
Druh chodníků:			
Zabradlí: v = 1,00 m; 3 U železa 6 cm v 5ti beton.sloupcích 24x20 cm			
18. Výška mostu nad terénem: 2,05 m			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad velkou vodou:		Normální hloubka vody: bez vody	
20. Různá zařízení na mostě:		Výkresy mostu:	
21. Stavební stav: III.		16. CELKOVÁ ŠÍŘKA MOSTU: 6 m DEKOR. MK: 5,92 m	
22. Správný údaj:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: 31.12.1968 Kčs 74 306			
Úprava: (Stručný popis)			
Nová RPH		datum	Kčs
		datum	Kčs
		datum	Kčs

Rok oprav

Rok postavení

Nosná konstrukce

Označení objektu

Jičín

Tunely

Nová Paka

Horice

Konšlino

Sobotta

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více

2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

20 m - více




2 m - 4,99

5 m - 9,99

10 m - 19,99

(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)

(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)



Pohled zprava
321 v. 101

MTZ 417 1958 68

MOSTNÍ LIST — Okresní správa silnic, Jičín

1. Název mostu: Most u dvora u Dolní Nové Vsi		Evidenční číslo mostu 284 29 - 4 <i>501-004</i>	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): potok Javorka		Rok postavení:	Rok opravy:
3. Dálnice nebo silnice: III/28429 km 7,330		Zatížitelnost:	
4. Katastrální obec: Dolní Nová Ves 7. Udržovatel: OSS Jičín		a) normální:	23
5. Okres: Jičín		b) výhradní:	24
6. Kraj: Východočeský Cest. obvod: NP		c) výjimečná:	164
8. Počet otvorů: 1		d) most navržen pro zatížení:	
9. Světlost otvorů: kolmá: 5,90 m Šikmá: 9,05 m			
10. Délka přemostění: 9,05 m		12. Šikmost mostu: P 41°	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Železobetonová deska trémová tl. = 0,25 m, 4 ks železobeton. trámů 77x31 cm			
Stavební výška: 1,79 m		Úložná výška:	
14. Opěry: Počet: 2 Délka: 9,20 m Tloušťka:			
Výška: 2,12 m Druh a materiál: beton			
15. Ostatní podpěry: Tloušťka: Počet: Délka:			
Druh a materiál: Výška:			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 5,33 m Šířka chodníků:			
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 5,24 m Volná výška nad vozovkou:			
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná			
Druh zpevnění části krajnice:			
Druh chodníků:			
Zabradlí: v = 1,02m, 3 ks U železa 6 cm v 5ti beton. sloupcích 25x24 cm			
18. Výška mostu nad terénem: 3,40 m			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad velkou vodou:		Normální hloubka vody: 0,20 m	
20. Různá zařízení na mostě:		Výkresy mostu:	
21. Stavební stav: III. IV.		14 - CELKOVÁ ŠÍŘKA MOSTU: 5,92m DÉLKA NK: 10,55 m	
22. Správní údaje:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: 31.12.1968 Kčs 174 332			
Úprava: (Stručný popis)			
Nová RPH			
datum		Kčs	datum
		Kčs	datum
		Kčs	datum




Sv. otvorů šikmé	Délka přemostění	Cest. obvod
2 m	2 m	Sobotka
4,99	4,99	Kopidlno
5 m	5 m	Horice
5,99	5,99	Nová Paka
10 m	10 m	Nová Paka
19,99	19,99	Nová Paka
20 m	20 m	Nová Paka

Sv. otvorů šikmé	Délka přemostění	Cest. obvod
2 m	2 m	Sobotka
4,99	4,99	Kopidlno
5 m	5 m	Horice
5,99	5,99	Nová Paka
10 m	10 m	Nová Paka
19,99	19,99	Nová Paka
20 m	20 m	Nová Paka

Sv. otvorů šikmé	Délka přemostění	Cest. obvod
2 m	2 m	Sobotka
4,99	4,99	Kopidlno
5 m	5 m	Horice
5,99	5,99	Nová Paka
10 m	10 m	Nová Paka
19,99	19,99	Nová Paka
20 m	20 m	Nová Paka

SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU

(púdorys, příčný a podélný řez a pohled)



Mostní list	Datum	Podpis	Mostní list	Datum	Podpis
vypracoval	3.10.67	St. Kunst	doplnil		
doplnil			doplnil		

Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

- **Název díla:** Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění staveb (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves včetně mostů 501-002, 501-003 a 501-004

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

článek VOP-D

1 Název zakázky

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění staveb (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves včetně mostů 501-002, 501-003 a 501-004

5.3 Způsob informování o průběhu plnění díla

Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně (minimálně 1 x měsíčně) formou svolávání „výrobních výborů“. Písemná pozvánka, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání, bude směřována i na další zainteresované organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po dohodě s objednatelem. Zhotovitel vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí dokumentace.

6.3 Důvěrnost – možnost použití nebo zpřístupnění informací k jiným účelům

1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukováných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle smlouvy, nejméně však v pěti vyhotoveních.

c) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

d) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

e) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní PD. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.

18.5 se doplňuje

Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 10 000,- Kč za jednu položku.

19. Druh a výše požadovaného pojištění

Druh pojištění zhotovitele (firmy)	Minimální výše v Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu	250 000,-
Pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám	250 000,-

Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopie pojistných smluv při podpisu smlouvy o dílo. (Pokud je požadováno pojištění ve výši zajišťované ČKAIT, tak se nepředkládá.)

22.1 Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení – 31.5.2014

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
DSP + PDPS	31.5.2014
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

22.3 Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Osobně na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, Maršála Koněvova 467, 506 01 Jičín

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla

0,1% ceny díla za každý den prodlení

25.3 Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad díla za každý den prodlení

500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu

31.1 Lhůta splatnosti faktur

30 dní ode dne doručení faktury objednateli

Doručovací adresa pro fakturaci:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

31.2 Podmínky dílčí fakturace – Samostatně PD a samostatně autorský dozor

31.3 Procentní sazba úroků z nezaplacené platby

0,1% z nezaplacené platby za každý den prodlení

40. Kontaktní osoby objednatele

Pro organizaci poptávky:

Ing. Svatava Koubová, tel.: 728717104, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz,

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

pro technické záležitosti:

Čeněk Hrdlička, tel. 493 532 250, 724 134 990, e-mail: cenek.hrdlicka@suskhk.cz,

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Kontaktní osoby zhotovitele

Jméno příjmení

adresa

telefon

e-mail

MIROSLAV KUČERA INŽ.

M.I.S. a.s.

projekce.pce@seznam.cz

HUŠOVA 1697

53003 PŘEDULICE

tel. 724 768 075

Zhotovitel:

Podpis  postavení, plně autorizován k podepsání nabídky apod.

za společnost: **M. I. S. a.s.**

Škroupova 719

500 02 Hradec Králové

IČ: 42195683 (18)

Příloha A. – Rozsah služeb

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace (PD) ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněného na stavební akci: „**II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves včetně mostů 501-002, 501-003 a 501-004**“ a výkon autorského dozoru při realizaci této stavby.

Předmětné území je zakresleno v mapě 1 : 10 000

Popis stavby: Jedná se o rekonstrukci a zesílení asfaltobetonového krytu silnice II/501 v úseku od křižovatky se silnicí III/28435 v km 6,492 u Hamerského mlýna až do km 7,100 (to je 100 m za most 501-004) na stávající silničních pozemcích. Součástí PD bude návrh zesílení asfaltobetonového krytu silnice podle údajů z diagnostického průzkumu vozovky, sanace poškozených míst v celé tloušťce konstrukce vozovky, zprůtočnění odvodňovacího systému vozovky (příkopy, příčné a podélné propusty), bez nároku na zábor pozemků a kácení vzrostlých stromů. Součástí projektové dokumentace je i PD na úplnou přestavbu mostů ev.č. 501-002 v km 6,509, 501-003 v km 6,683 a 501-004 v km 6,920. Součástí PD musí být hydrologický a hydrotechnický průzkum (prověření možnosti zrušení mostu 501-003, nebo jeho náhrada propustem)

Požadavky na koordinaci s obcí: před zahájením projekčních prací musí být svoláno jednání s dotčenými obcemi Lázně Bělohrad, Šárovceva Lhota a Lukavec

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z : diagnostického průzkumu na zjištění únosnosti který musí obsahovat návrh zesílení konstrukce komunikace a návrh konstrukce sanací poškozených míst.

Zvláštní požadavky na PD: stavba musí být rozdělena na samostatné stavební objekty (silnice, jednotlivé mosty). Stavba bude prováděna za úplné uzavírky. V rámci projektových prací požadujeme připravit jako samostatnou část studii úpravy směrového vedení trasy na ZÚ směrem k obci Lukavec v délce cca 0,18 km. Tato část nebude zahrnuta do stavebních prací. Rozsah studie je zobrazen na přiloženém leteckém snímku. Umístění mostu ev. č. 5001-002 bude vycházet z navržené trasy ve studii.

Rozsah a druh zeměměřičských prací: mapový podklad ve 3D, záborový elaborát

Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

- Ověření zda stavba je kulturní, přírodní památkou, nebo je v jejich ochranných pásmech, není v CHKO, Natura 2000. Zda je v území s archeologickými nálezy a možností archeologického výzkumu.
- geotechnický průzkum včetně hydrogeologického průzkumu (průzkum pro rekonstrukce – opravy pozemních komunikací) TP 76 část A a část B
- diagnostický průzkum konstrukcí
- dendrologický průzkum

DIO: PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objíždkovými trasami. Řešení veřejné hromadné dopravy, projednání s firmou OREDO (přemístění zastávek, atd.). Potřebné dopravní značení a opatření budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a odsouhlasena DI Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

Plán BOZP na staveništi: PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi“ pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi i ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou osobou a také jí podepsán.

Varianty: V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné. U studie uvést konkrétní požadavek na varianty (trasy, etapovitosti atd).

Výkaz výměr: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech odpovídajícím vyhlášce 230/2012 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány v programu ASPE verze 9 a předány také na samostatném CD nosiči. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Přeložky a objekty, které budou v ASPE uvedeny jednou položkou, budou mít podrobný rozpočet v příloženém souboru EXCEL.

Dělení díla a dílčí termíny: Samostatně DSP + PDPS a Autorský dozor při realizaci stavby.

Předání díla: Dokumentace ve stupni DSP + PDPS, výkaz výměr bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené. Oceněný výkaz výměr bude předán na samostatném CD včetně případných příložených výkazů výměr v EXCELU. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Dokumentace bude týden před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, včetně rozpočtu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.

AUTORSKÝ DOZOR BĚHEM REALIZACE AKCE:

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce (dále jen AD) a bude se účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude vykonán **pouze na výzvu objednatele** po dobu realizace stavby. Předpoklad AD je účast na všech kontrolních dnech stavby (1x14 dní), při předání staveniště a při předání dokončené stavby a dále po dohodě dle potřeb investora. Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2003.

K fakturaci za AD bude přiložen soupis skutečně odpracovaných hodin potvrzený zástupcem objednatele. Fakturace za AD proběhne po kolaudaci stavby na základě odsouhlaseného deníku autorského dozoru, potvrzeného soupisu skutečně odpracovaných hodin objednatelem a po získání kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel bude provádět posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, v případě schválení investorem a TDS vypracuje výkaz výměr pro

ocenění změny zhotovitelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí svým podpisem na změnovém listu.

V případě, že změna bude vyvolaná chybou v PD, nevzniká zhotoviteli nárok na odměnu související s touto změnou.

* Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové sazby, ve které bude započítána doprava (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další náklady zhotovitele.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující :

„II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves včetně mostů 501-002, 501-003 a 501-004“

Autorský dozor 100 hodin

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná.