

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „**III/28440 Tetín – Vřesník – kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina**“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Královéhradecký kraj

Sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/28440 Tetín – Vřesník – kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina“

Opravovaný úsek zahrnuje dvě silnice III. třídy. Jedná se o silnici III/28440 v úseku Tetín (křižovatka se silnicí II/284) – křižovatka se silnicí III/28442 o délce 5,914 km a o silnici III/28441 od křižovatky se silnicí III/28440 až na konec obce Bukovina o délce 0,698 km. Celková délka opravovaného úseku činí 6,612 km. Stavba se nachází v okrese Jičín v k.ú. Tetín, Vřesník u Tetína, Bukovina u Pecky a Pecka. Pokládka asfaltobetonových vrstev bude bezespará.

Sekce stavby

I. sekce

I. ETAPA (rok 2018)

SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)

SO 101.2 Silnice III/28440 - km 1,755 - 4,125

SO 150.1 Dopravně inženýrská opatření (rok 2018)

II. sekce

II. ETAPA (rok 2019)

SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)

SO 101.1 Silnice III/28440 - km 0,015 - 1,755

SO 101.3 Silnice III/28440 - km 4,125 - 5,930

SO 102 Silnice III/28441

SO 150.2 Dopravně inženýrská opatření (rok 2019)

SO 151 Oprava objízdných tras (rozpočtový objekt)

SO 101 Silnice III/28440 (SO 101.1 + SO 101.2 + SO 101.3)

Objekt řeší zesílení stávající konstrukce vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání a navýšení nivelety o cca 12 cm. V úseku intravilánu obce Vřesník (km 1,38 - 1,8) je z důvodu výškového napojení na okolní křižovatky, účelové komunikace a sjezdy navržena oprava konstrukce vozovky rozfrézováním a recyklací stávajících vrstev (případně doplnění vhodného kameniva), reprofilací povrchu a položením nové ložné a ohrubné vrstvy. Nová konstrukce vozovky se na stávající konstrukci silnice napojí stupňovitě s přesahem 0,25 m v tloušťce 0,12 m, spára v místě napojení nového povrchu na stávající bude zaříznuta a řádně zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Stávající šířkové uspořádání zůstane zachováno, v extravilánu bude konstrukce vozovky rozšířena na minimální šířku zpevnění 5 m. Pro zajištění bezpečného míjení větších vozidel jsou navrženy výhybny – rozšíření vozovky na 5,5 m v délce 25 m.

Ve většině úseku trasy bude předmětem stavby zesílení stávající konstrukce vozovky položením ložné a obrusné vrstvy (ACO 11+ tl. 40mm, ACL 16+ tl. 50mm). V místech výrazných výtlučků a rozpadu povrchu dojde k výměně podkladní vrstvy (ACP 16 tl. 50-80mm). V místech příčných překopů a propustků a v místech rozšíření vozovky je navržena plná konstrukce vozovky. Napojení na stávající nebezpečné sjezdy bude provedeno výškovým vyrovnáním vrstvou z hutněné šterkodrti. V rámci stavby je řešeno pročištění, prohloubení a zprůtočnění všech stávajících příkopů. Stávající uliční vpusti zůstanou zachovány, na krajnicích budou nově zřízeny mělké dlážděné rigoly – žlábků ze žulové dlažby 8/10 do betonu. Žlábků budou zaústěny do stávajících uličních vpustí. Všechny propustky v místě sjezdů a napojení účelových komunikací budou obnoveny. Propustky v místě trasy silnice budou kompletně vybourány. Světlost propustků zůstane zachována. Čela propustků budou provedena jako šikmá odlážděná z přírodního kamene do betonu C20/25.

SO 102 Silnice III/28441

Objekt řeší zesílení stávající konstrukce vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání a navýšení nivelety v extravilánu o cca 12 cm. V úseku intravilánu obce Bukovina (km 0,400 – 0,460) je z důvodu výškového napojení na okolní křižovatku, účelové komunikace a sjezdy navržena oprava konstrukce vozovky rozfrézováním a recyklací stávajících vrstev, reprofilací povrchu a položením nové ložní a obrusné vrstvy. V úseku km 0,560 – 0,700 je navržena z důvodu zjištěného neúnosného podloží kompletní výměna konstrukce vozovky včetně zřízení aktivní zóny.

Stávající šířkové uspořádání zůstane vzhledem k charakteru komunikace a intenzitám provozu zachováno. Pouze v úseku km 0,560 – 0,580 v prostoru autobusové zastávky dojde k rozšíření vozovky o 1 m s náběhovými klíny 5 m. Ve většině úseku trasy bude předmětem stavby zesílení stávající konstrukce vozovky položením ložné a obrusné vrstvy (ACO 11+ tl.40mm, ACL 16+ tl. 50mm). V místech výrazných výtlučků a rozpadu povrchu dojde k výměně podkladní vrstvy (ACP 16 tl. 50-80mm). Tato konstrukce bude použita v extravilánu (km 0,020 – 0,400) a části intravilánu (km 0,460 – 0,560). V místě příčného překopu u propustku je navržena plná konstrukce vozovky. V rámci stavby v extravilánu dojde k pročištění, prohloubení a zprůtočnění všech stávajících příkopů. Stávající uliční vpusti zůstanou zachovány, na krajnicích budou nově zřízeny mělké dlážděné rigoly – žlábků ze žulové dlažby 8/10 do betonu. Žlábků budou zaústěny do stávajících uličních vpustí. Propustek v km 0,324 bude kompletně vybourán a znovu obnoven.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, datum zpracování 01/2017, číslo zakázky: 16_060-A, zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Větrovský. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: **42 759 728,50 Kč bez DPH** (51 739 271,49 Kč vč. DPH)

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	M-SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	421 96 868	Akciová společnost
2	SWIETELSKY stavební s.r.o. Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice	480 35 599	Společnost s ručením omezeným
3	PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	430 05 560	Akciová společnost

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
4	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	252 53 361	Akciová společnost

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

M-SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 421 96 868

Nabídka dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Sídlo: Jiřího Purkyně 1174/53, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČO: 455 36 058
Právní forma: společnost s ručením omezeným

M – PROJEKCE s.r.o.

Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
Právní forma: společnost s ručením omezeným

HT Road s.r.o.

Sídlo: Ríšova 251/2, Žebětín, 641 00 Brno
IČO: 263 14 789
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Dopravní značení Náchod s.r.o.

Sídlo: č.p. 181, 549 12 Vysokov
IČO: 274 67 040
Právní forma: společnost s ručením omezeným

M.I.S. a.s.

Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 421 95 683
Právní forma: akciová společnost

SAT s.r.o.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 494 51 251
Právní forma: společnost s ručením omezeným

APT – CZ s.r.o.

Sídlo: Homyle 10, 503 15 Boharyně
IČO: 259 18 575
Právní forma: společnost s ručením omezeným

- g) **odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**
Netýká se
- h) **odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**
Netýká se
- i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**
Netýká se
- j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**
Netýká se
- k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky mají být předloženy písemně v listinné formě. Tuto formu komunikace zadavatel zvolil v souladu s tím, že dle § 279 odst. 2 zákona nabývá ust. § 211 odst. 3 zákona, vyžadujícího, aby komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhala až na výjimky výhradně elektronicky, účinnosti dnem 18. října 2018. Použití jiných komunikačních prostředků je přípustné.
- l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.
- m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.
- n) **odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 31. 8. 2018

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření