
 

Písemná zpráva zadavatele  

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též 

jen „ZZVZ“),  

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

„Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov – Etapa 2B“ 

zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

Název:              Královéhradecký kraj 

Sídlo:                Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ:                      70889546 

Zastoupený:    PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. – hejtmanem Královéhradeckého kraje 

 

2. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v objektu nemocnice Broumov, spočívající v 

realizaci etapy 2B (Stavební úpravy pracoviště k příjmu a stabilizaci pacienta Nemocnice 

Broumov), která zahrnuje realizaci sterilního mini-invazivního multioborového pracoviště. 

Součástí navrhovaných stavebních úprav jsou úpravy spojené se změnou dispozice pracoviště 

k příjmu a stabilizaci pacienta.  Dále vznikne i 1x nemocniční pokoj s vlastním hygienickým 

zázemím (toaleta se sprchovým koutem). Součástí navrhovaných prací jsou dále nové vnitřní 

rozvody, tj. realizace nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace, vody a 

kanalizace, vytápění, medicinálních plynů, měření a regulace, vzduchotechniky, atd. 

Rozsah stavebních úprav i úprav profesí je dán projektovou dokumentací pro provedení 

stavby, etapy 2B, zpracovanou firmou INS spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod. Etapa 2B 

nebude zahrnovat realizaci čisté vestavby a lékařské technologie (včetně té pevně spojené 

se stavbou). Tyto části budou řešeny samostatným výběrovým řízením. 

Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

jsou obsaženy v projektové dokumentaci a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.  

Stavební úpravy jsou navrženy za plného provozu nemocnice. V průběhu realizací prací je 

nutné oddělit od sebe stavbu a provozy, které budou i nadále v provozu. 

               Kód CPV 45000000-7 Stavební práce  

Kód CPV 45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči  

Kód CPV 45215140-0 Výstavba nemocničních zařízení 

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě:  

Celková smluvní cena základní smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1, která 

byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy JIP 
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nemocnice Broumov“ byla navýšena o 6 374 684,64 Kč bez DPH. Celková smluvní cena tedy 

činí 27 839 526,41 Kč bez DPH.  

 

4. Druh zadávacího řízení: 

Jednací řízení bez uveřejnění 

 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 

V souladu s ustanovením § 66 zákona v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a usnesení   

RK/4/197/2019 ze dne 4. 2. 2019 byl osloven jeden dodavatel, a to: 

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČ 46504303. 

 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení: 

Žádný z účastníků nebyl vyloučen. 

 

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru: 

 

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČ: 46504303, 

nabídková cena 6 374 684,64 Kč bez DPH. Tato nabídka splnila zákonem a zadavatelem 

stanovené podmínky v zadávacích podmínkách. Z důvodu zadání jedinému dodavateli nejsou 

hodnotící kritéria stanovena.  

 

8. Označení poddodavatele: 

Plnění prostřednictvím poddodavatelů v rozsahu dle původní smlouvy. 

 

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu: 

Nepoužito. 

 

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění: 

V zadávací dokumentaci na stavební práce s názvem „Stavební úpravy JIP nemocnice 

Broumov“ si zadavatel vyhradil právo změny závazku ze smlouvy dle § 100 ZZVZ na nové 

stavební práce v následujícím znění: 

V souladu s § 100 zákona si zadavatel vyhradil právo změny závazku ze smlouvy na nové stavební 

práce spočívající v realizaci stavebních úprav etapy 2B (Stavební úpravy pracoviště k příjmu a 

stabilizaci pacienta Nemocnice Broumov). Etapa 2B zahrnuje realizaci sterilního mini-invazivního 

multioborového pracoviště. Součástí navrhovaných stavebních úprav jsou úpravy spojené se změnou 

dispozice zákrokového sálu, sterilizace, mytí nástrojů, zázemí pro lékaře, pracovna vrchní sestry. Dále 

vznikne i 1x nemocniční pokoj s vlastním hygienickým zázemím (toaleta se sprchovým koutem). 

Součástí navrhovaných prací jsou dále nové rozvody vnitřních rozvodů. V průběhu realizací prací je 

nutné oddělit od sebe stavbu a provozy, které budou i nadále v provozu (tj. oddělení již hotových etap 

2A1 a 2A2 od etapy 2B). Etapa 2B nebude zahrnovat realizaci čisté vestavby a lékařské technologie 

(včetně té pevně spojené se stavbou). Tyto části by byly řešeny samostatným výběrovým řízením. 
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Toto právo bude využito v případě potřeby zadavatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové 

stavební práce budou případně zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku 

a budou zahrnovat stavební práce obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky. Pokud 

zadavatel vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy uplatní, bude při sjednání ceny a podmínek pro nové 

stavební práce postupovat podle ustanovení § 100 odstavec 3 zákona či dle právních předpisů platných 

v době uplatnění vyhrazené změny závazku ze smlouvy. 

V souladu s výše uvedenou vyhrazenou změnou závazku přistoupil zadavatel k zadání této 

vyhrazené změny v jednacím řízení bez uveřejnění. Z uvedeného důvodu tak není uzavírána 

samostatná smlouva o dílo, nýbrž Dodatek č. 2 k původní smlouvě.  

 

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu: 

Nepoužito. 

 

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému: 

 

Zadávací řízení nebylo zrušeno.  

 

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků: 

 

Byly použity elektronické prostředky, a to profil zadavatele EZAK.  

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů 

 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:  

Nejedná se o nadlimitní zakázku. 

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

ZZVZ: 

Nepoužito. 

V Hradci Králové dne 18. 3. 2019 

 

……………………………………………….. 

Královéhradecký kraj 

Mgr. Jitka Bučková 

oddělení veřejných zakázek 

na základě pověření 
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