

# ZPRÁVA O POSOUZENÍ NABÍDEK

Podle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“)

1. **Název veřejné zakázky:** II/302 Broumov - Střelnice  
2. **Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení dle § 56 zákona

## 3. Identifikační údaje zadavatele

<b>Obchodní firma / název zadavatele</b>	Královéhradecký kraj
<b>Sídlo zadavatele</b>	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
<b>IČO</b>	708 89 546
<b>Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele</b>	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

## 4. Fyzické osoby, které se na posouzení podílely

Ing. Milan Sommer
Petr Slezák
Ing. Jiří Brandejs
Ing. Jiří Koutník

<b>Datum a čas</b>	21. 11. 2018, 8:00 hodin
--------------------	--------------------------

## 5. Seznam otevřených nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Datum/čas podání nabídky
1	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 100 00 Praha 1 – Nové Město	452 74 924	12. 11. 2018 v 12:00 hod.

## 6. Hodnocení nabídek:

V souladu s § 122 odst. 2 zákona, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

## 7. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudila u účastníka zadávacího řízení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

NABÍDKA Č. 1		EUROVIA CS, a.s.					
Sídlo / místo podnikání		Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město					
Právní forma		Akciová společnost					
IČO		452 74 924					
Výše nabídkové ceny (v Kč)		Cena celkem bez DPH		DPH (21%)		Cena celkem s DPH	
		5 897 849,44		1 238 548,38		7 136 397,82	
Doba realizace	Zahájení	Dokončení Stavby	6 týdnů po dokončení Stavby	Doba realizace Stavby v týdnech	Doba realizace Díla v týdnech		
	3. 6. 2019	1. 9. 2019	13. 10. 2019	13	13+6		
		Splněno/Nesplněno		Poznámka			
Kvalifikace dodavatele (Posouzení kvalifikace – viz příloha Posouzení kvalifikace dodavatele)		Splněno					
Základní způsobilost		Splněno					
Profesní způsobilost		Splněno					
Ekonomická kvalifikace		Zadavatel nepožaduje					
Technická kvalifikace		Splněno					
Další požadavky zadavatele (Posouzení požadavků zadavatele – viz příloha Tabulka posouzení nabídek)		Splněno					
Účastník zadávacího řízení prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.							





Prokázání splnění kvalifikace, posouzení nabídky a porovnání nabídky po položkách – viz samostatná příloha

## 8. Závěr

Hodnotící komise se důkladně seznámila s nabídkou účastníka zadávacího řízení a posoudila u něho splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení doporučuje hodnotící komise zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení, který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Jedná se o účastníka zadávacího řízení č. 1, **EUROVIA CS, a.s.**

## 9. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Obchodní firma / název / jméno, příjmení, organizace, vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu	Datum podpisu zprávy	Podpis
Ing. Milan Sommer	Královéhradecký kraj	21. 11. 2018	
Petr Slezák	Královéhradecký kraj	21. 11. 2018	
Ing. Jiří Brandejs	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	21. 11. 2018	
Ing. Jiří Koutník	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	21. 11. 2018	

**Příloha:            Tabulka posouzení nabídek**  
**Posouzení kvalifikace dodavatele – účastník EUROVIA CS, a.s.**  
**Porovnání nabídky po položkách**

Tabulka posouzení nabídek: II/302 Broumov - Střelnice

Požadavky a jejich splnění		EUROVIA CS, a.s.
Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona)	ano/ne	ano
V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponесou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.	ano/ne/netýká se	netýká se
Poskytnutí jistoty ve výši 100 000,- Kč, a to buď formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 31. 3. 2019) - dle § 41 zákona	ano/ne	ano
Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona	ano/ne/netýká se	ano
Nabídka zpracovaná v českém jazyce	ano/ne	ano
Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru	ano/ne	ano
Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny	ano/ne	ano
Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící údaje	ano/ne	ano
<b>Objekt / Cena</b>	<b>Investorská cena</b>	
SO 000 Všeobecné a předběžné položky	508 000,00	474 500,00
SO 001 Dopravně inženýrská opatření	473 393,15	551 978,07
SO 101 Komunikace	2 772 044,61	2 776 901,35
SO 250 Zajištění opěrné zdi	2 145 059,19	2 094 470,02
<b>Stavební náklady bez DPH</b>	<b>5 898 496,95</b>	<b>5 897 849,44</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1 238 684,36</b>	<b>1 238 548,38</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>7 137 181,31</b>	<b>7 136 397,82</b>
<b>Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle dopisu nabídky</b>		<b>5 897 849,44</b>
<b>DPH 21 % dle dopisu nabídky</b>		<b>1 238 548,38</b>
<b>Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky</b>		<b>7 136 397,82</b>
Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 odst. 1 písm. o) a §113 zákona	ano/ne	ne
Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky?	ano/ne	ne
Doba pro dokončení Stavby (= prací) - dle Přílohy k nabídce	13 týdnů	13 týdnů
Doba realizace Díla (údaj pro hodnocení dle Přílohy k nabídce)	13+6 týdnů	13+6 týdnů
Zahájení (dle Harmonogramu)	3.6.2019	3.6.2019
Ukončení stavebních prací (dle Harmonogramu)	1.9.2019	1.9.2019
6 týdnů po dokončení prací (dle Harmonogramu)	13.10.2019	13.10.2019
Uvedené hodnoty (doba realizace dle Přílohy k nabídce) souhlasí s harmonogramem	ano/ne	ano
Délka záruční doby měs.	min. 36 měsíců	36
Poddodavatelé		Provede vlastními kapacitami
Poznámka		

## Posouzení kvalifikace dodavatele

Název veřejné zakázky: **II/302 Broumov - Střelnice**

1. Účastník zadávacího řízení: EUROVIA CS, a.s.

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona – splnění (doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení)		Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne
písm. a)	<u>Výpis z evidence rejstříku trestů:</u> dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží.  Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat  a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	1. 11. 2018
		Certifikát č. 3013 K-18-0083	3. 4. 2018
písm. b)	<u>Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné prohlášení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	1. 11. 2018
		Certifikát č. 3013 K-18-0083	3. 4. 2018
písm. c)	<u>Písemné čestné prohlášení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	1. 11. 2018
		Certifikát č. 3013 K-18-0083	3. 4. 2018
písm. d)	<u>Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	1. 11. 2018
		Certifikát č. 3013 K-18-0083	3. 4. 2018
písm. e)	<u>Výpis z obchodního rejstříku nebo písemné čestné prohlášení, v případě že není v obchodním rejstříku zapsán:</u> dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	1. 11. 2018
		Certifikát č. 3013 K-18-0083	3. 4. 2018
Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění		Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne
§ 77 odst. 1	výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	1. 11. s2018
		Certifikát č. 3013 K-18-0083	3. 4. 2018
§ 77 odst. 2 písm. a)	1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	1. 11. 2018
		Certifikát č. 3013 K-18-0083	3. 4. 2018
		Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	1. 11. 2018
		Certifikát č. 3013 K-18-0083	3. 4. 2018
§ 77 odst. 2 písm. c)	doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením stavby, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru <b>dopravní stavby</b>	Osvědčení o autorizaci – Marek Buřval	6. 11. 2014
		Čestné prohlášení dodavatele	x

<p>doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění.</p>	Čestné prohlášení dodavatele	x
	Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností – Ing. Vilém Hrdina	10. 10. 1995
	Certifikát č. 3013 K-18-0083	3. 4. 2018

Technická kvalifikace dle § 79 - splnění		Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne
§ 79 odst. 2 písm. a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj, zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními kapacitami.</li> <li>- Osvědčení objednatelů, která budou obsahovat cenu, dobu provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.</li> </ul> <p>Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech realizoval alespoň 5 významných stavebních prací (zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky):</p>	Certifikát č. 3013 K-18-0083	3. 4. 2018
		Čestné prohlášení dodavatele	x
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3x výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltobetonových vrstev realizovanou vlastními kapacitami), a to s finančním plněním minimálně ve výši 1,1 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku)</li> </ul>	Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro ŘSD ČR I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17	30. 9. 2016
		Dálnice D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek: Referencia	8. 2. 2018
		Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro ŘSD Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Ostrava, Opava	7. 6. 2016
		Referenční list - III/3023 Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice	3. 10. 2016
		Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro ŘSD ČR - I/33 Jaroměř – OŽK, OŽK ISPROFIN 5001110006	15. 3. 2015
		Referenční list - II/567 Rtně – Zbečnick – Hronov včetně mostu	30. 11. 2014
		Osvědčení objednatele – reference o provedené stavbě Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura III/2953 Dolní Branná – Kunčice, rekonstrukce silnice	15. 4. 2015
		Referenční list III/2997 Josefov - Rasošky	11. 9. 2015
		Referenční list – II/305 Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek	5. 2. 2018
		Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro ŘSD I/14 Rudník – Čistá, oprava opěrných zdí a vozovky	25. 11. 2015
		Referenční list Silnice III/30110 – oprava nábrežní zdi v k. ú. Javor	14. 2. 2017

	- 2x výstavba nebo rekonstrukce opěrné zdi nebo mostu s finančním plněním minimálně ve výši <b>800 000 Kč bez DPH</b> za 1 zakázku	Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro ŘSD I/14 Rudník – Čistá, oprava opěrných zdí a vozovky	25. 11. 2015
		Referenční list Silnice III/30110 – oprava nábrežní zdi v k. ú. Javor	14. 2. 2017
		Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro ŘSD ČR I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17	30. 9. 2016
		Dálnice D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek: Referencia	8. 2. 2018
		Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro ŘSD Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Ostrava, Opava	7. 6. 2016
		Referenční list - II/567 Rtyň – Zbečnick – Hronov včetně mostu	30. 11. 2014
Ověření provedení pokládky asfaltových vrstev vlastními kapacitami bylo provedeno z údajů uvedených v seznamu stavebních prací a v osvědčeních objednatelů.			
Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž finanční plnění přesahuje výši 1,1 mil. Kč za jednu zakázku (v případě výstavby nebo rekonstrukce komunikace), resp. 800 000 Kč za jednu zakázku (v případě výstavby nebo rekonstrukce opěrné zdi nebo mostu).			
§ 79 odst. 2 písm. d)	Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele – <b>osoba odpovědná za vedení díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího</b>		
	- <u>Doklad o odborné způsobilosti</u> : autorizace v oboru „dopravní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění	Osvědčení o autorizaci – Marek Buřval	6. 11. 2014
	- <u>Prohlášení podepsané osobou odpovědnou za vedení díla</u> : V pozici stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min 1,1 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku (Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací.)	Prohlášení – profesní životopis odborného personálu – Marek Buřval	12. 11. 2018
Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení stavby řídila v pozici stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním objemu min. 1,1 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.			



II/302 Broumov - Střelnice

Poř.č.	Číslo pol.	Název	Varianta	MJ	Množství	Investorská cena		EUROVIA CS, a.s.	
						Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	Stavba	34189 - II/302 Broumov - Střelnice					5 898 496,95		5 897 849,44
	Objekt	SO 000 - Všeobecné a předběžné položky : SO 000 - Všeobecné a předběžné položky					508 000,00		474 500,00
	Stavební díl	0 - Všeobecné konstrukce a práce					508 000,00		474 500,00
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		KPL	1,000	45 000,00	45 000,00	25 000,00	25 000,00
2	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU		KPL	1,000	55 000,00	55 000,00	46 000,00	46 000,00
3	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	A	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ		KPL	1,000	18 000,00	18 000,00	22 000,00	22 000,00
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	11	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS		KPL	1,000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ		KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00
8	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE		KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00
9	02990	DODÁVKA A INSTALACE INFORMATIVNÍCH TABULÍ O STAVBĚ	N	KS	2,000	10 000,00	20 000,00	8 000,00	16 000,00
10	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY		KPL	1,000	85 000,00	85 000,00	83 500,00	83 500,00
	Objekt	SO 001 - Dopravné inženýrská opatření : SO 001 - Dopravné inženýrská opatření					473 393,15		551 978,07
	Stavební díl	0 - Všeobecné konstrukce a práce					45 000,00		48 000,00
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY		KČ	1,000	45 000,00	45 000,00	48 000,00	48 000,00
	Stavební díl	2 - Základy					8 798,00		7 968,00
2	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE		M2	166,000	53,00	8 798,00	48,00	7 968,00
	Stavební díl	4 - Vodorovné konstrukce					28 684,80		27 954,40
3	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9		M3	33,200	864,00	28 684,80	842,00	27 954,40
	Stavební díl	9 - Ostatní konstrukce a práce					390 910,35		468 055,67
4	911DC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)		M	149,000	513,00	76 437,00	1 020,00	151 980,00
5	911DC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM		M	149,000	543,00	80 907,00	580,00	86 420,00
6	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		KUS	14,000	254,00	3 556,00	260,00	3 640,00
7	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ		KUS	14,000	149,00	2 086,00	155,00	2 170,00
8	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		KUS	2,000	576,00	1 152,00	582,00	1 164,00
9	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ		KUS	2,000	295,00	590,00	220,00	440,00
10	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN		KUS	16,000	207,00	3 312,00	200,00	3 200,00
11	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ		KUS	16,000	149,00	2 384,00	144,00	2 304,00
12	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM		KUS	2,000	2 040,00	4 080,00	2 080,00	4 160,00
13	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ		KUS	2,000	914,00	1 828,00	950,00	1 900,00
14	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM		KUS	2,000	15 000,00	30 000,00	12 000,00	24 000,00
15	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ		KUS	2,000	1 010,00	2 020,00	900,00	1 800,00
16	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		KUS	2,000	207,00	414,00	205,00	410,00
17	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ		KUS	2,000	106,00	212,00	102,00	204,00
18	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		KUS	18,000	159,00	2 862,00	152,00	2 736,00
19	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ		KUS	18,000	106,00	1 908,00	103,00	1 854,00
20	9166C2	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		M	114,151	1 030,00	117 575,53	1 050,00	119 858,55
21	9166C3	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ		M	114,151	522,00	59 586,82	524,00	59 815,12
	Objekt	SO 101 - Komunikace : SO 101 - Komunikace					2 772 044,61		2 776 901,35
	Stavební díl	0 - Všeobecné konstrukce a práce					720 148,70		363 110,04
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)		T	1 090,933	500,00	545 466,50	180,00	196 367,94
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)		T	79,401	2 200,00	174 682,20	2 100,00	166 742,10
	Stavební díl	1 - Zemní práce					282 400,19		277 032,45
3	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO		M3	517,235	219,00	113 274,47	195,00	100 860,83
4	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM		M3	59,060	474,00	27 994,44	465,00	27 462,90
5	11337	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK		M3	4,352	336,00	1 462,27	375,00	1 632,00
6	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU		M3	38,448	502,00	19 300,90	495,00	19 031,76
7	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH		M	226,182	84,00	18 999,29	82,00	18 546,92
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH		M3	89,433	1 040,00	93 010,32	1 080,00	96 587,64
9	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM		M3	3,600	188,00	676,80	960,00	3 456,00
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		M2	590,900	13,00	7 681,70	16,00	9 454,40
	Stavební díl	2 - Základy					112 853,36		114 505,90
11	28997	OPĽÁŠŤENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN		M2	728,800	69,00	50 287,20	75,00	54 660,00
12	289971	OPĽÁŠŤENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE		M2	906,756	69,00	62 566,16	66,00	59 845,90
	Stavební díl	3 - Svislé konstrukce					4 200,00		8 400,00
13	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM		KG	60,000	70,00	4 200,00	140,00	8 400,00
	Stavební díl	4 - Vodorovné konstrukce					16 223,76		18 541,44
14	46591	DLÁŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ		M2	38,628	420,00	16 223,76	480,00	18 541,44
	Stavební díl	5 - Komunikace					1 018 695,36		1 372 335,36
15	56210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM		M3	60,900	1 770,00	107 793,00	1 820,00	110 838,00
16	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	A	M3	341,125	679,00	231 623,88	645,00	220 025,63
17	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	B	M3	42,960	679,00	29 169,84	695,00	29 857,20
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	C	M3	68,190	679,00	46 301,01	625,00	42 618,75
19	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2		M2	524,064	17,00	8 909,09	25,53	13 379,35
20	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		M2	1 515,553	11,00	16 671,08	21,39	32 417,68
21	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU		M2	94,005	134,00	12 596,67	212,75	19 999,56
22	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM		M2	811,925	202,00	164 008,85	340,41	276 387,39
23	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S		M3	48,777	4 500,00	219 496,50	6 679,68	325 814,75
24	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S		M3	37,611	4 220,00	158 718,42	7 408,53	278 642,22
25	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM		M2	26,740	661,00	17 675,14	620,00	16 578,80
26	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM		M2	7,358	779,00	5 731,88	785,00	5 776,03
	Stavební díl	8 - Potrubí					87 640,00		88 500,00
27	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM		M	30,000	375,00	11 250,00	560,00	16 800,00
28	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH		M	90,000	239,00	21 510,00	225,00	20 250,00
29	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ		KUS	7,000	7 840,00	54 880,00	7 350,00	51 450,00
	Stavební díl	9 - Ostatní konstrukce a práce					529 883,24		534 476,16
30	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	A	M	100,000	3 235,00	323 500,00	3 150,00	315 000,00
31	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA		KUS	11,000	215,00	2 365,00	205,00	2 255,00
32	914211	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚŤŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ		KUS	3,000	3 700,00	11 100,00	3 600,00	10 800,00
33	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA		M2	22,250	363,00	8 076,75	490,00	10 902,50
34	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM		M	10,000	230,00	2 300,00	235,00	2 350,00
35	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM		M	240,000	328,00	78 720,00	332,00	79 680,00
36	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ		M	210,000	221,00	46 410,00	225,00	47 250,00
37	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM		M	28,000	84,00	2 352,00	92,00	2 576,00
38	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM		M	337,850	126,00	42 569,10	102,00	34 460,70
39	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 100MM2		M	353,107	13,00	4 590,39	65,00	22 951,96
40	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH		KUS	5,000	1 580,00	7 900,00	1 250,00	6 250,00
	Objekt	SO 250 - Zajištění opěrné zdi : SO 250 - Zajištění opěrné zdi					2 145 059,19		2 094 470,02
	Stavební díl	0 - Všeobecné konstrukce a práce					120 042,00		43 215,12
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)		T	240,084	500,00	120 042,00	180,00	43 215,12
	Stavební díl	1 - Zemní práce					163 964,05		131 329,10
2	12891	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III		M3	3,000	4 540,00	13 620,00	4 225,00	12 675,00
3	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II		M3	32,000	1 713,00	54 816,00	1 350,00	43 200,00
4	131938	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III		M3	59,840	1 330,00	79 587,20	960,00	57 446,40
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		M3	32,000	105,00	3 360,00	160,00	5 120,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	B	M3	61,370	205,00	12 580,85	210,00	12 887,70
	Stavební díl	2 - Základy					1 139 842,40		1 203 020,00
7	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)		M2	56,000	3 500,00	196 000,00	3 400,00	190 400,00
8	23318A	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (PLOCHA)		M2	24,000	1 288,00	30 912,00	1 320,00	31 680,00



II/302 Broumov - Střelnice

9	26132	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 100MM		M	160,000	1 330,00	212 800,00	1 860,00	297 600,00
10	26162	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI	N	M	70,000	3 240,00	226 800,00	3 250,00	227 500,00
11	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)		M3	12,000	3 790,00	45 480,00	3 710,00	44 520,00
12	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B		T	3,248	24 800,00	80 550,40	27 500,00	89 320,00
13	286575	KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 9M ŮNOS PŘES 200KN		KUS	230,000	1 510,00	347 300,00	1 400,00	322 000,00
	Stavební díl	3 - Svislé konstrukce					366 355,89		429 662,20
14	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)		M3	30,597	9 370,00	286 693,89	11 000,00	336 567,00
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B		T	3,124	25 500,00	79 662,00	29 800,00	93 095,20
	Stavební díl	4 - Vodorovné konstrukce					134 294,00		138 571,60
16	41317	NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ	N	T	2,621	31 300,00	82 037,30	35 000,00	91 735,00
17	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15		M3	3,570	2 310,00	8 246,70	2 380,00	8 496,60
18	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37		M3	9,000	4 890,00	44 010,00	4 260,00	38 340,00
	Stavební díl	8 - Potrubí					2 210,00		2 150,00
19	81446	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM		M	1,000	2 210,00	2 210,00	2 150,00	2 150,00
	Stavební díl	9 - Ostatní konstrukce a práce					218 350,85		146 522,00
20	919154	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2		KUS	4,000	73,00	292,00	80,00	320,00
21	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM		M3	6,000	13 810,00	82 860,00	6 795,00	40 770,00
22	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM		M3	1,000	15 250,00	15 250,00	12 350,00	12 350,00
23	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM	B	M3	21,155	5 670,00	119 948,85	4 400,00	93 082,00

 položky s cenou o 10% vyšší, než projektantská cena položky s cenou o 10% nižší, než projektantská cena