

## Podrobná specifikace prací a mapový zakres

Název veřejné zakázky	Přírodní rezervace Zbytka II – kosení a úklid biomasy na dílčích plochách
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Druh řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

### Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení travních porostů a úklidu biomasy na loukách (částečně i velmi silně podmáčených) lehkou mechanizací (ručně vedenou sekačkou, v místech silného zamokření částečně i křovinořezem) v **přírodní rezervaci Zbytka** (dále jen „přírodní rezervace“) a v jejím ochranném pásmu na dvanácti dílčích plochách označených jako dílčí plochy č. 1 - 12 dle vymezení v mapovém zakresu. Všechny plochy se nacházejí v k.ú. Bohuslavice nad Metují na p.p.č. 1102, 1100/2, 1090/1, 1090/2, 1049/7, 1050/78, 1050/49, 2046/2, 2041/1, 1050/65, 1050/47, 1050/66, 1050/68, 1050/45, 1050/70, 1050/54, 1050/59, 2022/4, 2014/1, 2011/2, 2006, 2001, 1050/83, 1983/2, 1050/82, 1050/85, 1050/86, 1050/93, 1055/99, 1050/100, 1050/56, 1050/46, 1050/48, 1050/50, 1050/51, 1050/52, 1050/53, 1050/58, 1050/61, 1050/67, 1050, 2012, 1050/90, 1050/91, 1050/99, 1080/92, 1050/94, 1050/87, 2015/2 1063/1, 1063/2, 1067/4, 1036/4, 2041/1, 2038/1, 1050/80, 1050/81, 1050/89, 1050/84, 1050/88, 1050/92, 2015/1, 1050/69, 1049/12, 1089/8 a jejich části.

### Podrobná specifikace prací na dílčích plochách č. 1 - 12

#### Dílčí plocha č. 1

Výměra plochy je 0,2973 ha; kosení 2x

První seč bude provedena v termínu od 24. 6. 2019 nejpozději do 10. 7. 2019.

Druhá seč bude provedena v termínu od 20. 8. 2019 nejpozději do 5. 9. 2019 (v případě suchého léta lze tuto plochu pokosit i lehkým traktorem s podmínkou, že na pozemcích nebudou vyjety koleje).

#### Dílčí plocha č. 2

Výměra plochy je 0,7799 ha; kosení 2x

První seč bude provedena v termínu od 24. 6. 2019 nejpozději do 10. 7. 2019.

Druhá seč bude provedena v termínu od 20. 8. 2019 nejpozději do 5. 9. 2019 (v případě suchého léta lze tuto plochu pokosit i lehkým traktorem s tím, že na pozemcích nebudou vyjety koleje).

#### Dílčí plocha č. 3

Výměra plochy je 0,2919 ha; kosení 2x

První seč bude provedena v termínu od 24. 6. 2019 nejpozději do 10. 7. 2019.

Druhá seč bude provedena v termínu od 20. 8. 2019 nejpozději do 5. 9. 2019.

#### Dílčí plocha č. 4

Výměra plochy je 0,1936 ha; kosení 2x

První seč bude provedena v termínu od 24. 6. 2019 nejpozději do 10. 7. 2019.

Druhá seč bude provedena v termínu od 20. 8. 2019 nejpozději do 5. 9. 2019 (v případě suchého léta lze tuto plochu pokosit i lehkým traktorem s tím, že na pozemcích nebudou vyjety koleje).

**Dílčí plocha č. 5**

**Výměra plochy je 0,9218 ha; kosení 2x**

První seč bude provedena v termínu od 24. 6. 2019 nejpozději do 10. 7. 2019.

Druhá seč bude provedena v termínu od 20. 8. 2019 nejpozději do 5. 9. 2019 (v případě suchého léta lze nepodmáčenou část plochy pokosit i lehkým traktorem s tím, že na pozemcích nebudou vyjety koleje).

**Dílčí plocha č. 6**

**Výměra plochy je 2,9900 ha; kosení 2x**

První seč bude provedena v termínu od 24. 6. 2019 nejpozději do 10. 7. 2019.

Druhá seč bude provedena v termínu od 20. 8. 2019 nejpozději do 5. 9. 2019.

**Dílčí plocha č. 7**

**Výměra plochy je 0,5912 ha; kosení 2x**

První seč bude provedena v termínu od 24. 6. 2019 nejpozději do 10. 7. 2019.

Druhá seč bude provedena v termínu od 20. 8. 2019 nejpozději do 5. 9. 2019.

**Dílčí plocha č. 8**

**Výměra plochy je 0,3819 ha; kosení 2x**

První seč bude provedena v termínu od 24. 6. 2019 nejpozději do 10. 7. 2019.

Druhá seč bude provedena v termínu od 20. 8. 2019 nejpozději do 5. 9. 2019.

**Dílčí plocha č. 9**

**Výměra plochy je 0,0828 ha; kosení 2x**

První seč bude provedena v termínu od 24. 6. 2019 nejpozději do 10. 7. 2019.

Druhá seč bude provedena v termínu od 20. 8. 2019 nejpozději do 5. 9. 2019.

**Dílčí plocha č. 10**

**Výměra plochy je 0,0472 ha; kosení 2x**

První seč bude provedena v termínu od 15. 6. 2019 nejpozději do 30. 6. 2019.

Druhá seč bude provedena v termínu od 20. 8. 2019 nejpozději do 5. 9. 2019.

**Dílčí plocha č. 11**

**Výměra plochy je 0,0318 ha; kosení 1x**

Seč bude provedena v termínu od 1. 8. 2019 nejpozději do 31.8. 2019.

**Dílčí plocha č. 12**

**Výměra plochy je 0,1500 ha; kosení 1x**

Seč bude provedena v termínu od 1. 8. 2019 nejpozději do 31.8. 2019.

Dvousečně bude tedy obhospodařeno celkem 6,5776 ha, tj. ve dvou sečích bude osečena plocha celkem 13,1552 ha.

Jednou sečí bude obhospodařena plocha 0,1818 ha

Celková sekaná plocha dvousečných a jednosečných ploch činí tedy celkem 13,337 ha.

Veškerá vzniklá biomasa bude odklizená z prostoru přírodní rezervace a jejího ochranného pásma nejpozději do 3 týdnů od každého pokosení každé dílčí plochy. Odstranění biomasy či její využití zajistí zhotovitel v souladu s platnou legislativou. Zahájení kosení, ukončení kosení a ukončení odstranění biomasy budou zhotovitelem při každé jednotlivé seči oznámeny objednateli. Objednateli bude předáno dokončené dílo zvlášť za první a zvlášť za druhou seč, a to v členění podle jednotlivých ploch. Celé dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 15. 9. 2018.

Vyjma dílčích ploch č.4 a č.9 se všechny plochy nacházejí v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů 1. stupně. Jednotlivé plochy jsou ohraničeny převážně lesem, dílčí plochy č.7 a č.8 sousedí s částmi luk, které obhospodařuje zemědělský podnik ZEPO Bohuslavice, a.s.

### Mapový zakres

#### Přírodní rezervace Zbytky II – kosení a úklid biomasy na dílčích plochách

