
Příloha č. 2

Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele:...

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále též „objednatel" 

a

Společnost / podnikatel
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 
708 89 546 
CZ 70889546 
Komerční banka, a.s.
35-0345650287/0100

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055, 69681 Bzenec
Petr Ingr, předseda představenstva
60724862
CZ60724862
vedeném Ks v Brně, oddíl B, vložka 4626. 
MONETA Bank a.s.
162 123 169 / 0600

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník") a 
v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek 
dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva")

PREAMBULE
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého 

rozsahu: Výměna oken a dveří, Domov V Podzámčí, Chlumec nad Cidlinou (par.č.st. 409)

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku 
založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena 
jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může 
být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této
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smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným 
objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
..................................................................................................................

b) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních: ........................................................
b) ve věcech technických: ....................................................

c) zástupci zhotovitele na stavbě:.. ...................................................
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 
doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4.6.2019 
předložená v rámci veřejné zakázky Výměna oken a dveří, Domov V Podzámčí, Chlumec nad 
Cidlinou (par.č.st. 409).

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavbv (uložena mimo smlouvu)

b) Příloha č. 2 -  Oceněny soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)

c) Příloha č. 3 -  Harmonogram
d) Příloha č. 4 -  Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;

d) prověřil místní podmínky na staveništi;
e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 
který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

2.3 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě
2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí 
ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození během prací na díle.
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Článek 3
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy 
řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění 
díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 
Předmět díla

4.1 Předmětem díla je výměna oken a dveří na obvodovém plášti a souvisejících stavebních prací 
v Domově V Podzámčí, Chlumec nad Cidlinou (par. č. st. 409).
Rozsah veřejné zakázky je stanoven zpracovanou projektovou dokumentací od společnosti 
ARCHITEP HK s.r.o. ve stupni DPS z 6. 9. 2018 (č. zakázky 18016). Součástí projektové 
dokumentace je neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
jednotlivých položek.

Požadavky provozovatele Domova V Podzámčí:
■ Pracovní doba denně od 7:30 -17:00 hod (je možné pracovat v sobotu a v neděli)
* Dodržovat zákaz kouření v areálu Domova.
■ Pro práci budou uvolněny 4 (max. 5) pokojů. Po předání budou postupně uvolněny další 

pokoje.
■ Malování stavbou dotčených povrchů jednotlivých místností (kde jsou ubytováni klienti) je 

možné i po nastěhování klientů zpět na pokoje (po technologicky potřebné době).
■ Montáž pokojů klientů (1 .NP až 3.NP) bude zahájena v 1 .NP a bude pokračovat do vyšších 

podlaží.

4.2 Postup prací je dodavatel povinen přizpůsobit provozu Domovu v Podzámčí. Pracovní doba bude 
upřesněna po dohodě s vedením Domova v Podzámčí při předání staveniště, práce nelze provádět: 
od 17:00 hod. do 07:30 hod. následujícího dne.

4.3 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost zařízení, 
k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu 
nezbytně nutnou.

4.4 Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může objednatel i uživatel požádat o 
operativní přerušení stavebních prací. Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a 
přístupových komunikacích.

4.5 Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany.

4.6 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

vybudování zařízení staveniště; 

provádění a řízení stavebních prací;
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obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

vedení deníku stavby;

zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 
odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;

vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu 
zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;

vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 
zadavatele;

zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 
zkoušek;

zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;

zaškolení pracovníků uživatele;

dokončení díla pro uvedení do trvalého provozu;

dokumentace skutečného provedení díla;

poskytnutí záruk na celé dílo;

servis a odstraňování vad v záruční době;

zpracování výrobní / dílenské dokumentace;

provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;

Technická kritéria pro dodávku:

zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;

použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 
požadavcích na stavební výrobky.

4.7 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla.

4.8 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 
rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně 
výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.9 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dále ust. § 156 
zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. 
Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.10 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 
budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.11 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 
v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4



Příloha č. 2

4.12 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 
dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5
Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v či. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných 
změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené 
níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je 
povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele kjeho 
převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a 
v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. 
Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení 
stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: v celkové délce max. 3 měsíce ode dne předání staveniště

5.3. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení
plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Domov V Podzámčí, Palackého 165, Chlumec nad Cidlinou

5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 
zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

5.6 Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a 
dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění 
neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 6 

Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické
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práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací 
díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 3 490 466,72 Kč bez DPH

(slovy: třimiliony čtyřistadevadesáttisíc čtyřistašedesátšest korun českých, 72 haléřů bez DPH)

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala 
jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 
základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 
dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 
2.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 
projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v 
průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace 
těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě 
jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v 
příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena 
cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to 
období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl 
celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené 
v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0, 77 (doplní 
(bdávtlid na dvě desetinná místa podle výše jeho nabídkové ceny). Pokud konkrétní položka v ceníku 
příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase 
obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 
písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad 
pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla 
(stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný 
položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a 
zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke zrněné 
včetně označení revize.

6.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 
zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 
daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury"). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 
provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým
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dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. 
Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za 
příslušný měsíc technickým dozorem.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít 
náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn 
doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 
daňových dokladů -  dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým 
dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh 
soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného 
období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 
pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro 
neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny 
řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na 
stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury -  daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do 
výše 90% z celkové sjednané ceny.

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.

e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po 
předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura").

7.6 Konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou 
vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující 
soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura 
budou předány ve dvou vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

d) číslo konečné faktury,

e) číslo smlouvy,

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku,

b ;f; /
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i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

l) razítko a podpis oprávněné osoby,

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,

n) konstantní a variabilní symbol,

o) specifický symbol

p) protokol o odevzdání a převzetí díla

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu -  daňový doklad, která nemá náležitosti 
požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 
nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 
náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 
bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 
poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 
splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 
přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 
započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o 
dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve 
zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto částku vyplatit nejpozdéji do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je 
povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud 
zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 
nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli 
nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 
dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby
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8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 
podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto 
odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 
a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. Pozvánka na běžné kontrolní dny bude 
zaznamenána vždy na konci zápisu předchozího kontrolního dne. Mimořádné kontrolní dny 
dle 8.1.2 svolává objednatel. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob 
poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), 
popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů 
zajišťuje zhotovitel. Kontrolní dny budou svolávány min. lx za týden s možností i dřívějšího 
svolání.

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obé strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy.

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 
průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 
v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že 
plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 
plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 
nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, 
zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé 
nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, 
že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani 
v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn 
od smlouvy odstoupit.

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby 
zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám 
nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve 
lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 
s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 
(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 
objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 
souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 
povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 
proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 
zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 
objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce 
zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a 
to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých 
při zhotovování díla.

8.1.9 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 
realizační projektovou dokumentaci.

n
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8.2 Kontroly zakrývaných prací

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je 
povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny 
předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 
kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou 
péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat 
nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv 
na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 
po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 
pořízený protokol.

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že 
by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí 
kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto 
částí díla.

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá- 
li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. 
V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady 
s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy 
náklady nese zhotovitel.

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací 
či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 
souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání 
ve Lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho 
náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 
jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku 
takového jednání objednateli vzniknou.

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 
inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí 
zhotoviteli.

8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části 
realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto 
harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 
žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků 
spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 
dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech 
provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost 
díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární 
ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
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8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla.

8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených 
s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné 
podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a 
podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký 
bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen 
zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 
způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující 
kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.4 Stavební deník

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební 
deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 
denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební 
deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 
práce na staveništi.

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 
obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s 
příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude 
sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 
podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane 
přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a 
tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během 
provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání 
dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, 
energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
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Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 
ke kterým dojde provozem zhotovitele.

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci 
objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru 
staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem 
pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými 
pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních 
předpisů.

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 
zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 
dle pokynů zhotovitele.

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté 
staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. 
Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím 
protokolu.

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele 
přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se 
netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako 
zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 
nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel") pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel 
odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 
výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 
vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen 
uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 
poddodavatelů.

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv 
ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.

8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci:

1 2



Příloha č. 2

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení,

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 
dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram 
obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a 
převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že 
z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je 
objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace 
zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu 
zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí 
díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, 
jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9
Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 
předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 
provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato technickým dozorem investora a 
objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí 
díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 
4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 
poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 
probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den 
určený ve výzvě zhotovitele.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 
zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 
zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, 
poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 
ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 
včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

/

13



Příloha č. 2

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové 
podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v 
počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je 
objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
c) případnou dohodu o slevě z ceny,
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
e) soupis příloh

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které 
brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací 
řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní 
strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny 
vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní 
strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet 
nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o 
převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud 
se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle 
předchozího odstavce.

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, 
opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 
a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 
pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele 
do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 
prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 
s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků 
objednatele.

Článek 10
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí:
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
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Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 
ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 
nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 
i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně 
na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které 
jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž 
došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude 
sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, 
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví 
poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. 
Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si 
k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu 
tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie 
vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí 
obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to 
objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a 
podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11
Odpovědnost za vady díla

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové 
a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, 
které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to 
po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby (záruční doba).

Pokud se na zhotovitelem dodávané dodávky vztahují odlišné záruky, stanovené výrobcem, 
poskytne zhotovitel záruky v této délce, vždy však nejméně v délce 48 měsíců.

t:

15



Příloha č. 2

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci 
zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou 
dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru 
objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu 
díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou 
práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u 
vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a 
uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 
odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích):

>  Kategorie vady „havárie", vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či 
závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či 
vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, 
prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze 
jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede 
zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní 
havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

>  Kategorie vady „střední", vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 
provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

>  Kategorie vady „nízká", vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií „vysoká" nebo „střední". Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady 
provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 
a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o 
této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, 
nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní 
strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode 
dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným 
objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady 
odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní 
dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 
kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
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>  Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od 
nahlášení požadavku.

>  Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
>  na telefonním čísle (Hot-line): .................. v pracovní dny v době 8:00-17:00
> na e-mailové adrese: .......................... v režimu 7x24x365
>  Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést 
tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a 
cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se 
dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému 
odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode 
dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za 
plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se 
nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči 
dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva 
k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na 
vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé 
subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči 
dodavateli.

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je 
sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných 
lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 
prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně 
vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost 
neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na 
posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru 
určený oběma stranami.

Článek 12 
Smluvní pokuty

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této 
smlouvy činí 15 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace 
a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.

12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta 
za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den 
prodlení.

12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo 
provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních 
ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
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12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.

12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného 
prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.

12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, 
dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou 
vadu až do doby jejího odstranění.

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 
5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě 
nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k 
jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý 
jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy 
anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí 
dodavatel objednateli.

12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, 
vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.

12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.

12.1.10 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 
povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 
v zápise z kontrolního dne označeny.

12.1.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 
dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.1.12 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel 
plnil poddodavateli zhotovitele.

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné.

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je 
zahájeno insolvenční řízení.

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže 
uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům 
uvedeným v této smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou nebo schváleným harmonogramem prací.

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
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13.1.3

13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 
danými touto smlouvou.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 
s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle 
jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen 
okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních 
dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště 
na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou 
vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny 
díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně 
dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 
k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od 
smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany 
jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle 
čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne 
odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 
i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 
v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 
místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy 
nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému 
zhotoviteli.

Článek 14 
Další ujednání

Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy 
a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části 
závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy 
nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále 
i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou 
legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký 
byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku 
k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
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14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 
objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel 
zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím 
svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. 
Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na 
straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění 
podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle 
ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně 
doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn 
k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou 
zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy 
(týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností 
vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje 
objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 2 
mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti 
objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 
celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu 
smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí 
stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné 
smlouvy.

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 
vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné 
smlouvy.

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné 
plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, 
financujícího výstavbu předmětu plnění.

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 
inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 
škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními 
zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. 
Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že 
zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 
objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního 
ukončení projektu.

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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Článek 15
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 
kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín 
dokončení díla.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. 
Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby 
trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 
nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená 
věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 
upravujícím danou záležitost.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou 
provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se 
oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo 
zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného 
dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání 
a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto 
ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 
telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 
a předáno písemně v listinné podobě.

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 
dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými 
právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 
dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují 
se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 
smlouvy.

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.

16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 
zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 
neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
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Příloha č. 2

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené 
podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu! 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Příloha č. 3 -  Harmonogram

Příloha č. 4 -  Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu ieiich plnění.

Objednatel: Zhotovitel:

V Hradci Králové dne V Bzenci dne~

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 
Královéhradecký kraj

Petr Ingr, f ředseda představenstva 
RI OKNA a.s.



REKAPITULACE STAVBY
Kód- 18016

Stavba: Domov v Podzámčí -  Chlumec nad Cidlinou

KSO;
Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou 5.6.2019

Zadavatel

Královehradecký kraj

ychazeč
Rl OKNA a s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

ARCHITEP HK s.r.o.

Zrsractivaíel'

70889546

CZ70889546

60724862
CZ60724862

27542238

CZ27542238

Pozíiórsika

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS1 a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 
neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 3 490  466 ,72

DPH základní 

snížená

Sazba dané 

21,00%  

15,00%

Základ daně 

:i 490 466,72 

0,00

Výše aane 

"32 998,01 

3,00

Cena s DPH V CZK 4 223 464,73

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód 18016

Stavba: Domov v Podzámčí -  Chlumec nad Cidlinou

Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou

'■> .■•■■■'' Královehradecký kraj

Rl OKNA a s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

01 1 NP
02 2 NP
03 3 NP
04 4 NP
05 VRN



05.06.2019

ARCHITEP HKs.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 490 466,72

895 706,23 
805 158,32 
776 799,91 
911 138,18 
101 664,08

4 223 464,73

1 083 804,54 
974 241,57 
939 927,89 

1 102 477,20 
123 013,54



krycí list soupisu prací
Stavba

Domov v Podzámčí -  Chlumec nad Cidlinou 

ObWď

01 -1 NP

KSO:
Místo Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou

Zadavatel;

Královehradecký kraj

Rl OKNA a s., Okolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant;

ARCHITEP HK s.r.o.

Zpracovatel.

Poznámka

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH



CC-C2:
Datum: 05.06.2019

!Č: 70889546

DIČ. CZ70889546

!Č! 60724862

DIČ. CZ60724862

IČ: 27542238

CZ27542238

DSC:

895 706,23

ně Sazba daně Výše dané

,23 21,00% 188 098,31

00 15.00% 0 00

v CZK 1 083 804,54



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01 -1 NP
Mii-ie: Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou

Královehradecký kraj

Uchazeč Rl OKNA a.s.. Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PS V - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

771 - Podlahy z dlaždic 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Dokončovací práce - obklady 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



05.06.2019

ARCHITEP HK s.r.o.

Cena celkem [CZK]

895 706,23

217 364,72 

151 863,18 

44 940,58 

19 066,38 

1 494,58

678 341,51 

5 443,07 

46 717,81 

593 534,95 

9 568,93 

12 560,44 

3 481,63 

7 034,68



SOUPIS PRACÍ

Stň\ ba

Domov v Pods-ámcl -  Chlumec nad .’dbD m

Objato

01 -1  NP

Místi- Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou D atum 05 06 2019

Zadavatel Královehradecký kraj r -  oni ARCHITEP HK s r 0

V á m * ? Rl OKNA a s ., Úkolky 1055, 69681 Bzenec Zprfioovaíír

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 J soustava

Náklady soupisu celkem 895 706,23

D HSV Práce a dodávky HSV 217 364,72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazován í výplni 151 863,18
1 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 13,575 92,15 1 250.94.CS ÚRS 2018 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2,NP;.1,04 Půdorys 3.NPJD.1.05 Půdorys 4.N P;D .109.2 VÝPIS OKEN

w Vnitřní špalety - nadpraží
w Okna
w ((1)<3+(1,8)*1+(1,8)M+(1,2)-'8+(0,9i*9+(0,6)*2)*0.25 7,725
v'V ((1,8)*1)*0,25

Dveře.
0,450

((3)*1+(1,2)*6+(1,2)*7+(1,2)*1+(1,8)*1)*0,25 5,400
Součet 13.575

2 | K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 41,600 82,45 3 429,92 C S Ú R S  2018 01

PF Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
W D.1.02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP.D 1 05 Půdorys 4 NP.D 1 09 2 VÝPIS OKEN
v v Vnitřní špalety - ostění
w Okna
Vv ((2,7*2)*3+(1,8*2)*1+(1,45*2)*4+(1,45*2)*8+(1,45*2)*9+(1,45*2)*2)*0,25 21,625
v v ((0,9*2)*1)*0.25 0.450
w Dveře:
Vv ((2,35*2)*1+(2.35*2)*6+(2,35*2)V+(2,35*2)*1+(2.35*2>*1),0,25 18.600
w Parapet 0,725
' !'J Součet 41,600

3 K 612325301 iVápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 0,7251 339,50 246,14 CS ÚRS 2018 01 j
pp Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká
w D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1.03 Půdorys 2 NP..1 04 Půdorys 3.NP;D 1 05 Půdorys 4 NP,
w Parapety
w "1N M.Č. 18"(1.45+1,45)*0,25 0,725
v v 3arapet Součet 0,725

4 i K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 54,450 630,50 34 330,73 CS ÚRS 2018 01
pp Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková
w D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2 NP; 1.04 Půdorys 3 NP;D 1 05 Půdorys 4 NP;D 1 09 2 VÝPIS OKEN



PČ Typ Kód Popis

w  Vnitřní špalety
[  Okna

v v (2,7*2+1)*3+(1,8*3)*1+(1,45*2+1,6)*4+(1,45*2+1,2)*8+(1 45*2+0,9)*9+(1,45*2+0,6)*2)*0,25
v v ((0,9*2+1,8)*1)*0,25

Dveře
v v ({2,35*2+3)*1+(2,35*2+1,2)*0+(2,35*2+1,2)*7+(2,35*2+1,2)*1 +(2,35*2+1,8)*1)*0,25
W  Špalety_ vnitřní Součet

K ;619991001 Zakryti podlah fólií přilepenou lepící páskou

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
W D 1 02 Půdorys 1 NP;D.1.Q3 Půdorys 2 NP, 1.04 Půdorys 3 NP,D 1 05 Půdorys 4 NP
VV Plocha před výplněmi
VV VE01" 1*2*3
w V E 04" 2*2*1
w VE 05” 2*2*4
vv VE07" 1,5*2*8
'■A' V E 08” 1*2*9
VV V E  10" 1*2*2
VV VE 38” 2*2*1
w DE01” 3*2*1
v v •DE11" 1,5*2*13
v v D E12" 1,5*2*1
vv ’DE37" 2*2*1
Vv Součet

K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólii přilepenou lepící páskou

pp Zakryti vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou
vv D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1,03 Půdorys 2.NP..1 04 Půdorys 3 NP,D 1,05 Půdorys 4 NP

w V E O r  1 *2,7*3
vV VE04" 1,8*2*1
w "VE05" 1,8*1.45*4
w "VE07" 1,2*1,45*8+2,4*0,6
vv "VE08" 0,9*1,45*9
Vv "VE10” 0,6*1,45*2
vv 'VE38" 1,8*0,9*1
vv "DE01” 3*2,35*1
vv "D E H " 1,2*2,35*13
vv "DE12" 1,2*2,35*1
w "DE37" 1,8*2,35*1
Vv Součet

K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

pp Začištěni omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod
w D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2.NP..1 04 Půdorys 3 NP,D 1 05 Půdorys 4 NP,D 1 09 2 VÝPIS OKEN
vv Vnější špalety
vv Okna
w ((2,7*2+1)*3+(1,8*3)*1+(1,45*2+1 ,B)*4+(1,45*2+1,2)*8+(1,45*2+0,9)*9+(1,45*2+0,6)*2)
vv ((0,9*2+1.8)*1*1)
v v Dveře:
v v {(2,35*2+3)*1 +(2,35*2+1,2)*6+(2,35*2+1,2)*7+(2,35*2+1,2>*1 +(2,35*2+1,8)*1 )
w Součet

o
 

| co

Li. Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně

pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně podhledů

MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

29.350
0,900

m2

24,200
54,450

128,000 19,40 2483 ,20  CS URS 2018 01

6,000
4.000 

16,000
24.000
18.000
4.000
4.000
6,000

39,000
3.000
4.000 

128,000

m2 103,365 19,40 2 005,28 CS URS 2018 01

8,100
3,600

10,440
15,360
11,745
1,740
1,620
7,050

36,660
2,820
4,230

103,365

m 217,800; 194,oo; 42 253,20 CS ÚRS 2018 01

117,400
3,600

96,800
217,800

13,575 92,15 1 250,94 CS ÚRS 2018 01



D l 02 Půdorys 1 NP;D.1.03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3 NP,O 1 05 Půdorys 4 NP.D.1 09 2 VÝPIS OKEN 
VV Vnitrní špalety - nadpraží

W  Okna:
vy í(1)*3+(1,8)*1 +(1,8)*4+(1,2)*8+(0,9) *9+(0,6)*2)*0,25

((1,8)*1)*0,25
W  Dveře'

((3)*1+(1,2)'6+(1,2)*7+(1,2)*1+(1,8)":1)*0,25 
w  Součet

9 K ¡622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2.NP..1.04 Půdorys 3 NP;D 1.05 Půdorys 4 NP,D. 1.09.2 VÝPIS OKEN 
VV Vnější omítka vč plochy parapetů
Vv Okna

((2,7*2+1)*3++(1,8*3)*1+(1,45*2+1,8)*4+(1,45*2+1,2)*8+(1,45*2+0,9)*9+(1,45*2+0,6)*2)*0,25 
((0,9*2+1,8)*1)*0.25

PČ Typ Kód Popis

W

10 I K ¡62 1142001

Dveře:

((2,35*2+3)*1 + (2,35*2+1,2)*8+(2,35*2+1,2)*7+(2,35*2+1,2)*1+(2,35*2+1,8)*1)*0,25 
Součet

Potaženi vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

»P

■ V
V

Vv
VV
VV

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

D .1.02 Půdorys 1 NP;D.1.03 Půdorys 2.NP..1.04 Půdorys 3.NP.D 1.05 Půdorys 4.NP;D.1.09.2 VÝPIS OKEN
Vnitřní špalety - nadpraží
Okna.
((1)*3+(1,8)*1+<1.8)*4+(1,2)*8+(0.9)*9+(0,6)*2)*0,25
((1,8)*1)*0,25
Dveře

({3)*1+(1,2)‘ 6+(1,2)*7+(1,2)*1+(1.8)*1)*0,25
Vv

11 i K 622 ’ 35001

Součet

Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm

12

PP
VV
MV
VV
W
VV
w 
vv 
vv 
w 
i K
"pp.

622142001

W
vv 
vv 
vv 
V v
w
vv

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

D 1 02 Půdorys 1 .NP.D.1.03 Půdorys 2 NP; 1.04 Půdorys 3,NP;D 1.05 Půdorys 4 NP,D. 1.09.2 VÝPIS OKEN 
Vnější omítka - lokální opravy do 10%
Okna:
((2,7*2+1 )*3++(1.8*3)*1 +(1,45*2+1 ,S)*4+{1,45*2+1,2)*8+(1,45*2+0,9)*9+{1,45*2+0,6)*2)*0,25
((0.9*2+1,8)*1)*0,25
Dveře
{(2,35*2+3) *1+(2,35*2+1,2)*6+(2,35*2+1,2) *7+(2,35*2+1,2)*1 +(2,35*2+1,8)*1 }*0S25 
Součet
54,45*0.1 "Přepočtené koeficientem množství

¡Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
D.1.02 Půdorys 1 NP.D.1 03 Půdorys 2 .N P ;.t.04  Půdorys 3 NP;D,1 05 Půdorys 4 NP.D 1,09,2 VÝPIS OKEN
Vnějši omítka vč plochy parapetů
Okna
((2,7*2+1 )*3++(1.8*3)*1+(1,45*2+1,8) *4+(1,45*2+1,2)*8+(1,45*2+0,9)*9+(1,45*2+0,8)*2) *0,25
((0.9*2+1,8)*1)*0,25
Dveře:
((2,35*2+3)*1+(2,35*2+1,2)*6+(2,35*2+1,2)*7+{2,35*2+1,2)*1+(2,35*2+1,8)*1)*0,25 
Součet



MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7.725
0,450

m2

5.400
•j r¡f r,yr,

54,450 82,45 4 489,40 CS ÚRS 2018 01 !

29,350
0.900

24,200
54,450

m2 13,575 252,20 3 423,62 CS ÚRS 2018 01

7,725
0,450

m2 ..

5,400
13,575

5,445 164,90 897.88 CS URS 2018 01

29,350
0,900

m2

24.200

54,450
5,445

54,450; 252,20 13 732,29 CS ÚRS 2018 01 |

29,350
0,900

24,200
54,450



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

13 K 622143004

PF

W
VV

14 M  590514760

M ontáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících 
[APU lišty]

0  1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP;D 1 05 Půdorys 4 NP;D 1 09 2 VÝPIS OKEN 
Vnější špale ty
Okna:
((2,7*2+1*2)*,3+(1,8*4)*1+(1,45*2+1.8*2)*4++(1,45'2+1.2,,2 )’ 8+(1.45*P-0,9*2)*9+(1,45*2+0,6*2)*2)
(f0.9*2+1,8*2)*1)
Dveře
{{2,35*2+3)*1 +(2,35*2+1,2)*6+(2,35*2+1,2)*7+(2,35*2+1,2)*1+(2,35*2+1,8)'*1)
Součet

1 profil okenní začišťovaci se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

m

m

250.5C0

148.300
5,400

96,800
250,500

263,025

19,40;

24,25

4 859,70 C S Ú R S  2018 01 S

6 378.3b CS ÚRS 2018 01 j

PP profil okenní začišťovaci se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

VV 250,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 263,025

15 i K 522252002 M ontáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 35,500 19,40 688,70 C S Ú R S  2018 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod lepených do tmelu
;yv D 1,09 2 Výpis oken
VV "VE01" 3*1,1 3,300
w "VE04" 1*1,9 1,900
w "VE05" 4*1,9 7,600
w "VE07" 8*1,3 10,400

VV "VE08" 9*1 9,000
vV "VEIO" 2*0,7 1,400
Vv "VE38" 1*1,9 1,900
VV Součet 35.500

16 i M  590515120 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 37.275: 29.10 1 Ů84.70 CS ÚRS 2018 01

PP profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m
Vv 35,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 37,275

17 K 621531011 ¡Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 13,575 436,50 5 925,49:CS ÚRS 2018 01

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů
VV 0,1,02 Půdorys 1 NP;D.1 03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3.NP.D 1 05 Půdorys 4 NP,D 1.09.2 VÝPIS OKEN
V v Vnější špalety - nadpraží

w Okna
w ((1 )*3+ (1 ,8 )*H *l.8 )*4+ (1 ,2 )*8+ (0 ,9 )’ 9+(0,6)*2)*0,25 7,725
v v « 1 ,8)*1)*0,25 0,450

•W Dveře.
v v í(3)*1 +(1,2) *6+(1,2) *7+(1,2)*1 +(1,8)*1)*0.25 5,400

. v v Součet 13,575

18 K 1622531011 ÍTenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 40,875 388,00 15 859,50 CS ÚRS 2018 01

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

w D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2.NP..1 04 Půdorys 3 NP.D.1 05 Půdorys 4 NP,D 1 09 2 VÝPIS OKEN
w Vnější omítka - ostěrií
w Okna
w ((2,7*2)*3+(1,8*2)*1 + Í1 .45 *2)*4+(1,45*2)*8+(1,45*2)*9+(1,45*2)‘ 2)*Q,25 21,625

v v ({0,9*2)*1)*0,25 0,450
Vv Dveře

((2,35*2)*1+(2:t35’ 2)*6+(2,35*2)*7+(2,35'2)*1+(2,35*2)*1)*0,25 18,800

Součet 40,875

19 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 103,365 24,25 2 506,60 C S Ú R S  2018 01



PČ Typ Kód Popis

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepící páskou

W  D 1.02 Půdorys 1.NP.D.1 03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3,NP;D,1 05 Půdorys 4 NP
Vv "VE01" 1 *2,7*3

W  "VE04” 1.8*2*1
"VE05" 1,8*1,45*4 

"VEOr 1,2*1,45*8+2.4*0,6
W'
v v
■'
v v
v v
w
vv

"VE08" 0.9*1.45*9 
■VE10" 0,6*1,45*2 
"VE38” 1,8*0,9*1 
"DE01" 3*2.35*1 

"DE1ÉT 1.2*2,35*13 
"DE12” 1.2*2.35*1 
"DE37" 1,8*2,35*1 
Součet

20 K 631311125 Mazanína tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

Op Mazanína z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl přes 80 do 120 mm tř C 20/25

W  D 1.02 Půdorys 1 NP;D.1.03 Půdorys 2.NP, 1 04 Půdorys 3.NP;D.1.05 Půdorys 4 NP;
VV "DE01"3‘ 0 ,5*0.12
VV
w
v y

i 21 K 631319012

PP

22 K 631319196

PP
VV

23 K 631351101

PP
w
w
Vv
VV
v v Bednění

24 K 631351102

PP
VV

25 K 636311111

PF
VV
v v
v v
v v

\ 26 \ M ■592453200

PP
Vy
w

“DE12" 1,2*0,5*0,12 

"DE37" 1.8*0.5*0,12 
Součet

jPříplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu

Příplatek k cenám mazanln za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm
Mazanína

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2

Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanína tl přes 80 do 120 mm

Mazanína

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 

Bedněni v podlahách rýh a hran zřízeni

D. 1 02 Půdorys 1 NP;D 1.03 Půdorys 2.NP;.1.04 Půdorys 3 NP.D.1.05 Půdorys 4.NP;
"DE01"3*0,2 
"DE12" 1,2*0.2 
"DE37" 1,8*0.2 
Součet

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách 

Bednění v podlahách rýh a hran odstranění
Bednění

Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm 

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm. o výšce terče do 25 mm

D 1 02 Půdorys 1.NP;D 1.03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3,NP;D.1.05 Půdorys 4.NP,
Montáž stávající dlažby, nová dlažba - předpoklad do 10%
’T N P T , 5*0,5*13 
Součet

dlažba desková betonová hladká 40x40x4,5 cm šedá

dlažba desková betonová hladká 40x40x4,5 cm šedá

Předpoklad nové dlažby -1 0 %
9,75*0,1

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

8,100
3,600

10,440
15,360

11.745 
1,740 

1,620 
7,050 

36.660
2,820
4,230

103,365

492,00 1 257,12 CS ÚRS 2018 01

0.180
0,072

0,108
0,360

m3 0,360 485,00 174,60 CS ÚRS 2018 01

0,360

m3 0,360 485,00 174,60:C S Ú R S  2018 01

0,360

m2 1,200 329,80 395,76 CS ÚRS 2018 01

m2

0,600
0,240
0,360
1.200

1,200 97,00 116,40 CS ÚRS 2018 01

1,200

m2 9,750 242,50 2 364,38 CS ÚRS 2018 01

9.750
9.750

0,975 291,00 283,73 CS ÚRS 2018 01

0,975



PČ  Typ K ód P o p is M J Množství J cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 44 940,58

27 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 50,000 48,50 2 425,00 CS ÚRS 2018 01

pp _ešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 

D.1.02 Půdorys 1.NP;D.1.03 Půdorys 2 NP..1 04 Půdorys 3 NP.D 1 05 Půdorys 4.NP 
'Pomocné Lešení v m ístech nových výplní" 50 50.000

28 K 952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pří výšce podlaží do 4 m m2 256,000 97,00; 24 832.00 CS ÚRS 2018 C'

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

w D 1 02 Půdorys 1 NP.D.1.03 Půdorys 2 NP, 1.04 Půdorys 3.NP.D 1.05 Půdorys 4.NP,
w 'čištěni v m ístě výměny otvoru - předpoklad 4m 2/kus" 176 176,000
vv "přístupové plochy (schodiště, chodby a p o d)" 80 80,000
vv Součet 256,000

29 K 1965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z lítého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0,360 3 880,00 1 396,80 CS ÚRS 2018 01

pp Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm, plochy do 1 m2

\N D 1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3.NP.D.1 05 Půdorys 4.NP.
vv Mazanřna 0,360

30 K 965081421 Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce do 100 mm plochy do 1 m2 m2 9,750 291,00 2 837,25 CS ÚRS 2018 01

pp Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky do 100 mm, plochy 
do 1 m2

w D 1.02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP; 1.04 Půdorys 3.NP.D 1 05 Půdorys 4 NP,
Vv "1N P "t.5 '0 .5 *13 9,750

vv Součet 9,750

31 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 20,000 97,00 1 940,00 CS ÚRS 2018 01

pp Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křidly zdvojených, plochy do 2 m2

vv D 1 09 2 VÝPIS OKEN
vv "O kn a "' VE07+VE08+VE10+VE38"8+9+2+1 20,000

32 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 8,000 97,00 776,00 CS ÚRS 2018 01

pp Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

D 1 09,2.VYPIŠ OKEN 

”O KNAVE01+VE04+VE05,,3+1+4 8.000

33 K 968062456 Vybouráni dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 50,760 97,00 4 923,72 CS ÚRS 2018 01

pp Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
w D 1 09 1.VÝPIS DVEŘÍ

"D veW {1*3*2.35+6*1,2*2,35+7*1,2*2,35+1*1,2*2,35+1*1,8*2,35) 50,760

34 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 54,450 82,45 4 489,40 CS ÚRS 2018 01

pp Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

vv D 1 02 Půdorys 1.NP.D. 1.03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3.NP.D 1 05 Půdorys 4,NP;D 1 09 2 VÝPIS OKEN
vv Vnitřní špalety
vv Okna
W ¡(2,7*2+1)*3++(1,8*3)*1t(1 ,45*2+1,8)'*4+(1,45*2+1,2)*8+(1,45*2+0,9)*9+(1,45*2+0,6)'*2)*0,25 29,350

vv ((0,9*2+1,8 r i) * 0 ,25 0,900
V V Dveře
vv ((2,35’ 2+3)*1+(2,35"2+1,2)*6+(2,35*2+1,2)*7+(2,35*2+1,2)*1+(2,35*2+1,8)*1)*0,25 24,200

vv Součet 54,450



PČ Typ Kód

35 K 1978015321

pr-

vv
w
w
vv
w
V v
vy
w

D 997
36 i K ¡997013211

¡99737 K 1997013501

ppr
38 K ¡997013509

PP

39 K ¡997013814

40 i K 997013831

41 : K

pf-

D 998
998018001

Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
do 10%

D 1 02 Půdorys 1.NP;D 1 03 Půdorys 2.NP;.1 04 Půdorys 3 NP.D 1.05 Půdorys 4 NP,D 1.09.2 VÝPIS OKEN
Vnější omítka - lokální nesoudržnosti
Okna:
((2,7*2+1)*3++(1,8*3)*1+(1,45*2+1,8)*4+(1,45*2+1,2)*8+(1,45*2+0,9)*9+(1,45*2+0,6 )'2 )*0 ,25
((0,9*2+1.8)*1)*0,25
Dveře.

{(2,35 ‘ 2+3)*1+(2,35*2+1,2)*6+(2,35*2+1.2)*7+(2,35*2+1,2)*1+(2,35*2+1,8)*1)*0,25 
Součet

Přesun sutě
iVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně

Popis

m2

MJ Množství J cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

9,784*19 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

iPoplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

54,450

5,136

24,25,

291,00

soustava

1 320,41 CS ÚRS 2018 01

29.350
0,900

24.200
54,450

9,784 281,30

19 066,38
2 752,24 CS ÚRS 2018 01

9,784 208,55 2 040,45 CS ÚRS 2018 01

185,896 15,52 2 885 11 CS URS 2018 01

185.896

0,039 1 164,00 45,40 CS ÚRS 2018 01

9,745 1 164,00 11 343,18 CS ÚRS 2018 01

1 494,58
1 494,58 CS ÚRS 2018 01

D PSV

42 | K

PP
VV
w
vv

43 I K

pi
vy
vv
vv

D 711
711199095

711131811

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ______
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkostí za plochu do 10 m2 natěradly za studená nebo za horka 

Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkostí za plochu do 10 m2 natěradly za studená nebo za horka
D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1.03 Půdorys 2.NP..1 04 Půdorys 3.NP;D.1,05 Půdorys 4 NP;
” 1N F '1 .5*0,5*13 
Součet

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné 

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2 NP: 1 04 Půdorys 3 NP;D 1 05 Půdorys 4 NP,
"1NP"1,5*0.5*13 
Sou čet

m2

m2

9,750

9.750
9.750

9.750

9.750
9.750

48,50

19,40

678 341,51

5 443,07
472 ,88C S  ÚRS 2018 01

189,15 CS ŮRS 2018 01

44 K R71101 Dodávka a montáž nové hydroizolační folie PVC pod dlažbu na balkonech vč. penetrace (prořez v ceně) m2 9,750' 485.00 4 728.75 I
PP
VV

Dodávka a montáž nové hydroizolační folie PVC pod dlažbu na balkonech vč. penetrace (prořez v ceně) 

D.1 02 Půdorys 1.NP;D 1.03 Půdorys 2.N PM .04 Půdorys 3.NP.D 1.05 Půdorys 4 .NP,



PČ Typ Kód Popis MJ

"1NP’T , 5*0 ,5*13 
Sou če!

9 .750

9.750

Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

45 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkostí a plynům v objektech v do 6 m % 1,00 52,29 52,29 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klem pířské 46 717,81
46 K 764002851 Demontáž opíechování parapeiú do suti

Demontáž klempířských konstrukcí opíechování parapetů do suti
D 1 .09 .2  Výpis oken

m 35,500 19,40 688,70 CS ÚRS 2018 01

w VE01" 3*1,1 3,300
V E  04" 1*1,9 1 ,900
V E 05" 4*1 ,9 7 ,600

w V E 07" 8*1,3 10,400
w V E 08" 9*1 9 ,0 0 0

V E 10" 2*0,7 1 ,400

"VE38" 1*1,9 1,900
Sou čet 35 ,500

47 K (764236445 Opíechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm 

Opíechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 400 mm

D 1 09 2 Výpis oken

m 35,500 1 261,00 44 765,50 CS ÚRS 2018 01

V'v "VE0 I" 3*1,1 3 ,300

vá "V E04” 1*1,9 1 ,900
w "VE05" 4*1.9 7 ,6 0 0

'V E 07" 8*1,3 10,400
"VE08" 9*1 9 ,000

"V E10" 2 '0 .7 1 ,400

"VE38" 1 *1,9 1,900

Sou čet 35 ,500

48 : M \607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 m m kus 56,000 14,55 814,80 CS ÚRS 2018 01

PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm

28*2 56 ,000

49 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,00 448,81 448,81 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v ob|ektech výšky do 6 
m

D 766
50 : K 766441811

51 K 76644182<

52 : K 766694111

Konstrukce truhlářské
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m 

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m

D 1 09.2 VÝPIS OKEN 
"Okna V E 08+V E 10"9+2

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m 

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m
D 1 09 2 VÝPIS OKEN
"Okna V E 01+V E 04+V E 05+V E 07+V E 38  "3 + 1+4+8+1

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm
"V E08+V E10" 9 +2

kus

kus

kus

11,000 19,40

11,000

17,000 19,40

17 .000

11.000

11,000

126,10

593 534,95
213,40 CS ÚRS 2018 01

329.80 CS ÚRS 2018 01

1 387,10 CS ÚRS 2018 01



P Č Typ Kód P op is M J Množství J.cena [CZK] C e n a  c e lk e m  [CZK] Cenová
soustava

53 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 18,000 174,60 3 142,80 C S Ú R S  2018 01

pp Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

w 'V E 01+V E 02+V E 07" 3 + 7 + 8 18 ,000

54 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 6,000 203,70 1 222,20 C S Ú R S  2018 01

W

Montáž ostatních truhlářských konstrukci parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm
'V E04+V E05+V E38+-V E41 "1 +4+1 6 ,0 0 0

55 I M 6 11444010 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x  2 x  100 cm m 32,700 145,50 4 757,85 C S Ú R S  201 a 01

PP parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm
W "VE01" 3*1 3 ,000

w "VEQ4" 1*1,8 1 ,800

w 'VEOS'' 4*1 ,8 7 ,2 0 0
Vv "VE07" 8*1 .2 9 .600

w 'VEOS" 9*0 ,9 8 ,100
w "VE10" 2*0 ,6 1 ,200
w "VE38" 1*1,8 1 ,800
Viř Sou čet 32 .700

56 M 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 m m kus 56,000 14.55 814,80 CS ÚRS 2018 01

•pp koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm
28*2 56 ,000

57 K R766DE01 D+M dveří DE01, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné 
a neparopropustné fólie) kus 1,000 64 208,22 64 208,22

pp D+M dveří DE01, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsněni spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

vv D 1.09.1 VYPIŠ DVEŘÍ
VY "D E01" 1 1 ,000

58 K R766DE11L D+M dveří DE11L, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsněni spojů a prostupů, paropropustné 
a neparopropustné fólie) kus 6.000 16175,65 97 053,89-

pp D+M dveří DE11L, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

vv D 1 .09 .1 .VÝPIS DVEŘÍ
Vy "DE11L" 6 6 ,0 0 0

59 ! K R766DE11P
!

D+M dveří DE11P, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné 
a neparopropustné fólie) kus 7,000 16 175,65 113 229,541

PP D+M dveří DE11P, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

VV D. 1.09 .1 .V ÝPIS DVEŘÍ
\/xj 'D E 11P "7 7 ,000

60 K R7660E12 D+M dveří DE12, včetné příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné 
a neparopropustné fólie) kus 1,000 33 107,97 33107,97

_ : ... ..........................  _ ........................

PP D+M dveří DE12, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

VV D .1.09 .1 .VÝPIS DVEŘÍ
vv ■ DE12" 1 1,000

61 K R766DE37 D+M dveří DE37, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné 
a neparopropustné fólie) kus 1,000 48 580,92 48 580,92^

pp D+M dveří DE37, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

vv D 1 09 .1 .V ÝPIS DVEŘÍ

w ■ DE37" 1 1 ,000

62 K R766VE01 D+M oken VE01, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie) kus 3,000 13 304,03 39 912,09



PČ Typ Kůd P o p is MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 1 soustava

PP D+M oken VE01, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

D. 1 .09 .2  V ÝPIS OKEN
w 'V E 01" 3 3 ,000

63 K R766VE04
D+M oken VE04, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

kus 1,000 11 305,31 11 305,31

D+M oken VE04, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)
D.1 09  2 V ÝPIS OKEN
V E 04" 1 1,000

64 K R766VE05 D+M oken VE05 popi VE05". včetně příslušentství a systémového osazení [vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, 
paropropustné a neparopropustné fólie) kus 4,000 9 757,42 39 029,67

pí* D+M oken VE05 popř VE05*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D 1 09  2 V ÝPIS OKEN

Y E 0 5 ” 4 4 ,0 0 0

65 K R766VE07
D+M oken VE07 popř. VE07*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, 
paropropustné a neparopropustné fólie)

kus 8,000 7 837,13 62 697,03

PP D+M oken VE07 popř. VE07*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D 1 09  2 V ÝPIS OKEN
"V E O r 8 8 ,0 0 0

: 66 K R766VE08
D+M oken VE08*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

kus 9,000 5 544,98 49 904.82;

D+M oken VE08*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

D 1 09  2  V ÝPIS OKEN

"V E 0 8 "  9 9 ,0 0 0

67 K R766VE10
D+M oken VE10*. včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

kus 2,000 4 766,72 9 533,44

D+M oken VE10*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

D 1 09 .2  V ÝPIS OKEN
"VE 10*" 2 2 ,000

68 K ■R766VE38
D+M oken VE38, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

kus 1,000 7 402,12 7402,12

D+M oken VE38, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

i, A r
D 1 09 .2  VÝPLNĚ EXTERIÉRO V É
■ VE38” 1 1,000

69 i K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 1,00 5 701,98 5 701,98 C S Ú R S  2018 01

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

D 771 Podlahy z dlaždic 9 568 ,93

70 K 77147-810 Demontáž soklíků z dlaždic keram ických kladených do malty rovných 

Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných

D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1 0 3  Půdorys 2.N P; 1 04 Půdorys 3 NP,D 1 05 Půdorys 4 NP,

m 3,100 29,10 90,21 C S Ú R S  2018 01

w "DEG1” 1 1,000
"DE12" 0 ,6 0 ,600

\ňf "DE37" 1,5 1 ,500

Sou čet 3 ,100



Kód
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Dlažba

771591111

771990112

998771201

79 K 1776111311

PP

80 ; K 1776121111

Popis

Montáž sokiíků z dlaždic keram ických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm

Montáž sokiíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm
D .1.02 Půdorys 1 NP.D 1 .03  Půdorys 2 N P..1.04 Půdorys 3 NP;D 1  05  Půdorys 4 NP;

"D E01" 1
"D E12" 0 ,6
"D E37" 1.5
Sou čet

sokl - podlahy (barevný) 30 x 8x 0,8 cm I. j.

sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm I j
D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1 .03  Půdorys 2 NP, 1 04  Půdorys 3 NP;D 1 05 Půdorys 4 NP,
"D E01" 1/0,3 
"DP.12" 0,6/0,3 
"D E37" 1 ,5/0,3 

Sou čet
10,333*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž podlah keram ických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2
D 1.02 Půdorys 1 NP,D 1.03 Půdorys 2 NP; 1  04 Půdorys 3 NP;D , 1  05 Půdorys 4 NP;
Dlažba _________________________

dlaždice keramické - podlahy (barevné) 30 x 30x0.8 cm I j 

dlaždice keramické - podlahy (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I j 

4 .32*1 ,1  "Přepočtené koeficientem množství 

Demontáž podlah z dlaždic keram ických kladených do malty 

Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
D 1.02  Půdorys 1.NP;D 1.03 Půdorys 2 .NP; 1.04 Půdorys 3 .NP.D 1 05 Půdorys 4 NP;
"D E 01"3,0*0,6 

"D E12" 1 ,5*0,6 
"D E 37"2 ,7 *0 ,6  
Součet

Podlahy penetrace podkladu 

Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu
Dlažba

Vyrovnáni podkladu samonlvelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa 

Vyrovnání podkladní vrstvy samonlvelační stěrkou tl. 4 mm, min pevnosti 30 MPa
Dlažba

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Podlahy povlakové
¡Vysáti podkladu povlakových podlah

Příprava podkladu vysátí podlah

D 1 02 Půdorys 1 NP:D 1.03  Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP;D.1 05 Půdorys 4 NP,
"1N P"1,5*1*13
Součet

MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

m

Cenová
soustava

kus

m2

m2

m2

m2

m2

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1 3 

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovánim) ředěná v poměru 1:3 podlah

m2

m2

3,100 174,60 541,26;CS ÚRS 2018 01

1.000 
0 ,600  
1 ,500  
3 ,100

11.360 43,65 496,13G S Ů R S  2018 01

3,333

2 .0 0 0
5 ,000

10 ,333

11,366

4.320 485,00 2 095,20 CS ÚRS 2018 01

4 ,3 2 0

4,752; 436,50 2 074,25 CS ÚRS 2018 01

4 ,752

4.320 552,90 2 388.53C S ÚRS 2018 01

1,800
0.900
1,620
4 ,3 2 0

4,320 29,10 125,71 CS ÚRS 2018 01

4 ,3 2 0

4,320, 339,50 1 466,64 CS ÚRS 2018 01

4 ,3 2 0

1,00 291,00 291,00 CS ÚRS 2018 01

12 560,44
19,500 29,10 567,45 CS ÚRS 2018 01

19 .500

19 .500

3,900f 33,95 132,41 CS ÚRS 2018 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] ¡¡¡™£
D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2 NP: 1 04 Půdorys 3.NP.D 1 05 Půdorys 4 NP,
TN P "1 ,5*0.2*13
Součet

3.900
3.900

81 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 3,900 388,00 1 513,20 CS ÚRS 2018 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
D 1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3 NP.D.1.05 Půdorys 4 NP,
'1NP"1,5*0,2*13 
Součet

3.900
3.900

82 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně I  m2 3,900 242,50 945,75 CS ÚRS 2018 01 i

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP.D 1 05 Půdorys 4 NP.
"1NP"1,5*0,2*13
Součet

3.900
3.900

83 K ¡776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 3,900 184,30 718,77 CS ÚRS 2018 01

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

D 1.02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP; 1.04 Půdorys 3 NP,D 1.05 Půdorys 4.NP;
"1NP"1,5*0,2*13
Součet

3.900
3.900

84 M | R28401 Dodávka PVC  - dle stávající podlahy m2 4,290 582,00 2 496,78

PP Dodávka PVC - dle stávající podlahy
3.9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,290

85 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studená m 24,700 194,00 4  791,80;CS ÚRS 2018 01

p*p Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená
D 1 02 Půdorys 1,NP;D 1 03 Půdorys 2.NP..1 04 Půdorys 3 NP:D.1,05 Půdorys 4 NP.

"1NP"(1,5+0,2+0.2)*13
Součet

24.700
24.700

86 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 13,000 48,50 630,50 CS ÚRS 2018 01

V .
W

87 M 284110070

88 K 998776201

Montáž lišt obvodových lepených
D l  02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2.NP; 1 04 Půdorys 3 NP,D 1.05 Půdorys 4 NP;
"1NP"1*13

Součet

lišta speciální soklová PVC 15 x 50 m m  role 50 m

lišta speciální soklová PVC 15 x 50 mm role 50 m
13*1.02 "Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

%

13.000
13.000

13.260

13.260

1,00

48.50

120,67

643,11 CS URS 2018 01

120,67:CS ÚRS 2018 01

D 781
89 K 781473117

Dokončovací práce - obklady
Montáž obkladů vnitřních keram ických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 1,175;

Vv

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2

D 1.02 Půdorys 1.NP.D 1 03 Půdorys 2 NP;,1 04 Půdorys 3 NP.D.1 05 Půdorys 4.NP.
Parapety
"1NP-2NP - M Č 18"(1,45*1 ,45)*0,25 0,725

Ostění

"1NP-2NP - M č .  18"(0,9+0,9)*0.25 0,450

v v  Obklad Součet 1,175

3 481,63
569,88 CS ÚRS 2018 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 1 soustava

90 ; M

PP

91 I K

P P

w
Vv

92 ; K

P P

597612550

781471810

781479191

obkladačky keramické 15 x 15 x 0.6 cm 1 j. m2 

obkladačky keramické 15 x 15 x 0,6 cm I j.

1,175*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Demontáž obkladů z obkladaček keram ických kladených do malty m2 

Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

D 1 02 Půdorys 1 NP;D.1.03 Půdorys 2 NP..1 04 Půdorys 3.NP;D.1.05 Půdorys 4 NP;
Obklad

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keram ických hladkých za plochu do 10 m2 m2 

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
Obklad

1.293

1.293

1.175

1.175

1.175

1.175

873,00

339,50

33,95

1 128.79 C S Ú R S  2018 01 

398,91 C S Ú R S  2018 01

39,89 CS Ú RS2018 01

93 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 4,700 271,60 1 276,52 C S Ú R S  2018 01

PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové
VV D 1.02 Půdorys 1.NP.D.1 03 Půdorys 2.NP;.1.04 Půdorys 3.NP.D.1.05 Půdorys 4.NP;
w Parapety
Vv "1NP-2NP - M Č 18"(1.45+1.45) 2,900
w Ostění
w "1NP-2NP - M.Č 13"(0,9+0,9) 1,800
Vv Součet 4,700

94 : K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 1,175 29,10 34,19 C S Ú R S  2018 01 |
PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu
v v Obklad 1,175

95 i K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keram ické v objektech v do 6 m % 1,00 33,45 33,45 C S Ú R S  2018 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 784 Dokončovací práce -  malby a tapety 7 034,68
96 | K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 128,000 9,70 1 241.60 C S Ú R S  2018 01

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
Vv D.1 02 Půdorys 1 NP.D.1 03 Půdorys 2.NP; 1 04 Půdorys 3.NP:D.1 05 Púdorys4.NP
VV Plocha před výplněmi
w VE 01” 1*2*3 6,000
v v VE04" 2*2*1 4,000
v v VE05" 2*2*4 16.000
w VE07" 1,5*2*8 24,000
v v VE08" 1*2*9 18,000
v v V E  10" 1*2*2 4,000
v v V E 38" 2*2*1 4.000
v v "DE01" 3*2*1 6,000
v v "0E11" 1,5*2*13 39,000
v v "D E 12"1 ,5*2*1 3,000
w "DE37” 2*2*1 4,000
v v zakryt Součet 128,000

97 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací. 25p. 4 x 5 m  m2 I 134.400 9,70 1 303.68\CS ÚRS2018 01 i
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25p, 4 x 5 m
v v zakryť1 ,05  "Přepočtené koeficientem množství 134,400

88 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 54,450 24,25 1 320,41 C S Ú R S  2018 01 i

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
w  D 1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03  Půdorys 2.NP;.1.Q4 Půdorys 3 NP;D .1.05 Půdorys 4 NP;D. 1.09 2 VÝPIS OKEN



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Vv Spalety_vnltfn[
Součet

54.450
54.450

99 i K 784221101 ^Dvojnásobné bílé malby ze sm ěsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 54,450;

Špalety_vnitřní 54,450

58,20 3 168,99 C S Ú R S 2 0 18  01



krycí list soupisu prací
Stavba

Domov v Podzámčí -  Chlumec nad Cidlinou 

Objekt:

02 - 2 NP

Místo Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Uchazeč:

Rl OKNAa.s., Okolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant:

ARCHITEPHKs.ro.

Zpracovatel:

Poznámka-

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH



cccz:
Datum: 05.06.2019

IČ: 70889546

CZ70889546

!Č 60724862

DIČ: CZ60724862

27542238

DIČ: CZ27542238

DIČ:

805 158,32

Sazba daně výše dané

21,00% 169 083,25

15,00% 0,00

v CZK 974 241,57



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

'■ , Si ? hi« i

02 - 2 NP
Místo: Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou

Zsdavalel: Královehradecký kraj
sjd-ie.-eč* Rl OKNA a s Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Dokončovací práce - obklady 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



05 .06.2019

ARCHITEP HK s.r.o

Cena celkem [CZK]

805 158,32

2 5 0  8 1 8 ,1 9  

144 542 ,60  

90 144,77 

14 966 ,24  

1 164,58

5 5 4  3 4 0 ,1 3

6 669 ,32  

51 798 ,67  

472  982 ,22  

12 560 ,44  

3 481 ,63  

6  847 ,85



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Domov v Podzámčí Chlum ec nad Cidlinou

Objekt

02 - 2 NP
Mfslo: Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Datum: 05 06 2019

Zadavatel Královehradecký kraj Projektant. A R C H IT E P H K s .ro

Uchazeč Rl OKNA a s , Úkolky 1055, 69681 Bzenec Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 J soustava

Náklady soupisu celkem 805 158,32

d HSV Práce a dodávky HSV 250 818,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 144 542,60
1 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 12,975. 92,15Í 1 195 .65 C S Ú R S 2 0 18  01

Podkladní a spojovací vrstva vnitrních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů

D.1.02 Půdorys 1.NP;D.1.03 Půdorys 2.NP;.1.04 Půdorys 3 NP,D.1.05 Půdorys 4 NP;D. 1.09.2 VÝPIS OKEN 
Vnitřní špalety - nadpraží

w Okna
((1>*3+(1,8)*2+(1,8)*4+(1,2)*11+(0,9)‘ 9+<0.6)*2)*0,25 9,075

w Dveře:
(Í1.2)*6+(1.2)*7)*0,25 3,900

VV spal_nadpr Součet 12,975

2 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 41,600. 82,45! 3 429,92 CS ÚRS 2018 01 I
pp Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

D 1 02 Půdorys 1 NP.D.1.03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3.NP;D 1.05 Půdorys 4 NP;D 1 09 2 VÝPIS OKEN 
Vnitřní špalety - osténi

VV Okna
VV (<2,7*2)*3+(1,8*2)*1 +(1,45*2)*4+(1,45*2)*8+(1,45*2)’ 9+(1,45*2)*2)*0,25 21,625
VV ((0,9*2)*1)*0,25 0,450
w Dveře
> f\J ({2.35*2)*1+(2.35*2)*6+(2,35’ 2)*7+(2,35*2)*1+(2,35*2)*1)*0,25 18,800
V V Parapet

Součet
0,725

41,600

3  K 6 1 2 3 2 5 3 0 1 jVápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 0,725Í 339,50Í 246,14 CS ÚRS 2018 01 |
PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká
w D.1.02 Půdorys 1.NP;D.1.03 Půdorys 2.NP..1 04 Půdorys 3 NP.D. 1.05 Půdorys 4 NP,
w Parapety
w "1N M .Č  18"(1,45+1,45)*0,25 0.725
W  Parapet Součet 0,725

4  i K ¡6 1 2 3 2 5 3 0 2 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 5 2 .4 2 5 Í 6 3 0 .5 0 1 33 053,96 CS ÚRS 2018 01 ;
Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2.NP;.1.04 Půdorys 3 NP;D.1.05 Půdorys 4.NP;D 1 09.2 VÝPIS OKEN 
W  Vnitřní špalety



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 1 soustava

Okna
«2.35*2+1 )*3+(1,8*3)*2+(1.45*2+1.8)*4+(1.45*2+1.2)*11+(1,45*2+0,9)*9+(1,45*2+0,6)*2) -0.25 33,250

Vy Dveře
W ((2,35*2+1,2)*0+(2,35*2+1,2)*7*1)*0.25 19.175
w Špa lety _vn itf n Součet 52.425

5 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 124,000 19,40 2 405,60 C S Ú R S  2018 01

Pí"' Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
w D.1.02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2.NP;.1 04 Půdorys 3 NP.D.1,05 Půdorys 4 NP 

Plocha před výplněmi
v v VE02" 1*2*3 6,000
vv V E 04" 2*2*2 8,000
vy VE05" 2*2*4 16,000
w V E 07" 1,5*2*11 33,000
w V E 08" 1*2*9 18,000
vv "VI 10” 1*2*2 4,000

"DE11" 1,5*2*13 39,000

6 K

Zakryt_vnitr

619991011

Součet

Obalení konstrukci a prvků fó lii přilepenou lepící páskou m2

124,000

95,415 19,40 1 851,05 C S Ú R S  2018 01

pp

vv
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1.03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3 NP,D 1 05 Půdorys 4.NP
v v "VE02" 1*2,35*3 7,050
v v "VE04" 1,8*2*2 7.200

w "VE05" 1,8*1.45*4 10,440

vv ■VE07" 1,2*1,45*11+2.4*0,6 20,580

vv "VE08" 0,9*1,45*9 11,745

"VE10" 0.6*1.45*2 1.740

"DE11” 1,2*2,35*13 36,660
W zakryti2 Součet 95,415

194,00;7 K 619995001 Začlštění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 209,700 40 681,80 CS ÚRS 2018 01

pp- Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod,

w D.1.02 Půdorys 1 NP.D 1.03 Půdorys 2.NP;. 1.04 Půdorys 3 NP;D 1.05 Půdorys 4 .NP.D 1 09.2. VÝPIS OKEN
w

v v

Vnější špalety:
Okna
«2.35*2+1 }*3+( 1,8 *3)*2+f1,45*2+1,8)*4+(1,45*2+1,2)*11+(1,45*2+0.9) *9+(1,4 5*2+0,6) *2) 

Dveře

133,000

«2,35*2+1,2)*6+(2,35*2+1,2)*?) 76,700

Součet 209.700

8 K 621131101 Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně podhledů 

D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP;D 1.05 Půdorys 4. NP.D. 1 09.2 VÝPIS OKEN 
Vnitřní špalety - nadpraží

m2 12,975 92,15j 1 195,65 C S Ú R S  2018 01

Vv s p a ljia d p r 12,975

Součet 12,975

9 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 52,425 82,45 4 322,44 C S Ú R S  2018 01

i-'?- Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

D.1.02 Půdorys 1 NP;D.1.03 Půdorys 2.NP..1 04 Půdorys 3 NP;D 1 05 Půdorys 4 NP.D 1 09 2 VÝPIS OKEN 
Vnější omítka vč plochy parapetů

vv Okna
vv Špalety „ v  nitm i 52,425



PČ

10

Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK]

252,20

Cena celkem [CZK]

3 272,30 C S Ú R S  2018 01 S

VV

K ¡621142001

Sou čet

Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvá hmoty m2

52,425

12,975

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů
VV D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3.NP;D.1.05 Půdorys 4 NP,D 1.09.2 VÝPIS OKEN
v v Vnitřní špalety - nadpraží

sp a ln a d p r 12,975
Součet 12,975

11 K 622135001 ¡Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 5,243 164,90 864.57 CS ÚRS 2018 01

PP Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn
vv D.1.02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2,NP, 1 04 Půdorys 3 NP;D 1.05 Půdorys 4 NP;D 1,09 2 VÝPIS OKEN
w Vnější omítka - lokální opravy do 10%
vv Okna
vv Špa!ety_vnitřní 52,425
vv Sou čet 52,425
vv Špalety_vnitřní*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,243

12 K (622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvá hmoty m2 52,425, 252,20 13 221,59 C S Ú R S  2018 01

PF Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
v y D.1.02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP. 1 04 Půdorys 3 NP;D 1.05 Půdorys 4.NP;D 1 09 2 VÝPIS OKEN
vv Vnější omítka vč plochy parapetů
w Špalety_vnitr'ní 52,425
v v Sou čet 52 ,426

13 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začlšťovacích profilů (APU lišt) m 243,000: 19,40’ 4 714,20 C S Ú R S  2018 01 ;

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících
[APU lišty]

VV D 1 02 Půdorys 1 NP;D,1.03 Půdorys 2.NP..1.04 Půdorys 3 NP;D 1.05 Půdorys 4 NP;D 1 09.2 VÝPIS OKEN
vv Vnější špalety:
vV Okna.
Vv « 2 .35*2+1  )*3+ (1 ,8 *4 )’2 + (1 ,45*2+1 ,8 *2 )*4 + + (1 .4 5 *2 + 1 ,2*2)*11 +<1,45 *2 + 0 ,9*2]*9+(1 ,45*2+0 .6*2)*2 ) 166 ,300
vv Dveře:
v v «2,35*2+1,2)*6+(2,35*2+1,fl)*7) 76,700
VV APU Součet 243,000

14 M  590514760 I profil okenní začišťovaci se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 255,150\ 2.4 25 6 187.39' CS ÚRS 2013 01
?P profil okenní začišťovaci se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m
VV APU‘ 1,05 "Přepočtené koeficientem množství 255,150

15 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 39,400 19,40 764,36 C S Ú R S  2018 01
7,p Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
w D.1,09 2 Výpis oken
w 'VE02" 3*1,1 3,300
Vv "VE04" 2*1 ,9 3,800
VV "VE05" 4*1,9 7,600
w "VE07" 11*1,3 14.300
w "VE08" 9*1 9,000
vv "VE 10" 2*0,7 1.400
VV Lišty

...1 .......i ......... ......
Součet 39,400

16 M  \59051S120

F-P 
W

17 K 1621531011

profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m  

profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m
lišty*1:05 "Přepočtené koeficientem množství

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2

41.370

41 .3 7 0  

12,975

29.10

436,50

1 203.87 C S Ú R S  2018 01

5 663,59 C S Ú R S  2018 01



PČ Typ K ód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [C Z K ] C e n o v á  
1 1 soustava

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů
D 1 02  Půdorys 1 NP.D 1 03  Půdorys 2.N P..1 04 Půdorys 3 NP;D 1 05 Půdorys 4 NP.D 1 .09 .2  V ÝPIS OKEN 
Vnitřní špalety - nadpraží
spal_nadpr 12 .975
Sou čet 12,975

18 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 39,450 388,00 15 306,60 CS ÚRS 2018 01 :
■ * - ' Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

D 1 02  Půdorys 1 NP;D.1 03 Půdorys 2.N P ;.1 .04  Půdorys 3.NP..D.1.05 Půdorys 4 NP,D 1 09 2 VÝPIS OKEN
Vnější omítka - ostání 

Okna

((2,35*2)*3+(1,8*2)*aJ(1,4S*2r4+(1.45*2)*11+(1.45,2)*9+(1.45*2)'*2)*0.25
Dveře.

24 ,175

({2 ,35*2 ),6 + (2 .3 5 *2 )*7 ),0 .25 15,275
Sou čet 39 ,450

19 K 629991011 Zakrytí výp ln i otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 95,415 24,25 2 313,61 CS ÚRS 2018 01

P P Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepící páskouw D .1.02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP.D 1 05  Půdorys 4 NP 
zakrytí2 95 ,4 1 5
zakrytiZ 95 ,4 1 5

20 K 636311111 Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm 

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm

D 1.02  Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2.NP, 1.04 Půdorys 3.NP:D 1.05 Půdorys 4 NP.

m2 9,750 242.50 2 364.38 CS ÚRS 2018 01

vv Montáž stávající dlažby, nová dlažba - předpoklad do 10% 
"2NP"1,5*0,5*13 9,750

Sou čet 9 ,750

2 Í M592453200 dlažba desková betonová hladká 40x40x4,5 cm šedá !:12 0,975 291.00 2S3.73 CS ÚRS 2018 01

P P dlažba desková betonová hladká 40x40x4,5 cm šedá

Předpoklad nové dlažby - 10%
9,75*0,1 0 ,975

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 144,77
22 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 176,000 48,50j 8 536.00 CS ÚRS 2018 01

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

D .1.02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2.N P:.1 .04  Půdorys 3.N P;D .1.05 Půdorys 4 NP
"Pom ocné Lešení v m ístech nových výplní" (44}*(4) 1 7 6 ,000

; 23 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 326,000 97,00; 31 622,00 CS ÚRS 2018 01

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

v v D 1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP.D 1 05 Půdorys 4 NP,
"čištěni v m ístě výměny otvorů - předpoklad 4m 2/kus" 17*6 176 .000

w "přístupové plochy {schodiště, chodby apod.)'' 150 150,000

Sou čet 3 2 6 ,0 0 0

24 K 965081421 Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce do 100 mm plochy do 1 m2 m2 9,750 3 880,00 37 830,00 CS ÚRS 2018 01

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky do 100 mm, plochy 
do 1 m2

D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2 NP;.1 04 Půdorys 3.NP;D.1.05 Půdorys 4.NP,
"2NP,!1,5*0,5*13 9,750
Součet 9,750



P Ů  Typ Kód

25 K 968062375

26 K 968062376

«f

27

28

K 968062456

PP
vv 
vv 

K 978013191

PP

W
vv
w
v v

29 j K 1978015321

pp

W
vv

vv
vv

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

D 1 09 2 VÝPIS OKEN
"Okna" "VE07+VEQ8+VE10"11 +9+2

Vybouraní dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

D 1 09.2 VÝPIS OKEN

“OKNA VE02+VE04+VE06“3+2+4

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 

D. 1.09.1.VÝPIS DVEŘÍ
"Dveře”(6 ‘ 1,2*2.35+7*1.2*2.35)

O tlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2.NP; 1 04 Půdorys 3 NP.D.1 05 Půdorys 4 NP,D 1 09 2 VÝPIS OKEN
Vnitřní špalety
Špalety_vnitřni

Součet

¡Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu 
do 10 %

D 1 02 Půdorys 1 NP.D.1.03 Půdorys 2.NP: 1.04 Půdorys 3 NP,D 1.05 Půdorys 4 NP;D 1 09 2 VÝPIS OKEN
Vnější omítka - lokální riesoudržnosti
Špalety ...vnitřní 
Součet

Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

m2 22,000 97,00 2 134,00 C S Ú R S  2018 01

m2
22,000

9,000 97,00: 873,00 C S Ú R S  2018 01

m2

m2

9,000

36.660

36.660 

52,425

97,00

82,45

3 556,02 C S Ú R S  2018 01

4 322,44 C S Ú R S  2018 01

m2

52.425
52.425

52.425 24,25 1 271,31 C S Ú R S  2018 01

52.425
52.425

D 997 Přesun sutě 14 966,24
30 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 7,680 281,30 : 2 160,38;CS ÚRS 2018 01

i 31 i K 997013501

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

(Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,680: 208,55 1 601,66 C S Ú R S  2018 01

32

pp

K 1997013509

PP

vy

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

(Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

7,68*19 ’Přepočtené koeficientem množství

t 145,920¡

145.920

15,52 2 264,68 CS ÚRS 2018 01

33 K 997013814i : Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,039: 1 164,00 45,40 C S Ú R S  2018 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů

! 34 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 7,641! 1 164,00 8 894,12 C S Ú R S  2018 01
PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot 1 164,58
i 35 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 4,002 291.00 1 164,58 C S Ú R S  2018 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 554 340,13

D 711 Izolace proti vodě, v lhkosti a plynům 6 669,32
36 K 711131811 D dstranění izolace proti zem ní vlhkosti vodorovné m2 9,750 19,40 189,15 CS ÚRS 2018 01

V v

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
D 1.02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2.NP; 1 04 Půdorys 3.NP.D 1 05 Půdorys 4 NP, 
!zo!
Součet

9,760
9,750

! 37 K 711199095 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studená nebo za horka ! m2 9,750 1,94 18,92 C S U R S  2018 01

W
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studená nebo za horka 

D.1.02 Půdorys 1 NP.D.1 03 Půdorys 2.NP. i 04 Půdorys 3.NP.D.1.05 Půdorys 4 NP,
Izol
Součet

9.750

9.750

38 K R71101 Dodávka a montáž nové hydroizolační folie PVC pod dlažbu na balkonech vč penetrace (prořez v ceně) m2 9,750 485,00 4 728,75

39 K 998711202

D 764
40 K 764002851

v v  klemp 

41 K 764236445

42 M  607941210

43 | K 998754202

Dodávka a montáž nové hydroizolační folie PVC pod dlažbu na balkonech vč. penetrace (prořez v ceně)
D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2.NP; 1 04 Půdorys 3 NP,D 1 05 Půdorys 4 NP;

Izol
Součel

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

Přesun hmot pro Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Konstrukce klempířské
D em ontáž oplechování parapetů do suti

Demontáž klempířských konstrukci oplechování parapetů do suti

D 1 09 2 Výpis oken
"VF.02" 3*1,1
'VE04" 2*1,9
"VE05” 4*1,8
"VE07" 11*1,3
"VE08" 9*1
"VE 10" 2*0,7

Součet

Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm 

Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 400 mm

D 1 09 2 Výpis oken
klemp

Součet

koncovka PVC k parapetním deskám 600 m m  

koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm

31*2

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

9.750
9.750

kus

%

1,00

39,400

3.300
3.300 
7,600

14,300
9,000
1,400

39.400

39.400

39.400

39.400 

62,000

1 732,50

19,40

62.000

1,00

1 261,00

14,55

448,81

1 732,50 C S U R S  2018 01

51 798,67
764,36 CS ÚRS 2018 01

49 683,40 CS URS 2018 01

902,10 CS ÚRS 2018 01

448,81 CS URS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 472 982,22



PČ Typ t ww Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 ‘  soustava

44 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 11,000 19,40 213,40 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m
v v D 1.09 2.VÝPIS OKEN
v v "Okna VE08+VEHT9+2 11,000

45 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 20,000 19,40 388,00 C S Ú R S  2018 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m
D 1.09.2.VÝPIS OKEN
"Okna VE02+VE04+VE05+VEQ7 "3+2+4+11 20,000

46 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 11,000 126,10 1 38 /.1 0  CS ÚRS 2018 01

w "VE08+VE10" 9+2 11,000

47 K ;766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 14,000 174,60 2 444.40 CS ÚRS 2018 01

"VE02+VEQI" 3+11 14,000

48 i K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 6,000 203,70 1 222,20 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

’VEQ4+VE05" 2+4 6,000

49 M 611444010 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 36,300 145,50 5 281.65 C S Ú R S  2018 01

PP parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm
VW' "VE02” 3*1 3,000
v v "VE04" 2*1,8 3,600
v v "VE05" 4*1,8 7,200
vv VE07" 11*1,2 13,200
vv VE08" 9*0,9 8,100
w V E 1 0" 2*0,6 1,200
Vv Součet 36,300

50 : M 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 m m kus 62.000 14,55 902,10 C S Ú R S  2018 01
PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm
V V' 31*2 62,000

51 K R766DE11L D+M dveří DE11L, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné 
a neparopropustné fólie) kus 6,000 16 175,65 97 053,89;

D+M dveří DE11L, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D.1 09 1 VÝPIS DVEŘÍ
w 'DE11L" 6 6,000

52 K R766DE11P D+M dveří DE11P, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné 
a neparopropustné fólie) kus 7,000 16 175,65 113 229,54

PP D+M dveří DE11P, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

v v D 1 09 1 VÝPIS DVEŘÍ
w ’DE11P" 7 7,000

53 K D+M oken VE02, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, paropropustné a 
neparopropuslné fólie) kus 3,000 11 854,73 35 564,191

PP D+M oken VE02, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

v v 0 1 09 2 VÝPIS OKEN
w "VE02" 3 3,000

54 K R766VE04 D+M oken VE04, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, paropropustné a 
neparopropustné fólie) kus 2,000 11 305,31 22 610,61



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Pp D+M oken VE04, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

D.1 09,2 VÝPIS OKEN 
"VE04" 2 2,000

55 K R766VE05 D+M oken VE05 popř VE05*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, 
paropropustné a neparopropustné fólie) kus 4,000 9 757,42 39 029,67,

D+M oken VE05 popř, VE05*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D 1.09,2 VÝPIS OKEN 
V E 05" 4 4,000

56 K R766VE07 D+M oken VE07 popř. VE07*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, 
oaropropustné a neparopropustné fólie) kus 11,000 8 152,12 89 673,36;

i" F| D+M oken VE07 popř. VE07*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsněni spojů a prostopů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D 1 09.2 VÝPIS OKEN 
V E 0 7" 11 11,000

57 K R766VE08 D+M oken VE08*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D+M oken VE08*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

D 1 09 2 VÝPIS OKEN 

"VE08"" 9

kus 9.000

9.000

5 544,98 49 904,82;

58
|
| K R766VE10 D+M oken VE10*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, paropropustné a 

neparopropustné fólie)

D+M oken VE10*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

D 1.09.2 VÝPIS OKEN
"VE 10*" 2

kus 2,000

2,000

4 766,72 9 533,44

1 59 ; K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,00 4 543,85 4 543,85 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 12 560,44

; 60 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 19,500 29,10 567,45 CS ÚRS 2018 01

Příprava podkladu vysátí podlah
D 1.02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2.NP, 1.04 Půdorys 3 NP.D.1.05 Půdorys 4.NP,

"2NP,,1 .5 'r‘ 13
Součet

19.500
19.500

61 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1.3 m2 3,900 33,95 132,41 CS ÚRS 2018 01

#

povlak

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1 3 podlah
D 1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2.NP..1 04 Půdorys 3 NP.D.1 05 Půdorys 4 NP,

"2NP"1,5*0,2*13
Součet

3.900
3.900

| 62 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 3,900 388,00 1 513,20;CS ÚRS 2018 01

vy

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm 

D 1,02 Půdorys 1 NP,D 1.03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3,NP;D,1,05 Půdorys 4, NP; 
povlak 
Součet

3.900
3.900

; 63 ; K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 3,900 242,50 945,75 CS ÚRS 2018 01

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
D 1 02 Půdorys 1.NP;D 1 03 Půdorys 2 NP;.1.04 Půdorys 3.NP;D.1.05 Půdorys 4.NP;



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 ‘ soustava

povlak
Součet

3.900
3.900

64 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 3,900 184,30 718,77 C S Ú R S  2018 01

KP

W

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP,D 1 05 Půdorys 4 NP;
povlak
Součet

3.900
3.900

65 M R28401 Dodávka PVC - dle stávající podlahy m2 4.290, 582,00 2 496.78:

PP Dodávka PVC - dle stávající podlahy
povlak*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,290

66 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studená m 24,700 194,00 4 791,80 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená

D 1 02 Půdorys 1 N P;D ,1.03 Půdorys 2.NP; 1.04 Půdorys 3 NP;D.1 05 Půdorys 4.NP;
"2NP"(1,5+0.2+0.2)*13
Součet

24.700
24.700

67 I K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 13,000; 48,50 630,50 C S Ú R S  2018 01

PP

w

Montáž lišt obvodových lepených

D 1 02 Půdorys 1 NP.D. 1.03 Půdorys 2.NP; 1.04 Půdorys 3 NP.D. 1.05 Půdorys 4 NP,
"2 N P T 1 3
Součet

13.000

13.000

68 M 284110070 lišta speciální soklová PVC 15 x 50 m m  role 50 m m 13,260 48.50 643,11\CS ÚRS 2018 01

PP lišta speciální soklová PVC 15 x 50 mm role 50 m
13*1.02 "Přepočtené koeficientem množství 13,260

69 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % ,00 120,67 120,67 C S Ú R S  2018 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 781 Dokončovací práce -  obklady 3 481,63
70 ; K 781473117 Montáž obkladů vnitřních keram ických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 1,175 485,00 569.88ÍC SÚ RS 2018 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2

w Obklad

D.1 02 Půdorys 1.NP.D 1 03 Půdorys 2.NP..1.04 Půdorys 3.NP.D.1.05 Půdorys 4.NP, 
Parapety
"1NP-2NP - M G. 18"(1.45+1.45)*0,25 
Ostění
'1NP-2NP - M Č. 18"(0,9+0,9)*0,2S 

Součet

0,725

0.450

1,175
71 M 597612550 obklad áčky keramické 15 x 15 x 0,6 cm 1 j. m2 1,2931 873,00 1 128,79 C S Ú R S  2018 01 i

obkladačky keramické 15 x 15 x 0,6 cm I. j.
obklaď'1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1.293

72 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keram ických kladených do malty m2 1.175 339,50 398,91 C S Ú R S  2018 01

PP

obklad..ker

Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

D 1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP;D 1 05 Půdorys 4 NP, 
Obklad 1.175

73 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keram ických hladkých za plochu do 10 m2 m2 1,175 33,95 39,89 C S Ú R S  2018 01

PP Montáž obkladů vnitrních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
Obklad 1,175



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 J soustava

74 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 4,700: 271,6o; 1 276,52 C S Ú R S  2018 01

Ostatní prvky plastové profily ukončovaci a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové
9 .1 .02  Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2.NP, 1 04 Půdorys 3 NP.D 1,05 Půdorys 4 NP, 

Parapety

"1N P -2N P -M .Č . 18"(1 ,4 5 + 1 .4 5 ) 2 ,900
Ostění
'1 NP-2NP - MČ 18"(0 .9+0 ,9 ) 1 ,800
Součet 4 ,7 0 0

75 K ¡781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 1,175 29,10 34,19:CS ÚRS 2018 01
pp Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

Obklad 1,175

76 ; K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keram ické v objektech v do 12 m % 1,00 33,45 33,45 C S Ú R S  2018 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 847,85
77 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 127,000 9,70 1 231,90 C S Ú R S  2018 01

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

D 1 02  Půdorys 1.N P;D .1.03 Půdorys 2 ,N P ;,1 .04  Půdorys 3 N P.D .1.05 Půdorys 4 NP
vv Plocha před výplněmi
\n- "VE02" 1*2*3 6 ,0 0 0

"VE04" 2*2*2 8,000
v v "VE05" 2*2*4 16 ,000

'V E 07" 1 5*2*11 33 ,000

"VE08" 1*2*9 18,000

"VE 10" 1*2*2 4 ,0 0 0

"DE11" 1,5*2*13 39 ,000

"DE12" 1,5*2*1 3,000

zakryt Sou čet 127 ,000

| 78 M581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 25p. 4 x 5 m m2 133,350 9,70 1 293,50 C S Ú R S  2018 01
pp fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 25p, 4 x 5 m

zakryt*!,05 "Přepočtené koeficientem množství 133 ,350

79 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 52,425 24,25 1 271,31 CS ÚRS 2018 01

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
D.1 02 Půdorys 1.NP.D 1 03  Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP;D.1 05 Půdorys 4 NP;D.1.09 .2  VÝPIS OKEN

5palety_vnitřní 52 ,425w Součet 52  425

i 80 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze sm ěsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m 2 52,425 58,20 3 0 5 1 ,1 4  C S Ú R S  2 0 1 8  01

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Š pale ty jvn iím í 52,425



krycí list soupisu prací
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objekt:

03 - 3 NP

KSO:
Místo: Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou
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Cena bez DPH
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Cena s DPH
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0,00

776 799,91

Saz t i t  c ijn i

\Æ.
¡ mm

v vie dané 

KS 12 ? M  

0,00

v CZK 939 927,89



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Staví'! a1

Domov v Podíámčš- C: .urnec nad ndhno'a

' .'N* í;
03 - 3 NP

M a Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou

Zadavatel, Královehradecký kraj

Uchazeč Rl OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



05 .06.2019

A R C H IT E P  H K s r.o.

Cena celkem [CZK]

776 799,91

2 0 7  4 7 1 ,9 8  

132 815,45 

58 474,75 

14 991,59 

1 190,19

5 6 9  3 2 7 ,9 3  

5 443,07 

55 268,05 

489 039,50 

12 560,44 

7 016,87



SOUPIS PRACÍ

Stavba.

Domov v Podzámčí — Chlumec nad Cidlinou

Objekt

03-3NP
Místo:

Zadavatel

IkfeííZQt

Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou 

Královehradecký kraj

Rl O KN Aa.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Datum:

Projeí-tent

Zpracovatel.

05.06.2019 

ARCHITEP HK s r o

PČ Typ K ó d  Popis 

N á k la d y  soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazován i výplni

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 J soustava

776 799,91

207 471 ,98  

1 3 2  8 1 5 ,4 5

1 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 12.975 92,15 1 195,65 CS ÚRS 2018 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
VY D.1 02 Půdorys 1.NP;D 1 03 Půdorys 2.NP..1.04 Půdorys 3 NP;D.1.05 Půdorys 4.NP;D.1.09.2 VÝPIS OKEN
w Vnitřní špalety - nadpraží
v v Okna.
w ((1)*3+(1,8)*2+(1,8)*4+{1,2)*11+(0.9)*S+(0,6)‘ 2)’ 0,25 9,075
w Dveře:
w ((1,2}*6+(1.2)*7)*0,25 3,900
w  spal_nadpr Součet 12,975

2 : K ¡612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 41,600 82,45 3 429,92;CS ÚRS 2018 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
Vv D.1.02 Půdorys i NP.D 1 03 Půdorys 2.NP, 1 04 Půdorys 3 NP;D 1 05 Půdorys 4 NP.D 1 09 2 VÝPIS OKEN
w Vnitřní špalety - osténi
v v Okna:
w ((2.7*2)*3+(1,8*2)*1 +(1,45*2)*4+(1,45’ 2)*8+(1,45*2) *9+ (1,45*2)*2)*0,25 21,625
w í(0,9*2)*1)*0,25 0,450
v v Dveře
w ({2,35*2)*1+(2,35*2)*6+(2,35*2)*7+(2,35*2)’'1+(2,35*2)*1)*0,26 18,800
w Parapet 0,725
w Součet 41,600

3 K ¡612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 54,475 339,50 18 494,26 CS ÚRS 2018 01 i

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková
VV D 1.02 Půdorys 1 NP.D,1.03 Půdorys 2.NP..1 04 Půdorys 3.NP.D.1.05 Půdorys 4 NP;D.1.09 2 VÝPIS OKEN
VV Vnitřní špalety
v v Okna
v v {(2,35*2+1)’ 3+{1,8*3)*2+(1,45*2+1,8)*4+(1,45*2+1,2)’ 13+(1,45*2+0,9)*9+(1,45*2+0,6)*2)’ 0.25 35,300
w Dveře:
v v ({2,35*2+1,2) *6+(2,35*2+1,2)*7*1) *0,25 19,175
w  Špalety_vnltfní Součet 54,475

4 K 1619991001 iZakrytí podlah fó lii přilepenou lepicí páskou m2 130.000 19,40 2 522,00 CS ÚRS 2018 01



T yp K ód Popis

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1,03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP;D.1.05 Půdorys 4 NP

V v Plocha před výplněmi
vV ’V E 02” 1*2’ 3
vy V E 04" 2*2*2
VV "VE05" 2*2*4
vv ”VE0T" 1.5*2*13

VEOS" 1*2*9
Vv V E 1 0" 1*2*2
W

Z a k ry tjrn itr
’DE11" 1.5*2*13 
Součet

K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou

Pf"1
w

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukci a prvků obalením fólií a přelepením páskou 

D 1 02 Půdorys 1 .NP;D 1 03 Půdorys 2 NP,.1 04 Půdorys 3 NP;D 1.05 Půdorys 4 NP
vv VE02" 1*2.35*3
VV VE04" 1,8*2*2
vv VE05" 1,8*1,45*4
w V E 0 T  1.2*1.45*13
w VEOS" 0,9*1.45*9

w V E 10" 0,6*1,45*2
V\r

ziakryti2
"DE11" 1,2*2,35*13 
Součet

K 1619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

pp Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod

v v D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3.NP.D.1.05 Půdorys 4 NP.D 1.09 2 VÝPIS OKEN
vv Vnější špalety

w Okna.

w ((2,35*2+1)*3+(1,8*3)*2+(1,45*2+1,8)'*4+(1,45*2+1,2)*13+(1,45*2+0,9)*9+(1,45*2+0,61*2)
vv Dveře

«2.35*2+1,2)*6+(2,35*2+1 ,2)’*7) 
Součet

K 621131101 Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně

pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně podhledů

VV D 1.02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3 NP,Q 1.05 Půdorys 4 NP,D 1 09 2 VÝPIS OKEN

w Vnitřní špalety - nadpraží
s p a ljra d p r
Součet

K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknltým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

pp Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

v v D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2 NP, 1,04 Půdorys 3 NP.D 1 05 Půdorys 4 NP,D 1.09 2 VÝPIS OKEN
vv Vnitřní špalety •• nadpraží
w sp a ljra d p r
vv Součet

K 621531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů

pp Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1.5 mm podhledů 
D.1 02 Půdorys 1.NP;D 1.03 Půdorys 2 NP. 1 04 Půdorys 3.NP.D 1.05 Půdorys 4.NP.D. 1.09.2 VÝPIS OKEN 

Vnitřní špalety - nadpraží 
s p a ljra d p r

w Součet



MJ Množství J cena [C2K] Cena calkarn [CZK] Cenová
soustava

6,000
8,000

16,000
39.000
18.000
4,000

39,000
130.000 

m2 97,455 19,40 1 890,63 C S Ú R S  2018 01

m

7,050 
7,200 

10,440 
22.620 
11,745 

1,740 
36,660 
97,455 

217,900 194,00 42 272,60 C S Ú R S  2018 01

m2

141,200

76,700
217,900

12,975 92,15 1 195,65;CS ÚRS 2018 01

m2

12.975
12.975

12.975 252,20 3 272,30 C S Ú R S  2018 01

m2

12.975
12.975

12.975 436,50 5 663,59 C S Ú R S  2018 01

12.975
12.975



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ĉ e " ° váo 1 1 soustava

10 | K 622131101 ¡Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 54,475; 82,45 4 491,46 C S Ú R S  2018 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošné stěn
Vy D.1 02 Půdorys 1.NP;D.1.03 Půdorys 2.NP; 1.04 Půdorys 3.NP.D 1 05 Půdorys 4 NP;D 1.09 2 VÝPIS OKEN
w Vnější omítka vč. plochy parapetů
w Okna
w Špalety vnitrní 54,475
w Součet 54,475

11 i K 622135001 Vyrovnáni podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 5,448; 164,90 898,38 CS ÚRS 2018 01

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn
v v D 1.02 Půdorys 1.NP:D 1 03 Půdorys 2 NP..1 04 Půdorys 3,NP;D 1 05 Půdorys 4,NP;D.1 09,2 VÝPIS OKEN
Vv Vnější omítka - lokální opravy do 10%
w Okna.
v v Špalety_vnltřn! 54,475
v v Součet 54,475
v v Špalety_vnitřní*0.1 "Přepočtené koeficientem množství 5.448

12 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 54,475f 252,20 13 738,60;CS Ú R S 201801
PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV D.1.02 Půdorys 1 NP;D.1.03 Půdorys 2 NP. 1 04 Půdorys 3.NP;D 1 05 Půdorys 4 NP,D.1.09 2 VÝPIS OKEN
v v Vnější omítka vč plochy parapetů
v v Špalety_vnitřní 54,475
v v Součet 54,475

13 I K ¡622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU líšt) m 243,000, 19,40: 4 714.20 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících 
[APU lišty]

VV D.1 02 Půdorys 1 NP;D 1,03 Půdorys 2.NP..1 04 Půdorys 3.NP;D.1.05 Půdorys 4 NP;D. 1.09.2 VÝPIS OKEN
v v Vnější špalety.
w Okna.
w « 2 ,35*2+1)‘ 3+(1,8*4)’ 2+(1.45*2+1.8*2)*4++(1.45*2+1.2*2)*T1+(1,45*2+0,9*2)‘ 9+(1.45*2+O.0*2)*2) 166,300
vv Dveře
w ({2,35*2-11,2)'3+(2,35*2+1,2)*7) 76,700
W  APU Součet 243,000

14 M  590514760 profil okenní začiíťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 255.150 24.25 6 187,39 CS ÚRS 2018 01
PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m
w APU*1,0S "Přepočtené koeficientem množství 255,150

15 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 39,400 19,40 704.36 CS URS 2018 01

PP " Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
w D.1.09.2 Výpis oken
w VE02" 3*1,1 3,300
w VE04" 2*1,9 3,800
v v VE05" 4*1,9 7,600
v v VE07" 11*1,3 14.300
w VE08" 9*1 9,000
v v V E  10" 2*0,7 1,400
Vv Lišty Součet 39,400

16 M  ¡590515120 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 41,370\ 2 9 .10 1 203,87 CS ÚRS 2018 01 i

PP profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m
Líšty*1.05 "Přepočtené koeficientem množství 41,370

17 K 622531011
i

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 40,900 388,00 15 869,20 C S Ú R S  2018 01 i



PČ Typ Kód

PF*

W
W

vv
w
■J\f

v  v

K 629991011

19 K .636311111

PP

20 \ M  1592453200
pp

V v
v v

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

D.1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3.NP:D.1.05 Půdorys 4 ,NP;D 1 09.2 VÝPIS OKEN
Vnější omítka - ostěni 
Okna;

(<2,35*2)*3+(1.8*2)*2+(1,45,'2)*4+(1.45’ 2)*13+(1,45*2)*9+(1,45*2)*2)’ 0,25
Dveře:
((2 ,35*2 )*6+ (2 ,35*2 )*7 )*0 ,25
Součet
i
Zakrytí výplní otvoru a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepíc! páskou

D 1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2.NP;.1.04 Půdorys 3,NP:D 1 05 Půdorys 4 NP
zákrytů
zakryti'2

Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm 

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm 

D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1.03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP;D 1.05 Půdorys 4 NP,
Montáž stávající dlažby, nová dlažba - předpoklad do 10%
”3NP"1,5*0 5*13 
Součet

dlažba desková betonová hladká 40x40x4,5 cm šedá 

dlažba desková betonová hladká 40x40x4,5 cm šedá

Předpoklad nové dlažby -1 0 %
9,75*0,1

Popis MJ .Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

m2

m2

m2

25,625

15,275
40,900

97,455

97.455
97.455 

9,750

9.750
9.750 

0,975

0,975

24,25

242,50

2 363,28 C S Ú R S  2018 01

2 364,38|CS ÚRS 2018 01

291.00 283.73.CS ÚRS 2018 01

D 9
21 K 949101111

22 K 952901111

PP

W
yy
v v
v v

23 K 965081421

pp

24 K 968062375

25 i K 968062376

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Cešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 184,000;

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2.NP, 1.04 Půdorys 3,NP;D 1 05 Půdorys 4 NP
"Pomocné Lešení v m ístech nových výplní”  (46j*(4) 184,000

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4  m m2 354,000:

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umyti podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umyti oken, dveří s rámy, zárubněml, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacich předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

D 1.02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2 NP; 1.04 Půdorys 3 NP.D 1 05 Půdorys 4.NP,
"čištění v místě vým ěny otvorů - předpoklad 4m 2/kus" (46)*(4) 184,000
"přístupové plochy (schodiště, chodby apod )" 170 170,000
Součet 354,000

Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce do 100 mm plochy do 1 m2 m2 j 9,750

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazanlny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky do 100 mm, plochy 
do 1 m2
D 1.02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2 NP;.1 04 Půdorys 3,NP:D 1 05 Půdorys 4 NP,

"3NP"1,5*0.5*13 9.750
Součet ___  _ 9.750

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 22,000

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 

D. 1.09.2 VYPIŠ OKEN
"Okna" ’VE07+VE08+VE10"11+9+2 22,000

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 9,000

48,50

97,00

291,00

97,00

97,00

58 474,75
8 924,00 C S Ú R S  2018 01

34 338,00 C S Ú R S  2018 01

2 837,25 C S Ú R S  2018 01

2 134,00 C S Ú R S  2018 01

873,00 C S L R S  2018 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 1 soustava

P P Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

w D 1.09 2 VÝPIS OKEN
w "OKNA V E 02+V E 04+V E 05"3+2+4 9,000

26
i

i K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 36,660 97,00 3 5 5 6 ,0 2 ^S  ÚRS 2018 01

p p Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy pres 2 m2
vv D .1.09-1 VÝPIS DVEŘÍ
vv "D veře"(6*1,2 *2 ,3 5 + 7 *1 ,2 '2 .35)

.........  ............  ....
36 ,660

: 27 K 978013191 Otlučení vnitrní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 54,475 82,45 4 491,46 C S Ú R S  2018 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP;D 1 05 Půdorys 4 NP,D 1 09 2 VÝPIS OKEN
vv Vnitřní špalety

Špalety_vnitřní 54 ,475
Sou čet 54 ,475

28 K 978015321 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% m2 54,475 24,25 1 321,02 CS ÚRS 2018 01

'
Otlučení vápenných nebo vápen ocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
do 10%

D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2.NP, 1 04 Půdorys 3 NP:D 1.05 Půdorys 4 NP;D 1 09 2 VÝPIS OKEN
Vnější omítka ■ lokální nesoudržnosti
Špalety_vnitíní 54 ,475

vv Sou čet 54 ,475

D 997 Přesun sutě 14 991,59
29 I K 997013213 Vnítrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 7,693 281,30 2 164,04 C S Ú R S  2018 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

30 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7.693Í 208,55 1 604,38 C S Ú R S  2018 01 i
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

31 K ¡997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 146,167 15,52 2 268,51 C S Ú R S  2018 01 j

P P Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1

W 7 ,693*19  'Přepočtené koeficientem množství 146,167

; 32 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,039 1 164,00 45,40 C S Ú R S  2018 01 i

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů

33
X

997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 7,654 1 164,00 8 909,26 C S Ú R S  2018 01 1
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot 1 190,19
¡ 34 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 4 090 291,00 1 190,19 C S Ú R S  2018 01

PF Dřesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
3ro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 569 327,93

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 443,07
35 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 9,750; 19,40 189,15 C S Ú R S  2018 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V



P Č  T yp K ód P o p is M J Množství J cena [C Z K ] Cena celkem [CZK] ^ S u S i

D.1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3 NP,D 1 05 Půdorys 4 NP, 
zol
Součet

9.750
9.750

[ 36 K 711199095 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studená nebo za horka m2 9,750 48,50 472,88 CS ÚRS 2018 01

Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkostí za plochu do 10 m2 natěradly za studená nebo za horka
D 1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP,. 1 04 Půdorys 3 NP.D 1 05 Půdorys 4 NP,
Izol
Součet

9.750
9.750

37 K R71101 Dodávka a montáž nové hydroizolační folie PVC pod dlažbu na balkonech vč penetrace (prořez v ceně) m2 9,750 485,00 4 728,75

Dodávka a montáž nové hydroizolační folie PVC pod dlažbu na balkonech vč. penetrace (prořez v ceně) 
D 1.02 Půdorys 1 NP.D.1.03 Půdorys 2 NP, 1.04 Půdorys 3 NP,D 1.05 Půdorys 4 .NP.
!?.o!
Součet

9.750
9.750

38 K 998711202 Přesun hmot procentní pro Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 1,00 52,29 52,29 C S Ú R S  2018 01

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

0 764 Konstrukce klem pířské 55 268,05

39 K 764002851 Demontáž oplechováni parapetu do suti m 42,000 19,40 814,80 C S Ú R S  2018 01

Demontáž klempířských konstrukci oplechováni parapetů do suti

D 1 09 2 Výpis oken
’VE02" 3*1.1 3,300
"VE04" 2*1,9 3,800
"VE05” 4*1,9 7,600
"VE07" 13*1,3 16,900
"VE08"9*1 9,000
'VE10'1 2*0,7

40 : K

klemp
764236445

Součet

Oplechováni parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm 

Oplechováni parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 400 mm

D 1.09 2 Výpis oken 
klemp

w  . Součet
4 / M  607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 m m

koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm

33*2

42 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klem pířské v objektech v do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

m

1,400
42.000

42.000 1 261,00 52 962,00 C S Ú R S  2018 01

kus

%

42.000
42.000

66.000

66.000

1,00

14,55

530,95:

960,30 C S Ú R S  2018 01

530.95 CS Ů RS2018 01

D 766
43 i K 766441811

44 K 766441821

Konstrukce truhlářské
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m 

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m

kus 11, 000; 19,40

489 039,50
213,40 C S Ú R S  2018 01

D 1 09 2 VÝPIS OKEN
"OknaVE08+VE10"9+2 __

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m 

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m 

D 1 09 2 VÝPIS OKEN

kus

11.000

20,000 19,40 388.00 C S Ú R S  2018 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
' 1 soustava

"Okrta V E 02+V E 04+V E 05+V E 07  *3+2+4+11 20 ,000

I 45 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 11,000 126,10 1 387,10 C S Ú R S  2018 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

w 'V E 08+V E 10” 9+2 11,000

46 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm  délky do 1,6 m kus 16,000 174,60 2 793,60;CS ÚRS 2018 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm
Vv "V E 02+V E 0T  3+13 16 ,000

47 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 6,000 203,70 1 222,20 C S Ú R S  2018 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm
w "V E04+V E05" 2 + 4 6 ,000

48 i M 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 m m kus 66,000 14,55 960.30 CS ÚRS 2018 01

PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm
VV 33*2 6 6 ,0 0 0

49 M 611444010 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 38,700 145.50 5 630.85 C S Ú R S  2018 01

PP parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm
v y 'V E 02" 3*1 3 ,000
v v "VEQ4" 2*1 ,8 3 .600
v v ”V E05" 4*1 ,8 7 ,200
v v V E 07" 13*1,2 15,600
w V E 08" 9*0,9 8 ,100
v v VE1Q" 2*0,6 1,200
vv Součet 38 ,7 0 0

50
i K

R766DE11L D+M dveří DE11L, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné 
a neparopropustné fólie) kus 6,000 16 175,65 97 053,89

PP D+M dveří DE11L, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

w D, 1 09 1 V ÝPIS DVEŘÍ
v v 'DE11I.,"6 6 ,000

51 766DE11PK

PP 

VV

w

K

PP

VV
VV

53 i K ;R766VE04

52
R

766VE02

54 K R766VE05

D+M dveří DE11P, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostopů, paropropustné 
a neparopropustné fólie)

D+M dveří DE11P, včetně příslušentství, rámu a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D. 1.09.1.VÝPIS DVEŘÍ
"DE11P" 7

D+M oken VE02, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D+M oken VE02, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

D 1 09.2 VÝPIS OKEN
"VE02" 3

iD+M oken VE04, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D+M oken VE04, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

D 1 09 2 VÝPIS OKEN
"VE04" 2

D+M oken VE05 popř VE05*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, 
paropropustné a neparopropustné fólie)

D+M oken VE05 popř. VE05, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D 1 09.2 VÝPIS OKEN

kus

kus

kus

kus

7,000

7.000

3.000

3.000

2.000

2,000

4,000

16 175,65

11 854,73

11 305,31

9 757,42

113 229,54

35 564,19

22 610,61

39 029,67



PČ Typ Kůd

55 K R766VE07

V'..'

61

m

v1-'

"VE05" 4
D+M oken VE07 popř. VE07*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, 
paropropustné a neparopropustné fólie)

D+M oken VE07 popr VE07*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsněni spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D 1 09.2 VÝPIS OKEN

Popis MJ

kus

4,000

8 063,06i

Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZKj Cenová
soustava

13,000

Montáž podlahovin z  PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

D.1.02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2 NP, 1.04 Půdorys 3.NP,D.1.05 Půdorys 4.NP,
povlak
Součet

3.900
3.900

104 819,78

"VE07" 13 13,000

R766VE08
D+M oken VE08*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

kus 9,000 5 544,98 49 904,82

D+M oken VE08*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

D. 1.09.2 VÝPIS OKEN 
"VE08*" 9 9,000

R766VE10 D+M oken VE10*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie) kus 2,000 4 766,72 9 533,44

D+M oken VE10*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
ólie)

D. 1.09.2 VÝPIS OKEN
V E 1 0 *"2 2,000

998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,00 4 698,11 4 698,11 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

776
776111311

Podlahy povlakové
Vysátí podkladu povlakových podlah m2 19,500 29,10

12 560,44
567.45ÍCS ÚRS 2018 01

Příprava podkladu vysátí podlah
D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2.NP, 1 04 Půdorys 3.NP;D 1 05 Půdorys 4 NP;
"3NP"1,5*1*13 
Součet

19.500
19.500

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1.3 m2 3,900 33,95 132,41 C S  ÚRS 2018 01

povlak

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1 3 podlah

D 1 02 Půdorys 1 NP.D.1.03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3 NP,D 1 05 Půdorys 4.NP,
"3NP"1.5*0,2*13 
Součet

3.900
3.900

776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 3,900 388 ,00 1 513.20 CS ÚRS 2018 01

776201812

Příprava podkladu vyrovnáni samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

D.1.02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP;.1 04 Půdorys 3 NP.D.1 05 Půdorys 4 NP,
povlak
Součet

Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2

3.900
3.900

3.900 242,50 945.75 CS ÚRS 2018 01

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
D 1.02 Půdorys 1.NP;D.1.03 Půdorys 2.NP ,.1.04 Půdorys 3.NP;D.1.05 Půdorys 4 NP;
povlak
Součet

3.900
3.900

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 3,900 184,30 718,77 CS ÚRS 2018 01



P Č  T y p  K ód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 1 soustava

64 M R28401 Dodávka PVC  - dle stávající podlahy m2 4,290 582,00 2 496.78

■i' Dodávka PVC - dle stávající podlahy

pov!ak*1.1 "Přepočtené koeficientem množství 4,290

65 K ¡776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studená m 24,700 194,00 4791 ,80  C S Ú R S  2018 01

w

Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená
D l .02 Půdorys 1.NP;D.1 03 Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP,D 1 0 5  Půdorys 4 NP, 
"3NP"(1,5+0.2+0,2)*13 24,700

Součet 24.700

66 K ¡776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 13,000 48,50 630,50 C S Ú R S  2018 01

P P Montáž lišt obvodových lepených
Vv D 1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 N P .,1 04 Půdorys 3 NP;D 1,05 Půdorys 4 NP;
VV "3NP"1*13 13,000
V\f Součet 13,000

67 M 1284110070 lišta speciální soklová PVC 15 x 50 m m  role 50 m m 13,260 48,50 643.11 C S Ú R S 2018 01

!:>f;i líšta speciální soklová PVC 15 x 50 mm role 50 m
W 13*1,02 ''Přepočtené koeficientem množství 13,260

68 K ¡998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 1,00 120.67 120,67 C S Ú R S  2018 01

P P
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vyšky přes 6 
do 12 m

D 784 Dokončovací práce -  malby a tapety 7 016,87
69 K 784171101 Zakryti vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 127,000 9,70 1 231,90 CS ÚRS 2018 01

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
w D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1.03 Půdorys 2 NP. 1 04 Půdorys 3 NP;D 1 05 Půdorys 4 NP
w Plocha před výplněmi
v v VE02" 1*2*3 6.000
Vv “VE04" 2*2*2 8,000
VV V E 05” 2*2*4 16,000
v v VEQ7" 1.5*2*11 33.000
w VEOS" 1*2*9 18,000
Vv VE IO " 1*2*2 4,000
Vv 'DE11" 1,5*2*13 39,000
v v 'DE12" 1,6*2*1 3,000
v v zakryt Součet 127,000

70 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 25p, 4x 5 m m2 133,350 9,70 1 293,50 CS ÚRS 2018 01
P P fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 25p, 4 x 5 m
v v za k ry t* !.05 "Přepočtené koeficientem množství ¡33.350

71 K ¡784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 54,475 24,25 1 321,02 C S Ú R S  2018 01

PP 3enetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
V v D 1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 .N P ..104 Půdorys 3 NP;D.1 05 Půdorys 4 NP.D.1 09 2 VÝPIS OKEN
w Špalety.vnitřn í 54,475
vv- Součet 54,475

72 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otéruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 54,475 58,20 3 170,45 C S Ú R S  2018 01

PP Malby z malířských směsí otéruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
v v Špalety_vniířní 54,475





k r y c í  l is t  s o u p i s u  p r a c í

Stavba.

Domov v Podzámčí -  Chlumec nad Cidlinou 

OhieM:

04 - 4 NP

KSO :

Místo: Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Uchazeč:

Rl OKNAa.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant:

ARCHITEP HKs.r.o

Zpracovatel:

Pozná ;a

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



IČ; 70889546

DIG: CZ70889546

IČ! 60724862

DIČ: CZ60724862

IČ: 27542238

DIČ: CZ27542238

D a tu m ! 0 5 .0 6 .2 0 1 9

Základ dané 

911 138,18

0.00

911 138,18

sazba daně VySedané

21.00% 191 339,02

15.00% 0,00

v CZK 1 102 477,20



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

04 - 4 NP
Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou 

Královehradecký kraj

Rl OKNA a.s„ Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



0 5 .0 6 .2 0 1 9

ARCHITEP HKs.r.o.

[CZK]

911 138,18

4 4 2  2 6 1 ,5 7  

96 480,12 

338 842,21 

5 967,01 

972,23

4 6 8  876 ,61  

59 963,34 

64 259,02 

308 725,64

17 848,78

18 079,83



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Domov v Podzám čí -  CMuroec nad Cidlinou

Objekt

04 - 4 NP

Místo. Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Datum: 05.06.2019

Zadavatel* Královehradecký kraj Projektant ARCHITEP H K s  r.o.

Uchazeč Rl OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec Zpracovatel

P Č  Typ  K 6d Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 J soustava

Náklady soupisu celkem 911 138,18

d  HSV Práce a dodávky HSV 4 4 2  2 6 1 , 5 7

D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazován i výplni 96 480,12
1 ; K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně I m2 1 1 ,4 7 5 92,15 1 057,42 C S Ú R S  2018 01

Pr‘ Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů

D 1 02 Půdorys 1.NP;D 1 03 Půdorys 2.NP;.1.04 Půdorys 3 NP;D.1.05 Půdorys 4 NP;D, 1.09.2 VÝPIS OKEN

VV'
Vnitřní špalety - nadpraží 
Okna:

((1 ,8)*4+(1,5)7+(1,2)*17)*0.25 9,525
w ({3)’ 2+(1,8)*1)*0,25 1,950

spal_nadpr Součet 11,475

2 K 612131101

PP

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 19,800 82,45 1 632,51 C S Ú R S  2018 01

W D 1.02 Půdorys 1.N P;0 1.03 Půdorys 2.NP; 1 04 Půdorys 3.NP.D 1.05 Půdorys 4 .NP;D 1.09.2 VÝPIS OKEN
W Vnitřní špalety - ostění
w Okna:
w <(1,45‘ 2)*4+(1,5)*7+(1,45*2)*17)*0,25 17.850
w ((3)*2+(1,8)*1)*0,25 1,950
w Součet 19,300

3 ; K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 32,850, 630,50 20 711,93 C S Ú R S  2018 01
PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková
w D.1 02 Půdorys 1 NP;D 1.03 Půdorys 2.N P ;.1.04 Půdorys 3.NP.D.1 05 Půdorys 4 NP;D 1.09.2 VÝPIS OKEN 

Vnitřní špalety
VV Okna
w ((1,45*21-1,8)*4+(1,45*2*1,2)* 17+(1*2+1,5>*7)*0,25 28,250

«1,45*2+3)*2+(Z.4'2+1.8)*1)'0,25 4,600

W  Špalety_vnítřnl_1 Součet 32,850

i 4  K 6 1 9 9 9 1 0 0 1 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 122,000 1 9 ,4 0 2 366,80 CS ÚRS 2018 01

PP Zakryti vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
w 3.1.02 Půdorys 1 NP.D.1.03 Půdorys 2.NP:.1.04 Půdorys 3.NP.D 1 05 Půdorys 4 NP 

Plocha před výplněmi
VV VE05" 2*2*4 ¡6,000
w ’VE06" 1,5*2*7 21,000



"VE07" 1,5*2*17

W  "VE08" 1*2*9
VV 'VE39" 3*2*2

PČ Typ Kód Popis

"VE41" 2*2*1

5

6

v v  Zakryt_vnitr Součet

K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou

zákrytů  

K 619995001

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólii a přelepením páskou

D 1 02 Půdorys 1,NP;D 1 03 Půdorys 2.NP; 1.04 Půdorys 3 NP;D 1 05 Půdorys 4 NP
■VE05" 1,8*1.45*4
"VE06" 1,5*1*7
"VE'07" 1.2*1 .45 *1 7 + 2 .4 *0 ,6
"VE08" 0,9*1,45*9
"VE39"3*1,45*2
"VE41" 1,8*2,4*1
Součet

iZačIštění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 

Začištěni omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod

D 1 0 2  Půdorys 1.NP;D.1 03 Půdorys 2 NP,. 1 04  Půdorys 3 NP.D 1 05  Půdorys 4 NP.D.1 09.2 VÝPIS OKEN
Vnější špalety
Okna
((1,45*2+1,8)*4+(1*2+1,5)*7+(1,45*2+1,2)*17+(1,45*2+3)*2■'■(2,4*2+1,8)*1)
Součet

7 K .621131101

K 621142001

9 K 622131101

jCementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně podhledů

D 1 0 2  Půdorys 1. NP.D 1 03 Půdorys 2.NP, 1 04 Půdorys 3 NP.D. 1,05 Půdorys 4 NP.D 109  2 VÝPIS OKEN
Vnitřní špalety - nadpraží
spa!_riadpr

Součet

jPotažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

D 1 02 Půdorys 1 N P .D .103 Půdorys 2,NP;.1.04 Půdorys 3 NP,D 1 0 5  Půdorys 4 NP,D 1 09 2 VÝPIS OKEN
Vnitřní špalety - nadpraží
spal_nadpr
Součet

jCementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn 

D 1 02  Půdorys 1N P ;D  1 03 Půdorys 2.NP, 104  Půdorys 3 NP.D.1 05 Půdorys 4 NP;D. 1,09 2 VÝPIS OKEN 
Vnější omítka vč plochy parapetů 
Okna.
Špalety_vnitřní_1
Součet _______________ __

10 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn 

D 1 02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2,NP;.1.04 Půdorys 3 NP.D 1 05 Půdorys 4 NP.D 1 09 2 VYPIŠ OKEN
Vnější omítka - lokální opravy do 10%
Okna
Špalety j r n i t ř n M
Součet
Špalety... vnitřní. .1 *0, t "Přepočtené koeficientem množství



MJ M nožství J cen a  [CZK] C en a  c e lk e m  [CZK] C en ová  
1 1 soustava

51 .000
18 .000  
12 ,000

4 ,0 0 0
122,000

m2 76 ,725 19,40 1 4 8 8 ,4 7  C S Ú R S  2018  01 [

10,440 
10 ,500  
31 ,0 2 0  
11,745 

8 ,700  
4 ,3 2 0  

7R  7 9 5

m 131,400 194 ,00 25 4 9 1 ,6 0  C S Ú R S  2018  01

131 .400
131 .400

m2 11,475 92 ,15 1 0 5 7 ,4 2  C S Ú R S  201 8  01

11.475
11.475

m2 11,475 25 2 ,2 0 2 894,00|C S Ú R S 201 8  01

11.475
11.475

m2 32 ,850 82 ,45 2 70 8 ,4 8  C S Ú R S  2018  01

32 .850
32 .8 5 0

m2 3,285 164 ,90 54 1 ,7 0  C S  Ú R S 20 1 8  01

32 .8 5 0
32.850

3 ,285



PČ Typ

11 K
! i

pp
v v  

V v  
w

K ód Popis M J

m2

Množství J cena [CZK]

¡822142001 ■Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

D 1,02 Půdorys 1 NP.D.1 03 Půdorys 2 NP. 1 04 Půdorys 3.N P;D ,1,05 Půdorys 4 NP.D 1.09 .2  VÝPIS OKEN
Vnější omítka vč. plochy parapetů
Špalety_vnitřní_1

Sou čet

32,850.

32 .850
3 2 .8 5 0

252,20

12 K ¡622143004 M ontáž omítkových samolepících začlšťovacích profilů (APU lišt) m 227,800 19,40

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo pňbítím začišťovacich samolepících
[APU lišty]

Vv D 1 02 Půdorys 1 NP.D.1 03 Půdorys 2.N P ..1 .04  Půdorys 3 NP,D 1,05 Půdorys 4.NP;D. 1.09.2 V ÝPIS OKEN
V V Vnější špalety
w Okna
v v (1 ,4 5 *2 + 3 *2 )*2 + (2 ,4 *2 + 1,8*2)‘ 1 26 ,200
W ((1 ,4 5 *2 + 1 ,8*2 )'4+ (1  *2 + 1 ,5 *2 )*7+ {1 ,4 5 *2 + 1 ,2*2)*17+(1 ,45*2+0 ,9 *2 )*9+ (1 ,45*2+0 ,6 *2 )*2 ) 2 0 1 .600
v v ARU Sou čet 2 2 7 ,800

13 M ¡590514760 ¡profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 239,190 24,25
pp profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m
v v APU*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2 8 9 .1 9 0

14 K 622252002 M ontáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 57,300 19,40

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
VV D 1 09 .2  Výpis oken
v v "VE05" 4*1 .9 7,600
w "V E06” 7*1 ,3 9 ,1 0 0
Vv "VE07" 17*1,3 22 ,100
VV "VE08" 9*1 9 ,0 0 0
v v "VE10" 2*0 .7 1 .400
w "VE39" 2*3,1 6,200
v v "VE41" 1*1,9 1,900
v v Ušty Součet 57.300

15 M •590515120 Iprofil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 60. W b 29.10
pp profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m
v v U šty*1.05 "Přepočtené koeficientem množství 60 ,1 6 5

16 K ¡621531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 11.475 436,501

pp Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů
v v D 1.02 Půdorys 1 NP;Q 1 03 Půdorys 2.NP, 1 04 Půdorys 3.NP.D 1 .05  Půdorys 4 NP,D 1.09 .2  V ÝPIS OKEN
v v Vnitřní špalety - nadpraží
v  v spaljnadpr 11.475
v v Součet 11,475

17 K ■622531011 jTenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 21,375] 388,00¡
pp Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1.5 mm stěn
v v D 1.02 Půdorys 1 NP;D 1 03 Půdorys 2 NP, 1.04 Půdorys 3,NP;D 1 05 Půdorys 4 NP,D 1.09.2 VÝPIS OKEN
v v Vnější omítka - ostěrií
v v Okna
Vv ({1 ,45*2)*2+(2 ,4*2)*1  )*0 ,25 2 ,6 5 0
v v ((1 ,45*2)*4+(1  *2 )*7+ (1 .45*2)* 17 )‘0 ,25 18 ,725
v v Sou čet 21 ,375

18 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepící páskou m2 76,725 24,251
pp Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

8 2 84 ,77 'cs  ÚRS 2018 01

4 419,32 C S Ú R S  2018 01

5 800,36 C S Ú R S  2018 01

1 111,62 C S Ú R S  2018 01

1 750.80.CS ÚRS 2018 01

5 008,84 C S Ú R S  2018 01

8 293,50 C S Ú R S  2018 01

1 860,58¡CS ÚRS 2018 01



PČ Typ Kód

D 9
19 K 941311112

vv L e šen M  

20 K 1941311211

D 1 02 Půdorys 1 NP;D 1 .03  Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3 NP,D 1 05 Půdorys 4 NP
zakryti2 
zakrytí2

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
¡Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 
m, výšky přes 10 do 25 m

D 1 02  Půdorys 1 NP;D 1 03  Půdorys 2 .N P..1 .04  Půdorys 3 NP,D.1 05  Půdorys 4  NP 
(4 7 ,7 *2 + 2 3 ,3 8 *2 *  9) *13

Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v  do 25 m za první a ZKD den použití

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Lešení 1*21

Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 .725
7 6 .7 2 5

Cenová
soustava

m2

m2

1 965,080

1 965 ,080  

41 266,680

41 2 69 ,680

58,20

1,16

28 K 968062376

Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 

D 1 09 2 V ÝPIS OKEN
"Okna" "V E06+ V E 07"7+17  _______________ __________________

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2
24,000

7,000

338 842,21
114 367,66 C S Ú R S 2 0 18  01

48 034,42 C S Ü R S  2018 01

K 941311812 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 1 965,080 48,50 95 306,38 C S Ú R S  2018 01

PP Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SWD6 přes 0,6 do 0,9 
m, výšky pres 10 do 25 m

D 1 02  Půdorys 1.NP;D 1 03  Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3.NP:D 1 .05  Půdorys 4 NP
L e šen M 1 965 ,080

K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 965,080 9,70 19 061,28 CS ÚRS 2018 01

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukcí lešení z textilie z umělých vláken

D 1.02 Půdorys 1 NP,D 1 03 Půdorys 2.NP..1 04 Půdorys 3,N P:D .1.05 Půdorys 4 NP

L e še n M 1 965 ,080

K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 41 266,680 0,19 8 005,74 C S Ú R S  2018 01

r-P Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

L e š e n M  *21 41 266 ,680

i K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 965,080 4,85 9 530,64 C S Ú R S  2018 01

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
D 1 02  Půdorys 1 .NP.D.1 03  Půdorys 2 NP, 1 04  Půdorys 3 NP.D.1 05 Půdorys 4.N P 
L e š e n M 1 9 6 5 .080

K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 128,000 48,50 6 208,00 C S Ú R S  2018 01

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
D 1 02  Půdorys 1 N P.D .1.03  Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 N P;D .1.05 Půdorys 4 NP
"Pom ocné L e š e n M  v m ístech nových výplní" 128 128 ,000

K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pří výšce podlaží do 4 m m2 328,000 97,00 31 816,00 C S Ú R S  2018 01

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněml, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařlzovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

D 1 02 Půdorys 1.NP;D 1 03 Půdorys 2.NP, 1 04 Půdorys 3,NP,D 1.05 Půdorys 4 NP,

"čištěni'v m ístě výměny otvoru - předpoklad 4m 2/kus" 128 
"přístupové plochy (schodiště, chodby apcrd )" 200 
Sou čet

128,000
200 ,000
3 28 ,000

K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 24,000 97,00 2 328,00 C S Ú R S  2018 01

97,00 679,00 CS'JRS 2018 01



PC Typ K ód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
J soustava

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

D 1.09.2,VÝPIS OKEN 
"OKNA VEG5+VE39+VE41 "4+2+1 7,000

29 K 978013191 Otlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 32,850 82,45: 2 708,48 C S Ú R S  2018 01

PF Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu pres 50 do 100 %

D 1 02 Půdorys 1 NP.D 1 03 Půdorys 2 NP; 1 04 Půdorys 3 NP.D 1 05 Půdorys 4 NP.D .1 09.2 VÝPIS OKEN 
Vnitřní špalety
Š pa le ty_vn itfnM
Součet

32.850
32.850

30 K 978015321 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu 
do 10%

D.1.02 Půdorys 1,NP;D.1.03 Půdorys 2.NP, 1.04 Půdorys 3 NP,D 1.05 Půdorys 4 NP;D.1.09 2 VÝPIS OKEN
Vnější omítka - lokální nesoudržnosti
Špalety_vnitřní_1
Součet

m2 32.850

32.850
32.850

24,25; 796,61 C S Ú R S  2018 01 j

D

31 K

997
997013213

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

t 3,062 281.30

5 967,01
86 i . 34 C S Ú R S  2018 01 i

32 K

>V

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 3,062 208,55 : 638,58 C S Ú R S  2018 01 :

33 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1

t 58,178 15,52 902,92 C S Ú R S  2018 01 ;

CO 997013831

3,062*19 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t

58,178

3,062 1 164,001 3 564,17 CS ÚRS 2018 01 í
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D

35 K

998 Přesun hmot
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 3,341 291,00;

972,23
972,23 C S Ú R S  2018 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

d PSV Práce a dodávky PSV 468 876,61

D 762 Konstrukce tesařské 59  963,34
36 | K R76201 ¡Demontáž cem entovláknitých desek - vč. uložení pro zpětnou montáž m2 66,912! 291,00 19 471,39 J

PP

37 K ÍR76202

Demontáž cementovláknitých desek - vč. uložení pro zpětnou montáž

D 1 02 Půdorys 1.NP;D. 1 03 Půdorys 2,NP;.1.04 Půdorys 3.NP;D.1.G5 Půdorys 4.NP;
Předpoklad zpětného použití desek - 80%

(2*1,5*1+2*1,5*1+2*1,5’ 1 +2*1,2*1,45+2*1,2*1,45+2*1,5*1+4*2*1,2*1,45*3*2*1,8*1,45+6*2*1,2*1,45*2*1,8*1,45+3*2*1.5*1)*]

83,64*0,8 "Přepočtené koeficientem množství

Demontáž cem entovláknitých desek vč. liikvidace (odvoz a uložení) m2

83,640

66,912

16,728; 194,00 3 245,23

Demontáž cementovláknitých desek vč. liikvidace (odvoz a uložení)



PČ Typ Kód

38 K R76203

D 1 02  Půdorys 1 NP,D 1 03  Půdorys 2 NP, 1 04 Půdorys 3 NP,D 1 05 Půdorys 4 NP,
Předpoklad desek  do suti 20%

(2*1.5*1+ 2*1,5*1+2*1,5*1+2*1.2*1.45+2*1.2*1,45+2*1,5*1+4*2*1.2*1.45+3*2*1,8*1,45+6*2*1.2*1.45+2*1.8*1,45+3*2*1,5*1 )*1 

33.64’0.2 "Přepočtené koeficientem množství 

Montáž cementovlákmtých desek na stávající rošt 

Montáž cementovláknitých desek na stávající rošt

D 1 02 Půdorys 1.NP;D 1 03  Půdorys 2.NP, 1 04 Půdorys 3 NP,D 1 05  Půdorys 4 NP,

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2

83 .640  

16 ,728

83.640 194,00

Cenová
soustava

16 226,16

39 i M

Desky

591551160

(2 *1 ,5*1+2*1 ,5*1 +2*1 .5*1  + 2 *1 ,2 *1 ,45+2*1 ,2 *1 .45+2*1 .5 *1  +4*2*1 ,2 *1 ,45+3*2*  t .8 *1 .45+6*2*1 ,2*1 ,45+2*1 ,8*1 .45+3*2*1 .5*1  )*1 

deska vláknocementová fasádní - přírodní šedá 1200 x 2500 m m  tl 6 m m m2

8 3 ,6 4 0

17,564 1 164,00 20 444.50CS ÚRS 2018 01

deska vláknocementová fasádní - přírodní šedá 1200 * 2500 mm tl. 6 mm

83,64*0 .21  "Přepočtené koeficientem množství 17 ,564

40 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

% 1,00 576,06 576,06 CS ÚRS 2018 01

do 12 m

41 K ¡764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 49,000 19,40 950,60 CS ÚRS 2018 01

w

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí

3 1 09 2 Výpis oken
V E 05" 4*1 ,9  
V E 06" 7*1 ,6  
V E 07" 1 n  .3 
V E 39" 2*3.1 
V E 41" 1*1,9 

Sou čet

7 ,6 0 0  

11 ,200 

22 ,1 0 0  
6 ,2 0 0  
1 ,900  

4 9 ,0 0 0

42 K 764236445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm m 49,000 1 261,00 61 789.00 CS ÚRS 2018 01

PP

v v

■ w

43 M 607941210

Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 400 mm
D 1 09 2 Výpis oken 
"V E 05 ''4*1 ,9  
’V E 06" 7*1.6 
"VE07" 17*1 3 

"VE39" 2*3,1 

"VE41" 1*1,9 
Sou čet

koncovka PVC k parapetním deskám 600 m m kus

7 ,6 0 0  
11,200 
22 ,100  

6 ,2 0 0  
1 ,900

4 9 .0 0 0

62.000 14,55 902,10 CS ÚRS 2018 01

koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm

31*2 62 .000

44 K 998764202 Přesun hm ot procentní pro konstrukce klem pířské v objektech v do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

% 1,00 617,32 617,32 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 308 725 ,64

45 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 31,000 19,40 601,40 CS ÚRS 2018 01

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 3 0 0  mm délky přes 1m 

D 1.09 2 V ÝPIS OKEN
"Okna V E 05+V E 06+V E 07+V E 39+V E 41 "4 + 7 +17+2+1 31 ,000



P Č  Typ K ód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

46 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 24,000 174,60 4 190,40 C S Ú R S  2018 01

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

■VEoe+veor 7+ 17 24,000

47 [ k 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 5,000 203,70 1 018,50 C S Ú R S  2018 01

pp Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm
W "VEQ5+VE41" 4+1 5,000

48 | K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 2,000 203,70 407,40 C S Ú R S  2018 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm
"VE39" 2 2,000

: 49 M 607941210 i koncovka PVC k parapetním deskám 600 m m kus 62,000 14.55 902.10 CS ÚRS 2018 01

koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm
31*2 62,000

50 1 M 611444010 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 45.900 145,50 6 678,45 C S Ú R S  2018 01

P P parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm
Vv "VE05" 4*1,8 7,200
v v "VE06” 7*1,5 10,500
V Y "VE07" 17*1,2 20.400
w ‘VE39" 2*3 6,000
v v "VE41" 1*1.8 1,800
W

"
Součet 45,900

51 K R766VE05 D+M oken VE05 příp V E 0 5 \ včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, 
paropropustné a neparopropustné fólie) kus 4,000 9 757,42 39 029,67

P F
D+M oken VE05 příp VE05*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

W
D 1 09.2 VÝPIS OKEN
"VEQ5" 4 4.000

52 ; K R766VE06 D+M oken VE06, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie) kus 7,000 7 180,30 50 262,11,

p p D+M oken VE06, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

v v D.1 09.2 VÝPIS OKEN
’VE06" 7 7.000

53 K R766VE07 D+M oken VE07 příp. VE07*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, 
paropropustné a neparopropustné fólie) kus 17,000 8 183,62 139 121,59

PP D+M oken VE07 příp VE07*, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D 1 09.2 VÝPIS OKEN 
"VEQ7" 17 17,000

54 K R766VE07SV D+M oken VE07sv, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
ineparopropustné fólie) kus 1,000 14 378,95 14 378,95

........ ..... I
|

D+M oken VE07sv, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

VV D 1 09 2 VÝPIS OKEN 
'VE07 nadsvětlík“ 1 1 .000

55 K R766VE39
ÍD+M oken VE39, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
ineparopropustné fólie) kus 2,000 15 990,53 31 981,06

D+M oken VE39, včetně příslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

D 1.09.2 VÝPIS OKEN
"VE39" 2 2.000



56 K R766VM 1

PČ Typ Kód

57 K ¡998766202

D 783
58 K 783801403

59 K 783813111

60 K ¡783817401

O 784
61 K Í784171101

v y  malby 

62 M  \581248440

63 K 784181121

64 K 784221101

Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D+M oken VE 41, včetně príslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsnění spojů a prostupů, paropropustné a 
neparopropustné fólie)

D+M oken VE41, včetně príslušentství a systémového osazení (vzduchotěsné utěsněni spojů a prostupů, paropropustné a neparopropustné 
fólie)

D. 1 .09 .2  V ÝPIS OKEN 
"V E 41" i

¡Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres 
6 do 12 m

kus 1,000

1,0.0.0.....
..........r "

% 1.00Í

17 188,14 17 188,14

2 965,87 2 965,87 CS ÚRS 2018 01

Dokončovací práce - nátěry
Oprášení omítek před provedením nátěru

Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášeni

Desky

Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva

Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bází dřeva (dřevovláknitých, dřevoštěpkových, cementotřískových apod ) syntetický

D 1 05 Půdorys 4 NP,

Desky

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bází dřeva (dřevovláknitých apod ) 
syntetický

D 1 05  Půdorys 4.NP;
Desky

m2

m2

83.640

83 .640

83.640

19,40

48,50

m2

83,640

83,640( 145,50;

83,640

17 848,78
1 622,62 CS ÚRS 2018 01

4 056,54 CS ÚRS 2018 01

12 169,62 CS ÚRS 2018 01

Dokončovací práce - malby a tapety
¡Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí

Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

D .1.02 Půdorys 1 NP.O 1.03  Půdorys 2.NP;.1 04 Půdorys 3 N P;D .1.05 Půdorys 4 NP;

Sou čet
D .1.02 Půdorys 1 NP,D 1 .03  Půdorys 2.N P..1-04 Půdorys 3 N P;D .1.05 Půdorys 4 NP

Plocha před výplněmi
"VE05" 2*2*4
’V E 06" 1.5*2*7
'VEQ7" 1 ,5*2*17
"V E39” 3*2*2
"VE41" 2*2*1
Sou čel

Ifólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25p, 4x 5 m  

fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25p, 4 x 5 m

maíby*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v m ístnostech výšky do 3,80 m 

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

D .1.02 Půdorys 1.N P;D .1.03 Půdorys 2 ,NP. 1 04  Půdorys 3 N P;D ,1,05 Půdorys 4.NP;D 1 ,09 .2  V ÝPIS OKEN

Špalety_vnitml
Sou čet

¡Dvojnásobné bílé malby ze sm ěsí za sucha dobře otěruvzdorných v m ístnostech do 3,80 m

Malby z malířských směsi otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Špalety_vnltřní

18 079,83
m2 104,000 9,70 1 008,80 CS ÚRS 2018 01

0,000

16,000
21,000

51 .0 0 0
12.000

4 ,000
104 .000

rn2 109,200 9,70 1 059.24 CS ÚRS 2018 01

109 ,200

m2 194,200: 24,25 4 709,35 CS ÚRS 2018 01

194 .200
194 .200

m2 194,200 58,20 11 302,44 CSURS 2018 01

194,200



k r y c í  l is t  s o u p i s u  p r a c í

05 - VRN

Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou

Královehradecký kraj

Rl OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

ARCHITEP HK s r.o.

Cena bez DPH

Cena s DPH



OC-C2

Datum 05.06.2019

ic 70889546

DIČ CZ70889546

iČ 60724862

DSC CZ60724862

!C 27542238

DIČ: CZ27542238

ÍC

Í..HČ; ■

101 664,08

a lia d  dané 

Í01 904,03 

0 í i (.i

v CZK 123 013,54

■Sazi?a darKá 

21,00%  

i 5.00%

V ý š e  a,z né  

21 349,11 

0.00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

1 ’o rn o w  Podzámčí - Sfciliini

05 - VRN
Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou 

Královehradecký kraj

Rl OKNA a s., Okolky 1055, 69681 Bzenec

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



0 5 .0 6 .2 0 1 9

ARCHITEP HK s.r.o.

Cena celkem [CZK]

101 664,08

101 6 6 4 ,0 8

101 664,08



SOUPIS PRACÍ

Domov v Pod ’ ám ^í-ChSnnm o oad CMiinou

QbjsM

05 - VRN

y -: ¡O Palackého 165, 503 51, Chlumec nad Cidlinou

Zadavsteí1 Královehradecký kraj

U d w e c Rl O KN Aa.s , Okolky 1055, 69681 Bzenec

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

< 73 z: Vedlejší rozpočtové náklady

o VRN3 Zařízení staveniště
1 K ^030001000

PT

Zařízení staveniště

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště



CtekiřT! 05 06.2019

ktePt ARCHU LP I I K s r c

Zpracovatel.

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

101 664,08

101 664,08

101 664,08kpl 1,000

101 664,08 
101 664,08



■



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - návrh
pro akci „Výměna oken a dveří, Domov V Podzámčí, Chlumec nad Cidlinou (par.č.st. 409)"

R e a l iz a c e

i 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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Vypracoval: Bc. Zdeněk Tom ánek, obchodní oddě len í

V Bzencl: 05. 06. 2019
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Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Výměna oken a dveří. Domov V Podzámčí, Chlumec nad Cidlinou (par.č.st. 409)

Seznam poddodavatelů ve smyslu zákona č. 134/2016 Sbv o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění

Označení poddodavatele Vymezení plnění poddodavatele, které 
bude při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Ing. Jiří Mach

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu: Údolní 87, 60200 Brno

Osoba zabezpečující odbornou 
způsobilost v oboru pozemní 
stavby

IČ: 15192997
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele: Ing. Jiří Mach

Spisová značka v obchodním 
rejstříku: -

Tel./fax: 518 389 511
E-mail: info@ri-okna.cz

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

mailto:info@ri-okna.cz



