

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „ZZVZ“),

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

Výměňíková stanice pára/voda v objektu SO 10 – pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod – zajištění výkonu TDS a BOZP

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546
Zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. – hejtmánem Královéhradeckého kraje

2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby dle projektové dokumentace s názvem „Výměňíková stanice pára/voda v objektu SO 10 – pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod“.

Předmětná stavba je vymezena projektovou dokumentací zpracované společností MK PROFI Hradec Králové s.r.o., IČ 29003016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, 02/2018 (dále jen DPS č. 3). obsahující výměňíkovou stanici s technologií pára/voda včetně ohřevu teplé užitkové vody v objektu J stavebního objektu SO 10 v místnosti č. J.01.009 původní výměňíkové stanice s technologií voda/voda (dále jen VS).

Součástí technologie VS jsou níže uvedené technologické celky:

- Tlaková nezávislá stanice pára, voda – trubkové výměňíky pro přípravu topné vody;
- Tlaková nezávislá stanice kondenzát, voda – deskový výměňík pro využití odpadního tepla z kondenzátu (předehřev teplé užitkové vody);
- Tlaková nezávislá stanice voda, voda – deskové výměňíky včetně zásobníků teplé užitkové vody;
- Čerpadlový blok;
- Tlaková nezávislá stanice glykol/voda – doplnění bloku ZZT o zásobník teplé užitkové vody (předehřev teplé užitkové vody);
- Měření a regulace technologie VS;

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV

71300000-1	Technicko–inženýrské služby
71251000-2	Architektonické služby a stavební dozor
71317210-8	Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví

3. Cena sjednaná ve smlouvě:

Celková smluvní cena základní Příkazní smlouvy ze dne 14. 2. 2018, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „Oblastní nemocnice Náchod – I. Etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP“ byla navýšena o 109 500 Kč bez DPH. Celková smluvní cena tedy činí 11 059 500 Kč bez DPH,

4. Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

5. Označení účastníků zadávacího řízení:

V souladu s ustanovením § 66 ZZVZ v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) a usnesení RK č. **RK/5/275/2019** ze dne 18. 2. 2019 byl osloven jeden dodavatel, a to: společně SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ 257 93 349, Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., se sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 275 04 514 a REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 256 85 210, kteří jsou smluvní stranou stávající smlouvy o dílo.

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Žádný z účastníků nebyl vyloučen.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

Společně SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ 257 93 349, Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., se sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 275 04 514 a REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 256 85 210, nabídková cena 109 500 Kč bez DPH, tato nabídka splnila zákonem a zadavatelem stanovené podmínky v zadávacích podmínkách. Z důvodu zadávání jedinému dodavateli nejsou hodnotící kritéria stanovena.

8. Označení poddodavatele:

Při plnění veřejné zakázky bude plnění prostřednictvím poddodavatele v rozsahu dle původní smlouvy o dílo.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

V zadávací dokumentaci na služby s názvem Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP si zadavatel vyhradil právo změny závazky ze smlouvy dle § 100 ZZVZ na nové služby spočívající, mimo jiné, v realizaci

spočívající v provádění TDS a BOZP při realizaci výše specifikované výměňkové stanice pára, voda, pokud bude realizována vyhrazená změna závazku ze zakázky „Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby“ a tyto stavební práce budou zadány zhotoviteli. Vzhledem ke skutečnosti, že nové stavební práce na tuto část byly zadány, bylo zapotřebí zajistit rozšíření služeb TDS a BOZP i na tuto část. V souladu s výše uvedenou vyhrazenou změnou závazku přistoupil zadavatel k zadávání části této vyhrazené změny v jednacím řízení bez uveřejnění. Z uvedeného důvodu také není uzavírána samostatná příkazní smlouva, nýbrž Dodatek č. 1 k původní smlouvě.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Jiné komunikační prostředky nebyly použity, nabídka byla podávána prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ:

Nepoužito.

V Hradci Králové dne 26. 7. 2019

JUDr. Jana Mitrović
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření