Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

€. tctu: 35-0345650287/0100

dale jako ,prikazce” a

Pfikaznik Ing. Lubo$ Kasper

spolenost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném pod spisovou znackou — neni zapsan
se sidlem Kolma 500, 541 03 Trutnov 3

ICO 11604115

DIC 26208161927

bankovni spojeni CSOB as.

Cislo uctu 184059284/0300

déle jako ,prikaznik®; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,,smluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku vybérového Fizeni verejné zakézky
nazvane ,Zména vstupu s lékarnou do arealu nemocnice Jicin — zajisténi vvkonu TDS a BOZP Ii*

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. Prikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smiuvnich PhDr. Jiti Stépan, Ph.D., hejtman
b) zastupce prikazce ve vécech technickych ]
c) zastupce uzivatele objektu ]

2. Prikaznik zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Lubos Kasper

b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: |
c) koordinator bezpe¢nosti a zdravi pfi praci: | I EENNEEEIENEE
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Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zmé&nény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdeji do 3 dnd ode dne vzniku této zmeény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. b) a c) pouze ve vyjime¢nych pfipadech. Dlvody pro zménu vy$e uvedenych osob
je pfikaznik povinen doloZit spolu s oznamenim této zmény bez zbyte¢ného odkladu. Pfikazce na
zakladé oznameni piikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou spinény vSechny podminky a dolozeny
vSechny doklady v rozsahu odst. 6. vyda souhlas se zménou osoby.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje:

a) vyznamna zmeéna zdravotniho stavu, smrt;

b) ukonceni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c) ukoné&eni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:
- kapacitni ddvody, které mohl pfikazce pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.

V pfipadé zmeny je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splnuji kvalifikaci minimalné

v rozsahu, ve kterem ji spinily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici

doklady:

a) doklady k prokazani profesni zplsobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani
vefejnych zakazek, v u€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujici osobg,

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady die § 83 ZZVZ v piipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem ptikaznika.

Pfikazce mZe souhlas vydat i v jinych, nez vyjimecnych pfipadech, za predpokladu, Ze budou
doloZeny vSechny poZzadované doklady a nebude tim ovlivnéno plvodni pofadi nabidek, avsak v
takovém pripade zaplati pfikaznik pfikazci smiuvni pokutu ve vysi § % z nabidkové ceny pfikaznika.

Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby
opravnéné jednat za ptikazce dle pravnich predpis(, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Z&kladnim podkladem pro uzavieni teto smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 11. 6. 2019
v ramci vybéroveého Fizeni vefejné zakazky.

Predmet plnéni je vymezen néasledujici dokumentaci, ktera tvori pfilohy této smlouvy:

a) Pfiloha¢. 1 Projektova dokumentace stavby (uloZeno mimo smlouvu)

b) Pfiloha¢. 2 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace (bude doplnéno pfikazcem
pred podpisem smlouvy, je-li relevantni)

c) Priloha¢. 3 Seznam poddodavatell

Pfikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladeé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vybérového fizeni, na zakladé

jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smiouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetné vsech jejich vysvétleni zadavatelem.
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Prikaznik upozorni pfikazce bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladl
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjistenych vad a nedostatk(l pfedané dokumentace vcetné
navrhil na jejich odstranéni pfikaznik pfeda prikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smiouvy

Piikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale takeé jako ,zajistovana &innost‘, na stavebni akci: ,,Zména vstupu s lékarnou do
arealu_nemocnice Jicin* (dale jen ,dilo" ¢&i ,stavba“), a to za podminek dale v této smlouve
stanovenych. Prikaznik bude dale zajistovat koordinaci pfipadnych dal$ich dodavateltd ¢i
zhotovitelll, pokud to bude potfebné pro dokonéeni a predani vlastni stavby. Soucasti praci
pfikaznika bude i pfipadna kontrola dodanych vyrobki dle projektové dokumentace, provedeni
zkuSebniho provozu, pfedani a odsouhlaseni vSech potfebnych dokladll véetné pfisludnych
zkousek a revizi.

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované ¢innosti umoznit a za jeji fradny vykon uhradit
pfikaznikovi odmeénu.

Prikaznik bude provadeét svoji ¢innost kazdy pracovni den (min. 2 hodiny) a rozsah svoji ¢innost
zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS, ktery bude po celou dobu stavby
ulozen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pokud dojde k preruseni stavebnich praci na dobu
delsi nez jeden tyden, bude pfikaznik v této dobé provadet svoji ¢innost minimaineé 2x za pracovni
tyden (min. po 1 hoding). Vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) bude probihat také nejméné jednou tydné béhem
kontrolnich dnd, v rozsahu min. 5 hodin.

Pfedmetem pinéni této smlouvy je pInéni zajistované ¢innosti v pribéhu provadéni dila a pfi predani
a prevzeti dila. Pfedmét zajistované Cinnosti je specifikovan v &lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadet kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrzen rozpocCet a terminy stavby, jakoZz i platné pravni pfedpisy. V ramci technického
dozoru stavby a koordinatora BOZP se piikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:
a) seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dotéenych organi statni spravy;

b) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

c) oznameni podle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha miniméainé dva tydny pred zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich
praci;

d) oznameni ostatnim organiim statni spravy (stavebni urad, Zivotni prostfedi, odbor dopravy
a silnicniho hospodarstvi, Narodni pamatkovy Ustav, inspektorat bezpecnosti prace, atd..);
e) vyrozumét vlastniky dotéenych pozemk;
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kontrola procesl spojenych s pfedanim a pievzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procest;

organizovani kontrolnich dnd v priib&hu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
kontrolni dny budou - min. 1x za 7 kalendarnich dnli, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na
misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté mohly podepsat pritomné osoby; pfikazce
je v konkrétnich odlivodnénych pfipadech opravnén stanovit prikaznikovi povinnosti organizace
mimoradného kontrolniho dne;

priibézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni smiuvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovefovani kvality provadé&nych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky prikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi predanymi
ptikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovérovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentl a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych &eskych norem:;

kontrola vécné a finan¢ni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrZovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpisi CR a
kontrola provadéni opravné&nymi firmami a kontrola vysledk( véetné zajisténi dokladl, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavne sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadiovani se v ném k zavaznym skute¢nostem;

kontrola a overovani mésic¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesidl systematického doplriovani dokumentace pro prikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti véech dokladd a zmen projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predlozené zmené a doporuceni dalsiho postupu zastupci zadavatele, které bude
smérfovat k odmitnuti zmé&ny nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
predloZzenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch casti dodavek a montazi materiall, vyrobkd a technologickych postupl, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledki kontroly do
stavebniho deniku, v&etné zpracovani fotograficke ¢i video dokumentace;

kontrola radného uskladnéni materidlu, strojl, dild konstrukei na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;
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x) vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladl z kontroly a ovéfovani dokladid a procest,
véetné pribézného predavani kopii takovych dokladd zastupci prikazce;

y) zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji predani prikazci;

z) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pfi ohrozZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

aa) kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozornuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, vcetné pripravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

bb) koordinace procesi vedoucich k naprave pfipadnych nedostatkll v procesu realizace dila;
cc) spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaSeni archeologickych nalezu;

dd) bude zajiStovat koordinaci jinych pfipadnych dodavateld dle projektové dokumentace,
provedeni zkuSebniho provozu, pfedani a odsouhlaseni vSech potfebnych dokladl véetne
pfislusnych zkousek a revizi;

ee) zaveérecne kontroly dokonceneho dila, pfiprava soupisu vad a nedodélk(l, véetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrafiovant;

ff) priprava podkladd pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a i¢ast na jednani pfi predani
a pfevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonceni
stavby dle smiouvy o dilo se zhotovitelem;

gg) vypracovani zadosti o kolaudaci stavby véetné uhrazeni spravnich poplatk(l, zajisténi (ve
spolupréci se zhotovitelem) a kompletace podkladl a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni
Urad;
hh) pfedavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:
a. popis pribehu akce a jeji vyhodnoceni,
b. kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
c. Kkopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,
d. pfipadné dalsi prilohy vCetné jejich seznamu.

ii) kontrola dokladd a ovéreni dokladli pro kone¢né vylctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokoncené stavby;

jl) kontrola veskerych doklad, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

kk) kontrola Uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

Il) pfiprava podkladi pro hodnoceni stavby a ¢erpani finanénich prostredk v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

mm) kontrola odstrafniovani vad a nedodélkil zjisténych pfi Fizeni o povoleni uZivani stavby a
vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

nn) Gcast na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu;

00) zabezpeceni ¢&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti prislusného
katastralniho uradu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

pp) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plivodniho stavu;
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qq) zajistovat koordinaéni ¢innosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametrl
v ramci dodavek dle dalSich smluyv, pokud jsou pofizovana plnéni souc¢asti PD.

Koordinator BOZP na stavenisti:
I pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu",
ii. revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
iii.  zpracovani ptehledu pravnich predpis( vztahujicich se ke stavbé;
iv.  zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
v.  vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

vi. ovefit, Ze bylo provadeno vstupni §koleni dodavatelll na stavbu, tj. seznameni se s planem BOZP
na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a
PO na stavbé, POV vystavby atd.;

Vii. kontrola informovanosti u v8ech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
prislusnych opatienich k minimalizaci rizik;

viii. upozoriiovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfnovani
pozadavkll na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfimérena technicka a organizacni opatieni;

iX. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplathovani pozadavkd na zaji$téni bezpetnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfimérena opatieni ke sjednani
napravy,

X.  sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zpisobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pinéni. V ptipadé opakovani stejnych nedostatkdl navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

Xi. zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zU¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

Xii. zuCastnovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat souc¢innost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

xiii. ~ vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

Xiv. provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizacni dokumentace;

XV, provadet dalsi €innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sh.

2. Prikaznik bude provadeét svoji Cinnost kazdy pracovni den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena
zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost
osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c) na misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajiStovane Cinnosti ve vy$e uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

3. Prikaznik prohlasuje, Ze k zajistovani ¢&innosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl, ve znéni
pozdejdich pfedpist a osvédeenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

4. Soucasti zajistované €innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnéemu
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
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kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci véak v zadném pfipadé
nezvy$uji sjednanou cenu.

Pfikaznik neni opravnén zmenit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Ptikaznik je opravnén navrhnout prikazci zménu takové
osoby pouze v pfipade, Ze piikaznikem navrhovanad osoba dosahuje alesponi takovych
kvalifika¢nich predpokladi, jako dosahovala osoba uvedena. Piikaznik je povinen prikazci predlozZit
v8echny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich
podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba plnéni

Ptikaznik vykona zajistovanou Cinnost dle ¢élanku 4 v nize vymezeném v obdobi:

Termin zahaieni zajiStované éinnosti:

Na vyzvu pfikazce. Pfikaznik zapo¢ne s vykonem ¢&innosti bezodkladné po doruceni vyzvy
k pInéni od pfikazce.

Termin ukonéeni zajiStované €innosti:
dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smysiu
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni; v den fadného dodani vybaveni a do doby odstranéni véech vad

a nedodélkl (prevzeti dila pfikazcem na zakladé akceptaéniho protokolu bez vad a
nedodélkd).

Prikaznik zapocne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni vyzvy k pinéni od prikazce.

Prikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby pinéni nesou smluvni strany
samostatné.

V pfipade, Ze budou v prubéhu zaveére¢né prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudaénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, konci ¢innost prikaznika
dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad
bude sepsan zapis, z nehoz bude patrne, kdy a jakym zplUsobem byly vady odstranény.

Pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostredne po dokonceni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajist'ovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi €innosti v rozsahu, zpisobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajist'ovanych ¢innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 859 000 Ké

DPH: 180 390 Ke

Cena celkem véetné DPH: 1039 390 K¢

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované cinnosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k Fadnému provedeni &i zajisténi této Cinnosti v plném

rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfipustna, a to bez ohledu na
pfipadné prekroeni predpokiddané doby plnéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby v
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predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji véechny zmeény, které pfikaznik mlze
provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti plnéni pfikazu
pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 mlze byt navySena pouze v pfipadé zvy$eni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vysi. V pfipadé sniZeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich faktur jednou mési¢né a na zakladé konecné
faktury. Dili faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého kalendarniho mésice,
a to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe vsak do dosazeni
¢astky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho
mésice. Jako den uskutecnéni dilciho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmenu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem. Kone¢nou fakturu na thradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit
nejprve dne, od kterého je mozne uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona ¢&.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni.

Dilei faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. Jako den uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendarniho
mesice, v nemz vznikl narok na fakturovanou odmeénu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v priibéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésiéni fakturu.

V pfipadé ukonéeni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnl ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného pinéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatna ve |hité 30 kalendafnich dnu ode dne jejiho dorudeni piikazci. Uhradu
vyfakturované ¢astky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlive faktuie. Penézity zavazek prikazce je spinén dnem odepsani pfislusné
Castky z uctu pfikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat veskeré nalezitosti dle zédkona ¢. 563/1991 sb., o Gcetnictvi,
v platném znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét prikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti zac¢ina bézet znovu od
opétovného doruceni nalezite dopinéné ¢&i opravené faktury.

Faktura bude vZdy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i prikazce,

c) Udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstriku, véetné spisové znacky,
d) Cislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdaniteiného pinéni,

oznaceni penézniho Ustavu a &islo uctu, na ktery ma kupujici provést thradu.
fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu danég, dai a celkovou ¢astku,

nazev akce dle této smlouvy,

soupis dodaného zboZj vychazejici z polozkového rozpoctu,

oznadeni ¢innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

I) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) konstantni a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

xS oW
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Smiluvni strany vyslovné vyluéuji z tpravy jejich vzajemnych vztah(l zaloZzenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s pinénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob¢anského
zakoniku.

Prikaznik dale prohladuje, Ze na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
ob¢anskeho zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajiStovanou ¢&innost vykonavat s odbornou pédi, dle pokyn(l pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrZzovani obecné zavaznych pravnich pfedpisu.
Prikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych lhatach a finan¢nich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy piikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované ¢innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2), zejména pfi kontrole a prebirani téch ¢asti dodavek a
praci, vyrobkl a technologickych postupt, které budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Ptikaznik je opravnén vykonat zajistovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem prikazce.

Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upiné a pravdive podavat ptikazci pisemnou zpravu
o své €innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi¢enlivost o v8ech skute¢nostech,
ktere pfi zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni pfedpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit prikazci veskere skuteénosti, které by mohly ovlivnit i zménit pokyny
¢i zajmy prikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Prikaznik je povinen
zejmeéna vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladl prevzatych od prikazce nebo na zakladé pisemnych pokynl pFikazce.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
8kodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajistovanych ¢innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je viéi prikaznikovi U¢inné okamzikem doru¢eni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych ¢innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendarni dny prfedem.

Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souginnost nutnou k radnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto Ugelem se piikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na z&kladé pisemné vyzvy prikaznika za predpokladu,
ze takovychto dokladu ¢i konzultaci bude tfeba. Prikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem
pfikazce ucinit.

Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vcetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

¢) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti a podobné.
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Prikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantini pravni predpisy,
vztahujici se k pfedmétu pinéni, a to v€etné predpist BOZP, véetné dodrzovani zakazu koufeni a
pozivani alkoholickych napojl nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétieni nejasnosti a
v pfipadée potreby se setkat za GCelem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

13

14.

Prikaznik mlze povéfit provedenim ¢€asti plnéni tieti osobu (déle jen ,poddodavatel’) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Prfi provadéni plnéni poddodavatelem prikaznik odpovida
ptikazci, jako by tuto ¢ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavateld provede prikaznik pouze s predchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfislusnem zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zmenit pouze ve vyjimecnych pripadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimainé v rozsahu, v jakém byla prokdzéana v
zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Souéinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Prikaznik je povinen poskytnout maximaini moznou soucinnost véem dal$im dodavatellim prikazce,
jejichz pinéni je soucasti realizace projektu. Prikaznik je dale povinen poskytnout soucinnost a
aktivné spoluptsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucésti projektu.

Neodivodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soudinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi pfikaznika

Ptikaznik je povinen sjednat s Ucinnosti od pocatku pinéni pojisténi proti vSem skodam, které by
mohl zplsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 2.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a véas platit pojistné. Prikaznik je povinen do 15
dnl od doru€eni vyzvy k pInéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny
ne star$i jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je
uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci
smiuvni pokutu ve vysi 15.000 K&.
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Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, U¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zpisobem ¢&i se sjednanou etnosti, sjednava se
smiuvni pokuta ve vysi 15.000 K¢&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 sjednavaji smluvni strany smiuvni pokutu
ve vySi 10 000 za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobg, kdy pfitomna byt méla, a to
i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti ptikaznika dojde
opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonne vysi.

V pfipade, Ze pfikazce nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vici prikazci smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapo¢aty den prodleni.

Za kazdé dili pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoétem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 5 000 K&.

Za kazde jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené v ¢lanku
5 odst. 1 pism. a) az qq) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z predchozich
odstavcl tohoto ¢lanku, je prikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3000,- K¢.

Za kazde jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1
bodech i) az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z predchozich odstavcl
tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vys$i 3000,- K&.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvnj strany poZzadovat nahradu $kody,
a to skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporuceného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukoné&eni smlouvy

Pfikazce je opravneén smlouvu kdykoli ¢asteéné nebo v celem rozsahu vypovédét, a to i bez udani
divodu. Pravni ucinky vypovedi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovedét, a to i bez udani divodu. Pravni Gcinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd doru¢ena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve |hité dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Piikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vyse v &l. 10 bodu 5, a to i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni GCinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy prikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Prikaznik v8ak bude povinen piikazci zaplatit vzhledem
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k nedokoncenému plnéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnil od doruc¢eni oznameni o odstoupeni prikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za skody, které zpUsobi pFikazci nebo treti osobé& porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazk( dle této smiouvy, a to jak $kody zpusobené piimo prikaznikem tak i Skody
zpUsobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V ptipadé 8kody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ruci pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi. Timto
ujednanim nenf dotéeno ujednani o nahradeé skody; tedy pokud poruseni povinnosti prikaznika
zaklada povinnost k nahrade skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpoveédnost pfednost pred ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost prfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vznikie
Skody.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku $patnych podkladd poskytnutych prikazce
ani za vady, jimz nebylo mozZno, ani pfi vynalozeni vesSkerého Usili, které Ize od prikaznika
spravedlivé poZadovat, zabranit.

Prikaznik odpovida za $kodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto $kodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Prikazce umozni zaméstnanciim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. ) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
velejné spravé a zméne nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpistl, povinen spoluplisobit pfi
vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Prikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici srealizaci smiouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zékona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi v platném znéni, vEetné ucetnich
doklad(l po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Dodavatel je povinen minimainé ve |h(t¢ dle predchoziho odstavce poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnanciim nebo
zmocnénclim povérenych organ( (Nejvys$siho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organd statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pf¥i provadéni
kontroly soucinnost.

Prikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, ze veskeré informace, skute¢nosti a ve$kera dokumentace tykajici
se plnéni dle této smlouvy, které jsou piipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
diverné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznadil a nejsou obsaZeny v této smlouve.

Prikaznik prohladuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich (idajii apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpistl.
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Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva nabyva platnosti
dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, smlouva nabyva G¢innosti dnem uvefejnéni v souladu
se zakonem €. 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisti. Uverejnéni smlouvy zajisti prikazce.

2. Tato Smilouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

3. Veskeré zmeény teto smlouvy musi byt provedeny v pisemné forme.

4. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisludnymi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku v platném a G¢inném znéni.

Za piikazce v Hradci Kralové dne 2 9.. 07, 2019 Za prikaznika v Trutnové dne 11.6.2019
PhDr. Jii‘i(?tépén, Ph.D. Ing. Lubo$ Kaéper
hejtman majitel
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Piiloha ¢. 4

Seznam poddodavatela

Vetejna zakazka s nazvem:

~Zména vstupu s 1ékdrnou do arealu nemocnice Ji¢in — zajisténi
vykonu TDS a BOZP I1”

Seznam poddodavateltt ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v ucinném znéni

Cinnost, kterou bude

Identifikac¢ni tidaje poddodavatele poddodavatel pfi realizaci
provadét

1. | Obchodni firma nebo nézev /
Obchodni firma nebo jméno a
piijmeni:

Sidlo / Misto podnikani,

| popf. misto trvalého pobytu:
IC:

Osoba opravnéna jednat
jménem ¢i za poddodavatele:
Spisova znacka v obchodnim
rejstriku:

Tel./fax:

E-mail:

Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje Ine
kvalifikaci? ano/ne

Pozndmka: Tabulku dodavatel pouzije tolikrat, kolik bude mit poddodavateli.

''Nehodici se Skrtnéte,

Pii plnéni zakazky nebudu vyuzivat subdodavatele.

V Trutnové 11.6.2019



