
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Číslo stavby: 36651

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

u

a

(2) ADVISIA s.r.o.
Pemerova 659/31 a, 186 00 Praha 8
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 164752
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

„Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „III/3012 Trutnov - Radeč“

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele
na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:
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Číslo stavby: 36651

I. Cena (v souladu se zněním nabídky - bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez DPH 1.586.000,-Kč^
b. DPH (21%) 333.060,- Kč»
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 1.919.060,- Kč*) 

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou 
výše a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými 
v dokumentech uvedených v Článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad 
Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou 
předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude 
mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se 
měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen 
ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015-120 
- TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se 
současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; mapa celkové situace;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž 
nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby 
a platební podmínky);

f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015—120— 
TN/1, ze dne 5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením
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Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, 
schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008 viz
http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP15 zememeríc
ske.pdf a ke smlouvě se nepřikládají);

g) Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají);
h) Související dokumenty dle článku 2.5 ZOP-D (Diagnostika a návrh opravy vozovky 

III/3012 Trutnov - Radeč, zpracovaný: CONSULTEST s.r.o., číslo zprávy 
135/16/ZP, datum zpracování 09/2016; Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 3012-2 
ze dne 18. 10. 2017; Mostní list mostu ev. č. 3012-2 ze dne 15. 12. 1999; Pasport 
propustků silnice III/3012 - ke smlouvě se nepřikládají).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší 
právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem 
na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (h) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky v platném znění.

5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
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7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením 
č. RK/.U../*tt$/2019 ze dne .IA-.V.M...2)

V Hradci Králové dne............

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

V-Praze dne

ADV/S/A
ADVISIA s.r.o. / www.atKísíaxz /

projekty a řízení dopravních staveb 
Pernerova 659/31a • Priha 8 • 186 00 
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613

"Zhotovitel 
ADVISIA s.r.o.

Ing. Robert Weisz 
jednatel

Poznámka: Údaje označené 0 musí být doplněny účastníkem zadávacího řízení před předložením nabídky 
a údaje označené2) budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod)



 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

99845/2017/KHK

KíKHK-ŽSiM/tW.lSlř

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0

Spis. znak. skart. režim: 53.3, A/10

Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpén, Ph.D.
hejtman

Naše značka (č. j.)
KUKHK-29924/INV/2017

Vyřizuje | linka | e-mail

5

Hradec Králové
2. 10.2017

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., na základě
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017

uděluje plnou moc

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené ,
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro
přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející
realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních
komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací
směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků
a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,
které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními
pomocnými pozemky;

Pň.o/fcfSKé iiám-isi: : 2-ii | 500 t3 | kacíec Kr?iove
tel.: 495 31 / í:~3 | fax: 49.5 81 7 2z.t
tí-msii: jtiiípsi ®i-i <.;<>■ ??•/.
,-zVAvJ.f ki aíov-ehr&de cky.cz
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c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky 
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků 
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným 
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů 
a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání 
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními 
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, 
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor 
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních 
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů 
k umístění a realizaci staveb (územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu, 
vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního 
úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním 
úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, 
včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého 
kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody, apod.) 
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými 
osobami, fyzickými osobami, apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání 
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn 
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty 
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními 
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné 
prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit 
se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění 
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Prt v 2<s ú- ) /tcHi -UL.
r. Jiří Štěpái^, Ph.D.
hejtman kraje

----- ,
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Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: e
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/028-19/KO

Všem účastníkům zadávacího řízení

Vyřizuj e/linka Hradec Králové dne

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Informace o zadavateli č. 1

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

708 89 546

Informace o zadavateli č. 2

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Město Trutnov

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Ing. Ivan Adamec

002 78 360

na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 19. 10. 2018.

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „HI/3012 Trutnov - Radeč“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Zadavatelé výše uvedené veřejné zakázky dne 29. 7. 2019 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje a
rozhodnutím Rady města Trutnov

ROZHODLI

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nej výhodnější podle výsledku
hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodav ate 1 e m je

ADVISIA s.r.o.
Sídlo: Pemerova 659/31 a, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 246 68 613

III. Odůvodnění

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a přidělené
bodové hodnocení za kritérium počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové
dokumentace (hlavní projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru
„dopravní stavby“ je nejvyšší.

IV. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které
je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů
od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pro úplnost uvádíme, že od 18. 10. 2018 způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211
odst. 3 zákona. Při komunikaci jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou
komunikaci. Pro zaslání námitek můžete využít následující formy elektronické komunikace:

a) elektronický nástroj dle § 213 zákona - adresa pro zaslání objasnění a doplnění předložených
údajů a dokladů: https://zakazky.cenakhk.cz/contractdisplay_5747.html;

b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů - ID datové schránky: p8bghw3;

c) elektronická pošta (e-mail) - e-mail: .

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje E-ZAK.

V. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne
jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Mgr. Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

na základě plné moci

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„HI/3012 Trutnov - Radeč“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických 
kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se 
skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady 
v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 1.586.000,- Kč

DPH (21%); 333.060,-Kč

Cena celkem vč. DPH: 1.919.060,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 31.10.2019 a je pro nás závazná a může být přijata 
kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka 
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Zhotovitel: ADVISIA, s.r.o. Pemerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČO: 24668613

ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb 
Pernerova 6S9/3la • Praha 8 • 186 00 
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613

ADV/S/A



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„IH/3012 Trutnov - Radeč“

Veřejná zakázka na vypracování projektové
dokumentace

Činnost poddodavatele, kterou bude
při vypracování projektové
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

IMOS Brno a.s. Diagnostika vozovky a návrh oprav

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Olomoucká 174, Bmo

IČO: 25322257
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:
Tel. 2

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o., Pemerova 659/31 a, 186 00 Praha 8

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 

 
 
 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí ě. p. 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: e
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
28.5. 2019

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/028-19/KO

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), podle § 53 zákona, Vás vyzýváme k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné
zakázce na služby:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „III/3012 Trutnov - Radeč“

1. Identifikační údaje

Podle Smlouvy o spolupráci ze dne 19. 10. 2018

Zadavatel č. 1:

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím
subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupen jinou
osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit
účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení nebo rozhodnout o námitkách. Zástupce zadavatele se
podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
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Kontaktní osoba zástupce zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. , 
e-mail: ,

pro technické záležitosti:

, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy
a realizace staveb Trutnov, tel: 

Ing. Daniel Jakwerth, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy
a realizace staveb Trutnov, tel: 

Zadavatel č. 2:

Město Trutnov
se sídlem Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
IČO: 002 78 360
DIČ: CZ00278360
Zastoupený Mgr. Ivanem Adamcem, starostou

Zástupce zadavatele pro technické záležitosti:

, Odbor rozvoje města Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, tel: ,
e-mail: 

Profil zadavatele:
https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr
včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném
rozsahu 260 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “HI/3012 Trutnov - Radeě“.

Jedná se o rekonstrukci silnice III/3012 v úseku od km 0,000 (ZÚ) do km 10,625 (KÚ) o celkové délce
10,625 km. Stavební akce „HI/3012 Trutnov - Radeč“ začíná v křižovatce se silnicí 1/16 v obci Trutnov
(křížení ulice Pražská a Úpická) a dále pokračuje přes obec Starý Rokytník, obec Radeč až do města Úpice,
do křižovatky s místní komunikací v ulici Pod Velbabou a Žižkova. V intravilánu města Trutnov dojde
k vybudování chodníků, parkovacích stání, dešťové kanalizace a obnově veřejného osvětlení. U silnice III.
třídy dojde na většině úseku k obnově asfaltového krytu v různých tloušťkách na základě provedené
diagnostiky.

Popis stavby - zadavatel ě. 1:

V rámci investice Královéhradeckého kraje dojde k rekonstrukci krytu vozovky v délce 10,625 km.
Provedená úprava bude navržena dle provedené diagnostiky. Ve velké části dochází k odfrézování
stávajícího krytu a nahrazení asfaltovým krytem novým. Budou provedeny úpravy krajnice a odvodnění
tělesa komunikace včetně dopravního značení. V řešeném úseku se dále nachází opěrné zdi, u kterých je
nutné provést rekonstrukci říms. V km 9,653 se nachází most ev. č. 3012-2, na kterém bude provedena
sanace povrchu říms a obnovení protikorozní ochrany zádržného systému.

Popis stavby - zadavatel ě. 2:

Město Trutnov investuje v dané lokalitě do rekonstrukce stávajících chodníkových ploch a dostavby části
chodníku včetně dešťové kanalizace. Dojde k obnově veřejného osvětlení a vybudování parkovacích stání.
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Začátek úseku opravy stávajících chodníků se nachází v křižovatce ulic Úpická, U Parku a Slepá a pokračuje 
až po odbočku k Městským lesům. Následuje dostavba chodníku s dešťovou kanalizací v délce cca 95m.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je 
součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 452 000,- Kč bez DPH

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou 
nabídkovou cenou. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu pro část veřejné 
zakázky pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 2 202 000,- Kč bez DPH a maximální 
přípustnou nabídkovou cenu pro část veřejné zakázky pro zadavatele č. 2 Město Trutnov v maximální výši 
250 000,- Kč bez DPH.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace:

pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj: nejpozději do 14 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek k DSP + PDPS v konceptu od objednatele;

pro zadavatele č. 2 Město Trutnov: nejpozději do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
k DSP + PDPS v konceptu od objednatele;

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj bude předána osobně zástupci zadavatele pro 
technické záležitosti na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy 
a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508,541 03 Trutnov - Poříčí.

Dokumentace pro zadavatele č. 2 Město Trutnov bude předána osobně zástupci zadavatele pro 
technické záležitosti na adrese Město Trutnov, Slovanské náměstí 165,541 16 Trutnov.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty, případně 
vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace vydané zadavatelem:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny 

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 

Přílohy C - Platby a platební podmínky;

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 5. 2. 2015, s účinností 
od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9.4.2008 
viz http://wvw.pipk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODN1PODM1NKY/OP15 zememericske.pdf;
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3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, 
s účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK 
schválené Ministerstvem dopravy a spojů. Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 
ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční 
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 17. prosince 2009, 
viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf
nepředávají se dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené 
MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, viz 
http://www.pipk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-pro-dokumentaci - nepředávají se dodavatelům;

5. Formulář Smlouva o dílo (zvlášť pro jednotlivé zadavatele) - závazný vzor;

6. Formulář Dopis nabídky (zvlášť pro jednotlivé zadavatele) - závazný vzor;

7. Seznam poddodavatelů - doporučený vzor;

8. Čestné prohlášení ke střetu zájmů - doporučený vzor;

9. Informativní dodatek ke zpracování dat - zadávací dokumentace veřejné zakázky;

10. Seznam služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace, 
prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní stavby“ - 
doporučený vzor;

11. Mapa celkové situace;

12. Diagnostika a návrh opravy vozovky III/3012 Trutnov - Radeč, zpracovaný: CONSULTEST s.r.o., 
číslo zprávy 135/16/ZP, datum zpracování 09/2016;

13. Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 3012-2 ze dne 18. 10. 2017 a mostní list mostu ev. č. 3012-2 
ze dne 15. 12. 1999;

14. Pasport propustků silnice III/3012;

15. Mapa situace pro Město Trutnov.

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém profilu
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_displav_2.html.

Dodavatel je oprávněn písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem. Zadavatel 
vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. 
Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace do tří (3) pracovních dnů od doručení písemné žádosti. 
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 
osm (8) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodavatel o vysvětlení zadávací 
dokumentace může požádat způsoby uvedenými v druhém odstavci kapitoly 13. Další informace.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena 
dodavatelům na profilu zadavatele. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, 
zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

5. Elektronický nástroj

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje 
E-ZAK, dostupného na adrese http://zakazky.cenakhk.cz. Dodavatel může prostřednictvím elektronického 
nástroje E-ZAK provést veškeré úkony. Zadavatel požaduje podání nabídek v elektronické podobě výhradně 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dodavatel, který podává nabídku prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, musí provést registraci 
v tomto elektronickém nástroji.
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Zadavatel dodavatelům doporučuje přihlášení k odběru informací o veřejné zakázce zadáním
e-mailové adresy v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele.
Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje jsou dostupné na adrese
http://zakazky.cenakhk.cz. Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé zasílat na kontaktní
e-mail zástupce zadavatele .

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 19. 6. 2019 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazkv.cenakhk.cz/contract_display 5747.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý
proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech
souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým
podpisem.

7. Způsob podání nabídek

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku, a to výhradně elektronickými
prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Pokud dodavatel
provede před uplynutím lhůty pro podání nabídky zpětvzetí již podané nabídky a vloží nabídku novou, platí
jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani
v jiné elektronické podobě.

Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce
dodavatele, s výjimkou originálu bankovní záruky, příp. pojištění záruky) byla dodavatelem podepsána
prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka musí být vložena do elektronického nástroje E-ZAK osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele nebo osobou k tomu pověřenou. V případě, že nabídku do elektronického nástroje E-ZAK
vkládá osoba k tomu zmocněná, resp. pověřená, musí být v takovém případě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK zároveň s nabídkou dodavatele předložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění,
resp. pověření v elektronické podobě. Toto zmocnění, resp. pověření musí být buď opatřeno kvalifikovaným
elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, nebo převedeno z listinné do
elektronické podoby způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a musí k němu být připojena
doložka o provedení této konverze.

Při vlastním podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je vyžadován kvalifikovaný
elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele nebo osoby k tomu pověřené.

Zadavatel doporučuje vložit do elektronického nástroje soubor nebo soubory s nabídkou označené obchodní
firmou dodavatele (nemusí se jednat o zcela přesný přepis obchodní firmy). Maximální velikost jednotlivých
souborů vkládaných do elektronického nástroje je omezena na 50 MB. Počet vkládaných souborů omezen
není.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém
jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 73 a násl. zákona.

Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:

1. prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,

2. prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
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3. prokáže splnění kritérií technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady v souladu se zákonem a požadavky zadavatele. Dodavatel 
předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tyto kopie dokladů může dodavatel nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje 
neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení 
a vyhledání požadované informace, jsou-1 i takové údaje nezbytné.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů o kvalifikaci.

Před uzavřením Smlouvy předloží vybraný dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále 
nebo úředně ověřené kopii, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání 
nabídky.

8.1. Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona prokáže dodavatel v souladu s § 75 odst. 1 
zákona.

8.2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 77 odst. 1 zákona 
a v § 77 odst. 2 písm. a) a c) zákona.

Pro splnění předpokladu dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona je dodavatel povinen předložit doklad o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci. Vzhledem k rozsahu předmětu této veřejné 
zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání minimálně v rozsahu projektová činnost ve 
výstavbě.

Pro splnění kritéria dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona je dodavatel povinen předložit:

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru „dopravní stavby“,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracováni projektové 
dokumentace ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru „geotechnika“

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce v oboru „inženýrská geologie“,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 
Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti odpovědné osoby k činnostem koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné 
za vypracování projektové dokumentace (hlavní projektant), ve formě osvědčení podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
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a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby, pomocí 
poddodavatele.

Dodavatel je současně povinen předložit v nabídce prohlášení, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního 
orgánu (pokud tato skutečnost nevyplývá z výpisu z Obchodního rejstříku nebo z jiné evidence) nebo je 
v jiném vztahu k dodavateli (např. poddodavatel).

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení 
a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

8.3. Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace dle § 79 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu:

o dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných služeb poskytnutých 
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich 
poskytnutí a identifikace objednatele.

Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění 
za provedené služby (v Kč), dobu plnění a stručný popis předmětu plnění. Zadavatel stanovuje, 
že dodavatel splní toto kritérium, pokud v seznamu uvede, že v posledních 3 letech provedl 
alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP 
a PDPS nebo DUR + DSP nebo DSP nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce 
nebo novostavba komunikace a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem 
v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši 1 000 000,- Kč bez DPH za jednu 
službu a délkou předmětné komunikace minimálně 3 km. Minimálně 1 tato významná služba 
musí být v celém rozsahu plněna dodavatelem, který byl u této významné služby smluvní 
osobou, tedy generálním projektantem.

V případě, že dodavatel poskytl předmětné služby společně s jinými dodavateli, uvede rozsah, 
v jakém se na plnění podílel.

8.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria 
podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém 
případě povinen zadavateli doložit:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence této osoby, pokud jiný právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje;

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

- doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou;

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, 
a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že 
požadavek písemného závazku je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a 
nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li 
však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam významných služeb 
vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného plnění 
zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium 
kvalifikace vztahuje.
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8.5. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně 
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli 
do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo 
prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;

nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

9. Hodnocení nabídek a kritéria hodnocení

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky 
podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH, která je tvořena součtem ceny
za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, sečtená pro objednatele Královéhradecký kraj 
a pro objednatele Město Trutnov váha 90 %

2) počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace (hlavní 
projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní
stavby“ váha 10 %

V rámci tohoto kritéria dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých osobou 
odpovědnou za vypracování projektové dokumentace (hlavní projektant), prostřednictvím které
dodavatel prokazuje odbornou způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby ve stupni DUR + DSP a PDPS 
nebo DUR + DSP nebo DSP nebo DSP + PDPS za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. 
Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název akce, název objednatele a jméno osoby, u které je 
možné si provedení dané služby ověřit, výši finančního plnění za provedené služby (v Kč), termín 
provedení služeb. Za významnou službu zadavatel považuje zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR + DSP a PDPS nebo DUR + DSP nebo DSP nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - 
rekonstrukce nebo novostavba komunikace a v rozsahu finančních prostředků vynaložených 
objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši 1 000 000,-Kč bez DPH za 
jednu službu.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

1. ) Pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH:
■ pro hodnocení nabídek, dle tohoto kritéria, se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
■ u tohoto kritéria má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená 

nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky 
k hodnotě nejvhodnější nabídky

■ jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto kritéria se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria.

2. ) Pro kritérium počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové
dokumentace (hlavní projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost 
v oboru „dopravní stavby“:

■ pro hodnocení nabídek, dle tohoto kritéria, se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100, 
rozdělená do jednotlivých pásem po 25-ti bodech, a to následujícím způsobem:

• 0 bodů za uvedení 0 služeb nebo v případě, že ani jedna předložená služba 
nesplní požadavky zadavatele,

• 25 bodů za uvedení od 1 do 3 služeb,
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• 50 bodů za uvedení do 5 služeb,
• 75 bodů za uvedení do 7 služeb,
• 100 bodů za uvedení do 10 služeb,

splňujících požadavky dle odstavce výše. Uvede-li účastník výběrového 
řízení větší počet služeb, než je uvedený maximální počet, bude toto 
obodováno maximální hodnotou 100,

do hodnocení zadavatel zahrne pouze služby splňující požadavky zadavatele, uvedené 
v tomto článku,
jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto kritéria se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých 
nabídek tak, že jako nej úspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhoduj ící pro hodnocení 
nabídek, a to:

1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující celková 
cena v KČ bez DPH, která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského 
dozoru, sečtená pro objednatele Královéhradecký kraj a pro objednatele Město Trutnov, 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace 
nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež tvoří 
přílohu této výzvy),

2) pro kritérium počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové 
dokumentace, prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní 
stavby“ je rozhodující celkový počet služeb, uvedených formou seznamu za osobu hlavního 
projektanta, ve stupni DUR + DSP a PDPS nebo DUR + DSP nebo DSP nebo DSP + PDPS za 
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. V předloženém seznamu bude uveden název akce, 
název objednatele a jméno osoby, u které je možné si dané osvědčení ověřit, výše finančního plnění 
za provedené služby (v Kč), termín provedení služeb. Za služby splňující požadavky zadavatele bude 
zadavatel považovat, pokud výše uvedená osoba zpracovala v pozici hlavního projektanta 
projektovou dokumentaci ve stupni DUR + DSP a PDPS nebo DUR + DSP nebo DSP nebo 
DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikace a v rozsahu 
finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně 
za částku ve výši 1 000 000,- Kč bez DPH za jednu službu. Zadavatel poskytuje dodavateli pro 
uvedení těchto údajů pro hodnoceni formulář Seznam služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za
vy pracování projektové dokumentace, a to jako doporučeny vzor.

10. Zadávací lhůta
Doba, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, končí 31.10. 2019.

11. Požadavky zadavatele
11. 1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena jako maximálně 
přípustná nabídková cena. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje 
veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci veřejné zakázky.

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí zadávací 
dokumentace). Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné 
a bude mít za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní 
chybějící údaje.
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Nabídku bude tvořit především formulář Dopis nabídky - pro objednatele Královéhradecký kraj 
a objednatele Město Trutnov, vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí zadávací 
dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek 
vyloučení dodavatele. Dodavatel ve formuláři Dopis nabídky doplní chybějící údaje.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a zadávacím 
podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které nejsou výslovně 
uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je nezbytně nutné k plnění předmětu zakázky.

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo 
za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

11. 2. Platební a dodací podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací 
vč. Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B 
Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební 
podmínky, a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9.4.2008, 
které jsou přílohou této výzvy a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné 
finanční zálohy.

11. 3. Požadavky na varianty

Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

11. 4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu 
za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění zakázky ve výši 2 452 000,00 Kč bez DPH je zadavatelem 
stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro 
jednotlivé zadavatele:

pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 2 202 000,00 Kč bez DPH 
pro zadavatele č. 2 Město Trutnov v maximální výši 250 000,00 Kč bez DPH

Tyto ceny rovněž nesmí uchazeč ve své nabídce překročit.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů, 
uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a identifikační údaje každého 
poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, 
který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je 
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být poddodavatelem více 
dodavatelů v tomto zadávacím řízení.

Zadavatel dále požaduje, aby vybraný dodavatel sdělil zadavateli informace o tom, zdaje malým či středním 
podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých 
a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, 
s. 36-41).

Dodavatel zpracuje a v nabídce předloží čestné prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu §4b zákona 
č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení ke střetu zájmů
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jako doporučený vzor). Dodavatel, který je ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, ve znění pozdějších předpisů, bude vyloučen.

S vybraným dodavatelem vznikne závazná Smlouva podpisem „Smlouvy (Smlouvy o dílo)“(zvlášť pro
jednotlivé zadavatele), která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Dodavatel předloží
v nabídce návrh Smlouvy (Smlouvy o dílo) dle závazného vzoru, který je součástí zadávací dokumentace
k této veřejné zakázce, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách. Dodavatel ve
Smlouvě doplní chybějící údaje.

Vybraný dodavatel bere na vědomí, že uzavřená Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona, požaduje zadavatel, aby
dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, doložili v nabídce, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky
ponesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

12. Jistota

12.1. Výše požadované jistoty

Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím
řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši 40 000 Kč.

12.2. Forma poskytnutí jistoty

Dodavatel poskytne zadavateli jistotu formou:

a) složení peněžní částky („peněžní jistota“) na účet zadavatele: c
variabilní symbol: IČO dodavatele a konstantní symbol:  zpráva

pro příjemce: název zakázky („Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „HI/3012 Trutnov - Radeč“) přičemž peněžní jistota musí být na tento účet připsána
nejpozději den, který předchází poslednímu dni lhůty pro podání nabídek,

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

12.3. Prokázání poskytnutí jistoty

Dodavatel prokáže poskytnutí jistoty:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-1 i o peněžní jistotu,
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek

stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, a to v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky, a to v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Jistota ve formě bankovní záruky a pojištění záruky bude předložena v originále jako součást nabídky
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Bankovní záruka (resp. pojištění
záruky) musí být podepsána bankou vydávající tuto bankovní záruku (resp. pojistitelem, který vydává
prohlášení o pojištění záruky) prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen
zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel do nabídky vložil také prostou kopii záruční listiny obsahující závazek
vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
prostou kopii písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.
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13. Další informace

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 zákona.

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, 
a to v některé z následujících forem:

a) elektronický nástroj dle § 213 zákona,

b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,

c) elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje E-ZAK, 
přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.

Ze zadávacího řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná 
nebo bude v rozporu s podmínkami této poptávky. Vybraný dodavatel bude v těchto případech vyloučen 
vždy. Toto se netýká objasnění nebo doplnění údajů v souladu s § 46 zákona, kdy je zadavateli umožněno 
požádat dodavatele o objasnění předložených údajů a dokladů nebo dokladů, nebo o doplnění dalších nebo 
chybějících údajů nebo dokladů.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatele uveřejní na profilu zadavatele 
do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle § 53 odst. 8 zákona.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je pro zpracování nabídky 
nutná.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření

Dokument certifikoval 
uživatel Ing. Jiří Br^lejs 
<jiri.brandejs@uslj

Digitally si 
InnAJií B 
D
09:1 
Reasoi 
Location:
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník') a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“
Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„IH/3012 Trutnov - Radeč“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“ 

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a 
spojů, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 
1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze 
dne 17. prosince 2009,
viz http://www.pjpk.cz/data/USR ,001 2 11METODICKEPOKYNY/SDSPK2Q 17.pdf.

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK,
č.j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, viz
http://www.pipk.cz/technicke-kvalitativni-podminkv-pro-dokumentaci;

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz http://www.pjpk.cz/technicke- 
kvalitativni-podminky-staveb-tkp;

Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:

Souvisejícími dokumenty se rozumí:

• Mapa celkové situace;

• Mapa situace pro Město Trutnov;

• Diagnostika a návrh opravy vozovky IH/3012 Trutnov - Radeč, zpracovaný: CONSULTEST s.r.o., 
číslo zprávy 135/16/ZP, datum zpracování 09/2016;

• Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 3012-2 ze dne 18. 10. 2017 a mostní list mostu ev. č. 3012-2 
ze dne 15. 12. 1999;

• Pasport propustků silnice IH/3012.
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Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako 
odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání 
s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami za účelem zajištění vyjádření 
dotčených orgánů státní správy.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve 
objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, 
zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu 
jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu 
zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam 
zjednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, 
že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem 
vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden 
originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se 
zápis či záznam zjednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu 
jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii)jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává 
závazným podpisem poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam 
zjednání výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam 
zjednání výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal 
závazným, datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých 
zápisů nebo záznamů zjednání.“

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně 3x v rámci zpracování příslušného stupně 
projektové dokumentace, v případě nejasností dle potřeby.
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Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a běžně dostupné."

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky 
jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží 
řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání 
díla v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, 
zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
zobrazení a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a 
aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících 
na původní projektovou dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a 
textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl 
nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému 
využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností 
a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že 
je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na 
tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel 
oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně 
tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou
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ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými 
v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat 
výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel 
objednateli předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění 
minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny 
pro odborně způsobilou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami 
splňujícími kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu 
personálu a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, 
představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že 
objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy 
se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však 
později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že 
objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

v
Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, než 
sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 
vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:
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„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a 
zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“), a 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 
osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být 
též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, 
není to však podmínkou.

1 000 000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. 
pojistného certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více 
zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více 
pojistných smluv, příp. pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro 
každou takto předloženou pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného 
plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí 
platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může 
být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v 
jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě 
rámcové pojistné smlouvy zajišťované ČKA1T do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. 
Objednatel připouští, aby pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 
rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti 
prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, 
v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh 
pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb 
nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. 
Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným 
ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li 
to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné 
certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.
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V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o 
smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončeni

záborový elaborát v konceptu 
(Královéhradecký kraj, Město 
Trutnov)

do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

koncept diagnostického průzkumu 
v km 8,500 - km 10,625
(Královéhradecký kraj)

do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Město Trutnov
DUR v konceptu (chodníky,
dešťová kanalizace, přeložky 
inženýrských sítí - Město Trutnov)

do 240 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DUR v čistopise (chodníky,
dešťová kanalizace, přeložky 
inženýrských sítí - Město Trutnov)

do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke 
konceptu DUR od objednatele

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění 
(Město Trutnov) - vše v konceptu

do 120 dnů od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí

DSP + PDPS včetně záborového 
elaborátu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění (Město 
Trutnov) - vše v čistopise

do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Královéhradecký kraj
DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění 
(Královéhradecký kraj) - vše 
v konceptu

do 270 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DSP + PDPS včetně záborového 
elaborátu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění
(Královéhradecký kraj) - vše 
v čistopise

do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor (Královéhradecký 
kraj, Město Trutnov)

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání 
a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

*Koncept - úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré 
připomínky projednané v průběhu přípravy.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:
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Obiednatel Královéhradecký kraj: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy 
a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508, Trutnov - Poříčí.

Obiednatel Město Trutnov: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 
dokumentace ve stupni DSP + PDPS.“

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušné projektové 
dokumentaci v konceptu písemně vyjádřit do 14 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a 
požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín 
pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě 
o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 
povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace 
DUR/ DSP + PDPS)."

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení 
nezbytná pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,1% z celkové 
ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 5 000,- Kč bez DPH, a to za každý 
započatý den prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 
30% z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy 
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zhotovitel nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu 
smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

v
Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, 
a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení 
povinnosti ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, 
neodstraní vady díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od 
Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však 
výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně 
investiční politiky objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. 
nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě 
budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení 
vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení 
poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok 
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody."

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním 
Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití 
nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či 
jeho částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 
pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny poddodavatele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
zhotovitele.“
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Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové
dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo
poddodavatelem představuje podstatné porušeni Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení
této povinnosti zhotovitelem nebo poddodavatelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý
případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se
stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za
každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností
uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Kontaktní osoba zástupce zadavatele č. 1:

Pro organizaci poptávky:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

, ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov, tel: 

,

, ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov, tel: 

.

Kontaktní osoba zástupce zadavatele č. 2:
Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

, Odbor rozvoje města Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, tel: ,

Kontaktní osoby zhotovitele

Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou:  

Ve věcech technických je kontaktní osobou: 

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o., Pemg 00, Praha 8

ADV/S/á
dopra;n? Tseoí

, • Praha 8 *186pernetova 659/3
|C 24668613 • DlC CZ24668614
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PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis 
služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP + PDPS, 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „ni/3012 
Trutnov - Radeč“ a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017- 120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 
2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a 
spojů, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 
1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze 
dne 17. prosince 2009,
viz http://www.pipk.cz/data/USR_001_2 11. METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf;

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
prováděcích vyhlášek.

1. Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci silnice HI/3012 v úseku od km 0,000 (ZÚ) do km 10,625 (KÚ) o celkové délce 
10,625 km. Stavební akce „HI/3012 Trutnov - Radeč“ začíná v křižovatce se silnicí 1/16 v obci Trutnov 
(křížení ulice Pražská a Úpická) a dále pokračuje přes obec Starý Rokytník, obec Radeč až do města Úpice, 
do křižovatky s místní komunikací v ul. Pod Velbabou a Žižkova. V intravilánu města Trutnov dojde 
k vybudování chodníků, parkovacích stání, dešťové kanalizace a obnově veřejného osvětlení. U silnice
III. třídy dojde na většině úseku k obnově asfaltového krytu v různých tloušťkách na základě provedené 
diagnostiky.

Popis stavby pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj:

V rámci investice Královéhradeckého kraje dojde k opravě krytu vozovky v délce 10,625 km. Začátek úseku 
je v křižovatce silnic HI/3012 a silnice 1/16, dále pokračuje přes obec Starý Rokytník až do města Úpice, 
do křižovatky s místní komunikací v ul. Pod Velbabou a Žižkova. Úprava bude navržena dle již provedené 
diagnostiky v úseku km 0,000 - 8,500 a dále dle nově provedené diagnostiky v úseku km 8,500 - km 10,625 
(ta bude vypracována nově jako součást díla). Ve velké části dochází k odfrézování stávajícího krytu 
a nahrazení novým asfaltovým krytem. Budou provedeny úpravy krajnic, dopravního značení a odvodnění 
tělesa komunikace. Dojde k rekonstrukci propustků.

V úseku km 8,500 - km 10,625 Město Úpice připravuje částečnou výstavbu chodníků v délce cca 770 m, 
VO, přeložku plynu a další objekty. PD je rozpracovaná a bude třeba respektovat její řešení. Dále se v tomto 
úseku nachází opěrné zdi, u kterých je nutné provést rekonstrukci říms. V km 9,653 se nachází most ev. č.
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3012 -2. Na tomto mostu bude provedena sanace povrchu říms a obnovení protikorozní ochrany zádržného 
systému.

Dále bude součástí PD prověřit stávající omezení pro vozidla nad 12t, v úseku Trutnov - Radeč, zda bude 
zachováno a doplněno svislé dopravní značení, nebo bude odstraněno.

Popis stavby pro zadavatele č. 2 Město Trutnov:

Město Trutnov investuje vdané lokalitě do rekonstrukce stávajících chodníkových ploch a dostavby části 
chodníku včetně dešťové kanalizace. Dojde k obnově veřejného osvětlení a vybudování parkovacích stání. 
Začátek úseku opravy stávajících chodníků se nachází v křižovatce ulic Úpická, U Parku a Slepá a pokračuje 
až po odbočku k Městským lesům. Následuje dostavba chodníku s dešťovou kanalizací v délce cca 95m.

Dílčí upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. 
Zhotovitel bude respektovat upřesňující požadavky.

Předmětné území pro zadavatele Královéhradecký kraj je zakresleno v mapě celkové situace a pro zadavatele 
Město Trutnov v mapě situace pro Město Trutnov. Součástí podkladů je hlavní mostní prohlídka mostu 
ev.č. 3012-2 a mostní list mostu ev.č. 3012-2, pasport propustků nacházející se v dotčeném úseku 
a diagnostika vozovky 111/3012 v úseku Trutnov - Radeč.

Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou (město Trutnov, město Úpice, obec Starý 
Rokytník a obec Radeč), správci sítí, majiteli okolních i dotčených pozemků a všech ostatních dotčených 
osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové dokumentaci.

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z: výsledků předané diagnostiky na úsek km 0,000 - 8,500 
a nově provedeného diagnostického průzkumu v km 8,500 - 10,625 a zaměření. Stavba bude koordinována 
s městem Trutnov, městem Úpice a s obcemi Starý Rokytník a Radčí a správci sítí umístěných ve stavbě. 

Zvláštní požadavky na PD: etapizace stavby

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem.

Zadavatel předpokládá spolufinancování stavební akce ze státního rozpočtu. Zhotovitel je povinen 
respektovat při provádění díla požadavky poskytovatelů dotace:
SFDI - http://www.sfdi.cz/rozpocet/financovani-silnic-ii-a-iii-tridy/
Postup je zhotovitel povinen konzultovat v průběhu provádění prací se zástupcem zhotovitele.

2. Požadavky na dokumentaci:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) - pro zadavatele Město Trutnov:

• Základní členění dokumentace ve stupni DUR (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů):

A) Úvodní údaje - identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby
a pozemků

B) Průvodní zpráva - charakteristika území a stavebních pozemků, základní charakteristika stavby
a jejího užívání

C) Souhrnná technická zpráva - popis stavby, stanovení podmínek pro přípravu stavby atd.
D) Situační výkresy
E) Výkresová část
F) Dokladová část
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Související dokumentace:
1. Průzkumy — viz požadavky objednatele - součástí prací je vyhotovení předběžného 

geotechnického průzkumu v rozsahu dle TP 76 (část A - Zásady geotechnického 
průzkumu).

2. Záborový elaborát
3. Odhad stavebních nákladů

• Požadavky na vypracování dokumentace:

1. Požadavky na zhotovení stavby:

o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí, 
o Dbát na ekonomičnost stavby, 
o Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
o Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů 
o V průběhu zpracování DUR projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými

státními orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami včetně vlastníků 
(nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

2. Vybavení a náležitosti dokumentace

o Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů 
trasy.

o V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující 
možnosti výskytu archeologických nálezů.

o Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní 
určit plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově 
navrhované inženýrské sítě.

o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení.

3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

o Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem.
o Dendrologický průzkum, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstranění s 

uvedením druhu a průměru kmene.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektová dokumentace 
pro provádění stavby (PDPS) - pro zadavatele Královéhradecký kraj a zadavatele Město 
Trutnov:

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty:
000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
300 vodohospodářské objekty
400 elektro a sdělovací objekty
900 volná řada objektů

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou 
koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a 
zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá 
vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové 
dokumentace budou součástí dokladové částí zpracované PD.
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• Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DUR, případné změny oproti DUR 
budou předem projednány s objednatelem (pro zadavatele Město Trutnov).

• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, 
vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků 
územního řízení (pro zadavatele Město Trutnov).

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační 
situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a 
jejich parcelních čísel, vč. sousedních.

• Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a 
potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného 
správce sítě.

• Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných 
délkových intervalech dle následujícího klíče:

• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
• v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m.

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 
Územní systém ekologické stability a biokoridory.

• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně 

samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednání dokumentace DUR a projektové dokumentace DSP + PDPS

• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 
svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 
ZOP - D.

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 
organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a 
případně doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci 
příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a 
to před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná 
stanoviska či odsouhlasený záznam zjednání.

• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v 
rámci výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi 
zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci 
s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace.
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4. Rozsah a druh zeměměřických prací;

• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, 
vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou 
podloženy katastrální mapou.

• Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě 
zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

• Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností 
odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S- 
JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic 
povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí 
vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištění 
vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy 
stavby a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý 
zábor pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor 
v době zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy.

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

A. Návrh opravy vozovky v km 8,500 - km 10,625 bude vycházet z diagnostického průzkumu
Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:
• určení třídy dopravního zatížení vč. přesného počtu TNV dle sčítání dopravy, příp. odborného

odhadu počtu TNV
• vizuální prohlídka stavu povrchu vozovky

o volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu po 25-ti m. 
o grafický záznam porušení 
o klasifikace dle TP 87 tab. 7

• měření únosnosti vozovek
o měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A 

s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky vč. zbytkové životnosti 
vozovky a požadovaného zesílení, a to v každém bodě měření (tabulka a grafy naměřených 
průhybů, modulů pružnosti vrstev, zbytkové životnosti a požadovaného zesílení)

o krok měření 50 m v každém jízdním pruhu s přesahem 25 m, celkem 40 měření na 1 km 
o klasifikace zbytkové doby životnosti vozovky dle TP 87 tab. 8

• jádrové vývrty s četností minimálně 3 ks/km:
o grafický záznam polohy provedení jádrových vývrtů 
o fotodokumentace jádrových vývrtů
o druh krytu (asfaltová směs, nátěr, penetrační makadam, dlažba, ...) 
o tloušťka jednotlivých vrstev vozovky 
o spojení vrstev vozovky
o čára zrnitosti, mezerovitost, obsah pojivá 
o stanovení přítomnosti dehtu v asfaltových vrstvách

• kopanou nebo vrtanou sondu minimálně lks/km v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na jedné straně a
2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy tj. max. 0,5 m od hrany krytu s krajnicí:
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o sondy budou v extravilánu provedeny do hl. min. 1,0 m, v intravilánu do hl. dle místních 
možností a existenci IS

o grafický záznam polohy provedení sond 
o fotodokumentace vrtaných/kopaných sond
o druh a tloušťky krytu (asfaltová směs, nátěr, penetrační makadam, dlažba, ...) 
o druh a tloušťky podkladních vrstev (asfaltové směsi, stmelené pokladní vrstvy, nestmelené

podkladní vrstvy, překryté CB nebo dlážděné kryty,...)
• na základě výše uvedených sond bude provedeno v rozsahu 3 ks/km za využití potřebného množství 

materiálu pro rozbory:
o laboratorní rozbor zemin: síťový rozbor, stanovení organických látek, mez tekutosti, mez 

plasticity, index plasticity, obsah jemných částic, zatřídění dle ČSN 73 6133 a určení 
vhodnosti do násypu a vhodnosti do podloží vozovky (aktivní zóny)

o stanovení CBR dle požadavků ČSN 73 6133 včetně určení předpokládaného typu podloží (P 
III, P II, P I)

o určení stupně namrzavosti zemin dle obsahu jemných částic 
• návrh opravy vozovky:

o bude odpovídat předpokládané životnosti dle TP a předpokládanému zatížení komunikace 
dle sčítání dopravy, návrhové období 25 let

o budou zpracovány dva návrhy opravy vozovky (dva návrhy na každý dílčí úsek se stejným 
charakterem porušení a vlastnostmi materiálů ve vozovce) se zhodnocením vhodnějšího 
návrhu s ohledem na efektivní vynaložení finančních prostředků a zvolenou technologii 
opravy

o dle výsledků CBR bude navržena min. tloušťka úpravy podloží vozovky dle ČSN 73 6133, 
min. rozsah úpravy podloží v % plochy vozovky s ohledem na výsledky FWD, CBR a 
stupně namrzavosti zemin

o v případě návrhu lokální sanace neúnosných konstrukčních vrstev vozovky bude určen min. 
rozsah sanace těchto vrstev v % plochy vozovky vč. návrhu na přijeti opatření proti tvorbě 
podélné trhliny na styku sanovaných vrstev a vrstev původní vozovky

o v případě návrhu recyklace podkladních vrstev na místě za studená bude posouzena 
vhodnost této technologie s ohledem na homogenitu podkladu a podloží vozovky (velikost 
zrna kameniva v konstrukci, stejnorodost podkladu, neúnosné podloží vozovky)

• zhotovitel je povinen do svých nákladů na zpracování diagnostického průzkumu zahrnout:
o zajištění potřebného dočasného dopravní opatření při provádění diagnostického průzkumu 

na silnici, vč. projednání s příslušným silničním správním úřadem
o oprava vozovky po odběru jádrových vývrtů/vrtaných sond/kopaných sond

• Návrh opravy vozovky v km 0,000 - 8,500 bude vycházet z provedeného diagnostického 
průzkumu pro úsek III/3012 Trutnov - Radeč, zpracovaný CONSULTEST s.r.o., číslo zprávy 
135/16/ZP, datum zpracování 09/2016

B. Ostatní průzkumy
• ověření, zda stavba je kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, 

rezervaci nebo je v jejich ochranných pásmech, není v CHKO, Natura 2000, zda je v území 
s archeologickými nálezy (v rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na 
archeologický průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů), vč. projednání 
PD,

• dopravně inženýrský průzkum,
• dendrologický průzkum (pokud jsou v úseku stromy - v krajnici, narušují konstrukci vozovky, 

chráněné posoudit), Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby 
(Vegetační úpravy) - projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.
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Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
plnění díla nezbytné a o kterých účastník, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) - „zadávací výkresy stavby“.

5. DIO

PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami, řešení veřejné 
hromadné dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebná dopravní 
značení a opatření budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech 
(křižovatkách) a odsouhlasena Dl Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

6. Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP

Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy:

• Bez zbytečného odkladu předá projektantovi veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

• Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům zadavatele řídícím stavební činnost 
v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační 
opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti.

• Součástí plánu BOZP jsou zpracované povinnosti zhotovitele, poddodavatele a zadavatele stavby 
na úseku BOZP.

• Koordinátor v návaznosti na tvorbu časových plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho 
písemné formě.

• Součástí Plánu BOZP ve fázi přípravy stavby je přehled platných právních předpisů týkajících se 
stavby.

• Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 
směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště.

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy“, pokud dle zákona 309/2006 Sb. 
v platném znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy musí být zpracován 
odborně způsobilou osobou a také jím podepsán.

7. Varianty

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

8. Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 
odpovídajícím vyhlášce č. 169/2016 Sb„ o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr včetně podrobného 
výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány 
v programu ASPE verze 9 a vyšší (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací
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bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku - OTSKP-SPK v cenové úrovni 
aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. 
Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu 
výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným 
technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek 
(nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud 
by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkaz výměr 
bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, 
které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, 
že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad 
nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou 
dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

9. Předání díla

Dokumentace ve stupni DUR (čistopis) pro zadavatele Město Trutnov bude vypracována 
v 4 vyhotoveních. Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS ve variantě koncept pro zadavatele 
Královéhradecký kraj bude vypracována ve 3 vyhotoveních a projektová dokumentace ve stupni DSP + 
PDPS ve variantě koncept pro zadavatele Trutnov bude vypracována ve 3 vyhotoveních. Čistopis ve 
stupni DSP + PDPS pro zadavatele Královéhradecký kraj bude odevzdán po zapracování všech 
připomínek dotčených organizací a majetkové přípravy v 6 vyhotovení a výkaz výměr bude vypracován 
v 6 vyhotoveních, všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem. Čistopis ve 
stupni DSP + PDPS pro zadavatele Město Trutnov bude odevzdán po zapracování všech připomínek 
dotčených organizací a majetkové přípravy v 6 vyhotovení a výkaz výměr bude vypracován v 6 
vyhotoveních, všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno 
archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

10. Výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby 
na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací 
na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, 
že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu 
autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření
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a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se 
účastní předání staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle 
potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny a 
odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení technicko- 
ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení změn a 
odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD výkaz 
výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým 
podpisem na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, 
nevzniká zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování 
realizační dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu 
výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu 
uvedenou v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský 
dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené 
v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoruje závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle 
Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn 
požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, 
neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

III/3012 Trutnov - Radeč

Pro objednatele Královéhradecký kraj:

240 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Pro objednatele Město Trutnov:

20 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).
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Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

V případě, že počet hodin čistého času výkonu autorského dozoru souvisejícího se stavbou bude nižší, 
než předpoklad počtu hodin, není třeba vytvářet dodatek. V případě, že se jedná o odůvodněné zvýšení 
předpokládaného počtu hodin autorského dozoru, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 
nebude toto upravováno dodatkem ke smlouvě.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná. Hrazeny budou skutečně provedené výkony 
autorského dozoru.

11. Soupis prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu 
služeb, je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a 
souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 
činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny"), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné 
realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, 
správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akci „111/3012 
Trutnov - Radeč"

Rekapitulace nabídkové ceny
Rekapitualce nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně.

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj_______________________________
ČÁST NÁZEV Ce n a  b e z  d ph

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 195000

b. Diagnostický průzkum km 8,500 - 10,625 95000

c. PD ve stupni DSP + PDPS 895000

d. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění 85000

c. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 65000

f. D1O a PD objízdných tras 56000

g- Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP 25000

h. Dendrologický průzkum 38000

Cena za vypracování projektové dokumentace 1454000

Cena za výkon autorského dozoru 240 hod x 550 Kč/hod 132000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 1586000
DPH (21%) 333060
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 1919060

Rekapitulace pro objednatele Město Trutnov
ČÁST Ná z e v Ce n a  b e z  d ph

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 15000

b. PD ve stupni DUR - chodníky 10000

c. PD ve stupni DSP + PDPS - chodníky 25000
d. PD ve stupni DUR (nové) dešťové kanalizace 25000
c. PD ve stupni DSP + PDPS (nové) dešťové kanalizace 65000

f. PD ve stupni DUR přeložek inženýrských sítí 10000

g- PD ve stupni DSP + PDPS přeložek inženýrských sítí 35000
h. PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací 10000

i. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění 15000

j- Záborový' elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 5000
k. DIO a PD objízdných tras 8000

1. Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP 4000
m. Dendrologický průzkum 5000

Cena za vypracování projektové dokumentace 232000
Cena za výkon autorského dozoru 20 hod x 550 Kč/hod 11000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 243000
DPH (21%) 51030
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v č . DPH 294030

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek
ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a. Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele Královéhradecký kraj 1586000
b. Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele Město Trutnov 243000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro h tdnocení nabídek) I82900o||

ADV/S/A
Zhotovitel: ADVISIA s\o., Pemerova 6

Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613



PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 

kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytn utá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:
• Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě 

o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující 
výčet jím požadovaných dokumentů),

• Mapa celkové situace;

• Mapa situace pro Město Trutnov;

• Diagnostika a návrh opravy vozovky III/3012 Trutnov - Radeč, zpracovaný: CONSULTEST s.r.o., 
číslo zprávy 135/16/ZP, datum zpracování 09/2016;

• Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 3012-2 ze dne 18. 10. 2017 a mostní list mostu ev. č. 3012-2 
ze dne 15. 12. 1999;

• Pasport propustků silnice IH/3012.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č.j. 322/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 
1. května 2008, viz
http://www.pipk.cz/data/USR_001_2_ll_METODICKE_PQKYNY/MP prosestaveni ZTKP pro
dokumentacistavebl .pdf
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb 

Autorský dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu 
služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu 
zvlášť formou hodinové sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována 
samostatně) a veškeré další náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu 
(hodin) autorského dozoru. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená 
objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se 
k autorskému dozoru. Fakturu za autorský dozor zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci 
odpracované doby bude zhotovitel objednateli předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného 
autorského dozoru do 5 dnů po skončení předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů 
po dokončení stavby celkovou evidenci odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) 
seznamem dokumentů předaných v rámci autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel 
(kontaktní osoba objednatele, která bude určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci 
odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, považuje objednatel za 
uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby a všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorsky dozor)

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 
uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 
na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 
objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.
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4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci - objednatel Královéhradecký kraj:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Doručovací adresa pro fakturaci - objednatel Město Trutnov:
Město Trutnov 
Slovanské náměstí 165 
541 01 Trutnov

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury - daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů a 
náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k 
doplnění scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené 
faktury musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové 
faktury s novou dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V 
takovém případě není objednatel v prodlení s placením. Celá 30-ti denní doba splatnosti běží znovu ode 
dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 
3% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.
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