PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

vyhotovend dle § 85 zdkona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkéach, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,ZVZ“)

o pribéhu zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem:

Rozsifeni priimyslové zény Vrchlabi - jih, regionalni infrastruktura — Silnice 11/293 -
rekonstrukce Useku Studenec — Horka — JRBU 2

zadavanou v jednacim Fizeni bez uvefejnéni

1. Identifikacni udaje zadavatele, predmét vefejné zakazky, cena sjednand ve smlouvé

1.1.Identifikaéni udaje zadavatele:

Nazev: Kralovéhradecky kraj

Sidlo: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

[of 70889546

Zastoupeny: Bc. Lubomirem Francem — hejtmanem Kralovéhradeckého kraje

1.2.Predmét verejné zakazky:

Pfedmétem vefejné zakdzky je vybourani obrub a poloZeni novych obrub v obci Horka.

1.3.Cena sjednand ve smlouvé:
Uchazec: M-SILNICE a.s.
IC: 421 96 868
Nabidkova cena: 74 475 K¢ bez DPH

2. Identifikalni idaje vybraného uchazeée, odiivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky

2.1.1dentifikacni Gdaje vybraného uchazece:

Uchazec: M-SILNICE a.s.
Sidlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
1¢&: 421 96 868

2.2.0davodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Tato vefejnd zakdzka byla zadavana v jednacim fizeni bez uvefejnéni. Uchaze M-SILNICE a.s., splnil
v8echny zédkonem a zadavatelem stanovené podminky.

2.3.Subdodavatelské plnéni:
- lrelevantni
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3. lIdentifikacni tdaje vSech uchazeci a jejich nabidkova cena:

Cislo Obehodni firma & Nabidkova cena
i fi
nabidky v K¢ bez DPH
1. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 421 96 868 74 475,-

4, Seznam nabidek, které byly ze zadavaciho fizeni vylouceny:
- lrelevantni

5. Oddvodnéni vylouéeni uchazeée, jehoi nabidka obsahovala mimoradné nizkou

nabidkovou cenu:
- Irelevantni

e

6. Dulvod pouZiti jednaciho Fizeni bez uverejnéni:
Zadavatel zadaval tuto verejnou zakdzku v jednacim fizeni bez uverejnéni v souladu s § 23 odst. 7

pism. a) ZVZ. Pro poufZiti tohoto druhu zadavaciho fizeni byly splnény vSechny zdkonné
pozadavky. Jednalo se o dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsaZeny v plvodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba wvznikla vdlsledku objektivné nepredvidatelnych
okolnosti a tyto dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro poskytnuti plivodnich stavebnich

praci.

7. Duvod zruSeni zaddvaciho fizeni
- lrelevantni

V Hradci Kralové dne 15. 7. 2014

Ing. Pavel Tichy
zastupce zadavatele
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