Pfiloha ¢&. 1 vyzvy k podani nabidek

Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Smluvni strany

Prikazce Kralovehradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,pfikazce” a

Prikaznik Ing. Lubo$ Kasper

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném pod spisovou znac¢kou — neni zapsan
se sidlem Kolma 500, 541 03 Trutnov 3

ICO 11604115

DIC CZ6208161927

bankovni spojeni CSOB as.

¢islo Gétu 184059284/0300

dale jako ,prikaznik®; pfikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana s pfikaznikem na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky
nazvane SniZeni energetické naro¢nosti budov v nemocnici Jiéin - objekt plicniho oddéleni -
zajisténi vykonu TDS a BOZP (dale jen ,vefejna zakazka"“).

Realizace smlouvy o dilo je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostiedkl z dotagniho programu.
Predmeét vefejné zakazky je sou€asti projektu s ndzvem: ,Snizeni energetické naroénosti budov
v nemochnici Ji¢in - objekt plicniho oddéleni &. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009056
(dale jen ,projekt”), ktery je predmétem zadosti o podporu z Opera&niho programu Zivotni prostredi.

Tato smlouva nenabyde Gc¢innosti diive, nez:
¢ Dbude vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace a

e dojde kuvefejnéni smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych slum, uverejiiovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisl a zarover

e bude piikaznikovi dorugena vyzva prikazce k pinéni.

Ptikazce vyzve pfikaznika k plnéni pouze v pfipadé zavazného schvaleni poskytnuti finan¢nich
prostredkl na kryti celkové ceny dila, ktera neni kryta z rozpoétu piikazce.

Nenabyde-li tato smlouva G¢innosti dle odst. 2 do 24 mésicll od data jejiho podpisu, bez dalsiho
zanika. Prikaznik je opravnén pozZadovat po pfikazci informace o skutednostech podmiriujicich
nabyti u€innosti kdykoliv za trvani smiouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyte¢ného odkladu po doruéeni pisemné Zadosti pfikaznika.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. Pfikazce zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce ptikazce ve vécech smluvnich Ing. Vaclav Ny¢
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Jitka Bradlova, Ing. Josef Kubitek

2. Prikaznik zmocfiuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Lubo$ Kasper
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Lubo$ Kasper, Ing. Lenka Kasperova
¢) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci: I EEEEGEG

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdeji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Prikaznik je opravnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. b) a c) pouze ve vyjime¢nych pfipadech. Divody pro zménu vyse uvedenych osob
je pfikaznik povinen doloZit spolu s oznamenim této zmény bez zbyte¢ného odkladu. Pfikazce na

zakladé oznameni pfikaznika a za predpokladu, Ze jsou spinény véechny podminky a doloZeny
véechny doklady v rozsahu odst. 6. vyda souhlas se zménou osoby.

4. Zavyjime¢ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:
a. vyznamna zmeéna zdravotniho stavu, smrt;
b. ukon&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu:
¢. ukonceni poddodavatelského vztahu.
5. Za vyjimeeny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovaZuje:
a. kapacitni duvody, které mohl pfikazce predvidat jiz v dobé& podani nabidky.

6. V pripade zmeny je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam doloZit vzdy nasledujici
doklady:

a. doklady k prokédzani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 zéakona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v u€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ‘) vztahujici se k
nahrazujici osobé;

b. Cestne prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v ptipadé,
ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

¢. doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Zze nahrazujici osoba neni zaméstnancem ptikaznik.

7. Prikazce miZe souhlas vydat i v jinych, nez vyjime&nych pfipadech, za pfedpokladu, Ze budou
doloZeny vsechny poZzadované doklady, avsak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vysi & % z nabidkové ceny prikaznika.

8. Je-li zastupce piikazce ve vécech smiuvnich dle €lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli$na od osoby
opravnene jednat za pfikazce dle pravnich predpis(, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukonéit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
26. 7. 2019 v rdmci vybérového Fizeni vefejné zakazky.
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2. Predmeét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha¢. 1 Projektova dokumentace s vykazem vymér

Projektova dokumentace byla zpracovana spole¢nosti ATELIER H 1 &
ATELIER HAJEK s r.o., Jizni 870, 500 03 Hradec Kralove, ICO 647 92 374,
Cislo zakazky 39-H-2016, zodpovédny projektant Ing. Jifi Hajek (dale také jako
,projektova dokumentace®, tvofi oddélenou pfilohu smlouvy a je ulozena mimo
ni)

b) Piiloha€.2  Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace

(bude doplneno piikazcem pred podpisem smlouvy, je-li to relevantni - jedna
se o vysvetleni a zmény zadavaci dokumentace, které maji dopad na predmét
smlouvy); - nepouzije se

c) Piiloha¢.3  Seznam poddodavatelu
d) Priloha €.4  Stanovisko stavebniho aradu v Ji¢ing C j.: MuJc/2016/29972/SU/SuJ

3. Prikaznik prohlaSuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zaklade jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vybérového Fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prikaznik dale prohladuje, Ze realizaci predmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci verfejné zakazky v€etné véech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Prikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkiad(l
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk(i pfedané dokumentace véetné
navrhi na jejich odstranéni pfikaznik pfeda prikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Pfedmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat &innosti
technickeho dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale take jako ,zajistovana ¢innost’, na stavebni akci: ,Snizeni energetické naroénosti
budov v nemochnici Ji€in - objekt plicniho oddéleni* (dale jen ,dilo" &i ,stavba“), a to za podminek
dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zaji$tované ginnosti
umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odmeénu.

2. Prikaznik bude provadét viastni ¢innost tak, Ze nejméné 1x za 14 dnl prob&hne kontroini den a
dale nejméneé trikrat tydné (tedy v kazdém kalendarnim tydnu, tj. pondéli — nedéle v&. pfip. svatk()
probéhne kontrola praci na stavbé, kazda kontrola v ¢asovém rozsahu nejméné 2 hodiny a rozsah
svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. deniku TDS, ktery bude po celou
dobu stavby uloZen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pokud to bude stav praci vyzadovat,
Je pfikazce v ramci pInéni poZadovat i Castéj$i kontroly, nebo i konani mimofadnych kontrolnich
dnd, takto svolané kontrolni dny jsou pro piikaznika povinné.

3. Pfedmétem pinéni této smlouvy je pinéni zajistované &innosti v priilbéhu provadéni dila a pfi predani
a prevzeti dila. Pfredmét zajistované &innosti je specifikovan v élanku 5.
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Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadeét kontrolu provadéne stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrZen rozpoCet a terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy. V ramci technického
dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stanovisky, rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych
organu statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi Archeologickému
ustavu AV CR Praha miniméaing dva tydny pied zahajenim vykopovych ¢&i jinych stavebnich
praci;

kontrola procesu spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vcetneé administrativniho zaznamu veskerych takovych procest:

organizovani kontrolnich dnii v priib&hu provadéni stavebnich praci véetn& vyhotoveni zapisu,
minimainé 1x za 14 dni, piikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdgji do 24 hodin od
ukonéeni kontrolniho dne;

prubézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smiuvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
Jejich zmeén, zejmena s ohledem na jeji soulad s pozadavky piikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sd&lenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smiuvnich
dokumentu a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadeni predepsanych a dohodnutych zkousek materidld, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupll, platnych pravnich pfedpist CR
a kontrola provadeni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd véetné zajisténi dokladi, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavne sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisl ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaZnym skute&nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesl systematického dopliiovani dokumentace pro ptikazce a zhotovitele, podle
kieré se stavba realizuje;

ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti véech dokladl a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zmé&novych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadreni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predloZené zmené a doporuéeni daldiho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmeény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele
K pfedlozenym zménam;
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q) povinnost informovat pfikazce o v8ech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

r) kontrola téch Casti dodavek a montazi materialQi, vyrobk(l a technologickych postupt, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou neptistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v&etn& zpracovani fotograficke &i video dokumentace;

s) Kontrola fadného uskladnéni materidlu, strojd, dilli konstrukci na stavbé;

t) spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pi realizaci stavby;

u) spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

v) vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladl z kontroly a ovéfovani dokladil a procest,
vCetné pribézného predavani kopii takovych dokladl zastupci pfikazce;

w) zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji predani piikazci;

x) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

y) kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek

z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v&etné piipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

z) koordinace procesl vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila:

aa) spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlasgeni archeologickych nalezi;

bb) zavérecné kontroly dokon&eného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkil, véetné stanoveni
terminu a zpGsobu jejich odstranovani;

cc) priprava podkladl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a G¢ast na jednani pii predani
a prevzeti; sepsani protokolu o dokon¢eni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokoné&eni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

dd) pokud to bude nutneé, vypracovani zadosti o kolaudaci stavby véetn& uhrazeni spravnich
poplatkd, zajisténi (ve spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkiadi a ptiloh a jeji podani
na pfislusny stavebni ufad;

ee) predavat neprodlené po ukondéeni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

a. popis priib&hu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu 0 mozZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
c. kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. pfipadné dalsi pfilohy v&etné jejich seznamu.

ff) kontrola dokladl a ovéfeni doklad(i pro kone&né vydctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonéené stavby;

gg) kontrola veskerych dokladd, které dolozi zhotovitel ke stavbé a predani;

hh) kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych b&hem
stavby k archivaci u ptikazce;

i) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a ¢erpani finanénich prostredkl v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

i) kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pii pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych
terminech;

kk) pokud by byla nutna, G€ast na kolaudagnim fizeni, koordinace procesu;

Il) zabezpeceni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseneho geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti prislugného
katastralniho uradu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni:

mm) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do piivodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:
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Vil.

viii.

XI.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavky BOZP;
zpracovani prehledu pravnich predpis( vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani prehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

oveéfit, Ze bylo provadéno vstupni skoleni dodavateltt na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dot¢enych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti b&hem postupu praci, a o
pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozornovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavku na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfimérena technicka a organizaéni opatent;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavki na zaji$téni bezpedénosti
aochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodiené pfijata ptimérena opatieni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkdi navrhnout
uplatnéni sankenich opatfeni na prislusny Inspektorat bezpe&nosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zagastnéni zhotovitelé stavby realizovali
potrebna opatieni k zaji$téni bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zucastiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat souginnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky:;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi préci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy:

provadeét kontrolu dokumentace systém( managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadet dalsi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost v rozsahu v této smlouvé uvedeném a rozsah svoji ginnosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Prikaznik je vZdy povinen zajistit
pritomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo ¢) misté provadéni dila, tak aby zajistila
vykon zajistovane ¢innosti ve vy$e uvedeném rozsahu nalezité a tadné dle své autorizace.
Pfikaznik prohlasuje, Ze k zajiStovani &innosti dle tohoto élanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zékona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technika &innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjsich predpist a osvédéenim o odborné zpusobilosti k &innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpusobilost ve smyslu
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy - osvédéenim Koordinator
bezpeénosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti.

Soucasti zajistované cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které véak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci véak v zadném pfipadé
nezvysuje sjednanou cenu.
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5. Pfikaznik neni opravnén zménit osoby v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout prikazci zménu takové osoby
pouze v pfipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych kvalifika¢nich
pfedpoklad(l, jako dosahovala osoba uvedend. Pfikaznik je povinen piikazci predlozZit véechny
doklady prokazujici splinéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek verejné
zakazky.

Clanek 6
Doba plnéni
1. Pfikaznik vykona zajistovanou &innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Termin zahajeni zajist'ované ¢innosti: listopad 2019

Na vyzvu prikazce. Pfikaznik zapocne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni
vyzvy k plnéni od pfikazce

Termin ukonéeni zajist'ované ¢innosti:

dnem nasledujicim po dni, kdy dojde k odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovovaného
dila (pfevzeti dila pfikazcem na zaklade akceptacniho protokolu bez vad a nedodélku).

2. Prikazce je vZdy opravnén zahdjeni ¢i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢i pozastavit. Naklady spojené s odloZzenim ¢&i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany
samostatné.

3. Pokud to bude potrebné, pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smysiu § 119 odst.
1 stavebniho zakona bezprostfedné po dokonceni prislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych ¢innosti a platebni podminky

1. Smiluvni strany si za zaji$téni &innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smiouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

a) Celkova cena zajist'ovanych ¢innosti dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH: 185 000 K& (slovy: jedno sto osmdesat pét tisic
korun ceskych);

DPH: 35850 K& (slovy: tficet pét tisic osm set padesat korun
Ceskych);

Cena celkem véetné DPH: 223 850 K& (slovy: dvé sté dvacet tii tisice osm set

padesat korun &eskych).

2. Cenadle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni G¢elu zajistované éinnosti dle této
smiouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této ¢innosti v piném
vécném i Casovem rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse piipustnd, a to
bez ohledu na pripadné prekroceni pfedpokladané doby pinéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby
v pfedvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vdechny zmeény, které ptikaznik mize
provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zmé&nami okolnosti pInéni pfikazu
pfikazce zohlednil v nabidkove cené.

Ptikaznik bude provadét svoji €innost v rozsahu uvedeném v této smlouvée a rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. deniku TDS, ktery bude po celou dobu stavby

ulozen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho).
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Da z ptidané hodnoty bude Gétovana podle platnych predpisl v dobé zdaniteiného pinéni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mésicnich faktur a na zakladé konecné faktury.
Dil¢i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice ke kazdému
projektu samostatné, a to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic,
nejvyse vSak do dosazeni ¢astky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslany prikazci vzdy
nejpozdéji do 14. dne néasledujiciho mésice. Jako den uskuteénéni diléiho zdanitelného pinéni
bude uveden posledni den kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu.
Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny piikazcem. Koneénou fakturu na thradu zbylé ¢asti ceny
dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne, kdy bude pfikaznikem podepsan protokol o
pfevzeti vlastniho zhotovovaného dila bez vad a nedodelkd.

Dil¢i faktury doru¢i pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. Jako den uskute¢néni dildiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den kalendafniho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v prlbéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu Clanku 8 odst. 8 této smiouvy,
prikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésicni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnl ode dne ucinnosti ukon&eni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného pinéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatnd ve IhGté 30 kalendainich dni ode dne jejiho doruceni ptikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje pfikazce provést na Ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusne
castky z uctu prikazce.

Faktura - dafiovy doklad musi spliiovat veSkere néalezitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o ucetnictvi,
v platném znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném zné&ni. V pfipadg,
ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét prikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti za¢ind bé&zet znovu od
opéetovného doruceni nalezité doplnéné &i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K&
a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

10. Faktura bude vZdy dale obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC ptikaznika i ptikazce,

c) Uudaj o zapisu ptikaznika v obchodnim rejstfiku, v&etné spisové znacky,

d) cislo faktury,

e) Cislo smiouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznadeni penézniho ustavu a &islo uctu, na ktery ma kupujici provést thradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,
razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

l) misto a osobu opravnenou k prevzeti opravnéné faktury.

—_— —
_ =

11. Smluvni strany vyslovné vyluduji z upravy jejich vzajemnych vztah( zaloZzenych touto smlouvou

nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

12. Prikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeti zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765

ob&anského zakoniku.
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Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

1. Prikaznik je povinen zajitovanou c¢innost vykonavat s odbornou pégi, dle pokyni piikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpist.
Ptikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace
a dokongeni stavby v planovanych |hitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomicke
zajmy piikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajistované cinnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a ¢&|. 5 odst. 2 a odst. 5), zejména pfi kontrole a pfebirani téch ¢asti
dodavek a praci, vyrobki a technologickych postupd, které budou v daldim postupu zakryté nebo
se stanou nepristupnymi.

2. Prikaznik je opravnén vykonat zajistovanou ¢innost prostfednictvim tieti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic Uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své ¢innosti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat mi¢enlivost o vSech skutetnostech,
které pfi zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni predpis.

4. Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute¢nosti, které by mohly ovlivnit & zmeénit pokyny
¢i zajmy pfikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti 0 zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZzeni doby vystavby, apod.

5. Piikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podklad(l pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu piikazce.

6. Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost v rozsahu uvedeném v této smlouvé a rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zapisem do deniku pro TDS, pfipadné do stavebniho deniku. Pfikaznik je povinen byt
pritomen na stavbé v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa plynulost stavby a pfikazce byl
schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smiouvy. Pfikaznik bude vykonavat zajistovanou
ginnost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svéatcich, budou-li v téchto dnech
probihat stavebni prace.

Pokud prikazce zjisti v priibéhu stavby, Ze pfikaznik nepini své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
s ohledem na nedostate¢nou personélni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navyseni
personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych
zaméstnancut nebo poddodavateli.

7. Prikaznik je povinen zajistit G¢ast prislusnych odbornych zaméstnancl prikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich souborll ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ucast
ptislusnych zaméstnancil na zkusebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

8. Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle &l. 9 této smlouvy.

9. Ptikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadg, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajitovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vi¢i pfikaznikovi u¢inné okamzikem doruc¢eni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych ¢innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné& upozornit alespon 3 kalendarni dny pfedem.
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10.

11.

12.

13.

14.

Piikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto UCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
piikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zéklade pisemné vyzvy pfikaznika za predpokladu,
ze takovychto doklad(l ¢i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem
piikazce ucinit.

Ptikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vcetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle predchoziho odstavce se pfikazce zavazuje prikaznikovi pfedat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Prikaznik je pfi plnéni teto smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni pfedpisy,
vztahujici se k pfedmeétu pinéni, a to v¢etné predpist BOZP, v€etné dodrzovani zakazu koufeni a
pozivani alkoholickych napojll nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a v
pfipadé potieby se setkat za G¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelu

15.

16.

Prikaznik mlze povéfit provedenim ¢asti pinéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel') pouze
za podminek stanovenych touto smiouvou. Pfi provadéni pinéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida piikazci, jako by tuto ¢ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s predchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfisludném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik pfedloZi potfebné doklady prokazujici
spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimainé v rozsahu, v jakém byla prokdzana v
zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

17.

18.

Prikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost véem dal$im dodavatelim pfikazce,
jejichZ pInéni je soucasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika
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10.

11.

12.

Ptikaznik je povinen sjednat s Ucinnosti od pocatku pinéni pojisténi proti véem $kodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse alespoi 1 500 000 K& na jednu pojistnou
udalost. Toto pojisteni je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po
dobu stanovenou v ¢lanku 8 odst. 8 a je povinen fadné a véas platit pojistné. Pfikaznik je povinen
do 15 dnll od dorueni vyzvy k pinéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni
pojistovny ne starsi jednoho mésice, ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné
pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit piikazci
smluvni pokutu ve vys$i 5 000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit piikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢,

Pro pfipad, Zze pfikaznik v souladu s touto smilouvou nezabezpedi svolavani, ugast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem &i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vys$i 5 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti piikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 5 000 za kazdy pfipad nepfitomnosti pfisiudné osoby v dobé&, kdy pfitomna
byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému porugeni povinnosti
pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spinénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma piikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipade, Ze pfikazce nedodrZi termin pInéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vici pfikazci smluvni pokutu ve vys$i 5 000 K¢ za kazdy i zapod&aty den prodlen.

Za kazdé dilci pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpoétem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vys$i 10 000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v Clanku 5 odst. 1 pism. a) aZ mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
z predchozich odstavel tohoto ¢lanku, je prikaznik povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vy$i 3 000
Ke.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v élanku 5 odst. 1
bodech i) az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podie nékterého z predchozich odstavc
tohoto Clanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K&.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smiuvni strany pozadovat nahradu $kody
a to Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zékladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporuceneho dopisu, a to do 14 dni od doru¢eni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smiouvy
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1. Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dbvodu. Pravni ucinky vypovedi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

2. Prikaznik je opravnén smiouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni Gginky jeho
vypovedi nastavaji ke konci Ctvrtého kalendarniho mésice néasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena pfikazci.

3. Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smiuvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve thité dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

4. Pravni GCinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruc¢eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strane. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smiuvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu 8kody, vzniklé pfed odstoupenim.

5. Prikazce je take opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vyse v &l. 10 bodu 5, a to i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

6. Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Zze ptikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vsak bude povinen piikazci zaplatit vzhledem k
nedokoncenému plnéni smiuvni pokutu ve vy8i 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisteni ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnil od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

1. Prikaznik odpovida za $kody, které zplsobi ptikazci nebo treti osob& porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkl die této smilouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo piikaznikem tak i $kody
zpUsobené dalSimi osobami, které pinily zavazky dle této smlouvy na misto ptikaznika.

2. 'V pfipadé skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy prikaznik mél
vzniku této skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru¢i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé $kody zhotovitelem v piné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé $kody; tedy pokud poruseni povinnosti prikaznika
zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana piima
odpoveédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

3. Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku $patnych podklad(i poskytnutych ptikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veskerého Usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

4. Prikaznik odpovida za Skodu na v&cech prevzatych od piikazce k vykonu své &innosti a na v&cech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto $kodu nemohl odvratit ani pii vynalozeni
odborné péce.

5. Prikazce umozni zaméstnancim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

6. Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a zméné nekterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpist, povinen spoluplsobit pFi
vykonu financni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v piipadé, ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.
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10.

Pfikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o G€etnictvi v platném znéni, véetné Uéetnich
dokladll minimalné do konce roku 2029 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhilta, ktera je deisi.

Pfikaznik je povinen minimaln& do konce roku 2029 resp. ve lhGtach dle predchoziho odstavce
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (SFZP, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropskeho ucetniho dvora, Nejvy3siho kontrolniho Gfadu, prislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, v&etné vSech jejich priloh a pfipadnych dodatkl, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
pfedpisy a vyslovné prohlasuje, ze veSkeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici
se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadneé pfedmeétem obchodniho tajemstvi a povaZuji se za
ddvérné, predem prikazci pisemné a jasné oznadil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udajli apod. ve smyslu
obecnée zavaznych pravnich predpis(.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZené ob&¢anskym zakonikem. Nelze-
li nékteré otazky Fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud nékteré
smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v pribé&hu doby trvani této smiouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude G&innosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se smiuvni
strany pfi pinéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisné, vzdy fidit
piislusnym aktualné platnym a uc¢innym pfedpisem upravujicim danou zalezitost.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smiuvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkl v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v uéinném znéni,
v registru smluv ve smysiu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné dle dalsich
pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentl vztahujicich se k plnéni dila dle
této smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pFislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a uéinném znéni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kréalovéhradeckého kraje usnesenim ¢&.
RK/34/1658/2019 ze dne 23. 9. 2019.
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Za pfikazce v Hradci Krélové dne

PhDr. Jifi Stépan, Ph.D.

hejtman
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Seznam poddodavatelt

SniZeni energetické naroénosti budov v nemochnici Ji¢in
- objekt plicniho oddéleni - zaji§téni vykonu TDS a BOZP

Nazev verejné zakazky

ZadEvEtE] Kralovéhradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Kralove,

IC 708 89 546
Druh Fizeni oteviene fizeni vefejné zakazky na sluzby v nadlimitnim rezimu
Obchodni firma Ing. Lubo$ Kasper
ICO 116 04 115
Sidlo Kolma 500, 541 03 Trutnov 3

Identifikaéni Gdaje poddodavatele

Obchodni firma Nebudu vyuzivat subdodavatele

¢co |

Sido |

PInéni, které bude poddodavatel realizovat

Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje spinéni ¢asti kvalifikadnich predpoklad(i?

Tabulku uzije dodavatel tolikrat, kolik poddodavateli hodla pfi pInéni velejné zakazky vyuzit.

Za dodavatele dne ............... 2019

Ing. Lubo$ Kasper

majitel



AR M

X00PQYWX
Méstsky tiad Ji€in - Stavebni urad
506 01 Jiéin, Zizkovo namésti 18

Cj.: MuJc/2016/29972/SU/SuJ Ji¢in, dne 1.11.2016
Spisova znacka: Vyst. 2016/28783/Su

Opravnéna uredni osoba:
Jifi Sulc — referent Stavebniho tiradu MU Jicin

VYJADRENI

Stavebni ifad Méstského Gfadu Ji¢in, jako stavebni ufad pfisludny podle § 13 odst. 1 pism. e) zakona &.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich predpist
(dale jen "stavebni zakon")

sdéluje,
Ze navrhované stavebni Gpravy

vnéjSiho plasté stavajici budovy (zatepleni objektu a vyména vyplni otvori)

na pozemku st. p. 1484 v katastralnim uzemi Ji¢in, pokud se jimi nezasahuje do nosnych konstrukci
stavby, neméni se vzhled stavby, ani zplisob uZivani stavby, nevyzaduji posouzeni vlivi na Zivotni
prostiedi a jejich provedeni nemize negativné ovlivnit pozérni bezpecnost a nejde o stavebni Gpravy
stavby, kterd je kulturni pamétkou, nevyzaduji dle § 103 odst. 1 pism. d) stavebniho zdkona zidné
povoleni ani opatieni stavebniho Witadu.

Poudeni:

Toto vyjadfeni nenahrazuje rozhodnuti ani opatfeni jinych spravnich organu, jichz je zapotiebi pro
povolent specialni stavby podle zvlastnich predpist.

otisk uredniho razitka

Jifi Sule
opravnéna ufedni osoba

Obdrzi:
stavebnik (dorudenky)

Oblastni nemocnice Ji¢in a.s., IDDS: ah5{f8m
ATELIER HI & ATELIER HAJEK s.r.o., IDDS: cp7nxme



