PRIKAZNI SMLOUVA

uzaviena v souladu s § 2430 a nésl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti
(dale jen ,,obcansky zakonik”)

Smluvni strany

Piikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
i1Co 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Ji¥{ Stépéan, Ph.D., hejtman

bankovni spojenti: Komer¢ni banka, a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

ddle téz jako ,piikazce” a

Ptikaznik Ing. Jaroslav Rehula

Zapsany v Zivnostenském rejstitku vedeném Magistratem mésta Hradce Kralové

se sidlem Roudnice 198, 503 27 Lhota pod Libany
ICO 11014521

DIC neni platcem DPH

zastoupeny

bankovni spojeni CSOB Hradec Kralové

dislo Gictu 46332/0300

dale téZ jako , pfikaznik” nebo také , dodavatel”;
pfikazce a ptikaznik spolecné také jako ,smluoni strany”
Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana s piikaznikem na zakladé vysledku vybérového fizeni vefejné zakazky
nazvané,NOVOSTAVBA DEPOZITARE MUZEA V ROBOUSICH, SLUZBY TDS A BOZP“. (dile jen

»vefejna zakdzka”).
Clanek 2
Zmocnéné osoby
1. Prikazce zmocriuje nasledujici osoby k jednéni:

a) zéstupce pfikazce ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Ny¢
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b) zastupce piikazce ve vécech pInéni a technickych: Ing. Vaclav Ny¢, Ing. Marek Pavlik

2. P¥ikaznik zmoctiuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Jaroslav Rehula
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Jaroslav Rehula
¢) koordinator bezpecnosti a zdravi pii praci: Ing. Jaroslav Rehula

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim dorufenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnti ode dne vzniku této zmény. P¥ikaznik je opravnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. b) a ¢) pouze ve vyjimeénych pfipadech. Ditvody pro zménu vyse uvedenych osob
je ptikaznik povinen doloZit spolu s ozndmenim této zmény bez zbyteéného odkladu. Ptikazce na
zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a dolozeny
viechny doklady v rozsahu odst. 6., vyda souhlas se zménou osoby.

4. Zavyjimetny pfipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje zejmeéna:
a) vyznamnd zména zdravotniho stavu, smrt;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c) ukonéeni poddodavatelského vztahu.

5. Zavyjimeény piipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:
a) kapacitni divody, které mohi piikaznik pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.

6. V piipadé zmény je piikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné v
rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam doloZit vidy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zptisobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich piedpisti (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k
nahrazujici osobé;

b) destné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k piikaznikovi v ptipadé, Ze je
nahrazujici osoba zameéstnancem piikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zameéstnancem piikaznika.

7. Piikazce miize souhlas vydat i v jinych, neZ vyjimecnych piipadech, za pfedpokladu, zZe budou
doloZeny viechny poZadované doklady, avsak v takovém pfipade zaplati prikaznik pfikazci smluvni

pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

8. Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby
opravnéné jednat za piikazce dle pravnich pfedpist, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouve

ani tuto smlouvu ukondit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka ptikaznikapodana dne 14. 11. 2019

v ramci vybérového fizeni vefejné zakazky.

2. Pfedmét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi piilohy této smlouvy:
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a) Ptiloha ¢. 1 Projektovd dokumentace pro provedeni stavby s nézvem: ,Novostavba
depozitife muzea v Robousich”, zpracovatel Ing. Radek Umlauf, Vinohrady
375, 547 01 Nachod, IC: 74015044.
(dokumentace tvoii oddélenou piilohu smlouvy a je uloZena mimo ni)

b) Priloha ¢. 2 Seznam poddodavatelt
c) Ptiloha¢. 3 Vybrana vysvétleni zad4vaci dokumentace (bude doplnéno pfikazcem

pied podpisemsmlouvy, pokud bude relevantni) - NEPOUZIJE SE

Prikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pied podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v rdmci zad4vaciho Fzeni, na zakladé jehoz

vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Piikaznik dale prohladuje, Ze realizaci piedmétu smlouvy provede vsouladu se zadéavaci
dokumentaci vefejné zakazky vietnd viech jejich vysvétleni zadavatelem.

Prikaznik upozorni piikazce bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladii
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkt piedané dokumentace vletné
navrhi na jejich odstranéni piikaznik pfedd ptikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clének 4
Piedmét smlouvy

Piikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykondvat a zajisfovat ¢innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinétora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP),
dale také jako ,zajisfovand ¢innost”, na stavebni akci: ~Novostavba depozitife muzea v
Robousich”(dale jen ,dilo” & ,stavba”), a to za podminek déle v této smlouvé stanovenych. Pfikazce
se zavazuje pifkaznikovi vykon zajiSfované ¢innosti umoZnit a za jejil fadny vykon uhradit
piikaznikovi odménu.

Pfedmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajisfované &innosti v pribéhu provadeéni dila a pfi predani
a prevzeti dila. Pfedmét zaji$fované ¢innosti je specifikovan v &lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinitora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadeét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodr#ovény technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrZen rozpocet a terminy stavby, jakoZ i platné pravni predpisy. Pfikaznik bude
kontrolovat a koordinovat také dodavky technologii a vybaven, pokud budou probihat béhem
stavby. V ramci technického dozoru stavby a koordintora BOZP se prikaznik zavazuje zajistovat

zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:
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seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadfenimi dotéenych organti statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, Archeologickému
tstavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahdjenim vykopovych & jinych stavebnich
praci;

kontrola procestl spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vdetn& administrativniho zaznamu veskerych takovych proces(;

organizovani kontrolnich dnii v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za7kalenddinich dnt,pfikaznik je povinen vyhotovit zdpis na misté a v case
kontrolniho dne tak, aby ho na misté mohly podepsat véechny pfitomné osoby;

pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrZovani projektové dokumentace, vietné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s poZadavky piikazce, soulad se zdvaznymi
ptedpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem piikaznikovi;

dodrzovéni planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovéani kvality dokoncenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttt a platnymi pravnimi piedpisy CR, véetné plamych éeskych norem;

kontrola vécné a finandni spravnosti a Gplnosti fakturovanych poloZek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

sledovéani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materidli, konstrukei a praci na
stavbé, dohled nad dodrZovanim pfedepsanych postupil, platnych pravnich piedpisi CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkfi vcetné zajisténi dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zdvaznym skute¢nostem;

. kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procestt systematického doplnovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Gdast pii projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladii a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajigfovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve
spolupréci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listi zpracovanych zhotovitelem po
vyjadteni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k
piedloZené zméné a doporuceni dalsiho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k
odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym
zmeénam;

povinnost informovat pifkazce o véech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit

vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;
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aa.

bb.

CcC.

dd.

ee.

ff.

&g

- kontrola tplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladii pofizenych béhem

ii.

kk.

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materialti, vyrobki a technologickych postupti, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepiistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické ¢ video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materilu, stroju, dild konstrukci na stavbe;

spolupréce s projektantem zajistujicim autorsky dozor p¥i realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pii provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni p¥ipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladt z kontroly a ovéfovani dokladii a procest,
veetné pribéZného predavani kopii takovych dokladi zastupci piikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji predani p¥ikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatteni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek

znich vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrZeni terminu, véetnd pripravy podkladii
pro uplatnéni majetkovych sankcf;

koordinace procesti vedoucich k napravé p¥ipadnych nedostatkii v procesu realizace dila;
spolecné se zhotovitelem zajidtovat hlasen archeologickych nalez;

zévéretné kontroly dokonceného dila, piiprava soupisu vad a nedoddlk, vietnd stanoveni
terminu a zptsobu jejich odstrafiovani;

piiprava podkladd pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich &4sti a tidast na jednani pfi prfedani a
prevzeti; sepsani protokolu o dokonéen stavebnich praci a sepsani protokolu o dokondeni stavby
dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

vypracovani Zadosti o kolaudaci stavby v&etnd uhrazeni spravnich poplatk(, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem stavby) a kompletace podkladii a p¥iloh a podani Zadosti na pFislusny
stavebni Gifad;

pfedavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavéredné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem piikazce:

a. popis priibéhu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zdkona,

c. kopie zdpisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. pfipadné dalsi p¥ilohy véetné jejich seznamu.
kontrola dokladii a ovéfeni dokladii pro koneéné vytltovéni stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokondené stavby;

kontrola veskerych dokladti, které doloZ{ zhotovitel stavebnimu t¥adu v ramci usivani stavby;

stavby k archivaci u pfikazce;

piiprava podkladti pro hodnoceni stavby a ¢erpani finan¢nich prostiedki v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

kontrola odstrafiovan{ vad a nedodélkti zjisténych pfi ¥izeni o povoleni uZivani stavby a vad a
nedodé€lkd zjisténych pfi pfedani a pievzeti stavby v dohodnutych terminech;

Ucast na kolauda¢nim ¥izeni a koordinace procesu;
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ii.

jii.

iv.

vi.

vil.

viii.

iX.

xi.

xii,

xiii.

Xiv.

XV.

1L

zabezpedeni dinnosti a spoluprdce sodpovédnymi geodety; kontrola zajiSténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Gfadu (nefesi majetkopravni vyporadéni), v pripadé, Ze je relevantni;

mm. kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech, a to nejméné 1x za den v dobé provadéni

nn.

00.

stavebnich (demoli¢nich) praci, dale pfitomnost na stavenisti v rozsahu nejméné 2 hodiny 2 dny
v kalendafnim tydnu (2x2 hodiny), z toho bude jeden den kontrolni,a vZdy na vyZadani pfikazce,
po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano zhotoviteli;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do ptivodniho stavu;

zajistovat koordinaéni ¢innosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametrti v
ramci doddvek dle dalsich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni soucasti projektové

dokumentace.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravnd jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu”;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZadavkiit BOZP;

zpracovani pfehledu pravnich pfedpish vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaseni zahéjeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni skoleni dodavatelil na stavbu, tj. sezndmenti se s planem BOZP
na stavbu, sezndmeni s riziky a opatienimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a
PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u viech dotéenych poddodavatelt stavby s Planem BOZP na stavenisti a
o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
prislusnych opatfenich k minimatizaci rizik;

upozortiovat prokazatelnym zpGsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
poZadavkl na bezpefnost a ochranu zdravi pfi préci zjiSténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizacni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkd na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfend opatfeni ke sjednani
napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v p¥ipadé nepInéni prokazatelnym zptsobem vyZadovat
na zhotoviteli jejich plnéni. V piipadé opakovani stejnych nedostatkii navrhnout uplatnéni
sanké¢nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plisobit na jeho dodrZovani a na to, aby zalastnéni zhotovitelé stavby realizovali
potiebna opatreni k zajisténi bezpefnosti prace a ochrany zdravi;

zéasttiovat se kontrolnich dnti, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitelt stavebnich praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky;

vykondvat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a poZadavki v oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zdaznamy;

provéadét kontrolu dokumentace systém managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a
postupem praci podle realizacni dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimipfedpisy k zak. 309/2006 Sb.
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2. Prikaznik zaznamenda rozsah svoji innosti zdpisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS.
Piikaznik je vZdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo ¢) misté
provadeni dila, tak aby zajistila vykon zajisfované &innosti ve vySe uvedeném rozsahu naleZité a
fadné dle své autorizace.

3. Prikaznik prohladuje, Ze k zajigfovani ¢innosti dle tohoto &lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli, ve znéni
pozdéjsich predpist, a osvédéenim o odborné zptisobilosti k &innostem koordinitora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

4. Soucasti zajiStované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které viak jsou k rfadnému
provedeni vykonu TDS a koordinitora BOZP nezbyiné a o kterych pfikaznik vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci véak v Zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

5. Prikaznik neni opravnén zménit osoby v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez piedchoziho
pisemného souhlasu piikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout ptikazci zménu takové osoby pouze
v pfipadé, Ze prikaznikem navrhovand osoba dosahuje alespori takovych kvalifikaénich
pfedpokladti, jako dosahovala osoba uvedend. P¥ikaznik je povinen pfikazci predlozit viechny
doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné
zakazky.

Clének 6
Doba plnéni

1. Ptikaznik vykon4 zajiSfovanou ¢innost dle &lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Termin zahajeni zajistované ¢innosti:

Na vyzvu piikazce (p¥ikazce pfedpoklada zahajeni stavby v 3/2020).
Pfikaznik zapo¢ne s vykonem ¢&innosti bezodkladné po dorudeni vyzvy k plnéni od piikazce.

Pfedpokladany termin ukonéeni zajisfované &innosti:

dnem pfedchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokondenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim plinovani a stavebnim ¥idu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich piedpisi; v den ¥4dného dodani vybaveni a do doby odstranéni viech vad a
nedodélki (pfevzeti dila p¥ikazcem na zdklads akceptaéniho protokolu bez vad a nedodélki).

2. Pfikazce je vZdy opravnén zahdjeni & béh doby plnéni bez udénf daivodu posunout na pozdéjsi dobu
¢i pozastavit. Néklady spojené s odloZenim & pozastavenim doby plnéni nesou smluvni strany
samostatné.

3. Vpiipadé Ze budou v pribéhu zdvérené prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudaénich
zavad, popt. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady brénici kolaudaci, konéi &innost piikaznika a?
po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoZ bude patrné, kdy a
jakym zptsobem byly vady odstranény.
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Piikaznik zajisti doklady nezbytné k uZivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona

bezprosttedné po dokonceni prislusnych stavebnich praci.

Clének 7
Cena zajisfovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi innosti v rozsahu, zptisobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly

maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této Smlouvy
Cena celkem bez DPH: 398 650,00 K¢

DPH: 0 K¢

Cena celkem vdetné DPH: 398 650,00 Ké

Cena dle odst. 1 je sjedndvana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajisfované Cinnosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné néklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této innosti v plném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pfipustnd, a to bez ohledu na pfipadné
prekrodeni piedpokladané doby plnéni piikazu nebo zménu rozsahu stavby v pfedvidatelnem
rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vechny zmény, které piikaznik miiZe provéstv souladus §
222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moZnymi zménami okolnosti plnéni pfikazu piikazce zohlednil

v nabidkové cené.

Dati z piidané hodnoty bude tctovana podle platnych pfedpisit v dobé zdanitelného plnéni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zékladé konecné faktury.
Dil& faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na ddstku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe vSak do dosaZeni &astky 90 % ceny
uvedené v odst. 1 a zaslany piikazci vZdy nejpozdéji do 14. dne nésledujictho mésice. Jako den
uskutednéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendéainiho mésice, v némzZ
vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny piikazcem.
Koneénou fakturu na tihradu zbylé &asti ceny dle odst. 1 je piikaznik opravnén vystavit nejprve dne,
od kterého je moZné uZivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
tizemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich pfedpisi.

Dil{ faktury dorudi pitkaznik piikazci vidy nejpozdéji do 14. dne nasledujictho kalendarniho
mésice. Jako den uskuteénéni dilétho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny

prikazcem.

Pokud v priibéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu clanku 8 odst. 8 této smlouvy,
piikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésiéni fakturu.

V piipadé ukondeni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢ jeho pomérnou Cast
vystavena do 14 dnii ode dne ulinnosti ukondeni této smlouvy. Dnem uskutetnéni dilctho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatnd ve lhtté 30 kalendainich dnt ode dne jejtho doruceni piikazci. Uhradu

vyfakturované &astky se zavazuje piikazce provést na ucet pifkaznika a pod variabilnim symbolem
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10.

11.

12.

13.

14.

uvedenymi na jednotlivé faktufe. PenéZity zavazek piikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
Castky z Gcétu prikazce.

Faktura - daftovy doklad musf spliiovat veskeré néleZitosti dle zdkona & 563/1991 sb., o Géetnictvi, ve
znéni pozdéjSich piedpisti, a zédkona ¢ 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisti. V piipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je piikazce opravnén vratit ji
zpét prikaznikovi k doplnéni, aniZ se dostane do prodlent se splatnosti. Lhiita splatnosti zac¢ind béZet
znovu od opétovného doruceni nélezité doplnéné &i opravené faktury.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. p¥ikaznika i piikazce,

b) ICO a DIC piikaznika i pifkazce,

¢) udaj o zapisu pifkaznika v obchodnim rejstiku, véetné spisové znacky,
d) dislo faktury,

e) dislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penéZniho stavu a Cislo i¢tu, na ktery mé pikazce provést thradu.
h) fakturovanou ¢4stku bez dané, sazbu dané, daf a celkovou Castku,

1) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislu$nou &st smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantn{ a variabilni symbol,

1) misto a osobu opravnénou k pievzet{ opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylucuji z dpravy jejich vzajemnych vztaht zaloZenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Piikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeti zmeény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
obc¢anského zakoniku.

Platce je povinen ve lhiité pro vystaveni datiového dokladu vynalozit dsili, které po ném lze rozumné
pozadovat, k tomu, aby se tento datfiovy doklad dostal do dispozice p¥ijemce plnéni.
Pfikazce nebude p¥ikaznikovi poskytovat zalohy.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Piikaznik je povinen zajistovanou ¢&innost vykonavat sodbornou pédi, dle pokynt ptikazce,
vsouladu se zdjmy piikazce a pfi soudasném dodrZovani obecnd zavaznych pravnich p¥edpist.
Piikaznik se déle zavazuje vykondvat svoji &innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v plénovanych lhiitdch a finanénich objemech, pfitom bude hdjit ekonomické
zajmy piikazce. Piikaznik je povinen zajistit vykon zajistované cinnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2 a odst. 5), zejména p¥i kontrole a prebirani téch ¢asti doddvek
a praci, vyrobkl a technologickych postup(i, které budou v dalsim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.
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11.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiSfovanou Cinnost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym

souhlasem piikazce.

P#ikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic tiplné a pravdivé podavat ptikazci pisemnou zpravu o
své Cinnosti a jejich vysledcich. Déale se zavazuje zachovat mléenlivost o vSech skutecnostech, které
pii zajidfovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu proloment této povinnosti neuklada pravni
predpis.

P¥ikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny i
zdjmy piikazce, a to bez zbyteného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Piikaznik je povinen
zejména vyZzadat si stanovisko piikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukei a praci oproti

projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Piikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouZiti nedostatecnych nebo vadnych

podkladii pfevzatych od piikazce nebo na zakladé pisemnych pokynti pfikazce.

P¥ikaznik bude provadét svoji ¢innost v_takové persondini kapacité, aby byla zajiSténa plynulost

vystavby, a aby bvl schopen plnit své povinnosti vyplyvaiici z této smlouvy. Rozsah svoji ¢innosti

zaznamend zapisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

P¥ikaznik bude vykonavat zajisfovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace.

Pokud piikazce zjisti v pribéhu stavby, Ze piikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy s ochledem na nedostate¢nou personalni kapacitu, je pifkazce opravnén pozadovat navyseni
personalni kapacity a pifkaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych

zaméstnanctt nebo poddodavateli.

P¥ikaznik je povinen zajistit ticast pifslusnych odbornych zaméstnanch piikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubord ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pikaznik dale zajisti ucast

piislusnych zaméstnancti na zkusebnim provozu v rozsahu pozadovaném piikazcem.

P¥ikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za

gkodu v rozsahu dle ¢L. 9 této smiouvy.

P¥ikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferudeni praci a zajisfovanych cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vadi piikaznikovi uéinné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajiSfovanych &innosti je pfikazce povinen

p¥ikaznika pisemné upozornit alesponi 3 kalendaini dny predem.

P¥ikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soudinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnost{ pfikaznika dle této smlouvy. Za timto tlelem se piikazce zavazuje poskytnout
piikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zdkladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
%e takovychto dokladt ¢i konzultaci bude tfeba. Piikazce je povinen vystavit piikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset vsouladu s¢l. 5 této smlouvy jmeénem
ptikazce udinit.

Piikazce se zavazuje pfedat p¥ikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vfetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a

projektovou dokumentaci);
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13.

14.

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

¢) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tizemn{ rozhodnuti a podobne.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se piikazce zavazuje piikaznikovi pfedat bez zbyte¢ného
odkladu, kdy je bude mit sém k dispozici.

Piikaznik je pii plnéni této smlouvy povinen dodr¥ovat vSechny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to vetné piedpisi BOZP, véetnd dodr¥ovani zakazu koufeni a
pozivanialkoholickych napojit nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazujf, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirng.
Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v piipadé potfeby se setkat za ti¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavateli

15.

16.

Piikaznik miiZe povéfit provedenim &asti plnéni tieti osobu (dale jen ,poddodavatel) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. P¥i provadéni plnéni poddodavatelem pt¥ikaznik odpovida
prikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelt provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
piikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt ucinén pisemnou formou.Poddodavatele,
kterym piikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v p¥isluiném zaddvacim Fizeni vefejné zakdzky, je
piikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych ptipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele piikazce nevyda do doby, ne# p¥ikaznik predloZi potiebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zaddvacim ¥izeni vefejné zakazky.

Soudinnost s ostatnimi dodavateli

17.

18.

Prikaznik je povinen poskytnout maximaln{ mo¥nou soudinnost viem daldim dodavatelim ptikazce,
jejichZ plnéni je soucasti realizace projektu. Pifkaznik je dale povinen poskytnout soucinnost a
aktivné spoluptisobit pii koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soudasti projektu.

Neoddvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soudinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi pfikaznika

Pikaznik je povinen sjednat s G¢innosti od podatku plnéni pojisténi proti viem $kodam, které by
mohl zplisobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 5 000000 K¢ na jednu pojistnou udalost. Toto
pojisténi je pfikaznik povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v clanku 8 odst. 8 a je povinen ¥4dné a véas platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnti od dorucen vyzvy k plnéni predlozit piikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne

star3i jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.
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Clanek 10

Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li p¥ikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci
smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo

piedloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li p¥ikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit piikazci

smluvni pokutu ve vysi 20000 K¢.

Pro pfipad, Ze pfikaznik vsouladu stouto smlouvou nezabezpeci svoldvani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnt1 stavby stanovenym zptisobem ¢i se sjednanou cetnosti, sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 10 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti piikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjedndvaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vy3i 10 000 za kazdy p¥ipad nepiitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy piitomna
byt méla, a to i za kaZdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruSeni povinnosti

piikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti piikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pFikaznik pravo na trok z prodleni v zékonné vysi.
Za ka?dé jednotlivé poruseni povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené v ¢l. 5 odst. 1 pism.

a. a¥ oo. Této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle z pfedchozich odstavchi tohoto clanku, je

piikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢.

Za kazdé jednotlivé porugeni povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢l. 5 odst. 1 bodech i. aZ xv.
Této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle z pfedchozich odstavchi tohoto ¢lanku, je piikaznik

povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢.

V piipadé, Ze pitkaznik nedodrZi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je piikazce
opravnén uplatnit viadi piikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

Za kazdé diléi pochybeni piikaznika pii kontrole vécné a finanéni spravnosti a uplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
poloZzku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K¢.

Ujednéni o smluvni pokuté neméa vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat ndhradu

gkody, a to skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany, a to do 14 dni od

dorudeni takové vyzvy.

Clanek 11
Ukondeni smlouvy

P¥{kazce je oprdvnén smlouvu kdykoli ¢astecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani

davodu. Pravni Géinky vypovédi nastavaji ke konci kalendainiho mésice nasledujictho po mésici,

v némZ byla vypoveéd odeslana prikaznikovi.
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Pi{kaznik je oprdvnén smiouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udéani diivodu. Pravni acinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci &tvrtého kalenddiniho mésice nasledujictho po mésici, vnémz? byla
vypovéd dorucena ptikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druhd smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjednd ndpravu ani ve lhité dvou tydnt ode dne, kdy byla vyzvéana ke
zjednani napravy. Na zdkladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna ndpravu zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v p¥ipadé, uvedeném vySe v ¢l. 10 bodu 5, a to i bez
vyzvy ke zjednani ndpravy.

Pravni Glinky odstoupeni nastavaji okamzikem dorudeni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na ndhradu gkody, vzniklé pted odstoupenim.

Pro pripad odstoupeni od této smlouvy p¥ikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti
pitkaznika, se smluvni strany dohodly vypotadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnutd plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Piikaznik v3ak bude povinen piikazci zaplatit vzhledem k nedokonéenému
plnéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v& DPH, ktera jiz byla pfikazcem za zajistén{ Cinnosti

uhrazena, a to do 30 dnti od doruéeni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Pikaznik odpovida za $kody, které zptisobi pi¥ikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazki dle této smlouvy, a to jak $kody zptisobené pfimo pfikaznikem tak i Skody
zplisobené dalsimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto p¥ikaznika.

V pfipadé gkody, ktera vznikla v diisledku poruSeni povinnosti zhotovitele dila, kdy ptikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit & piikazce na porusent povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru¢i p¥ikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vy&i. Timto
ujednanim neni dotceno ujednani o néhradé gkody; tedy pokud poruseni povinnosti piikaznika
zaklada povinnost k nahradé skody piipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost pfednost pfed rudenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni déna prima

odpovédnost piikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpoveédnost neni v rozsahu celé vzniklé
skody.

Piikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku $patnych podkladii poskytnutych
piikazcem, ani za vady, jimZ nebylo moZno, ani pti vynaloZeni veskerého usili, které lze od

prikaznika spravedlivé pozadovat, zabranit.

Piikaznik odpovida za $kodu na vécech pfevzatych od prikazce k vykonu své &innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto $kodu nemohl odvratit ani pii vynaloZeni
odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanctim piikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti, povinen spolupisobit p#i
vykonu finanéni kontroly realizované pii kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.
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Ptikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zptisobem dle zdkona 563/1991 Sb., o tletnictvi, ve znéni pozdésich predpisi, vletné ucetnich

doklad po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

P¥ikaznikje povinen minimalné ve lhité dle pfedchoziho odstavce poskytovat pozadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu piikazci.

Ptikaznik je povinen na zakladé pokynu piikazce poskytnout soucinnost, pfipadné zajistit podklady
a vysvétleni k realizaci pfedmétného dila a dodavek vyplyvajici z pozadavkl poskytovatele dotace.
Piikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, vcetné vsech jejich piiloh a pfipadnych dodatkii, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pifkazce a v registru smluv v souladu s p¥isluSnymi pravnimi
piedpisy a vyslovné prohladuje, Ze veskeré informace, skutetnosti a veskera dokumentace tykajici se
plnéni dle této smlouvy, které jsou pifpadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za

dtivérné, pfedem prfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.
P¥{kaznik prohladuje, Ze tato smlouva, jeji piilohy ¢i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tdaji apod. ve smyslu

obecné zavaznych pravnich predpist.

Clanek 13
Zavéreénd ustanoveni

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, smlouva nabyva tcinnosti
dnem uvefejnéni v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. Uvefejnéni

smlouvy zajisti piikazce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ p¥ikazce obdrZi tii

vyhotoveni a piikaznik jedno vyhotoveni.
Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné forme.
Neni-li ujedndno jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi

obdéanského zakoniku v platném a G¢inném znéni.
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