

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
zastoupený: Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem
IČ: 252 75 062
DIČ: CZ25275062
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

**Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově –
stavební práce**

Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplyvá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:

II [REDACTED]

- b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a zhotoviteli sděleno před začátkem plnění
- c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): bude řešeno samostatnou smlouvou a zhotoviteli sděleno před začátkem plnění
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Vratislav Zítka, tel. 606 616 848, e-mail: zitka@prumstavnachod.cz
b) ve věcech technických: [REDACTED]
c) zástupci zhotovitele na stavbě: [REDACTED]
[REDACTED]
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osob uvedených v bodu 1.4. je zhotovitel povinen prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu požadovaném v bodě 1.4.

1.4 Na realizaci díla se budou podílet následující specialisté zhotovitele:

Hlavní stavbyvedoucí: Miroslav Rojšl

- autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, nebo autorizovaný architekt
- v pozici stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech nejméně jednu stavební práci, jejímž předmětem byla výstavba anebo rekonstrukce stavby občanské vybavenosti s finančním plněním minimálně ve výši 20 mil. Kč bez DPH

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26. 11. 2019 předložená v rámci veřejné zakázky **Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce.**

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavby (DPS) (uložena mimo smlouvu)
- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

2.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a přiměřeně si ověřil správnost dokumentů uvedených v bodě 2.2 tohoto článku a upozornil na zjevné nejasnosti, chyby, rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení a to formou žádosti o vysvětlení či změnu zadávací dokumentace.

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem **Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce** podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností ATIP, a.s., Pražská 169, 541 01 Trutnov (dále též jen

„projektová dokumentace“ nebo „DPS“), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.

Předmětem plnění jsou stavební práce. Stávající objekt č. p. 223 a č. p. 107 byl využíván pro ubytování studentů. Objekt č. p. 107 je třípodlažní a objekt č. p. 223 čtyřpodlažní. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu, který objemově zůstává stejný s výjimkou odbourání dodatečně dostavěného přístavku. Dojde ke změně vnitřního dispozičního uspořádání. V objektu budou v jednotlivých podlažích WC pro imobilní občany. Jednotlivá podlaží budou propojena osobním výtahem a v jednotlivých podlažích budou výškové úrovně překonány pomocí schodišť a mobilních ramp. Všechny vnitřní instalace jsou dožité a bude provedena jejich kompletní rekonstrukce. Původní fasáda bude zachována, jen opravena a nově natřena. Bude akceptován hlavní vstup, zároveň bude provedena výměna stávajících oken a dveří. Na celém objektu bude provedena nová střešní krytina vč. oplechování. Součástí realizace jsou i venkovní plochy.

Veškeré stavební úpravy a montáže musí být provedeny dle platné legislativy, technických podmínek, či předpisů výrobců.

Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP.

Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění prací budou po provedení uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení nebo nenávratného poškození budou dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými.

Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve třech tištěných paré a jednom paré v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu:

- dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně geodetického skutečného zaměření stavby;
- dokumentace nutné pro vydání kolaudačních souhlasů a k oznámení stavebnímu úřadu, obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.;

Rozsah prací je současně vymezen soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

4.2 V rámci realizace je nutno před započítáním bouracích prací stavebně statickým průzkumem zjistit, jestli některé příčky neslouží jako nosná konstrukce pro některé konstrukce ve vyšších podlažích.

4.3 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může zadavatel i uživatel požádat o operativní přerušování

stavebních prací. Provoz vozidel na obslužných komunikacích musí být zachován, dodavatel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích.

4.4 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikacích k němu.

4.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

4.6 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování zařízení staveniště;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení díla
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- servis a odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich provedení
- topná zkouška v délce trvání 72 hodin
- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků, náklady hradí zhotovitel
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu s případným zajištěním vkladu na katastrální úřad
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla
- Technická kritéria pro dodávku:
- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci,
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.7 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- 4.8 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 4.9 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 4.10 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.11 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.12 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků**. Staveniště musí být ke dni předání vždy prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: v celkové délce do 72 týdnů ode dne předání staveniště

Dílo se považuje za dokončené, pokud bylo předáno objednateli bez vad a nedodělků, a je-li na základě rozhodnutí, opatření či ohlášení dílo schopno trvalého užívání ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

- 5.3. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění díla, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění díla.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Lipová 223, Trutnov.

- 5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

- 5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejich příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 48 448 718,51 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicet osm milionů čtyřista čtyřicet osmtisíc sedm set osmnáct korun českých padesát jedna haléřů bez DPH)

- 6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
- 6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou **0,92**. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

- 6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
- Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
 - Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
 - Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
 - Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
 - Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (faktura bude označena jako „konečná faktura“)
- 7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatelů, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

- 7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavateli), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 této smlouvy. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k zneprůstupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydali vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
- 8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na

žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující – kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatel požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací v termínech dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
- buňka pro provoz objednatele a TDS (1x dvojbuňka).
- Buňka bude vybavena elektřinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 6 x židle, 1x skříň, 1x věšák na kabáty.

- 8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.
- 8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení

- vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo odvolby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
- Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
- na telefonním čísle (Hot-line): [REDAKCE] v pracovní dny v době 8:00-17:00
- na e-mailové adrese: [REDAKCE] v režimu 7x24x365
- Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných

lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12

Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí díla uvedenému v bodě 5.2 této smlouvy činí 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště (jeho části) v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za ne zahájení stavby či její příslušné části v termínu stanoveném touto smlouvou je 10 000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta 2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
 - 12.1.5 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
 - 12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
 - 12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
 - 12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení kteréhokoli závazku, stanoveného uvedeným ustanovením smlouvy.
 - 12.1.10 Smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
 - 12.1.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 - 12.1.12 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.

- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla snížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **5 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednatelem či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.

- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události, při níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedoje-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
- 14.13 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená

věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 16. 12. 2019 č. usnesení RK/43/2239/2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

V Náchodě dne 23.01.2020

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

Královéhradecký kraj

.....

Vratislav Zítka, jednatel

Průmstav Náchod s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 171003
Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

KSO: 801 39 12
Místo: Trutnov

CC-CZ:
Datum: 26.11.2019

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Hradec Králové

IČ: 70889546
DIČ:

Uchazeč:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:
ATIP a.s., Trutnov

IČ: 25261568
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v [redacted]
soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. [redacted]
Ostatní položky jsou oceněny individuálně na základě odborných znalostí a zkušeností

Cena bez DPH			48 448 718,51
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	48 448 718,51	10 174 230,89
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			58 622 949,40



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	171003		
Stavba:	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov		
Místo:	Trutnov	Datum:	26.11.2019
Zadavatel:	Královohradecký kraj, Hradec Králové	Projektant:	ATIP a.s., Trutnov
Uchazeč:	Průmstav Náchod s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		48 448 718,51	58 622 949,40	
000	Vedlejší a ostatní náklady	1 490 000,00	1 802 900,00	VON
001	SO-01 - Poradenské centrum	39 680 383,55	48 013 264,10	STA
001-01	Stavební část	31 198 718,08	37 750 448,88	Soupis
001-02	Zdravotně technické instalace	1 676 538,92	2 028 612,09	Soupis
001-03	Ústřední vytápění	1 436 310,68	1 737 935,92	Soupis
001-04	Vzduchotechnika	2 697 537,71	3 264 020,63	Soupis
001-05	Sílnoproudé rozvody a hromosvod	1 330 899,78	1 610 388,73	Soupis
001-06	Slaboproudé rozvody	386 152,58	467 244,62	Soupis
001-07	Měření a regulace	280 442,80	339 335,79	Soupis
001-08	Vybavení interiéru	673 783,00	815 277,43	Soupis
002	SO-20 Venkovní úpravy	6 297 918,26	7 620 481,09	STA
003	SO-31 Venkovní kanalizace	832 143,73	1 006 893,91	ING
004	SO-32 Vodovodní přípojka	71 883,11	86 978,56	ING
005	SO-35 Venkovní osvětlení	76 389,86	92 431,73	ING

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 39 12

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 26.11.2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

IČ:

70889546

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

IČ:

25261568

DIČ:

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 490 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 490 000,00	21,00%	312 900,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 802 900,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Trutnov
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 26.11.2019
Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 490 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 490 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	190 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 200 000,00
VRN6 - Územní vlivy	100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Trutnov
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 26.11.2019
Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 490 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 490 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							190 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN3 Zařízení staveniště							1 200 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 200 000,00	1 200 000,00	CS ÚRS 2019 01
P Poznámka k položce: oplocení, označení, mobilní WC, stavební buňky apod.								
D VRN6 Územní vlivy							100 000,00	
4	K	060001000	Územní vlivy	ks	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2019 01
P Poznámka k položce: ztížené dopravní podmínky, zábory pozemků apod.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-01 - Stavební část

KSO: 801 39 12

Místo: Trutnov

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:

████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.11.2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

25261568

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 198 718,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 198 718,08	21,00%	6 551 730,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 750 448,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-01 - Stavební část

Místo:

Trutnov

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Datum:

26.11.2019

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 198 718,08

HSV - Práce a dodávky HSV	15 068 339,79
1 - Zemní práce	341 597,58
2 - Zakládání	260 512,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 628 318,48
4 - Vodorovné konstrukce	3 221 753,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 343 544,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 983 124,65
997 - Přesun sutě	1 421 152,51
998 - Přesun hmot	868 336,25
PSV - Práce a dodávky PSV	14 913 346,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	461 221,06
712 - Povlakové krytiny	96 199,04
713 - Izolace tepelné	407 141,37
762 - Konstrukce tesařské	1 311 885,72
763 - Konstrukce suché výstavby	1 708 941,14
764 - Konstrukce klempířské	2 635 068,64
765 - Krytina skládaná	500 781,48
766 - Konstrukce truhlářské	239 612,21
7662 - Vnitřní dveře	1 261 609,56
7663 - Plastové výplně	1 069 614,67
767 - Konstrukce zámečnické	910 029,20
771 - Podlahy z dlaždic	260 283,81
776 - Podlahy povlakové	1 592 663,17
777 - Podlahy lité	481 162,67
781 - Dokončovací práce - obklady	512 801,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	884 721,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	579 609,36
OST - Ostatní	1 217 032,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov					
Objekt:	001 - SO-01 - Poradenské centrum					
Soupis:	001-01 - Stavební část					
Místo:	Trutnov			Datum:	26.11.2019	
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Hradec Králové			Projektant:	ATIP a.s., Trutnov	
Uchazeč:	Průmstav Náchod s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 198 718,08	
D HSV Práce a dodávky HSV							15 068 339,79	
D 1 Zemní práce							341 597,58	
1	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,420	1 690,00	2 399,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výkres výkopů AR.10"					
	VV		"pro základové pasy schodiště"					
	VV		2*3,55*0,5*0,4		1,420			
	VV	rýha3	Mezisoučet		1,420			
	VV		Součet		1,420			
2	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	205,086	450,00	92 288,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výkres výkopů AR.10"					
	VV		"odkop terénu pro provedení svislé hydroizolace"					
	VV		10*1,5*3		45,000			
	VV		10,5*1,5*3		47,250			
	VV		3,8*1*1,2		4,560			
	VV		6,4*1,2*1,8		13,824			
	VV		2,6*1,2*1,9		5,928			
	VV		6*1,5*2,2		19,800			
	VV		7,5*1,5*2,4		27,000			
	VV		8,4*1,5*2,5		31,500			
	VV	rýha1	Mezisoučet		194,862			
	VV		"pro základové pasy schodiště"					
	VV		2*3,55*1,8*0,8		10,224			
	VV	rýha2	Mezisoučet		10,224			
	VV		Součet		205,086			
3	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	27,055	1 470,00	39 770,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výkres výkopů AR.10"					
	VV		"pro výtahovou šachtu"					
	VV		3,5*3,5*1,9		23,275			
	VV		"pro šachtu ZT"					
	VV		2*2,1*0,9		3,780			
	VV	šachta	Mezisoučet		27,055			
	VV		Součet		27,055			
4	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	89,664	1 500,00	134 496,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		"1.PP"					
	VV		P1b*0,08		4,008			
	VV		"skladba P2"					
	VV		(5,26*4,3+4,805*2,5+2*1,3*0,63)*0,11		3,990			
	VV		(17,1*1,7+2,6*0,9+1,9*1,1)*0,11		3,685			
	VV		(2,32*2,58+5*4,1)*0,11		2,913			
	VV		"skladba P3" 4,1*2,2*0,15		1,353			
	VV		"1.NP"					
	VV		P8b*0,22		14,182			
	VV		"skladba P9"					
	VV		(13,8*1,8+2,2*2+4,5*2,7+5,1*4)*0,2		12,358			
	VV		"skladba P10"					
	VV		(5,5*5,7)*0,5		15,675			
	VV		"výkres výkopů AR.10"					
	VV		"pro kanál"					
	VV		(6,5+8,5)*3*0,7		31,500			
	VV	výkop	Součet		89,664			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	94,083	262,00	24 649,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		výkop		89,664			
	VV		rýha1+rýha2+rýha3		206,506			
	VV		šachta		27,055			
	VV		-zášyp		-229,142			
	VV	odvoz	Součet		94,083			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	94,083	17,20	1 618,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		odvoz		94,083			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	169,349	125,00	21 168,63	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odvoz*1,8		169,349			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	229,142	110,00	25 205,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		rýha1		194,862			
	VV		"základy pro schodiště"					
	VV		2*3,55*(1,8-0,5)*0,75		6,923			
	VV		"výtahová šachta"					
	VV		3,5*3,5*1,9-2*2,55*1,5		15,625			
	VV		"šachta ZT"					
	VV		2*2,1*0,9-1,45*1,67*0,76		1,940			
	VV		"kanál"					
	VV		(6,5+8,5)*3*0,7-(6,4+8)*2,25*0,67		9,792			
	VV	zásyp	Součet		229,142			
	D	2	Zakládání				260 512,75	
9	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	49,865	3 190,00	159 069,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		"hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09, skladby vodorovných konstrukcí"					
	VV		"dle skladby H01"					
	VV		"1.PP"					
	VV		16,72*4,3+1,2*0,63*2+1,1*0,32+1,05*0,63		74,422			
	VV		4,96*4,3+2,8*0,35+1,34*0,63-1,38*0,63		22,283			
	VV		17,4*1,7+0,9*0,3+1,47*0,5+0,91*0,65		31,177			
	VV		4,9*1,7+2,04*0,8+1,37*0,55*1,14*0,34		10,254			
	VV		2,58*0,93+1,89*1,11		4,497			
	VV		2,7*2,5		6,750			
	VV		5*4,2+1,05*0,65		21,683			
	VV		6*4,2+pi*(1,7)^2		34,279			
	VV		1,95*4,2+1,1*0,34		8,564			
	VV		"1.NP"					
	VV		5,1*4+1,25*0,7		21,275			
	VV		(2,21+6,7)*4,7*0,5+(6,7+2,2)*1,1*0,5		25,834			
	VV		2,21*0,7		1,547			
	VV		5,05*3,6+1,17*0,65		18,941			
	VV		5,05*5,71+1,17*0,65		29,596			
	VV		5,2*3,5+1,17*0,65		18,961			
	VV		12,2*1,85		22,570			
	VV		4,5*2,2+2,5*1,85+1,4*0,6		15,365			
	VV		"kanál"					
	VV		2,25*(7,7+8,8)*0,5		18,563			
	VV		2,25*(5,6+6,7)*0,5		13,838			
	VV		"šachta"					
	VV		1,45*1,65		2,393			
	VV		Mezisoučet		402,792			
	VV		"výtahová šachta"					
	VV		2*2,55		5,100			
	VV		Mezisoučet		5,100			
	VV		402,792*0,12		48,335			
	VV		5,1*0,3		1,530			
	VV		Mezisoučet		49,865			
10	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,229	35 000,00	8 015,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"základová deska výtahová šachta dle výkazu výztuže výkres ST.15"					
	VV		0,229		0,229			
11	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,057	30 000,00	61 710,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09, skladby vodorovných konstrukcí"					
	VV		"dle skladby H01 KARI síť 100/100/6"					
	VV		402,792*0,00444*1,15		2,057			
	VV		Součet		2,057			
12	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,420	2 760,00	3 919,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výkres základů AR.11"					
	VV		"základy hlavní vstup"					
	VV		2*3,55*0,5*0,4		1,420			
13	K	279113123	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm	m2	26,730	1 040,00	27 799,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby F09"					
	VV		"kanál"					
	VV		(6,7+8,6+1,6+7,7+5,7)*0,6		18,180			
	VV		"šachta"					
	VV		2*1,5*0,75		2,250			
	VV		2*0,8*0,75		1,200			
	VV		"výkres základů AR.11"					
	VV		"základy hlavní vstup"					
	VV		2*3,4*0,75		5,100			
	VV		Součet		26,730			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 628 318,48	
14	K	310236241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	455,000	125,00	56 875,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kapsy pro zavázání nových stropních desek"					
	VV		"výpočet viz vybourání"					
	VV		455		455,000			
15	K	310236261	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	113,000	250,00	28 250,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"otvory pro svázání nových stropních desek"					
	VV		"výpočet viz vybourání"					
	VV		113		113,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	311234045	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	20,560	1 020,00	20 971,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vstup"					
	VV		2*3,4*2,6		17,680			
	VV		"atika" 2*3,4*0,3+2,8*0,3		2,880			
	VV		Součet		20,560			
17	K	311234061	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	120,348	1 260,00	151 638,48	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR.111.1201					
	VV		"dle skladby F08, F10"					
	VV		"Výtahová šachta"					
	VV		2*1,75*15		52,500			
	VV		2*2,2*15		66,000			
	VV		-4*1,14*2,2		-10,032			
	VV		"stěna mezi 1.07 a 1.08"					
	VV		3,3*3,6		11,880			
	VV		Součet		120,348			
18	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	8,448	4 000,00	33 792,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.NP"					
	VV		2*4,4*3*0,16		4,224			
	VV		"3.NP"					
	VV		2*4,4*3*0,16		4,224			
	VV		Součet		8,448			
19	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	105,600	600,00	63 360,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.NP"					
	VV		2*4,4*3*2		52,800			
	VV		"3.NP"					
	VV		2*4,4*3*2		52,800			
	VV		Součet		105,600			
20	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	105,600	50,00	5 280,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,391	35 000,00	48 685,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výkazu výztuže výkres ST.14"					
	VV		1,391		1,391			
22	K	317121151	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm	kus	32,000	224,00	7 168,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"PR 11" 32		32,000			
23	M	593211721	překlad železobetonový příčkový vylehčený RZP 890x140x140mm	kus	32,000	195,00	6 240,00	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR114.1204					
	VV		"PR 11" 32		32,000			
24	K	317121251	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	128,000	254,00	32 512,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výpisu ostatních výrobků"					
	VV		"PR4" 55		55,000			
	VV		"PR6" 23		23,000			
	VV		"PR8" 5		5,000			
	VV		"PR10" 3		3,000			
	VV		"PR11" 32		32,000			
	VV		"PR12" 10		10,000			
	VV		Součet		128,000			
25	M	593211311	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x190mm	kus	55,000	470,60	25 883,00	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR.114.1202					
	VV		"PR4" 55		55,000			
26	M	593211571	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x115x190mm	kus	23,000	429,00	9 867,00	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR114.1203☐					
	VV		"PR 6" 23		23,000			
27	M	59321211	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm	kus	5,000	309,40	1 547,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR114.1204					
	VV		"PR 8" 5		5,000			
28	M	59321210	překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm	kus	13,000	260,00	3 380,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR114.1206					
	VV		"PR10" 3		3,000			
	VV		"PR 12" 10		10,000			
	VV		Součet		13,000			
29	K	317121351	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	19,000	279,00	5 301,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výpisu ostatních prvků"					
	VV		"kanál PR2" 19		19,000			
30	M	593211591	překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x140x140mm	kus	19,000	494,00	9 386,00	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR114.1201☐					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	16,000	437,00	6 992,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR114.1205 "dle výpisu ostatních výrobků" "PR 9" 16					
	VV				16,000			
32	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	2,198	470,00	1 033,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		"PR 14"					
	VV		0,5*0,63*0,2		0,063			
	VV		0,5*0,63*0,2		0,063			
	VV		0,5*0,65*0,2		0,065			
	VV		0,5*0,34*0,2		0,034			
	VV		0,5*0,34*0,2		0,034			
	VV		0,9*0,55*0,2		0,099			
	VV		0,5*0,65*0,2		0,065			
	VV		"PR 13"					
	VV		2,18*0,63*0,2		0,275			
	VV		2,18*0,65*0,2		0,283			
	VV		"PR 15" 1,9*0,5*0,2		0,190			
	VV		"PR 5" 3,2*0,5*0,25		0,400			
	VV		"PR 7" 2,21*0,7*0,25		0,387			
	VV		"PR17" 3,2*0,3*0,25		0,240			
	VV		Součet		2,198			
33	K	317941121R	Kompl. dod. + mtž. betonářská výztuž vkládaná nad ocelové zárubné přizazdívání do otvorů ozn. PR16	t	0,163	35 000,00	5 705,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu "dle výpisu ostatních prvků" "PR 16 - R 12" 183*1*0,000888					
	VV				0,163			
34	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	2,151	42 000,00	90 342,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výpisu ostatních výrobků a výkresu prostupů AR.45, AR.46"					
	VV		"I 160"					
	VV		"PR13" 15*2,18*0,0179		0,585			
	VV		"PR14" (36*0,5+6*0,9)*0,0179		0,419			
	VV		"PR 15" 6*1,9*0,0179		0,204			
	VV		"I 220"					
	VV		"PR 5" 3*3,65*0,03109		0,340			
	VV		"PR 7" 5*2,6*0,03109		0,404			
	VV		"PR 17" 2*3,2*0,03109		0,199			
	VV		Součet		2,151			
35	K	317998121R	Izolace tepelná z pěnového polystyrénu tl. 50 mm	m2	2,320	300,00	696,00	
	VV		"stropní deska nad vstupem"					
	VV		(2,8+3)*2*0,2		2,320			
36	K	319001R	Kompl. dod. + mtž. plošná injektáž zdiva dle skladby D1	m2	89,109	5 000,00	445 545,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu skladby D1, výkres hydroizolační opatření AR.08, AR.09 a knihy specifikací AR211.1007, AR211.1008 "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09" C4+C2					
	VV				89,109			
37	K	319002R	Kompl. dod. + mtž. dodatečná izolace zdiva metodou infuzních clon dle skladby D2	m2	50,800	2 860,00	145 288,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu skladby D2, výkres hydroizolační opatření AR.08, AR.09 a knihy specifikací AR211.1007, AR211.1008 "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"					
	VV		"1.PP"					
	VV		(5,7+22,5+6+1,5+1,9+1,2)*0,5		19,400			
	VV		"1.NP"					
	VV		(5,3+7,5+2,2+2,7)*0,9		15,930			
	VV		(3,6+6,7+4,2+5,5+3,8)*0,65		15,470			
	VV		Součet		50,800			
38	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	47,385	600,00	28 431,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		2*(1,2*2,1-0,8*1,97)		1,888			
	VV		1,1*2,1-0,8*1,97		0,734			
	VV		1,14*2,06-0,8*1,97		0,772			
	VV		1,34*2,35-0,8*1,97		1,573			
	VV		1,37*2,35-0,8*1,97		1,644			
	VV		1,05*2,1-0,8*1,97		0,629			
	VV		1,47*2,9-0,9*1,97		2,490			
	VV		"1.NP"					
	VV		1,2*2,2-0,9*1,97		0,867			
	VV		1,1*2,23-0,9*1,97		0,680			
	VV		1,1*2,2-0,8*1,97		0,844			
	VV		4*(1,16*2,2-0,9*1,97)		3,116			
	VV		1,2*2,1-0,9*1,97		0,747			
	VV		3*(1,17*2,1-0,9*1,97)		2,052			
	VV		"2.NP"					
	VV		9*(1,12*2,2-0,9*1,97)		6,219			
	VV		1,36*2,1-0,9*1,97		1,083			
	VV		1,1*2,1-0,8*1,97		0,734			
	VV		1,2*2,24-0,9*1,97		0,915			
	VV		1*2,1-0,8*1,97		0,524			
	VV		"3.NP"					
	VV		1,1*2,2		2,420			
	VV		11*(1,1*2,2-0,9*1,97)		7,117			
	VV		6*(1*2,1-0,8*1,97)		3,144			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.NP"					
	VV		5*(1,1*2,2-0,9*1,97)		3,235			
	VV		4*(1,12*2,2-0,9*1,97)		2,764			
	VV		(1,38*2,15-0,9*1,97)		1,194			
	VV		Součet		47,385			
39	K	340271045	Zazdíčka otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	62,934	800,00	50 347,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		1,05*2*2		4,200			
	VV		0,91*2,35*2		4,277			
	VV		1,38*2,35		3,243			
	VV		"1.NP"					
	VV		2*1,1*2,23*4		19,624			
	VV		"2.NP"					
	VV		2*2,25*2,9		13,050			
	VV		2*2,91*2,5		14,550			
	VV		"3.NP"					
	VV		2*0,95*2,1		3,990			
	VV		Součet		62,934			
40	K	340271045R	Zazdíčka otvorů ve stěnách pórabetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3	m3	19,763	4 500,00	88 933,50	
	VV		"1.NP"					
	VV		4*1,25*1,6*0,9		7,200			
	VV		1*2,1*0,3		0,630			
	VV		"2.NP"					
	VV		1,12*2,2*0,5		1,232			
	VV		1,12*2,2*0,48		1,183			
	VV		1,33*2,2-0,9*1,97		1,153			
	VV		0,91*2,2*0,45		0,901			
	VV		0,295*2,24*0,5		0,330			
	VV		0,51*0,58*0,35		0,104			
	VV		0,47*0,85*0,35		0,140			
	VV		2*0,55*0,6		0,660			
	VV		"3.NP"					
	VV		1,1*2,2*0,48		1,162			
	VV		0,8*2,2*0,47		0,827			
	VV		0,51*0,6*0,35		0,107			
	VV		0,495*0,84*0,35		0,146			
	VV		1*2,1*0,32		0,672			
	VV		1*2,1*0,35		0,735			
	VV		2*0,6*1,16*0,53		0,738			
	VV		"4.NP"					
	VV		1,12*2,2*0,34		0,838			
	VV		0,69*2,8*0,52		1,005			
	VV		Součet		19,763			
41	K	342272245	Příčky z pórabetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	18,646	800,00	14 916,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP"					
	VV		1,3*3,6-0,9*1,97		2,907			
	VV		(2+1)*3,6-0,8*1,97		9,224			
	VV		"4.NP"					
	VV		(1,76+2*0,6)*2,8-0,9*1,97		6,515			
	VV		Součet		18,646			
42	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	5,664	615,00	3 483,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		"PR 14"					
	VV		0,5*0,2*2		0,200			
	VV		0,5*0,2*2		0,200			
	VV		0,5*0,2*2		0,200			
	VV		0,5*0,2*2		0,200			
	VV		0,5*0,2*2		0,200			
	VV		0,9*0,2*2		0,360			
	VV		0,5*0,2*2		0,200			
	VV		"PR 13"					
	VV		2,18*0,2*2		0,872			
	VV		2,18*0,2*2		0,872			
	VV		"PR 15" 1,9*0,2*2		0,760			
	VV		"PR17" 3,2*0,25*2		1,600			
	VV		Součet		5,664			
43	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	2,705	584,00	1 579,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		"PR 5" 3,2*0,25*2		1,600			
	VV		"PR 7" 2,21*0,25*2		1,105			
	VV		Součet		2,705			
44	K	346244811	Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požílabku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm. P 10 až P 20 tl. 65 mm	m2	36,870	511,00	18 840,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby F09"					
	VV		"kanál"					
	VV		(6,7+8,6+2,25+7,7+5,7)*0,6		18,570			
	VV		"šachta"					
	VV		(1,45+1,65)*2*0,75		4,650			
	VV		"dle skladby F08"					
	VV		"výťahová šachta"					
	VV		(2+2,55)*2*1,5		13,650			
	VV		Součet		36,870			
45	K	346272266R	Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně izolační deska tl. 200 mm	m2	647,729	1 500,00	971 593,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD (skladby svislých a vodorovných konstrukcí) vč. dodávky potřebného materiálu:☐					
	P		☐ -lepící tmel AR213.1019☐ -silikátová tepelně izolační deska AR213.1010☐ -lepící tmel AR213.1019					
	VV		"1.PP"					
	VV		4,3*2,9		12,470			
	VV		"1.NP"					
	VV		(4,5+22)*3,2		84,800			
	VV		-1,12*1,67*8		-14,963			
	VV		(2,25+5,4+pi*1,8+5,4)*3,2		59,856			
	VV		-(1,12*1,65*6+1,115*1,65)		-12,928			
	VV		"2.NP"					
	VV		(4,6+22,2)*3		80,400			
	VV		-1,12*1,65*8		-14,784			
	VV		(2,4+5,25+pi*1,8+5,4)*3		56,115			
	VV		-(1,12*1,65*6+1,13*1,65)		-12,953			
	VV		4,25*3,8-1,1*2,2		13,730			
	VV		(2,1+2,9+2,3)*3		21,900			
	VV		-1*2,25		-2,250			
	VV		(3,8+5,32+1,97+6,8)*3,8		67,982			
	VV		"3.NP"					
	VV		(4,6+25,3)*3		89,700			
	VV		-8*1,12*1,65		-14,784			
	VV		(2,4+5,2+pi*1,85+5,4)*3		56,436			
	VV		-1,12*1,65*7		-12,936			
	VV		4,22*3,65-1,2*2,2		12,763			
	VV		(2,4+3+2,5)*3,65		28,835			
	VV		-(1,05*2,2+1,2*2,2)		-4,950			
	VV		2,83*3,65-1,2*2,2		7,690			
	VV		(3,6+5,47)*3,65-1,2*2,2*2		27,826			
	VV		(2+6,7)*3,65-1,2*2,2*3		23,835			
	VV		"4.NP"					
	VV		15,5*0,65		10,075			
	VV		4,6*2,8		12,880			
	VV		(1,9+13,8+2,3)*2,8		50,400			
	VV		-1,12*1,55*6		-10,416			
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		647,729			
46	K	346272266R1	Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně izolační deska tl. 150 mm	m2	25,935	1 300,00	33 715,50	
			Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD (skladby svislých a vodorovných konstrukcí) vč. dodávky potřebného materiálu:☐					
	P		☐ -lepící tmel AR213.1019☐ -silikátová tepelně izolační deska AR213.1010☐ -lepící tmel AR213.1019					
	VV		"1.PP"					
	VV		10,2*2,9-0,9*1,35*3		25,935			
47	K	346272266R2	Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně izolační deska tl. 125 mm	m2	602,029	1 200,00	722 434,80	
			Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD (skladby svislých a vodorovných konstrukcí) vč. dodávky potřebného materiálu:☐					
	P		☐ -lepící tmel AR213.1019☐ -silikátová tepelně izolační deska AR213.1010☐ -lepící tmel AR213.1019					
	VV		"1.PP"					
	VV		6,2*2,9-0,82*0,67*2		16,881			
	VV		5*2,9-0,82*0,67*2		13,401			
	VV		(2,6+0,805)*2,9-0,7*0,9		9,245			
	VV		4,2*2,9		12,180			
	VV		(1,8+4,9)*2,9-0,87*1,2*2		17,342			
	VV		(0,8+pi*1,7+2,8)*2,9-0,87*1,2		24,884			
	VV		2,2*2,9		6,380			
	VV		"1.NP"					
	VV		1,7*3,2-1,5*2,2		2,140			
	VV		(2,6+5,2)*3,2		24,960			
	VV		-(1,12*1,65+1,04*2,36)		-4,302			
	VV		4*3,75-1,25*1,8		12,750			
	VV		(2,45+2,2+2,7)*3,75		27,563			
	VV		3,6*3,75		13,500			
	VV		5,71*3,75		21,413			
	VV		(5,1+3,4)*3,75		31,875			
	VV		(1,7+10,1)*3,75		44,250			
	VV		-1,02*1,7*3		-5,202			
	VV		3,3*3,75		12,375			
	VV		-(1,05*1,7+1,1*2,1)		-4,095			
	VV		"2.NP"					
	VV		(2,6+5,1)*3		23,100			
	VV		-2*1,04*1,57		-3,266			
	VV		1,7*3-1,42*1,57		2,871			
	VV		3,4*3		10,200			
	VV		-1,12*0,77		-0,862			
	VV		(3+7,3+0,505)*3,8		41,059			
	VV		3,2*3,8-1,37*2,25		9,078			
	VV		(3,4+1,6)*3,8		19,000			
	VV		-1,17*2,15		-2,516			
	VV		(3,4+1)*3,8		16,720			
	VV		-2*1,07*1,95		-4,173			
	VV		"3.NP"					
	VV		(2,6+5,2)*2,9-1,12*1,65		20,772			
	VV		1,7*2,6-1,5*1,65		1,945			
	VV		3,5*2,6-1,2*0,85		8,080			
	VV		7,4*3,65-1,2*2,2*2		21,730			
	VV		3,1*3,65-1,2*2,2		8,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,4+3,4+1,6)*3,65-1,33*2,35		16,585			
	VV		(3,4+0,875)*3,65-2*1*1,98		11,644			
	VV		"4.NP"					
	VV		(3,8+7)*0,65		7,020			
	VV		1,6*0,65		1,040			
	VV		2,7*0,65		1,755			
	VV		5,3*0,65		3,445			
	VV		2,2*2,8		6,160			
	VV		-1,2*0,56		-0,672			
	VV		(2,1+0,4+2,8)*2,8		14,840			
	VV		-1,14*2,2		-2,508			
	VV		(5,4+3,4)*2*2,8		49,280			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		"strop" 3,4*4,5+1,2*0,8+29		45,260			
	VV		Součet		602,029			
48	K	346272266R3	Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně izolační deska tl. 50 mm	m2	463,138	680,00	314 933,84	
			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD (skladby svislých a vodorovných konstrukcí) vč. dodávky potřebného materiálu: P -lepící tmel AR213.1019 -silikátová tepelně izolační deska AR213.1010 -lepící tmel AR213.1019 VV (0,8+3*0,875)*2,9 9,933 (0,875+2*1,16+0,875*7)*2,9 27,028 "1.NP" (0,6+0,8)*3,2 4,480 (0,7+0,9)*3,2 5,120 2*0,9*3,2 5,760 0,8*3,2 2,560 0,9*3,75 3,375 2*0,3*3,75 2,250 5*0,875*3,75 16,406 0,905*3,75 3,394 0,865*3,75 3,244 (0,8+1,225)*3,75 7,594 "strop" 22*0,8+3,5*0,84 20,540 1,7*0,9 1,530 2,5*0,9+1,4*0,9 3,510 (1,3+13,8)*0,8 12,080 pi*(1,85)*2*0,5 5,376 4*0,9 3,600 (2,5+2,2+2,7)*0,3 2,220 3,2*0,875 2,800 "2.NP" 2*0,8*3 4,800 2*0,875*3 5,250 (0,875+0,675)*3 4,650 1,1*3 3,300 1,7*3 5,100 (0,8+0,385)*3,8 4,503 (0,4+1,1)*3,8 5,700 0,725*3,8 2,755 0,875*3,8 3,325 0,9*3,8 3,420 "strop" 22,5*0,8+3,6*0,8 20,880 1,7*0,875 1,488 2,6*0,875+1,35*0,675 3,186 14*0,8+1,4*0,8 12,320 pi*(1,85)*2*0,5 5,376 3,8*0,9 3,420 4,25*0,8 3,400 (1,9+2,5+2,2)*0,8 5,280 13*0,9+5,8*0,8+9*0,8 23,540 1,6*0,875+3*0,875 4,025 3,3*0,9 2,970 "3.NP" 2*0,8*3 4,800 2*0,875*3 5,250 (0,875+0,395)*3 3,810 1,1*3 3,300 1,705*3 5,115 2*0,8*3,65*2-0,8*3,65 8,760 0,875*3,65 3,194 2*0,8*3,65 5,840 1*3,65 3,650 2*0,875*3,65 6,388 "strop" (25,3+3,6)*0,8 23,120 1,7*0,875 1,488 (13,9+1,5)*0,8 12,320 pi*(1,85)*2*0,5 5,376 4,8*0,85 4,080 4,22*0,8 3,376 (2,3+2,5+2,5)*0,8 5,840 10*0,8 8,000 (3,6+4,5)*0,8 6,480 (1,78+8,8)*0,8 8,464 (1,6+3)*0,875 4,025 3,4*0,875 2,975 "4.NP" 0,875*0,65 0,569 2*0,8*2,8 4,480 2*0,875*2,8 4,900 1*2,8 2,800 2*0,8*2,8 4,480 0,875*2,8 2,450					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"strop" 13,8*0,8+0,8*0,8+1,3*0,8		12,720			
	VV		2*0,8+22		23,600			
	VV		Součet		463,138			
49	K	346272266R4	Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně izolační deska tl. 40 mm	m2	253,467	650,00	164 753,55	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD (skladby svislých a vodorovných konstrukcí) vč. dodávky potřebného materiálu:☐ ☐ -lepící tmel AR213.1019☐ -silikátová tepelně izolační deska AR213.1010☐ -lepící tmel AR213.1019 "1.PP"					
	VV		4*(0,9+1,35)*2*0,5		9,000			
	VV		4*(0,9+0,75)*2*0,5		6,600			
	VV		2*(0,7+0,9)*2*0,26		1,664			
	VV		4*(0,87+2*1,2)*0,55		7,194			
	VV		4*0,87*0,9		3,132			
	VV		"1.NP"					
	VV		8*(1,12+1,67)*2*0,495		22,097			
	VV		(1,25+1,8)*2*0,575		3,508			
	VV		(1,5+2*2,2)*0,34		2,006			
	VV		(1,12+1,65)*2*0,445		2,465			
	VV		(1,04+2*2,36)*0,34		1,958			
	VV		6*(1,12+1,65)*2*0,535		17,783			
	VV		(1,15+1,65)*2*0,485		2,716			
	VV		(1,05+1,7)*2*0,5		2,750			
	VV		(1,285+2*2,1)*0,5		2,743			
	VV		3*(1,02+2*1,07)*0,47		4,456			
	VV		"2.NP"					
	VV		8*(1,12+1,65)*2*0,385		17,063			
	VV		(1,5+1,65)*2*0,32		2,016			
	VV		2*(1,12+1,65)*2*0,4		4,432			
	VV		6*(1,12+1,65)*2*0,37		12,299			
	VV		(1,13+1,65)*2*0,37		2,057			
	VV		(1,2+0,85)*2*0,2		0,820			
	VV		(1,1+2,2)*2*0,5		3,300			
	VV		(1+2,25)*2*0,5		3,250			
	VV		3*(1,37+2,25)*2*0,4		8,688			
	VV		(1,17+2,15)*2*0,4		2,656			
	VV		2*(1,+1,95)*2*0,5		5,900			
	VV		"3.NP"					
	VV		8*(1,12+1,65)*2*0,385		17,063			
	VV		(1,5+1,65)*2*0,4		2,520			
	VV		(1,12+1,65)*2*0,32		1,773			
	VV		7*(1,12+1,65)*2*0,32		12,410			
	VV		(1,2+0,85)*2*0,17		0,697			
	VV		2*(1,2+2,2)*2*0,3		4,080			
	VV		2*(1,05+2,2)*2*0,3		3,900			
	VV		9*(1,2+2,2)*2*0,4		24,480			
	VV		(1,3+2,35)*2*0,45		3,285			
	VV		2*(1+1,95)*2*0,35		4,130			
	VV		"4.NP"					
	VV		6*(1,12+1,55)*2*0,4		12,816			
	VV		(1,2+0,56)*2*0,5+12		13,760			
	VV		Součet		253,467			
50	K	349231811R	Přízdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání do 50 mm	m2	9,576	900,00	8 618,40	
	VV		"1.NP"					
	VV		2*0,5*2,2		2,200			
	VV		2*0,7*2,2		3,080			
	VV		"2.NP"					
	VV		2*0,52*2,1		2,184			
	VV		2*0,48*2,2		2,112			
	VV		Součet		9,576			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 221 753,30	
51	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výpisu ostatních prvků"					
	VV		"šachta ZT PR3" 1		1,000			
52	M	59341728	deska stropní vylehčená PZD 1190x290x90mm, 3kN/m2	kus	1,000	292,50	292,50	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR161.0002☐					
53	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	30,000	27,00	810,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výpisu ostatních prvků"					
	VV		"kanál PR1" 30		30,000			
54	M	59341735	deska stropní vylehčená PZD 2090x290x90mm, 3kN/m2	kus	30,000	507,00	15 210,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR161.0001					
55	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	257,266	4 000,00	1 029 064,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dobetonování stropu kanálu"					
	VV		2*1,1*2,1*0,5*0,12		0,277			
	VV		2,1*1,2*0,12		0,302			
	VV		Mezisoučet		0,579			
	VV		"nová deska v místě vybourání klenby strop nad 1.PP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,01*1,2*0,15		0,542			
	VV		1,2*2,71*0,15		0,488			
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		22,45*4,5*0,2		20,205			
	VV		$(4,36*14,1+\pi*(1,75)^2*0,5)*0,2$		13,257			
	VV		$(6,7*2,5-2,5*0,3+1,5*1,7+1,9*1*0,5)*0,2$		3,900			
	VV		"nad vstupem" 3,8*3,1*0,2		2,356			
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		22,7*4,6*0,2		20,884			
	VV		4,325*5,1*0,2		4,412			
	VV		$(2,3*5,7+2,6*5,7*0,5+2,4*5,7*0,5)*0,2$		5,472			
	VV		14,1*5,325*0,2		15,017			
	VV		$(13,1*2+6*2+4,5*2*0,5)*0,2$		8,540			
	VV		1,8*4*0,2		1,440			
	VV		$(6,03*2,5+1,6*1,9+1,7*0,9*0,5)*0,2$		3,776			
	VV		$(14,265*4,48+\pi*(1,875)^2)*0,2$		14,990			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		22,71*4,6*0,2		20,893			
	VV		4,3*5,3*0,2		4,558			
	VV		$(2,4*5,9+2,9*5,6*0,5+2,5*5,3*0,5)*0,2$		5,781			
	VV		14,6*5,5*0,24		19,272			
	VV		1,8*3,9*0,2		1,404			
	VV		12,5*2*0,2		5,000			
	VV		4*2*0,2		1,600			
	VV		3,9*2,8*0,2		2,184			
	VV		$(6,8*2,5+1,8*1,7+0,9*1,7)*0,2$		4,318			
	VV		20*1,7*0,2		6,800			
	VV		$(14,3*4,5+\pi*(1,875)^2)*0,2$		15,079			
	VV		"strop nad 4.NP"					
	VV		14,52*4,62*0,2		13,416			
	VV		5,1*3,1*0,2		3,162			
	VV		0,7*1,5*0,2		0,210			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"					
	VV		2,35*2,2*0,2		1,034			
	VV		"deska nad chodníkem"					
	VV		17,82*1,5*0,25+11		17,683			
	VV		Mezisoučet		237,673			
	VV		"přídavek na beton v kapsách, otvorech a rýhách"					
	VV		237,673*0,08		19,014			
	VV		Mezisoučet		19,014			
	VV		Součet		257,266			
56	K	411323636	Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez výztuže) včetně souvisejících patníků a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčlů, obloukových žeber, čelních (štitových) zdí apod. tř. C 30/37	m3	4,928	4 000,00	19 712,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"přebetonování klenby v místě samostatného otvoru - dle popisu na výkres ST03"					
	VV		3*1,5*0,06		0,270			
	VV		2,1*1,5*0,05		0,158			
	VV		25*2*1,5*0,06		4,500			
	VV		Součet		4,928			
57	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	1 242,323	650,00	807 509,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dobetonování stropu kanálu"					
	VV		2*1,1*2,1*0,5+2*1,1*0,12+0,2*0,12		2,598			
	VV		2,1*1,2+2*1,2*0,12		2,808			
	VV		Mezisoučet		5,406			
	VV		"nová deska v místě vybourání klenby strop nad 1.PP"					
	VV		3,01*1,2		3,612			
	VV		1,2*2,71		3,252			
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		22,45*4,5		101,025			
	VV		$(4,36*14,1+\pi*(1,75)^2*0,5)$		66,287			
	VV		$(6,7*2,5-2,5*0,3+1,5*1,7+1,9*1*0,5)$		19,500			
	VV		"nad vstupem" 3,8*3,1+(3,8+3,1)*2*0,2		14,540			
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		22,7*4,6		104,420			
	VV		4,325*5,1		22,058			
	VV		$(2,3*5,7+2,6*5,7*0,5+2,4*5,7*0,5)$		27,360			
	VV		14,1*5,325		75,083			
	VV		$(13,1*2+6*2+4,5*2*0,5)$		42,700			
	VV		1,8*4		7,200			
	VV		$(6,03*2,5+1,6*1,9+1,7*0,9*0,5)$		18,880			
	VV		$(14,265*4,48+\pi*(1,875)^2)$		74,952			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		22,71*4,6		104,466			
	VV		4,3*5,3		22,790			
	VV		$(2,4*5,9+2,9*5,6*0,5+2,5*5,3*0,5)$		28,905			
	VV		14,6*5,5		80,300			
	VV		1,8*3,9		7,020			
	VV		12,5*2		25,000			
	VV		4*2		8,000			
	VV		3,9*2,8		10,920			
	VV		$(6,8*2,5+1,8*1,7+0,9*1,7)$		21,590			
	VV		20*1,7		34,000			
	VV		$(14,3*4,5+\pi*(1,875)^2)$		75,395			
	VV		"strop nad 4.NP"					
	VV		14,52*4,62		67,082			
	VV		5,1*3,1		15,810			
	VV		0,7*1,5		1,050			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"					
	VV		2,35*2,2+(2,35+2,2)*2*0,2		6,990			
	VV		"deska nad chodníkem"					
	VV		17,82*1,5		26,730			
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		1 242,323			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	1 242,323	150,00	186 348,45	CS ÚRS 2019 01
59	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	1 237,167	150,00	185 575,05	CS ÚRS 2019 01
VV			"dobetonování stropu kanálu"					
VV			2*1,1*2,1*0,5		2,310			
VV			2,1*1,2		2,520			
VV			Mezisoučet		4,830			
VV			"nová deska v místě vybourání klenby strop nad 1.PP"					
VV			3,01*1,2		3,612			
VV			1,2*2,71		3,252			
VV			"strop nad 1.NP"					
VV			22,45*4,5		101,025			
VV			(4,36*14,1+pi*(1,75)^2*0,5)		66,287			
VV			(6,7*2,5-2,5*0,3+1,5*1,7+1,9*1*0,5)		19,500			
VV			"nad vstupem" 3,8*3,1		11,780			
VV			"strop nad 2.NP"					
VV			22,7*4,6		104,420			
VV			4,325*5,1		22,058			
VV			(2,3*5,7+2,6*5,7*0,5+2,4*5,7*0,5)		27,360			
VV			14,1*5,325		75,083			
VV			(13,1*2+6*2+4,5*2*0,5)		42,700			
VV			1,8*4		7,200			
VV			(6,03*2,5+1,6*1,9+1,7*0,9*0,5)		18,880			
VV			(14,265*4,48+pi*(1,875)^2)		74,952			
VV			"strop nad 3.NP"					
VV			22,71*4,6		104,466			
VV			4,3*5,3		22,790			
VV			(2,4*5,9+2,9*5,6*0,5+2,5*5,3*0,5)		28,905			
VV			14,6*5,5		80,300			
VV			1,8*3,9		7,020			
VV			12,5*2		25,000			
VV			4*2		8,000			
VV			3,9*2,8		10,920			
VV			(6,8*2,5+1,8*1,7+0,9*1,7)		21,590			
VV			20*1,7		34,000			
VV			(14,3*4,5+pi*(1,875)^2)		75,395			
VV			"strop nad 4.NP"					
VV			14,52*4,62		67,082			
VV			5,1*3,1		15,810			
VV			0,7*1,5		1,050			
VV			"strop nad výtahovou šachtou"					
VV			2,35*2,2		5,170			
VV			"deska nad chodníkem"					
VV			17,82*1,5		26,730			
VV			120		120,000			
VV			Součet		1 237,167			
60	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	1 237,167	50,00	61 858,35	CS ÚRS 2019 01
61	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	24,801	35 000,00	868 035,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"dle výkazu výztuže výkres ST.15"					
VV			"dobetonávka stropu kanálu"					
VV			0,0217		0,022			
VV			"deska nad chodníkem"					
VV			0,703		0,703			
VV			"ŽB desky do ocelových nosníků"					
VV			0,057		0,057			
VV			"strop nad 1.NP dle výkresu ST 08"					
VV			4,489		4,489			
VV			"strop nad 2.NP dle výkresu ST09 a ST10"					
VV			4,186+3,906		8,092			
VV			"strop nad 3.NP dle výkresu ST11 a ST12"					
VV			4,963+4,007		8,970			
VV			"strop nad 4.NP dle výkresu ST13"					
VV			1,746		1,746			
VV			Mezisoučet		24,079			
VV			"přídavek na kozlíky" 24,079*0,03		0,722			
VV			Součet		24,801			
62	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů tvou KARI	t	1,347	35 000,00	47 145,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"dle výkazu výztuže výkres ST.15"					
VV			"dobetonávka stropu kanálu"					
VV			0,055		0,055			
VV			"deska nad chodníkem"					
VV			0,074		0,074			
VV			"přebetonování klenby v místě samostatného otvoru - dle popisu na výkrese ST03"					
VV			"KARI síť 6/100x6/100"					
VV			(3*1,5+2,1*1,5+25*2*1,5)*0,00444*1,15		0,422			
VV			"strop nad 1.NP dle výkresu ST 08"					
VV			0,133		0,133			
VV			"strop nad 2.NP dle výkresu ST09 a ST10"					
VV			0,142+0,134		0,276			
VV			"strop nad 3.NP dle výkresu ST11 a ST12"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,187+0,1521		0,339			
	VV		"strop nad 4.NP dle výkresu ST13"					
	VV		0,0483		0,048			
	VV		Součet		1,347			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 343 544,27	
63	K	611131100R	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch sádrový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	317,900	50,00	15 895,00	
	VV		strop1		317,900			
64	K	611341123	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	317,900	279,00	88 694,10	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: □ dle knihy specifikací AR130.0011 "dle knihy místností a kódů materiálů"					
	VV		"OMÍTKA 1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01" 31		31,000			
	VV		"0.02" 5		5,000			
	VV		"0.03" 31,3		31,300			
	VV		"0.05" 22,2		22,200			
	VV		"0.07" 8,7		8,700			
	VV		"0.08" 28,5		28,500			
	VV		"0.09" 7		7,000			
	VV		"0.10" 9,3		9,300			
	VV		"0.11" 10,5		10,500			
	VV		"0.12" 28,8		28,800			
	VV		"0.13" 2		2,000			
	VV		"0.14" 6,4		6,400			
	VV		"0.15" 3,9		3,900			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.03" 23,5		23,500			
	VV		"1.04" 16,7		16,700			
	VV		"1.05" 28		28,000			
	VV		"1.06" 15,4		15,400			
	VV		"1.08" 10,2		10,200			
	VV		"1.09" 12,3		12,300			
	VV		"1.10" 2,6		2,600			
	VV		"1.11" 3		3,000			
	VV		"1.18" 9,9		9,900			
	VV		"1.21" 1,7		1,700			
	VV	strop1	Součet		317,900			
65	K	611341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	317,900	75,00	23 842,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		strop1		317,900			
66	K	611381021R	Sádrová tenkovrstvá omítka tl. 5 mm - stropy	m2	1 021,900	250,00	255 475,00	
P			Poznámka k položce: □ dle knihy specifikací AR130.0010 "dle knihy místností a kódů materiálů"					
	VV		"STĚRKA 1"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.07" 11,4		11,400			
	VV		"1.12" 35,3		35,300			
	VV		"1.13" 59,1		59,100			
	VV		"1.14" 8,3		8,300			
	VV		"1.15" 10,1		10,100			
	VV		"1.16" 5,8		5,800			
	VV		"1.20" 43,3		43,300			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 81,4		81,400			
	VV		"2.02" 11,9		11,900			
	VV		"2.03" 21,6		21,600			
	VV		"2.04" 21,5		21,500			
	VV		"2.05" 8,5		8,500			
	VV		"2.06" 11,9		11,900			
	VV		"2.07" 5,5		5,500			
	VV		"2.09" 11,3		11,300			
	VV		"2.10" 6		6,000			
	VV		"2.11" 29,9		29,900			
	VV		"2.12" 2,3		2,300			
	VV		"2.13" 9,4		9,400			
	VV		"2.14" 11,1		11,100			
	VV		"2.15" 4,2		4,200			
	VV		"2.16" 13,2		13,200			
	VV		"2.17" 14,6		14,600			
	VV		"2.18" 31,2		31,200			
	VV		"2.19" 12,3		12,300			
	VV		"2.20" 11,9		11,900			
	VV		"2.21" 11,9		11,900			
	VV		"2.22" 11,8		11,800			
	VV		"2.23" 11,8		11,800			
	VV		"2.24" 11,9		11,900			
	VV		"2.25" 23,9		23,900			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01" 78,8		78,800			
	VV		"3.02" 12		12,000			
	VV		"3.03" 11,3		11,300			
	VV		"3.04" 12		12,000			
	VV		"3.05" 11,8		11,800			
	VV		"3.06" 12		12,000			
	VV		"3.07" 11,7		11,700			
	VV		"3.08" 11,9		11,900			
	VV		"3.09" 11,9		11,900			
	VV		"3.10" 12,2		12,200			
	VV		"3.11" 21,6		21,600			
	VV		"3.12" 22,3		22,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.13" 8,4		8,400			
	VV		"3.14" 11,9		11,900			
	VV		"3.15" 5,5		5,500			
	VV		"3.17" 11,2		11,200			
	VV		"3.18" 6		6,000			
	VV		"3.19" 30,9		30,900			
	VV		"3.20" 2,3		2,300			
	VV		"3.21" 9,1		9,100			
	VV		"3.22" 12		12,000			
	VV		"3.23" 6,4		6,400			
	VV		"3.24" 14,7		14,700			
	VV		"3.25" 28,5		28,500			
	VV		"3.26" 21,7		21,700			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.08" 10,6		10,600			
	VV		"4.09" 2,1		2,100			
	VV		"4.10" 2,1		2,100			
	VV		"4.11" 6,1		6,100			
	VV		"4.12" 16,7		16,700			
	VV		"4.13" 10,6		10,600			
	VV		"4.14" 11,3		11,300			
	VV	strop2	Součet		1 021,900			
67	K	611181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	299,300	230,00	68 839,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR130.0012 "dle knihy místností a kódů materiálů"					
	VV		"STĚRKA 2"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 33,6		33,600			
	VV		"1.02" 33		33,000			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.01" 32,4		32,400			
	VV		"4.02" 11,7		11,700			
	VV		"4.03" 12,1		12,100			
	VV		"4.04" 12		12,000			
	VV		"4.05" 31,9		31,900			
	VV		"4.06" 43,3		43,300			
	VV		"4.15" 3,5		3,500			
	VV		"4.16" 41,4		41,400			
	VV		"4.17" 44,4		44,400			
	VV	strop3	Součet		299,300			
68	K	612131102R	Postřík maltovou směsí terčovitě 50% plochy	m2	998,488	75,00	74 886,60	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR130.0002					
	VV		"hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"					
	VV		C3+C4+C5		998,488			
69	K	612131121R	Neutralizace zdiva vodným roztokem hexafluorokřemičitanu	m2	940,570	100,00	94 057,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR130.0001					
	VV		"hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"					
	VV		C3+C5		940,570			
70	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	415,568	206,00	85 607,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle knihy místností a kódů materiálů"					
	VV		"OMÍTKA 2"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.08" 5,6		5,600			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06" 13,4		13,400			
	VV		"2.07" 2,5		2,500			
	VV		"2.13" 42,2		42,200			
	VV		"2.14" 54		54,000			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.14" 13,4		13,400			
	VV		"3.15" 2,5		2,500			
	VV		"3.21" 5,6		5,600			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.09" 6,2		6,200			
	VV		"4.10" 2		2,000			
	VV		"4.16" 35,2		35,200			
	VV		"4.17" 47,9		47,900			
	VV		"4.18" 94,6		94,600			
	VV		"výťahová šachta"					
	VV		(1,75+1,6)*2*15		100,500			
	VV		-4*1,14*2,2		-10,032			
	VV		Součet		415,568			
71	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 984,700	228,00	452 511,60	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR130.0011 "dle knihy místností a kódů materiálů"					
	VV		"OMÍTKA 1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01" 2,7		2,700			
	VV		"0.05" 6,9		6,900			
	VV		"0.11" 6,9		6,900			
	VV		"0.12" 5		5,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 120,2		120,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"1.02"	99,7		99,700			
VV		"1.03"	43,6		43,600			
VV		"1.04"	21,1		21,100			
VV		"1.05"	40,3		40,300			
VV		"1.06"	34,1		34,100			
VV		"1.07"	20,8		20,800			
VV		"1.08"	3		3,000			
VV		"1.09"	5,6		5,600			
VV		"1.10"	1,3		1,300			
VV		"1.11"	13,2		13,200			
VV		"1.12"	33		33,000			
VV		"1.13"	39,1		39,100			
VV		"1.14"	6,4		6,400			
VV		"1.15"	1*9,4		9,400			
VV		"1.16"	31,1		31,100			
VV		"1.18"	41,6		41,600			
VV		"1.19"	16,6		16,600			
VV		"1.20"	42,7		42,700			
VV		"1.21"	8,6		8,600			
VV		"2.NP"						
VV		"2.01"	196,7		196,700			
VV		"2.02"	19,3		19,300			
VV		"2.03"	21,2		21,200			
VV		"2.04"	12		12,000			
VV		"2.05"	5,9		5,900			
VV		"2.06"	5,7		5,700			
VV		"2.09"	18,7		18,700			
VV		"2.10"	20,7		20,700			
VV		"2.11"	30,8		30,800			
VV		"2.12"	5,2		5,200			
VV		"2.15"	5,2		5,200			
VV		"2.16"	26,8		26,800			
VV		"2.17"	29,3		29,300			
VV		"2.18"	31,2		31,200			
VV		"2.19"	20,5		20,500			
VV		"2.20"	9,9		9,900			
VV		"2.21"	9,9		9,900			
VV		"2.22"	9,8		9,800			
VV		"2.23"	9,8		9,800			
VV		"2.24"	9,9		9,900			
VV		"2.25"	15,3		15,300			
VV		"3.NP"						
VV		"3.01"	209,5		209,500			
VV		"3.02"	20,4		20,400			
VV		"3.03"	7,3		7,300			
VV		"3.04"	10		10,000			
VV		"3.05"	9,9		9,900			
VV		"3.06"	10		10,000			
VV		"3.07"	9,8		9,800			
VV		"3.08"	9,9		9,900			
VV		"3.09"	9,9		9,900			
VV		"3.10"	20,6		20,600			
VV		"3.11"	23,3		23,300			
VV		"3.12"	30,7		30,700			
VV		"3.13"	10,5		10,500			
VV		"3.14"	5,9		5,900			
VV		"3.17"	18,2		18,200			
VV		"3.18"	20,7		20,700			
VV		"3.19"	40,3		40,300			
VV		"3.20"	4,8		4,800			
VV		"3.23"	11,6		11,600			
VV		"3.24"	27,7		27,700			
VV		"3.25"	41,8		41,800			
VV		"3.26"	46,4		46,400			
VV		"4.NP"						
VV		"4.01"	17		17,000			
VV		"4.02"	7,8		7,800			
VV		"4.03"	8		8,000			
VV		"4.04"	8		8,000			
VV		"4.05"	17,2		17,200			
VV		"4.06"	106,1		106,100			
VV		"4.09"	1,9		1,900			
VV		"4.10"	0,6		0,600			
VV		"4.11"	9,5		9,500			
VV		"4.12"	12,6		12,600			
VV		"4.13"	8,3		8,300			
VV		"4.14"	12,6		12,600			
VV		"4.15"	9,2		9,200			
VV		Součet			1 984,700			
72	K	612381021R	Sádrová tenkovrstvá omítka tl. 5 mm - stěny	m2	101,600	200,00	20 320,00	
P			Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR130.0010 "dle knihy místností a kódů materiálů"					
VV		"STĚRKA 1"						
VV		"2.NP"						
VV		"2.21"	12,6		12,600			
VV		"2.22"	12,6		12,600			
VV		"2.24"	12,6		12,600			
VV		"2.25"	12,6		12,600			
VV		"3.NP"						
VV		"3.04"	12,8		12,800			
VV		"3.05"	12,8		12,800			
VV		"3.07"	12,8		12,800			
VV		"3.0"	12,8		12,800			
VV		Součet			101,600			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K		612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	1 131,800	136,00	153 924,80	CS ÚRS 2019 01
	P			Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR130.0012 "dle knihy místností a kódů materiálů"					
	VV			"STĚRKA 2"					
	VV			"1.PP"					
	VV			"0.01" 8,5		8,500			
	VV			"0.02" 3,5		3,500			
	VV			"0.03" 17,1		17,100			
	VV			"0.09" 10,1		10,100			
	VV			"0.10" 2,8		2,800			
	VV			"0.12" 8,6		8,600			
	VV			"0.13" 12,3		12,300			
	VV			"1.NP"					
	VV			"1.02" 30,3		30,300			
	VV			"1.07" 7,9		7,900			
	VV			"1.08" 4,6		4,600			
	VV			"1.09" 7		7,000			
	VV			"1.10" 2,6		2,600			
	VV			"1.11" 8,8		8,800			
	VV			"1.13" 13		13,000			
	VV			"2.01"					
	VV			"2.01" 25		25,000			
	VV			"2.03" 11,8		11,800			
	VV			"2.04" 23,6		23,600			
	VV			"2.05" 24		24,000			
	VV			"2.06" 23,6		23,600			
	VV			"2.07" 3,1		3,100			
	VV			"2.11" 22,5		22,500			
	VV			"2.12" 10,7		10,700			
	VV			"2.13" 23,5		23,500			
	VV			"2.14" 22,8		22,800			
	VV			"2.15" 24,2		24,200			
	VV			"2.16" 17,6		17,600			
	VV			"2.17" 19,6		19,600			
	VV			"2.18" 25,3		25,300			
	VV			"2.19" 12,6		12,600			
	VV			"2.20" 25,2		25,200			
	VV			"2.21" 12,6		12,600			
	VV			"2.22" 12,6		12,600			
	VV			"2.23" 25,2		25,200			
	VV			"2.24" 12,6		12,600			
	VV			"3.NP"					
	VV			"3.01" 21,6		21,600			
	VV			"3.03" 12,8		12,800			
	VV			"3.04" 12,8		12,800			
	VV			"3.05" 12,8		12,800			
	VV			"3.06" 25,5		25,500			
	VV			"3.07" 12,8		12,800			
	VV			"3.08" 12,8		12,800			
	VV			"3.09" 25,5		25,500			
	VV			"3.10" 12,8		12,800			
	VV			"3.11" 12		12,000			
	VV			"3.12" 24,4		24,400			
	VV			"3.13" 24,4		24,400			
	VV			"3.14" 24,8		24,800			
	VV			"3.15" 3,3		3,300			
	VV			"3.19" 6,4		6,400			
	VV			"3.20" 10,5		10,500			
	VV			"3.21" 17		17,000			
	VV			"3.22" 15,1		15,100			
	VV			"3.23" 26,4		26,400			
	VV			"3.24" 18,5		18,500			
	VV			"3.25" 6,8		6,800			
	VV			"3.26" 12,7		12,700			
	VV			"4.NP"					
	VV			"4.01" 12		12,000			
	VV			"4.02" 30,4		30,400			
	VV			"4.03" 30,6		30,600			
	VV			"4.04" 29,2		29,200			
	VV			"4.05" 11,8		11,800			
	VV			"4.06" 6		6,000			
	VV			"4.08" 14,3		14,300			
	VV			"4.09" 2,5		2,500			
	VV			"4.10" 5		5,000			
	VV			"4.11" 18		18,000			
	VV			"4.12" 21,4		21,400			
	VV			"4.13" 22,2		22,200			
	VV			"4.14" 11,5		11,500			
	VV			"4.16" 29,5		29,500			
	VV			"4.17" 20,5		20,500			
	VV			Součet		1 131,800			
74	K		612821012R	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdívo, prováděná ve dvou vrstvách (jádrová omítka 20 mm, sanační štuk 3 mm)	m2	637,066	650,00	414 092,90	

P	Poznámka k položce: cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebovaného materiálu dle knihy specifikací AR130.0004, AR130.0005								
VV	"hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"								
VV	"dle skladby C3"								
VV	"1.PP"								
VV	21,3*2,7								
VV	57,510								
VV	-(1,2*2,1*2+1,34*2,35-1,38*2,35+1,05*2)								
VV	-7,046								
VV	2*(1,2+2*2,1)*0,63								
VV	6,804								
VV	(1,3+2*2,35)*0,63								
VV	3,780								
VV	(2*16,1+1,7)*2,6								
VV	88,140								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			-						
		VV	(1,05*2+2*1,2*2,1+1,14*2,06+0,91*2,35+1,05*2,1+1,47*2,1+0,9*2,1)		-18,809				
		VV	(1,47+2*2,1)*0,5		2,835				
		VV	(0,9+2*2,1)*0,3		1,530				
		VV	(0,65+2,8+1,7+4,5)*2,7		26,055				
		VV	-(1,37*2,35+1,14*2,06+1,34*2,35+1,38*2,35)		-11,960				
		VV	(1,37+2*2,35)*0,55		3,339				
		VV	(1,14+2*2,06)*0,34		1,788				
		VV	(1,38+2*2,35)*0,63		3,830				
		VV	(2,58+2*1,89)*2,7		17,172				
		VV	-0,9*2		-1,800				
		VV	(1,1+2,3+2,1)*2,7		14,850				
		VV	-1,47*2,1		-3,087				
		VV	(1,43+5+3,1)*2,7		25,731				
		VV	-1,05*2,1		-2,205				
		VV	(1,05+2*2,1)*0,65		3,413				
		VV	(3,1+6+3,2)*2,7		33,210				
		VV	-0,91*2,35+1,01*2,05)		-4,209				
		VV	(3,2+2,14)*2,7		14,418				
		VV	-1,01*2,05		-2,071				
		VV	(1,01+2*2,05)*0,34		1,737				
		VV	"1.NP"						
		VV	(4,95+4+4,05)*3		39,000				
		VV	-1,25*2,1		-2,625				
		VV	(1,25+2*2,1)*0,7		3,815				
		VV	(4,74+4,83)*3		28,710				
		VV	(3,27+0,3)*2*3		21,420				
		VV	(2,21+2*2,1)*0,7		4,487				
		VV	(2*4,05+3,58)*3		35,040				
		VV	-1,17*2,11		-2,469				
		VV	(1,17+2*2,11)*0,65		3,504				
		VV	(5,71+2*4,05)*3		41,430				
		VV	-1,17*2,1		-2,457				
		VV	(1,17+2*2,1)*0,65		3,491				
		VV	(4,3+3,5)*3		23,400				
		VV	-1,17*2,1		-2,457				
		VV	(1,17+2*2,1)*0,65		3,491				
		VV	(5+3,2+12,9)*3		63,300				
		VV	-(1,25*2,1+2,21*2,1+1,17*2,1*3)		-14,637				
		VV	2*3,5*3		21,000				
		VV	1,25*3+53		56,750				
	C3	VV	Mezisoučet		579,148				
		VV	"dle skladby C4"						
		VV	"1.PP"						
		VV	(0,15+2,04+2,5+0,35)*2,7		13,608				
		VV	(0,35+2,8+0,3+0,5)*2,7		10,665				
		VV	3,1*3		9,300				
		VV	"1.NP"						
		VV	(1,8+2,515+0,7+3,1)*3		24,345				
	C4	VV	Mezisoučet		57,918				
		VV	Součet		637,066				
75	K	612821031R	Podkladní sanační omítka pro vysoké zatížení solemi tl. 10 mm	m2	940,570	200,00	188 114,00		
		P	Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR130.0003 "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"						
		VV	C3		579,148				
		VV	Mezisoučet		579,148				
		VV	"dle skladby C5"						
		VV	"1.PP"						
		VV	(1,1+4,3+16,72+1)*2,7		62,424				
		VV	-6*0,9*1,35		-7,290				
		VV	6*(0,9+1,35)*2*0,5		13,500				
		VV	(1+4,96)*2,7		16,092				
		VV	-2*0,9*0,75		-1,350				
		VV	2*(0,9+0,75)*2*0,5		3,300				
		VV	2*1,25*2,6		6,500				
		VV	(1+2,58+0,93)*2,7		12,177				
		VV	-2*0,7*0,9		-1,260				
		VV	2*(0,7+0,9)*0,26		0,832				
		VV	(2,7+5+1)*2,7		23,490				
		VV	-3*0,87*1,2		-3,132				
		VV	3*(0,87+2*1,2)*0,55		5,396				
		VV	3*0,87*0,71		1,853				
		VV	(1,65+4,7+2,7+1)*2,7		27,135				
		VV	-0,87*1,2		-1,044				
		VV	(0,87+2*1,2)*0,55		1,799				
		VV	0,87*0,7		0,609				
		VV	(1+2,41)*2,7		9,207				
		VV	(4,22+1)*2,7		14,094				
		VV	"1.NP"						
		VV	(0,125+4+1)*3		15,375				
		VV	(0,4+2,42+2,2)*3		15,060				
		VV	2,7*1,4		3,780				
		VV	2*1*3		6,000				
		VV	3,6*1,4		5,040				
		VV	2*1*3		6,000				
		VV	5,71*1,4		7,994				
		VV	1*3		3,000				
		VV	3,5*1,4		4,900				
		VV	(5,13+0,905)*3		18,105				
		VV	(0,905+1,6+9,8)*3		36,915				
		VV	-3*0,8*0,3		-0,720				
		VV	3*1,2*0,83		2,988				
		VV	3*(1,2+2*0,07)*0,45		1,809				
		VV	(1+3,4+1,35)*3		17,250				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(-1,05*1,7+1,1*2,1)		-4,095			
	VV		(1,1+2*2,1)*0,49		2,597			
	VV		(1,05+2*1,7)*0,47+33		35,092			
	VV	C5	Mezisoučet		361,422			
	VV		Součet		940,570			
76	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	11,700	622,00	7 277,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby F10 - výtahová šachta půdní prostor"					
	VV		(1,9+2)*3		11,700			
77	M	63151531R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 140mm	m2	12,173	403,00	4 905,72	
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		dle knihy specifikací AR213.1004					
	VV		11,700*1,02		11,934			
	VV		11,934*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,173			
78	K	622273251	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 140 mm	m2	29,285	4 870,00	142 617,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výkres AR.39"					
	VV		"pohled 1" 2,7*2,35+1,55*0,7-1*0,45*0,5		7,205			
	VV		"pohled 2" 3,45*3,1		10,695			
	VV		"pohled 3" 1,2*2,35		2,820			
	VV		"pohled 4" 1,2*2,35		2,820			
	VV		"pohled 5" 3,9*0,75+2*0,6*2,35		5,745			
	VV		Součet		29,285			
79	M	59155104R	deska kompaktní HPL tl 8mm	m2	36,606	1 100,00	40 266,60	
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		výkres AR.39, kniha specifikací AR274.0001					
	VV		29,285*1,25		36,606			
80	M	591001	ochranný fasádní pás	m2	32,214	55,00	1 771,77	
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		dle knihy specifikací AR212.2003					
	VV		29,285*1,1		32,214			
81	K	622325212	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 060,168	250,00	265 042,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"severní strana"					
	VV		5,62*10		56,200			
	VV		-(5*1,12*1,65+1*2,36)		-11,600			
	VV		5*(1,12+2*1,65)*0,3		6,630			
	VV		(1+2*2,36)*0,3		1,716			
	VV		18,5*12,5-4,6*9,5+pi*2,5*9,5-3,155*2,2		255,222			
	VV		-					
	VV		(19*1,12*1,65+1,15*1,65+1,13*1,65+2*1,2*0,85+6*1,12*1,55+1,2*0,561)		-52,003			
	VV		19*(1,12+2*1,65)*0,3		25,194			
	VV		(1,15+2*1,65)*0,3		1,335			
	VV		(1,13+2*1,65)*0,3		1,329			
	VV		2*(1,2+2*0,85)*0,3		1,740			
	VV		6*(1,12+2*1,55)*0,3		7,596			
	VV		(1,2+2*0,561)*0,3		0,697			
	VV		1,9*12,5+3,6*2*0,5		27,350			
	VV		0,7*10,5		7,350			
	VV		6,65*10,5		69,825			
	VV		-(1,1*2,1+1,05*1,7+4*1*1,95)		-11,895			
	VV		(1,05+2*1,7)*0,3		1,335			
	VV		4*(1+2*1,95)*0,3		5,880			
	VV		3,6*10,5		37,800			
	VV		-(1,25*2,2+1,33*2,35)		-5,876			
	VV		(1,25+2*2,2)*0,3		1,695			
	VV		(1,33+2*2,35)*0,3		1,809			
	VV		9,8*9		88,200			
	VV		-(3*1,25*2,2+3*1,2*2,2)		-16,170			
	VV		3*(1,25+2*2,2)*0,3		5,085			
	VV		3*(1,2+2*2,2)*0,3		5,040			
	VV		"západní štít"					
	VV		9,1*9,5+9,1*3,2*0,5		101,010			
	VV		-2*1,2*2,2		-5,280			
	VV		2*(1,2+2*2,2)*0,3		3,360			
	VV		"jihovýchodní strana"					
	VV		23,1*10		231,000			
	VV		-(8*1,12*1,67+16*1,12*1,65)		-44,531			
	VV		8*(1,12+2*1,67)*0,3		10,704			
	VV		16*(1,12+2*1,65)*0,3		21,216			
	VV		"severovýchodní strana"					
	VV		11*10		110,000			
	VV		-(1,5*2,2+2*1,5*1,65)		-8,250			
	VV		(1,5+2*2,2)*0,3		1,770			
	VV		2*(1,5+2*1,65)*0,3+96		98,880			
	VV		"dle skladby F11 - sokl u chodníku ul. Palackého"					
	VV		17,85*0,9		16,065			
	VV		"západní štít"					
	VV		9,1*1,4		12,740			
	VV	opravafasáda1	Mezisoučet		1 060,168			
	VV		Součet		1 060,168			
82	K	622325403	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	235,080	550,00	129 294,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"jižní strana"					
	VV		17,2*5,2+3,8*12		135,040			
	VV		-6*1,2*2,2		-15,840			
	VV		6*(1,2+2*2,2)*0,3		10,080			
	VV		"jihovýchodní strana"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,3*12		87,600			
	VV		-(1,25*1,8+1,1*2,2+1*2,25+1,2*2,2+1,05*2,2)		-11,870			
	VV		(1,25+2*1,8)*0,3		1,455			
	VV		(1,1+2*2,2)*0,3		1,650			
	VV		(1+2*2,25)*0,3		1,650			
	VV		(1,2+2*2,2)*0,3		1,680			
	VV		(1,05+2*2,2)*0,3+22		23,635			
	VV	opravafasáda3	Mezisoučet		235,080			
	VV		Součet		235,080			
83	K	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	109,144	280,00	30 560,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby svislých konstrukcí"					
	VV		F06		109,144			
84	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	28,805	550,00	15 842,75	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR251.003 + AR251.0004					
	VV		"dle skladby F11 - sokl u chodníku ul. Palackého"					
	VV		17,85*0,9		16,065			
	VV		"západní štít"					
	VV		9,1*1,4		12,740			
	VV		Součet		28,805			
85	K	6229001	Kompl. dod. + mtž. průběžná římsa ozn. ZQ01	m	27,900	777,54	21 693,37	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004					
86	K	6229002	Kompl. dod. + mtž. fasádání bosáž pod okenní otvory ozn. ZQ02	ks	5,000	3 023,77	15 118,85	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004					
87	K	6229003	Kompl. dod. + mtž. fasádání šambrána ozn. ZQ03	m	26,000	449,25	11 680,50	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004					
88	K	6229004	Kompl. dod. + mtž. nadokenní římsa ozn. ZQ04	ks	5,000	6 738,68	33 693,40	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004					
89	K	6229005	Kompl. dod. + mtž. průběžná římsa ozn. ZQ05	m	27,900	984,88	27 478,15	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004					
90	K	6229006	Kompl. dod. + mtž. parapetní průběžná římsa ozn. ZQ06	m	27,900	777,54	21 693,37	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004					
91	K	6229007	Kompl. dod. + mtž. šambrána rohová ozn. ZQ07	m	36,900	1 036,72	38 254,97	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004					
92	K	6229008	Kompl. dod. + mtž. šambrána rovná ozn. ZQ08	m	32,800	984,88	32 304,06	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004					
93	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	183,135	40,20	7 362,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		5*1,12*1,65+1*2,36		11,600			
	VV		19*1,12*1,65+1,15*1,65+1,13*1,65		38,874			
	VV		2*1,2*0,85+6*1,12*1,55+1,2*0,56		13,128			
	VV		1,1*2,1+1,05*1,7+4*1*1,95		11,895			
	VV		1,25*2,2+1,33*2,35		5,876			
	VV		3*1,25*2,2+3*1,2*2,2		16,170			
	VV		2*1,2*2,2+6*1,2*2,2		21,120			
	VV		1,25*1,8+1,1*2,2+1*2,25+1,2*2,2+1,05*2,2		11,870			
	VV		8*1,12*1,65+16*1,12*1,65		44,352			
	VV		1,5*2,2+2*1,5*1,65		8,250			
	VV		Součet		183,135			
94	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	125,999	55,90	7 043,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		soklpiškovec		125,999			
95	K	629995215	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesusušeným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního měkkého	m2	125,999	277,00	34 901,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		soklpiškovec		125,999			
96	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	99,476	5 000,00	497 380,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"podkladní beton dle výkresu základů AR. 11"					
	VV		"kanál"					
	VV		1,6*(7,5+8,8)*0,5*0,08		1,043			
	VV		1,6*(5,8+6,5)*0,5*0,08		0,787			
	VV		"šachta"					
	VV		1*0,8*0,08		0,064			
	VV		"výtahová šachta"					
	VV		1,6*1,7*0,09		0,245			
	VV		Mezisoučet		2,139			
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"					
	VV		(P01+P02)*0,06		8,130			
	VV		P03*0,067		13,018			
	VV		P04*0,065		1,749			
	VV		P05*0,06		1,752			
	VV		P06*0,065		16,288			
	VV		P07*0,059		19,960			
	VV		P09*0,053		0,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P 10"					
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.18" 112,2*0,07		7,854			
	VV		P11*0,064		2,931			
	VV		P12*0,064		0,755			
	VV		P13*0,067		5,762			
	VV		P15*0,055		1,265			
	VV		P16*0,06		14,056			
	VV		P17*0,06		1,896			
	VV		P18*0,06		1,608			
	VV		Součet		99,476			
97	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,068	270,00	288,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		P09*0,053		0,313			
	VV		P12*0,064		0,755			
	VV		Součet		1,068			
98	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,063	30 000,00	1 890,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"KARI síť 100/100/5"					
	VV		(P09+P12)*0,00308*1,15		0,063			
99	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	1 551,158	12,20	18 924,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"					
	VV		P01+P02+P03+P04+P05+P06+P07		974,790			
	VV		P09+P11+P12+P13+P15+P16+P17+P18		465,168			
	VV		"P10"					
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.18" 111,2		111,200			
	VV		Součet		1 551,158			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 983 124,65	
100	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	1 502,250	64,10	96 294,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		(6,5+1,5)*11,5		92,000			
	VV		(18,5+2*1,5)*13		279,500			
	VV		(6,8+2*1,5)*11		107,800			
	VV		(3,6+1,5)*11		56,100			
	VV		(10+2*1,5)*11		143,000			
	VV		2*1,5*11		33,000			
	VV		(9+2*1,5)*13,5		162,000			
	VV		(17,5+2*1,5)*6,5		133,250			
	VV		(3,5+1,5)*12		60,000			
	VV		(30+2*1,5)*1,2		39,600			
	VV		(11+2*1,5)*14		196,000			
	VV		200		200,000			
	VV	lešení	Součet		1 502,250			
101	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	150 225,000	1,21	181 772,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		lešení*100		150 225,000			
102	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	1 502,250	39,00	58 587,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		lešení		1 502,250			
103	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 502,250	20,10	30 195,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		lešení		1 502,250			
104	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	150 225,000	0,50	75 112,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		lešení*100		150 225,000			
105	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 502,250	13,50	20 280,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		lešení		1 502,250			
106	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 600,000	45,80	73 280,00	CS ÚRS 2019 01
107	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 551,158	56,00	86 864,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		P01+P02+P03+P04+P05+P06+P07		974,790			
	VV		P09+P11+P12+P13+P15+P16+P17+P18		465,168			
	VV		"P10"					
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.18" 111,2		111,200			
	VV		Součet		1 551,158			
108	K	953942121	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků	kus	31,000	86,40	2 678,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle tabulky ostatních výrobků"					
	VV		"Z01" 31		31,000			
109	M	553002	ocelová ochrana rohů L 80/80 mm. délka 1 500 - kartáčovaný nerez	ks	31,000	550,00	17 050,00	
	VV		"Z01" 31		31,000			
110	K	953942421	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x1000 mm. s podlitím rámu	kus	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle tabulky ostatních výrobků"					
	VV		"Z09" 1		1,000			
	VV		"Z10" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z11" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
111	M	553003	Poklop pro zadláždění vodotěsný a plynostěsný ozn Z 09	ks	1,000	4 640,00	4 640,00	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR227.1003					
112	M	553004	Poklop pro zadláždění vodotěsný a plynostěsný ozn Z 10	ks	1,000	4 865,00	4 865,00	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR227.1004					
113	M	553005	Lehký ocelový poklop ozn Z 11	ks	1,000	6 920,00	6 920,00	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR227.1005					
114	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	101,587	80,00	8 126,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		0,95*2,6*2		4,940			
	VV		0,92*2,6*5		11,960			
	VV		1,5*2,6-0,8*1,97		2,324			
	VV		(2,65+1,2)*2,6-2*0,6*1,92		7,706			
	VV		1,23*2,6-0,6*1,97		2,016			
	VV		0,91*2,6*3		7,098			
	VV		1,7*2,6-0,9*1,97		2,647			
	VV		1,5*2,6-0,9*1,97		2,127			
	VV		1,7*2,6-1,5*2,3		0,970			
	VV		"2.NP"					
	VV		(1+1,55+2)*3-0,6*1,97		12,468			
	VV		2,91*3,52-0,9*1,97		8,470			
	VV		5,2*3,52		18,304			
	VV		"3.NP"					
	VV		(1,1+1,7+1,55)*3-0,6*11,97*3		-8,496			
	VV		(2,6+1,7)*3,5-0,7*1,97		13,671			
	VV		"4.NP"					
	VV		(3*1,32+2,8)*2,8-0,6*1,97*3		15,382			
	VV		Součet		101,587			
115	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	187,358	90,00	16 862,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		4,3*2,6-0,8*1,97		9,604			
	VV		(1,795+1,73)*2,6		9,165			
	VV		"1.NP"					
	VV		4*4,5*3		54,000			
	VV		1,69*3		5,070			
	VV		"3.NP"					
	VV		2,04*3		6,120			
	VV		2,23*3,5-1,2*2,5		4,805			
	VV		1,37*3-0,98*2,27		1,885			
	VV		5,35*3,5		18,725			
	VV		"4.NP"					
	VV		4*4,64*2,6		48,256			
	VV		2*(1+0,82)*2,6		9,464			
	VV		2*0,5*2,6		2,600			
	VV		3*1,9*2,6		14,820			
	VV		1,7*2,6-0,8*1,97		2,844			
	VV		Součet		187,358			
116	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	152,134	600,00	91 280,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		3*4,3*2,6*0,2-0,8*1,97		5,132			
	VV		2*4,1*2,6*0,18-4*0,74*1,88		-1,727			
	VV		0,6*0,6*2,6*0,5		0,468			
	VV		"1.NP"					
	VV		2*4,5*3*0,23		6,210			
	VV		2*4,36*3*0,18		4,709			
	VV		1,69*3*0,3		1,521			
	VV		1,1*3*0,5		1,650			
	VV		4,3*3*0,5		6,450			
	VV		3,47*3*0,5		5,205			
	VV		1,76*3*0,3		1,584			
	VV		1,6*3*0,3		1,440			
	VV		(2,325*3,5-2*1,2)*0,2		1,148			
	VV		(2,21*3,5-0,8*1,87)*0,7		4,367			
	VV		(1,32*3,5-1*2,19)*0,2		0,486			
	VV		3,2*2,6*0,3		2,496			
	VV		"2.NP"					
	VV		4*4,6*3*0,2		11,040			
	VV		3*4,6*3*0,16		6,624			
	VV		4,48*3*0,2		2,688			
	VV		4,48*3*0,16		2,150			
	VV		2*4,48*3*0,18		4,838			
	VV		0,9*3*0,48		1,296			
	VV		(2*3-2*0,6*1,97)*0,2		0,727			
	VV		1,7*3*0,24		1,224			
	VV		(1,36*3-0,98*2,23)*0,16		0,303			
	VV		(1,7+2,2)*3*0,4		4,680			
	VV		3,375*3*0,35		3,544			
	VV		(3,27*3,5-1,36*2,25)*0,18		1,509			
	VV		(1,97*3,52-1,18*2,15)*0,2		0,879			
	VV		"3.NP"					
	VV		3*4,6*3*0,2		8,280			
	VV		4,6*3*0,18		2,484			
	VV		2*4,6*3*0,16		4,416			
	VV		4,6*3*0,17		2,346			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2*4,48*3*0,17		4,570			
			VV 2*4,48*3*0,18		4,838			
			VV (1,98*3-0,6*1,97)*0,17		0,809			
			VV (0,5+1,1)*3*0,37		1,776			
			VV 2,6*3*0,48		3,744			
			VV (1,8*3-0,7*1,97)*0,35		1,407			
			VV 5,35*3*0,1		1,605			
			VV 2*(1,98*3,5-0,88*2)*0,16		1,654			
			VV (1,98*3,5-0,6*1,97)*0,16		0,920			
			VV "4.NP"					
			VV 2*4,62*2,6*0,2		4,805			
			VV 2*4,62*2,6*0,22		5,285			
			VV (1,7*2,6-0,8*1,2)*0,2		0,692			
			VV 2*2,6*0,5		2,600			
			VV 1,5*2,6*0,35+15		16,365			
			VV "střecha"					
			VV 2,3*1,3*0,3		0,897			
			VV Součet		152,134			
117	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	15,755	1 300,00	20 481,50	CS ÚRS 2019 01
			VV 1,55*0,5*4,5		3,488			
			VV 1,225*0,5*4,5		2,756			
			VV 2,16*0,5*4,5		4,860			
			VV 0,9*0,65*4,5		2,633			
			VV 0,69*0,65*4,5		2,018			
			VV Součet		15,755			
118	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	6,864	198,00	1 359,07	CS ÚRS 2019 01
			VV "1.PP"					
			VV 3,01*1,2+1,2*2,71		6,864			
119	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2019 01
			VV "venkovní stupně"					
			VV 2*1		2,000			
120	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	5,370	2 800,00	15 036,00	CS ÚRS 2019 01
			VV "podél ul. Palackého mezi stáv. opěrnou stěnou a objektem"					
			VV 17,9*1,5*0,2		5,370			
121	K	964073331	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	4,327	3 980,00	17 221,46	CS ÚRS 2019 01
			P Poznámka k položce: □					
			P výměra nosníků je předpokládaná, bude upřesněna po odkrytí všech konstrukcí					
			VV "předpokládané nosníky v dřevěném stropě pod cihelnými příčkami"					
			VV "strop nad 1.PP" (4,8*6+4,6*1)*0,0219		0,731			
			VV "strop nad 1.NP" (4*4,6+7*4,8)*0,0219		1,139			
			VV "strop nad 2.NP" (7*4,8+4*4,7+2*5,5+4*2,5)*0,0219		1,607			
			VV "strop nad 3.NP" (4*4,9+4*4,8)*0,0219		0,850			
			VV Součet		4,327			
122	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	64,463	47,70	3 074,89	CS ÚRS 2019 01
			VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorys bouracích prací"					
			VV "1.PP"					
			VV "skladba P8" 3,58*5,05+5,71*5,05+3,475*5,05		64,463			
		P8b	VV Mezisoučet		64,463			
			VV Součet		64,463			
123	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	40,125	1 800,00	72 225,00	CS ÚRS 2019 01
			VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorys bouracích prací"					
			VV "1.PP"					
			VV P1b*0,08		4,008			
			VV "1.NP"					
			VV "skladba P9"					
			VV (13,8*1,8+2,2*2+4,5*2,7+5,1*4)*0,08		4,943			
			VV "skladba P10"					
			VV (5,5*5,7)*0,08		2,508			
			VV "2.NP"					
			VV P13b*0,08		11,913			
			VV "3.NP"					
			VV P16b*0,03		0,513			
			VV "4.NP"					
			VV P18b*0,03		1,022			
			VV P20b*0,06		1,991			
			VV P22b*0,06		0,789			
			VV P23b*0,06		12,438			
			VV Součet		40,125			
124	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,617	1 600,00	12 187,20	CS ÚRS 2019 01
			VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorys bouracích prací"					
			VV "1.PP"					
			VV P1b*0,11		5,510			
			VV "1.NP"					
			VV P7b*0,14		2,107			
			VV Součet		7,617			
125	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,213	1 800,00	14 783,40	CS ÚRS 2019 01
			VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorys bouracích prací"					
			VV "1.PP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba P2"					
	VV		(5,26*4,3+4,805*2,5+2*1,3*0,63)*0,075		2,720			
	VV		(17,1*1,7+2,6*0,9+1,9*1,1)*0,075		2,513			
	VV		(2,32*2,58+5*4,1)*0,075		1,986			
	VV		"1.NP"					
	VV		"skladba P6"					
	VV		(8,6*4,4+pi*(1,85)^2*0,5)*0,023		0,994			
	VV		Součet		8,213			
126	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,614	1 600,00	15 382,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"skladba P3" 4,1*2,2*0,12		1,082			
	VV		"skladba P4" (4,1*6,04+3,5*1,8)*0,12		3,728			
	VV		"2.NP"					
	VV		P12b*0,16		2,752			
	VV		"3.NP"					
	VV		P16b*0,12		2,052			
	VV		Součet		9,614			
127	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,994	800,00	795,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"skladba P6"					
	VV		(8,6*4,4+pi*(1,85)^2*0,5)*0,023		0,994			
	VV		Součet		0,994			
128	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	4,804	760,00	3 651,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		"2.NP"					
	VV		P12b*0,16		2,752			
	VV		"3.NP"					
	VV		P16b*0,12		2,052			
	VV		Součet		4,804			
129	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2	m2	207,300	38,60	8 001,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		"4.NP"					
	VV		"skladba P23" 16,5*8,2+7*9+5*1,8		207,300			
	VV	P23b	Mezisoučet		207,300			
	VV		Součet		207,300			
130	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	179,861	150,00	26 979,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"skladba P1" 4,3*2,65+4,3*9		50,095			
	VV	P1b	Mezisoučet		50,095			
	VV		"1.NP"					
	VV		"skladba P7" 4,3*3,5		15,050			
	VV	P7b	Mezisoučet		15,050			
	VV		"2.NP"					
	VV		"skladba P12" 4,3*4		17,200			
	VV	P12b	Mezisoučet		17,200			
	VV		"3.NP"					
	VV		"skladba P16" 4,5*3,8		17,100			
	VV	P16b	Mezisoučet		17,100			
	VV		"4.NP"					
	VV		"skladba P18" 4,8*7,1		34,080			
	VV	P18b	Mezisoučet		34,080			
	VV		"skladba P20" 19,52*1,7		33,184			
	VV	P20b	Mezisoučet		33,184			
	VV		"skladba P22" 4,8*2,74		13,152			
	VV	P22b	Mezisoučet		13,152			
	VV		Součet		179,861			
131	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	11,234	380,00	4 268,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		"1.PP"					
	VV		P1b*0,03		1,503			
	VV		"4.NP"					
	VV		P18b*0,03		1,022			
	VV		P20b*0,085		2,821			
	VV		P19b*0,08		5,888			
	VV		Součet		11,234			
132	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	122,223	380,00	46 444,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		"1.NP"					
	VV		P7b*0,13		1,957			
	VV		P5b*0,12		14,760			
	VV		"skladba P6" (8,6*4,4+pi*(1,85)^2*0,5)*0,145		6,266			
	VV		"2.NP"					
	VV		P13b*0,14		20,849			
	VV		"3.NP"					
	VV		P13b*0,14		20,849			
	VV		P14b*0,175		18,113			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P15b*0,13		8,977			
	VV		P17b*0,13		21,946			
	VV		"4.NP"					
	VV		P21b*0,11		7,191			
	VV		P22b*0,1		1,315			
	VV		Součet		122,223			
133	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	53,870	149,00	8 026,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		2*2*0,2*2		1,600			
	VV		"1.NP"					
	VV		16*2*0,2*2,1+2*0,65*2,1		16,170			
	VV		"2.NP"					
	VV		13*2*0,2*2,2		11,440			
	VV		"3.NP"					
	VV		12*2*0,2*2		9,600			
	VV		6*2*0,12*2		2,880			
	VV		2*2*0,3*2,1		2,520			
	VV		"4.NP"					
	VV		10*2*0,17*2,1		7,140			
	VV		2*0,63*2		2,520			
	VV		Součet		53,870			
134	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	2,614	300,00	784,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP"					
	VV		2*0,62*0,85		1,054			
	VV		"2.NP"					
	VV		2*0,5*0,6		0,600			
	VV		"4.NP"					
	VV		0,8*1,2		0,960			
	VV		Součet		2,614			
135	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	101,639	160,00	16 262,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP"					
	VV		8*1,12*1,67		14,963			
	VV		4*1,12*1,65		7,392			
	VV		2*1,105*1,65		3,647			
	VV		1,4*0,8		1,120			
	VV		"2.NP"					
	VV		14*1,12*1,65		25,872			
	VV		1,42*0,85		1,207			
	VV		2*1*1,98		3,960			
	VV		"3.NP"					
	VV		8*1,12*1,65		14,784			
	VV		5*1,12*1,65		9,240			
	VV		1,46*0,84		1,226			
	VV		2*1*1,95		3,900			
	VV		"4.NP"					
	VV		6*1,12*1,65		11,088			
	VV		3*0,9*1,2		3,240			
	VV		Součet		101,639			
136	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	63,942	140,00	8 951,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP"					
	VV		2*1,25*1,8		4,500			
	VV		"2.NP"					
	VV		1,25*2,35		2,938			
	VV		1*2,25		2,250			
	VV		1,5*1,65		2,475			
	VV		1,25*2,25		2,813			
	VV		3*1,25*2,3		8,625			
	VV		"3.NP"					
	VV		2*1,2*2,2		5,280			
	VV		2*1,05*2,2		4,620			
	VV		7*1,2*2,3		19,320			
	VV		1,53*1,65		2,525			
	VV		3*1,105*1,65		5,470			
	VV		1,33*2,35		3,126			
	VV		Součet		63,942			
137	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	9,056	180,00	1 630,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		0,9*0,7*2		1,260			
	VV		1*0,75*2		1,500			
	VV		0,6*0,85*2		1,020			
	VV		"2.NP"					
	VV		0,6*0,6		0,360			
	VV		"3.NP"					
	VV		2*0,6*0,6		0,720			
	VV		2*0,6*1,15		1,380			
	VV		"4.NP"					
	VV		0,6*0,81		0,486			
	VV		1,16*0,56		0,650			
	VV		8*0,6*0,35		1,680			
	VV		Součet		9,056			
138	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	6,075	130,00	789,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		0,9*1,35*5		6,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	968062455	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	298,092	160,00	47 694,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP"					
	VV		0,9*2,06*10+0,8*1,97+0,9*2,2+0,825*2,08		23,812			
	VV		2*1*2,1+0,9*2,03+0,8*1,97+2*0,9*1,9		11,023			
	VV		1*2,3+2*0,8*1,97		5,452			
	VV		"2.NP"					
	VV		13*0,9*2,1+3*0,9*1,97+0,98*2,26+0,89*1,88		33,777			
	VV		"3.NP"					
	VV		12*0,9*2,1+7*0,6*1,97+0,98*2,3		33,208			
	VV		"4.NP"					
	VV		10*9*2,1+1*1,82		190,820			
	VV		Součet		298,092			
140	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	14,775	160,00	2 364,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.NP"					
	VV		1,55*2+1,36*2,25+1,1*2,15		8,525			
	VV		"3.NP"					
	VV		1,2*2,5+1,3*2,5		6,250			
	VV		Součet		14,775			
141	K	968062747	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	10,920	61,10	667,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2. a 3. NP"					
	VV		2*2,6*2,1		10,920			
142	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	51,442	260,00	13 374,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		1,5*2,3+0,85*1,97+0,9*1,97*2+0,8*1,97*5+0,74*1,88*4		22,115			
	VV		0,83*1,97+2*0,77*1,93+1,07*1,93+0,6*1,97*3		10,218			
	VV		"3.NP"					
	VV		0,7*1,97+8*0,8*1,97		13,987			
	VV		"4.NP"					
	VV		0,8*1,97+3*0,6*1,97		5,122			
	VV		Součet		51,442			
143	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0.09 m2, tl. do 300 mm	kus	6,000	114,00	684,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"AR.45, AR.46"					
	VV		6		6,000			
144	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0.09 m2, tl. do 750 mm	kus	15,000	480,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"AR.45, AR.46"					
	VV		15		15,000			
145	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0.25 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	242,00	968,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"AR.45, AR.46"					
	VV		4		4,000			
146	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0.25 m2, tl. do 600 mm	kus	111,000	280,00	31 080,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"4.NP"					
	VV		1		1,000			
	VV		"pro svázání nových stropních desek"					
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		3+3		6,000			
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		3+10+8+22+7		50,000			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		30+19+5		54,000			
	VV		Součet		111,000			
147	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0.25 m2, tl. do 750 mm	kus	12,000	330,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"AR.45, AR.46"					
	VV		9		9,000			
	VV		"pro svázání nových stropních desek"					
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		12,000			
148	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,332	1 000,00	332,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		(1,1*2,1-0,85*1,97)*0,2		0,127			
	VV		(0,8*2,1-0,65*1,82)*0,2		0,099			
	VV		"3.NP"					
	VV		(1,1*2,2-0,9*2,1)*0,2		0,106			
	VV		Součet		0,332			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,273	1 100,00	300,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.NP"					
	VV		0,26*2,1*0,5		0,273			
150	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	2,016	1 500,00	3 024,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		0,29*2,1*0,65		0,396			
	VV		(1,2*2,1-0,8*1,9)*0,63		0,630			
	VV		2*1,9*0,3*0,7		0,798			
	VV		1,6*0,24*0,5		0,192			
	VV		Součet		2,016			
151	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	0,630	128,00	80,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		"3.NP"					
	VV		2*1*2,1*0,15		0,630			
152	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	13,683	1 070,00	14 640,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		1,1*2,1*0,32		0,739			
	VV		(1,2*2,1-0,8*1,9)*0,63		0,630			
	VV		(1,08*2,6-0,83*1,97)*0,5		0,586			
	VV		"1.NP"					
	VV		1,2*2,1*0,5		1,260			
	VV		2,385*0,95*0,3		0,680			
	VV		2,12*0,95*0,53		1,067			
	VV		"2.NP"					
	VV		0,93*2,1*0,48		0,937			
	VV		1,1*2,1*0,52		1,201			
	VV		"3.NP"					
	VV		1*2,1*0,52		1,092			
	VV		1,2*2,2*0,5		1,320			
	VV		0,9*2,1*0,45		0,851			
	VV		1,2*2,2*0,5+2		3,320			
	VV		Součet		13,683			
153	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	1,309	1 100,00	1 439,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP"					
	VV		2,12*0,95*0,7		1,410			
	VV		2,12*0,95*0,65		1,309			
154	K	971033691	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm	m3	1,064	1 400,00	1 489,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.Pp"					
	VV		1,6*0,7*0,95		1,064			
155	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	25,000	167,00	4 175,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"AR.45, AR.46"					
	VV		25		25,000			
156	K	972033461	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,888	2 280,00	2 024,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		"AR.45,AR46"					
	VV		2,37*0,3*0,3		0,213			
	VV		1,5*1,5*0,3		0,675			
	VV		Součet		0,888			
157	K	973031151	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	6,417	2 000,00	12 834,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ubourání parapetů"					
	VV		"1.PP"					
	VV		1,8*0,75*0,15		0,203			
	VV		0,8*0,75*0,35		0,210			
	VV		"1.NP"					
	VV		4*1,12*0,65*0,15		0,437			
	VV		5*1,12*0,67*0,15		0,563			
	VV		"2.NP"					
	VV		3*1,12*0,65*0,15		0,328			
	VV		3*1,11*0,65*0,15		0,325			
	VV		8*1,12*0,65*0,15		0,874			
	VV		1,25*0,75*0,15		0,141			
	VV		1,1*0,75*0,15		0,124			
	VV		"3.NP"					
	VV		8*1,12*0,65*0,15		0,874			
	VV		6*1,33*0,75*0,15		0,898			
	VV		1,18*0,75*0,15		0,133			
	VV		3*1,125*0,65*0,15		0,329			
	VV		3*1,105*0,65*0,15		0,323			
	VV		"4.NP"					
	VV		6*1,12*0,65*0,15		0,655			
	VV		Součet		6,417			
158	K	973031335	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	455,000	200,00	91 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro zavázání stropních desek"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		30*2+56+8		124,000			
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		30*2+42+8*2+11+14+28+2+10		183,000			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		30+42+8+8+11+6+11+19+13		148,000			
	VV		Součet		455,000			
159	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	361,665	150,00	54 249,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro zavázání nových stropních desek"					
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		(22,45+4,5)*2		53,900			
	VV		14,1+2*4,4+2*5,6+pi*1,8		39,755			
	VV		4*3,5		14,000			
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		(22,8+4,6)*2		54,800			
	VV		14,3+4,5+2*5,6+pi*1,8		35,655			
	VV		4+3,5		7,500			
	VV		1,8+4,2+3,5		9,500			
	VV		2,1+2,9+2,3+14,1+5,4		26,800			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		22,7+2*4,6		31,900			
	VV		4,5+2*5,6+pi*1,8		21,355			
	VV		4+3,5		7,500			
	VV		5,3+4,3+2,4+3+2,4+14,6+5,5+2+10		49,500			
	VV		1,8+4,2+3,5		9,500			
	VV		Součet		361,665			
160	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	54,640	200,00	10 928,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro zavázání nových stropních desek"					
	VV		"strop nad 4.NP"					
	VV		(14,5+4,62)*2		38,240			
	VV		(3,1+5,1)*2		16,400			
	VV		Součet		54,640			
161	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel, tvárnice, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	168,900	115,00	19 423,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro dodatečně osazované prefabrikované překlady"					
	VV		55*1,5+23*1,5+5*1,5+3*1,2+32*0,9+10*1,2		168,900			
162	K	974032666	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel, tvárnice, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	91,450	140,00	12 803,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro dodatečně osazované ocelové nosníky"					
	VV		3*3,65+5*2,6		23,950			
	VV		15*2,18+36*0,5+6*0,9+6*1,9		67,500			
	VV		Součet		91,450			
163	K	975073121	Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 1000 do 1500 kg/m	m	100,000	200,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
164	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	317,900	98,30	31 249,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		strop1		317,900			
165	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3 738,497	55,00	205 617,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výkresů bourání"					
	VV		"1.PP"					
	VV		(16,7+4,3)*2*2,6		109,200			
	VV		-(0,9*1,35*4+0,9*0,7*2+1,2*2,1*2)		-11,160			
	VV		4*(0,9+1,35)*2*0,6		10,800			
	VV		2*(0,9+0,7)*2*0,6		3,840			
	VV		2*(1,2+2*2,1)*0,63		6,804			
	VV		(5,26+4,3)*2*2,6		49,712			
	VV		-(2*1*0,75+2*1,4*2,1)		-7,380			
	VV		2*(1+0,75)*2*0,6		4,200			
	VV		2*(1,4+2*2,1)*0,63		7,056			
	VV		(4,805+2,5)*2*2,6		37,986			
	VV		-(2*1,4*2,1+1*2,1)		-7,980			
	VV		(1+2*2,1)*0,3		1,560			
	VV		(4,1+2,2)*2*2,6		32,760			
	VV		-0,98*2,1		-2,058			
	VV		(0,98+2*2,1)*0,3		1,554			
	VV		((6,04+4,1)*2+pi*1,8)*2,6		67,431			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		(5+4,1)*2*2,6		47,320			
	VV		(17,1+1,7)*2*2,6		97,760			
	VV		-0,8*1,97*8		-12,608			
	VV		(4,2+2,6)*2,6		17,680			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		(2,8+2,6)*2*2,2		23,760			
	VV		-2*0,6*0,85		-1,020			
	VV		2*(0,6+0,85)*2*0,4		2,320			
	VV		Mezisoučet		474,404			
	VV		"1.NP"					
	VV		(22,2+4,5)*2*2,9		154,860			
	VV		-(1,12*1,67*8+1,1*2,2*6)		-29,483			
	VV		8*(1,12+1,67)*2*0,5		22,320			
	VV		6*(1,1+2*2,2)*0,4		13,200			
	VV		((14+4,4)*2+pi*1,8)*1,9		80,664			
	VV		-(1,12*1,65*7+1,1*2,2*5)		-25,036			
	VV		7*(1,12+1,65)*2*0,5		19,390			
	VV		5*(1,1+2*2,2)*0,4		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(5,2+2,6)*2*2,9		45,240			
VV			-(1*2*2+1*2,3)		-6,300			
VV			(1+2*2,3)*0,4		2,240			
VV			(20+1,7+22,4+0,8+5+0,7+2,8+4,6)*2,9		168,200			
VV			-1,1*2,25*11		-27,225			
VV			(1,1+2*2,25)*0,5		2,800			
VV			(5,05+3,95)*2*2,8		50,400			
VV			-(1,25*1,8+1,25*2,06)		-4,825			
VV			(1,25+1,8)*2*0,5		3,050			
VV			(1,25+2*2,06)*0,7		3,759			
VV			(2,5+2+2,8+5,2*2+2*0,7)*2,6		49,660			
VV			(3,6+5,1)*2*2,8		48,720			
VV			-1,17*2,1		-2,457			
VV			(1,17+2*2,1)*0,65		3,491			
VV			(5,74+5,05)*2*2,8		60,424			
VV			-1,17*2,1		-2,457			
VV			(1,17+2*2,1)*0,65		3,491			
VV			(4,9+3,2+13,7+1,8+12+2,5+0,6+3,2-2,21)*2,6		103,194			
VV			-1,17*2,1*3		-7,371			
VV			(2*5+3,2+2*3,5)*2,6		52,520			
VV			Mezisoučet		793,469			
VV			"2.NP"					
VV			(22,5+4,6)*2*2,8		151,760			
VV			-(1,12*1,65*8+1,12*2,2*8)		-34,496			
VV			(1,12+1,65)*2*0,45		2,493			
VV			(1,12+2*2,2)*0,45		2,484			
VV			((14,2+4,5)*2+pi*1,8)*2,8		120,554			
VV			-(1,12*1,65*7+1,12*2,2*4+2,6*2,1)		-28,252			
VV			7*(1,12+1,65)*2*0,45		17,451			
VV			4*(1,12+2*2,2)*0,5		11,040			
VV			(2,6+2*2,1)*0,3		2,040			
VV			(5,2+2,6)*2*2,8		43,680			
VV			-2*1,12*1,65		-3,696			
VV			2*(1,12+1,65)*2*0,45		4,986			
VV			(0,7+27+1,7+20+5,2+3,4+4+2,9+0,45)*2,8		182,980			
VV			-(1,12*2,2+2*12+2,6+2,1)		-19,164			
VV			(2,6+2*2,1)*0,3		2,040			
VV			(4,25+5,1)*3,42		31,977			
VV			-(1,25*2,35+1,12*2,2)		-5,402			
VV			(1,25+2,35)*2*0,45		3,240			
VV			(2,1+3+2,3+2*5,2+2,3)*3,42		68,742			
VV			-(1*2,25+1,4*2,25)		-5,400			
VV			(1+2,25)*2*0,4		2,600			
VV			(1,4+2*2,25)*0,4		2,360			
VV			(14+7,8)*2*3,42		149,112			
VV			-1,25*2,3*3		-8,625			
VV			3*(1,25+2,3)*2*0,3		6,390			
VV			(1,8+0,53)*3,4		7,922			
VV			(0,7+0,53)*3,4		4,182			
VV			(4,9+2,5+4,2+2,2+3,2)*3,45		58,650			
VV			(2*5+3,4)*3,5		46,900			
VV			-1*1,98*2		-3,960			
VV			(1+1,98)*2*0,5		2,980			
VV			(1,8+4,3+2+3,7)*3,4		40,120			
VV			-1,17*2,1		-2,457			
VV			(1,17+2*2,2)*0,5		2,785			
VV			-0,55*0,6*2		-0,660			
VV			2*(0,55+0,6)*2*0,4		1,840			
VV			Mezisoučet		859,196			
VV			"3.NP"					
VV			(22,5+4,6)*2*2,85		154,470			
VV			-(1,12*1,65*8+1,1*2,2*8)		-34,144			
VV			8*(1,12+1,65)*2*0,45		19,944			
VV			8*(1,1+2*2,2)*0,45		19,800			
VV			((14,2+4,5)*2+pi*1,8)*2,85		122,706			
VV			-(1,12*1,65*7+1,1*2,2*4+2,6*2,1)		-28,076			
VV			(2,6+2*2,1)*0,3		2,040			
VV			4*(1,1+2*2,2)*0,45		9,900			
VV			7*(1,12+1,65)*2*0,45		18,490			
VV			(5,3+2,6)*2*2,85		45,030			
VV			-1,12*1,65		-1,848			
VV			(1,12+1,65)*2*0,45		2,493			
VV			(0,7+27+1,7+20+5,2+3,4+4+2,9+0,45)*2,85		186,248			
VV			-(1,1*2,2*12+2,6*2,1+1,46*0,84+0,6*0,6)		-36,086			
VV			(1,46+0,84)*2*0,3		1,380			
VV			(0,6+0,6)*2*0,3		0,720			
VV			(2,6+2*2,1)*0,2		1,360			
VV			(4,22+5,27)*2*3,4		64,532			
VV			-(1,2*2,2+1*2,1)		-4,740			
VV			(1,2+2,2)*2*0,4		2,720			
VV			(2,5+3+2,4+2*5,6+2,3)*3,5		74,900			
VV			-(2*1,05*2,2+1,2*2,2+1*2,1+1*2,1)		-11,670			
VV			(1,2+2,2)*2*0,4		2,720			
VV			2*(1,05+2,2)*2*0,4		5,200			
VV			(1,1+2*2,1)*0,3		1,590			
VV			(10,2+5,35)*2*3,5		108,850			
VV			-(1,2*2,3*3+1,1*2,1*3)		-15,210			
VV			3*(1,2+2,3)*2*0,4		8,400			
VV			(3,8+5,5)*2*3,5		65,100			
VV			-(1,2*2,3+1,1*2,1)		-5,070			
VV			(4,8+2,64+14,2+2+12,1+2*0,5+3,5)*3,5		140,840			
VV			-(1,1*2,1*5+1,2*2,3*3)		-19,830			
VV			3*(1,2+2,3)*2*0,45		9,450			
VV			4*(1,1+2*2,1)*0,5		10,600			
VV			(4,3+1,8+3,4+2)*3,5		40,250			
VV			-(0,6*1,15*2+1,3*2,35+1*2,1)		-6,535			
VV			(1+2*2,1)*0,5		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,33+2*2,35)*0,4		2,412			
	VV		2*(0,6+1,15)*2*0,5		3,500			
	VV		(2*5+3,4)*3,5		46,900			
	VV		-2*1*1,95		-3,900			
	VV		2*(1+1,95)*2*0,4		4,720			
	VV		Mezisoučet		1 012,756			
	VV		"4.NP"					
	VV		22,5*0,8		18,000			
	VV		22,5*2,6		58,500			
	VV		2*4,8*(2,6+0,8)*0,5		16,320			
	VV		-1,12*2,24		-2,509			
	VV		(1,12+2*2,2)*0,25		1,380			
	VV		(14,2+4,62)*2*2,6		97,864			
	VV		-(1,12*1,65*6+1,12*2,2*5)		-23,408			
	VV		(1,12+1,65)*2*0,3		1,662			
	VV		5*(1,12+2*2,2)*0,35		9,660			
	VV		(5,2+2,6)*0,8		6,240			
	VV		(5,2+2,6)*2,6		20,280			
	VV		(22,5+1,7+5,2+3+4,6+1,7+3)*2,6		108,420			
	VV		-(1,1*2,2*10+0,6*0,81+1,16*0,56)		-25,336			
	VV		(0,6+0,81)*2*0,5		1,410			
	VV		(1,16+0,56)*2*0,5		1,720			
	VV		(7,2+3+17,2+8,2+10,2+3,7+1,73+4,9)*1,3		72,969			
	VV		2*8,2*3*0,5		24,600			
	VV		4,5*3		13,500			
	VV		(3,4+4,5)*2*3+150		197,400			
	VV		Mezisoučet		598,672			
	VV		Součet		3 738,497			
166	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrobáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 060,168	17,90	18 977,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		oprava fasáda1		1 060,168			
167	K	978019341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrobáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	235,080	28,60	6 723,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		oprava fasáda3		235,080			
168	K	981011311	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí do 10 %	m3	88,313	107,00	9 449,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		"přístavba vstupu"					
	VV		7,85*2,5*4,5		88,313			
169	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	82,650	144,00	11 901,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"před přebetonováním klenby v místě samostatného otvoru - dle popisu na výkres ST03"					
	VV		3*1,5		4,500			
	VV		2,1*1,5		3,150			
	VV		25*2*1,5		75,000			
	VV		Součet		82,650			
170	K	985312114R	Stěrka k vyrovnaní ploch podlah a schod. stupňů STĚRKA 2	m2	360,312	409,50	147 547,76	
	P		Poznámka k položce: □ vyspravení schodiště a chodeb dle knihy specifikací AR261.0002 "dle skladby podlahových konstrukcí a kódů materiálů"					
	VV		P14		168,842			
	VV		Mezisoučet		168,842			
	VV		"schodiště levá část"					
	VV		9*1,2*(0,3+0,17)		34,236			
	VV		2,5*1,9+1,04*0,5		5,270			
	VV		2*10*1,2*(0,3+0,17)		11,280			
	VV		1,1*2,405		2,646			
	VV		2*10*1,2*(0,3+0,17)		11,280			
	VV		2,8*1,4		3,920			
	VV		1,1*2,425		2,668			
	VV		2*10*1,2*(0,3+0,17)		11,280			
	VV		2,8*1,3		3,640			
	VV		1,1*2,425		2,668			
	VV		2,8*1,4		3,920			
	VV		"schodiště pravá část"					
	VV		(8+11)*1,32*(0,32+0,17)		12,289			
	VV		3,2*1,2+1,3*0,6		4,620			
	VV		(13+12)*1,5*(0,32+0,17)		18,375			
	VV		3,4*1,4		4,760			
	VV		(12+12)*1,5*(0,32+0,17)		17,640			
	VV		3,4*1,4		4,760			
	VV		"přídavek na zaoblené části a boky" 155,252*0,15		23,288			
	VV		Mezisoučet		178,540			
	VV		"vyrovnávací schodiště 2. a 3.NP"					
	VV		6*1,71*(0,3+0,2)		5,130			
	VV		8*1,95*(0,3+0,2)		7,800			
	VV		Součet		360,312			
171	K	985323111R	Spojovací můstek pro přebetonování klenby	m2	82,650	80,00	6 612,00	
	VV		"před přebetonováním klenby v místě samostatného otvoru - dle popisu na výkres ST03"					
	VV		3*1,5		4,500			
	VV		2,1*1,5		3,150			
	VV		25*2*1,5		75,000			
	VV		Součet		82,650			
172	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm	m	120,000	605,00	72 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výkresu ST 16"					
	VV		"předpoklad" 120		120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	99001	Kompl. dod. + mtž. anglický dvorek v hl. 400 mm, zákrytový rošt, odvodňovací sada ozn. ZS 09	kpl	3,000	4 610,80	13 832,40	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR229.0001 vč. dodávky potřebného materiálu a kotvení					
	VV		"ZS 09" 3		3,000			
174	K	99002	Kompl. dod. + mtž. anglický dvorek v hl. 600 mm, zákrytový rošt, odvodňovací sada ozn. ZS 10	kpl	1,000	7 807,50	7 807,50	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR229.0003 vč. dodávky potřebného materiálu a kotvení					
	VV		"ZS 10" 1		1,000			
175	K	99003	Rozebrání a zpětné vyzdění venkovního kamenného schodiště dle AR.13	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu:☐ ☐ -rozebrání stávajících stupňů☐ -uskladnění, očištění☐ -zpětné vyzdění schodiště za použití rozebranych stupňů					
	D	997	Přesun sutě				1 421 152,51	
176	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky přes 12 do 15 m	t	1 300,588	500,00	650 294,00	CS ÚRS 2019 01
177	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 300,588	150,00	195 088,20	CS ÚRS 2019 01
178	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11 705,292	10,30	120 564,51	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ skládka Bohuslavice 10 km☐					
	VV		1300,588*9 'Přepočtené koeficientem množství		11 705,292			
179	K	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 300,588	350,00	455 205,80	
	D	998	Přesun hmot				868 336,25	
180	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3 473,345	250,00	868 336,25	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 913 346,09	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				461 221,06	
181	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	434,667	6,60	2 868,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09, skladby vodorovných konstrukcí"					
	VV		"dle skladby H01"					
	VV		"1.PP"					
	VV		16,72*4,3+1,2*0,63*2+1,1*0,32+1,05*0,63		74,422			
	VV		4,96*4,3+2,8*0,35+1,34*0,63-1,38*0,63		22,283			
	VV		17,4*1,7+0,9*0,3+1,47*0,5+0,91*0,65		31,177			
	VV		4,9*1,7+2,04*0,8+1,37*0,55*1,14*0,34		10,254			
	VV		2,58*0,93+1,89*1,11		4,497			
	VV		2,7*2,5		6,750			
	VV		5*4,2+1,05*0,65		21,683			
	VV		6*4,2+pi*(1,7)*2		34,279			
	VV		1,95*4,2+1,1*0,34		8,564			
	VV		"1.NP"					
	VV		5,1*4+1,25*0,7		21,275			
	VV		(2,21+6,7)*4,7*0,5+(6,7+2,2)*1,1*0,5		25,834			
	VV		2,21*0,7		1,547			
	VV		5,05*3,6+1,17*0,65		18,941			
	VV		5,05*5,71+1,17*0,65		29,596			
	VV		5,2*3,5+1,17*0,65		18,961			
	VV		12,2*1,85		22,570			
	VV		4,5*2,2+2,5*1,85+1,4*0,6		15,365			
	VV		"kanál"					
	VV		2,25*(7,7+8,8)*0,5		18,563			
	VV		2,25*(5,6+6,7)*0,5		13,838			
	VV		"šachta"					
	VV		1,45*1,65		2,393			
	VV		"výťahová šachta"					
	VV		2*2,55		5,100			
	VV		Mezisoučet		407,892			
	VV		"dle skladby H09 - deska nad chodníkem"					
	VV		17,85*1,5		26,775			
	VV		Mezisoučet		26,775			
	VV	izolacev	Součet		434,667			
182	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	159,875	8,80	1 406,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladby svislých konstrukcí"					
	VV		"dle skladby F06"					
	VV		(3,62+5,6+1,9+5,3+6,4+5,2)*2,2		61,644			
	VV		(9,8+9,2)*2,5		47,500			
	VV	F06	Mezisoučet		109,144			
	VV		"kanál"					
	VV		(6,7+8,66+2,25+7,7+5,7)*0,6		18,606			
	VV		"šachta"					
	VV		(1,45+1,65)*2*0,75		4,650			
	VV		"výťahová šachta"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (2+2,55)*2*1,5		13,650			
			VV Mezisoučet		36,906			
			VV "vstup dle skladby F04"					
			VV 2*3,5*0,7		4,900			
			VV Mezisoučet		4,900			
			VV "dle skladby F11 - sokl u chodníku ul Palackého!					
			VV 17,85*0,5		8,925			
			VV Mezisoučet		8,925			
			VV izolaces Součet		159,875			
183	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,864	5 060,00	9 431,84	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR211.1001☐					
			VV izolacev*0,003		1,304			
			VV izolaces*0,0035		0,560			
			VV Součet		1,864			
184	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	23,169	429,00	9 939,50	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR211.1012					
			VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"					
			VV "dle skladby D3"					
			VV "1.PP"					
			VV (5,7+22,5)*0,3		8,460			
			VV (6+1,5+1,9+1,2)*0,3		3,180			
			VV "1.NP"					
			VV (5,1+4)*0,3		2,730			
			VV (2,42+2,2+2,7)*0,3		2,196			
			VV 3,6*0,3		1,080			
			VV 5,71*0,3		1,713			
			VV 3,5*0,3		1,050			
			VV (3+4,7+1,5)*0,3		2,760			
			VV Součet		23,169			
185	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	146,350	12,40	1 814,74	CS ÚRS 2019 01
			VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
			VV "1.PP"					
			VV P1b		50,095			
			VV "skladba P2"					
			VV 5,26*4,3+4,805*2,5+2*1,3*0,63		36,269			
			VV 17,1*1,7+2,6*0,9+1,9*1,1		33,500			
			VV 2,32*2,58+5*4,1		26,486			
			VV Součet		146,350			
186	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	109,144	11,00	1 200,58	CS ÚRS 2019 01
			VV F06		109,144			
187	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	130,973	23,10	3 025,48	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR212.2002					
			VV F06*1,2		130,973			
188	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	869,334	55,00	47 813,37	CS ÚRS 2019 01
			VV 2*izolacev		869,334			
189	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	319,750	88,00	28 138,00	CS ÚRS 2019 01
			VV 2*izolaces		319,750			
190	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	691,717	141,90	98 154,64	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR211.1002					
			VV izolacev*1,15		499,867			
			VV izolaces*1,2		191,850			
			VV Součet		691,717			
191	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	691,717	126,50	87 502,20	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR211.1003					
			VV izolacev*1,15		499,867			
			VV izolaces*1,2		191,850			
			VV Součet		691,717			
192	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do	m2	109,144	125,00	13 643,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR211.1013					
			VV F06		109,144			
193	K	711193131R	Minerální pružná izolační stěrka tl. 5 mm	m2	31,191	539,00	16 811,95	
			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1011					
			VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"					
			VV "dle skladby C2"					
			VV "1.PP"					
			VV (1+0,25)*2,7		3,375			
			VV "1.NP"					
			VV (2,7+3,6+5,71+3,5)*1,6		24,816			
			VV 1*3		3,000			
			VV C2 Mezisoučet		31,191			
			VV Součet		31,191			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	K	711193131R1	Minerální síranům vzdorná izolační stěrka tl. 5 mm	m2	178,218	495,00	88 217,91	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1009 "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"					
	VV		C4+C4*1		115,836			
	VV		C2+C2		62,382			
	VV		Součet		178,218			
195	K	711193131R2	Prokřeňovací nátěr	m2	89,109	154,00	13 722,79	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1007 "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"					
	VV		C4		57,918			
	VV		C2		31,191			
	VV		Součet		89,109			
196	K	711193131R3	Vyplnění spar zdiva a celoplošná vyrovnávací rychleschnoucí těsnící hmota	m2	89,109	250,00	22 277,25	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1010 "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"					
	VV		C4		57,918			
	VV		C2		31,191			
	VV		Součet		89,109			
197	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	4 459,680	3,42	15 252,11	CS ÚRS 2019 01
D		712	Povlakové krytiny				96 199,04	
198	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	14,280	17,82	254,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby S03 - střecha vstup"					
	VV		2,8*2,2		6,160			
	VV		Mezisoučet		6,160			
	VV		"vytažení na atiku"					
	VV		(2,8+3)*2*0,7		8,120			
	VV		Součet		14,280			
199	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	53 020,00	212,08	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle knihy specifikací AR211.1001 14,280*0,0003					
	VV				0,004			
200	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	14,280	114,40	1 633,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby S03 - střecha vstup"					
	VV		2,8*2,2		6,160			
	VV		Mezisoučet		6,160			
	VV		"vytažení na atiku"					
	VV		(2,8+3)*2*0,7		8,120			
	VV		Součet		14,280			
201	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	16,422	151,80	2 492,86	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle knihy specifikací AR 211.1003 14,280*1,15					
	VV				16,422			
202	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	14,280	40,22	574,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby S03 - střecha vstup"					
	VV		2,8*2,2		6,160			
	VV		Mezisoučet		6,160			
	VV		"vytažení na atiku"					
	VV		(2,8+3)*2*0,7		8,120			
	VV		Součet		14,280			
203	M	69311068R	geotextilie netkaná 300g/m2	m2	16,422	20,02	328,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle knihy specifikací AR212.2002					
	VV				16,422			
204	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m2	18,480	204,60	3 781,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		S03*3		18,480			
205	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	1,663	335,50	557,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		S03*3*0,09		1,663			
206	K	712600831	Odstanění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	862,420	74,80	64 509,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		"podkladní lepenka"					
	VV		střechastáv		862,420			
207	K	712001	Kompl. dod. + mtž. hydroizolační PVC folie	m2	14,280	946,00	13 508,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu a řešení všech detailů dle knihy specifikací AR212.2001 "dle skladby S03 - střecha vstup"					
	VV		2,8*2,2		6,160			
	VV	S03	Mezisoučet		6,160			
	VV		"vytažení na atiku"					
	VV		(2,8+3)*2*0,7		8,120			
	VV		Součet		14,280			
208	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	878,530	9,50	8 346,04	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713		Izolace tepelné				407 141,37	
209	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	163,176	33,00	5 384,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ŽB strop nad 4.NP dvě vrstvy"					
	VV		4,62*14,2+3,33*4,8		81,588			
	VV		4,62*14,2+3,33*4,8		81,588			
	VV		Součet		163,176			
210	M	63150849	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezatížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	166,440	79,20	13 182,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*81,588*1,02		166,440			
211	K	713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	385,840	82,50	31 831,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby vorových konstrukci"					
	VV		"dvě vrstvy" H05*2		240,440			
	VV		S01*2		145,400			
	VV		Součet		385,840			
212	M	63150822R	minerální tepelná izolace tl. 60 mm	m2	202,566	48,40	9 804,19	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR213.1001					
	VV		H05*1,05		126,231			
	VV		S01*1,05		76,335			
	VV		Součet		202,566			
213	M	63150822R1	minerální tepelná izolace tl. 180 mm	m2	126,231	145,20	18 328,74	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR213.1001					
	VV		H05*1,05		126,231			
214	M	63150822R2	minerální tepelná izolace tl. 140 mm	m2	76,335	112,20	8 564,79	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR213.1001					
	VV		S01*1,05		76,335			
215	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 551,158	21,20	32 884,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby podlahových konstrukci"					
	VV		P01+P02+P03+P04+P05+P06+P07		974,790			
	VV		P09+P11+P12+P13+P15+P16+P17+P18		465,168			
	VV		"P10"					
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.18" 111,2		111,200			
	VV		Součet		1 551,158			
216	M	63151436	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 40mm	m2	12,036	146,20	1 759,66	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR213.1002					
	VV		P12*1,02		12,036			
217	M	63151437	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 50mm	m2	1 009,859	186,15	187 985,25	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR213.1002					
	VV		(P02+P05+P06+P07+P11+P15+P16+P17)*1,02		1 009,859			
218	M	631514371	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 80mm	m2	6,018	225,00	1 354,05	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR213.1002					
	VV		P09*1,02		6,018			
219	M	28372308	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm	m2	353,124	105,00	37 078,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		(P01+P03+P04+P18)*1,02		353,124			
220	M	28372316	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 140mm	m2	201,144	185,00	37 211,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		P13*1,02		87,720			
	VV		"P10"					
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.18" 111,2*1,02		113,424			
	VV		Součet		201,144			
221	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	26,275	115,50	3 034,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vstup dle skladby F04"					
	VV		3,5*2,1+3,5*1,2		11,550			
	VV		"vnitřní strana atiky - střecha vstup"					
	VV		(2,8+3)*2*0,5		5,800			
	VV		"dle skladby F11 - sokl u chodníku ul. Palackého"					
	VV		17,85*0,5		8,925			
	VV		Součet		26,275			
222	M	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	5,916	148,50	878,53	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR213.3002,AR213.3003☐					
	VV		"vnitřní strana atiky - střecha vstup"					
	VV		(2,8+3)*2*0,5*1,02		5,916			
	VV		Součet		5,916			
223	M	28376371R	deska z polystyrénu XPS tl 80mm	m2	12,128	257,40	3 121,75	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikace AR213.3005					
	VV		11,550*1,05		12,128			
224	M	28376366R	deska z polystyrenu XPS tl 50mm	m2	9,104	148,50	1 351,94	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikace AR213.3005					
	VV		"dle skladby F11 - sokl u chodníku ul. Palackého"					
	VV		17,85*0,5*1,02		9,104			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna. jednovrstvá	m2	6,160	57,20	352,35	CS ÚRS 2019 01
VV			"střecha vstup dle skladby S03"					
VV			S03		6,160			
226	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	6,283	204,60	1 285,50	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR213.3002,AR213.3003☐					
VV			S03*1,02		6,283			
227	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	6,160	165,00	1 016,40	CS ÚRS 2019 01
VV			S03		6,160			
228	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	0,474	2 343,00	1 110,58	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR213.3002,AR213.3003					
VV			S03*(0,02+0,12)*0,5*1,1		0,474			
229	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 975,210	2,42	9 620,01	CS ÚRS 2019 01
D		762	Konstrukce tesařské				1 311 885,72	
230	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	20,000	34,65	693,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"dle výkresu AR.21"					
VV			"05" 20		20,000			
231	M	553001	Závítová tyč DN 18 mm + podložka+matice	ks	20,000	49,35	987,00	
232	K	762331922	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	260,400	136,50	35 544,60	CS ÚRS 2019 01
VV			"bourací práce půdorys 4.NP"					
VV			"krokve 130/150" 5,3*2+2,4*3+4,5+3*3,5		32,800			
VV			"bourání krovu - pultové vikýře"					
VV			"sloupek 120/140" 8*0,3		2,400			
VV			"krokve 140/150" 15*6		90,000			
VV			"sloupek 150/160" 4*3,1		12,400			
VV			"krokve 140/140" 8*3		24,000			
VV			"vikýř"					
VV			"předpoklad" 8*1,6+2*2,5		17,800			
VV			"kráčata 120/140" 40*1,4+25		81,000			
VV			Součet		260,400			
233	K	762331932	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	313,800	175,35	55 024,83	CS ÚRS 2019 01
VV			"bourací práce půdorys 4.NP"					
VV			"sloupek 150/150" 2*3,1		6,200			
VV			"bourací práce krov - pultové vikýře"					
VV			"vaznice 180/140" 2*14,3+4		32,600			
VV			"ostatní ponechané prvky krovu - předpokládaná výměna 25%"					
VV			1100*0,25		275,000			
VV			Součet		313,800			
234	K	762331942	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	13,800	210,00	2 898,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"bourací práce půdorys 4.NP"					
VV			"vaznice 180/180" 3,3		3,300			
VV			"bourací práce krov - pultové vikýře"					
VV			"vaznice 160/190" 8,5+2		10,500			
VV			Součet		13,800			
235	K	762332931	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehotobového řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	121,650	220,50	26 823,83	CS ÚRS 2019 01
VV			"dle legendy prvků krovu - výkres krovu AR.20"					
VV			"75-pásek 100/120" 0,9*2		1,800			
VV			"25 - pozednice 120/100" 4,8		4,800			
VV			"26 - kráčata 100/120" 9*0,8		7,200			
VV			"27 - pozednice 120/100" 2		2,000			
VV			"40 - sloupek 120/100" 1,4*4		5,600			
VV			"41 - sloupek 120/100" 1,3*2		2,600			
VV			"42 - vaznice 120/80" 1,1*3		3,300			
VV			"43 - krokev 120/80" 1*3		3,000			
VV			"44 - krokev 120/80" 1*3		3,000			
VV			"50 - sloupek 120/100" 1,7*4		6,800			
VV			"51 - sloupek 120/100" 1,6*2		3,200			
VV			"52 - vaznice 120/80" 1*3		3,000			
VV			"53 - krokev 120/80" 1*3		3,000			
VV			"54 - krokev 120/80"1*3		3,000			
VV			"78 - příložka k vaznému trámu 60/200" 55,2		55,200			
VV			"balkon výkres AR.41"					
VV			"trám 120/80" 3,5		3,500			
VV			"trám 80/140" 3,5		3,500			
VV			"vaznice 80/120" 5*1,43		7,150			
VV			Součet		121,650			
236	K	762332932	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehotobového řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	370,450	276,15	102 299,77	CS ÚRS 2019 01
VV			"dle legendy prvků krovu - výkres krovu AR.20"					
VV			"01 - krokev 120/160" 2,9*11		31,900			
VV			"02 - sloupek 120/120" 2*10		20,000			
VV			"04 - krokev 120/160" 4,4*2		8,800			
VV			"05 - trámeček 120/120" 0,9*8		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"09 - vaznice 120/140" 2,3*2		4,600			
	VV		"10 - krokev 120/140" 1,6*8		12,800			
	VV		"11 - sloupek 120/120" 1,1*2		2,200			
	VV		"12 - sloupek 120/120" 2,1*2		4,200			
	VV		"13 - trámek 120/120" 1,61*3		4,830			
	VV		"60 - pozednice 140/120" 7,3		7,300			
	VV		"63 - sloupek 140/140" 2,91*2		5,820			
	VV		"64 - sloupek 140/140" 0,7*3		2,100			
	VV		"65 - výměna 120/140" 1,2		1,200			
	VV		"66 - krokev 140/160" 3,8		3,800			
	VV		"67 - krokev 140/160" 4*2		8,000			
	VV		"68 - krokev 140/160" 3,1		3,100			
	VV		"69 - krokev 140/160" 6,9*2		13,800			
	VV		"70 - krokev 140/160" 5,8		5,800			
	VV		"71 - krokev 140/160" 4		4,000			
	VV		"72 - úžlabní krokev 140/160" 5,9		5,900			
	VV		"73 - krokev 140/160" 2,5		2,500			
	VV		"74 - výměna 120/140" 1,4		1,400			
	VV		"75 - sloupěk 140/140" 0,9		0,900			
	VV		"77 - kráčata 140/160" 0,6*2		1,200			
	VV		"20 - krokev 140/160" 5,7*17		96,900			
	VV		"21 - sloupek 120/120" 0,3*5		1,500			
	VV		"23 - pozednice 160/140" 15		15,000			
	VV		"28 - námetek 120/160" 1,1*43		47,300			
	VV		"29 - námetek rohový 120/160" 1,6*2		3,200			
	VV		"30 - příložka k vaznici 60/240" 43,2		43,200			
	VV		Součet		370,450			
237	K	762332933	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	321,500	380,10	122 202,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle legendy prvků krovu - výkres krovu AR.20"					
	VV		"03 - vaznice 160/180" 8,4		8,400			
	VV		"06 - sloupek 160/160" 3,1*2		6,200			
	VV		"08 - sloupek 160/160" 3*2		6,000			
	VV		"61 - vaznice 160/180" 7,3		7,300			
	VV		"62 - vaznice 160/180" 4,1		4,100			
	VV		"22 - vaznice 160/180" 14,5		14,500			
	VV		Mezisoučet		46,500			
	VV		"ostatní ponechané prvky krovu - předpokládaná výměna 25%"					
	VV		1100*0,25		275,000			
	VV		Mezisoučet		275,000			
	VV		Součet		321,500			
238	K	762332934	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	8,410	514,50	4 326,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle legendy prvků krovu - výkres krovu AR.20"					
	VV		"07 - vaznice 160/220" 8,41		8,410			
	VV		Součet		8,410			
239	M	60512135R	hranol stavební řezivo	m3	20,966	7 140,00	149 697,24	
	VV		"dle legendy prvků krovu - výkres krovu AR.20"					
	VV		"75-pásek 100/120" 1,8*0,1*0,12		0,022			
	VV		"25 - pozednice 120/100" 4,8*0,12*0,1		0,058			
	VV		"26 - kráčata 100/120" 7,2*0,1*0,12		0,086			
	VV		"27 - pozednice 120/100" 2*0,12*0,1		0,024			
	VV		"40 - sloupek 120/100" 5,6*0,12*0,1		0,067			
	VV		"41 - sloupek 120/100" 2,6*0,12*0,1		0,031			
	VV		"42 - vaznice 120/80" 3,3*0,12*0,08		0,032			
	VV		"43 - krokev 120/80" 3*0,12*0,08		0,029			
	VV		"44 - krokev 120/80" 3*0,12*0,08		0,029			
	VV		"50 - sloupek 120/100" 6,8*0,12*0,1		0,082			
	VV		"51 - sloupek 120/100" 3,2*0,12*0,1		0,038			
	VV		"52 - vaznice 120/80" 3*0,12*0,08		0,029			
	VV		"53 - krokev 120/80" 3*0,12*0,08		0,029			
	VV		"54 - krokev 120/80" 3*0,12*0,08		0,029			
	VV		"01 - krokev 120/160" 31,9*0,12*0,16		0,612			
	VV		"02 - sloupek 120/120" 20*0,12*0,12		0,288			
	VV		"04 - krokev 120/160" 8,8*0,12*0,16		0,169			
	VV		"05 - trámek 120/120" 7,2*0,12*0,12		0,104			
	VV		"09 - vaznice 120/140" 4,6*0,12*0,14		0,077			
	VV		"10 - krokev 120/140" 12,8*0,12*0,14		0,215			
	VV		"11 - sloupek 120/120" 2,2*0,12*0,12		0,032			
	VV		"12 - sloupek 120/120" 4,2*0,12*0,12		0,060			
	VV		"13 - trámek 120/120" 4,83*0,12*0,12		0,070			
	VV		"60 - pozednice 140/120" 7,3*0,14*0,12		0,123			
	VV		"63 - sloupek 140/140" 5,82*0,14*0,14		0,114			
	VV		"64 - sloupek 140/140" 2,1*0,14*0,14		0,041			
	VV		"65 - výměna 120/140" 1,2*0,12*0,14		0,020			
	VV		"66 - krokev 140/160" 3,8*0,14*0,16		0,085			
	VV		"67 - krokev 140/160" 8*0,14*0,16		0,179			
	VV		"68 - krokev 140/160" 3,1*0,14*0,16		0,069			
	VV		"69 - krokev 140/160" 13,8*0,14*0,16		0,309			
	VV		"70 - krokev 140/160" 5,8*0,14*0,16		0,130			
	VV		"71 - krokev 140/160" 4*0,14*0,16		0,090			
	VV		"72 - úžlabní krokev 140/160" 5,9*0,14*0,16		0,132			
	VV		"73 - krokev 140/160" 2,5*0,14*0,16		0,056			
	VV		"74 - výměna 120/140" 1,4*0,12*0,14		0,024			
	VV		"75 - sloupěk 140/140" 0,9*0,14*0,14		0,018			
	VV		"77 - kráčata 140/160" 1,2*0,14*0,16		0,027			
	VV		"20 - krokev 140/160" 96,9*0,14*0,16		2,171			
	VV		"21 - sloupek 120/120" 1,5*0,12*0,12		0,022			
	VV		"23 - pozednice 160/140" 15*0,16*0,14		0,336			
	VV		"28 - námetek 120/160" 47,3*0,12*0,16		0,908			
	VV		"29 - námetek rohový 120/160" 3,2*0,12*0,16		0,061			
	VV		"03 - vaznice 160/180" 8,4*0,16*0,18		0,242			
	VV		"06 - sloupek 160/160" 6,2*0,16*0,16		0,159			
	VV		"07 - vaznice 160/220" 8,41*0,16*0,22		0,296			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "08 - sloupek 160/160" 6*0,16*0,16		0,154			
			VV "61 - vaznice 160/180" 7,3*0,16*0,18		0,210			
			VV "62 - vaznice 160/180" 4,1*0,16*0,18		0,118			
			VV "22- vaznice 160/180" 14,5*0,16*0,18		0,418			
			VV "30 - příložka k vaznici 60/240" 43,2*0,06*0,24		0,622			
			VV "78 - příložka k vaznému trámu 60/200" 55,2*0,06*0,2		0,662			
			VV Mezisoučet		10,008			
			VV "ostatní ponechané prvky krovu - předpokládaná výměna 25%"					
			VV 275*0,18*0,18		8,910			
			VV Mezisoučet		8,910			
			VV "balkon výkres AR.41"					
			VV "trám 120/80" 3,5*0,12*0,08		0,034			
			VV "trám 80/140" 3,5*0,08*0,14		0,039			
			VV "vaznice 80/120" 7,15*0,08*0,12		0,069			
	řezivo		VV Součet		19,060			
			VV řezivo*1,1		20,966			
240	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	1 353,993	105,00	142 169,27	CS ÚRS 2019 01
			VV "výkres krovu AR.20"					
			VV "vikýř" 2*(2,3+3,4)*1,6*0,5		9,120			
			VV "půltové vikýře" 8,5*3+15*6		115,500			
			VV "část střechy u výtahu" 5,9*6,9		40,710			
			VV "konstrukce vystupující nad střechu"					
			VV 2*1*1		2,000			
			VV (1,7+1)*2*1,7		9,180			
			VV 2*1*1,1		2,200			
			VV (1,5+1,1)*2*1,5		7,800			
			VV "okraj valbové střechy"					
			VV (6+12+24)*1,4		58,800			
			VV Mezisoučet		245,310			
			VV "ostatní části bednění střechy předpokládaná výměna 30%"					
			VV (střechastáv-191,51)*0,3		201,273			
			VV Mezisoučet		201,273			
			VV "dle skladby střešních konstrukcí S01, S01,S04 a S05"					
			VV střešanová		902,160			
			VV Mezisoučet		902,160			
			VV "střecha balkon AR.41"					
			VV 3,5*1,5		5,250			
			VV Mezisoučet		5,250			
	bednění		VV Součet		1 353,993			
241	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	35,745	4 095,00	146 375,78	CS ÚRS 2019 01
			VV bednění*0,024*1,1		35,745			
242	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	398,383	31,50	12 549,06	CS ÚRS 2019 01
			VV "přístřešek nad vchodem"					
			VV 4*1,4		5,600			
			VV Mezisoučet		5,600			
			VV "bourací práce krov - půltové vikýře"					
			VV 15,3*6+7,8*3		115,200			
			VV "vikýř" 2*3*1,7		10,200			
			VV "část střechy" 1,7*4,3		7,310			
			VV "okraj valbové střechy"					
			VV (6+12+24)*1,4		58,800			
			VV Mezisoučet		191,510			
			VV "ostatní části bednění střechy předpokládaná výměna 30%"					
			VV (střechastáv-191,51)*0,3		201,273			
			VV Mezisoučet		201,273			
			VV Součet		398,383			
243	K	762342314	Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	902,160	63,00	56 836,08	CS ÚRS 2019 01
			VV střešanová		902,160			
244	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	8,931	6 825,00	60 954,08	CS ÚRS 2019 01
			VV střešanová*2,5*0,06*0,06*1,1		8,931			
245	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	59,675	1 218,00	72 684,15	CS ÚRS 2019 01
			VV řezivo		19,060			
			VV bednění*0,024		32,496			
			VV střešanová*2,5*0,06*0,06		8,119			
			VV Součet		59,675			
246	K	762510845	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 20 mm	m2	340,857	50,00	17 042,85	CS ÚRS 2019 01
			VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
			VV P10b+P14b+P17b		340,857			
247	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	710,008	60,00	42 600,48	CS ÚRS 2019 01
			VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
			VV P5b+P10b+P11b		295,044			
			VV P14b+P15b+P17b+P19b		414,964			
			VV Součet		710,008			
248	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	8,190	126,00	1 031,94	CS ÚRS 2019 01
			VV "lávky na půdě výkres AR.37"					
			VV (3,95+0,3)*1,1		4,675			
			VV (1,85+1,405)*1,2*0,8		3,125			
			VV 0,3*1,3		0,390			
	lávky		VV Součet		8,190			
249	M	60511022R	prkna hoblovaná tl. 20 mm	m3	0,180	10 500,00	1 890,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		lávky*0,02*1,1		0,180			
250	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	0,164	354,90	58,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		lávky*0,02		0,164			
251	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	23,400	42,00	982,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"přístřešek nad vchodem"					
	VV		4*1,4+3*3		14,600			
	VV		4+2*1,4+2*1		8,800			
	VV		Součet		23,400			
252	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	41,010	152,25	6 243,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		"lávky na půdě výkres AR.37"					
	VV		"01 - hranol 80/80" 3*4,32		12,960			
	VV		"04 - hranol 60/60" 12*1,15		13,800			
	VV		"05 - hranol 60/60" 2*4		8,000			
	VV		"07 - hranol 60/60" 1,45		1,450			
	VV		"10 - hranol 80/80" 1,8		1,800			
	VV		"11 - hranol 80/80" 1,6		1,600			
	VV		"12 - hranol 80/80" 1,4		1,400			
	VV		Součet		41,010			
253	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	21,510	189,00	4 065,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		"lávky na půdě výkres AR.37"					
	VV		"02 - hranol 120/140" 7*1,2		8,400			
	VV		"03 - hranol 140/90" 2*3,96		7,920			
	VV		"06 - hranol 120/145" 8*0,3		2,400			
	VV		"08 - hranol 120/140" 1,19		1,190			
	VV		"09 - hranol 120/140" 1,6		1,600			
	VV		Součet		21,510			
254	M	60512130R2	hranol stavební řezivo	m3	1,401	7 350,00	10 297,35	
	VV		"lávky na půdě výkres AR.37"					
	VV		"01 - hranol 80/80" 12,96*0,08*0,8		0,829			
	VV		"04 - hranol 60/60" 13,8*0,06*0,06		0,050			
	VV		"05 - hranol 60/60" 8*0,06*0,06		0,029			
	VV		"07 - hranol 60/60" 1,45*0,06*0,06		0,005			
	VV		"10 - hranol 80/80" 1,8*0,08*0,08		0,012			
	VV		"11 - hranol 80/80" 1,6*0,08*0,08		0,010			
	VV		"12 - hranol 80/80" 1,4*0,08*0,08		0,009			
	VV		"02 - hranol 120/140" 8,4*0,12*0,14		0,141			
	VV		"03 - hranol 140/90" 7,92*0,14*0,09		0,100			
	VV		"06 - hranol 120/145" 2,4*0,12*0,145		0,042			
	VV		"08 - hranol 120/140" 1,19*0,12*0,14		0,020			
	VV		"09 - hranol 120/140" 1,6*0,12*0,14		0,027			
	VV	řezivo3	Součet		1,274			
	VV		řezivo3*1,1		1,401			
255	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	1,274	913,50	1 163,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		řezivo3		1,274			
256	K	762811811	Demontáž záklpů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	1 212,770	25,00	30 319,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		P10b+P11b		172,044			
	VV		P14b+P15b+P17b		341,364			
	VV		P18b+P20b+P19b+P21b+P22b+P23b*2		633,989			
	VV		"dle skladby S1"					
	VV		14,15*4,62		65,373			
	VV		Součet		1 212,770			
257	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	136,230	51,45	7 009,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výkresu AR.21"					
	VV		"02- trám 80/180" 10*5,3		53,000			
	VV		"03- trám 80/180" 10*7,1		71,000			
	VV		"06- trám 80/180" 3*2,61		7,830			
	VV		"07- trám 80/180" 2*2,2		4,400			
	VV		Součet		136,230			
258	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	42,200	72,45	3 057,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výkresu AR.21"					
	VV		"01- trám 160/120" 42,2		42,200			
259	M	60512135R1	hranol stavební řezivo	m3	3,048	7 140,00	21 762,72	
	VV		"dle výkresu AR.21"					
	VV		"02- trám 80/180" 53*0,08*0,18		0,763			
	VV		"03- trám 80/180" 71*0,08*0,18		1,022			
	VV		"06- trám 80/180" 7,83*0,08*0,18		0,113			
	VV		"07- trám 80/180" 4,4*0,08*0,18		0,063			
	VV		"01- trám 160/120" 42,2*0,16*0,12		0,810			
	VV	řezivo2	Součet		2,771			
	VV		řezivo2*1,1		3,048			
260	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	154,500	35,00	5 407,50	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: množství a profily stropních trámů jsou předpokládáné - bude upřesněno po odkrytí všech konstrukcí					
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		15*4,5		67,500			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		15*4,8+15		87,000			
	VV		Součet		154,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	469,400	45,00	21 123,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		4,6*15		69,000			
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		23*4,8		110,400			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		8*4,9+17*4,9+15*4,8+20*1,8+5*2,9+45		290,000			
	VV		Součet		469,400			
262	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	350,500	55,00	19 277,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		4,8*23		110,400			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		17*8,4+6*8,5+5*2+3*2,1+30		240,100			
	VV		Součet		350,500			
263	K	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2	m	197,500	75,00	14 812,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		20*8,5+5*5,5		197,500			
264	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	34,560	30,00	1 036,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		"dle skladby S2" 4,8*7,2		34,560			
	VV		Součet		34,560			
265	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	1 019,780	40,01	40 801,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		P10b+P11b		172,044			
	VV		P14b+P15b+P17b		341,364			
	VV		P18b+P20b+P19b+P21b+P22b+P23b		426,689			
	VV		"dle skladby S1"					
	VV		14,15*4,62		65,373			
	VV		"dle skladby S3"					
	VV		2,7*5,3		14,310			
	VV		Součet		1 019,780			
266	K	762841822	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)	m2	34,560	30,00	1 036,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		"dle skladby S2" 4,8*7,2		34,560			
	VV		Součet		34,560			
267	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	2,771	147,00	407,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		řezivo2		2,771			
268	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	12 434,930	5,50	68 392,12	CS ÚRS 2019 01
D		763	Konstrukce suché výstavby				1 708 941,14	
269	K	763121821	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění jednoduché	m2	82,477	176,00	14 515,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		2,6*2,6		6,760			
	VV		(2*13,5+1,5)*2,6		74,100			
	VV		-(2*0,8*1,97+1,07*1,93+0,77*1,93)		-6,703			
	VV		3,2*2,6		8,320			
	VV		Součet		82,477			
270	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	315,920	715,00	225 882,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby vodorovných konstrukcí H05"					
	VV		"strop nad 4.NP"					
	VV		17,5*5+3*3		96,500			
	VV		8,4*2,3+2,2*2		23,720			
	VV	H05	Mezisoučet		120,220			
	VV		"šikmá část dle skladby S01"					
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.01" (6+3,7)*3		29,100			
	VV		"4.05" 7*3		21,000			
	VV		"4.15" (4,4+1,6)*3		18,000			
	VV		"boční stěny pultového vikýře" 2*2,3*2*0,5		4,600			
	VV	S01	Mezisoučet		72,700			
	VV		"nezateplená část dle skladby S05"					
	VV		"4.17" 2*5*5,5		55,000			
	VV		"4.16" 2*5*6,8		68,000			
	VV	S05	Mezisoučet		123,000			
	VV		Součet		315,920			
271	K	763131442R	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3	m2	70,000	803,00	56 210,00	
	P		Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR223.1004, AR213.1003					
	VV		"dle legendy SDK konstrukcí SDK P1"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 35,2					
	VV		"1.02" 34,8					
	VV	SDKP1	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
272	K	763131611R	Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce dřevěné dvouvrstvé	m2	315,920	143,00	45 176,56	
	VV		H05+S01+S05		315,920			
273	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,600	7 590,00	19 734,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výkresu AR.21"					
	VV		"04" 167,5*0,06*0,06*1,1		0,663			
	VV		"dle skladby střešních konstrukcí"					
	VV		(S01+S05)*2,5*0,06*0,06*1,1		1,937			
	VV		Součet		2,600			
274	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	385,920	15,40	5 943,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		SDKP1+H05+S01+S05		385,920			
275	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	315,920	44,00	13 900,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		H05+S01+S05		315,920			
276	M	28329334	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 105g/m2	m2	347,512	27,50	9 556,58	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR211.1005					
	VV		(H05+S01+S05)*1,1		347,512			
277	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	48,728	176,00	8 576,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP"					
	VV		5,75*4,3+1,76*4,3		32,293			
	VV		1,2*1,5+1,2*2,7		5,040			
	VV		4,3*2,65		11,395			
	VV		Součet		48,728			
278	K	763111427	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 55 dB	m2	386,380	1 072,50	414 392,55	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle legendy SDK konstrukcí SDK 01					
	VV		"1.PP"					
	VV		1,95*2,75		5,363			
	VV		1,7*2,75-0,8*1,97		3,099			
	VV		"1.NP"					
	VV		4,16*3,03-0,8*1,97		11,029			
	VV		1,69*3,03-0,9*1,97		3,348			
	VV		1,7*3,03		5,151			
	VV		2,3*3,6-0,9*1,97		6,507			
	VV		1,3*3,6-0,7*1,97		3,301			
	VV		1,3*3,6-0,8*1,97		3,104			
	VV		"2.NP"					
	VV		4*4,39*2,86		50,222			
	VV		2*(4,12*2,86-0,8*1,97)		20,414			
	VV		(1,76+3,735)*3,57		19,617			
	VV		(0,48+2,32)*3,57-0,8*1,97		8,420			
	VV		1,77*3,57-0,8*1,97		4,743			
	VV		"3.NP"					
	VV		5*4,4*2,9		63,800			
	VV		2*4,28*2,9-0,8*1,97		23,248			
	VV		2,4*3,54		8,496			
	VV		1,78*3,54-0,8*1,97		4,725			
	VV		"4.NP"					
	VV		4*4,7*2,7		50,760			
	VV		3*4,42*2,7		35,802			
	VV		(5,8+4,98+1,23)*3		36,030			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		8,2*1,5+8,2*2,5*0,5-0,8*1,97		20,974			
	VV		Součet		386,380			
279	K	763111437R	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm	m2	261,444	1 150,00	300 660,60	
	P		Poznámka k položce:☐ dle legendy SDK konstrukcí SDK 02					
	VV		"1.PP"					
	VV		(2*2+2,8)*2,75-0,7*1,97		17,321			
	VV		(4+1,1+2,1)*2,75-0,8*1,97*2		16,648			
	VV		"1.NP"					
	VV		(1,4+2*1+1,5+1+2,8)*3,6		31,320			
	VV		-0,7*1,77*3		-3,717			
	VV		(1,7+1)*3,6-0,7*1,97		8,341			
	VV		1,65*3,6		5,940			
	VV		"2.NP"					
	VV		4,12*2,86		11,783			
	VV		2*2,86-0,9*1,97		3,947			
	VV		(2,605+4,5+3*4,925+2*2,62)*3,57		96,818			
	VV		-(0,8*2*2+0,8*1,97*2*3)		-12,656			
	VV		"3.NP"					
	VV		4,28*2,9		12,412			
	VV		(2+1,705)*2,9-0,9*1,97		8,972			
	VV		(2*5,15+4,6+2*2,5)*3,54		70,446			
	VV		-(0,8*2*2*0,8*1,97+0,7*1,97)		-6,131			
	VV		Součet		261,444			
280	K	763111431	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB	m2	57,601	1 150,00	66 241,15	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ dle legendy SDK konstrukcí SDK 04					
	VV		"2.NP"					
	VV		2*2,9*2,86		16,588			
	VV		-(0,9*2+0,7*1,97)		-3,179			
	VV		(1,915+0,5)*2,86		6,907			
	VV		"3.NP"					
	VV		2*3*2,9		17,400			
	VV		-(0,7*1,97+0,9*2)		-3,179			
	VV		2,7*3,54-0,8*2		7,958			
	VV		"4.NP"					
	VV		(5+2,2)*2,7		19,440			
	VV		-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)		-4,334			
	VV		Součet		57,601			
281	K	763112314R	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 200 mm, profil 75	m2	14,366	1 353,00	19 437,20	
	P		Poznámka k položce:☐ dle legendy SDK konstrukcí SDK 05					
	VV		"1.NP"					
	VV		2,87*3,03		8,696			
	VV		"4.NP"					
	VV		2,1*2,7		5,670			
	VV		Součet		14,366			
282	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	719,791	15,40	11 084,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výpočtu v předchozích položkách"					
	VV		386,38+57,601+261,444+14,366		719,791			
283	K	763121465R	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, profil 50	m2	18,922	693,00	13 112,95	
	P		Poznámka k položce:☐ dle legendy SDK konstrukcí SDK 03					
	VV		"1.PP"					
	VV		1*1,3		1,300			
	VV		1,2*1,3		1,560			
	VV		"1.NP"					
	VV		2,7*1,3		3,510			
	VV		0,9*1,3		1,170			
	VV		"2.NP"					
	VV		2*0,95*1,3		2,470			
	VV		0,925*1,3		1,203			
	VV		"3.NP"					
	VV		1,83*1,3		2,379			
	VV		2*1,1*1,3		2,860			
	VV		0,9*1,3		1,170			
	VV		"4.NP"					
	VV		1*1,3		1,300			
	VV		Součet		18,922			
284	K	763122411	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	82,165	638,00	52 421,27	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle legendy SDK konstrukcí SDK 07					
	VV		"1.NP"					
	VV		(2*1,215+0,9)*3,03		10,090			
	VV		(2,3+0,18)*3,03		7,514			
	VV		4,3*3,03		13,029			
	VV		"2.NP"					
	VV		(2,2+0,23)*2,86		6,950			
	VV		1,15*3,57		4,106			
	VV		"3.NP"					
	VV		(2,2+0,35)*2,9		7,395			
	VV		(0,5+0,5)*3,54		3,540			
	VV		1,23*3,54		4,354			
	VV		(1,915+0,6)*3,54		8,903			
	VV		(0,7+0,4+3,5)*3,54		16,284			
	VV		Součet		82,165			
285	K	763122415R	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 80 mm, stěna tl. 125 mm, profil 50	m2	13,029	770,00	10 032,33	
	P		Poznámka k položce:☐ dle legendy SDK konstrukcí SDK 08					
	VV		"1.NP"					
	VV		4,3*3,03		13,029			
286	K	763121714	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	114,116	15,40	1 757,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výpočtu v předchozích položkách"					
	VV		18,922+82,165+13,029		114,116			
287	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce položapuštěné	m2	65,340	390,00	25 482,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle legendy SDK konstrukcí"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.13"					
	VV		"SDK P3"					
	VV		6,5*4,3+6,5*0,54		31,460			
	VV		"SDK P2"					
	VV		7*4,3+7*0,54		33,880			
	VV		Součet		65,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	M	59030570R1	<i>podhled kazetový dle knihy specifikací AR277.0003</i>	m2	31,605	1 300,00	41 086,50	
	VV		"dle legendy SDK konstrukcí"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.13"					
	VV		"SDK P2"					
	VV		(7*4,3)*1,05		31,605			
	VV		Součet		31,605			
289	M	59030570R2	<i>podhled kazetový dle knihy specifikací AR277.0002</i>	m2	29,348	1 100,00	32 282,80	
	VV		"dle legendy SDK konstrukcí"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.13"					
	VV		"SDK P3"					
	VV		(6,5*4,3)*1,05		29,348			
	VV		Součet		29,348			
290	M	59030570R3	<i>podhled kazetový dle knihy specifikací AR277.0001</i>	m2	7,655	500,00	3 827,50	
	VV		"dle legendy SDK konstrukcí"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.13"					
	VV		(6,5*0,54)*1,05		3,686			
	VV		(7*0,54)*1,05		3,969			
	VV		Součet		7,655			
291	K	763164217	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm	m	6,000	825,00	4 950,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle legendy SDK konstrukcí SDK 06"					
	VV		"4.NP"					
	VV		2*3		6,000			
292	K	763164317	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm	m	9,000	930,00	8 370,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle legendy SDK konstrukcí SDK 06"					
	VV		"4.NP"					
	VV		3*3		9,000			
293	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	49,440	3 808,20	188 277,41	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: □ dle knihy specifikací AR228.1001</i>					
	VV		"dle tabulky ostatních výrobků"					
	VV		"ZS01 - ZS08"					
	VV		(5,16+1,82+2,4+4,05+1,75+3,13+1,9+4,51)*2		49,440			
294	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	10,000	4 714,60	47 146,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: □ dle knihy specifikací AR228.1001</i>					
	VV		"dle tabulky ostatních výrobků"					
	VV		"ZS01 - ZS08" 3+1+1+1+1+1+1		10,000			
295	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	16 400,580	4,20	68 882,44	CS ÚRS 2019 01
D		764	Konstrukce klempířské					2 635 068,64
296	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	868,020	165,00	143 223,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		"celá stávající střecha"					
	VV		2*(24,5+12,1)*8,5*0,5		311,100			
	VV		-15*3,5		-52,500			
	VV		15,3*6		91,800			
	VV		-7*3		-21,000			
	VV		7,8*3		23,400			
	VV		11,9*8,5*0,5		50,575			
	VV		2*(2+3,2)*1,7*0,5		8,840			
	VV		5*4,5*0,5		11,250			
	VV		11,5*3,2		36,800			
	VV		7,2*5,9+6*5,4+6*7,9+2*5*4,7		169,280			
	VV		7,5*4,5*0,5		16,875			
	VV		2*16*5,5+40		216,000			
	VV	střechastáv	Mezisoučet		862,420			
	VV		"přístřešek nad vchodem"					
	VV		4*1,4		5,600			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		Součet		868,020			
297	K	764141403	Krytina ze svitků nebo tabulí z titaninkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	907,410	1 647,80	1 495 230,20	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: □ dle knihy specifikací AR224.1001</i>					
	VV		2*(24,5+12,5)*8,5*0,5		314,500			
	VV		-16,1*3,5		-56,350			
	VV		16,1*6		96,600			
	VV		-7*3		-21,000			
	VV		8,8*3		26,400			
	VV		11,9*8,5*0,5		50,575			
	VV		2*(2,4+3,2)*1,5*0,5		8,400			
	VV		7,5*3,5*0,5		13,125			
	VV		0,5*(7+3,6)*4,2		22,260			
	VV		2,7*4		10,800			
	VV		10,5*12,8		134,400			
	VV		3*4,2		12,600			
	VV		7*6		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,3*6*0,5		12,900			
	VV		4,5*3		13,500			
	VV		17*5,7		96,900			
	VV		2*2,3*2*0,5		4,600			
	VV		(10+17)*0,5*5,7+43		119,950			
	VV	střešňanová	Mezisoučet		902,160			
	VV		"balkon AR.41"					
	VV		3,5*1,5		5,250			
	VV		Mezisoučet		5,250			
	VV		Součet		907,410			
298	K	764241407R	Oplechování střešních prvků z titan-zinkového předzvětrálního plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 980 mm	m	12,600	1 595,00	20 097,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001					
	VV		"K31" 12,6		12,600			
299	K	764241407R1	Oplechování střešních prvků z titan-zinkového předzvětrálního plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 900 mm	m	12,600	1 672,00	21 067,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001					
	VV		"K32" 12,6		12,600			
300	K	764242431R	Okapníčka z titan-zinkového předzvětrálního plechu rš 140 mm	m	133,800	325,60	43 565,28	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001					
	VV		"K29" 133,8		133,800			
301	K	764242436R	Oplechování okraje střešní konstrukce z titan-zinkového předzvětrálního plechu rš 475 mm	m	41,000	748,00	30 668,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001					
	VV		"K27" 41		41,000			
302	K	764242437R	Oplechování okraje střešní konstrukce z titan-zinkového předzvětrálního plechu rš 615 mm	m	52,200	809,60	42 261,12	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001					
	VV		"K28" 52,2		52,200			
303	K	764243455	Oplechování střešních prvků z titan-zinkového předzvětrálního plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	286,600	893,20	255 991,12	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001					
	VV		"K26" 286,6		286,600			
304	K	764244408R	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titan-zinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 685 mm	m	10,300	816,20	8 406,86	
	VV		"K37" 10,3		10,300			
305	K	764246402	Oplechování parapetů z titan-zinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	33,950	369,60	12 547,92	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001					
	VV		"K08" 1,25*2		2,500			
	VV		"K20" 31,45		31,450			
	VV		Součet		33,950			
306	K	764246403R	Oplechování parapetů z titan-zinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 220 mm	m	32,810	453,20	14 869,49	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001					
	VV		"K01" 1,17*19		22,230			
	VV		"K09" 1,05*4		4,200			
	VV		"K10" 1,25*4		5,000			
	VV		"K16" 1,38*1		1,380			
	VV		Součet		32,810			
307	K	764246403R1	Oplechování parapetů z titan-zinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 235 mm	m	1,170	478,50	559,85	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001					
	VV		"K02" 1,17*1		1,170			
308	K	764246403R2	Oplechování parapetů z titan-zinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 245 mm	m	10,530	489,50	5 154,44	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001					
	VV		"K03" 1,17*9		10,530			
309	K	764246403R3	Oplechování parapetů z titan-zinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 185 mm	m	2,400	343,20	823,68	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001					
	VV		"K05" 1,3*1		1,300			
	VV		"K06" 1,1*1		1,100			
	VV		Součet		2,400			
310	K	764246403R4	Oplechování parapetů z titan-zinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 260 mm	m	0,950	506,00	480,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "K07" 0,95*1					
VV					0,950			
311	K	764246403R5	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 370 mm	m	30,410	596,20	18 130,44	
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "K11" 1,17*18 "K13" 1,55*2 "K17" 1,25*5 Součet					
VV					21,060			
VV					3,100			
VV					6,250			
VV					30,410			
312	K	764246403R6	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	71,450	500,50	35 760,73	
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "K12" 71,45					
VV					71,450			
313	K	764246403R7	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 300 mm	m	9,600	545,60	5 237,76	
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "K18" 1,25*6 "K19" 1,05*2 Součet					
VV					7,500			
VV					2,100			
VV					9,600			
314	K	764246403R8	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené	m2	6,767	1 782,00	12 058,79	
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "K04" (1,68*0,295+1,17*0,175)*8 "K14" (1,5*0,28+1,15*0,16)*1 "K15" (1,4*0,28+1,05*0,16)*1 Součet					
VV					5,603			
VV					0,604			
VV					0,560			
VV					6,767			
315	K	764341415R	Lemování zdí z titaninkového předzvětrálního plechu stěny na šikmé střeše rš 355	m	13,000	563,20	7 321,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "K25" 13					
VV					13,000			
316	K	764541403	Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	39,800	1 276,00	50 784,80	CS ÚRS 2019 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "K22" 39,8					
VV					39,800			
317	K	764541446R	Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/100 mm	kus	6,000	618,20	3 709,20	
318	K	764541447R	Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 550/125 mm	kus	6,000	1 276,00	7 656,00	
319	K	764543407R	Žlab nadokapní (nástřešní) z titaninkového předzvětrálního plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 550 mm	m	91,800	1 562,00	143 391,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "K21" 91,8					
VV					91,800			
320	K	764548423	Svod z titaninkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	47,700	838,20	39 982,14	CS ÚRS 2019 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "K24" 47,7					
VV					47,700			
321	K	764548425R	Svod z titaninkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	76,300	1 003,20	76 544,16	
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "K23" 76,3					
VV					76,300			
322	K	7649001	Kompl. dod. + mtž. děrovaný pás pro zakrytí nasávací hrany vzduchové mezery	m	140,000	148,50	20 790,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "dle tabulky ostatních výrobků" "K30" 140					
VV					140,000			
323	K	7649002	Kompl. dod. + mtž. zatahovací pás okapové hrany + výztužný pás š. 60 mm z pozinkovaného oc. plechu po 600 mm rš. 140	m	95,200	398,20	37 908,64	
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "dle tabulky ostatních výrobků" "K33" 95,2					
VV					95,200			
324	K	7649003	Kompl. dod. + mtž. zatahovací pás okapové hrany + výztužný pás š. 60 mm z pozinkovaného oc. plechu po 600 mm rš 275	m	31,500	562,10	17 706,15	
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001 "dle tabulky ostatních výrobků" "K34" 31,5					
VV					31,500			
325	K	7649004	Kompl. dod. + mtž. oplechování okraje balkonů rš 215 z titaninkového předzvětrálního plechu	m	3,100	445,50	1 381,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu</i> <i>dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001</i> <i>"dle tabulky ostatních výrobků"</i> <i>"K36" 3,1</i>					
	P				3,100			
	VV							
	VV							
326	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	25 733,090	2,40	61 759,42	CS ÚRS 2019 01
			D 765 Krytina skládaná 500 781,48					
327	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	902,160	57,75	52 099,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		střešanová		902,160			
328	M	28329220R	pojistná hydroizolační textilie dle knihy specifikací AR213.1001	m2	992,376	144,90	143 795,28	
	VV		střešanová*1,1		992,376			
329	K	765193001	Montáž podkladního pásu vyrovnávacího	m2	907,410	57,75	52 402,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		střešanová		902,160			
	VV		"balkon AR.41"					
	VV		3,5*1,5		5,250			
	VV		Součet		907,410			
330	M	28329220R1	strukturovaná rohož dle knihy specifikací AR211.1004	m2	998,151	183,75	183 410,25	
	VV		střešanová*1,1		992,376			
	VV		"balkon AR.41"					
	VV		3,5*1,5*1,1		5,775			
	VV		Součet		998,151			
331	K	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4 317,080	16,00	69 073,28	CS ÚRS 2019 01
			D 766 Konstrukce truhlářské 239 612,21					
332	K	766001	Kompl. dod. + mtž. parapetní deska	m2	57,765	1 210,00	69 895,65	
			P <i>Poznámka k položce:☐</i> <i>dle knihy specifikací AR226.1001</i> <i>"dle tabulky ostatních výrobků D01 - D28"</i>					
	VV		8*1,04*0,525		4,368			
	VV		4*1,04*0,475		1,976			
	VV		4*1,04*0,564		2,346			
	VV		3*1,04*5,15		16,068			
	VV		1,17*0,875		1,024			
	VV		0,97*0,625		0,606			
	VV		16*1,04*0,415		6,906			
	VV		1,42*0,475		0,675			
	VV		12*1,04*0,4		4,992			
	VV		6*1,04*0,37		2,309			
	VV		1,17*0,66		0,772			
	VV		1,02*0,66		0,673			
	VV		4*1,07*0,485		2,076			
	VV		1,17*0,475		0,556			
	VV		1,37*0,455		0,623			
	VV		2*1,37*0,53		1,452			
	VV		1,45*0,475		0,689			
	VV		1*1,25*0,475		0,594			
	VV		1*1,25*0,49		0,613			
	VV		2*1,25*0,415		1,038			
	VV		2*1,12*0,3995		0,895			
	VV		1,25*0,445		0,556			
	VV		3*1,25*0,425		1,594			
	VV		2*1,2*0,425		1,020			
	VV		3*0,82*0,585		1,439			
	VV		0,82*0,425		0,349			
	VV		1,12*0,5		0,560			
	VV		4*0,83*0,3		0,996			
	VV		Součet		57,765			
333	K	766002	Kompl. dod. + mtž. dřevěné bukové madlo ozn. D40 - D41	m	9,300	616,00	5 728,80	
			P <i>Poznámka k položce:☐</i> <i>cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle tabulky ostatních výrobků a výkresu AR.36</i>					
	VV		2,4+3,8+3,1		9,300			
334	K	766003	Kompl. dod. + mtž. dřevěné bukové madlo - na stávající zábradlí	m	22,000	583,00	12 826,00	
			P <i>Poznámka k položce:☐</i> <i>cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy - madlo na stávající ponechané schodišťové zábradlí</i>					
335	K	766211811	Demontáž madel schodišťových	m	22,000	57,00	1 254,00	CS ÚRS 2019 01
336	K	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ZR01" 1		1,000			
337	M	61233172R	schody stahovací do stropní konstrukce	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	
			P <i>Poznámka k položce:☐</i> <i>dle knihy specifikací AR229.0002</i>					
338	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	21,852	120,00	2 622,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.NP"					
	VV		(2,6-1,55+2,5+0,7+4,8+2,5+4,3+2+2,1+0,5+3)*1,2		28,140			
	VV		-(0,9*3+1,36+1,18)*1,2		-6,288			
	VV		Součet		21,852			
339	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	21,852	32,00	699,26	CS ÚRS 2019 01
340	K	766671004	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 118 cm	kus	4,000	2 849,00	11 396,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výkazu oken ozn. 21" 3		3,000			
	VV		"dle tabulky ostatních stavebních prvků ZR02" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	4,000				
341	M	61124498	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	3,000	9 493,00	28 479,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"dle výkazu oken ozn. 21" 3	3,000				
342	M	61124498R	zařízení pro odvod tepla a kouře vel. 780/1180 mm ozn. ZR02	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
P			Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR300.006 vč. všech doplňků					
343	M	61124163	lemování střešních oken 780x1180mm	kus	4,000	3 300,00	13 200,00	CS ÚRS 2019 01
344	M	61124233	manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 780x1180mm	kus	4,000	792,00	3 168,00	CS ÚRS 2019 01
345	M	61124363	roleta celostínící vnitřní 780x1180mm	kus	3,000	2 915,00	8 745,00	CS ÚRS 2019 01
346	M	61124060	zateplovací sada střešních oken rám 780x1180mm	sada	4,000	1 375,00	5 500,00	CS ÚRS 2019 01
347	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 349,130	2,00	4 698,26	CS ÚRS 2019 01
D 7662			Vnitřní dveře	1 261 609,56				
348	K	7662001	Kompl. dod. + mtž. dveře 001	kpl	1,000	51 456,90	51 456,90	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
349	K	7662002	Kompl. dod. + mtž. dveře 002	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
350	K	7662003	Kompl. dod. + mtž. dveře 003	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
351	K	7662004	Kompl. dod. + mtž. dveře 004	kpl	1,000	18 307,30	18 307,30	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
352	K	7662005	Kompl. dod. + mtž. dveře 005	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
353	K	7662006	Kompl. dod. + mtž. dveře 006	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
354	K	7662007	Kompl. dod. + mtž. dveře 007	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
355	K	7662008	Kompl. dod. + mtž. dveře 008	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
356	K	7662009	Kompl. dod. + mtž. dveře 009	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
357	K	7662010	Kompl. dod. + mtž. dveře 011	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
358	K	7662011	Kompl. dod. + mtž. dveře 013	kpl	1,000	12 629,10	12 629,10	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
359	K	7662012	Kompl. dod. + mtž. dveře 014	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
360	K	7662013	Kompl. dod. + mtž. dveře 015	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
361	K	7662014	Kompl. dod. + mtž. dveře 016	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
362	K	7662015	Kompl. dod. + mtž. dveře 017	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
363	K	7662016	Kompl. dod. + mtž. dveře 101	kpl	1,000	10 832,80	10 832,80	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
364	K	7662017	Kompl. dod. + mtž. dveře 102	kpl	1,000	10 832,80	10 832,80	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
365	K	7662018	Kompl. dod. + mtž. dveře 103	kpl	1,000	10 832,80	10 832,80	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
366	K	7662019	Kompl. dod. + mtž. dveře 104	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
P			Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
367	K	7662020	Kompl. dod. + mtž. dveře 105	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
368	K	7662021	Kompl. dod. + mtž. dveře 106	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
369	K	7662022	Kompl. dod. + mtž. dveře 107	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
370	K	7662023	Kompl. dod. + mtž. dveře 108	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
371	K	7662024	Kompl. dod. + mtž. dveře 109	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
372	K	7662025	Kompl. dod. + mtž. dveře 110	kpl	1,000	15 820,20	15 820,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úprav a všech doplňků					
373	K	7662026	Kompl. dod. + mtž. dveře 111	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
374	K	7662027	Kompl. dod. + mtž. dveře 112	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
375	K	7662028	Kompl. dod. + mtž. dveře 113	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
376	K	7662029	Kompl. dod. + mtž. dveře 114	kpl	1,000	15 820,20	15 820,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
377	K	7662030	Kompl. dod. + mtž. dveře 115	kpl	1,000	15 820,20	15 820,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
378	K	7662031	Kompl. dod. + mtž. dveře 116	kpl	1,000	27 161,20	27 161,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
379	K	7662032	Kompl. dod. + mtž. dveře 119	kpl	1,000	10 970,30	10 970,30	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
380	K	7662033	Kompl. dod. + mtž. dveře 120	kpl	1,000	10 832,80	10 832,80	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
381	K	7662034	Kompl. dod. + mtž. dveře 121	kpl	1,000	19 614,10	19 614,10	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
382	K	7662035	Kompl. dod. + mtž. dveře 122	kpl	1,000	11 836,00	11 836,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
383	K	7662036	Kompl. dod. + mtž. dveře 123	kpl	1,000	10 832,80	10 832,80	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
384	K	7662037	Kompl. dod. + mtž. dveře 124	kpl	1,000	10 832,80	10 832,80	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
385	K	7662038	Kompl. dod. + mtž. dveře 125	kpl	1,000	32 395,00	32 395,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
386	K	7662039	Kompl. dod. + mtž. dveře 126	kpl	1,000	33 988,90	33 988,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
387	K	7662040	Kompl. dod. + mtž. dveře 127	kpl	1,000	15 820,20	15 820,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
388	K	7662041	Kompl. dod. + mtž. dveře 201	kpl	1,000	8 776,90	8 776,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
389	K	7662042	Kompl. dod. + mtž. dveře 202	kpl	1,000	8 776,90	8 776,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
390	K	7662043	Kompl. dod. + mtž. dveře 203	kpl	1,000	8 776,90	8 776,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
391	K	7662044	Kompl. dod. + mtž. dveře 204	kpl	1,000	8 776,90	8 776,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
392	K	7662045	Kompl. dod. + mtž. dveře 205	kpl	1,000	8 776,90	8 776,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
393	K	7662046	Kompl. dod. + mtž. dveře 206	kpl	1,000	8 776,90	8 776,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
394	K	7662047	Kompl. dod. + mtž. dveře 207	kpl	1,000	8 776,90	8 776,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
395	K	7662048	Kompl. dod. + mtž. dveře 208	kpl	1,000	10 832,80	10 832,80	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
396	K	7662049	Kompl. dod. + mtž. dveře 209	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úprav a všech doplňků					
397	K	7662050	Kompl. dod. + mtž. dveře 210	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
398	K	7662052	Kompl. dod. + mtž. dveře 211	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
399	K	7662053	Kompl. dod. + mtž. dveře 212	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
400	K	7662054	Kompl. dod. + mtž. dveře 213	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
401	K	7662055	Kompl. dod. + mtž. dveře 214	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
402	K	7662056	Kompl. dod. + mtž. dveře 215	kpl	1,000	8 776,90	8 776,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úprav a všech doplňků					
403	K	7662057	Kompl. dod. + mtž. dveře 216	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
404	K	7662058	Kompl. dod. + mtž. dveře 217	kpl	1,000	10 333,40	10 333,40	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
405	K	7662059	Kompl. dod. + mtž. dveře 218	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
406	K	7662060	Kompl. dod. + mtž. dveře 219	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
407	K	7662061	Kompl. dod. + mtž. dveře 220	kpl	1,000	8 776,90	8 776,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
408	K	7662062	Kompl. dod. + mtž. dveře 222	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úprav a všech doplňků					
409	K	7662063	Kompl. dod. + mtž. dveře 223	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
410	K	7662064	Kompl. dod. + mtž. dveře 224	kpl	1,000	11 126,50	11 126,50	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
411	K	7662065	Kompl. dod. + mtž. dveře 225	kpl	1,000	31 295,00	31 295,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
412	K	7662066	Kompl. dod. + mtž. dveře 301	kpl	1,000	11 126,50	11 126,50	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
413	K	7662067	Kompl. dod. + mtž. dveře 302	kpl	1,000	11 126,50	11 126,50	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
414	K	7662068	Kompl. dod. + mtž. dveře 303	kpl	1,000	11 126,50	11 126,50	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úprav a všech doplňků					

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
439	K	7662099	Kompl. dod. + mtž. dveře 404	kpl	1,000	11 126,50	11 126,50	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
440	K	7662100	Kompl. dod. + mtž. dveře 405	kpl	1,000	11 126,50	11 126,50	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
441	K	7662101	Kompl. dod. + mtž. dveře 406	kpl	1,000	19 217,00	19 217,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
442	K	7662102	Kompl. dod. + mtž. dveře 407	kpl	1,000	19 217,00	19 217,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
443	K	7662103	Kompl. dod. + mtž. dveře 408	kpl	1,000	19 547,00	19 547,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
444	K	7662104	Kompl. dod. + mtž. dveře 409	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
445	K	7662105	Kompl. dod. + mtž. dveře 410	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
446	K	7662106	Kompl. dod. + mtž. dveře 411	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
447	K	7662107	Kompl. dod. + mtž. dveře 412	kpl	1,000	8 483,20	8 483,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
448	K	7662108	Kompl. dod. + mtž. dveře 413	kpl	1,000	11 126,50	11 126,50	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
449	K	7662109	Kompl. dod. + mtž. dveře 414	kpl	1,000	8 776,90	8 776,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
450	K	7662110	Kompl. dod. + mtž. dveře 415	kpl	1,000	11 126,50	11 126,50	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
451	K	7662111	Kompl. dod. + mtž. dveře 416	kpl	1,000	32 395,00	32 395,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
452	K	998766203R	Přesun hmot pro vnitřní dveře stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	12 465,260	1,21	15 082,96	
D	7663	Plastové výplně					1 069 614,67	
453	K	7661001	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 900 x 1 350 mm ozn. 01	ks	5,000	5 995,21	29 976,05	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
454	K	7661002	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 900 x 750 mm ozn. 02	ks	4,000	3 471,08	13 884,32	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
455	K	7661003	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 700 x 900 mm ozn. 03	ks	2,000	3 354,45	6 708,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
456	K	7661004	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 800 x 650 mm ozn. 04	ks	2,000	3 141,52	6 283,04	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
457	K	7661005	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 120 x 1 650 mm ozn. 05	ks	41,000	9 854,70	404 042,70	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
458	K	7661006	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 120 x 1 670 mm ozn. 06	ks	8,000	9 913,55	79 308,40	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
459	K	7661007	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 200 x 1 800 mm ozn. 07	ks	1,000	10 835,89	10 835,89	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
460	K	7661008	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 050 x 1 700 mm ozn. 08	ks	1,000	9 628,93	9 628,93	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
461	K	7661009	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 800 x 300 mm ozn. 09	ks	9,000	1 703,44	15 330,96	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
462	K	7661010	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 200 x 850 mm ozn. 10	ks	2,000	4 701,58	9 403,16	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
463	K	7661011	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 000 x 1 950 mm ozn. 11	ks	4,000	10 283,77	41 135,08	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
464	K	7661012	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 250 x 2 250 mm ozn. 12	ks	1,000	16 217,99	16 217,99	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
465	K	7661013	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 250 x 2 200 mm ozn. 13	ks	3,000	15 964,40	47 893,20	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
466	K	7661014	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 000 x 2 250 mm ozn. 14	ks	1,000	12 015,03	12 015,03	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
467	K	7661015	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 000 x 2 200 mm ozn. 15	ks	1,000	11 844,90	11 844,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
468	K	7661016	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 200 x 2 200 mm ozn. 16	ks	13,000	14 805,59	192 472,67	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
469	K	7661017	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 330 x 2 350 mm ozn. 17	ks	1,000	17 705,29	17 705,29	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
470	K	7661018	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 530 x 1 650 mm ozn. 18	ks	2,000	13 838,31	27 676,62	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
471	K	7661019	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 120 x 1 550 mm ozn. 19	ks	6,000	9 481,27	56 887,62	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
472	K	7661020	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 900 x 1 100 mm ozn. 20	ks	4,000	6 781,66	27 126,64	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
473	K	7661021	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 200 x 850 mm ozn. 22	ks	1,000	3 879,82	3 879,82	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
474	K	7661022	Kompl. dod. + mtž. balkonové plastové dveře vel. 1 500 x 2 200 mm ozn. 23	ks	1,000	16 914,56	16 914,56	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
475	K	998766203R1	Přesun hmot pro plastové výplně stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	10 571,710	1,18	12 442,90	
D	767	Konstrukce zámečnické					910 029,20	
476	K	767001	Kompl. dod. + mtž. ocelový přístřešek ozn. Z02 vel. 1 500 x 1 000 mm	kpl	1,000	28 831,00	28 831,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve PD - výkres AR.40 a tabulka ostatních výrobků vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úprav					
	VV		"Z02" 1		1,000			
477	K	767002	Kompl. dod. + mtž. ocelový přístřešek ozn. Z03 vel. 1 840 x 1 500 mm	kpl	1,000	75 229,00	75 229,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve PD - výkres AR.40 a tabulka ostatních výrobků vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úprav					
	VV		"Z03" 1		1,000			
478	K	767003	Kompl. dod. + mtž. nové ocelové zábradlí schodiště vč. madla	m	26,800	8 329,20	223 222,56	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.24 vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy					
	VV		"die AR.24"					
	VV		3,5+1,6+6*3,2+5*0,5		26,800			
479	K	767004	Kompl. dod. + mtž. Al prosklená stěna vel. 2 580 x 2 100 ozn. ST 1 s dveřmi vel. 800 x 2 070 ozn. 221 a 323	kpl	2,000	36 466,50	72 933,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.38 a tabulka dveří vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení, kování, povrchové úprav a všech doplňků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
480	K	767005	Kompl. dod. + mtž. Al prosklená stěna vel. 2 925 x 2 300 ozn. ST 2 s automatickými dveřmi vel. 1 200 x 2 100 ozn. 117	kpl	1,000	112 445,55	112 445,55	
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.38 a tabulka dveří vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
481	K	767006	Kompl. dod. + mtž. Al prosklená stěna vel. 2 935 x 2 360 ozn. ST 2 s automatickými dveřmi vel. 1 200 x 2 000 ozn. 118	kpl	1,000	146 209,35	146 209,35	
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.38 a tabulka dveří vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení, kování, povrchové úpravy a všech doplňků					
482	K	767007	Kompl. dod. + mtž. ocelová konstrukce balkonu	kg	1 402,638	87,45	122 660,69	
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.41 vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy (natěr)					
	VV		"výkres AR.41"					
	VV		"HEA 180" 5*1,425*35,5		252,938			
	VV		"HEA 140" (8*1,65+1,425)*24,7		361,238			
	VV		"HEA 120" 2*1,27*19,9		50,546			
	VV		"uzavřený profil 80/6" 8*2,42*12,8		247,808			
	VV		"uzavřený profil 60/4" 8*2,42*6,9		133,584			
	VV		"uzavřený profil 80/50/4" 3*0,976*7,2		21,082			
	VV		"uzavřený profil 50/50/3" 2,98*4,4		13,112			
	VV		"kotvicí plech" 0,31*1,87*4*94,2		218,431			
	VV		Mezisoučet		1 298,739			
	VV		"kotvicí materiál, rezerva" 0,08*1298,739		103,899			
	VV		Mezisoučet		103,899			
	VV		Součet		1 402,638			
483	K	767008	Kompl. dod. + mtž. obklad ocelové konstrukce balkonu HPL laminátovými deskami	m2	24,480	3 500,00	85 680,00	
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.41, kniha specifikací AR274.0001 vč. dodávky potřebného materiálu a kotvení					
	VV		"výkres AR.41"					
	VV		"pohled 1,2" 2*1,5*3,05		9,150			
	VV		"pohled 3,4" 2*1,5*2,35		7,050			
	VV		"pohled 5" 3,6*(0,4+0,2)		2,160			
	VV		2*2,45*0,3		1,470			
	VV		"pohled 7" 3,1*1,5		4,650			
	VV		Součet		24,480			
484	K	767009	Kompl. dod. + mtž. pororošt - balkon	m2	3,950	1 532,30	6 052,59	
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.41 vč. dodávky potřebného materiálu,povrchové úpravy a kotvení					
	VV		"výkres AR.41"					
	VV		1*1,425*2+1*0,55*2		3,950			
485	K	767010	Kompl. dod. + mtž. zábradlí balkon vč. skleněné výplně v 1 020 mm	m	3,000	6 438,30	19 314,90	
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.41 vč. dodávky potřebného materiálu, povrchové úpravy a kotvení					
	VV		"výkres AR.41"					
	VV		3		3,000			
486	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	22,000	240,00	5 280,00	CS ÚRS 2019 01
487	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	9,855	140,00	1 379,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		"okna 1.PP"					
	VV		5*0,9*1,35+2*0,9*0,7+2*1*0,75+2*0,6*0,85		9,855			
488	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	8 992,380	1,20	10 790,86	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic				260 283,81	
489	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu P01+P02+P18+P15+P05	m2	214,500	15,75	3 378,38	CS ÚRS 2019 01
	VV				214,500			
490	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	116,800	178,50	20 848,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle knihy místností a kódů materiálů"					
	VV		"KERAMICKÝ SOKL 1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.07" 12,4		12,400			
	VV		"0.11" 15,6		15,600			
	VV		"0.12" 40,8		40,800			
	VV		"0.13" 5,9		5,900			
	VV		"0.14" 10,9		10,900			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.03" 31,2		31,200			
	VV		Součet		116,800			
491	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	214,500	577,50	123 873,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle knihy místností"					
	VV		"skladba P01 - KERAMICKÁ DLAŽBA 1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.02" 5		5,000			
	VV		"0.07" 9		9,000			
	VV		"0.10" 9,3		9,300			
	VV		"0.11" 11,6		11,600			
	VV		"0.12" 30,3		30,300			
	VV		"0.13" 2,9		2,900			
	VV		"0.14" 6,4		6,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.03" 23,7		23,700			
	VV	P01	Mezisoučet		98,200			
	VV		"skladba P02 - KERAMICKÁ DLAŽBA 2"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.10" 2,6		2,600			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.07" 5,6		5,600			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.15" 5,6		5,600			
	VV		"3.20" 2,3		2,300			
	VV		"3.21" 9,1		9,100			
	VV		"3.22" 12,1		12,100			
	VV	P02	Mezisoučet		37,300			
	VV		"skladba P18 - KERAMICKÁ DLAŽBA 2"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.08" 10,3		10,300			
	VV		"1.09" 12,5		12,500			
	VV		"1.11" 4		4,000			
	VV	P18	Mezisoučet		26,800			
	VV		"skladba P15 - KERAMICKÁ DLAŽBA 2"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.12" 2,3		2,300			
	VV		"2.13" 9,5		9,500			
	VV		"2.14" 11,2		11,200			
	VV	P15	Mezisoučet		23,000			
	VV		"skladba P05 - KERAMICKÁ DLAŽBA 2"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06" 12,4		12,400			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.14" 12,4		12,400			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.09" 2,2		2,200			
	VV		"4.10" 2,2		2,200			
	VV	P05	Mezisoučet		29,200			
	VV		Součet		214,500			
492	M	59761434R1	KERAMICKÁ DLAŽBA 1	m2	119,233	315,00	37 558,40	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR262.0001					
	VV		P01*1,1		108,020			
	VV		"na soklík" 116,8*0,08*1,2		11,213			
	VV		Součet		119,233			
493	M	59761434R2	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	m2	127,930	367,50	47 014,28	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR262.0002					
	VV		(P02+P18+P15+P05)*1,1		127,930			
494	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	29,200	441,00	12 877,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"					
	VV		P05		29,200			
495	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 455,500	6,00	14 733,00	CS ÚRS 2019 01
D		776	Podlahy povlakové				1 592 663,17	
496	K	776001	Kompl. dod. + mtž. čistící rohož - ČISTÍCÍ ROHOŽ 1	m2	5,900	8 360,50	49 326,95	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR264.0001					
	VV		"dle knihy místností, skladby podlahových konstrukcí a kódů materiálů"					
	VV		"dle skladby P09"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.16" 5,9		5,900			
	VV	P09	Mezisoučet		5,900			
	VV		Součet		5,900			
497	K	776002	Kompl. dod. + mtž. čistící rohož - ČISTÍCÍ ROHOŽ 2	m2	11,800	7 095,50	83 726,90	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR264.0002					
	VV		"dle knihy místností, skladby podlahových konstrukcí a kódů materiálů"					
	VV		"dle skladby P12"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.02" 11,8		11,800			
	VV	P12	Mezisoučet		11,800			
	VV		Součet		11,800			
498	K	776003	Kompl. dod. + mtž. podlahová lišta PVC 1	m2	735,800	230,00	169 234,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR263.0003					
	VV		"dle knihy místností a kódů materiálů"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.09" 11,6		11,600			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 43,3		43,300			
	VV		"1.02" 38,3		38,300			
	VV		"1.12" 25,7		25,700			
	VV		"1.13" 37,1		37,100			
	VV		"1.14" 13		13,000			
	VV		"1.15" 13,4		13,400			
	VV		"1.20" 31,4		31,400			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 95,8		95,800			
	VV		"2.03" 19,3		19,300			
	VV		"2.05" 12,8		12,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.10" 11,1		11,100			
	VV		"2.11" 34		34,000			
	VV		"2.15" 8,2		8,200			
	VV		"2.16" 15,2		15,200			
	VV		"2.17" 17,6		17,600			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01" 89,8		89,800			
	VV		"3.13" 12,7		12,700			
	VV		"3.18" 11,1		11,100			
	VV		"3.19" 35,6		35,600			
	VV		"3.23" 10,1		10,100			
	VV		"3.26" 23,6		23,600			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.01" 23,2		23,200			
	VV		"4.05" 23,1		23,100			
	VV		"4.06" 54,2		54,200			
	VV		"4.08" 14,5		14,500			
	VV		"4.11" 10,1		10,100			
	VV		Součet		735,800			
499	K	776004	Kompl. dod. + mtž. podlahová lišta KOBERCOVÁ LIŠTA 1	m2	370,000	63,25	23 402,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR263.0001</i> <i>"dle knihy místností a kódů materiálů"</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.04" 19,3		19,300			
	VV		"2.19" 14,7		14,700			
	VV		"2.20" 14,5		14,500			
	VV		"2.21" 14,5		14,500			
	VV		"2.22" 14,4		14,400			
	VV		"2.23" 14,4		14,400			
	VV		"2.24" 14,5		14,500			
	VV		"2.25" 20,1		20,100			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.03" 14,2		14,200			
	VV		"3.04" 14,5		14,500			
	VV		"3.05" 14,4		14,400			
	VV		"3.06" 14,5		14,500			
	VV		"3.07" 14,4		14,400			
	VV		"3.08" 14,4		14,400			
	VV		"3.09" 14,4		14,400			
	VV		"3.10" 14,6		14,600			
	VV		"3.11" 19,3		19,300			
	VV		"3.12" 20,2		20,200			
	VV		"3.24" 16,3		16,300			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.02" 14,8		14,800			
	VV		"4.03" 15		15,000			
	VV		"4.04" 14,4		14,400			
	VV		"4.13" 13,9		13,900			
	VV		"4.14" 14,3		14,300			
	VV		Součet		370,000			
500	K	776005	Kompl. dod. + mtž. podlahová lišta KOBERCOVÁ LIŠTA 2	m2	66,500	63,25	4 206,13	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR263.0002</i> <i>"dle knihy místností a kódů materiálů"</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.18" 25,5		25,500			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.25" 24,1		24,100			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.12" 16,9		16,900			
	VV		Součet		66,500			
501	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	1 096,300	28,75	31 518,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		P04+P14+P16+P06		680,600			
	VV		P17+P11		77,400			
	VV		P07		338,300			
	VV		Součet		1 096,300			
502	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevností 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 096,300	143,75	157 593,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"					
	VV		P04++P06+P07+P11+P14+P16+P17		1 096,300			
503	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	924,299	48,00	44 366,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"skladba P5" 14*4,5+8,2*4,5+5,25*4,4		123,000			
	VV	P5b	Mezisoučet		123,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"skladba P10" 14,1*4,48+pi*(1,85)*2*0,5		68,544			
	VV	P10b	Mezisoučet		68,544			
	VV		"skladba P11" 22,5*4,6		103,500			
	VV	P11b	Mezisoučet		103,500			
	VV		"skladba P13" 5,1*4,2+5,2*6		52,620			
	VV		14,1*5,2+9,7*1,97+2*2,3*0,53+2,7*0,53		96,298			
	VV	P13b	Mezisoučet		148,918			
	VV		"3.NP"					
	VV		"skladba P14" 22,5*4,6		103,500			
	VV	P14b	Mezisoučet		103,500			
	VV		"skladba P15" 14,15*4,5+pi*(1,85)*2*0,5		69,051			
	VV	P15b	Mezisoučet		69,051			
	VV		"skladba P17" 4,22*5,27+5,3*6,1+14,15*5,36		130,413			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,2*2+4*2,5		38,400			
	VV	P17b	Mezisoučet		168,813			
	VV		"4.NP"					
	VV		"skladba P19" 16*4,6		73,600			
	VV	P19b	Mezisoučet		73,600			
	VV		"skladba P21" 14,15*4,62		65,373			
	VV	P21b	Mezisoučet		65,373			
	VV		Součet		924,299			
504	K	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	338,300	126,50	42 794,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle knihy místností, skladby podlahových konstrukcí a kódů materiálů"					
	VV		"KOBEREK 1 - skladba P07"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.04" 22,2		22,200			
	VV		"2.19" 12,8		12,800			
	VV		"2.20" 12,4		12,400			
	VV		"2.21" 12,4		12,400			
	VV		"2.22" 12,2		12,200			
	VV		"2.23" 12,3		12,300			
	VV		"2.24" 12,4		12,400			
	VV		"2.25" 24,3		24,300			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.03" 11,8		11,800			
	VV		"3.04" 12,4		12,400			
	VV		"3.05" 12,3		12,300			
	VV		"3.06" 12,5		12,500			
	VV		"3.07" 12,2		12,200			
	VV		"3.08" 12,3		12,300			
	VV		"3.09" 12,3		12,300			
	VV		"3.10" 12,7		12,700			
	VV		"3.11" 22		22,000			
	VV		"3.12" 22,9		22,900			
	VV		"3.24" 15,1		15,100			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.02" 11,9		11,900			
	VV		"4.03" 12,3		12,300			
	VV		"4.04" 12,2		12,200			
	VV		"4.13" 10,9		10,900			
	VV		"4.14" 11,5		11,500			
	VV	P07	Mezisoučet		338,300			
	VV		Součet		338,300			
505	M	69751071R	koberec ve čtvercích zátěžový smyčkový	m2	372,130	840,00	312 589,20	
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		dle kódů materiálů KOBEREK 1 a knihy specifikací AR263.0001					
	VV		P07*1,1		372,130			
506	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	758,000	138,00	104 604,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle knihy místností, skladby podlahových konstrukcí a kódů materiálů"					
	VV		"PVC 1 - skladba P04"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.09" 7		7,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.02" 19,9		19,900			
	VV	P04	Mezisoučet		26,900			
	VV		"PVC 1 - skladba P14"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 35,1		35,100			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 78,9-12,968		65,932			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01" 79,3-11,49		67,810			
	VV	P14	Mezisoučet		168,842			
	VV		"PVC 1 - skladba P16"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.12" 35,8		35,800			
	VV		"1.13" 59,1		59,100			
	VV		"1.14" 8,8		8,800			
	VV		"1.15" 10,5		10,500			
	VV		"1.20" 44,1		44,100			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 3*1,9+2,53*2,4+2,3*0,52		12,968			
	VV		"2.11" 30		30,000			
	VV		"2.15" 4,3		4,300			
	VV		"2.16" 13,6		13,600			
	VV		"2.17" 15,1		15,100			
	VV	P16	Mezisoučet		234,268			
	VV		"PVC 1 - skladba P06"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.03" 22		22,000			
	VV		"2.05" 9		9,000			
	VV		"2.10" 6,4		6,400			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01" 3,5*1,9+1,8*2,4+1*0,52		11,490			
	VV		"3.13" 8,8		8,800			
	VV		"3.18" 6,5		6,500			
	VV		"3.19" 31,5		31,500			
	VV		"3.23" 6,8		6,800			
	VV		"3.26" 22		22,000			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.01" 32,7		32,700			
	VV		"4.05" 32,2		32,200			
	VV		"4.06" 44,2		44,200			
	VV		"4.08" 10,7		10,700			
	VV		"4.11" 6,3		6,300			
	VV	P06	Mezisoučet		250,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KOBRECE 2 - skladba P17"					
	VV		"2NP"					
	VV		"2.18" 31,6		31,600			
	VV	P17	Mezisoučet		31,600			
	VV		"KOBRECE 2 - skladba P11"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.25" 28,8		28,800			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.12" 17		17,000			
	VV	P11	Mezisoučet		45,800			
	VV		Součet		758,000			
507	M	28411080R1	Vinylová podlahovina	m2	748,660	632,50	473 527,45	
	P		Poznámka k položce:☐ dle kódů materiálů PVC1 a knihy specifikací AR263.0003 (P04+P14+P16+P06)*1,1					
	VV				748,660			
508	M	28411080R2	Sametový vinyl (textilní krytina)	m2	85,140	1 035,00	88 119,90	
	P		Poznámka k položce:☐ dle kódů materiálů KOBRECE 2 a knihy specifikací AR263.0002 (P17+P11)*1,1					
	VV				85,140			
509	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	15 306,160	0,50	7 653,08	CS ÚRS 2019 01
	D	777	Podlahy lité				481 162,67	
510	K	777521105R	Kompl. dod. + mtž. polyuretanová stěrka tl. 3 mm - STĚRKA 1	m2	280,300	888,00	248 906,40	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle kódů interiérových materiálů a knihy specifikací AR.261.0001 vč. dodávky potřebného materiálu					
	VV		"dle knihy místností a skladby podlahových konstrukcí"					
	VV		"dle skladby P03"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01" 31,8		31,800			
	VV		"0.03" 32,1		32,100			
	VV		"0.05" 22,3		22,300			
	VV		"0.08" 28,6		28,600			
	VV		"0.15" 4,3		4,300			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.04" 17,3		17,300			
	VV		"1.05" 28,7		28,700			
	VV		"1.06" 16		16,000			
	VV		"1.07" 11,4		11,400			
	VV		"1.21" 1,8		1,800			
	VV	P03	Mezisoučet		194,300			
	VV		"dle skladby P13"					
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.16" 41,5		41,500			
	VV		"4.17" 44,5		44,500			
	VV	P13	Mezisoučet		86,000			
	VV		Součet		280,300			
511	K	777611201R	Kompl. dod. + mtž. krycí nátěr se vsypem vč. penetrace NÁTĚR 1	m2	209,402	1 090,00	228 248,18	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR130.0013					
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí a kódů materiálů NÁTĚR 1"					
	VV		"schodiště levá část"					
	VV		9*1,2*(0,3+0,17)		34,236			
	VV		2,5*1,9+1,04*0,5		5,270			
	VV		2*10*1,2*(0,3+0,17)		11,280			
	VV		1,1*2,405		2,646			
	VV		2*10*1,2*(0,3+0,17)		11,280			
	VV		2,8*1,4		3,920			
	VV		1,1*2,425		2,668			
	VV		2*10*1,2*(0,3+0,17)		11,280			
	VV		2,8*1,3		3,640			
	VV		1,1*2,425		2,668			
	VV		2,8*1,4		3,920			
	VV		"schodiště pravá část"					
	VV		(8+11)*1,32*(0,32+0,17)		12,289			
	VV		3,2*1,2+1,3*0,6		4,620			
	VV		(13+12)*1,5*(0,32+0,17)		18,375			
	VV		3,4*1,4		4,760			
	VV		(12+12)*1,5*(0,32+0,17)		17,640			
	VV		3,4*1,4		4,760			
	VV		"přídavek na zaoblené části a boky" 155,252*0,15		23,288			
	VV		Mezisoučet		178,540			
	VV		"vytažení na sokl"					
	VV		"schodiště levá část"					
	VV		9*(0,3+0,17)*0,1		2,853			
	VV		(2*1,5+3-0,9)*0,1		0,510			
	VV		2*10*(0,3+0,17)*0,1		0,940			
	VV		(1,1*2+2,405)*0,1		0,461			
	VV		2*10*(0,3+0,17)*0,1		0,940			
	VV		(2,8+2*1,4+0,9)*0,1		0,650			
	VV		(1,1*2+2,425)*0,1		0,463			
	VV		2*10*(0,3+0,17)*0,1		0,940			
	VV		(2,8+2*1,3-0,9)*0,1		0,450			
	VV		(2*1,1+2,425)*0,1		0,463			
	VV		(2,8+2*1,4-0,9)*0,1		0,470			
	VV		"schodiště pravá část"					
	VV		(8+11)*(0,32+0,17)*0,1		0,931			
	VV		((3,2+1,2)*2-0,9*2+0,6*2)*0,1		0,820			
	VV		(13+12)*(0,32+0,17)*0,1		1,225			
	VV		(3,4+2*1,4)*0,1		0,620			
	VV		(12+12)*(0,32+0,17)*0,1		1,176			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,4+2*1,4)*0,1+2		2,620			
	VV		Mezisoučet		16,532			
	VV		"vyrovnávací schodiště 2. a 3.NP"					
	VV		6*1,71*(0,3+0,2)		5,130			
	VV		8*1,95*(0,3+0,2)		7,800			
	VV		"vytažení na sokl"					
	VV		2*6*(0,3+0,2)*0,1		0,600			
	VV		2*8*(0,3+0,2)*0,1		0,800			
	VV		Mezisoučet		14,330			
	VV		Součet		209,402			
512	K	998777203	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4 771,540	0,84	4 008,09	CS ÚRS 2019 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				512 801,78	
513	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	532,100	577,50	307 287,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle knihy místností a kódů materiálů"					
	VV		"KER. OBKLAD 1"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.08" 44		44,000			
	VV		"1.09" 56,4		56,400			
	VV		"1.10" 14,9		14,900			
	VV		"1.14" 7,3		7,300			
	VV		"1.20" 2,3		2,300			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06" 60,3		60,300			
	VV		"2.07" 17,4		17,400			
	VV		"2.11" 6,8		6,800			
	VV		"2.12" 5,7		5,700			
	VV		"2.13" 42,2		42,200			
	VV		"2.14" 54		54,000			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.14" 62,7		62,700			
	VV		"3.15" 17,4		17,400			
	VV		"3.19" 6,5		6,500			
	VV		"3.20" 5,8		5,800			
	VV		"3.21" 39,7		39,700			
	VV		"3.22" 55,1		55,100			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.08" 8,2		8,200			
	VV		"4.09" 12,7		12,700			
	VV		"4.10" 12,7		12,700			
	VV	obklad	Součet		532,100			
514	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	585,310	315,00	184 372,65	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR273.0001					
	VV		obklad*1,1		585,310			
515	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4 916,600	4,30	21 141,38	CS ÚRS 2019 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				884 721,21	
516	K	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	3 363,099	63,00	211 875,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle legendy prvků krovu - výkres krovu AR.20"					
	VV		"75-pásek 100/120" 1,8*(0,1+0,12)*2		0,792			
	VV		"25 - pozednice 120/100" 4,8*(0,12+0,1)*2		2,112			
	VV		"26 - kráčata 100/120" 7,2*(0,1+0,12)*2		3,168			
	VV		"27 - pozednice 120/100" 2*(0,12+0,1)*2		0,880			
	VV		"40 - sloupek 120/100" 5,6*(0,12+0,1)*2		2,464			
	VV		"41 - sloupek 120/100" 2,6*(0,12+0,1)*2		1,144			
	VV		"42 - vaznice 120/80" 3,3*(0,12+0,08)*2		1,320			
	VV		"43 - krokev 120/80" 3*(0,12+0,08)*2		1,200			
	VV		"44 - krokev 120/80" 3*(0,12+0,08)*2		1,200			
	VV		"50 - sloupek 120/100" 6,8*(0,12+0,1)*2		2,992			
	VV		"51 - sloupek 120/100" 3,2*(0,12+0,1)*2		1,408			
	VV		"52 - vaznice 120/80" 3*(0,12+0,08)*2		1,200			
	VV		"53 - krokev 120/80" 3*(0,12+0,08)*2		1,200			
	VV		"54 - krokev 120/80" 3*(0,12+0,08)*2		1,200			
	VV		"01 - krokev 120/160" 31,9*(0,12+0,16)*2		17,864			
	VV		"02 - sloupek 120/120" 20*(0,12+0,12)*2		9,600			
	VV		"04 - krokev 120/160" 8,8*(0,12+0,16)*2		4,928			
	VV		"05 - trámek 120/120" 7,2*(0,12+0,12)*2		3,456			
	VV		"09 - vaznice 120/140" 4,6*(0,12+0,14)*2		2,392			
	VV		"10 - krokev 120/140" 12,8*(0,12+0,14)*2		6,656			
	VV		"11 - sloupek 120/120" 2,2*(0,12+0,12)*2		1,056			
	VV		"12 - sloupek 120/120" 4,2*(0,12+0,12)*2		2,016			
	VV		"13 - trámek 120/120" 4,83*(0,12+0,12)*2		2,318			
	VV		"60 - pozednice 140/120" 7,3*(0,14+0,12)*2		3,796			
	VV		"63 - sloupek 140/140" 5,82*(0,14+0,14)*2		3,259			
	VV		"64 - sloupek 140/140" 2,1*(0,14+0,14)*2		1,176			
	VV		"65 - výměna 120/140" 1,2*(0,12+0,14)*2		0,624			
	VV		"66 - krokev 140/160" 3,8*(0,14+0,16)*2		2,280			
	VV		"67 - krokev 140/160" 8*(0,14+0,16)*2		4,800			
	VV		"68 - krokev 140/160" 3,1*(0,14+0,16)*2		1,860			
	VV		"69 - krokev 140/160" 13,8*(0,14+0,16)*2		8,280			
	VV		"70 - krokev 140/160" 5,8*(0,14+0,16)*2		3,480			
	VV		"71 - krokev 140/160" 4*(0,14+0,16)*2		2,400			
	VV		"72 - úžlabní krokev 140/160" 5,9*(0,14+0,16)*2		3,540			
	VV		"73 - krokev 140/160" 2,5*(0,14+0,16)*2		1,500			
	VV		"74 - výměna 120/140" 1,4*(0,12+0,14)*2		0,728			
	VV		"75 - sloupek 140/140" 0,9*(0,14+0,14)*2		0,504			
	VV		"77 - kráčata 140/160" 1,2*(0,14+0,16)*2		0,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"20 - krokev 140/160" 96,9*(0,14+0,16)*2		58,140			
	VV		"21 - sloupek 120/120" 1,5*(0,12+0,12)*2		0,720			
	VV		"23 - pozednice 160/140" 15*(0,16+0,14)*2		9,000			
	VV		"28 - námetek 120/160" 47,3*(0,12+0,16)*2		26,488			
	VV		"29 - námetek rohový 120/160" 3,2*(0,12+0,16)*2		1,792			
	VV		"03 - vaznice 160/180" 8,4*(0,16+0,18)*2		5,712			
	VV		"06 - sloupek 160/160" 6,2*(0,16+0,16)*2		3,968			
	VV		"07 - vaznice 160/220" 8,41*(0,16+0,22)*2		6,392			
	VV		"08 - sloupek 160/160" 6*(0,16+0,16)*2		3,840			
	VV		"61 - vaznice 160/180" 7,3*(0,16+0,18)*2		4,964			
	VV		"62 - vaznice 160/180" 4,1*(0,16+0,18)*2		2,788			
	VV		"22- vaznice 160/180" 14,5*(0,16+0,18)*2		9,860			
	VV		"30 - příložka k vaznici 60/240" 43,2*(0,06+0,24)*2		25,920			
	VV		"78 - příložka k vaznému trámu 60/200" 55,2*(0,06+0,2)*2		28,704			
	VV		"ostatní ponechané prvky krovu - předpokládaná výměna 25%"					
	VV		275*(0,18+0,18)*2		198,000			
	VV		Mezisoučet		497,801			
	VV		"nové části bednění - dle výpočtu v tesařských konsktrukcích"					
	VV		bednění*2		2 707,986			
	VV		Mezisoučet		2 707,986			
	VV		"stropní trámy dle výkresu AR.21"					
	VV		"02- trám 80/180" 53*(0,08+0,18)*2		27,560			
	VV		"03- trám 80/180" 71*(0,08+0,18)*2		36,920			
	VV		"06- trám 80/180" 7,83*(0,08+0,18)*2		4,072			
	VV		"07- trám 80/180" 4,4*(0,08+0,18)*2		2,288			
	VV		"01- trám 160/120" 42,2*(0,16+0,12)*2		23,632			
	VV		Mezisoučet		94,472			
	VV		"lávky na půdě výkres AR.37"					
	VV		"01 - hranol 80/80" 12,96*(0,08+0,8)*2		22,810			
	VV		"04 - hranol 60/60" 13,8*(0,06+0,06)*2		3,312			
	VV		"05 - hranol 60/60" 8*(0,06+0,06)*2		1,920			
	VV		"07 - hranol 60/60" 1,45*(0,06+0,06)*2		0,348			
	VV		"10 - hranol 80/80" 1,8*(0,08+0,08)*2		0,576			
	VV		"11 - hranol 80/80" 1,6*(0,08+0,08)*2		0,512			
	VV		"12 - hranol 80/80" 1,4*(0,08+0,08)*2		0,448			
	VV		"02 - hranol 120/140" 8,4*(0,12+0,14)*2		4,368			
	VV		"03 - hranol 140/90" 7,92*(0,14+0,09)*2		3,643			
	VV		"06 - hranol 120/145" 2,4*(0,12+0,145)*2		1,272			
	VV		"08 - hranol 120/140" 1,19*(0,12+0,14)*2		0,619			
	VV		"09 - hranol 120/140" 1,6*(0,12+0,14)*2		0,832			
	VV		lávky*2		16,380			
	VV		Mezisoučet		57,040			
	VV		"balkon výkres AR.41"					
	VV		"trám 120/80" 3,5*(0,12+0,08)*2		1,400			
	VV		"trám 80/140" 3,5*(0,08+0,14)*2		1,540			
	VV		"vaznice 80/120" 7,15*(0,08+0,12)*2		2,860			
	VV		Mezisoučet		5,800			
	VV		Součet		3 363,099			
517	K	783213101	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	1 935,820	94,50	182 934,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ponechané části bednění střechy"					
	VV		(střechastáv-191,51)*2		1 341,820			
	VV		Mezisoučet		1 341,820			
	VV		"ostatní ponechané prvky krovu"					
	VV		(1100-275)*(0,18+0,18)*2		594,000			
	VV		Mezisoučet		594,000			
	VV		Součet		1 935,820			
518	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	72,600	40,00	2 904,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		zábradlí		72,600			
519	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	72,600	35,00	2 541,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		zábradlí		72,600			
520	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	72,600	80,00	5 808,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		zábradlí		72,600			
521	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	72,600	120,00	8 712,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"stávající poenchané schodiš'tové litinové zábradlí"					
	VV		22*1,1*3		72,600			
	VV	zábradlí	Součet		72,600			
522	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	829,118	12,00	9 949,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		nátěr1		829,118			
523	K	783823161	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 akrylátový	m2	434,325	12,00	5 211,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		nátěr3		434,325			
524	K	783827221R	Ochranný nátěr pískovcového soklu	m2	125,999	400,00	50 399,60	
	VV		5,62*1,8		10,116			
	VV		(18,5-4+pi*2,5)*0,8		17,883			
	VV		1,9*1,2		2,280			
	VV		9,8*1,5		14,700			
	VV		7,3*0,8*0,5		2,920			
	VV		23,1*(1+3)*0,5		46,200			
	VV		11*2,9		31,900			
	VV	soklpískovec	Mezisoučet		125,999			
	VV		Součet		125,999			
525	K	783827427R	Krycí (ochranný) nátěr omítek štukových stupně členitosti 1 a 2 dle knihy specifikací AR.251.0001	m2	829,118	270,00	223 861,86	
	VV		"severní strana"					
	VV		5,62*10		56,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-5*1,12*1,65+1*2,36)		-11,600			
			5*(1,12+2*1,65)*0,3		6,630			
			(1+2*2,36)*0,3		1,716			
			18,5*12,5-4,6*9,5+pi*2,5*9,5-3,155*2,2		255,222			
			-					
			(19*1,12*1,65+1,15*1,65+1,13*1,65+2*1,2*0,85+6*1,12*1,55+1,2*0,561)		-52,003			
			19*(1,12+2*1,65)*0,3		25,194			
			(1,15+2*1,65)*0,3		1,335			
			(1,13+2*1,65)*0,3		1,329			
			2*(1,2+2*0,85)*0,3		1,740			
			6*(1,12+2*1,55)*0,3		7,596			
			(1,2+2*0,561)*0,3		0,697			
			1,9*12,5+3,6*2*0,5		27,350			
			0,7*10,5		7,350			
			6,65*10,5		69,825			
			-(1,1*2,1+1,05*1,7+4*1*1,95)		-11,895			
			(1,05+2*1,7)*0,3		1,335			
			4*(1+2*1,95)*0,3		5,880			
			3,6*10,5		37,800			
			-(1,25*2,2+1,33*2,35)		-5,876			
			(1,25+2*2,2)*0,3		1,695			
			(1,33+2*2,35)*0,3		1,809			
			"jihovýchodní strana"					
			23,1*10		231,000			
			-(8*1,12*1,67+16*1,12*1,65)		-44,531			
			8*(1,12+2*1,67)*0,3		10,704			
			16*(1,12+2*1,65)*0,3		21,216			
			"severovýchodní strana"					
			11*10		110,000			
			-(1,5*2,2+2*1,5*1,65)		-8,250			
			(1,5+2*2,2)*0,3		1,770			
			2*(1,5+2*1,65)*0,3+75		77,880			
	nátěr1		Mezisoučet		829,118			
			Součet		829,118			
526	K	783827447R	Krycí (ochranný) nátěr omítek štukových stupně členitosti 3 dle knihy specifikací AR251.0001	m2	434,325	290,00	125 954,25	
			"severní strana"					
			9,8*9		88,200			
			-(3*1,25*2,2+3*1,2*2,2)		-16,170			
			3*(1,25+2*2,2)*0,3		5,085			
			3*(1,2+2*2,2)*0,3		5,040			
			"západní štít"					
			9,1*9,5+9,1*3,2*0,5		101,010			
			-2*1,2*2,2		-5,280			
			2*(1,2+2*2,2)*0,3		3,360			
			"jižní strana"					
			17,2*5,2+3,8*12		135,040			
			-6*1,2*2,2		-15,840			
			6*(1,2+2*2,2)*0,3		10,080			
			"jihovýchodní strana"					
			7,3*12		87,600			
			-(1,25*1,8+1,1*2,2+1*2,25+1,2*2,2+1,05*2,2)		-11,870			
			(1,25+2*1,8)*0,3		1,455			
			(1,1+2*2,2)*0,3		1,650			
			(1+2*2,25)*0,3		1,650			
			(1,2+2*2,2)*0,3		1,680			
			(1,05+2*2,2)*0,3+40		41,635			
	nátěr3		Mezisoučet		434,325			
			Součet		434,325			
527	K	783906861	Odstranění nátěrů z betonových podlah tryskáním	m2	191,470	285,00	54 568,95	CS ÚRS 2019 01
			"dle výkresů bouracích prací"					
			"schodiště levá část"					
			9*1,2*(0,3+0,17)		34,236			
			2,5*1,9+1,04*0,5		5,270			
			2*10*1,2*(0,3+0,17)		11,280			
			1,1*2,405		2,646			
			2*10*1,2*(0,3+0,17)		11,280			
			2,8*1,4		3,920			
			1,1*2,425		2,668			
			2*10*1,2*(0,3+0,17)		11,280			
			2,8*1,3		3,640			
			1,1*2,425		2,668			
			2,8*1,4		3,920			
			"schodiště pravá část"					
			(8+11)*1,32*(0,32+0,17)		12,289			
			3,2*1,2+1,3*0,6		4,620			
			(13+12)*1,5*(0,32+0,17)		18,375			
			3,4*1,4		4,760			
			(12+12)*1,5*(0,32+0,17)		17,640			
			3,4*1,4		4,760			
			"přídavek na zaoblené části a boky" 155,252*0,15		23,288			
			Mezisoučet		178,540			
			"vyrovnávací schodiště 2. a 3.NP"					
			6*1,71*(0,3+0,2)		5,130			
			8*1,95*(0,3+0,2)		7,800			
			Součet		191,470			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			579 609,36		
528	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6 648,800	13,20	87 764,16	CS ÚRS 2019 01
			malby		6 648,800			
529	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6 648,800	71,50	475 389,20	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR272.0001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dle knihy místností a kódů materiálů"					
VV			"MALBA 1"					
VV			strop1+strop2+strop3		1 639,100			
VV			"stěny"					
VV			"1.PP"					
VV			"0.01" 54,4		54,400			
VV			"0.02" 4,4		4,400			
VV			"0.03" 66,3		66,300			
VV			"0.05" 46,5		46,500			
VV			"0.07" 32,6		32,600			
VV			"0.08" 54,5		54,500			
VV			"0.09" 27,2		27,200			
VV			"0.10" 6,6		6,600			
VV			"0.11" 44,2		44,200			
VV			"0.12" 106,3		106,300			
VV			"0.13" 17,9		17,900			
VV			"0.14" 24,7		24,700			
VV			"0.15" 24,5		24,500			
VV			"1.NP"					
VV			"1.01" 136		136,000			
VV			"1.02" 99,7		99,700			
VV			"1.03" 75,9		75,900			
VV			"1.04" 48,1		48,100			
VV			"1.05" 60,4		60,400			
VV			"1.06" 49,2		49,200			
VV			"1.07" 39,4		39,400			
VV			"1.08" 15,7		15,700			
VV			"1.09" 20,5		20,500			
VV			"1.10" 5,2		5,200			
VV			"1.11" 21,9		21,900			
VV			"1.12" 68,5		68,500			
VV			"1.13" 96,8		96,800			
VV			"1.14" 31,7		31,700			
VV			"1.15" 39,5		39,500			
VV			"1.16" 31,1		31,100			
VV			"1.18"51,3		51,300			
VV			"1.19" 41,7+11,9		53,600			
VV			"1.20" 78,6		78,600			
VV			"1.21" 16,2		16,200			
VV			"2.NP"					
VV			"2.01" 256,1		256,100			
VV			"2.02" 39,6		39,600			
VV			"2.03" 51,5		51,500			
VV			"2.04" 38,8		38,800			
VV			"2.05" 35,7		35,700			
VV			"2.06" 25,8		25,800			
VV			"2.07" 7,5		7,500			
VV			"2.09" 37,3		37,300			
VV			"2.10" 37,6		37,600			
VV			"2.11" 104,8		104,800			
VV			"2.12" 16,1		16,100			
VV			"2.13" 75,4		75,400			
VV			"2.14" 96,5		96,500			
VV			"2.15" 29,4		29,400			
VV			"2.16" 56,6		56,600			
VV			"2.17" 64,7		64,700			
VV			"2.18" 83,5		83,500			
VV			"2.19" 41,2		41,200			
VV			"2.20" 40,6		40,600			
VV			"2.21" 40,6		40,600			
VV			"2.22" 40,4		40,400			
VV			"2.23" 40,4		40,400			
VV			"2.24" 40,6		40,600			
VV			"2.25" 53,9		53,900			
VV			"3.NP"					
VV			"3.01" 272,3		272,300			
VV			"3.02" 43,2		43,200			
VV			"3.03" 40,4		40,400			
VV			"3.04" 41,2		41,200			
VV			"3.05" 40,9		40,900			
VV			"3.06" 41,2		41,200			
VV			"3.07" 40,8		40,800			
VV			"3.08" 41		41,000			
VV			"3.09" 41		41,000			
VV			"3.10" 41,5		41,500			
VV			"3.11" 52,1		52,100			
VV			"3.12" 58,6		58,600			
VV			"3.13" 38,3		38,300			
VV			"3.14" 28,1		28,100			
VV			"3.15" 7,8		7,800			
VV			"3.17" 36,6		36,600			
VV			"3.18" 37,1		37,100			
VV			"3.19" 99		99,000			
VV			"3.20" 15,3		15,300			
VV			"3.21" 30,6		30,600			
VV			"3.22" 42,4		42,400			
VV			"3.23" 38		38,000			
VV			"3.24" 55,4		55,400			
VV			"3.25" 72		72,000			
VV			"3.26" 76,3		76,300			
VV			"4.NP"					
VV			"4.01" 39,1		39,100			
VV			"4.02" 39,9		39,900			
VV			"4.03" 40,4		40,400			
VV			"4.04" 38,9		38,900			
VV			"4.05" 54		54,000			
VV			"4.06" 138,3		138,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.08" 24,2		24,200			
	VV		"4.09" 3,7		3,700			
	VV		"4.10" 3,7		3,700			
	VV		"4.11" 27,5		27,500			
	VV		"4.12" 39,9		39,900			
	VV		"4.13" 34,9		34,900			
	VV		"4.14" 35,9		35,900			
	VV		"4.15" 12,5		12,500			
	VV		"4.16" 64,7		64,700			
	VV		"4.17" 68,4		68,400			
	VV		"4.19" 3,3+4,8		8,100			
	VV		"výťahová šachta"					
	VV		(1,75+1,6)*2*15		100,500			
	VV	malby	Součet		6 648,800			
530	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně svém	m2	374,000	44,00	16 456,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR272.0002					
	VV		"dle knihy místností a kódů materiálů"					
	VV		"MALBA 1"					
	VV		"stěny"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 136		136,000			
	VV		"1.02" 99,7		99,700			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.06" 138,3		138,300			
	VV		Součet		374,000			
D	OST		Ostatní				1 217 032,20	
531	K	001	Kompl. dod. + mtž. protipožární desková přepážka ozn. O1	m2	1,828	9 900,00	18 097,20	
	P		Poznámka k položce:☐ dle knihy specifikací AR230.0001					
	VV		"dle tabulky ostatních výrobků a půdorysů"					
	VV		1,6*0,5		0,800			
	VV		0,85*0,25		0,213			
	VV		1,2*0,3		0,360			
	VV		1,3*0,35		0,455			
	VV		Součet		1,828			
532	K	002	Kompl. dod. + mtž. osobní výťah dle knihy specifikací AR121.0001	kpl	1,000	753 600,00	753 600,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Osobní výťah, lanový, bez strojovny, nosnost 630 kg, počet osob 8, rychlost 1,0 m/s, vnitřní rozměr šachty 1600/1750 mm, kabina neprůchozí, rozměr kabiny 1100/1400/2100 mm, centrální posuvné dveře 900/2000 mm					
533	K	003	Kompl. dod. + mtž. šikmá schodišťová plošina dle knihy specifikací AR123.0001 - 2.NP	kpl	1,000	214 500,00	214 500,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Šikmá schodišťová plošina vhodná pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace na přímých schodištích, automatické sklápění přepravní desky, pro sklon 0-50, max rozměr přepravní desky 800x900 mm, nosnost plošiny: max. 300kg, pojezdová rychlost 0,06 - 0,15 m/s, pracovní napětí 3x400V/50 Hz, příkon 400W, pro přidělení na stěnu					
534	K	004	Kompl. dod. + mtž. šikmá schodišťová plošina dle knihy specifikací AR123.0001 - 3.NP	kpl	1,000	196 900,00	196 900,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Šikmá schodišťová plošina vhodná pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace na přímých schodištích, automatické sklápění přepravní desky, pro sklon 0-50, max rozměr přepravní desky 800x900 mm, nosnost plošiny: max. 300kg, pojezdová rychlost 0,06 - 0,15 m/s, pracovní napětí 3x400V/50 Hz, příkon 400W, pro přidělení na stěnu					
535	K	005	Kompl. dod. + mtž. PHP práškový s hasící schopností 21A/113B	ks	17,000	1 518,00	25 806,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PBŘ					
	VV		2+1+3+1+6+2+1+1		17,000			
536	K	006	Kompl. dod. + mtž. PHP sněhový s hasící schopností 70B	ks	1,000	2 629,00	2 629,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PBŘ					
537	K	007	Kompl. dod. + mtž. výstražné a bezpečnostní fotoluminiscenční tabulky	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PBŘ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-02 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum:

26.11.2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

25261568

DIČ:

Poznámka:

Poznámka: Jednotlivé položky zahrnují také upevňovací materiál, zednické výpomoc, lešenířský materiál a montáž, není-li to specifikováno samostatnou položkou

Cena bez DPH

1 676 538,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 676 538,92	21,00%	352 073,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 028 612,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: 001 - SO-01 - Poradenské centrum
Soupis:

001-02 - Zdravotně technické instalace

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 26.11.2019
Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 676 538,92
D1 - 001: Zemní práce	144 350,60
D2 - 005: Komunikace	7 896,84
D3 - 008: Trubní vedení	27 937,01
D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce	23 014,86
D5 - 099: Přesun hmot HSV	44 389,00
D6 - 713: Izolace tepelné	66 758,70
D7 - 721: Vnitřní kanalizace	351 073,72
D8 - 722: Vnitřní vodovod	319 526,42
D9 - 724: Strojní vybavení	98 646,80
D10 - 725: Zařizovací předměty	426 008,80
D11 - 726: Instalační prefabrikáty	166 936,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-02 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum:

26.11.2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 676 538,92

D	D1	001: Zemní práce			144 350,60			
1	K	00100100	Poplatek za skládku - zemina	t	75,040	125,00	9 380,00	
2	K	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,800	7 152,08	5 721,66	CS ÚRS 2019 01
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	51,800	1 200,00	62 160,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	48,400	450,00	21 780,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	100,200	88,70	8 887,74	CS ÚRS 2019 01
6	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,900	214,99	10 083,03	CS ÚRS 2019 01
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	46,900	173,59	8 141,37	CS ÚRS 2019 01
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,400	110,00	5 874,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	175111101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	33,600	366,75	12 322,80	CS ÚRS 2019 01

D	D2	005: Komunikace			7 896,84			
10	K	113106023	Rozebrání dlažeb po překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pl do 15 m2	m2	7,000	107,00	749,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	113107022	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ing sítí	m2	7,000	433,20	3 032,40	CS ÚRS 2019 01
12	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	7,000	271,14	1 897,98	CS ÚRS 2019 01
13	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000	316,78	2 217,46	CS ÚRS 2019 01

D	D3	008: Trubní vedení			27 937,01			
14	K	212752212	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	23,000	159,07	3 658,61	CS ÚRS 2019 01
15	K	451573111	Lože ze šterkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu (pod potrubí)	m3	10,600	864,00	9 158,40	CS ÚRS 2019 01
16	K	58337302	Šterkopisek frakce 0-16 (obsyp potrubí)	t	60,480	250,00	15 120,00	CS ÚRS 2019 01

D	D4	009: Ostatní konstrukce a práce			23 014,86			
17	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,000	5 087,37	10 174,74	CS ÚRS 2019 01
18	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	1,500	6 749,62	10 124,43	CS ÚRS 2019 01
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,665	462,00	1 693,23	CS ÚRS 2019 01
20	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,665	96,39	353,27	CS ÚRS 2019 01
21	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	29,320	10,87	318,71	CS ÚRS 2019 01
22	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,665	95,63	350,48	CS ÚRS 2019 01

D	D5	099: Přesun hmot HSV			44 389,00			
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	88,778	500,00	44 389,00	CS ÚRS 2019 01

D	D6	713: Izolace tepelné			66 758,70			
24	K	71330027	Rezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou fólií - 28/30 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací	m	94,000	122,32	11 498,08	
25	K	71330029	Rezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou fólií - 48/30 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací	m	5,000	134,64	673,20	
26	K	71330057	Rezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou fólií - 54/30 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací	m	1,000	154,88	154,88	
27	K	71340034	Rezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou fólií - 35/40 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací	m	31,000	129,36	4 010,16	
28	K	71340069	Rezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou fólií - 60/40 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací	m	5,000	186,56	932,80	
29	K	71340070	Rezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou fólií - 64/40 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací	m	1,000	192,72	192,72	
30	K	713461811	Odstanění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry staženými drátem tl do 100 mm	m	200,000	22,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	178,000	44,00	7 832,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	71350042	Řezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou fólií - 42/50 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací	m	58,000	198,88	11 535,04	
33	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm - Kód ZT411.0001 dle knihy specifikací	m	158,000	36,96	5 839,68	CS ÚRS 2019 01
34	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm - Kód ZT411.0001 dle knihy specifikací	m	46,000	41,36	1 902,56	CS ÚRS 2019 01
35	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm - Kód ZT411.0001 dle knihy specifikací	m	123,000	44,00	5 412,00	CS ÚRS 2019 01
36	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm - Kód ZT411.0001 dle knihy specifikací	m	23,000	48,40	1 113,20	CS ÚRS 2019 01
37	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm - laminované zesílenou ALZ fólií - Kód ZT411.0002 dle knihy specifikací	m	6,000	61,60	369,60	CS ÚRS 2019 01
38	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm - laminované zesílenou ALZ fólií - Kód ZT411.0002 dle knihy specifikací	m	53,000	80,08	4 244,24	CS ÚRS 2019 01
39	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm - laminované zesílenou ALZ fólií - Kód ZT411.0002 dle knihy specifikací	m	14,000	101,20	1 416,80	CS ÚRS 2019 01
40	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm - laminované zesílenou ALZ fólií - Kód ZT411.0002 dle knihy specifikací	m	20,000	113,52	2 270,40	CS ÚRS 2019 01
41	K	722181307	Izolační trubice z pěnového polyetylenu pro tepelné a zvukové izolace potrubí tl. 5 mm, DN 75 - Kód ZT411.0200 dle knihy specifikací	m	12,000	74,80	897,60	
42	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	646,940	3,19	2 063,74	CS ÚRS 2019 01

D		D7	721: Vnitřní kanalizace	351 073,72				
43	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	50,000	92,40	4 620,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	12,000	369,60	4 435,20	CS ÚRS 2019 01
45	K	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	65,000	409,20	26 598,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	30,000	431,20	12 936,00	CS ÚRS 2019 01
47	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	60,000	369,60	22 176,00	CS ÚRS 2019 01
48	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	17,000	409,20	6 956,40	CS ÚRS 2019 01
49	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	26,000	431,20	11 211,20	CS ÚRS 2019 01
50	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	26,000	622,16	16 176,16	CS ÚRS 2019 01
51	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	8,000	314,16	2 513,28	CS ÚRS 2019 01
52	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	13,000	398,64	5 182,32	CS ÚRS 2019 01
53	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	8,000	536,80	4 294,40	CS ÚRS 2019 01
54	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	62,000	347,60	21 551,20	CS ÚRS 2019 01
55	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	40,000	447,92	17 916,80	CS ÚRS 2019 01
56	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	4,000	587,84	2 351,36	CS ÚRS 2019 01
57	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	2,000	258,72	517,44	CS ÚRS 2019 01
58	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	19,000	258,72	4 915,68	CS ÚRS 2019 01
59	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	36,000	284,24	10 232,64	CS ÚRS 2019 01
60	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	15,000	447,92	6 718,80	CS ÚRS 2019 01
61	K	721174054	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 70	m	4,000	260,48	1 041,92	CS ÚRS 2019 01
62	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75	m	18,000	177,76	3 199,68	CS ÚRS 2019 01
63	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	36,000	259,60	9 345,60	CS ÚRS 2019 01
64	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	25,000	50,16	1 254,00	CS ÚRS 2019 01
65	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	17,000	55,44	942,48	CS ÚRS 2019 01
66	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	20,000	81,84	1 636,80	CS ÚRS 2019 01
67	K	721210790	Podlahová vpust DN 50 s vodorovným odtokem, včetně izolační soupravy - Kód ZT412.0206 dle knihy specifikací	soubor	3,000	2 565,20	7 695,60	
68	K	721210794	Podlahová vpust DN 50/75/110, se svislým odtokem, včetně nástavce a izolační soupravy - Kód ZT412.0207 dle knihy specifikací	soubor	4,000	2 750,00	11 000,00	
69	K	721210804	Střešní vtok DN 75 se svislým odtokem pochůzný, s elektrickým ohřevem, včetně nástavců - Kód ZT412.0550 dle knihy specifikací	kus	1,000	6 503,20	6 503,20	
70	K	721210810	Podomítková zápachová uzávěrka DN 32 pro odvod kondenzátu - Kód ZT412.0449 dle knihy specifikací	kus	1,000	735,68	735,68	
71	K	721210811	Kalich na úkapy DN 32 se zápachovou uzávěrkou - Kód ZT412.0448 dle knihy specifikací	kus	1,000	346,72	346,72	
72	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 - Kód ZT412.0510 dle knihy specifikací	kus	3,000	2 182,40	6 547,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	721242116	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 - Kód ZT412.0510 dle knihy specifikací	kus	6,000	2 182,40	13 094,40	
74	K	721242118	Odpadní potrubí z žárově pozinkované oceli DN 125, délka 1,5 m - Kód ZT412.0530 dle knihy specifikací	kus	4,000	2 805,00	11 220,00	
75	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 - Kód ZT412.0500 dle knihy specifikací	kus	2,000	1 069,20	2 138,40	CS ÚRS 2019 01
76	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 - Kód ZT412.0501 dle knihy specifikací	kus	4,000	1 069,20	4 276,80	CS ÚRS 2019 01
77	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	210,000	15,84	3 326,40	CS ÚRS 2019 01
78	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	26,000	20,24	526,24	CS ÚRS 2019 01
79	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	265,000	18,48	4 897,20	CS ÚRS 2019 01
80	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,448	1 224,08	548,39	CS ÚRS 2019 01
81	K	721300100	Revizní dvířka 200x200 mm, plastová bílá	kus	11,000	137,50	1 512,50	
82	K	721300110	Mřížka 200x200 mm, plastová bílá	kus	4,000	264,00	1 056,00	
83	K	727121103	Protipožární manžeta do D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	8,000	1 628,00	13 024,00	CS ÚRS 2019 01
84	K	727121105	Protipožární manžeta do D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	8,000	2 349,60	18 796,80	CS ÚRS 2019 01
85	K	727121106	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	9,000	3 357,20	30 214,80	CS ÚRS 2019 01
86	K	727121107	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	1,000	3 357,20	3 357,20	CS ÚRS 2019 01
87	K	727121108	Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	1,000	5 189,80	5 189,80	CS ÚRS 2019 01
88	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	3 447,300	1,84	6 343,03	CS ÚRS 2019 01

D		D8	722: Vnitřní vodovod	319 526,42				
89	K	722130232	Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované spojovalé lisováním D 22 x 1,2 mm	m	7,000	279,84	1 958,88	
90	K	722130233	Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované spojovalé lisováním D 28 x 1,2 mm	m	34,000	351,12	11 938,08	
91	K	722130234	Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované spojovalé lisováním D 35 x 1,5 mm	m	9,000	476,08	4 284,72	
92	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	200,000	45,76	9 152,00	CS ÚRS 2019 01
93	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4/SDR9 svar polyfúze D 20 x 2,3 mm	m	281,000	205,92	57 863,52	
94	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4/SDR9 svar polyfúze D 25 x 2,8 mm	m	64,000	251,68	16 107,52	
95	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4/SDR9 svar polyfúze D 32 x 3,6 mm	m	39,000	298,32	11 634,48	
96	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4/SDR9 svar polyfúze D 40 x 4,5 mm	m	44,000	365,20	16 068,80	
97	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4/SDR9 svar polyfúze D 50 x 5,6 mm	m	14,000	471,68	6 603,52	
98	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT třívrstvé S3,2/SDR7,4 svar polyfúze D 25 x 3,5 mm	m	94,000	295,68	27 793,92	
99	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT třívrstvé S3,2/SDR7,4 svar polyfúze D 32 x 4,4 mm	m	31,000	359,92	11 157,52	
100	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT třívrstvé S3,2/SDR7,4 svar polyfúze D 40 x 5,5 mm	m	58,000	447,92	25 979,36	
101	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT třívrstvé S3,2/SDR7,4 svar polyfúze D 50 x 6,9 mm	m	1,000	591,36	591,36	
102	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT třívrstvé S3,2/SDR7,4 svar polyfúze D 63 x 8,6 mm	m	1,000	728,64	728,64	
103	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitěm	kus	7,000	48,40	338,80	CS ÚRS 2019 01
104	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitěm	pár	38,000	96,80	3 678,40	CS ÚRS 2019 01
105	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitěm	kus	6,000	252,56	1 515,36	CS ÚRS 2019 01
106	K	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závitě	kus	1,000	255,20	255,20	CS ÚRS 2019 01
107	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitě	kus	4,000	327,36	1 309,44	CS ÚRS 2019 01
108	K	722231075	Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitě	kus	1,000	634,48	634,48	CS ÚRS 2019 01
109	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,000	372,24	372,24	CS ÚRS 2019 01
110	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním - Kód ZT413.0105 dle knihy specifikací	kus	2,000	293,92	587,84	CS ÚRS 2019 01
111	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním - Kód ZT413.0105 dle knihy specifikací	kus	11,000	381,92	4 201,12	CS ÚRS 2019 01
112	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním - Kód ZT413.0105 dle knihy specifikací	kus	4,000	514,80	2 059,20	CS ÚRS 2019 01
113	K	722232064	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním - Kód ZT413.0105 dle knihy specifikací	kus	1,000	706,64	706,64	CS ÚRS 2019 01
114	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit - Kód ZT413.0100 dle knihy specifikací	kus	5,000	194,48	972,40	CS ÚRS 2019 01
115	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit - Kód ZT413.0100 dle knihy specifikací	kus	6,000	284,24	1 705,44	CS ÚRS 2019 01
116	K	722232125	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit - Kód ZT413.0100 dle knihy specifikací	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	722232126	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit - Kód ZT413.0100 dle knihy specifikací	kus	2,000	830,72	1 661,44	CS ÚRS 2019 01
118	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit - Kód ZT413.0100 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 232,88	1 232,88	CS ÚRS 2019 01
119	K	722250142	Hydrantový systém celoplechový s tvarově stálou hadicí D 19 x 20 m - Kód ZT413.0202 dle knihy specifikací	soubor	2,000	7 744,00	15 488,00	
120	K	722250143	Hydrantový systém celoplechový s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m - Kód ZT413.0201 dle knihy specifikací	soubor	3,000	7 744,00	23 232,00	
121	K	722262001	Závitový bytový vodoměr pro studenou vodu, Qn 2,5 m3/hod - Kód ZT413.0173 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 271,88	1 271,88	
122	K	722262002	Závitový bytový vodoměr pro teplou vodu, Qn 2,5 m3/hod - Kód ZT413.0174 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 271,88	1 271,88	
123	K	722262011	Závitový domovní vodoměr pro studenou vodu, Qn 6 m3/hod, vertikální, včetně snímače MBus - Kód ZT413.0176 dle knihy specifikací	soubor	1,000	3 877,50	3 877,50	
124	K	722262012	Závitový domovní vodoměr pro teplou vodu, Qn 4 m3/hod, horizontální, včetně snímače MBus - Kód ZT413.0175 dle knihy specifikací	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	
125	K	722270104	Sestava vodoměrová závitová G 6/4	soubor	1,000	2 987,60	2 987,60	CS ÚRS 2019 01
126	K	722270200	Revizní dvířka 200x200 mm, plastová bílá	kus	2,000	135,30	270,60	
127	K	722270300	Revizní dvířka 300x300 mm, plastová bílá	kus	4,000	172,70	690,80	
128	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	676,000	17,60	11 897,60	CS ÚRS 2019 01
129	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	676,000	12,32	8 328,32	CS ÚRS 2019 01
130	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,994	1 224,08	1 216,74	CS ÚRS 2019 01
131	K	72250040	Membránová expanzní nádoba PN 10, objem 8 litrů - Kód ZT413.0188 dle knihy specifikací	kus	1,000	4 473,92	4 473,92	
132	K	727121103	Protipožární manžeta do D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	17,000	750,00	12 750,00	CS ÚRS 2019 01
133	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	3 307,480	1,12	3 704,38	CS ÚRS 2019 01

D D9 724: Strojní vybavení 98 646,80

134	K	724234100	Patní měřič tepla s nerezovým výměníkem - Kód ZT414.0017 dle knihy specifikací	soubor	1,000	98 000,00	98 000,00	
135	K	998724203	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m	%	980,000	0,66	646,80	CS ÚRS 2019 01

D D10 725: Zařizovací předměty 426 008,80

136	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	16,000	123,20	1 971,20	CS ÚRS 2019 01
137	K	725112165	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním, odpad vodorovný, včetně sedátka - Kód ZT415.0002 dle knihy specifikací	soubor	16,000	2 181,52	34 904,32	
138	K	725112166	Klozet keramický závěsný zdravotní s hlubokým splachováním, odpad vodorovný, včetně sedátka - Kód ZT415.0007 dle knihy specifikací	soubor	2,000	4 673,68	9 347,36	
139	K	725112167	Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, bílé plastové - Kód ZT415.0029 dle knihy specifikací	soubor	16,000	1 134,32	18 149,12	
140	K	725112168	Oddálené pneumatické ovládání pro dvě množství splachování, bílé, včetně krycí desky - Kód ZT415.0025 dle knihy specifikací	soubor	2,000	3 264,80	6 529,60	
141	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných	kus	18,000	836,00	15 048,00	CS ÚRS 2019 01
142	K	725121228	Pisoár keramický bílý, s radarovým automatickým splachovačem - Kód ZT415.0072 dle knihy specifikací	soubor	7,000	8 588,80	60 121,60	
143	K	725121229	Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, pro 5 ks splachovačů pisoárů, - Kód ZT415.0710 dle knihy specifikací	soubor	4,000	959,20	3 836,80	
144	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	7,000	1 082,40	7 576,80	CS ÚRS 2019 01
145	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	9,000	166,32	1 496,88	CS ÚRS 2019 01
146	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	18,000	80,96	1 457,28	CS ÚRS 2019 01
147	K	725212211	Umyvadlo zápuštné do desky, 560 mm, keramické bílé - Kód ZT415.0048 dle knihy specifikací	soubor	12,000	1 757,36	21 088,32	
148	K	725212212	Umyvadlo 550 mm, keramické bílé, připevněné na stěnu šrouby, bez krytu na sifon - Kód ZT415.0038 dle knihy specifikací	soubor	10,000	833,36	8 333,60	
149	K	725212213	Umyvadlo 640 mm, zdravotní, keramické bílé, připevněné na stěnu šrouby - Kód ZT415.0042 dle knihy specifikací	soubor	2,000	1 360,48	2 720,96	
150	K	725212214	Umyvátko 450 mm, keramické bílé, připevněné na stěnu šrouby, bez krytu na sifon	kus	2,000	785,84	1 571,68	
151	K	725212224	Keramický kryt sifonu s instalační sadou - Kód ZT415.0039 dle knihy specifikací	kus	10,000	810,48	8 104,80	
152	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	26,000	1 020,80	26 540,80	CS ÚRS 2019 01
153	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	2,000	90,64	181,28	CS ÚRS 2019 01
154	K	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubor	2,000	123,20	246,40	CS ÚRS 2019 01
155	K	725241210	Vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníková 800x1000 mm - Kód ZT415.0130 dle knihy specifikací	kus	2,000	6 063,20	12 126,40	
156	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm - Kód ZT415.0131 dle knihy specifikací	kus	1,000	5 887,20	5 887,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	725241223	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrkruhová 900x900 mm - Kód ZT415.0132 dle knihy specifikací	kus	2,000	5 271,20	10 542,40	
158	K	725241225	Nožičky pro vaničky z kompozitního materiálu	soubor	5,000	387,20	1 936,00	
159	K	725241226	Sifon pro sprchové vaničky	soubor	5,000	578,16	2 890,80	
160	K	725245101	Sprchové dveře posuvné třídlínné, délka 1070-1110 mm - Kód ZT415.0170 dle knihy specifikací	soubor	2,000	6 429,28	12 858,56	
161	K	725245102	Sprchové dveře posuvné třídlínné, délka 970-1010 mm - Kód ZT415.0171 dle knihy specifikací	soubor	1,000	6 320,16	6 320,16	
162	K	725245103	Čtvrkruhový sprchový kout čtyřdílný 900 mm - Kód ZT415.0172 dle knihy specifikací	soubor	2,000	6 828,80	13 657,60	
163	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	5,000	1 513,60	7 568,00	CS ÚRS 2019 01
164	K	725244907	Montáž koutu sprchového	soubor	5,000	1 980,00	9 900,00	CS ÚRS 2019 01
165	K	725331101	Výlevka bez výtokových armatur, keramická bílá, se sklopnou mřížkou 425 mm - Kód ZT415.0050 dle knihy specifikací	soubor	2,000	3 736,48	7 472,96	
166	K	725331211	Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou - Kód ZT415.0051 dle knihy specifikací	soubor	1,000	5 702,40	5 702,40	
167	K	725331212	Ovládací tlačítko pro jedno množství splachování, bílé plastové - Kód ZT415.0028 dle knihy specifikací	kus	2,000	651,20	1 302,40	
168	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	3,000	924,00	2 772,00	CS ÚRS 2019 01
169	K	725532213	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 80 l / 2 kW - Kód ZT415.0732 dle knihy specifikací	soubor	1,000	8 822,00	8 822,00	CS ÚRS 2019 01
170	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	1,170	1 148,40	1 343,63	CS ÚRS 2019 01
171	K	725800200	Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková DN40, připojovací souprava 5/4" z pochromované mosazi - Kód ZT415.0102 dle knihy specifikací	soubor	2,000	2 164,80	4 329,60	
172	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	60,000	215,60	12 936,00	CS ÚRS 2019 01
173	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	10,000	48,40	484,00	CS ÚRS 2019 01
174	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	22,000	50,16	1 103,52	CS ÚRS 2019 01
175	K	725821345	Baterie směšovací stojánková dřezová s otáčivým ústím, páková chromovaná - Kód ZT415.0520 dle knihy specifikací	soubor	4,000	1 908,50	7 634,00	
176	K	725829101	Montáž baterie dřezové nástěnné s roztečí 150 mm	kus	3,000	447,92	1 343,76	CS ÚRS 2019 01
177	K	725822672	Baterie směšovací stojánková umyvadlová, páková chromovaná bez odtokové soupravy - Kód ZT415.0501 dle knihy specifikací	kus	26,000	726,88	18 898,88	
178	K	725822675	Baterie směšovací nástěnná dřezová, páková chromovaná - Kód ZT415.0525 dle knihy specifikací	kus	3,000	1 827,76	5 483,28	
179	K	725822680	Baterie směšovací nástěnná sprchová, páková chromovaná - Kód ZT415.0620 dle knihy specifikací	kus	5,000	1 162,48	5 812,40	
180	K	725822681	Sprchový komplet s tyčí, chromovaný - Kód ZT415.0630 dle knihy specifikací	soubor	5,000	94,16	470,80	
181	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	26,000	427,68	11 119,68	CS ÚRS 2019 01
182	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2019 01
183	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	8,000	30,80	246,40	CS ÚRS 2019 01
184	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	5,000	525,36	2 626,80	CS ÚRS 2019 01
185	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	25,000	338,80	8 470,00	CS ÚRS 2019 01
186	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	33,000	8,80	290,40	CS ÚRS 2019 01
187	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	23,000	110,00	2 530,00	CS ÚRS 2019 01
188	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	4 249,880	0,24	1 019,97	CS ÚRS 2019 01

D D11			726: Instalační prefabrikáty	166 936,17				
189	K	726131045	Montážní prvek pro závěsné WC pro montáž do lehké stěny výška 1120 mm - Kód ZT415.0023 dle knihy specifikací	soubor	16,000	6 761,92	108 190,72	
190	K	726131046	Montážní prvek pro závěsné WC, invalidní, pro montáž do lehké stěny výška 1120 mm - Kód ZT415.0024 dle knihy specifikací	soubor	2,000	13 645,28	27 290,56	
191	K	726131047	Montážní prvek pro závěsné výlevky, pro montáž do lehké stěny nebo instalaci před masivní stěnu - Kód ZT415.0055 dle knihy specifikací	soubor	2,000	5 231,60	10 463,20	
192	K	726131204	Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	20,000	1 029,60	20 592,00	CS ÚRS 2019 01
193	K	998726213	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	%	1 665,360	0,24	399,69	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-03 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum:

26.11.2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

25261568

DIČ:

Poznámka:

Poznámka: Jednotlivé položky zahrnují také upevňovací materiál, zednické výpomoc, lešeníářský materiál a montáž, není-li to specifikováno samostatnou položkou

Cena bez DPH

1 436 310,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 436 310,68	21,00%	301 625,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 737 935,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: 001 - SO-01 - Poradenské centrum
Soupis: 001-03 - Ústřední vytápění

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 26.11.2019
Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 436 310,68
D1 - 713: Izolace tepelné	189 718,23
D2 - 732: Strojovny	56 715,16
D3 - 733: Rozvodné potrubí	373 496,12
D4 - 734: Armatury	256 532,71
D5 - 735: Otopná tělesa	481 438,81
D6 - 783: Nátěry	45 494,40
D7 - 009: Ostatní konstrukce a práce	32 915,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-03 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum:

26.11.2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 436 310,68

D	D1	713: Izolace tepelné	189 718,23
1	K	713400701 Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu se samolepicím uzávěrem, pro hliníkoplastové potrubí 16x2,2 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	
2	K	713400702 Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu se samolepicím uzávěrem, pro hliníkoplastové potrubí 20x2,8 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	
3	K	713400703 Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu se samolepicím uzávěrem, pro hliníkoplastové potrubí 25x3,5 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	
4	K	713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	
5	K	713400720 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 18 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
6	K	713400721 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 22 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
7	K	713400722 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 28 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
8	K	713400723 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 35 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
9	K	713400724 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
10	K	713400725 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 18 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
11	K	713400726 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.50 mm, di = 22 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
12	K	713400727 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 28 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
13	K	713400728 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.50 mm, di = 35 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
14	K	713400729 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.60 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
15	K	713400730 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 48 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
16	K	713400731 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.50 mm, di = 60 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
17	K	713400732 Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.60 mm, di = 76 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy specifikací	
18	K	713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	
19	K	713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	
20	K	713461811 Odstranění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry staženými drátem tl do 100 mm	
21	K	998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	

D	D2	732: Strojovny	56 715,16
22	K	732410701 Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla - Kód ÚT512.0001 dle knihy specifikací, čerpané médium: voda, provozní teplota:-10 až 110°C, jmenovitý tlak:PN10, druh napájení:1~230-240V/50Hz, příkon:9-171 W, průtok: 4.4 m3/h, výtlač: 7.4 m	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	732410702	Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla - Kód ÚT512.0002 dle knihy specifikací, čerpané médium: voda, provozní teplota:2 až 110°C, jmenovitý tlak:PN10, druh napájení:1~230-240V/50Hz, příkon:3-50 W, průtok: 1.16 m3/h_výtlač: 7.1 m	kus	1,000	4 475,63	4 475,63	
24	K	732410703	Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla - Kód ÚT512.0003 dle knihy specifikací, čerpané médium: voda, provozní teplota:2 až 110°C, jmenovitý tlak:PN10, druh napájení:1~230-240V/50Hz, příkon:3-18 W, průtok: 0.52 m3/h_výtlač: 1.36 m	kus	1,000	3 459,75	3 459,75	
25	K	732410704	Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla - Kód ÚT512.0004 dle knihy specifikací, čerpané médium: voda, provozní teplota:2 až 110°C, jmenovitý tlak:PN10, druh napájení:1~230-240V/50Hz, příkon:3-18 W, průtok: 0.20 m3/h_výtlač: 1.76 m	kus	1,000	3 459,75	3 459,75	
26	K	732410705	Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla - Kód ÚT512.0005 dle knihy specifikací, čerpané médium: voda, provozní teplota:2 až 110°C, jmenovitý tlak:PN10, druh napájení:1~230-240V/50Hz, příkon:3-18 W, průtok: 0.232 m3/h_výtlač: 1.76 m	kus	1,000	3 459,75	3 459,75	
27	K	732410706	Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla - Kód ÚT512.0006 dle knihy specifikací, čerpané médium: voda, provozní teplota:2 až 110°C, jmenovitý tlak:PN10, druh napájení:1~230-240V/50Hz, příkon:3-18 W, průtok: 0.211 m3/h_výtlač: 1.46 m	kus	1,000	3 459,75	3 459,75	
28	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	kus	1,000	428,40	428,40	
29	K	732429112	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí	kus	4,000	462,00	1 848,00	
30	K	732429113	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí	kus	1,000	546,00	546,00	
31	K	732110801	Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro dva topné okruhy, včetně tepelné izolace, modul 100, PN0,6 MPa, max. teplota 105°C, 2 x stavitelný stojan l = 420-670 mm, délka 1450 mm - Kód ÚT512.0007 dle knihy specifikací	kus	1,000	23 883,56	23 883,56	
32	K	732110813	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 300	m	2,900	126,00	365,40	CS ÚRS 2019 01
33	K	998732203	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 24 m	%	426,690	1,67	712,36	

D		D3	733: Rozvodné potrubí	373 496,12				
34	K	733111102	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	120,000	134,40	16 128,00	CS ÚRS 2019 01
35	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	95,000	152,04	14 443,80	CS ÚRS 2019 01
36	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	120,000	167,16	20 059,20	CS ÚRS 2019 01
37	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	75,000	215,88	16 191,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	20,000	300,72	6 014,40	CS ÚRS 2019 01
39	K	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	25,000	346,08	8 652,00	CS ÚRS 2019 01
40	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	75,000	423,36	31 752,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2	m	15,000	555,24	8 328,60	CS ÚRS 2019 01
42	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	455,000	6,72	3 057,60	CS ÚRS 2019 01
43	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	75,000	10,08	756,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	733310101	Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D16x2,2 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací	m	800,000	175,56	140 448,00	
45	K	733310102	Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D20x2,8 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací	m	225,000	231,00	51 975,00	
46	K	733310103	Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D25x3,5 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací	m	60,000	314,16	18 849,60	
47	K	733393101	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 16 mm	m	800,000	0,84	672,00	
48	K	733393102	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	225,000	0,84	189,00	
49	K	733393103	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	60,000	0,84	50,40	
50	K	733193922	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 76	kus	2,000	183,12	366,24	CS ÚRS 2019 01
51	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D32x3 mm	m	1 085,000	9,24	10 025,40	CS ÚRS 2019 01
52	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	100,000	15,96	1 596,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	315,000	16,80	5 292,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	60,000	35,28	2 116,80	CS ÚRS 2019 01
55	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	140,000	42,00	5 880,00	CS ÚRS 2019 01
56	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	2 764,520	3,85	10 653,08	CS ÚRS 2019 01

D		D4	734: Armatury	256 532,71				
57	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	20,000	17,64	352,80	CS ÚRS 2019 01
58	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	30,000	17,64	529,20	CS ÚRS 2019 01
59	K	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1	kus	106,000	21,00	2 226,00	CS ÚRS 2019 01
60	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	7,000	52,08	364,56	CS ÚRS 2019 01
61	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	23,000	52,92	1 217,16	CS ÚRS 2019 01
62	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	7,000	65,52	458,64	CS ÚRS 2019 01
63	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,000	73,92	295,68	CS ÚRS 2019 01
64	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	1,000	88,20	88,20	CS ÚRS 2019 01
65	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	1,000	114,24	114,24	CS ÚRS 2019 01
66	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	1,000	139,44	139,44	CS ÚRS 2019 01
67	K	734209126	Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4	kus	1,000	339,36	339,36	CS ÚRS 2019 01
68	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	20,000	168,00	3 360,00	CS ÚRS 2019 01
69	K	734221101	Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN10 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací	kus	7,000	1 419,60	9 937,20	
70	K	734221102	Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN15 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací	kus	6,000	1 423,80	8 542,80	
71	K	734221103	Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN20 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 604,40	1 604,40	
72	K	734221104	Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN25 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací	kus	2,000	1 706,88	3 413,76	
73	K	734221106	Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN40 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací	kus	2,000	2 709,84	5 419,68	
74	K	734441101	Regulátor tlakové difference PN 20 do 120°C pro uzavírání a přednastavení s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN15 - Kód ÚT514.0004 dle knihy specifikací	kus	5,000	3 144,75	15 723,75	
75	K	734441103	Regulátor tlakové difference PN 20 do 120°C pro uzavírání a přednastavení s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN25 - Kód ÚT514.0004 dle knihy specifikací	kus	1,000	3 885,00	3 885,00	
76	K	734221661	Termostatická hlavice pro regulaci teploty v místnostech - Kód ÚT514.0002 dle knihy specifikací	kus	80,000	252,84	20 227,20	
77	K	734221662	Termostatická hlavice pro regulaci teploty v místnostech, s ochranou proti odcizení a manipulaci - Kód ÚT514.0003 dle knihy specifikací	kus	26,000	611,52	15 899,52	
78	K	734221701	Plnopřůtočná pancéřovaná tlaková hadice, opleť pozink, PN 6-10, délka 500 mm, DN15 - Kód ÚT514.0005 dle knihy specifikací	kus	6,000	264,60	1 587,60	
79	K	734221702	Plnopřůtočná pancéřovaná tlaková hadice, opleť pozink, PN 6-10, délka 500 mm, DN20 - Kód ÚT514.0005 dle knihy specifikací	kus	2,000	391,44	782,88	
80	K	734222801	Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	6,000	347,76	2 086,56	CS ÚRS 2019 01
81	K	734261402	Armatura připojovací rohová G1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	24,000	488,88	11 733,12	CS ÚRS 2019 01
82	K	734261406	Armatura připojovací přímá G1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	99,000	488,88	48 399,12	CS ÚRS 2019 01
83	K	734261716	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním	kus	6,000	375,48	2 252,88	CS ÚRS 2019 01
84	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	30,000	195,72	5 871,60	CS ÚRS 2019 01
85	K	734291242	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	3,000	106,68	320,04	CS ÚRS 2019 01
86	K	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	108,36	108,36	CS ÚRS 2019 01
87	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	227,64	227,64	CS ÚRS 2019 01
88	K	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	923,16	923,16	CS ÚRS 2019 01
89	K	734292771	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C plnopřůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	157,08	628,32	CS ÚRS 2019 01
90	K	734292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	6,000	169,68	1 018,08	CS ÚRS 2019 01
91	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	247,80	495,60	CS ÚRS 2019 01
92	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	410,76	1 643,04	CS ÚRS 2019 01
93	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	1,000	577,92	577,92	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	734292777	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	5,000	1 449,84	7 249,20	CS ÚRS 2019 01
95	K	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	2,000	1 286,88	2 573,76	CS ÚRS 2019 01
96	K	734293101	Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové těsnění, DN15 - Kód ÚT514.0006 dle knihy specifikací	kus	3,000	191,52	574,56	
97	K	734293102	Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové těsnění, DN20 - Kód ÚT514.0006 dle knihy specifikací	kus	1,000	247,80	247,80	
98	K	734293103	Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové těsnění, DN25 - Kód ÚT514.0006 dle knihy specifikací	kus	1,000	361,20	361,20	
99	K	734293106	Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové těsnění, DN50 - Kód ÚT514.0006 dle knihy specifikací	kus	1,000	924,84	924,84	
100	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	18,000	546,00	9 828,00	CS ÚRS 2019 01
101	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení	kus	20,000	1 218,00	24 360,00	CS ÚRS 2019 01
102	K	734432101	Ultrazvukový měřič tepla s komunikačním modulem M-bus, jmenovitý průtok 3,5 m3/h, včetně sady teplotních čidel a nátrubku - Kód ÚT514.0007 dle knihy specifikací	kus	1,000	15 188,25	15 188,25	
103	K	734432102	Ultrazvukový měřič tepla s komunikačním modulem M-bus, jmenovitý průtok 1,5 m3/h - Kód ÚT514.0008 dle knihy specifikací	kus	1,000	10 908,19	10 908,19	
104	K	734432103	Ultrazvukový měřič tepla, jmenovitý průtok 0,6 m3/h - Kód ÚT514.0009 dle knihy specifikací	kus	1,000	10 908,19	10 908,19	
105	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	1 949,860	0,32	614,21	CS ÚRS 2019 01

D

D5

735: Otopná tělesa

481 438,81

106	K	735145101	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 10 výška/délka 300/500 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	2,000	1 719,20	3 438,40	
107	K	735145102	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 10 výška/délka 400/500 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 923,20	1 923,20	
108	K	735145103	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 10 výška/délka 500/400 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	8,000	1 994,40	15 955,20	
109	K	735145104	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 10 výška/délka 500/500 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	2 084,80	2 084,80	
110	K	735145105	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 10 výška/délka 500/600 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	9,000	2 174,40	19 569,60	
111	K	735145105.1	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 10 výška/délka 500/700 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	4,000	2 264,00	9 056,00	
112	K	735145106	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 10 výška/délka 500/800 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	4,000	2 355,20	9 420,80	
113	K	735145107	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 10 výška/délka 500/900 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	2 443,20	2 443,20	
114	K	735145108	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 10 výška/délka 500/1000 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	2,000	2 533,60	5 067,20	
115	K	735145109	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 10 výška/délka 900/400 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	2 556,80	2 556,80	
116	K	735145110	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 10 výška/délka 900/500 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	2,000	2 704,00	5 408,00	
117	K	735145111	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 11 výška/délka 300/1100 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	2 839,20	2 839,20	
118	K	735145112	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 11 výška/délka 500/400 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	3,000	2 190,40	6 571,20	
119	K	735145113	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 11 výška/délka 500/500 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	4,000	2 323,20	9 292,80	
120	K	735145114	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompaktní se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 11 výška/délka 500/600 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	10,000	2 457,60	24 576,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	735145115	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompak se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 11 výška/délka 500/700 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	2 593,60	2 593,60	
122	K	735145116	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompak se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 11 výška/délka 500/800 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	4,000	2 728,00	10 912,00	
123	K	735145117	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompak se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 11 výška/délka 500/900 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	2,000	2 861,60	5 723,20	
124	K	735145118	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompak se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 21 výška/délka 500/600 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	2,000	3 072,80	6 145,60	
125	K	735145119	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompak se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 21 výška/délka 500/700 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	29,000	3 240,00	93 960,00	
126	K	735145120	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompak se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 21 výška/délka 500/800 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	25,000	3 404,80	85 120,00	
127	K	735145121	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompak se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 21 výška/délka 900/500 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	3 881,60	3 881,60	
128	K	735145122	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompak se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 21 výška/délka 900/600 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	4 168,80	4 168,80	
129	K	735145123	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompak se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 21 výška/délka 900/700 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	4 456,00	4 456,00	
130	K	735145124	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompak se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 22 výška/délka 500/700 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	2,000	3 776,00	7 552,00	
131	K	735145125	Otopné ocelové deskové těleso ventil kompak se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, typ 22 výška/délka 500/1000 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	2,000	4 427,20	8 854,40	
132	K	735145151	Otopné ocelové deskové těleso klasické s bočním připojením, typ 10 výška/délka 500/700 mm - Kód ÚT515.0002 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 081,60	1 081,60	
133	K	735145152	Otopné ocelové deskové těleso klasické s bočním připojením, typ 10 výška/délka 500/800 mm - Kód ÚT515.0002 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 174,40	1 174,40	
134	K	735145153	Otopné ocelové deskové těleso klasické s bočním připojením, typ 10 výška/délka 500/1200 mm - Kód ÚT515.0002 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 541,60	1 541,60	
135	K	735145154	Otopné ocelové deskové těleso klasické s bočním připojením, typ 11 výška/délka 500/600 mm - Kód ÚT515.0002 dle knihy specifikací	kus	3,000	1 697,60	5 092,80	
136	K	735159101	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	66,000	840,00	55 440,00	
137	K	735159201	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	63,000	840,00	52 920,00	
138	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	48,000	20,80	998,40	CS ÚRS 2019 01
139	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	5,000	117,60	588,00	CS ÚRS 2019 01
140	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	3 779,250	2,39	9 032,41	CS ÚRS 2019 01

D

D6

783: Nátěry

45 494,40

141	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	530,000	32,76	17 362,80	CS ÚRS 2019 01
142	K	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	15,000	49,56	743,40	CS ÚRS 2019 01
143	K	783617601	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	530,000	49,56	26 266,80	CS ÚRS 2019 01
144	K	783617621	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	15,000	74,76	1 121,40	CS ÚRS 2019 01

D

D7

009: Ostatní konstrukce a práce

32 915,25

145	K	783900101	Orientační štítky zařízení a šipky na potrubí	kus	40,000	92,40	3 696,00	
146	K	783900102	Vyvážení a zaregulování ventilů	hod	15,000	79,80	1 197,00	
147	K	783900103	Propláchnutí a odkalení potrubí	m	1 630,000	15,12	24 645,60	
148	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,557	462,00	2 105,33	CS ÚRS 2019 01
149	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,557	96,39	439,25	CS ÚRS 2019 01
150	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	36,456	10,87	396,28	CS ÚRS 2019 01
151	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,557	95,63	435,79	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-04 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:

██████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

25261568

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 697 537,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 697 537,71	21,00%	566 482,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 264 020,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: 001 - SO-01 - Poradenské centrum
Soupis: 001-04 - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 26.11.2019
Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 697 537,71
D1 - 610: 1. Větrání učeben	811 491,50
D2 - 610: 2 Větrání komunitních místností	313 913,31
D3 - 610: 3. Větrání čekáren	493 746,57
D4 - 610: 4. Větrání denních místností a kuchyněk	445 101,34
D5 - 610: 5. Větrání skladů, technologických místností a chodeb	285 862,74
D6 - 610: 6. Větrání hygienického zázemí	230 731,76
D7 - 610: 7. Větrání chráněné únikové cesty	59 580,34
D8 - 610: 8. Chlazení serverovny	57 110,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: 001 - SO-01 - Poradenské centrum
Soupis: 001-04 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 26.11.2019
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 697 537,71

D1			610: 1. Větrání učeben				811 491,50	
1	K	1.1a	Kompaktní VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací tepla, vnitřní provedení, Vp= 3990 m3/h, pex=300 Pa, Vo= 3990 m3/h, pex=300 Pa, EC motory, provedení stojaté, s rotačním rekuperačním výměníkem, teplovodní ohřev 12,0 kW dle topné křivky, včetně pružných manžet, přívod: 1stupeň filtrace F7 odvod: 1stupeň filtrace M5, autonomní regulace, umístění: 1 PP - strojovna VZT viz. Kniha specifikací	ks	1,000	383 121,08	383 121,08	
2	K	1.1b	Prostorový regulátor řídící kvalitu vzduchu, řídí regulátory variabilního průtoku vzduchu, včetně čidla CO2	ks	3,000	11 886,62	35 659,86	
3	K	1.2	Tlumič hluku čtyřhranný, 500/600, L= 1,0 m, V= 3990 m3/h, buňkový, 3ks buněk 500/200, včetně potrubního opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 Hz	ks	2,000	3 659,49	7 318,98	
4	K	1.3	Tlumič hluku čtyřhranný, 500/400, L= 1,0 m, V= 2170 m3/h, buňkový, 3ks buněk 500/200, včetně potrubního opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 Hz	ks	2,000	2 585,80	5 171,60	
5	K	1.4	Tlumič hluku čtyřhranný, 500/200, L= 1,0 m, V= 770 m3/h, buňkový, 3ks buněk 500/200, včetně potrubního opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 Hz	ks	2,000	1 630,66	3 261,32	
6	K	1.5	Tlumič hluku čtyřhranný, 500/400, L= 1,0 m, V= 1050 m3/h, buňkový, 3ks buněk 500/200, včetně potrubního opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 Hz	ks	2,000	2 585,80	5 171,60	
7	K	1.6a	Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se servopohonem 300/200, V= 2170 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	9 811,95	9 811,95	
8	K	1.6b	Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se servopohonem 300/200, V= 2170 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	9 811,95	9 811,95	
9	K	1.7a	Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se servopohonem 300/100, V= 770 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	9 344,44	9 344,44	
10	K	1.7b	Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se servopohonem 300/100, V= 770 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	9 344,44	9 344,44	
11	K	1.8a	Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se servopohonem 300/100, V= 1050 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	9 344,44	9 344,44	
12	K	1.8b	Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se servopohonem 300/100, V= 1050 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	9 344,44	9 344,44	
13	K	1.9a	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 800/200 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 309,42	3 309,42	
14	K	1.9b	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 800/200 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 309,42	3 309,42	
15	K	1.10a	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/200 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 604,81	2 604,81	
16	K	1.10b	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/200 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 604,81	2 604,81	
17	K	1.11a	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 315/250 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 792,71	2 792,71	
18	K	1.11b	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 315/250 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 792,71	2 792,71	
19	K	1.12	Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací R1 800/200, pro přívod vzduchu V= 361,6 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Umístěno na nástavcích na potrucci (potrubí zakapotováno SDK)	ks	6,000	1 610,53	9 663,18	
20	K	1.13	Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 500/400, pro odvod vzduchu V= 1085 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	2,000	811,98	1 623,96	
21	K	1.14	Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací R2 425/125, pro přívod vzduchu V= 154 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	5,000	886,91	4 434,55	
22	K	1.15	Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 200/800, pro odvod vzduchu V= 770 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	848,88	848,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	1.16	Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací R2 400/200, pro přívod vzduchu V= 175 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	6,000	1 096,05	6 576,30	
24	K	1.17	Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 300/800, pro odvod vzduchu V= 1050 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	999,87	999,87	
25	K	1.18	Protidešťová žaluzie se sítím do čtyřhranného potrubí 710/1000 mm, V= 4670 m3/h, barva podle požadavku architekta	ks	1,000	3 158,43	3 158,43	
26	K	1.19	Protidešťová žaluzie se sítím do čtyřhranného potrubí 710/710 mm, V= 3990 m3/h, barva podle požadavku architekta	ks	1,000	2 693,18	2 693,18	
27	K	1.20	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/200 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 604,81	2 604,81	
28	K	1.21	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 800/200 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 309,42	3 309,42	
29	K	1.22	Uzavírací klapka k VZT jednotce 600/400	ks	2,000	1 557,97	3 115,94	
30	K	Pol1	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže.	m2	190,000	956,26	181 689,40	
31	K	Pol2	Tepelně-akustická izolace čtyřhranného VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	135,000	403,86	54 521,10	
32	K	Pol3	Požární izolace čtyřhranného VZT potrubí, minimální požární odolnost EI30, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	23,000	382,50	8 797,50	
33	K	Pol4	Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT potrubí stavební požární dělicí konstrukcí s odolností EI30, VZT potrubí do obvodu 1050 mm	ks	2,000	2 100,00	4 200,00	
34	K	Pol5	Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT potrubí stavební požární dělicí konstrukcí s odolností EI30, VZT potrubí do obvodu 3500 mm	ks	3,000	3 045,00	9 135,00	

D D2

610: 2 Větrání komunitních místností

313 913,31

35	K	2.1a	Kompaktní VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací tepla, vnitřní provedení, Vp= 420 m3/h, pex=300 Pa, Vo= 420 m3/h, pex=300 Pa, EC motory, provedení stojaté, s rotačním rekuperačním výměníkem, elektrický ohřev 1,7 kW, včetně pružných manžet, přívod: 1stupeň filtrace F7 odvod: 1stupeň filtrace M5, autonomní regulace, umístění: 4.NP - strojovna VZT viz Kniha specifikací	ks	1,000	78 486,62	78 486,62	
36	K	2.1b	Kompaktní VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací tepla, vnitřní provedení, Vp= 420 m3/h, pex=300 Pa, Vo= 420 m3/h, pex=300 Pa, EC motory, provedení stojaté, s rotačním rekuperačním výměníkem, elektrický ohřev 1,7 kW, včetně pružných manžet, se servopohonem přívod: 1stupeň filtrace F7 odvod: 1stupeň filtrace M5, autonomní regulace, umístění: 4.NP - strojovna VZT viz Kniha specifikací	ks	1,000	78 486,62	78 486,62	
37	K	2.2	Tlumič hluku čtyřhranný, 500/200, L= 1,0 m, V= 420 m3/h, buňkový, 1ks buněk 500/200, včetně potrubního opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 Hz	ks	8,000	1 630,66	13 045,28	
38	K	2.3	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 500/200 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 903,43	2 903,43	
39	K	2.4	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/100 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 752,45	2 752,45	
40	K	2.5	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/100 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 752,45	2 752,45	
41	K	2.6	Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací R1 500/200, pro odvod vzduchu V= 420 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	924,93	924,93	
42	K	2.7	Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací R2 500/100, pro přívod vzduchu V= 140 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	3,000	1 005,47	3 016,41	
43	K	2.8	Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací R2 100/1000, pro přívod vzduchu V= 140 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	3,000	1 530,01	4 590,03	
44	K	2.9	Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací R1 100/1000, pro odvod vzduchu V= 420 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	1 190,01	1 190,01	
45	K	2.10a	Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem s pružinou 200/200	ks	2,000	4 272,39	8 544,78	
46	K	2.10b	Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem s pružinou 200/200	ks	2,000	4 272,39	8 544,78	
47	K	Pol1	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže.	m2	76,000	956,26	72 675,76	
48	K	Pol2	Tepelně-akustická izolace čtyřhranného VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	66,000	403,86	26 654,76	
49	K	Pol4	Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT potrubí stavební požární dělicí konstrukcí s odolností EI30, VZT potrubí do obvodu 1050 mm	ks	3,000	2 100,00	6 300,00	
50	K	Pol5	Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT potrubí stavební požární dělicí konstrukcí s odolností EI30, VZT potrubí do obvodu 3500 mm	ks	1,000	3 045,00	3 045,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D D3			610: 3. Větrání čekáren	493 746,57				
51	K	3.1a	Kompaktní VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací tepla, vnitřní provedení, Vp= 1645 m3/h, pex=300 Pa, Vo= 1645 m3/h, pex=300 Pa, EC motory, provedení stojaté, s rotačním rekuperačním výměníkem, teplovodní ohřev 4,6 kW dle topné křivky, včetně pružných manžet, přívod: 1stupeň filtrace F7 odvod: 1stupeň filtrace M5, autonomní regulace, umístění: 4 NP - strojovna VZT - viz Kniha specifikací	ks	1,000	280 619,63	280 619,63	
52	K	3.1b	Prostorový regulátor řídící kvalitu vzduchu, řídí regulátory variabilního průtoku vzduchu, včetně čidla CO2	ks	2,000	11 886,62	23 773,24	
53	K	3.2	Tlumič hluku čtyřhranný, 500/400, L= 1,0 m, V= 1645 m3/h, buňkový, 2ks buněk 500/200, včetně potrubního opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 Hz	ks	2,000	2 585,80	5 171,60	
54	K	3.3	Tlumič hluku čtyřhranný, 500/200, L= 1,0 m, V= 945 m3/h, buňkový, 1ks buněk 500/200, včetně potrubního opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 Hz	ks	2,000	1 630,66	3 261,32	
55	K	3.4	Tlumič hluku čtyřhranný, 500/200, L= 1,0 m, V= 700 m3/h, buňkový, 1ks buněk 500/200, včetně potrubního opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 Hz	ks	2,000	1 630,66	3 261,32	
56	K	3.5a	Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se servopohonem 200/150, V= 945 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	8 936,21	8 936,21	
57	K	3.5b	Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se servopohonem 200/150, V= 945 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	8 936,21	8 936,21	
58	K	3.6a	Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se servopohonem 200/100, V= 700 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	8 936,21	8 936,21	
59	K	3.6b	Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se servopohonem 200/100, V= 700 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	8 936,20	8 936,20	
60	K	3.7	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/400 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 973,89	2 973,89	
61	K	3.8	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/400 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 973,89	2 973,89	
62	K	3.9	Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací R2 600/100, pro přívod vzduchu V= 157,5 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	6,000	1 148,63	6 891,78	
63	K	3.10	Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací R1 600/400, pro odvod vzduchu V= 945 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	1 484,15	1 484,15	
64	K	3.11	Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací R2 500/100, pro přívod vzduchu V= 140 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	4,000	1 005,47	4 021,88	
65	K	3.12	Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací R1 500/300, pro odvod vzduchu V= 700 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	1 099,41	1 099,41	
66	K	3.13	Protidešťová žaluzie se sítím do čtyřhranného potrubí 560/560 mm, V= 2485 m3/h, barva podle požadavku architekta	ks	1,000	1 768,23	1 768,23	
67	K	3.14	Protidešťová žaluzie se sítím do čtyřhranného potrubí 630/560 mm, V= 2905 m3/h, barva podle požadavku architekta	ks	1,000	2 160,80	2 160,80	
68	K	3.15	Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem 500/200	ks	2,000	2 660,73	5 321,46	
69	K	Pol1	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže.	m2	85,000	956,26	81 282,10	
70	K	Pol2	Tepelně-akustická izolace čtyřhranného VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	64,000	403,86	25 847,04	
71	K	Pol5	Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT potrubí stavební požární dělicí konstrukcí s odolností EI30, VZT potrubí do obvodu 3500 mm	ks	2,000	3 045,00	6 090,00	

D D4			610: 4. Větrání denních místností a kuchyněk	445 101,34				
72	K	4.1	Kompaktní VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací tepla, vnitřní provedení, Vp= 980 m3/h, pex=300 Pa, Vo= 980 m3/h, pex=300 Pa, EC motory, provedení stojaté, s deskovým rekuperačním výměníkem, elektrický ohřev 1,51 kW, včetně pružných manžet, přívod: 1stupeň filtrace F7 odvod: 1stupeň filtrace M5, autonomní regulace, umístění: 4 NP - strojovna VZT - viz Kniha specifikací	ks	1,000	232 963,53	232 963,53	
73	K	4.2	Ventilátor do kruhového potrubí Ø 200mm, V = 150 m3/h, pex= 150Pa, viz. Kniha specifikací	ks	2,000	17 630,85	35 261,70	
74	K	4.3	Tlumič hluku čtyřhranný, 500/200, L= 1,0 m, V= 980 m3/h, buňkový, 1ks buněk 500/200, včetně potrubního opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 Hz	ks	2,000	1 630,66	3 261,32	
75	K	4.4	Tlumič hluku čtyřhranný, 500/200, L= 1,0 m, V= 490 m3/h, buňkový, 1ks buněk 500/200, včetně potrubního opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 Hz	ks	4,000	1 630,66	6 522,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	4.5	Tlumič hluku kruhový O 160, L= 600 mm	ks	4,000	969,68	3 878,72	
77	K	4.6a	Rgulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný 200/100, V= 490 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 180,80	3 180,80	
78	K	4.6b	Rgulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný 200/100, V= 490 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 180,80	3 180,80	
79	K	4.6c	Rgulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný 200/100, V= 490 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 180,80	3 180,80	
80	K	4.6d	Rgulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný 200/100, V= 490 m3/h, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 180,80	3 180,80	
81	K	4.7	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/200 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 604,81	2 604,81	
82	K	4.8	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/200 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 604,81	2 604,81	
83	K	4.9	Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací R2 400/150, pro přívod vzduchu V= 163,3 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	6,000	961,84	5 771,04	
84	K	4.10	Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 400/200, pro odvod vzduchu V= 340 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	517,83	517,83	
85	K	4.11	Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 225/125, pro odvod vzduchu V= 150 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	361,25	361,25	
86	K	4.12	Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 200/150, pro odvod vzduchu V= 163,3 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	3,000	393,69	1 181,07	
87	K	4.13	Protidešťová žaluzie se sítím do čtyřhranného potrubí 560/450 mm, V= 2220 m3/h, barva podle požadavku architekta	ks	1,000	1 768,23	1 768,23	
88	K	4.14	Protidešťová žaluzie se sítím do čtyřhranného potrubí 560/250 mm, V= 980 m3/h, barva podle požadavku architekta	ks	1,000	1 441,65	1 441,65	
89	K	4.15	Talířový ventil odvodní O 160, V= 150 m3/h, včetně rámečku	ks	2,000	129,74	259,48	
90	K	4.16	Zpětná klapka do kruhového potrubí O 160 mm	ks	2,000	229,28	458,56	
91	K	4.17	Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem 500/200	ks	2,000	2 660,73	5 321,46	
92	K	Pol1	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže,	m2	90,000	956,26	86 063,40	
93	K	Pol2	Tepelně-akustická izolace čtyřhranného VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	79,000	403,86	31 904,94	
94	K	Pol6	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd... do průměru 140 mm	m	9,000	411,58	3 704,22	
95	K	Pol7	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd... do průměru 200 mm	m	2,000	558,10	1 116,20	
96	K	Pol8	Tepelně-akustická izolace kruhového VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	3,000	403,76	1 211,28	
97	K	Pol4	Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT potrubí stavební požární dělicí konstrukcí s odolností EI30, VZT potrubí do obvodu 1050 mm	ks	2,000	2 100,00	4 200,00	

D		D5	610: 5. Větrání skladů, technologických místností a chodeb	285 862,74				
98	K	5.1a	Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, Vp= 500 m3/h, pex= 250 Pa, 230 V, 2ks pružných manžet, viz Kniha specifikací	ks	1,000	18 099,48	18 099,48	
99	K	5.1b	Regulace přívodní jednotky, regulátor vodního ohřivače 24V, plynulý potenciometr pro regulaci otáček ventilátoru, trafo 24/230V, 20 VA, protimrazové čidlo 0-30°C, čidlo teploty 0-30 °C, časový spínač digitální, modul- iistič 2A, 2x relé 24/230V	ks	1,000	34 752,83	34 752,83	
100	K	5.2	Teplovodní ohřivač do kruhového potrubí, Q= 5,4 kW	ks	1,000	6 622,19	6 622,19	
101	K	5.3	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 150 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 508,50	3 508,50	
102	K	5.4	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 200 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 396,66	3 396,66	
103	K	5.5	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 450 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	4 277,97	4 277,97	
104	K	5.6a	Přívodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 450 m3/h, pex= 250 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, regulace ventilátor + uzavírací klapka, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	8 853,45	8 853,45	
105	K	5.6b	Regulace přívodní jednotky, regulátor vodního ohřivače 24V, plynulý potenciometr pro regulaci otáček ventilátoru, trafo 24/230V, 20 VA, protimrazové čidlo 0-30°C, čidlo teploty 0-30 °C, časový spínač digitální, modul- iistič 2A, 2x relé 24/230V	ks	1,000	34 752,83	34 752,83	
106	K	5.7	Teplovodní ohřivač do kruhového potrubí, Q= 4,9 kW	ks	1,000	6 622,19	6 622,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	5.8	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 150 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 508,50	3 508,50	
108	K	5.9	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 150 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 508,50	3 508,50	
109	K	5.10	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 200 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 508,40	3 508,40	
110	K	5.11	Tlumič hluku čtyřhranný, 400/200, L= 0,98 m, V= 500 m3/h, včetně potrubního opláštění, útlum hluku 23 dB pro 1000 Hz	ks	2,000	1 518,83	3 037,66	
111	K	5.12	Tlumič hluku kruhový O 160, L= 600 mm	ks	6,000	970,79	5 824,74	
112	K	5.13	Tlumič hluku kruhový O 250, L= 600 mm	ks	4,000	1 283,95	5 135,80	
113	K	5.14	Tlumič hluku kruhový O 200, L= 600 mm	ks	6,000	1 153,10	6 918,60	
114	K	5.15	Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 400/200, včetně kapsového filtru a čidla tlaku	ks	1,000	3 405,60	3 405,60	
115	K	5.16	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí O 250 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	3 202,05	3 202,05	
116	K	5.17	Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací R2 500/150, pro přívod vzduchu V= 400 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	1 109,48	1 109,48	
117	K	5.18	Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací R2 200/200, pro přívod vzduchu V= 100 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	777,30	777,30	
118	K	5.19	Vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R1 625/75, pro odvod vzduchu V= 150 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	2,000	697,89	1 395,78	
119	K	5.20	Vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R1 525/75, pro odvod vzduchu V= 100 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	8,000	609,08	4 872,64	
120	K	5.21	Vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R1 425/75, pro odvod vzduchu V= 50 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	533,48	533,48	
121	K	5.22	Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací R1 400/200, pro přívod vzduchu V= 250 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	1 064,74	1 064,74	
122	K	5.23	Vyústka do kruhového potrubí dvouřadá s regulací R2 800/100, pro přívod vzduchu V= 200 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	1 078,16	1 078,16	
123	K	5.24	Protidešťová žaluzie se sítím do čtyřhranného potrubí 710/355 mm, V= 910 m3/h, barva podle požadavku architekta	ks	1,000	1 781,65	1 781,65	
124	K	5.25	Protidešťová žaluzie se sítím do čtyřhranného potrubí 710/250 mm, V= 500 m3/h, barva podle požadavku architekta	ks	2,000	1 479,68	2 959,36	
125	K	5.26	Talířový ventil odvodní O 160, V= 150 m3/h, včetně rámečku	ks	2,000	129,74	259,48	
126	K	5.27	Protipožární klapka do kruhového potrubí O160 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 963,82	2 963,82	
127	K	5.28	Filtrační kazeta do kruhového potrubí O 200 mm, včetně kapsového filtru a čidla tlaku	ks	1,000	2 811,72	2 811,72	
128	K	5.29	Uzavírací klapka se servopohonem O 200 mm	ks	4,000	2 443,76	9 775,04	
129	K	5.30	Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí O 200 mm	ks	1,000	314,28	314,28	
130	K	5.31	Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí O 160 mm	ks	3,000	229,28	687,84	
131	K	5.32	Uzavírací klapka se servopohonem 400/200 mm	ks	1,000	2 594,75	2 594,75	
132	K	Pol1	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže,	m2	9,000	956,26	8 606,34	
133	K	Pol9	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd... do průměru 100 mm	m	30,000	338,89	10 166,70	
134	K	Pol10	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd... do průměru 140 mm	m	55,000	411,58	22 636,90	
135	K	Pol11	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd... do průměru 200 mm	m	30,000	558,10	16 743,00	
136	K	Pol12	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd... do průměru 280 mm	m	1,000	789,61	789,61	
137	K	Pol2	Tepelně-akustická izolace čtyřhranného VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	7,000	403,86	2 827,02	
138	K	Pol3	Požární izolace čtyřhranného VZT potrubí, minimální požární odolnost EI30, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	7,000	382,50	2 677,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	Pol8	Tepelně-akustická izolace kruhového VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spoiovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	20,000	403,76	8 075,20	
140	K	Pol4	Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT potrubí stavební požárně dělicí konstrukcí s odolností EI30, VZT potrubí do obvodu 1050 mm	ks	2,000	2 100,00	4 200,00	
141	K	Pol13	Protipožární utěsnění prostupu kruhového VZT potrubí stavební požárně dělicí konstrukcí s odolností EI30, VZT potrubí do obvodu 1050 mm	ks	5,000	3 045,00	15 225,00	

D D6			610: 6. Větrání hygienického zázemí	230 731,76				
142	K	6.1	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 160 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	4 075,54	4 075,54	
143	K	6.2	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 260 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	4 075,54	4 075,54	
144	K	6.3	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 365 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	4 075,54	4 075,54	
145	K	6.4	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 370 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	2,000	4 075,54	8 151,08	
146	K	6.5	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 390 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	2,000	4 075,54	8 151,08	
147	K	6.6	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 260 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	4 075,54	4 075,54	
148	K	6.7	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 230 m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací	ks	2,000	4 075,54	8 151,08	
149	K	6.8a	Přívodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 230 m3/h, pex= 250 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných manžet, zavěšeno pod stropem, umístění 0.10 Sociální	ks	1,000	4 075,54	4 075,54	
150	K	6.8b	Řídící jednotka včetně ovladače s displejem, čidlo tlaku, regulace ventilátoru, elektrického ohřivače	ks	1,000	37 372,19	37 372,19	
151	K	6.9	Elektrický ohřivač do kruhového potrubí, Q= 3 kW, 230V, umístění 0.10 Sociální zařízení, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	6 330,29	6 330,29	
152	K	6.10	Tlumič hluku kruhový O 200, L= 600 mm	ks	22,000	1 151,98	25 343,56	
153	K	6.11	Filtrační kazeta do kruhového potrubí O 200 mm, včetně kapsového filtru	ks	1,000	1 645,20	1 645,20	
154	K	6.12	Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací R1 400/200, pro přívod vzduchu V= 230 m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	1 064,74	1 064,74	
155	K	6.13	Talířový ventil odvodní O 125, V= 115 m3/h, včetně rámečku	ks	4,000	93,94	375,76	
156	K	6.14	Talířový ventil odvodní O 100, V= 50 m3/h, včetně rámečku	ks	19,000	63,75	1 211,25	
157	K	6.15	Talířový ventil odvodní O 100, V= 60 m3/h, včetně rámečku	ks	6,000	63,75	382,50	
158	K	6.16	Talířový ventil odvodní O 100, V= 30 m3/h, včetně rámečku	ks	2,000	63,75	127,50	
159	K	6.17	Talířový ventil odvodní O 100, V= 25 m3/h, včetně rámečku	ks	1,000	63,75	63,75	
160	K	6.18	Talířový ventil odvodní O 100, V= 80 m3/h, včetně rámečku	ks	3,000	63,75	191,25	
161	K	6.19	Talířový ventil odvodní O 200, V= 180 m3/h, včetně rámečku	ks	3,000	303,09	909,27	
162	K	6.20	Výfuková hlavice O 250, V= 1015 m3/h	ks	1,000	3 152,85	3 152,85	
163	K	6.22	Výfuková hlavice O 160, V= 300 m3/h	ks	1,000	2 572,37	2 572,37	
164	K	6.23	Protipožární klapka do kruhového potrubí O180 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 895,61	2 895,61	
165	K	6.24	Protipožární klapka do kruhového potrubí O225 s minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	2 939,22	2 939,22	
166	K	6.25	Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí O 150 mm	ks	2,000	262,83	525,66	
167	K	6.26	Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí O 200 mm	ks	6,000	288,55	1 731,30	
168	K	6.27	Stěnová mřížka 200/150 V = 230 m3/h	ks	1,000	438,43	438,43	
169	K	6.28	Uzavírací klapka kruhová se servopohonem O 200 mm	ks	1,000	2 443,76	2 443,76	
170	K	Pol1	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže,	m2	3,000	956,26	2 868,78	
171	K	Pol9	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 100 mm	m	50,000	338,89	16 944,50	
172	K	Pol14	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 140 mm	m	60,000	411,58	24 694,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	Pol11	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 200 mm	m	40,000	558,10	22 324,00	
174	K	Pol15	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 280 mm	m	18,000	789,61	14 212,98	
175	K	Pol2	Tepelně-akustická izolace čtyřhranného VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	3,000	403,86	1 211,58	
176	K	Pol8	Tepelně-akustická izolace kruhového VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	22,000	403,76	8 882,72	
177	K	Pol16	Protipožární utěsnění prostupu kruhového VZT potrubí stavební požárně dělicí konstrukcí s odolností EI30, VZT potrubí do obvodu 1050 mm	kpl	1,000	3 045,00	3 045,00	

D D7 610: 7. Větrání chráněné únikové cesty 59 580,34

178	K	7.1	Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, Vp= 2000 m3/h, pex= 300 Pa, 230 V, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	34 934,01	34 934,01	
179	K	7.2	Uzavírací klapka těsná se servopohonem 500/250, 230 V	ks	1,000	2 810,60	2 810,60	
180	K	7.3	Protidešťová žaluzie na potrubí z pozinkovaného plechu 630/315, V= 2000 m3/h	ks	1,000	1 386,85	1 386,85	
181	K	Pol1	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže.	m2	13,000	956,26	12 431,38	
182	K	Pol3	Požární izolace čtyřhranného VZT potrubí, minimální požární odolnost EI30, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	13,000	382,50	4 972,50	
183	K	Pol5	Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT potrubí stavební požárně dělicí konstrukcí s odolností EI30, VZT potrubí do obvodu 3500 mm	ks	1,000	3 045,00	3 045,00	

D D8 610: 8. Chlazení serverovny 57 110,15

184	K	8.1	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka split, Q= 5 kW, cena sestavy včetně venkovní jednotky, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	27 044,64	27 044,64	
185	K	8.2	Venkovní kompresorová jednotka split, Q= 5 kW, viz. Kniha specifikací	ks	1,000	30 065,51	30 065,51	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-05 - Silnoproudé rozvody a hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:

████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

25261568

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 330 899,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 330 899,78	21,00%	279 488,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 610 388,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: 001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis: 001-05 - Silnoproudé rozvody a hromosvod

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 26.11.2019
Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 330 899,78
D1 - Elektrické rozvody a zařízení	1 330 899,78
D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál	43 819,97
D3 - 320. Kabely a vodiče	353 190,86
D4 - 330. Rozváděče a instalační přístroje	418 162,24
D5 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení	371 223,85
D6 - Montáže, zkoušky a revize	103 473,90
D7 - Zemní a pomocné stavební práce	41 028,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-05 - Silnoproudé rozvody a hromosvod

Místo:

Datum:

26.11.2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 330 899,78	
D	D1	Elektrické rozvody a zařízení					1 330 899,78	

D	D2	310. Elektroinstalační úložný materiál					43 819,97	
1	K	741 11-2062	Přístrojová krabice, do dutých stěn, O68, pružné vstupní, otvory - kód EL311.005 dle knihy specifikací	ks	59,000	52,98	3 125,82	CS ÚRS 2018 01
2	K	741 11-2062.1	Přístrojová krabice, do dutých stěn, dvojnásobná, 2x O68 -, kód EL311.006 dle knihy specifikací	ks	15,000	108,34	1 625,10	CS ÚRS 2018 01
3	K	741 11-2062.2	Přístrojová krabice, do dutých stěn, trojnásobná, 3x O68 -, kód EL311.007 dle knihy specifikací	ks	6,000	129,86	779,16	CS ÚRS 2018 01
4	K	741 11-2062.3	Přístrojová krabice, do dutých stěn, čtyřnásobná, 4x O68 -, kód EL311.008 dle knihy specifikací	ks	22,000	149,94	3 298,68	CS ÚRS 2018 01
5	K	741 11-2062.4	Přístrojová krabice, do dutých stěn, pětínásobná, 5x O68 -, kód EL311.009 dle knihy specifikací	ks	5,000	169,93	849,65	CS ÚRS 2018 01
6	K	741 11-2063	Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm,, čtvercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací	ks	305,000	45,52	13 883,60	CS ÚRS 2018 01
7	K	741 11-2071	Přístrojová krabice, lištová, 81x81mm,, - kód EL311.010 dle knihy specifikací	ks	3,000	42,03	126,09	CS ÚRS 2018 01
8	K	741 11-2072	Přístrojová krabice, lištová, dvojitá 80x160mm,, - kód EL311.011 dle knihy specifikací	ks	5,000	51,58	257,90	CS ÚRS 2018 01
9	K	741 11-2021	Krabice elektroinstalační do zateplení, 120x120x200,, - kód EL311.015 dle knihy specifikací	ks	10,000	316,10	3 161,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	741 11-2022	Krabice elektroinstalační do zateplení, 100x230x250,, - kód EL311.016 dle knihy specifikací	ks	11,000	423,58	4 659,38	CS ÚRS 2018 01
11	K	741 11-2101	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí O73,5mm,, hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací	ks	20,000	65,72	1 314,40	CS ÚRS 2018 01
12	K	741 11-2111	Krabice odbočná s průchodkami 95x95mm,, hloubka 50mm, IP54 - kód EL311.050 dle knihy specifikací	ks	20,000	200,66	4 013,20	CS ÚRS 2018 01
13	K	741 11-2022.1	Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm -, kód EL311.022 dle knihy specifikací	ks	1,000	392,45	392,45	CS ÚRS 2018 01
14	K	741 11-2111.1	Krabice požárně odolná, keramická sv., se zachováním, funkčnosti při požáru, 101x101mm, hloubka 62mm. - kód EL311.101 dle knihy specifikací	ks	3,000	768,86	2 306,58	CS ÚRS 2018 01
15	K	741 91-0301	Drátěný žlab zinkovaný 60x60, včetně příslušenství, - kód EL314.001 dle knihy specifikací	m	12,000	215,22	2 582,64	CS ÚRS 2018 01
16	K	741 91-0301.1	Drátěný žlab zinkovaný 60x100, včetně příslušenství, - kód EL314.002 dle knihy specifikací	m	6,000	240,72	1 444,32	CS ÚRS 2018 01

D	D3	320. Kabely a vodiče					353 190,86	
17	K	741 12-0001	Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku	m	200,000	32,97	6 594,00	
18	K	741 12-0005	Vodič instalační CY 25 zel/žl, pod omítku	m	300,000	77,67	23 301,00	
19	K	741 12-2011	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5, pod omítku	m	430,000	28,48	12 246,40	
20	K	741 12-2015	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5, pod omítku	m	50,000	30,24	1 512,00	
21	K	741 12-2015.1	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku	m	2 550,000	30,24	77 112,00	
22	K	741 12-2016	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod omítku	m	2 700,000	36,87	99 549,00	
23	K	741 12-2021	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5, pod omítku	m	200,000	36,37	7 274,00	
24	K	741 12-2025	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x25, pod omítku	m	29,000	240,15	6 964,35	
25	K	741 12-2031	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x1,5, pod omítku	m	40,000	36,96	1 478,40	
26	K	741 12-2031.1	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5, pod omítku	m	70,000	47,76	3 343,20	
27	K	741 12-2032	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x6, pod omítku	m	28,000	99,15	2 776,20	
28	K	741 12-2033	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x10, pod omítku	m	175,000	141,80	24 815,00	
29	K	741 12-2601	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-O 2x1,5,, pevně	m	70,000	49,00	3 430,00	
30	K	741 12-2611	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-O 3x1,5,, pevně	m	65,000	57,93	3 765,45	
31	K	741 12-2611.1	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-J 3x1,5,, pevně	m	110,000	57,93	6 372,30	
32	K	741 12-4733	Kabel ovládací JYTY-O 2x1, pevně	m	180,000	30,33	5 459,40	
33	K	741 12-4733.1	Kabel ovládací JYTY-O 4x1, pevně	m	50,000	34,46	1 723,00	
34	K	742 12-1001	Kabel sdělovací FTP Cat 5e	m	130,000	27,42	3 564,60	
35	K	741 13-0001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči,, průřezu žíly do 2,5 mm2	ks	220,000	14,89	3 275,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	741 13-0004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 6 mm ²	ks	20,000	19,79	395,80	
37	K	741 13-0005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 10 mm ²	ks	60,000	26,83	1 609,80	
38	K	741 13-0007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 25 mm ²	ks	25,000	52,12	1 303,00	
39	K	741 41-0021	Zemní pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi	m	100,000	69,43	6 943,00	
40	K	741 41-0041	Zemní drát pozinkovaný FeZn O10, v zemi	m	40,000	69,43	2 777,20	
41	K	741 42-0011	Drát AlMgSi O8, montáž bez podpěr	m	225,000	96,80	21 780,00	
42	K	741 42-0021	Svorka univerzální SU	ks	62,000	47,49	2 944,38	
43	K	741 42-0021.1	Svorka univerzální s jednou příložkou SUA	ks	90,000	55,69	5 012,10	
44	K	741 42-0021.2	Svorka na okapové žlaby SOc	ks	9,000	57,43	516,87	
45	K	741 42-0021.3	Svorka zkušební SZa	ks	9,000	63,55	571,95	
46	K	741 42-0022	Svorka na potrubí ST 04	ks	14,000	47,23	661,22	
47	K	741 42-0021.4	Svorka páska - drát SR 3a	ks	20,000	53,35	1 067,00	
48	K	741 42-0022.1	Svorka páska - páska SR 2a	ks	6,000	53,35	320,10	
49	K	741 42-0021.5	Svorka k jímací tyči	ks	6,000	53,35	320,10	
50	K	741 42-0021.6	Podpěra vedení na hmoždinku PV 1h	ks	70,000	66,61	4 662,70	
51	K	Pol17	Držák ochranného úhelníku DUDa-18	ks	18,000	30,19	543,42	
52	K	741 42-0051	Ochranný úhelník OU 1,7, montáž s držáky do zdíva	ks	9,000	268,26	2 414,34	
53	K	741 42-0054	Tvarování prvků	ks	27,000	73,75	1 991,25	
54	K	741 42-0103	Držák izolační tyče na trubku	ks	3,000	299,91	899,73	
55	K	741 42-0121	Izolační tyč pro vodič, délka 430mm	ks	3,000	236,48	709,44	
56	K	741 43-0004	Jímací tyč délky 1m	ks	1,000	239,70	239,70	
57	K	741 43-0004.1	Jímací tyč délky 1,5m	ks	2,000	314,16	628,32	
58	K	Pol18	Pásek uzemňovací Cu - 10m, 0,3x15mm	ks	2,000	41,82	83,64	
59	K	741 42-0031	Zemní svorka ZSA 16, pro zemní pásek	ks	10,000	23,97	239,70	

D	D4	330. Rozvaděče a instalační přístroje	418 162,24					
60	K	741 21-0002	Elektroměrový rozvaděč, 1x jednosazbový, 3f, 63A, termoset, do výklenku - kód EL331.001 dle knihy specifikací	ks	1,000	9 851,16	9 851,16	
61	K	741 21-0002.1	Rozvodnice oceloplastová, 42 modulů, 3x14, zapuštěná, barva bílá, 63A - kód EL331.025 dle knihy specifikací	ks	4,000	15 804,90	63 219,60	
62	K	741 21-0002.2	Rozvodnice oceloplastová, 56 modulů, 4x14, zapuštěná, barva bílá, 63A - kód EL331.026 dle knihy specifikací	ks	3,000	18 011,16	54 033,48	
63	K	741 21-0201	Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 600x2000x300, včetně krytů, lišt, příslušenství - kód EL331.101 dle knihy specifikací	ks	1,000	70 329,00	70 329,00	
64	K	741 21-0402	Rozvaděč s požární odolností, EI30, zapuštěný, 380x411x100 - kód EL331.201 dle knihy specifikací	ks	1,000	24 331,08	24 331,08	
65	K	741 31-2501	Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 3-pól, - kód EL332.055 dle knihy specifikací	ks	8,000	216,24	1 729,92	
66	K	741 32-0041	Válcová pojistka 10x38 gG 25A	ks	3,000	14,79	44,37	
67	K	741 32-0041.1	Válcová pojistka 10x38 gG 32A	ks	21,000	15,71	329,91	
68	K	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. C, 2A, 6kA - kód EL333.001, dle knihy specifikací	ks	5,000	85,68	428,40	
69	K	741 32-0101.1	Jistič jednopólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.001, dle knihy specifikací	ks	12,000	85,68	1 028,16	
70	K	741 32-0101.2	Jistič jednopólový, char. C, 6A, 6kA - kód EL333.001, dle knihy specifikací	ks	29,000	85,68	2 484,72	
71	K	741 32-0101.3	Jistič jednopólový, char. C, 10A, 6kA - kód EL333.001, dle knihy specifikací	ks	29,000	73,75	2 138,75	
72	K	741 32-0101.4	Jistič jednopólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.001, dle knihy specifikací	ks	4,000	70,38	281,52	
73	K	741 32-0101.5	Jistič jednopólový, char. C, 16A, 6kA - kód EL333.001, dle knihy specifikací	ks	6,000	75,07	450,42	
74	K	741 32-0101.6	Jistič jednopólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.001, dle knihy specifikací	ks	75,000	67,22	5 041,50	
75	K	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. C, 2A, 6kA - kód EL333.005, dle knihy specifikací	ks	2,000	233,58	467,16	
76	K	741 32-0161.1	Jistič trojpólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.005, dle knihy specifikací	ks	3,000	231,54	694,62	
77	K	741 32-0161.2	Jistič trojpólový, char. C, 25A, 6kA - kód EL333.005, dle knihy specifikací	ks	1,000	269,79	269,79	
78	K	741 32-0171	Jistič trojpólový, char. B, 63A, 10kA - kód EL333.010, dle knihy specifikací	ks	1,000	476,34	476,34	
79	K	741 32-0382	Podpětová spoušť k jističům, 230V AC	ks	2,000	601,80	1 203,60	
80	K	741 32-1031	Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 25A, 6kA - kód EL.334.003, dle knihy specifikací	ks	1,000	731,34	731,34	
81	K	741 32-1041	Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 40A, 6kA - kód EL.334.003, dle knihy specifikací	ks	13,000	703,80	9 149,40	
82	K	741 32-2021	Kombinovaný svodič přepětí, typ 1+2, AC 350V, 12,5kA, TN-C, - kód EL335.005 dle knihy specifikací	ks	1,000	3 091,35	3 091,35	
83	K	741 33-0631	Instalační relé, 8A, 230V AC, 2 přep. kontakty - kód EL336.010, dle knihy specifikací	ks	2,000	724,20	1 448,40	
84	K	741 33-0731	Multifunkční relé pro montáž do instalační krabice, výstup 1x 16A, 250V AC, 4-vodičové připojení - kód EL336.051 dle knihy specifikací	ks	4,000	231,54	926,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	741 33-0741	Spínací hodiny digitální, 1 kanálové, denní, 16A/250V - kód EL336.101, dle knihy specifikací	ks	1,000	336,60	336,60	
86	K	741 33-0741.1	Spínací hodiny digitální, 1 kanálové, Astro funkce, 16A/250V -, kód EL336.105 dle knihy specifikací	ks	1,000	1 668,72	1 668,72	
87	K	741 31-1001	Schodišťový spínač, 1 zap kontakt, 16A/250V, 0,5 - 10min, -, kód EL336.121 dle knihy specifikací	ks	8,000	652,80	5 222,40	
88	K	741 33-0741.2	Termostat, 16A/250V, -30 - +10°C, DIN, 1 kontakt, včetně, senzoru 12m - kód EL336.201 dle knihy specifikací	ks	1,000	1 091,40	1 091,40	
89	K	741 33-1032	Třířázový elektroměr na DIN lištu, přímý do 63A, - kód EL337.010 dle knihy specifikací	ks	1,000	1 346,40	1 346,40	
90	K	741 31-0561	Vypínač 3-pólový, 40A - kód EL339.003 dle knihy specifikací	ks	6,000	320,28	1 921,68	
91	K	741 31-0431	STOP tlačítko do dveří rozvaděče, 1Z + 1R, včetně zhotovení, otvoru - kód EL339.101 dle knihy specifikací	ks	2,000	667,08	1 334,16	
92	K	741 31-0101	Spínač jednopólový; řazení 1; pro vícenásobný rámeček; komplet, (přístroj + kryt); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.001, dle knihy specifikací	ks	37,000	137,70	5 094,90	
93	K	741 31-0112	Ovladač zapínací; řazení 1/0; pro vícenásobný rámeček; komplet, (přístroj + kryt); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.006, dle knihy specifikací	ks	65,000	144,88	9 417,20	
94	K	741 31-0121	Přepínač sériový; řazení 5; pro vícenásobný rámeček; komplet, (přístroj + kryt); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.005, dle knihy specifikací	ks	35,000	175,89	6 156,15	
95	K	741 31-0122	Přepínač střídavý; řazení 6; pro vícenásobný rámeček; komplet, (přístroj + kryt); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.003, dle knihy specifikací	ks	19,000	147,48	2 802,12	
96	K	741 31-0125	Přepínač střídavý dvojité; řazení 6+6; pro vícen. rámeček; komplet, (přístroj + kryt); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.007, dle knihy specifikací	ks	4,000	211,07	844,28	
97	K	741 31-0001	Spínač jednopólový; řazení 1; IP 44; barva bílá; povrchová montáž, barva bílá - kód EL341.021 dle knihy specifikací	ks	6,000	241,24	1 447,44	
98	K	741 31-0022	Přepínač střídavý; řazení 6; IP 44; barva bílá; povrchová montáž, barva bílá - kód EL341.023 dle knihy specifikací	ks	1,000	241,24	241,24	
99	K	741 31-0211	Tlačítkový hlásič požáru; pod omítku; 250V/2A; skleněný kryt; včetně, popisu - kód EL341.101 dle knihy specifikací	ks	9,000	865,57	7 790,13	
100	K	741 31-1021	Svorkovnice s krytem, pro pohyblivý přívod, barva bílá, - kód EL344.001 dle knihy specifikací	ks	1,000	362,18	362,18	
101	K	741 31-3001	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; pro, vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky, - kód EL342.001 dle knihy specifikací	ks	292,000	156,30	45 639,60	
102	K	741 31-3005	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; pro, vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky; ochrana proti, přepětí - kód EL342.051 dle knihy specifikací	ks	37,000	729,75	27 000,75	
103	K	741 31-3072	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; IP44; povrchová montáž; barva bílá - kód EL342.071 dle knihy specifikací	ks	8,000	252,65	2 021,20	
104	K	741 31-3151	Zásuvka trojpólová průmyslová; řazení 3P+N+PE; 16A, 400V; IP 44 - kód EL342.101 dle knihy specifikací	ks	3,000	383,95	1 151,85	
105	K	Pol19	Rámeček pro přístroje, jednonásobný, bílý	ks	168,000	17,87	3 002,16	
106	K	Pol20	Rámeček pro přístroje, dvojnásobný, vodorovný / svislý, bílý	ks	100,000	32,17	3 217,00	
107	K	Pol21	Rámeček pro přístroje, trojnásobný, vodorovný, bílý	ks	22,000	46,08	1 013,76	
108	K	Pol22	Rámeček pro přístroje, čtyřnásobný, vodorovný, bílý	ks	26,000	60,71	1 578,46	
109	K	Pol23	Rámeček pro přístroje, pětinásobný, vodorovný, bílý	ks	5,000	75,71	378,55	
110	K	741 31-1003	Spínač automatický se snímačem pohybu; stropní; oblast zachycení, 07m při výšce 2,5m; povrchová montáž; spínací prvek relé, - kód EL343.005 dle knihy specifikací	ks	10,000	576,30	5 763,00	
111	K	741 31-1003.1	Spínač automatický se snímačem pohybu; IP55; úhel pokrytí 240°; oblast zachycení 12m dopředu, 10m do stran; spínací prvek relé, - kód EL343.005 dle knihy specifikací	ks	3,000	642,91	1 928,73	
112	K	742 21-0121	Kouřový hlásič + systémové relé, RF komunikace -, kód EL344.101 dle knihy specifikací	ks	1,000	2 346,00	2 346,00	
113	K	741 23-1014	Ekvipotenciální svorkovnice 4x 2,5-6, 6x 4-16, 2x 10-95,, 1x pásek 30/4 - kód EL316.010 dle knihy specifikací	ks	1,000	444,03	444,03	
114	K	741 35-0003	Záložní zdroj UPS, 2kVA, 230V, 50Hz, on-line, bateriový modul, - doba zálohy 10min - kód EL392.010, dle knihy specifikací	ks	1,000	21 420,00	21 420,00	

D		D5	350. Svítidla a osvětlovací zařízení	371 223,85				
115	K	741 37-2051	LED svítidlo "A", přisazené kruhové, opálový kryt, 14W, 1400lm., 3000K, včetně recykl poplatků - kód EL351.010 dle knihy specifikací	ks	59,000	591,41	34 893,19	
116	K	741 37-2051.1	LED svítidlo "B", přisazené kruhové, opálový kryt, 27W, 2700lm., 3000K, včetně recykl poplatků - kód EL351.011 dle knihy specifikací	ks	9,000	861,59	7 754,31	
117	K	741 37-2051.2	LED svítidlo "C", přisazené kruhové, opálový kryt, 34W, 3600lm., 3000K, včetně recykl poplatků - kód EL351.012 dle knihy specifikací	ks	5,000	1 125,67	5 628,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	741 37-2052	LED svítidlo "A", přisazené kruhové, opálový kryt, 14W, 1400lm., 3000K, mikrovlnný senzor, včetně recykl poplatků - kód EL351.210 dle knihy specifikací	ks	3,000	1 023,57	3 070,71	
119	K	741 37-2052.1	LED svítidlo "B", přisazené kruhové, opálový kryt, 27W, 2700lm., 3000K, mikrovlnný senzor, včetně recykl poplatků - kód EL351.211 dle knihy specifikací	ks	19,000	1 292,66	24 560,54	
120	K	741 37-2052.2	LED svítidlo "C", přisazené kruhové, opálový kryt, 34W, 3600lm., 3000K, mikrovlnný senzor, včetně recykl poplatků - kód EL351.212 dle knihy specifikací	ks	8,000	1 541,95	12 335,60	
121	K	7412 37-2042	LED svítidlo "E", pásek vnitřní 12V, 9,6W/m, 3000K	m	12,000	159,12	1 909,44	
122	K	Pol24	LED profil hliníkový, vestavný, mini, délka 2m + násuvný difuzor opál,	ks	6,000	240,72	1 444,32	
123	K	741 37-4051	LED zdroj 12V, 50W	ks	4,000	468,18	1 872,72	
124	K	741 37-2062	LED svítidlo "H", přisazené, 240x610, 20W, 2200lm, 3000K, kryt opál, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.021 dle knihy specifikací	ks	44,000	1 077,12	47 393,28	
125	K	741 37-2062.1	LED svítidlo "I", přisazené, 240x1210, 26W, 3300lm, 4000K, kryt opál, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.022 dle knihy specifikací	ks	15,000	1 524,61	22 869,15	
126	K	741 37-2062.2	LED svítidlo "K", přisazené, 153x1510, 30W, 3500lm, 4000K, matná, mřížka, včetně recykl poplatků - kód EL351.031 dle knihy specifikací	ks	25,000	1 537,02	38 425,50	
127	K	741 37-2062.3	LED svítidlo "L", přisazené, 238x1510, 41W, 5350lm, 4000K, matná, mřížka, včetně recykl poplatků - kód EL351.032 dle knihy specifikací	ks	58,000	1 591,28	92 294,24	
128	K	741 37-2062.4	LED svítidlo, přisazené, 245x1245, 35W, 4500lm, 4000K, asymetrický, refl., včetně recyklačních poplatků - kód EL351.110 dle knihy specifikací	ks	3,000	1 322,22	3 966,66	
129	K	741 37-1104	Svítidlo zářivkové "O" průmyslové, zářivka T5 2x14W; přisazené, IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních, poplatků - kód EL352.103 dle knihy specifikací	ks	28,000	849,15	23 776,20	
130	K	741 37-1102	Svítidlo zářivkové "R" průmyslové, zářivka T5 1x28W; přisazené, IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních, poplatků - kód EL352.105 dle knihy specifikací	ks	3,000	866,79	2 600,37	
131	K	741 37-1104.1	Svítidlo zářivkové "P" průmyslové, zářivka T5 2x28W; přisazené, IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních, poplatků - kód EL352.106 dle knihy specifikací	ks	4,000	889,81	3 559,24	
132	K	741 37-2051.3	LED svítidlo "V", přisazené kruhové, opálový kryt, 14W, 1400lm., 3000K, IP44, včetně recykl popl - kód EL351.010 dle knihy specifikací	ks	3,000	591,41	1 774,23	
133	K	741 37-2012	Nouzové svítidlo LED, 3W, 340lm, svítící při výpadku, optika "route", stropní montáž, včetně recyklačního poplatku - kód EL357.001, dle knihy specifikací	ks	21,000	1 352,52	28 402,92	
134	K	741 37-2012.1	Nouzové svítidlo LED, 1W, 135lm, svítící při výpadku, piktogram, včetně recyklačního poplatku - kód EL357.005 dle knihy specifikací	ks	17,000	746,64	12 692,88	

D		D6	Montáže, zkoušky a revize	103 473,90				
135	K	741 81-0003	Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes, 500 do 1000 tis. Kč	ks	1,000	39 270,00	39 270,00	CS ÚRS 2018 01
136	K	741 81-0011	Příplatek k ceně 0003 za každých dalších 500 tis. Kč	ks	1,000	4 590,00	4 590,00	CS ÚRS 2018 01
137	K	741 82-0011	Měření zemního odporu zemnicí sítě délky pásku do 100m	ks	1,000	97,92	97,92	CS ÚRS 2018 01
138	K	741 36-0432	Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod.	ks	81,000	147,90	11 979,90	CS ÚRS 2018 01
139	K	741 92-0052	Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěnovém průchodu tl. Přes, 150 do 300mm	m2	1,000	1 485,12	1 485,12	CS ÚRS 2018 01
140	K	Pol25	Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,000	25 191,96	25 191,96	CS ÚRS 2018 01
141	K	Pol26	Demontáž stávajícího zařízení	hod	80,000	173,40	13 872,00	CS ÚRS 2018 01
142	K	Pol27	Odvoz demontovaného zařízení na skládku	ks	1,000	6 987,00	6 987,00	CS ÚRS 2018 01

D		D7	Zemní a pomocné stavební práce	41 028,96				
143	K	460 68-0162	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky, přes 15 do 30 cm	ks	30,000	58,85	1 765,50	CS ÚRS 2018 01
144	K	460 68-0162.1	Vybouření otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky, přes 45 do 60 cm	ks	20,000	63,55	1 271,00	CS ÚRS 2018 01
145	K	460 68-0402	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikosti 10x10x8cm	ks	300,000	15,71	4 713,00	CS ÚRS 2018 01
146	K	460 68-0592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech., hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm	m	100,000	52,33	5 233,00	CS ÚRS 2018 01
147	K	460 68-00593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech., hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm	m	50,000	37,03	1 851,50	CS ÚRS 2018 01
148	K	460 03-0011	Sejmutí dmu včetně nařezání a uložení na hromady, jakékoliv tloušťky	m2	20,000	36,62	732,40	CS ÚRS 2018 01
149	K	460 03-0039	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání z dlaždic zámkových	m2	15,000	36,82	552,30	CS ÚRS 2018 01
150	K	460 15-0153	Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m, šířky 35cm, hloubky 70cm, v hornině třídy 3	m	85,000	76,91	6 537,35	CS ÚRS 2018 01
151	K	460 15-0183	Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m, šířky 35cm, hloubky 100cm, v hornině třídy 3	m	16,000	110,16	1 762,56	CS ÚRS 2018 01
152	K	460 42-1201	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z, prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad kabel, šířky do 65cm	m	101,000	12,95	1 307,95	CS ÚRS 2018 01
153	K	460 56-0153	Zásep kabelových rýh ručně, s uložení výkopku ve vrstvách, včetně zhutnění a urovnění povrchu, šířky 35cm., hloubky 70cm, v hornině třídy 3	m	85,000	44,37	3 771,45	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	460 56-0183	Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve vrstvách,, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 35cm,, hloubky 100cm, v hornině třídy 3	m	16,000	63,55	1 016,80	CS ÚRS 2018 01
155	K	460 62-0002	Úprava terénu, položení dmu, včetně zalití vodou	m2	20,000	11,32	226,40	CS ÚRS 2018 01
156	K	460 65-0041	Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku, včetně zhutnění,, tloušťky do 5cm	m2	15,000	22,85	342,75	CS ÚRS 2018 01
157	K	460 65-0162	Kladení dlažby včetně spárování, z dlaždic zámkových	m2	15,000	663,00	9 945,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-06 - Slaboproudé rozvody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:

██████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

25261568

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

386 152,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	386 152,58	21,00%	81 092,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

467 244,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: 001 - SO-01 - Poradenské centrum
Soupis: 001-06 - Slaboproudé rozvody

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 26.11.2019
Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	386 152,58
D1 - Slaboproudé rozvody	386 152,58
D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál	66 021,23
D3 - 320. Kabely a vodiče	125 939,10
D4 - 371. Strukturovaná kabeláž	132 251,70
D5 - 376. Společná televizní anténa	32 188,80
D6 - 377. Zařízení pro tělesně postižené	7 376,25
D7 - Montáže, zkoušky a revize	11 970,00
D8 - Zemní a pomocné stavební práce	10 405,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: 001 - SO-01 - Poradenské centrum
Soupis: 001-06 - Slaboproudé rozvody

Místo: Datum: 26.11.2019
Zadavatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové
Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 386 152,58

D D1 Slaboproudé rozvody 386 152,58

D D2 310. Elektroinstalační úložný materiál 66 021,23

1	K	741 11-2062	Přístrojová krabice, do dutých stěn, O68, pružné vstupní, otvory - kód SL311.005 dle knihy specifikací	ks	10,000	40,95	409,50	CS ÚRS 2018 01
2	K	741 11-2063	Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm,, čtvercový tvar - kód SL311.001 dle knihy specifikací	ks	10,000	46,20	462,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	741 11-2001	Krabice odbočná s víčkem O73,5mm, hloubka 43mm -, kód SL311.020 dle knihy specifikací	ks	10,000	43,05	430,50	CS ÚRS 2018 01
4	K	741 11-2002	Krabice odbočná do dutých stěn, s víčkem O73,5mm, , hloubka 45mm - kód SL311.220 dle knihy specifikací	ks	20,000	60,90	1 218,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	741 11-2002.1	Krabice odbočná do dutých stěn, s víčkem O103mm, , hloubka 50mm - kód SL311.221 dle knihy specifikací	ks	5,000	69,30	346,50	CS ÚRS 2018 01
6	K	741 11-2022	Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm -, kód SL311.022 dle knihy specifikací	ks	1,000	174,68	174,68	CS ÚRS 2018 01
7	K	741 91-0301	Drátěný žlab zinkovaný 60x60, včetně příslušenství, - kód SL314.001 dle knihy specifikací	m	27,000	228,90	6 180,30	CS ÚRS 2018 01
8	K	741 91-0301.1	Drátěný žlab zinkovaný 60x200, včetně příslušenství, - kód SL314.005 dle knihy specifikací	m	30,000	287,70	8 631,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	741 11-0041	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední, mechanickou odolností 750N, vnější O16mm - , kód SL312.001 dle knihy specifikací	m	40,000	43,05	1 722,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	741 11-0042	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední, mechanickou odolností 750N, vnější O25mm - , kód SL312.002 dle knihy specifikací	m	300,000	51,45	15 435,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	741 11-0042.1	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední, mechanickou odolností 750N, vnější O32mm - , kód SL312.003 dle knihy specifikací	m	40,000	56,70	2 268,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	741 11-0043	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední, mechanickou odolností 750N, vnější O40mm - , kód SL312.004 dle knihy specifikací	m	400,000	65,10	26 040,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	741 11-0102	Trubka elektroinstalační, tuhá hrdlovaná PVC,, mech. odolnost 320N, O25, délka 3m - , kód SL312.012 dle knihy specifikací	ks	5,000	36,75	183,75	CS ÚRS 2018 01
14	K	741 11-0301	Chránička optického kabelu HDPE, černá, ohebná,, mechanická odolnost 750N, O32 - kód SL312.105, dle knihy specifikací	m	40,000	63,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 01

D D3 320. Kabely a vodiče 125 939,10

15	K	741 12-0001	Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku	m	50,000	18,90	945,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	741 12-4733	Kabel ovládací JYTY-O 4x1, pevně	m	40,000	26,25	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	742 12-1001	Kabel datový STP Cat. 6A, LSOH	m	5 300,000	21,00	111 300,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	742 12-1001.1	Kabel datový STP Cat. 6A, venkovní	m	25,000	23,10	577,50	CS ÚRS 2018 01
19	K	742 12-1001.2	Koaxiální kabel 75?, plášť PE, 1x 1,55mm, O10,1 - kód, SL321.101 dle knihy specifikací	m	50,000	38,85	1 942,50	CS ÚRS 2018 01
20	K	742 12-1001.3	Koaxiální kabel 75?, plášť PVC, 1x 1mm, O6,8 - kód, SL321.110 dle knihy specifikací	m	190,000	27,30	5 187,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	742 12-1001.4	HDMI kabel 1.3, Cu, AWG24	m	50,000	89,25	4 462,50	CS ÚRS 2018 01
22	K	741 13-0001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči,, průřezu žíly do 2,5 mm2	ks	12,000	26,25	315,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	741 13-0004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči,, průřezu žíly do 6 mm2	ks	4,000	39,90	159,60	CS ÚRS 2018 01

D D4 371. Strukturovaná kabeláž 132 251,70

24	K	742 33-0002	Datový rozvaděč 19", 42U, 800x800	ks	1,000	13 639,50	13 639,50	CS ÚRS 2018 01
25	K	742 33-0024	Patch panel 19", 24 portů, 1U, Cat 6A, stíněný, včetně, keystone - kód SL371.010 dle knihy specifikací	ks	9,000	1 239,00	11 151,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	742 33-0023	Vyvažovací panel 1U, 19", jednostranná plastová lišta	ks	9,000	399,00	3 591,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	742 33-0022	Rozvodný panel 8x 230V, 1,5U	ks	1,000	903,00	903,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	742 33-0041	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, bílá, jen dodávka, - kód SL371.501 dle knihy specifikací	ks	58,000	90,30	5 237,40	CS ÚRS 2018 01
29	K	742 33-0041.1	Nosná maska pro 1 keystone, jen dodávka	ks	9,000	69,30	623,70	CS ÚRS 2018 01
30	K	742 33-0041.2	Nosná maska pro 2 keystone, jen dodávka	ks	49,000	75,60	3 704,40	CS ÚRS 2018 01
31	K	742 33-0041.3	Keystone 10G, Cat 6A, STP, RJ 45, samořezný - kód, SL371.510 dle knihy specifikací	ks	67,000	304,50	20 401,50	CS ÚRS 2018 01
32	K	742 33-0041.4	Krabice nástěnná pro přístroje 45x45, s víčkem, jen, dodávka - kód SL371.550 dle knihy specifikací	ks	5,000	96,60	483,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	742 33-0041.5	Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou, jen dodávka	ks	9,000	102,90	926,10	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	742 33-0051	Popis portu zásuvky	ks	67,000	14,70	984,90	CS ÚRS 2018 01
35	K	742 33-0052	Popis portů patch panelu	ks	9,000	52,50	472,50	CS ÚRS 2018 01
36	K	Pol28	Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 1m	ks	50,000	276,15	13 807,50	
37	K	Pol29	Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 2m	ks	50,000	329,70	16 485,00	
38	K	742 33-0041.6	Zásuvka komunikační HDMI, s krytem, - kód SL371.505 dle knihy specifikací	ks	7,000	2 730,00	19 110,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	742 33-0101	Měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	ks	74,000	58,80	4 351,20	CS ÚRS 2018 01
40	K	742 32-0051	Dveřní interkom, IP, 1 tlačítko + klávesnice, IP 53, PoE, - kód SL371.601 dle knihy specifikací	ks	1,000	16 380,00	16 380,00	CS ÚRS 2018 01
D D5			376. Společná televizní anténa				32 188,80	
41	K	742 42-0061	Oceloplechová rozvodnice, nástěnná, 610x653x250 -, kód SL331.101 dle knihy specifikací	ks	1,000	4 042,50	4 042,50	CS ÚRS 2018 01
42	K	742 12-3001	Přepětová ochrana, jemná, vstup / výstup F konektory, 75 ?, 24V DC - kód SL335.101 dle knihy specifikací	ks	2,000	273,00	546,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	742 12-3001.1	Svodič bleskových proudů, 10kA - 8/20μs, vstup / výstup F konektory, - kód SL335.111 dle knihy specifikací	ks	2,000	2 394,00	4 788,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	742 42-0041	Vícepásmový zesilovač, oddělené 4 vstupy, napájecí zdroj, 0-15dB -, kód SL376.010 dle knihy specifikací	ks	1,000	3 832,50	3 832,50	CS ÚRS 2018 01
45	K	742 42-0071	Kaskádovatelný multipřepínač, fr. rozsah TER 5 - 862 Mhz., SAT 950 - 2200 MHz, zesílení 30dB - kód SL376.010 dle knihy specifikací	ks	1,000	9 030,00	9 030,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	742 42-0071.1	Kaskádovatelný multipřepínač, 6 účastnických výstupů, - kód SL376.010 dle knihy specifikací	ks	1,000	2 971,50	2 971,50	CS ÚRS 2018 01
47	K	742 42-0021	Stožár anténní 48mm, délka 2m, včetně držáků, žárový zinek	ks	1,000	2 362,50	2 362,50	CS ÚRS 2018 01
48	K	742 42-0011	Anténa UHF, Al profily, kanály 21-60, LTE	ks	1,000	1 029,00	1 029,00	CS ÚRS 2018 01
49	K	742 42-0011.1	Anténa FM, směrová, pětiprvk, 87,5 - 108 MHz	ks	1,000	903,00	903,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	742 42-0111	F konektor 6,8 s gumičkou	ks	24,000	25,20	604,80	CS ÚRS 2018 01
51	K	742 42-0121	Zásuvka anténní, rozhlasová a satelitní, pro vícenásobný, rámeček, koncová, včetně krytu, bílá - kód SL.376.501 dle knihy specifikací	ks	6,000	346,50	2 079,00	CS ÚRS 2018 01
D D6			377. Zařízení pro tělesně postižené				7 376,25	
52	K	742 35-0001	Sada pro nouzovou signalizaci - kontrolní modul s alarmem,, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor -, kód SL337.001 dle knihy specifikací	ks	1,000	3 360,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	742 35-0003	Tlačítko signální tahové, 15V AC, šňůra 2,5m, včetně, rámečku - kód SL337.010 dle knihy specifikací	ks	1,000	913,50	913,50	CS ÚRS 2018 01
54	K	742 35-0001.1	Akustická a optická signalizace, 15V AC, včetně rámečku - kód SL337.015 dle knihy specifikací	ks	3,000	1 034,25	3 102,75	CS ÚRS 2018 01
D D7			Montáže, zkoušky a revize				11 970,00	
55	K	741 81-0003	Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes, 500 do 1000 tis. Kč	ks	1,000	3 675,00	3 675,00	CS ÚRS 2018 01
56	K	741 92-0052	Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěnovém průchodu tl. Přes, 150 do 300mm	m2	1,000	2 520,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	Pol30	Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,000	1 575,00	1 575,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	Pol26	Demontáž stávajícího zařízení	hod	10,000	367,50	3 675,00	CS ÚRS 2018 01
59	K	Pol31	Odvoz demontovaného zařízení na skládku	ks	1,000	525,00	525,00	CS ÚRS 2018 01
D D8			Zemní a pomocné stavební práce				10 405,50	
60	K	460 68-0162	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky, přes 15 do 30 cm	ks	10,000	178,50	1 785,00	CS ÚRS 2018 01
61	K	460 68-0162.1	Vybouření otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky, přes 45 do 60 cm	ks	10,000	273,00	2 730,00	CS ÚRS 2018 01
62	K	460 68-0402	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic,, velikosti 10x10x8cm	ks	20,000	47,25	945,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	460 68-0592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech,, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm	m	70,000	47,25	3 307,50	CS ÚRS 2018 01
64	K	460 68-00593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech,, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm	m	30,000	54,60	1 638,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt:
001 - SO-01 - Poradenské centrum
Soupis:
001-07 - Měření a regulace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Královohradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč:
Průmstav Náchod s.r.o.
Projektant:
ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2019
IČ: 70889546
DIČ:
IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062
IČ: 25261568
DIČ:

Cena bez DPH		280 442,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	280 442,80 0,00	21,00% 15,00%	58 892,99 0,00
Cena s DPH		v CZK	339 335,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: 001 - SO-01 - Poradenské centrum
Soupis: 001-07 - Měření a regulace

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 26.11.2019
Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	280 442,80
D1 - D.1.4.6 Měření a regulace	280 442,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-07 - Měření a regulace

Místo:

Datum:

26.11.2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem280 442,80

D D1D.1.4.6 Měření a regulace280 442,80

1	K	N1	DDC regulátor pro odečet měřičů spotřeb a provozních stavů, ARM, 10 měřených míst, RS485, Mbus protokolem IEC 62056-21, 4AI, 3CI, 4DI, 4DO	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
2	K	N2	Kombinovaný modul s IPLC - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, ARM, bez displeje, protokol Modbus, Ethernet, RS485, NVRAM, RAM	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	
3	K	TP	Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, microSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	
4	K	SW	TCP/IP switch, PoE (5-mi portový)	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
5	K	RE	Regulátor radiátorů, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, 2x DI, 1 x DO triak 24 V st pro term. ventil topení, kom. Modbus / RS485	kus	8,000	3 300,00	26 400,00	
6	K	M-VZT1.1	Tlakově nezávislý regulační ventil DN20, 516kg/h vč. elektrického pohonu 0-10V, 24V (MaR pouze dodává pro VZT, nezapojíuie)	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	
7	K	M-VZT3.1, M-VZT5	Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, 197kg/h vč. elektrického pohonu 0-10V, 24V (MaR pouze dodává pro VZT, nezapojíuie)	kus	3,000	7 150,00	21 450,00	
8	K	ME	Triakový zesilovač pro termické pohony 24V (4A)	kus	1,000	550,00	550,00	
9	K	ME.1	Triakový zesilovač pro termické pohony 24V (2A)	kus	4,000	550,00	2 200,00	
10	K	MT	Termický pohon; 24V; NC; (před dodávkou nutno ověřit kompatibilitu s dodanými ventily profeseí ÚT)	kus	23,000	660,00	15 180,00	
11	K	T1	Venkovní teplotní čidlo Pt1000	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
12	K	T2, T3	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, IP65	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	
13	K	T4	Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
14	K	T5	Pokojoyé čidlo teploty Pt1000	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
15	K	T2, T3.1	Nerezová jímka, O8x100 mm	kus	2,000	220,00	440,00	
16	K	P1	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...10bar, 0-10V	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
17	K	M1	Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%,	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
18	K	M1.1	Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
19	K	E1	Sondy k hladinovému relé, ponorné	kus	1,000	550,00	550,00	
20	K	SB1	Tlačítko TOTAL STOP, hřib s aretací, barva hlavice červená vč. spínací jednotky, povrchová montáž	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
21	K	DT1	Rozvaděčová skříň o rozměrech (š x v x h) 800 x 1200 x 300 vč. výzbroje, IP43/20. Elektrovýzbroj rozváděče (hl. 1F vypínač, jističe, pojistky, pomocná relé, přepětová ochrana "D", nap. zdroje AC/DC, ovládací a signalizační přístroje na dveře rozv., DIN a vkladací lištv, svorkv, vývodykv, vodiče, mont. materiál, apod.)	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
22	K	Pol32	Kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	30,000	15,40	462,00	
23	K	Pol33	Kabel CYKY-O 2 x 2,5	m	214,000	13,20	2 824,80	
24	K	Pol34	Kabel JYTY-O 2 x 1	m	232,000	15,40	3 572,80	
25	K	Pol35	Kabel JYTY-O 4 x 1	m	77,000	17,60	1 355,20	
26	K	Pol36	Kabel JYTY-O 7 x 1	m	30,000	22,00	660,00	
27	K	Pol37	Kabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8	m	294,000	11,00	3 234,00	
28	K	Pol38	Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slanéý, barva: ZŽ CYY6	m	20,000	16,50	330,00	
29	K	Pol39	Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54	ks	16,000	22,00	352,00	
30	K	Pol40	Plastová trubka ohebná, vnitřní průměr 16mm, odolnost 320N/5cm, sv. šedá RAL 7035	m	30,000	22,00	660,00	
31	K	Pol41	Plastová lišta vkladací, rozměr 40x20mm, bílá	m	40,000	27,50	1 100,00	
32	K	Pol42	Ostatní drobný montážní materiál (rozboč. PVC krabičky, hmoždinky, šrouby, apod.)	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
33	K	Pol43	Uživatelský program pro řídící PLC podstanici	hod	32,000	418,00	13 376,00	
34	K	Pol44	Montážní práce	hod	150,000	418,00	62 700,00	
35	K	Pol45	Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test	hod	20,000	418,00	8 360,00	
36	K	Pol46	Koordinace prací se souvisejícími profesemi	hod	10,000	418,00	4 180,00	
37	K	Pol47	Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do	hod	15,000	418,00	6 270,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol48	Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele	hod	2,000	418,00	836,00	
39	K	Pol49	Výchozí el. revize zařízení MaR	hod	4,000	550,00	2 200,00	
40	K	Pol50	Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen	hod	20,000	418,00	8 360,00	
41	K	Pol51	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	5,000	418,00	2 090,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-08 - Vybavení interiéru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum:

26.11.2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

25261568

DIČ:

Poznámka:

Poznámka: Jednotlivé položky zahrnují také přesun hmot, upevňovací materiál, zednické výpomoc, lešenářský materiál a montáž, není-li to specifikováno samostatnou položkou

Cena bez DPH		673 783,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	673 783,00	21,00%	141 494,43
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		815 277,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: 001 - SO-01 - Poradenské centrum
Soupis: 001-08 - Vybavení interiéru

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 26.11.2019
Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	673 783,00
D1 - Interiér	673 783,00
D2 - 001: Interiérové prvky	387 344,10
D3 - 002: Stínící technika	76 588,60
D4 - 003: Prvky prvního vybavení	153 612,80
D5 - 004: Orientační systém budovy	56 237,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

001 - SO-01 - Poradenské centrum

Soupis:

001-08 - Vybavení interiéru

Místo:

Datum:

26.11.2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 673 783,00

D D1 Interiér 673 783,00

D D2 001: Interiérové prvky 387 344,10

1	K	Pol68	KL01 - Kuchyňská linka	ks	1,000	71 500,00	71 500,00	
2	K	Pol69	KL02 - Kuchyňská linka	ks	1,000	80 080,00	80 080,00	
3	K	Pol70	KL03 - Kuchyňská linka	ks	1,000	80 080,00	80 080,00	
4	K	Pol71	KL04 - Kuchyňská linka	ks	1,000	83 380,00	83 380,00	
5	K	Pol73	N04 - Vestavná skříň	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
6	K	Pol135	U01 - Umyvadlový pult	ks	1,000	13 178,00	13 178,00	
7	K	Pol136	U02 - Umyvadlový pult	ks	1,000	6 666,00	6 666,00	
8	K	Pol137	U03 - Umyvadlový pult	ks	1,000	10 450,00	10 450,00	
9	K	Pol138	U04 - Umyvadlový pult	ks	1,000	9 443,50	9 443,50	
10	K	Pol139	U05 - Umyvadlový pult	ks	1,000	10 566,60	10 566,60	

D D3 002: Stínící technika 76 588,60

11	K	Pol140	VZ1.01 - Vertikální žaluzie 1040x1590mm	ks	5,000	1 524,60	7 623,00	
12	K	Pol141	VZ1.02 - Vertikální žaluzie 1040x1590mm	ks	3,000	1 525,34	4 576,02	
13	K	Pol142	VZ1.03 - Vertikální žaluzie 1040x1570mm	ks	5,000	1 524,60	7 623,00	
14	K	Pol143	VZ1.04 - Vertikální žaluzie 1250x2260mm	ks	1,000	2 609,20	2 609,20	
15	K	Pol144	VZ2.01 - Vertikální žaluzie 1040x1570mm	ks	14,000	925,02	12 950,28	
16	K	Pol145	VZ2.02 - Vertikální žaluzie 1370x2250mm	ks	2,000	1 747,90	3 495,80	
17	K	Pol146	VZ2.03 - Vertikální žaluzie 1170x2120mm	ks	1,000	1 467,40	1 467,40	
18	K	Pol147	VZ2.04 - Vertikální žaluzie 1020x2170mm	ks	1,000	1 252,90	1 252,90	
19	K	Pol148	VZ2.05 - Vertikální žaluzie 1040x1570mm	ks	14,000	925,02	12 950,28	
20	K	Pol149	VZ2.06 - Vertikální žaluzie 1100x2260mm	ks	2,000	1 408,00	2 816,00	
21	K	Pol150	VZ2.07 - Vertikální žaluzie 1250x2260mm	ks	1,000	1 602,70	1 602,70	
22	K	Pol151	VZ2.08 - Vertikální žaluzie 1250x2260mm	ks	1,000	1 602,70	1 602,70	
23	K	Pol152	VZ2.09 - Vertikální žaluzie 1250x2250mm	ks	3,000	1 593,54	4 780,62	
24	K	Pol153	VZ2.10 - Vertikální žaluzie 1120x2120mm	ks	2,000	1 345,30	2 690,60	
25	K	Pol154	VZ2.11 - Vertikální žaluzie 1040x1470mm	ks	6,000	865,70	5 194,20	
26	K	Pol155	VZ2.12 - Vertikální žaluzie 830x1065mm	ks	3,000	500,50	1 501,50	
27	K	Pol156	VZ2.13 - Vertikální žaluzie 1040x1570mm	ks	2,000	926,20	1 852,40	

D D4 003: Prvky prvního vybavení 153 612,80

28	K	Pol159	111 - Kartáč WC	ks	18,000	964,70	17 364,60	
29	K	Pol160	112 - Nerezový dvojité háček	ks	28,000	304,70	8 531,60	
30	K	Pol161	113 - Zásobník na hygienické sáčky nástěnný	ks	13,000	1 089,00	14 157,00	
31	K	Pol162	114 - Zápustný dávkovač tekutého mýdla	ks	12,000	1 606,00	19 272,00	
32	K	Pol163	115 - Zásobník toaletního papíru	ks	18,000	341,00	6 138,00	
33	K	Pol164	116 - Dávkovač tekutého mýdla - nástěnný	ks	14,000	2 395,80	33 541,20	
34	K	Pol165	117 - Mýdelník nerezový	ks	5,000	330,00	1 650,00	
35	K	Pol166	121 - Nerezový zásobník skládaných papírových ručníků	ks	20,000	1 688,50	33 770,00	
36	K	Pol167	131 - Zrcadlo nad umyvadlem	ks	12,000	321,20	3 854,40	
37	K	Pol168	152 - Madlo invalidní	ks	2,000	990,00	1 980,00	
38	K	Pol169	154 - Madlo invalidní k umyvadlu	ks	4,000	990,00	3 960,00	
39	K	Pol170	155 - Madlo invalidní - sklopné	ks	2,000	2 750,00	5 500,00	
40	K	Pol171	156 - Zrcadlo pro handicapované	ks	2,000	1 947,00	3 894,00	

D D5 004: Orientační systém budovy 56 237,50

41	K	Pol172	OR.1.1 - Označení budovy	ks	1,000	5 390,00	5 390,00	
42	K	Pol173	OR.1.2 - Seznam zaměstnanců	ks	1,000	2 530,00	2 530,00	
43	K	Pol174	OR.1.3 - Výtahová informační tabule	ks	1,000	181,50	181,50	
44	K	Pol175	OR.2.1 - Hlavní informační tabule - 1.NP	ks	1,000	2 530,00	2 530,00	
45	K	Pol176	OR.2.2 - Patrová informační tabule - 2.NP	ks	1,000	1 232,00	1 232,00	
46	K	Pol177	OR.2.3 - Patrová informační tabule - 3.NP	ks	1,000	1 232,00	1 232,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	Pol178	OR.2.4 - Patrová informační tabule - 4.NP	ks	1,000	1 232,00	1 232,00	
48	K	Pol179	OR.3.0 - Směrová cedule - 1.PP	ks	1,000	203,50	203,50	
49	K	Pol180	OR.3.1 - Směrová cedule - 1.NP	ks	3,000	203,50	610,50	
50	K	Pol181	OR.3.2 - Směrová cedule - 2.NP	ks	3,000	203,50	610,50	
51	K	Pol182	OR.3.3 - Směrová cedule - 3.NP	ks	3,000	203,50	610,50	
52	K	Pol183	OR.3.4 - Směrová cedule - 4.NP	ks	2,000	203,50	407,00	
53	K	Pol184	OR.4.1 - Cedulka pro označení kanceláří	ks	25,000	599,50	14 987,50	
54	K	Pol185	OR.4.2 - Cedulka pro označení místností	ks	28,000	467,50	13 090,00	
55	K	Pol186	OR.4.3 - Cedulka s piktogramem	ks	14,000	324,50	4 543,00	
56	K	Pol187	OR.5 - Závěsná směrovka	ks	11,000	522,50	5 747,50	
57	K	Pol188	Zpracování grafiky orientačního systému	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

002 - SO-20 Venkovní úpravy

KSO: 801 39 12

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 26.11.2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

IČ:

70889546

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

IČ:

25261568

DIČ:

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 297 918,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 297 918,26	21,00%	1 322 562,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 620 481,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

002 - SO-20 Venkovní úpravy

Místo:

Trutnov

Datum:

26.11.2019

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 297 918,26
HSV - Práce a dodávky HSV		6 262 274,48
1 - Zemní práce		706 951,50
15O - Kotvená opěrná stěna		1 131 086,80
2 - Zakládání		540 724,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 341 071,76
4 - Vodorovné konstrukce		5 876,39
5 - Komunikace pozemní		854 835,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		15 209,10
8 - Trubní vedení		52 231,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		229 745,07
997 - Přesun sutě		197 808,60
998 - Přesun hmot		186 733,44
PSV - Práce a dodávky PSV		35 643,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		7 767,78
767 - Konstrukce zámečnické		27 876,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

002 - SO-20 Venkovní úpravy

Místo: Trutnov

Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 297 918,26

D HSV Práce a dodávky HSV 6 262 274,48

D 1 Zemní práce 706 951,50

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	80,000	45,30	3 624,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	154,00	308,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	277,00	1 108,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	447,00	894,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	112101123	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000	277,00	1 108,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	112101124	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	397,00	794,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	308,00	616,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	596,00	2 384,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000	948,00	5 688,00	CS ÚRS 2019 01

VV			2+4		6,000			
10	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 510,00	3 020,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	40,000	58,90	2 356,00	CS ÚRS 2019 01

VV			"chodník ke vstupu"					
VV			16*2,5		40,000			
12	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	153,250	77,00	11 800,25	CS ÚRS 2019 01

VV			"chodník u stávajícího vjezdu z ulice Lípová pro nové napojení"					
VV			13,5*2,5		33,750			
VV			"přilehlé chodníky pro provedení opěrné zdi a izolace zdiva"					
VV			45*1,5		67,500			
VV			26*2		52,000			
VV			Součet		153,250			

13	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	250,000	70,50	17 625,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV			"stávající plochy"					
VV			250		250,000			

14	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	100,000	34,60	3 460,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV			500*0,2		100,000			
----	--	--	---------	--	---------	--	--	--

15	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 150,000	90,00	103 500,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

VV			"odkop svahu pro parkoviště"					
VV			"měřeno elektronicky"					
VV			1150		1 150,000			
VV	odkop		Součet		1 150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	32,976	667,00	21 994,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pod palisády dle výkresu VÚ.07"					
	VV		2,3*0,27*0,3		0,186			
	VV		25,8*0,42*0,5		5,418			
	VV		"pod venkovní schodiště dle výkresu VÚ.06"					
	VV		"SCH01" 2*6*0,3*0,9		3,240			
	VV		7*1,2*0,3*0,7		1,764			
	VV		"SCH 02" 2*1*0,3*1		0,600			
	VV		"pro drenáže"					
	VV		181,4*0,3*0,4		21,768			
	VV	rýha1	Součet		32,976			
17	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,079	425,00	5 558,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro přípojký vpustí dle situace VÚ.02 a výkresu VÚ.08"					
	VV		(2,5+2,1+1,1+2,5)*1,1*1,45		13,079			
	VV	rýha2	Součet		13,079			
18	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,574	998,00	16 540,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		"patky pro oplocení dle výkresu VÚ 04 a situace VÚ.02"					
	VV		33*0,4*0,4*1		5,280			
	VV		"patky pro stojan na kola dle TZ"					
	VV		2*0,5*0,5*0,7		0,350			
	VV	šachty1	Mezisoučet		5,630			
	VV		"pro uliční vpustě výkres VÚ.08 a tabulky vpustí VÚ.10"					
	VV		4*1,2*1,2*1,9		10,944			
	VV	šachty2	Mezisoučet		10,944			
	VV	šachty	Součet		16,574			
19	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	23,780	105,00	2 496,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro přípojký vpustí dle situace VÚ.02 a výkresu v"u.08"					
	VV		(2,5+2,1+1,1+2,5)*1,45*2		23,780			
	VV		Součet		23,780			
20	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	23,780	61,30	1 457,71	CS ÚRS 2019 01
21	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	24,023	88,70	2 130,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		šachty2+rýha2		24,023			
22	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	32,20	64,40	CS ÚRS 2019 01
23	K	162301402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	166,00	664,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	162301403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	448,00	896,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	162301407	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	162301408	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	679,00	1 358,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	412,00	824,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	894,00	3 576,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	162301413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	2 120,00	4 240,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	162301417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	1 660,00	6 640,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	162301418	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	96,80	193,60	CS ÚRS 2019 01
33	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	349,00	1 396,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000	658,00	3 948,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2+4		6,000			
35	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	776,00	1 552,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	80,000	60,40	4 832,00	CS ÚRS 2019 01
37	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	940,178	160,00	150 428,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		odkop		1 150,000			
	VV		rýha1+rýha2		46,055			
	VV		šachty1+šachty2		16,574			
	VV		-zásyp		-372,451			
	VV		"štěrka ze stávajících ploch"					
	VV		250*0,4		100,000			
	VV	odvoz	Součet		940,178			
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	940,178	17,20	16 171,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		odvoz		940,178			
39	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 692,320	125,00	211 540,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		odvoz*1,8		1 692,320			
40	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	372,451	110,00	40 969,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		rýha2-(lože1+lože2)		6,334			
	VV		šachty2		10,944			
	VV		-4*pi*(0,225)^2*1,85		-1,177			
	VV		Mezisoučet		16,101			
	VV		"za opernou stěnou OS2"					
	VV		12,9*3*5		193,500			
	VV		12,9*1,5*1		19,350			
	VV		"u OS 3"					
	VV		41*3,5*1		143,500			
	VV	zásyp	Součet		372,451			
41	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	293,400	25,50	7 481,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		tráva		293,400			
42	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	293,400	45,50	13 349,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		"měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"					
	VV		293,4		293,400			
	VV	tráva	Součet		293,400			
43	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	293,400	18,20	5 339,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		tráva		293,400			
44	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,401	90,90	400,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		tráva*0,015		4,401			
45	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	840,500	11,40	9 581,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		A1+A2+A3		840,500			
46	K	183101314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
47	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,375	976,00	366,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,000*0,125		0,375			
48	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	3,000	281,00	843,00	CS ÚRS 2019 01
49	M	02650300R	Javor mléč /Acer platanoides/ 14-16cm	kus	3,000	900,00	2 700,00	
50	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	3,000	172,00	516,00	CS ÚRS 2019 01
51	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	9,000	92,80	835,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,000*3		9,000			
D	150		Kotvená opěrná stěna				1 131 086,80	
52	K	151001R	Vrty pro mikrozápory	m	28,500	1 400,00	39 900,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše stavby					
	VV		19*1,5		28,500			
53	K	151002R	Osazení mikrozápor	m	28,500	350,00	9 975,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše stavby					
54	M	151003R	Ocelové záporny HEB 160	t	5,666	45 000,00	254 970,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše stavby					
	VV		19*(4,8+0,5+1,7)*0,0426		5,666			
55	K	151004R	Kompl. dod. + mŕž. ocelové převázky 2x U260	t	1,092	45 000,00	49 140,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9*1,6*2*0,0379		1,092			
56	K	151006R	Cementová záливka zápor	m3	1,399	8 200,00	11 471,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše stavby VV pi*(0,125)^2*28,5					
	VV				1,399			
57	K	151007R	Trvalé zemní kotvy 4 x Lp	m	81,000	2 780,00	225 180,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše stavby VV 9*9					
	VV				81,000			
58	K	151010R	Hlava kotvy	ks	9,000	3 500,00	31 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše stavby					
59	K	151011R	Stříkaný beton tl. 100 mm + vyplnění trapézového plechu	m2	137,800	3 150,00	434 070,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše stavby VV (4,8+0,5)*26					
	VV				137,800			
60	K	151012R	Kompl. dod. + mtž. trapézový plech TR.60/235 - 1,5	m2	124,800	600,00	74 880,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše stavby VV 4,8*26					
	VV				124,800			
	D	2	Zakládání				540 724,69	
61	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo travivodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	290,240	25,20	7 314,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		"drenáže"					
	VV		181,400*1,6		290,240			
62	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	319,264	15,30	4 884,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		290,240*1,1		319,264			
63	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevířeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	181,400	242,00	43 898,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"měřeno elektronicky dle situace VÚ.02"					
	VV		24,6+156,8		181,400			
64	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	1,638	1 440,00	2 358,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pod venkovní schodiště dle výkresu VÚ.06"					
	VV		"SCH01" 4*1,2*0,7*0,35		1,176			
	VV		2*1,2*0,55*0,35		0,462			
	VV		Součet		1,638			
65	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,420	2 630,00	1 104,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pod venkovní schodiště dle výkresu VÚ.06"					
	VV		"SCH 02" 1,2*1*0,35		0,420			
	VV		Součet		0,420			
66	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	64,975	2 800,00	181 930,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"opěrné zdi dle výkresu VÚ.05"					
	VV		"OS 2"					
	VV		12,9*2,9*0,4		14,964			
	VV		"OS 3"					
	VV		12,25*2,9*0,5		17,763			
	VV		13*2,9*0,4		15,080			
	VV		6,2*2,9*0,4		7,192			
	VV		6,6*2,9*0,4		7,656			
	VV		2*2,9*0,4		2,320			
	VV		Součet		64,975			
67	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	59,310	361,00	21 410,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		"opěrné zdi dle výkresu VÚ.05"					
	VV		"OS 2"					
	VV		12,9*0,4*2+2*2,9*0,4		12,640			
	VV		"OS 3"					
	VV		12,25*0,5*2+2*2,9*0,5		15,150			
	VV		13*0,4*2+2*2,9*0,4		12,720			
	VV		6,2*0,4*2+2*2,9*0,4		7,280			
	VV		6,6*0,4*2+2*2,9*0,4		7,600			
	VV		2*0,4*2+2*2,9*0,4		3,920			
	VV		Součet		59,310			
68	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	59,310	103,00	6 108,93	CS ÚRS 2019 01
69	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	6,498	35 000,00	227 430,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle návrhu vyztuženosti"					
	VV		64,975*0,1		6,498			
70	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	11,208	2 630,00	29 477,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pod palisády dle výkresu VÚ.07"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,3*0,27*0,3		0,186			
	VV		25,8*0,42*0,5		5,418			
	VV		"pod venkovní schodiště dle výkresu VÚ.06"					
	VV		"SCH01" 2*6*0,3*0,9		3,240			
	VV		7*1,2*0,3*0,7		1,764			
	VV		"SCH 02" 2*1*0,3*1		0,600			
	VV		Součet		11,208			
71	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	5,630	2 630,00	14 806,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		"patky pro oplocení dle výkresu VÚ 04 a situace VÚ.02"					
	VV		33*0,4*0,4*1		5,280			
	VV		"stojan na kola dle TZ"					
	VV		2*0,5*0,5*0,7		0,350			
	VV		Součet		5,630			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			2 341 071,76		
72	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drti a přísad) tř. C 30/37	m3	149,675	3 200,00	478 960,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"opěrné zdi dle výkresu VÚ.05""					
	VV		"OS 2"					
	VV		12,9*5,08*0,4		26,213			
	VV		"OS 3"					
	VV		12,25*(5,3+3,95)*0,5*0,4		22,663			
	VV		13*(4,45+3,02)*0,4		38,844			
	VV		6,2*(3,42+2,74)*0,4		15,277			
	VV		6,6*(2,74+2,01)*0,5*0,4		6,270			
	VV		2*(2,01+1,51)*0,5*0,4		1,408			
	VV		"OS 01 - za trapézovým plechem"					
	VV		26*5*0,3		39,000			
	VV		Součet		149,675			
73	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	553,371	384,00	212 494,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		"opěrné zdi dle výkresu VÚ.05""					
	VV		"OS 2"					
	VV		12,9*5,08*2		131,064			
	VV		"OS 3"					
	VV		12,25*(5,3+3,95)*0,5*2		113,313			
	VV		13*(4,45+3,02)*2		194,220			
	VV		6,2*(3,42+2,74)*2		76,384			
	VV		6,6*(2,74+2,01)*0,5*2		31,350			
	VV		2*(2,01+1,51)*0,5*2		7,040			
	VV		Součet		553,371			
74	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	553,371	107,00	59 210,70	CS ÚRS 2019 01
75	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	553,371	500,00	276 685,50	CS ÚRS 2019 01
76	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	14,968	35 000,00	523 880,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle návrhu vyztuženosti"					
	VV		149,675*0,1		14,968			
77	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,900	30 000,00	117 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"OS 1"					
	VV		"dle návrhu vyztuženosti"					
	VV		39*0,1		3,900			
78	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	28,100	573,00	16 101,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výkresu VÚ.07"					
	VV		"PA 01" 2,3		2,300			
	VV		"PA 02" 1,3+0,9+8,4+15,2		25,800			
	VV		Součet		28,100			
79	M	59228413R	palisáda betonová z vibrolisovaného betonu obdélníkový průřez 120 x 180 x 600 mm	kus	14,000	179,40	2 511,60	
	P		Poznámka k položce:☐ dle technické specifikace VÚ831.0001☐					
80	M	59228413R1	palisáda betonová z vibrolisovaného betonu obdélníkový průřez 120 x 180 x 800 mm	kus	158,000	205,40	32 453,20	
	P		Poznámka k položce:☐ dle technické specifikace VÚ831.0001☐					
81	K	348942131R	Kompl. dod. + mtž. oplocení	m	133,000	4 675,00	621 775,00	
	P		Poznámka k položce:☐ cena zahrnuje kompletní provedení ocelového rámového oplocení vč. dodávky potřebného materiálu a povrchové úpravy (žárový pozink) a vč. kotvení chemickými kotvami dle výkresu VÚ 04.☐ ☐ -opěrné stěny oceněny zvlášť☐ -základové patky oceněny zvlášť☐					
	VV		"měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"					
	VV		133		133,000			
D		4	Vodorovné konstrukce			5 876,39		
82	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	1,353	900,00	1 217,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro přípojky vpsuté dle situace VÚ.02 a výkresu VÚ.08"					
	VV		"potrubí" (2,5+2,1+1,1+2,5)*1,1*0,15		1,353			
	VV	lože2	Součet		1,353			
83	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	5,392	864,00	4 658,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro přípojky vpsuté dle situace VÚ.02 a výkresu VÚ.08"					
	VV		"potrubí" (2,5+2,1+1,1+2,5)*(1,1*0,55-pi*(0,075)^2)		4,816			
	VV		"vpustě" 4*1,2*1,2*0,1		0,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		lože1	Součet		5,392			
D	5		Komunikace pozemní				854 835,73	
84	K	564821112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 90 mm	m2	800,500	72,40	57 956,20	CS ÚRS 2019 01
VV			"průměrná tl. 90 mm dle skladby A1 nad vrstvou tl. 150mm"					
VV			A1		800,500			
85	K	564831112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm	m2	25,400	86,40	2 194,56	CS ÚRS 2019 01
VV			A4		25,400			
86	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	960,000	112,00	107 520,00	CS ÚRS 2019 01
VV			A1+A2+A3		840,500			
VV			"přilehlé chodníky pro provedení opěrné zdi a izolace zdiva"					
VV			45*1,5		67,500			
VV			26*2		52,000			
VV			Součet		960,000			
87	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	152,600	313,00	47 763,80	CS ÚRS 2019 01
VV			"měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"					
VV			"dle skladby A3"					
VV			4,5+3,2		7,700			
VV	A3		Mezisoučet		7,700			
VV			"dle skladby A4"					
VV			25,4		25,400			
VV	A4		Mezisoučet		25,400			
VV			"přilehlé chodníky pro provedení opěrné zdi a izolace zdiva-zpětné použití rozebrané dlažby"					
VV			45*1,5		67,500			
VV			26*2		52,000			
VV			Součet		152,600			
88	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	31,395	226,20	7 101,55	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:☐					
VV			dle technické specifikace VÚ851.004					
VV			(4,5+25,4)*1,05		31,395			
89	M	59245019	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	3,360	400,40	1 345,34	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:☐					
VV			dle technické specifikace VÚ851.005					
VV			3,2*1,05		3,360			
90	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	832,800	300,00	249 840,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"					
VV			"dle skladby A1"					
VV			788+12,5		800,500			
VV	A1		Mezisoučet		800,500			
VV			"dle skladby a2"					
VV			31,4+0,9		32,300			
VV	A2		Mezisoučet		32,300			
VV			Součet		832,800			
91	M	59245292R	dlažba z vibrolisovaného betonu skladebný rozměr 500 x 250 mm tl. 80 mm	m2	860,370	434,20	373 572,65	
P			Poznámka k položce:☐					
VV			dle technické specifikace VÚ851.001					
VV			(788+31,4)*1,05		860,370			
92	M	59245292R1	dlažba z vibrolisovaného betonu skladebný rozměr 250 x 125 mm tl. 100 mm	m2	13,125	539,50	7 080,94	
P			Poznámka k položce:☐					
VV			dle technické specifikace VÚ851.002					
VV			12,5*1,05		13,125			
93	M	59245019R	dlažba vibrolisovaného betonu skladebný rozměr 200x100x80mm přírodní pro nevidomé	m2	0,945	487,50	460,69	
P			Poznámka k položce:☐					
VV			dle technické specifikace VÚ851.003					
VV			0,9*1,05		0,945			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 209,10	
94	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	16,100	305,00	4 910,50	CS ÚRS 2019 01
VV			"měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"					
VV			16,1		16,100			
95	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	44,200	233,00	10 298,60	CS ÚRS 2019 01
VV			"měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"					
VV			44,2		44,200			
D	8		Trubní vedení				52 231,40	
96	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	8,200	319,00	2 615,80	CS ÚRS 2019 01
VV			"přípojky vpustí dle situace VÚ.02"					
VV			2,5+2,1+1,1+2,5		8,200			
97	K	895941111R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	20,000	1 600,00	32 000,00	
VV			4*5		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	4,000	218,40	873,60	CS ÚRS 2019 01
99	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	4,000	162,50	650,00	CS ÚRS 2019 01
100	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	4,000	195,00	780,00	CS ÚRS 2019 01
101	M	59223862R	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x555x50mm	kus	4,000	292,50	1 170,00	
102	M	59223854R	skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC DN 200 betonová 450x450x50mm	kus	4,000	273,00	1 092,00	
103	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"uliční vpustě"					
	VV		4		4,000			
104	M	55242326R	mříž D 400 - 500/500 s rámem	kus	4,000	2 112,50	8 450,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			229 745,07		
105	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	494,00	988,00	CS ÚRS 2019 01
106	M	40445535	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm	kus	2,000	787,80	1 575,60	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ dle technické specifikace VÚ870.0001 a VÚ870.0002☐					
	VV		"IP11a" 1		1,000			
	VV		"IP12" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
107	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	2 041,00	2 041,00	CS ÚRS 2019 01
108	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	564,20	564,20	CS ÚRS 2019 01
109	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	3,000	1 547,00	4 641,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vyhrazené parkoviště dle situace VÚ.02"					
	VV		2*1,5		3,000			
110	K	916131113R	Osazení prefabrikovaného schodišťového stupně	m	35,000	300,00	10 500,00	
	VV		"venkovní schodiště dle výkresu VÚ.06"					
	VV		"SCH 01" 5*6		30,000			
	VV		"SCH 02" 5*1		5,000			
	VV		Součet		35,000			
111	M	592001R	Prefabrikovaný schodišťový stupeň vel. 150 x 350 x 1000 mm	ks	35,000	773,50	27 072,50	
	P		Poznámka k položce:☐ dle technické specifikace VÚ854.0001☐ ☐					
112	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	115,800	198,00	22 928,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"					
	VV		115,8		115,800			
113	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	121,590	157,00	19 089,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		115,800*1,05		121,590			
114	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,632	2 840,00	13 154,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		"měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"					
	VV		115,8*0,2*0,2		4,632			
115	K	919726201	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	18,515	41,60	770,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		"měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"					
	VV		"okapový chodník"					
	VV		16,1*1,15		18,515			
116	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevnými šrouby 5 kol	kus	1,000	439,00	439,00	CS ÚRS 2019 01
117	M	74910151R	stojan na kola na 5 kol	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce:☐ dle technické specifikace VÚ890.0001					
118	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	26,080	783,00	20 420,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		"opěrné zdi, kamenné schodiště"					
	VV		16,5*0,4*0,3		1,980			
	VV		10*1*0,3		3,000			
	VV		10*1,1*0,3		3,300			
	VV		10*1,5*0,3		4,500			
	VV		7*1*0,3		2,100			
	VV		10*2,5*0,4*0,4		4,000			
	VV		12*1,5*0,4		7,200			
	VV		Součet		26,080			
119	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	18,500	1 800,00	33 300,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"stávající opěrné zidky"					
	VV		15*1*0,3		4,500			
	VV		"podezdívka zábradlí"					
	VV		100*0,5*0,2		10,000			
	VV		"ostatní"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		18,500			
120	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	15,600	2 100,00	32 760,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"postupné odbourání žeber opěrné zdi pro provedení OS 01"					
	VV		13*5*0,4*0,6		15,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	99001	Zajištění stávající komunikace a schodiště pro pěší a uvedení do původního stavu	m2	80,000	300,00	24 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení při provádění nových opěrných stěn, které přiléhají ke stávajícímu schodišti a komunikaci pro pěší spojnice ulic Lipová a Žižkova - potřebné rozebrání, zajištění a uvedení do původního stavu vč. dodávky potřebného materiálu					
122	K	99002	Kompl. dod. + mtž. ochrana ponechaného stromu bedněním po dobu provádění prací	ks	1,000	500,00	500,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu a odbednění					
D 997			Přesun sutě					
							197 808,60	
123	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	195,521	419,00	81 923,30	CS ÚRS 2019 01
124	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	195,521	150,00	29 328,15	CS ÚRS 2019 01
125	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 759,689	10,30	18 124,80	CS ÚRS 2019 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> skládka Bohuslavice 10 km					
VV			195,521*9 "Přepočtené koeficientem množství"		1 759,689			
126	K	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	195,521	350,00	68 432,35	
D 998			Přesun hmot					
							186 733,44	
127	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	972,570	192,00	186 733,44	CS ÚRS 2019 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							35 643,78	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
							7 767,78	
128	K	711161121	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 4.0 mm, tl. fólie do 0.6 mm	m2	27,640	127,00	3 510,28	CS ÚRS 2019 01
VV			"za palisádami"					
VV			2,3*0,8+25,8*1		27,640			
129	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 395,900	3,05	4 257,50	CS ÚRS 2019 01
D 767			Konstrukce zámečnické					
							27 876,00	
130	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	126,000	200,00	25 200,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"stávající zábradlí"					
VV			126		126,000			
131	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	120,000	22,30	2 676,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"sloupky se řetězem, sušáky na prádlo, sloupky hřiště, zábradlí kamenné schodiště"					
VV			120		120,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

003 - SO-31 Venkovní kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

CC-CZ:

Datum:

26.11.2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

25261568

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Poznámka: Jednotlivé výměry byly měřeny z projektové dokumentace elektronicky.

Cena bez DPH

832 143,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	832 143,73	21,00%	174 750,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 006 893,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: 003 - SO-31 Venkovní kanalizace

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 26.11.2019
Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		832 143,73
D1 - SO-31.1: PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE		95 244,10
D2 - 001: Zemní práce		15 610,53
D3 - 005: Komunikace		47 301,64
D4 - 008: Trubní vedení		9 769,49
D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce		13 683,94
D6 - 099: Přesun hmot HSV		8 878,50
D7 - SO-31.2: DEŠŤOVÁ KANALIZACE		728 832,04
D2 - 001: Zemní práce		195 851,12
D4 - 008: Trubní vedení		463 476,42
D6 - 099: Přesun hmot HSV		69 504,50
D8 - SO-31.3: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		8 067,59
D2 - 001: Zemní práce		5 639,74
D4 - 008: Trubní vedení		1 411,35
D6 - 099: Přesun hmot HSV		1 016,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

003 - SO-31 Venkovní kanalizace

Místo:

Datum: 26.11.2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

832 143,73

D		D1	SO-31.1: PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE					95 244,10
D		D2	001: Zemní práce					15 610,53
1	K	00100100	Poplatek za skládku - zemina	t	5,120	125,00	640,00	
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	62,70	3 009,60	CS ÚRS 2019 01
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,500	255,95	383,93	CS ÚRS 2019 01
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,500	206,92	310,38	CS ÚRS 2019 01
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	3,000	413,76	1 241,28	CS ÚRS 2019 01
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	9,400	450,00	4 230,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	17,000	105,00	1 785,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	17,000	61,30	1 042,10	CS ÚRS 2019 01
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,400	88,70	833,78	CS ÚRS 2019 01
10	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,200	214,99	687,97	CS ÚRS 2019 01
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,200	173,59	555,49	CS ÚRS 2019 01
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,100	110,00	671,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	175151101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2019 01
D		D3	005: Komunikace					47 301,64
14	K	113106023	Rozebrání dlažeb po překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pl do 15 m2	m2	3,000	107,00	321,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	113107022	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ing sítí	m2	3,000	433,20	1 299,60	CS ÚRS 2019 01
16	K	113107024	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 350 mm při překopech ing sítí	m2	4,000	856,84	3 427,36	CS ÚRS 2019 01
17	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	4,000	86,79	347,16	CS ÚRS 2019 01
18	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	54,000	149,52	8 074,08	CS ÚRS 2019 01
19	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	2,000	107,44	214,88	CS ÚRS 2019 01
20	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	566901142	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	4,000	202,83	811,32	CS ÚRS 2019 01
22	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	7,000	271,14	1 897,98	CS ÚRS 2019 01
23	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	58,000	25,00	1 450,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	54,000	480,00	25 920,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	2,000	162,00	324,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,000	316,78	950,34	CS ÚRS 2019 01
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	231,96	463,92	CS ÚRS 2019 01
D		D4	008: Trubní vedení					9 769,49
28	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	5,000	159,07	795,35	CS ÚRS 2019 01
29	K	451573111	Lože ze šterkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu (pod potrubí)	m3	0,600	864,00	518,40	CS ÚRS 2019 01
30	K	58337302	Šterkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí)	t	3,600	250,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	72010000	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	m	5,000	20,00	100,00	
32	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	5,000	214,50	1 072,50	CS ÚRS 2019 01
33	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,400	6 045,59	2 418,24	CS ÚRS 2019 01
34	K	9777151200	Prostupové těsnění pro trubku DN 200 a tloušťku těsněného prostoru 25 mm	kus	1,000	3 965,00	3 965,00	CS ÚRS 2019 01
D		D5	009: Ostatní konstrukce a práce					13 683,94
35	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	7,962	96,39	767,46	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	63,696	10,87	692,38	CS ÚRS 2019 01
37	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	7,962	95,63	761,41	CS ÚRS 2019 01
38	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	t	7,304	1 527,75	11 158,69	CS ÚRS 2019 01
39	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,658	462,00	304,00	CS ÚRS 2019 01
D D6			099: Přesun hmot HSV				8 878,50	
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,757	500,00	8 878,50	CS ÚRS 2019 01
D D7			SO-31.2: DEŠŤOVÁ KANALIZACE				728 832,04	
D D2			001: Zemní práce				195 851,12	
41	K	00100100	Poplatek za skládku - zemina	t	164,000	125,00	20 500,00	
42	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	62,70	10 533,60	CS ÚRS 2019 01
43	K	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,000	34,60	346,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	38,400	351,18	13 485,31	CS ÚRS 2019 01
45	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	125,700	194,48	24 446,14	CS ÚRS 2019 01
46	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	90,900	450,00	40 905,00	CS ÚRS 2019 01
47	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	139,300	88,70	12 355,91	CS ÚRS 2019 01
48	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	102,500	214,99	22 036,48	CS ÚRS 2019 01
49	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	102,500	173,59	17 792,98	CS ÚRS 2019 01
50	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	152,400	110,00	16 764,00	CS ÚRS 2019 01
51	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	24,300	564,00	13 705,20	CS ÚRS 2019 01
52	K	181301103	Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	50,000	59,61	2 980,50	CS ÚRS 2019 01
D D4			008: Trubní vedení				463 476,42	
53	K	211521111	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm (pod RN a ORL)	m3	9,000	877,10	7 893,90	CS ÚRS 2019 01
54	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	62,000	159,07	9 862,34	CS ÚRS 2019 01
55	K	28611356	Koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	5,000	46,15	230,75	CS ÚRS 2019 01
56	K	28611361	Koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	74,10	74,10	CS ÚRS 2019 01
57	K	28611392	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	1,000	178,10	178,10	CS ÚRS 2019 01
58	K	28611394	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/125/45°	kus	5,000	296,40	1 482,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	386110103	Montáž odlučovače benzinu a olejů velikosti 1	kus	1,000	2 374,33	2 374,33	CS ÚRS 2019 01
60	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (pod ORL)	m3	0,140	930,15	130,22	CS ÚRS 2019 01
61	K	451573111	Lože ze šterkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu (pod potrubí)	m3	6,800	864,00	5 875,20	CS ÚRS 2019 01
62	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,300	2 681,92	11 532,26	CS ÚRS 2019 01
63	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	5,500	315,17	1 733,44	CS ÚRS 2019 01
64	K	58337302	Šterkopisek frakce 0-16 (obsyp potrubí)	t	43,740	250,00	10 935,00	CS ÚRS 2019 01
65	K	632452112	Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem	m2	2,000	203,28	406,56	CS ÚRS 2019 01
66	K	72010000	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	m	62,000	20,00	1 240,00	
67	K	72020015	Šachtový poklop PARK A 15 s rámem	kus	2,000	1 007,50	2 015,00	
68	K	72020125	Šachtový poklop B 125 + rám	kus	2,000	1 690,00	3 380,00	
69	K	72020126	Šachtový poklop B 125 s odvětráním + rám	kus	4,000	1 638,00	6 552,00	
70	K	72020401	Šachtový poklop D 400T + rám	kus	2,000	2 226,90	4 453,80	
71	K	72021670	Betonový prefabrikovaný šachtový kónus 1000/625x670 (PS+K)	kus	6,000	1 696,50	10 179,00	
72	K	72022250	Betonová prefabrikovaná šachtová skruž 1000x250 PS	kus	3,000	1 003,60	3 010,80	
73	K	72023650	Betonová prefabrikovaná šachtová skruž 1000x585 DN 150 (PS,BB)	kus	1,000	1 392,30	1 392,30	
74	K	72023655	Betonové prefabrikované šachtové dno 1000x635 DN 200 (PS,BB)	kus	4,000	5 323,50	21 294,00	
75	K	72024200	Betonový prefabrikovaný šachtový spodní díl 2000/2350/120 (stav. výška 2500 mm) - Doplněno bezpečnostním přepadem a stupadly	kus	1,000	29 471,00	29 471,00	
76	K	72024201	Betonová prefabrikovaná šachtová zákrytová deska TBK 2000-625/180 D - Doplněna o druhý kruhový otvor	kus	1,000	9 535,50	9 535,50	
77	K	72024251	Betonový prefabrikovaný šachtový kónus 2500-600/900/100 D400 centrický	kus	2,000	5 973,50	11 947,00	
78	K	72024254	Betonová prefabrikovaná šachtová skruž 2500/750/95	kus	1,000	6 383,00	6 383,00	
79	K	72024255	Betonová prefabrikovaná šachtová skruž 2500/1000/95	kus	1,000	6 687,20	6 687,20	
80	K	72024256	Betonový prefabrikovaný šachtový spodní díl 2500/950/95 bez stup. (stav. výška 1100 mm)	kus	2,000	15 649,40	31 298,80	
81	K	72035060	Betonový prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 625x60 mm	kus	1,000	179,40	179,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	72035080	Betonový prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 625x80 mm	kus	8,000	198,90	1 591,20	
83	K	72035100	Betonový prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 625x100 mm	kus	2,000	221,00	442,00	
84	K	72075010	Odlučovač ropných látek, betonový prefabrikát, NS 10, C10-C40 do 5 mg/l - Kód číslo VK451.0201 dle knihy specifikací	kus	1,000	74 048,00	74 048,00	
85	K	72076050	Vertikální vírový ventil DN 50 - regulace odtoku z RN - Kód číslo VK451.0300 dle knihy specifikací	kus	1,000	38 995,00	38 995,00	
86	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	17,000	182,00	3 094,00	CS ÚRS 2019 01
87	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	45,000	214,50	9 652,50	CS ÚRS 2019 01
88	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	2,000	1 532,75	3 065,50	CS ÚRS 2019 01
89	K	894204161	Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,450	5 160,69	2 322,31	CS ÚRS 2019 01
90	K	894411111/01	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno prefabrikované	kus	2,000	9 100,00	18 200,00	
91	K	894411121/01	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno prefabrikované	kus	3,000	10 500,00	31 500,00	
92	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	651,04	1 302,08	CS ÚRS 2019 01
93	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	680,27	2 040,81	CS ÚRS 2019 01
94	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	3,000	807,10	2 421,30	CS ÚRS 2019 01
95	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	848,82	1 697,64	CS ÚRS 2019 01
96	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	6,000	900,09	5 400,54	CS ÚRS 2019 01
97	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	958,27	1 916,54	CS ÚRS 2019 01
98	K	899500150	Vývrt jádra 186 mm, tl. 10 mm	kus	19,000	510,00	9 690,00	
99	K	899500200	Vývrt jádra 226 mm, tl. 10 mm	kus	74,000	610,00	45 140,00	
100	K	899501150	Vrtané těsnění PVC 150 160/186 SBR do prefabrikované skruže	kus	2,000	351,00	702,00	
101	K	899501200	Vrtané těsnění PVC 200 200/226 SBR do prefabrikované skruže	kus	7,000	416,00	2 912,00	
102	K	899501400	Plastické těsnění do spáry prefabrikovaných skruží	m	24,000	234,00	5 616,00	

D	D6	099: Přesun hmot HSV					69 504,50	
103	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	139,009	500,00	69 504,50	CS ÚRS 2019 01

D	D8	SO-31.3: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					8 067,59	
D	D2	001: Zemní práce					5 639,74	

104	K	00100100	Poplatek za skládku - zemina	t	1,920	125,00	240,00	
105	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,200	450,00	3 240,00	CS ÚRS 2019 01
106	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,200	88,70	638,64	CS ÚRS 2019 01
107	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	214,99	257,99	CS ÚRS 2019 01
108	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,200	173,59	208,31	CS ÚRS 2019 01
109	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
110	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,700	564,00	394,80	CS ÚRS 2019 01

D	D4	008: Trubní vedení					1 411,35	
111	K	451573111	Lože ze šterkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu (pod potrubí)	m3	0,400	864,00	345,60	CS ÚRS 2019 01
112	K	58337302	Šterkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí)	t	1,260	250,00	315,00	CS ÚRS 2019 01
113	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	3,500	214,50	750,75	CS ÚRS 2019 01

D	D6	099: Přesun hmot HSV					1 016,50	
114	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,033	500,00	1 016,50	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

004 - SO-32 Vodovodní přípojka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

CC-CZ:

Datum:

26.11.2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

25261568

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Poznámka: Jednotlivé výměry byly měřeny z projektové dokumentace elektronicky.

Cena bez DPH

71 883,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 883,11	21,00%	15 095,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 978,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

004 - SO-32 Vodovodní přípojka

Místo:

Datum:

26.11.2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	71 883,11
D1 - SO-32: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	71 883,11
D2 - 001: Zemní práce	23 334,36
D3 - 005: Komunikace	7 437,53
D4 - 008: Trubní vedení	33 598,46
D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce	732,76
D6 - 099: Přesun hmot HSV	6 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

004 - SO-32 Vodovodní přípojka

Místo:

Datum: 26.11.2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 883,11

D D1 SO-32: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

71 883,11

D D2 001: Zemní práce **23 334,36**

1	K	00100100	Poplatek za skládku - zemina	t	5,400	125,00	675,00	
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	62,70	3 009,60	CS ÚRS 2019 01
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,500	206,92	310,38	CS ÚRS 2019 01
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	3,000	413,76	1 241,28	CS ÚRS 2019 01
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16,800	450,00	7 560,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	105,00	3 360,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	61,30	1 961,60	CS ÚRS 2019 01
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,800	88,70	1 490,16	CS ÚRS 2019 01
9	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,400	214,99	1 160,95	CS ÚRS 2019 01
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,400	173,59	937,39	CS ÚRS 2019 01
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,400	110,00	1 254,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	175151101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,400	110,00	374,00	CS ÚRS 2019 01

D D3 005: Komunikace **7 437,53**

13	K	113106023	Rozebrání dlažeb po překopech komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic pl do 15 m2	m2	2,500	107,00	267,50	CS ÚRS 2019 01
14	K	113107022	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ing sítí	m2	2,500	433,20	1 083,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	113107024	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 350 mm při překopech ing sítí	m2	2,000	856,84	1 713,68	CS ÚRS 2019 01
16	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 50 mm	m2	2,000	86,79	173,58	CS ÚRS 2019 01
17	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	2,000	107,44	214,88	CS ÚRS 2019 01
18	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	566901142	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	4,500	202,83	912,74	CS ÚRS 2019 01
20	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	2,000	271,14	542,28	CS ÚRS 2019 01
21	K	573211111	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	2,000	162,00	324,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,500	316,78	791,95	CS ÚRS 2019 01
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	231,96	463,92	CS ÚRS 2019 01

D D4 008: Trubní vedení **33 598,46**

25	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	11,000	159,07	1 749,77	CS ÚRS 2019 01
26	K	28653054	Elektrokoleno 90 °, typ LU d 50 mm	kus	2,000	671,00	1 342,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	451573111	Lože ze šterkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu	m3	1,000	864,00	864,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	58337302	Šterkopisek frakce 0-16 (obsyp potrubí)	t	6,120	250,00	1 530,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	72210038	Šoupátko pro přípojky DN 40 se závitem a ISO hrdlem - Kód číslo VV461.0150 dle knihy specifikací	kus	1,000	7 483,30	7 483,30	
30	K	72210602	Zemní souprava šoupátková teleskopická - Kód číslo VV461.0132 dle knihy specifikací	kus	1,000	2 139,50	2 139,50	
31	K	72210700	Poklop litinový těžký pro domovní šoupátka - Kód číslo VV461.0121 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 859,00	1 859,00	
32	K	72210706	Podkladní deska pod uliční poklop - Kód číslo VV461.0140 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 258,40	1 258,40	
33	K	72211101	Navrtávací pas se závitovým výstupem, pro litinové potrubí - DN 80-6/4" - Kód číslo VV461.0303 dle knihy specifikací	kus	1,000	3 095,40	3 095,40	
34	K	72212645	Potrubí PE 100 RC vodovodní SDR11 50 x 4,6 mm	m	14,000	293,70	4 111,80	
35	K	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm	m	14,000	88,00	1 232,00	
36	K	891183111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 40	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	14,000	19,80	277,20	CS ÚRS 2019 01
39	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	14,000	18,00	252,00	CS ÚRS 2019 01
40	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	899401130	Demontáž navrtávacího pasu DN 80 a domovního šoupátka	soubor	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,500	2 546,06	3 819,09	CS ÚRS 2019 01

D D5 009: Ostatní konstrukce a práce 732,76

44	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,823	96,39	79,33	CS ÚRS 2019 01
45	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	6,584	10,87	71,57	CS ÚRS 2019 01
46	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,823	95,63	78,70	CS ÚRS 2019 01
47	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	t	0,196	1 200,00	235,20	CS ÚRS 2019 01
48	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,580	462,00	267,96	CS ÚRS 2019 01

D D6 099: Přesun hmot HSV 6 780,00

49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,560	500,00	6 780,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

005 - SO-35 Venkovní osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

25261568

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

76 389,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 389,86	21,00%	16 041,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 431,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: 005 - SO-35 Venkovní osvětlení

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 26.11.2019
Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	76 389,86
D1 - Venkovní osvětlení	76 389,86
D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál	1 598,10
D3 - 320. Kabelely a vodiče	8 905,80
D4 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení	20 517,90
D5 - Montáže, zkoušky a revize	3 131,10
D6 - Zemní a pomocné stavební práce	42 236,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt:

005 - SO-35 Venkovní osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Datum:

26.11.2019

Projektant:

ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 389,86	
D D1 Venkovní osvětlení							76 389,86	
D D2 310. Elektroinstalační úložný materiál							1 598,10	
1	K	741 11-2023	Krabice odbočná s víčkem 234x176mm, hloubka 79mm -, kód EL311.022 dle knihy specifikací	ks	1,000	128,75	128,75	CS ÚRS 2018 01
2	K	741 11-0042	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední, mechanickou odolností 750N, vnější Ø25mm -, kód VO312.002 dle knihy specifikací	m	5,000	30,98	154,90	CS ÚRS 2018 01
3	K	741 11-0302	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø50 -, kód EL312.151 dle knihy specifikací	m	45,000	29,21	1 314,45	CS ÚRS 2018 01
D D3 320. Kabely a vodiče							8 905,80	
4	K	741 12-2611	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x4, pevně	m	70,000	61,13	4 279,10	CS ÚRS 2018 01
5	K	741 12-0501	Kabel pryžový ohebný H05RR-F 3x1,5	m	10,000	20,42	204,20	CS ÚRS 2018 01
6	K	741 13-0003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči,, průřezu žíly do 4 mm2	ks	15,000	23,42	351,30	CS ÚRS 2018 01
7	K	741 13-0115	Ukončení šňůr se zapojením 3x0,35 až 4mm2	ks	6,000	15,29	91,74	CS ÚRS 2018 01
8	K	741 41-0021	Zemnicí pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi	m	40,000	71,47	2 858,80	CS ÚRS 2018 01
9	K	741 41-0041	Zemnicí drát pozinkovaný FeZn Ø10, v zemi	m	6,000	71,47	428,82	CS ÚRS 2018 01
10	K	741 42-0021	Svorka připojovací SP	ks	14,000	25,88	362,32	CS ÚRS 2018 01
11	K	741 42-0021.1	Svorka páska - drát SR 3a	ks	4,000	54,92	219,68	CS ÚRS 2018 01
12	K	741 42-0022	Svorka páska - páska SR 2a	ks	2,000	54,92	109,84	CS ÚRS 2018 01
D D4 350. Svítidla a osvětlovací zařízení							20 517,90	
13	K	741 37-3002	LED svítidlo, tělo Al, barva šedá, kryt sklo, 28W, 3200lm,, 5000K, IP65; včetně recyklačních poplatků - kód VO351.010 dle knihy specifikací	ks	3,000	2 053,80	6 161,40	CS ÚRS 2018 01
14	K	748 71-1200	Stožár bezpaticový jednostupňový, sadový, žárový zinek,, dířk Ø60, 3m - kód VO355.001 dle knihy specifikací	ks	2,000	5 250,91	10 501,82	CS ÚRS 2018 01
15	K	748 72-1110	Výložník rovný stěnový, žárový zinek, Ø60 -, kód VO355.115 dle knihy specifikací	ks	1,000	1 291,48	1 291,48	CS ÚRS 2018 01
16	K	748 74-1000	Stožárová svorkovnice, včetně pojistkové vložky -, kód VO355.501 dle knihy specifikací	ks	3,000	854,40	2 563,20	CS ÚRS 2018 01
D D5 Montáže, zkoušky a revize							3 131,10	
17	K	741 81-0001	Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem, prací do 100 tis. Kč	ks	1,000	1 732,50	1 732,50	CS ÚRS 2018 01
18	K	741 82-0011	Měření zemního odporu zemnicí sítě délky pásku do 100m	ks	1,000	100,80	100,80	CS ÚRS 2018 01
19	K	Pol52	Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,000	1 297,80	1 297,80	CS ÚRS 2018 01
D D6 Zemní a pomocné stavební práce							42 236,96	
20	K	460 68-0162	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky, přes 15 do 30 cm	ks	30,000	60,59	1 817,70	CS ÚRS 2018 01
21	K	460 68-0162.1	Vybouření otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky, přes 45 do 60 cm	ks	20,000	65,42	1 308,40	CS ÚRS 2018 01
22	K	460 68-0402	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic,, velikosti 10x10x8cm	ks	300,000	16,17	4 851,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	460 68-0592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech,, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm	m	100,000	53,87	5 387,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	460 68-00593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech,, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm	m	50,000	38,12	1 906,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	460 03-0011	Sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady, jakékoliv tloušťky	m2	20,000	37,70	754,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	460 03-0039	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání z dlaždic zámkových	m2	15,000	37,91	568,65	CS ÚRS 2018 01
27	K	460 15-0153	Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m, šířky 35cm, hloubky 70cm, v hornině třídy 3	m	85,000	79,17	6 729,45	CS ÚRS 2018 01
28	K	460 15-0183	Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m, šířky 35cm, hloubky 100cm, v hornině třídy 3	m	16,000	113,40	1 814,40	CS ÚRS 2018 01
29	K	460 42-1201	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z, prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad kabel, šířky do 65cm	m	101,000	13,34	1 347,34	CS ÚRS 2018 01
30	K	460 56-0153	Zásyp kabelových rýh ručně, s uložení výkopku ve vrstvách,, včetně zhutnění a urovnění povrchu, šířky 35cm,, hloubky 70cm, v hornině třídy 3	m	85,000	45,68	3 882,80	CS ÚRS 2018 01
31	K	460 56-0183	Zásyp kabelových rýh ručně, s uložení výkopku ve vrstvách,, včetně zhutnění a urovnění povrchu, šířky 35cm,, hloubky 100cm, v hornině třídy 3	m	16,000	65,42	1 046,72	CS ÚRS 2018 01
32	K	460 62-0002	Úprava terénu, položení drnu, včetně zalití vodou	m2	20,000	11,66	233,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	460 65-0041	Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky do 5cm	m2	15,000	23,52	352,80	CS ÚRS 2018 01
34	K	460 65-0162	Kladení dlažby včetně spárování, z dlaždic zámkových	m2	15,000	682,50	10 237,50	CS ÚRS 2018 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546
Druh řízení	otevřené řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma	Průmstav Náchod s.r.o.
IČO	25275062
Sídlo	Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma	ELTYM Hronov, spol. s r.o.
IČO	25262033
Sídlo	Husova 207, 549 31 Hronov
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Silnoproud, venkovní osvětlení	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma	CVEJN s.r.o.
IČO	28854853
Sídlo	Žižkovo náměstí 9, 549 01 Nové Město nad Metují
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
ZTI, ÚT	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	INT CZ s.r.o.
IČO	28813618
Sídlo	Jilmová 2026, 500 08 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
VZT	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Jiří Nešněra
IČO	40132391
Sídlo	Nerudova 1310, 549 41 Červený Kostelec
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Slaboproud	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	TESMEN společnost s r.o.
IČO	45537232
Sídlo	Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
střecha, tesařské a klempířské konstrukce	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	MATRIX a.s.
IČO	25947672
Sídlo	Třebešov 1 , 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
hliníkové a plastové výplně otvorů	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	UNI-GIPS spol. s r.o.
IČO	60109726
Sídlo	Pražská 13, 500 04 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
sádkartonové konstrukce	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Petr Příbyl - REGOM
IČO	14543869
Sídlo	Myslbekova 28, 547 01 Náchod
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
měření a regulace	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	MOINT s.r.o.
IČO	48150878
Sídlo	Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
truhlářské konstrukce	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	STADO special construction s.r.o.
IČO	08581789
Sídlo	Mezi vodami 1560/33, 143 00 Praha 4 - Modřany
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
sanace trhlin	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	IZOSAN spol. s r.o.
IČO	27529304
Sídlo	Vračovice – Orlov 37, 566 01 Vysoké Mýto
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Chemická injektáž, hydroizolační opatření	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
IČO	42228573
Sídlo	Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
výtah	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	VECOM zdvihací zařízení s.r.o.
IČO	25599348

Sídlo	Ovenecká 32, 170 00 Praha 7
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Schodišťové plošiny	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	ZIKO sanace, s.r.o.
IČO	26846918
Sídlo	Gebauerova 478/20, 702 00 Ostrava - Přívoz
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Záporová stěna (sanace opěrné stěny)	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá při plnění veřejné zakázky využít.

Za dodavatele dne 26.11.2019



Vratislav Zítka, jednatel