

ASPE 9

Firma:

Soupis objektů s DPH v Královéhradeckém kraji

Stavba:II/293 a II/295 - Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec – Dolní Branná _ úseky č. 7 a 8
 Varianta:ZŘ -

Odbytová cena: 31 166 764,36
OC+DPH: 37 711 784,87

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 007	Příprava staveniště	1 355 628,00	284 681,88	1 640 309,88
SO 107.1	Rekonstrukce silnice II/295 (km 5,170 - 7,245)	13 419 950,42	2 818 189,59	16 238 140,01
SO 107.2	Chodník Dolní Branná	4 067 145,40	854 100,53	4 921 245,93
SO 127.1	Rekonstrukce propustku v km 5,420	835 059,34	175 362,46	1 010 421,80
SO 127.2	Rekonstrukce propustku v km 5,984	397 571,84	83 490,09	481 061,93
SO 127.3	Rekonstrukce propustku v km 6,435	504 672,40	105 981,20	610 653,60
SO 127.4	Rekonstrukce propustku v km 6,870	348 043,10	73 089,05	421 132,15
SO 192	Dopravní značení	480 724,63	100 952,17	581 676,80
SO 207	Most č.ev. 295-002	882 632,30	185 352,78	1 067 985,08
SO 307.1	Odvodnění PK	357 001,01	74 970,21	431 971,22
SO 307.2	Odvodnění PK	380 981,39	80 006,09	460 987,48
SO 407.1	Veřejné osvětlení	700 278,93	147 058,58	847 337,51
SO 407.2	Přeložka kabelového vedení	119 090,00	25 008,90	144 098,90
SO 807	Ozelenění	198 830,50	41 754,41	240 584,91
SO 008	Příprava staveniště	397 000,00	83 370,00	480 370,00
SO 108.1	Rekonstrukce silnice III/2953 (km 0,000 - 0,155)	917 706,55	192 718,38	1 110 424,93
SO 108.2	Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů	46 166,92	9 695,05	55 861,97
SO 198	Dopravní značení	93 306,63	19 594,39	112 901,02
SO 808	Ozelenění	15 975,00	3 354,75	19 329,75
SO 902	Dopravně-inženýrské opatření (úsek č. 7 a 8)	140 000,00	29 400,00	169 400,00
SO 903	Opavy objízdných tras	5 509 000,00	1 156 890,00	6 665 890,00

Sazba 1	0
Sazba 2	15
Sazba 3	21