

## Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „**II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - II. etapa**“

### a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

<b>Zadavatel č. 1:</b>	Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
<b>Zastoupený:</b>	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
<b>IČO:</b>	708 89 546
<b>DIČ:</b>	CZ70889546
<b>Zadavatel č. 2:</b>	Město Dvůr Králové nad Labem
<b>Sídlo:</b>	T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jan Jarolím
<b>IČO:</b>	002 77 819
<b>DIČ:</b>	CZ00277819

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa**“.

Zakázka bude realizována společně pro dva objednatelé.

Popis činností a objektů:

#### Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj

Stavba II. etapy začíná v ulici Tyršova u čerpací stanice na pracovní spáře I. etapy (ZÚ - km 20,410). Komunikace pokračuje až ke konci zástavby km 20,930 a dále ostrým levostranným obloukem až k lesnímu úseku, kde stavba končí v křižovatce s komunikací III/29929 (KÚ – km 22,194). Celková délka je 1,784 km.

Šířkové a výškové vedení komunikace zůstává ve stávajícím stavu. Komunikace je navržena ve střežovitém příčném sklonu 2,5%. Z větší části bude rekonstrukce komunikace spočívat v recyklaci za studena v tl. 180 mm, ve zbývajících částech rozsáhlými zásahy do konstrukce dojde k celkové výměně vozovkových vrstev.

Podél vozovky v intravilánu budou osazeny a doplněny silniční obruby, v extravilánu příkopy a rigoly z kamenné dlažby. V nebezpečných úsecích budou doplněna jednostranná svodidla. Odvodnění povrchu vozovky bude provedeno v podélném a příčném sklonem do stávajících podélných příkopů, případně rigolů ze žulové dlažby na zatravněný terén. Uliční vpusti budou vyměněny. Část opravovaného úseku je ve stávajícím stavu řešena uliční obrubou a je odvodněna do uličních vpustí napojených na stávající kanalizaci. Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno.

#### Zadavatel č. 2 Město Dvůr Králové nad Labem

Investiční akce města Dvůr Králové nad Labem je rozdělena na několik objektů: chodníky, veřejné osvětlení, trvalé dopravní značení, metropolitní síť a sadové úpravy. Chodníky, veřejné osvětlení, trvalé dopravní značení, metropolitní síť a sadové úpravy začínají v křižovatce Krkonošská – Nová Tyršova a končí v křižovatce s místní komunikací k Nové Vsi. Stávající chodníkové plochy od křižovatky s ulicí Tyršovou po místní komunikaci ke

hřbitovu budou v celém rozsahu předlážděny a budou doplněny prvky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, (varovné pásy, vodící linie, apod.). Od křižovatky s místní komunikací k městskému hřbitovu až po křižovatku s místní komunikací k Nové Vsi budou realizovány chodníky nové. Na části úseku budou chodníky vedeny v souběhu s II/300 (společnou obrubou), na části úseku samostatně za příkopem a zeleným pásem. V celé délce bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Budou respektovány stávající šířkové, směrové a výškové poměry.

**Rozdělení zakázky podle objednatelů po objektech (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):**

**Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj**

- SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky
- SO 001 Příprava území
- SO 109 Silnice II/300
- SO 119 Obnova krytových vrstev v km 20,145 – 20,485 vpravo
- SO 122 Vyvolané úpravy silnic III. tříd
- SO 123 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací
- SO 133 Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná
- SO 190 Trvalé dopravní značení II/300
- SO 801 Náhradní výsadba
- SO 901 Dopravně inženýrská opatření - silnice
- SO 903 Oprava objízdných tras

**Zadavatel č. 2 Město Dvůr Králové nad Labem**

- SO 000.2 Všeobecné a předběžné položky
- SO 002 Příprava území
- SO 130 Úprava chodníků ul. Krkonošská
- SO 131 Nové chodníky ul. Krkonošská - vlevo
- SO 132 Nové chodníky ul. Krkonošská – vpravo
- SO 191 Trvalé dopravní značení místní komunikace
- SO 440 Veřejné osvětlení
- SO 460 Metropolitní síť na ul. Krkonošská
- SO 802 Sadové úpravy na ul. Krkonošská
- SO 902 Dopravně inženýrská opatření – chodníky

Stavba bude realizována za plné uzavírky. Objízdné trasy budou vedeny po komunikacích dle schváleného DIO.

Dále je naplánovaná nová splaškové kanalizace v ulici Krkonošská (od čerpací stanice až po křižovatku k Nové Vsi a výměna vodovodu v ulici Krkonošská. Realizaci splaškové kanalizace a výměny vodovodu zajistí Město Dvůr Králové nad Labem samostatně a tato realizace není součástí tohoto výběrového řízení.

Zhotovitel je povinen zajistit dopravní obslužnost pro nákladní dopravu na místní komunikaci do Nové Vsi pro následující subjekty:

- CS technika s.r.o., IČO: 28784618;
- Milcom a.s., IČO: 16193296;
- Zdeněk Šubrt, IČO: 11605651 – sklad sypkých hmot, zemní stroj, nákladní soupravy,
- Milan David, IČO: 64204511,
- Marius Pedersen a.s., IČO: 42194920 a to včetně dceřiných společností,
- XAVEROV a.s., IČO: 27460363.

Zhotovitel je povinen strpět provádění stavebních prací na SO 330 Splašková kanalizace, SO 341 Výměna vodovodu úsek č. 1, SO 342 Výměna vodovodu úsek č. 2, jejichž zhotovitelem jsou Městské vodovody a

kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o., nám. Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, IČO: 28818334. Rozsah těchto prací je uveden v projektové dokumentaci č. 19 066; SO 330 Splašková kanalizace, SO 341 Výměna vodovodu úsek č. 1, SO 342 Výměna vodovodu úsek č. 2, jejich doba provádění je uvedena v harmonogramu těchto stavebních objektů.

Postup stavebních prací na SO 330 splašková kanalizace, SO 341 Výměna vodovodu úsek č. 1, SO 342 výměna vodovodu úsek č. 2 bude rozdělen do dvou etap. Termín pro zahájení prací na SO 330, SO 341 etapy I. v úseku km 0,000 – km 0,621 se předpokládá 1. 3. 2020. Následně budou zahájeny práce na SO 342 II. úseku. Stavební práce na SO 330, SO 341 a SO 342 budou realizovány na třech pracovních místech současně. Pakliže Dopravní inspektorát Policie České republiky a příslušný silniční správní úřad nevydají z důvodu klimatických podmínek souhlas, resp. rozhodnutí o uzavírcce silnice II/300, bude termín dokončení uvedený v harmonogramu stavby prodloužen o dobu, o jakou bude možno skutečně zahájit stavební práce. Vybraný zhotovitel stavby by pak byl povinen strpět provádění stavebních prací na SO 330, 341 a 342 delší dobu.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací stavby, ve stupni PDPS, zpracovaných projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 03 Hradec Králové, IČO: 259 62 914, datum zpracování 03/2018 a 08/2019, zodpovědný projektant Ing. Jan Fiala, číslo zakázek 19 066, 17 155 a 17 009.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Pro zadavatele č. 1 (Královéhradecký kraj): 50 754 618,35 Kč bez DPH (61 413 088,19 vč. DPH)

Pro zadavatele č. 2 (Město Dvůr Králové nad Labem): 4 226 459,19 Kč bez DPH (5 114 015,63 Kč vč. DPH)

Doba realizace Díla v týdnech: 25 + 6 týdnů

Délka záruční doby: 108 měsíců

#### b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

#### c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	<b>COLAS CZ, a.s.</b> Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	261 77 005	Akciová společnost
2	<b>STRABAG a.s.</b> Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	608 38 744	Akciová společnost
3	<b>PORR a.s.</b> Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice	430 05 560	Akciová společnost
4	<b>SOVIS CZ, a.s.</b> V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové	275 32 208	Akciová společnost
5	<b>EUROVIA CS, a.s.</b> Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	452 74 924	Akciová společnost
6	<b>M-SILNICE a.s.</b> Husova 1697, 530 03 Pardubice	421 96 868	Akciová společnost

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení  
Netýká se

#### e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

**EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Právní forma: akciová společnost

IČO: 452 74 924

Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnížší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH, nejkratší dobu realizace díla a nejdelší záruční dobu.

**f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**

Netýká se

**g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**

Netýká se

**h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**

Netýká se

**i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**

Netýká se

**j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**

Netýká se

**k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity**

Netýká se

**l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

**m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

**n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Netýká se

Název a podpis zadavatele      Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 8. 4. 2020

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnost ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření