Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Vyssi odborna sSkola, Stredni Skola, Zakladni Skola a Mateiska Skola,

Hradec Kralové, Stefanikova 549

se sidlem: 50011 Hradec Kralové - Moravské Pfedmésti, Stefanikova 549/27
ICO 626 90 361

DIC CZ 62690361

zastupce Mgr. Bc. Iva Rindova, feditelka

bankovni spojeni Ceska spotitelna, a. s.

Cislo uctu 3244648309/0800

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik Ekologicky rozvoj a vystavba s.r.o.

spoleénost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Kralové pod spisovou znackou C 28795

se sidlem nam. Ceskoslovenské armady 37, 551 01 Jaromé&f
ICO 27504514

DIC CZ27504514

zastoupeny Ing. Jan Hurdalek, feditel spole€nosti a prokurista
bankovni spojeni CSOB Nachod

¢islo uctu 211311925/0300

dale jako ,prikaznik®; pfikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku vybérového fizeni vefejné zakazky nazvané
Centrum komplexni odborné podpory pro klienty se sluchovym postizenim pfi VOS, SS, ZS
aMS Stefanikova — TDS a BOZP. Vefejna zakazka byla zahajena odeslanim vyzvy k podani
nabidek dne 6. 3. 2020 (dale jen ,vefejna zakazka“).

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedkd z dotacniho programu a na
schvaleni poskytnuti prostfedkd na kryti ceny dila zfizovatelem poskytovatele. Pfedmét této
smlouvy je souéasti projektu ,Centrum komplexni podpory pro klienty se sluchovym postizenim pfi
VOS, SS, ZS a MS Stefanikova,* registraéni &islo CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957 (déale jen
.projekt*), ktery je predmétem zadosti o podporu z Integrovaného regionalniho operaéniho
programu.

Podminkou nabyti u€innosti smlouvy je doru€eni vyzvy k zahgjeni plnéni pfikaznikovi. Pfikazce
neni povinen vyzvu ucinit. Pfikazce vyzve pfikaznika k plnéni pouze v pfipadé:

e ze dojde k zavaznému schvaleni poskytnuti finanénich prostfredkd poskytovatelem
dotace a
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e ze dojde k zdvaznému schvaleni poskytnuti finanénich prostfedk( na kryti celkové ceny
dily, ktera neni kryta z rozpoétu prikazce jeho zfizovatelem.

Nenabyde-li tato smlouva G¢innosti dle odst. 3 do jednoho roku od jejiho uzavreni, bez dalSiho
zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skutec¢nostech podmiriujicich
nabyti u€innosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyte&ného odkladu po dorudeni pisemné zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

A | Zastupce ve vécech smluvnich Ing. Eva Stolinova
B | Konzultant ve vécech technickych Ing. Tomas Padrian, Kralovéhradecky kraj
C | Autorsky dozor SVIZN s.r.0., ICO 03301087

Pfikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

A | Zastupce ve vécech smluvnich Ing. Jan Hurdalek

B | Zastupce ve vécech technickych Ing. Lukas Oma

Technicky dozor stavebnika — autorizace pozemni

stavby Ing. Lukas Oma

Ing. Lukas Oma, Ing. Jan
Hurdalek

D | Koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zmé&nény pisemnym oznamenim dorué¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Osoby zmocnéné piikaznikem dle
odst. 2 pism. c¢) a d) je mozné zmeénit pouze se souhlasem pfikazce. Pfikazce souhlas nevyda,
pokud pfikaznik neprokaze, Ze nahrazujici osoby splfuji pozadovanou kvalifikaci dle zadavacich
podminek vefejné zakazky.

Je-li zastupce ptikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za prfikazce dle pravnich pfedpist, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka pfikaznika (dodavatele) podana dne
16. 3. 2020 v ramci vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci:
Dokumentace, ktera neni pfilohou smlouvy

a) Projektova dokumentace byla zpracovana spole¢nosti SVIZN s.r.o., ICO 03301087, se sidlem
Milady Horakové 298/123, Hrad¢any, 160 00 Praha 6, vyhotovena 04/2019

b) Stavebni povoleni vydané Magistratem mésta Hradec Kralové — odborem stavebnim ze dne
20. 11. 2019 ¢&. j. MMHK/206988/2019 ST1/ZB, které nabylo pravni moci dne 27. 11. 2019
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Dokumentace, ktera je pfilohou smlouvy
a) Priloha €. 1

Vybrana vysvétleni, doplnéni &i zmény zadavaci dokumentace — zadna vysvétleni, doplnéni
€i zmény nebyly uverejnény

Pfikaznik prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed uzavienim smlouvy
na zakladé jeho za&dosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vybérového fizeni, na
zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlasuje, Zze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyteCného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkl predané
dokumentace véetné navrhl na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyteéného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajiStovana Cinnost, na stavebni akci: ,,Centrum komplexni odborné
podpory pro klienty se sluchovym postizenim pii VOS, SS, ZS a MS Stefanikova“. (dale jen
,dilo“ &i ,stavba“), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje
pfikaznikovi vykon zajistované c&innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi
odménu.

Pfedmétem pinéni této smlouvy je plnéni zajistované cCinnosti v prabéhu provadéni dila a pfi
pfedani a pfevzeti dila. Pfedmét zajiStované &innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni pfedpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik
zavazuje zajitovat zejména nasledujici innosti:

Technicky dozor stavebnika

a. seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotéenych organt statni spravy;

b. kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

c. oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamétkové pédi
Archeologickému Ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pred zah&jenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

d. kontrola procesl spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vCetné administrativniho zaznamu veskerych takovych proces;
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organizovani kontrolnich dnl v prabéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni; pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdéji do 24 hodin od
ukonceni kontrolniho dne;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrZzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
pfedpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbég;

kontrola a ovéfovani kvality dokon€enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych &eskych norem:;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek materialli, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrZzovanim ptedepsanych postuptl, platnych pravnich predpisd CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd véetné zajisténi dokladl, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadiovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

. kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

UcCast pfi projednavani a ovéreni spravnosti v§ech dokladi a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl zpracovanych
zhotovitelem po vyjadreni pfikazce, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které
bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele
k pfedlozenym zmé&nam,;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch Casti dodavek a montazi materialli, vyrobk( a technologickych postupu, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dild konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani dokladd a procesd,
vCetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle €asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procesu vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(l v procesu realizace dila;
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aa.
bb.

CcC.

dd.

ee.

ff.

99.
hh.

mm.

spolecné se zhotovitelem zajiStovat hlaseni archeologickych nalezu;

zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkd, véetné stanoveni
terminu a zpuUsobu jejich odstrafiovani;

pfiprava podkladl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Uucast na jednani pfi
pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonCeni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonéeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

kontrola Fadné& zpracované Zadosti o kolaudaci stavby zpracované zhotovitelem, a to i
v pfipadé dil¢ich kolaudaci &asti stavby;
pfedavat neprodlené po ukoncéeni akce podklady pro jeji zavére€né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.
kontrola dokladl a ovéreni dokladt pro konec¢né vyuétovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonené stavby;
kontrola veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;
kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;
pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a cerpani finanénich prostfedkd v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;
kontrola odstrafiovani vad a nedodélk( zjisténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

. Ucast na kolaudac¢nim fizeni, koordinace procesu;

zabezpecCeni c¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfisluSného
katastralniho ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

nn.
00.
pp.
qq.

Ir.

SS.

tt.

uu.

VV.

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

oveéfit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatell na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavateld stavby s Planem BOZP na
staveniSti a o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani
pozadavku na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfimérena technicka a organiza¢ni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavk(i na zaji$téni bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni
ke sjednani napravy;
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ww.sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé nepinéni prokazatelnym zpusobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(i navrhnout
uplatnéni sankénich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecénosti prace;

XX. zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zic¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

yy. zuc&astfiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soudinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

zz. vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkl v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

aaa. provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni
Cinnosti a postupem praci podle realizani dokumentace;
bbb. provadét dalSi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji €innost kazdy den, ve kterém bude zhotovitel realizovat pfislusné
stavebni prace, a to vrozsahu alespoi 2 hodin za kazdy jednotlivy den. Rozsah svoji Cinnosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS, ktery bude po celou dobu stavby
ulozen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost
osoby uvedené v Clanku 2 odst. 2 pism. ¢) nebo d) misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajistované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Prikaznik prohlasuje, ze k zajiStovani ¢innosti dle tohoto ¢lanku disponuje sam nebo
prostiednictvim uvedenych osob autorizaci v oboru pozemni stavby dle zakona €. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyra a technikil éinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisii a osvédéenim o
odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a odbornou zpusobilost ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy — osvédéenim Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

Soucasti zajisStované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Clanek 6
Doba pinéni
Pfikaznik vykona zajiStovanou ¢€innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni zajiSt'ované €innosti:
kvéten 2020
Predpokladany termin ukonéeni zajiSt'ované ¢innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysiu
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni a do doby odstranéni vSech vad a nedodélki (prevzeti dila
pfikazcem na zaklade akceptaéniho protokolu bez vad a nedodélkii).

Predpokladana doba trvani realizace €innosti

strana 6 (celkem 13)



40 tydnti — 2 tydny pred zahajenim stavby, 32 tydnt (8 mésict) v ramci realizace stavby,
6 tydnli od ukonceni stavby

Pfikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doru€eni vyzvy k plnéni od pfikazce.

Prikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdé;si
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v prabéhu zavére¢né prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil¢i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci (i
Castec¢né), konci Cinnost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a
jakym zplUsobem byly vady odstranény.

Pfikaznik vzdy zkontroluje doklady nezbytné k uzivani stavby (i jeji ¢asti) ve smyslu § 119 odst. 1
stavebniho zdkona bezprostiedné po dokonceni pfislusnych ¢asti stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajist'ovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajiSténi Cinnosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena v K& bez DPH 315.000,00
DPH v K¢ samostatné 66.150,00
Celkova cena v K¢ véetné DPH 381.150,00

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni u€elu zajistované &innosti dle
této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajidténi této Cinnosti v
plném vécném i &asovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse
pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné pfekroCeni pfedpokladané doby plnéni pfikazu nebo
zménu rozsahu stavby v predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny
zmény, které pfikaznik muze provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi
zménami okolnosti pInéni pfikazu pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 muze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé konecéné faktury.
Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukon&eni kazdého mésice, a to na &astku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe v8ak do dosazeni ¢astky 90 %
ceny uvedené v odst. 1. Kone€nou fakturu na uhradu zbylé &asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik
opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v ucinném znéni.

Dil€i faktury doruci pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. Jako den uskuteCnéni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.
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Pokud v prabéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukond&eni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou Cast
vystavena do 14 dnd ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného pInéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢€innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje pfikazce provést na ucet prikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
pfislusné &astky z uctu pfikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat vesSkeré nalezitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
0 UcCetnictvi, v platném znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhuta splatnosti zacina bézet
znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéné &i opravené faktury. Platby budou probihat

vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenoveé udaje budou v této méné.
Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC piikaznika i pfikazce,

C) Uudaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,

d) Cdislo faktury,

e) Cislo smiouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo Uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.

h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

j) oznaceni €innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

k) razitko a podpis opravnéné osoby,

[) konstantni a variabilni symbol,

m) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztah(l zaloZenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu § 1765
ob&anského zékoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi souCasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji €innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych IhGtach a finan¢nich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrZovat vSechny relevantni pravni
predpisy, vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to véetné pfedpist BOZP, v¢etné dodrzovani zakazu
koufeni a pozivani alkoholickych napojd nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou ¢innost prostrednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.
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Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své Cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech,
které pfi zajitovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutenosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti 0 zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostateénych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou cinnost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby,
Ze piikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostateCnou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnancli nebo poddodavateli.
Pfikaznik je povinen zaijistit Uc¢ast pfislusnych odbornych zaméstnancu ptikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubora &i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ucast
pfislusnych zaméstnanc(i na zkuSebnim provozu v rozsahu pozadovaném prikazcem.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, Zze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vuéi pfikaznikovi uc¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych Cinnosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespor 3 kalendarni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ulelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
ze takovychto dokladG ¢i konzultaci bude tfeba. PFikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy
jménem pfikazce u€init.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, uzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyte&ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou FeSit nejprve
smirmé. Za tim ulelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

12.

Pfikaznik mGze povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida ptikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.
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Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik pfedlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

14.

15.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dal$im dodavatelim
pfikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Prikaznik je povinen sjednat s uc¢innosti od pocatku plnéni pojisténi proti vSem skodam,
které by mohl zpuisobit svoji €innosti na stavbé, a to az do vyse 10.000.000 K¢ na jednu
pojistnou udalost. Toto pojisténi je prikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu
realizace dila a po dobu vystavby a je povinen fadné a véas platit pojistné. Prikaznik je
povinen do 15 dna od doruéeni vyzvy k plnéni predlozit prikazci kopii pojistné smlouvy
nebo pojistny certifikat.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo
predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojiStovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v Clanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, u€ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle &l. 5 odst. 2 a 8 odst. 6 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé&, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce
opravnén uplatnit vici pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uUplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpo&tem stavby (tzn. za kaZdou chybné zkontrolovanou
poloZku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢&.

Za kazdé jednotlivé porudeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v €lanku 5 odst. 1 pism. a) az mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
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z pfedchozich odstavcu tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
KeE.
Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v &lanku 5 odst. 1

bodech nn) az bbb) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z prfedchozich
odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu
Skody a to Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporuceného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Castecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
davodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Ptikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni Gginky jeho
vypovédi nastavaji ke konci Ctvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydnd ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu
Zjednat.

Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v ¢l. 10 odst. 4, a to i bez
vyzvy ke zjednani napravy.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokoncenému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru€eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pfikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazkd dle této smlouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pfikaznikem tak i Skody
zpusobené dalsimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v disledku poruSeni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit Ci pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.
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Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku Spatnych podkladl poskytnutych pFikazce
ani za vady, jimZz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

PFikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat vesSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplGsobem dle zakona 563/1991 Sb., o ucetnictvi v platném znéni, véetné Ucetnich
dokladi minimalné do konce roku 2030 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhita, ktera je delsi.

Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2030 resp. ve Ihltach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci,
zaméstnancim nebo zmocn&ncim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Ptikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatku, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Zze veSkeré informace, skuteCnosti a veSkera dokumentace
tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za duvérné, pfedem prikazci pisemné a jasné oznail a nejsou obsazeny v této
smlouvé.

Pfikaznik prohladuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich pfedpisu.

Clanek 13
Zaveérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zalozené ob&anskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud
nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v pribéhu doby trvani této
smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude uc€innosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se
smluvni strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odliSné,
vzdy fidit pfislusnym aktualné platnym a u€innym pfedpisem upravujicim danou zéaleZitost.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkd v souladu s povinnosti
stanovenou pfikazci zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u&inném znéni,
v registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné dle dalSich
pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uverejnéni dokumentl vztahujicich se k pInéni dila dle
této smlouvy.
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4. Neni-li smlouva uzavrena elektronicky, je vyhotovena ve péti stejnopisech s platnosti originalu,
Z nichz pfikazce obdrzi po tfech vyhotovenich a pfikaznik dvé vyhotoveni.

5. VeSkeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné forme.

6. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
obéanského zakoniku v platném a u¢inném znéni.

Za prikazce ......... Za ptikaznika .........
Digitalné
Mg I’.,BC. \Z |ng Ja N podepsal Ing. Jan
. , Ksiov, Steénkova 545 ouct, en-ser.5c , Hurdalek
Rindova =il Hurdalek paum: 20200616
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Mgr. Bc. lva Rindova Ing. Jan Hurdalek
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