

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „II/327 Chlumec nad Cidlinou – Zábědov“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“.

Jedná se o rekonstrukci komunikace II/327. V pasportizačním staničení km 27,272 – 33,390.

Začátek úseku je u sjezdu k parkovišti Fajn Park, km 27,272 (= km 0,000). Konec úseku je před průmyslovou zónou obce Zábědov, v km 33,390 (= km 6,118). Rekonstruovaný úsek má délku 6 117,95 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnlivá a respektuje stávající stav s nezpevněnými krajnicemi. Šířka v intravilánu bude v rozmezí 7,5 – 8,25 m. V extravilánu je šířka sjednocena na 6,5 a 7,0 m. Součástí stavby bude zpevnění krajnic a rekonstrukce stávajících příčných propustků. Příkopy budou v celém úseku prohloubeny v rámci následných prací. Přilehlé zatrubněné sjezdy budou plynule napojeny na obnovený kryt vozovky.

Cílem stavby je rekonstrukce stávajícího povrchu komunikace, který je porušen zejména vyjetými koleje a ztrátou makrotextury, dále se v trase vyskytují příčné trhliny, nepravidelné trhliny, vysprávk a olamování okrajů. Na úseku je neudržované odvodnění. Zjištěná únosnost vozovky je kolísavá a v průměru vyhodnocená jako nevyhovující. V celém úseku nebyly zjištěny snížené moduly pružnosti podloží.

Rozsah stavebních prací v extravilánu zahrnuje odfrézování stávajícího asfaltového povrchu, recyklace za studena na místě a provedení nového povrchu v tl. 150 mm. Po odfrézování bude provedena pochůzka k určení rozsahu rekonstrukce poruch vozovky. Dále je v rámci projektu řešeno odvodnění komunikace (vyrovnání příčného sklonu vozovky, prohloubení stávajících příkopů v rámci následujících prací).

Stavba je z důvodu zachování dopravní obslužnosti obcí rozdělena na sedm úseků, které budou zhotoveny v sekcích výstavby:

Sekce stavby:

I. sekce (rok 2020):

SO 180 - Objízdné trasy - vedlejší aktivity
SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity
SO 102 - úsek 2 v délce 887,6m (km 2,117 75 – km 3,005 35) – hlavní aktivity
SO 102.1 - úsek 2 v délce 887,6m (km 2,117 75 – km 3,005 35) – vedlejší aktivity
SO 103 - úsek 3 v délce 351,1m (km 3,005 35 – km 3,356 45) – hlavní aktivity
SO 103.1 - úsek 3 v délce 351,1m (km 3,005 35 – km 3,356 45) – vedlejší aktivity
SO 182 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivity,
SO 183 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity,

II. sekce (rok 2021):

SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity,
SO 101 - úsek 1 v délce 2 117,75m (ZÚ km 0,000 00 – km 2,117 75) – hlavní aktivity

SO 101.1 - úsek 1 v délce 2 117,75m (ZÚ km 0,000 00 – km 2,117 75) – vedlejší aktivity
SO 104 - úsek 4 v délce 442,94m (km 3,356 45 – km 3,799 39) – hlavní aktivity
SO 104.1 - úsek 4 v délce 442,94m (km 3,356 45 – km 3,799 39) – vedlejší aktivity
SO 105 - úsek 5 v délce 1 170,78m (km 3,799 39 – km 4,970 17) – hlavní aktivity
SO 105.1 - úsek 5 v délce 1 170,78m (km 3,799 39 – km 4,970 17) – vedlejší aktivity
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivity
SO 184 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity,
SO 185 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity

III. sekce (rok 2022):

SO 003 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity
SO 106 - úsek 6 v délce 626,08m (km 4,970 17 – km 5,596 25) – hlavní aktivity
SO 106.1 - úsek 6 v délce 626,08m (km 4,970 17 – km 5,596 25) – vedlejší aktivity
SO 107 - úsek 7 v délce 521,7m (km 5,596 25 – KÚ km 6,117 95) – hlavní aktivity
SO 107.1 - úsek 7 v délce 521,7m (km 5,596 25 – KÚ km 6,117 95) – vedlejší aktivity
SO 186 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity,
SO 187 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity

Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.

Před zahájením výstavby I. sekce bude nutná oprava navržené objízdné trasy.

Výstavba úseku 2 (SO 102 – Úsek 2: km 2,117 75 - 3,005 35) je možná až po dokončení výstavby kanalizace v obci Nepolisy (investor obec Nepolisy).

Při výstavbě je zejména nutné zachovat minimálně z jednoho směru příjezd do areálu tamního vojenského útvaru a také do dětského zábavního parku (dále také viz stanoviska dotčených orgánů).

Během výstavby úseku 5 (SO 105 – Úsek 5: km 3,799 39 - 4,970 17) je nutné respektovat související investiční akce – přeložka nadzemního vedení ČEZ a O2.

Během výstavby je nutné koordinovat výstavbu se zhotovitelem související investice svazku obcí POCIDLINSKO „smíšená stezka podél komunikace II/327 v úseku Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov“. Jejíž výstavba bude probíhat v souběhu s naší výstavbou. V některých úsecích je stavba umístěna za silničním příkopem (zvláště v extravilánech), v některých je pak v souběhu se silnicí II/327 a přímo navazuje na její krajnici. V zadávací dokumentaci je tato související investice vyznačena a zkoordinována.

Pokládka asfaltobetonových vrstev bude bezespará.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, projektant Ing. Iva Rotheová, Ing. Miroslav Kučera, datum zpracování 10/2018, č. zakázky 55/17. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: 118 321 209,00 Kč bez DPH, (143 168 662,87 Kč vč. DPH)

Doba realizace Díla v týdnech: 60 + 6 + 6 + 6 týdnů

Délka záruční doby: 96 měsíců

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8	262 71 303	Akciová společnost
2	„Společnost pro stavbu II/327 Chlumec nad Cidlinou – Zábědov“ Správce: EUROVIA CS, a.s. Společník 2: KENVI CZ s.r.o. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ Piletická 498, 503 41 Hradec Králové	452 74 924 (správce)	Akciová společnost (správce)
3	STRABAG a.s. odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové	608 38 744	Akciová společnost
4	PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10,	430 05 560	Akciová společnost
5	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	000 14 915	Akciová společnost
6	M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	421 96 868	Akciová společnost

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10,

Právní forma: akciová společnost

IČO: 430 05 560

Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH, nejkratší dobu realizace Stavby (= prací) a nejdelší záruční dobu.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

DOPA CZ s.r.o.	Dopravní značení
FREKO a.s.	Frézování asfaltových vrstev
Balcar spol. s r.o.	Recyklace za studena
Agropark servis s.r.o.	Sadové úpravy
M. Částka, s.r.o.	Geodetické práce

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita
Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo
Netýká se

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Netýká se

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 1. 7. 2020

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnost ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření