Příloha č. 6
[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO			708 89 546
DIČ			CZ 708 89 546
zástupce 		PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení	Komerční banka, a. s.
č. účtu			[doplní zadavatel]
dále též jako „objednatel“ 			a
Zhotovitel	[doplní dodavatel]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou značkou [doplní dodavatel]
se sídlem		[doplní dodavatel]
IČO			[doplní dodavatel]
DIČ			[doplní dodavatel]
zastoupený		[doplní dodavatel]
bankovní spojení	[doplní dodavatel]
číslo účtu		[doplní dodavatel]
dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“
objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“
Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: Vypracování souboru projektových dokumentací na akci: „Výstavba a modernizace Domova U Biřičky – I. etapa, K Biřičce 1240  v Hradci Králové“, zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).
Článek 1
Zmocněné osoby
1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
a) zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Ladislav Satorie, Ing. Václav Nýč
b) zástupce uživatele objektu, ve věcech provozních: Ing. Daniela Lusková, MPA,
 tel +420 495 405 311, e-mail: dluskova@ddhk.cz
2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
a) ve věcech technických: [doplní dodavatel]
b) ve věcech plnění smlouvy: [doplní dodavatel]
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. 
4. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel [doplní dodavatel], číslo autorizace [doplní dodavatel]. Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
5. Architektem projektu, který se bude podíle na vypracování návrhů studií a dopracování vybraného návrhu studie do podoby architektonické studie dle článku 4 odst. 2 písm. a) této smlouvy stanoví zhotovitel [doplní dodavatel], číslo autorizace [doplní dodavatel]. Tato osoba musí být autorizovaným architektem ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to s autorizací v oboru architektura. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu architekta projektu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu osoby architekta projektu pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.


Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy
1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [doplní zadavatel] v rámci výběrového řízení uvedené veřejné zakázky.
2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
a) Upřesňující podklady provozovatele příloha č. 1
b) Zjednodušená projektová dokumentace stávajícího objektu Y  (uložena mimo smlouvu) příloha č. 2
c) Zaměření dotčených pozemků (částečně 317/1, 317/4 ,331, 343/1, 365/4, 334/2 )výškopis příloha č. 3
d) Doporučený postup č. 2/2016 Materiálně technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (DZR – domovy se zvláštním režimem) příloha č. 4
e) Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR, sekce ubytování příloha č. 5
f) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy, pokud bude relevantní nebo vypuštěno). [doplní zadavatel]
Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených objednatelem.
5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.
2. Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla je sídlo zhotovitele a místo realizace Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové. Místem předání díla je sídlo objednatele.
3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR - sekce ubytování, Doporučený postup č. 2/2016 Materiálně – technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou a upřesňující podklady provozovatele definují minimální standard předmětu díla, pokud objednatel neurčí jinak. Smluvní strany činí nesporným, že v rámci realizace díla může docházet k dílčím odchylkám od předaných podkladů. 
Článek 4
Předmět plnění 
1. Obecné vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, dále jen také „PD“, v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude PD bouracích prací, PD pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), PD interiérů a vybavení, zajištění autorského dozoru včetně spolupráce při zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle PD, vše vymezené dále v článku 4 této smlouvy. 

Předmětem projektových dokumentací a účelem, za nímž objednatel uzavírá tuto smlouvu, jsou:
-	Výstavba nového objektu případně více nových objektů „na zelené louce“ v areálu Domova U Biřičky za účelem poskytování pobytových sociálních služeb pro předpokládaný počet cca 120 klientů (bude upřesněno v rámci předložených studií), a to včetně zázemí pro provoz těchto služeb v areálu Domova U Biřičky v katastrálním území Kluky - Hradec Králové. 
-	Modernizace stravovacího provozu a prádelny zajišťující provoz pro celý areál ve stávajícím nebo novém objektu.
Požadavky provozovatele na nově navrhovanou výstavbu jsou stanoveny v příloze č. 1 této smlouvy o dílo - upřesňující podklady provozovatele. Nově navrhované objekty musí dodržet podmínky, které jsou stanoveny územním plánem Hradce Králové a požadavky, které vyplynou z územně plánovací informace, případně další požadavky specifikované Magistrátem města Hradce Králové, odborem hlavního architekta. Dostanou-li se tyto požadavky do rozporu s požadavky této smlouvy nebo požadavky na základě této smlouvy uplatněnými objednatelem, rozhodne o dalším postupu objednatel.  
Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude PD bouracích prací (bude-li nezbytné bourací práce realizovat v rozsahu, který si vypracování takové dokumentace vyžádá), PD pro provádění stavby a PD interiérů a vybavení. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení se všemi dotčenými orgány státní správy.   Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“). Součástí zpracované projektové dokumentace bouracích prací bude část – zpracování plánu BOZP  a stanovení možných rizik bouracích prací. Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude část – zpracování plánu BOZP  a stanovení možných rizik výstavby.
K projektové dokumentaci bouracích prací, PD pro provádění stavby, PD interiérů a vybavení bude vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití cenové soustavy ÚRS Praha platné v době předání oceněného soupisu stavebních prací dle této smlouvy o dílo.
Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů  - doměření stávajícího stavu objektu, geodetické zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, hluková studie atd., jsou-li k řádné realizaci nezbytná. Výkresy objektů, které zadavatel poskytl v rámci zadávací dokumentace, jsou pouze informativní, doměření skutečného stávajícího stavu je předmětem díla.
Výsledná podoba projektu musí odpovídat účelu, který uzavřením této smlouvy sleduje objednatel, ustanovením této smlouvy, pokynům objednatele, příloze č. 4 této smlouvy (Doporučený postup č. 2/2016 - Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou), příloze č. 5 (Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR – sekce ubytování) a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech závazných i doporučujících.
Součástí plnění je i získání kladného stavebního povolení v rozsahu projektu.
V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací. Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné.
Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na výběr dodavatele stavebních prací, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.
Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.

2. Členění předmětu plnění
a)	Vypracování návrhu architektonické studie nových staveb  - nová výstavba „na zelené louce“ a přístavba, rekonstrukce nebo modernizace stravovacího provozu a  prádelny - předložení min. 3 variant návrhu architektonické studie k výběru včetně vizualizace a hmotového modelu; další varianta návrhu architektonické studie jen v případě, vyzve-li objednatel zhotovitele k dalšímu návrhu (maximální počet předložených návrhů architektonické studie je stanoven na pět) a požádání o konzultační stanovisko od Magistrátu města Hradce Králové, odboru hlavního architekta na všechny předložené návrhy architektonické studie. Z předložených návrhů architektonických studií bude objednatelem vybrán jeden návrh, kdy o výběru tohoto návrhu bude rozhodovat Rada Královéhradeckého kraje na základě prezentace návrhů realizované zhotovitelem. Tento vybraný návrh bude zhotovitelem následně dopracován do podrobnosti architektonické studie s řešením celého území včetně inženýrských sítí v areálu Domova U Biřičky a zhotovitel zažádá o vyjádření k záměru dle této architektonické studie na Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta, z hlediska územního plánování, architektury a stanovení regulačních podmínek.  V případě, že by ze strany zhotovitele byl v průběhu plnění smlouvy o dílo předložen návrh, který by vykazoval rysy již existujícího díla, a objevila se důvodná pochybnost o oprávnění zhotovitele s takovým dílem nakládat, bude míra souladu takových děl posuzována soudním znalcem vybraným objednatelem. Prokáže-li se, že s předloženým návrhem dle předchozí věty nebyl zhotovitel oprávněn nakládat způsobem, kterým tak učinil směrem k objednateli, uhradí zhotovitel objednateli na jeho výzvu náklady související s pořízením znaleckého posudku. Rozsah a obsah je dále upřesněn v odstavci 3 tohoto článku.
b)	Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a získání kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu a v případě potřeby zpracování projektové dokumentace bouracích prací (PD bouracích prací) a získání souhlasu s odstraněním stavby. Rozsah a obsah je dále upřesněn v odstavci 3 tohoto článku.
c)	Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy, pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 písm. d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění – dále též „společné DUR+DSP“) a získání pravomocného stavebního povolení v rozsahu projektu včetně vizualizace objektu a propočtu nákladů. Rozsah a obsah je dále upřesněn v odstavci 3 tohoto článku.
d)	Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně jednotlivých profesí a spolupráce s objednatelem v rámci výběru dodavatele stavebních prací dle projektové dokumentace. DPS bude vypracována včetně vizualizace. Součástí díla je zpracování samostatné projektové dokumentace interiérů a vybavení (PD interiérů a vybavení) včetně vizualizace. Rozsah je dále upřesněn v odstavci 3 tohoto článku.
e)	Autorský dozor. Autorský dozor během realizace (mimo jiné účast na všech kontrolních dnech stavby jednou týdně po celou dobu výstavby) v rozsahu nezbytném pro splnění stanovených úkolů autorského dozoru, nebyl-li rozsah výslovně určen. Rozsah a obsah je dále upřesněn v odstavci 3 tohoto článku.

3. Podrobné požadavky na předmět plnění
Architektonická studie, projektová dokumentace a inženýrská činnost
a) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
e) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami.
f) Projekt interiérů a vybavení (nábytek zabudovaný - stavba, nábytek volný, veškeré vybavení, rozkreslení kuchyňských linek na oddělení), bude zpracován jako zcela oddělená a samostatná dokumentace.
g) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné, a to včetně získání územně plánovací informace případně dalších regulačních podmínek pro výstavbu.
h)  Projektová dokumentace (PD bouracích prací, DPS a PD interiérů a vybavení) bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené. 
i) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek, podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací ÚRS Praha platného ke dni předání soupisu prací objednateli bude vždy obsahovat sloupec, ve kterém bude uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy". Předána bude elektronická podoba soupisu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný, dále ve formátech PDF s podpisem autorizovaného projektanta a ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a Kros.
j) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtu nábytku a vybavení bude ke každé položce doložen průzkum trhu (minimálně 3 nabídky vzešlé z adresného oslovení alespoň tří odlišných dodavatelů; průzkum trhu realizovaný formou výstupů z internetových obchodů nebude akceptován). Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl písemně vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu. 
k) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. 
l) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství.
m) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.
n) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů.
o) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů PD bouracích prací, DPS a PD interiérů a vybavení s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním vyhotovení PD (paré č. 1). Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku ÚRS Praha s maximální zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).
p) Projektová dokumentace ve stupni DPS a PD interiérů a vybavení bude předána v 8 (osmi) vyhotoveních v tištěné formě, ostatní stupně PD budou předány v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě a v každém stupni bude PD ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls, popř. v dalších nutných formátech. Minimálně tři paré u každého stupně dokumentace budou opatřeny autorizačním razítkem. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci.
q) Architektonický návrh (studie) u nových budov bude proveden  v pasivním energetickém standardu.
r) Nové objekty budou navrženy jako pasivní budovy v souladu s dotačním projektem a výzvou OPŽP č. 61 vyhlášenou  Ministerstvem životního prostředí – Výzva Operativního programu životního prostředí (OPŽP) veřejné budovy v pasivním energetickém standardu - prioritní osa5, investiční priority1, SC 5.2 platnou do roku 2020 s tím, že si objednatel vyhrazuje provedení změn závazku dle této smlouvy spočívajících v rozšíření předmětu plnění o úpravy PD tak, aby odpovídala požadavkům nové výzvy OPŽP platné v době dokončení PD. 
s) Spotřeba energie bude doložena výpočtem dle  ČSN EN 832, EN ISO 13790. 
t) Realizované zdroje tepla musí splnit požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie na minimální energetickou účinnost a emisní limity, aplikovatelné na konci roku 2020.
u) Při návrhu nových budov bude kladen důraz na komplexní řešení (technických detailů, tepelných mostů, energie na ohřev vody, vytápění, chlazení, na rekuperaci, tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy, využití obnovitelných zdrojů) vzhledem k snížení energetické náročnosti budovy.
v) Požadavky na energetickou náročnost u nových budov jsou stanoveny takto: 
SLEDOVANÝ UKAZATEL POŽADOVANÁ HODNOTA pro pasivní budovu
Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa   n50 ≤ 0,6.h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla                                       Uem ≤ 0,35 W.m-2K-1, 						ale nejvýše Uem, rec
Měrná potřeba tepla na vytápění                                            ≤ 15 kWh.m-2a-1
Měrná potřeba tepla na chlazení                                             ≤ 15 kWh.m-2a-1
Neobnovitelná primární energie                                              EpN,A ≤ 120 kWh.m-2a-1

Dále budou vyspecifikovány níže uvedené indikátory energetické náročnosti:

Celková spotřeba energie                                                                          MWh/rok
Celková normovaná spotřeba energie / Energie na vytápění          	MWh/rok	
Měrná energetická náročnost                                                                  kWh/(M2.rok)
Celková úspora energie                                                                             MWh/rok
Měrný ukazatel spotřeby tepla na vytápění                                          kWh/(M2.rok)
Měrný ukazatel spotřeby tepla na přípravu teplé vody                      kWh/(M2.rok)
Měrný ukazatel spotřeby energie na chlazení                                      kWh/(M2.rok)
Měrná spotřeba vody                                                                                m3/(m2.rok)                                                                      
Měrná investiční náročnost                                                                      Kč/(MWh/rok)

w) Obsahem návrhu architektonické studie bude: 
1) technická zpráva
2) situace
3) půdorysy, řezy, pohledy
4) grafické znázornění nového objektu
5) osazení objektu do území
6) vyjádření hmoty, vnitřní uspořádání 
7) vizualizace 3D, animace a hmotový model
8) určení základního materiálového a barevného řešení
9) ekonomické a časové vyjádření budoucí výstavby
10) předběžný propočet podle m² a m3, předběžná délka liniových staveb v m, počet místností, počet lůžek, instalovaný výkon, stanovení předpokládaných investičních nákladů
11) energetická náročnost stavebního záměru
12) zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby
13) standard stavby a úroveň technické vybavenosti
14) stanovit nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.)
15) úpravy nezastavěných ploch 
16) zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací
x) Zhotovitel získá stanoviska:
1) územně plánovací informaci v souladu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (podmínky pro využívání území, umístění stavby)
2) předjedná záměr u zásadních dotčených orgánů (DOSS), zejména územní plánování, životní prostředí, památkové péče 
3) předjedná záměr na stavebním úřadě a s architektem na odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradce Králové 

y) Obsahem architektonické studie bude: 
1) výkresová dokumentace 1:100 (snímek katastrální mapy se zakreslením obrysu staveb, situace stávajícího a nového stavu, technická zpráva, koordinační situace, jednoduché půdorysy jednotlivých podlaží, orientační příčný řez objektem, pohledy ze všech čtyřech stran včetně barevného řešení, skici, vizualizace
2) rozkreslení vzorového dvojlůžkového pokoje včetně s rozmístěním nábytku 
3) vizualizace (3D vizualizace) objektu a animace 
4) napojení na technickou infrastrukturu (s vyjádřením správců sítí) 
5) napojení na veřejnou komunikaci a zpracování dopravního řešení
6) součástí studie bude návrh zpevněných ploch, pěších komunikací, sadových úprav zahrady a oplocení pozemku
7) řešení nedostatečné kapacity inženýrských sítí v celém areálu nároky na energie, likvidace odpadů, propojení nových staveb se stávajícími objekty a stávajícími inženýrskými sítěmi
8) zpracování potřebných úprav řešeného území (zejména terénní úpravy, sadové úpravy, venkovní osvětlení, oplocení atd.)
9) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory
10) součástí studie bude charakteristika technického zařízení budov a technického vybavení území
11) propočet investičních nákladů 

z) Obsahem dokumentace pro územní řízení bude:
1) vypracování dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy) včetně koncepční koordinace všech profesí
2) zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro územní řízení
3) zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta
4) podrobný návrh terénních a vegetačních úprav
5) odborné studie a rozbory (denní osvětlení, likvidace odpadů)
6) upřesnění návrhu interiéru
7) vizualizace a animace
8) propočet stavebních a provozních nákladů stavby
9) získání kladných stanovisek dotčených orgánů (DOSS) potřebných pro vydání územního řízení 
10) účast na jednáních u DOSS a jednání s účastníky územního řízení, zajištění vyjádření účastníků řízení
11) jednání o podmínkách o vynětí ze zemědělského půdního fondu
12) obstarání pravomocného územního rozhodnutí včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy)
13) upřesnění předpokládaných investičních nákladů

aa) Obsahem dokumentace pro stavební povolení bude:
1) vypracování dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy, terénní a vegetační úpravy) včetně koncepční koordinace všech profesí
2) zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro stavební povolení 
3) zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta
4) podrobný návrh terénních a vegetačních úprav
5) dopravně inženýrská opatření
6) protokol o určení vnějších vlivů
7) projekt souborného řešení interiéru a komunikační grafiky, studie interiéru
8) projekt souborného řešení akustiky speciální koordinační výkresy profesí vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky)
9) vizualizace a animace včetně fyzického modlu
10) obstarání dokladů a kladných stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení (DOSS)
11) obstarání pravomocného stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy)
12) upřesnění předpokládaných investičních nákladů vypracování propočtu investičních nákladů stavebních a provozních nákladů stavby
13) účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací
14) jednání s účastníky stavebního řízení
15) vyjádření k připomínkám účastníků řízení a DOSS
16) součástí zpracované projektové dokumentace bouracích prací bude část – zpracování plánu BOZP  a stanovení možných rizik bouracích prací
17) součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude část – zpracování plánu BOZP  a stanovení možných rizik výstavby

ab) Obsahem projektové dokumentace pro provedení stavby DPS bude:
1) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a PD interiérů a vybavení vše doplněno vizualizacemi. K PD bude vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití cenové soustavy ÚRS Praha platné v době odevzdání předmětné části díla.
2) Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (doměření stávajícího stavu objektu, geodetické zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod., digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, inženýrsko - geologický průzkum pro návrh zakládání a výpočet vsakování dešťových vod, odborné studie a rozbory (denní osvětlení, hluková studie, likvidace odpadů statický průzkum, měření radonu, řešení dopravy v klidu, hydrogeologický průzkum s měřením hladiny spodní vody, atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná. Výkresy objektů, které zadavatel poskytne v rámci zadávací dokumentace, jsou pouze informativní, doměření skutečného stávajícího stavu je předmětem díla
Činnosti spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavebních prací 
ac) Součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací dle projektové dokumentace.
ad) Vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma.
ae) Kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení.
Úkony související se zajištěním inženýrské činnosti
af) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení.
ag) Jednání s odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradce Králové z hlediska územního plánování, architektury o stanovení regulačních podmínek k architektonické studii.
ah) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání souhlasu s odstraněním stavby, bude-li v rámci realizace projektu takového rozhodnutí třeba.
ai) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí, bude-li v rámci realizace projektu takového rozhodnutí třeba.
aj) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.).
ak) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení a následně i získání pravomocného rozhodnutí. 
al) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně (popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, dle čl. 5. 
am) Příslušná rozhodnutí stavebního úřadu je zhotovitel oprávněn zajistit i ve společném řízení, bude-li to možné.
an) Obsahem autorského dozoru bude: 
1) Autorský dozor během realizace (účast na všech kontrolních dnech stavby jednou týdně po celou dobu výstavby).
2) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace.
3) Účast na předání staveniště, kontrolních dnech stavby (minimálně jedenkrát za týden) a také na vyžádání objednatele.
4) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.
5) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a s poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
6) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci.
7) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a projektovou dokumentací (včetně vypracování rozpočtu a výkazu výměr změn) na základě požadavků objednatele. 
8) Dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové dokumentace, jejichž potřeba byla vyvolána skutečnostmi zjištěnými při realizaci předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele. 
9) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.
10) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na jednání o vydání kolaudačního souhlasu.
11) Spolupráce s koordinátorem BOZP a s odpovědným geodetem.
12) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury.

4. Součástí předmětu plnění jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru díla a z účelu této smlouvy. Další podrobnosti předmětu plnění jsou stanoveny v příloze č. 6 této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.
6. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami. Konzultace budou pravidelně probíhat v sídle objednatele. Na žádost objednatele i na jiném místě. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.
7. K převzetí díla nebo jeho jednotlivých částí v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla nebo jeho části 25 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole dílo nebo jednotlivou část převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla nebo jeho jednotlivé části bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po kontrole díla nebo jeho jednotlivé části bude sepsán akceptační protokol, kde v závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

[bookmark: _Toc219196349]Článek 5
Termíny plnění
1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy dnem nabytí její účinnosti.
2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
A. Termíny pro zpracování a předání projektové dokumentace: 
          Zahájení plnění:
	
	dnem nabytí účinnosti této smlouvy (předpokládaný termín – říjen 2020)

Dokončení plnění:

a) a) předložení minimálně tří variant návrhů architektonické studie nové výstavby „na zelené louce“ v areálu Domova U Biřičky a modernizace stravovacího provozu a prádelny včetně požádání o konzultační stanoviska od Magistrátu města Hradce Králové, odboru hlavního architekta. 
b)   do 8 týdnů od zahájení plnění. Součástí plnění je vizualizace a hmotový model.

c) b) další varianta návrhu architektonické studie (bude-li požadována objednatelem)
d)  do 4 týdnů od výzvy objednatele 

e) c) dopracování objednatelem vybrané varianty návrhu architektonické studie do podoby architektonické studie (včetně získání stanoviska odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové – vyjádření k záměru stavby, projednání se správci technické infrastruktury a předání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy objednateli) 
f) do 10 týdnů od pokynu objednatele k dopracování vybrané varianty objednatelem (výběr návrhu architektonické studie k dopracování musí být objednatelem oznámen zhotoviteli písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail)

g) d) v případě potřeby předání PD bouracích prací a řádné ohlášení záměru odstranit stavbu 
do 8 týdnů od výzvy objednatele na zpracování dalších stupňů PD (výzva musí být objednatelem učiněna písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail)

h) e) předání dokumentace pro územní rozhodnutí DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně všech kladných závazných stanovisek dotčených orgánů 
i) do 16 týdnů od výzvy objednatele na zpracování dalších stupňů PD (výzva musí být objednatelem učiněna písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail)

j) f) předání dokumentace pro stavební povolení DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně všech kladných závazných stanovisek dotčených orgánů 
k) do 12 týdnů od vydání územního rozhodnutí. Součástí je i předání pravomocného územního rozhodnutí v případě potřeby i rozhodnutí o odstranění stavby. 

l)  g) předání DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do PD 
m)    do 16 týdnů od vydání stavebního povolení (ev. společné DUR + DSP). Součástí je i předání pravomocného stavebního povolení případně předání pravomocného společného povolení (sloučené územní a stavební řízení).
· 
n)  h) Pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a odevzdá ji nejpozději 
o) do 24 týdnů od výzvy objednatele na zpracování dalších stupňů PD (výzva musí být objednatelem učiněna písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail), zároveň s řádným podáním žádosti o rozhodnutí v tomto společném řízení.
Zahájení plnění:

B. Termín plnění pro autorský dozor:
Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění pro autorský dozor: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a splnění všech veřejnoprávních podmínek pro zahájení řádného užívání stavby realizované na základě zpracované PD.
3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2 písm. e), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel vždy pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do pěti (5) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.
4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací.
Článek 6
Cena díla
1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy.
2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:
a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) – předložení minimálně tří variant návrhů (max. pět variant) architektonické studie nové výstavby v areálu Domova U Biřičky a modernizace stravovacího provozu a prádelny včetně dopracování objednatelem vybraného návrhu do podoby architektonické studie a získání konzultačního stanoviska od Magistrátu města Hradce Králové odboru hlavního architekta činí: 
cena bez DPH	             [doplní dodavatel] Kč  (slovy [doplní dodavatel])
DPH samostatně	[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])
cena s DPH		[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) zpracování DUR dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti, včetně získání pravomocného územního rozhodnutí a případné dokumentace bouracích prací činí:
cena bez DPH		[doplní dodavatel] Kč  (slovy [doplní dodavatel])
DPH samostatně	[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])
cena s DPH		[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) zpracování DSP   dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti, včetně získání pravomocného stavebného povolení, a oceněného výkazu výměr činí:
cena bez DPH		[doplní dodavatel] Kč  (slovy [doplní dodavatel])
DPH samostatně	[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])
cena s DPH		[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) zpracování DPS dokumentace pro provedení stavby a inženýrské činnosti vč. PD interiérů a vybavení a oceněného výkazu výměr činí:
cena bez DPH		[doplní dodavatel] Kč  (slovy [doplní dodavatel])
DPH samostatně	[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])
cena s DPH		[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])


e) cena za realizaci předmětu díla dle 4 odst. 2, písm. e) autorský dozor (AD) činí:
cena celkem bez DPH	[doplní dodavatel] Kč  (slovy [doplní dodavatel])
DPH samostatně	[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])
cena s DPH		[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])
f) celková cena, tedy součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c), d), e) činí:
cena bez DPH		[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])
DPH samostatně	[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])
cena s DPH		[doplní dodavatel] Kč (slovy [doplní dodavatel])
3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 
4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě vymezených, provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 

Článek 7
Platební podmínky
1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.
2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v  členění dle článku 6 odst. 2 této smlouvy.
Řádným dokončením díla nebo jeho části se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo nebo jeho část přijímá.
Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:
a) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) předložení požadovaného počtu variant návrhů a zpracování výsledné architektonické studie bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu PD studie včetně závazného stanoviska, případně konzultačního stanoviska.
b) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) DUR bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DUR v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušného počtu dokumentace bouracích prací, ne však dříve než nabyde právní moci případný souhlas s odstraněním stavby a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
c) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. c) DSP bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, ne však dříve než nabyde právní moci územní rozhodnutí a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení.
d) V případě vedení společného uzemního a stavebního řízení (tedy v případě zpracování společné DUR+DSP) bude zhotoviteli zaplaceno 80 % ze součtu cen částí díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) a c) po předání příslušného počtu DUR+DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení.
e) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. d)  (DPS a PD interiérů a vybavení) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DPS a PD interiérů a vybavení v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do  12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS.
f) Autorský dozor bude hrazen  na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc výstavby jednotlivých objektů, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. e) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. e)  je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem.

3. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).
4. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost AD je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele. 
5. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.
6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu „Výstavba a modernizace Domova U Biřičky – I. etapa, K Biřičce 1240  v Hradci Králové“. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.
7. [bookmark: _Hlk23343736]Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
Článek 8
Splnění a převzetí díla
1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích PD a pokud bude dle nich realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci autorského dozoru. 
2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.
Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.
2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán. 
3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.
4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Článek 10
Záruka a odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání poslední z částí projektové dokumentace zhotovované zhotovitelem podle této smlouvy o dílo.
4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). 
5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku, zhotovitel odpovídá za skryté vady díla po dobu pěti let od převzetí dokončené stavby realizované podle projektové dokumentace jím zhotovené podle této smlouvy. 
6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit do pěti kalendářních dní, pokud se nedohodne protokolárně  s objednatelem jinak. Toto ustanovení se přiměřeně použije i na odstranění vad díla uplatněných dle § 2629 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů realizace stavby prováděné podle projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem dle této smlouvy, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. 
8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne. 
6. V případě, že na základě vady plnění zhotovitele dojde k navýšení  nákladů  realizace stavby prováděné dle projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem dle této smlouvy, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací stavby oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu plnění zhotovitele nemělo. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy.
7. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2% oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2% z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH.
8. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle čl. 6 této smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo takové zadávací řízení zrušit.
9. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele.
10. [bookmark: _Hlk23343659]Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 3 písm. m) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne.
11. Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu odpovědí dle článku 4 odst. 3 písm.  x) této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
12. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.
13. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.
14. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty ukládané podle této smlouvy zhotoviteli nepřekročí v součtu částku rovnající se 30% celkové ceny díla s DPH dle článku 6 odst. 2 písm. f) této smlouvy.

Článek 12
Pojištění 
1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 3 000 000 Kč (slovy tři miliony korun českých).
b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost.
2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude autorizaci zánikem jeho odpovědnosti z vad díla (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží.
Článek 13
Užití díla
1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě nebo z této smlouvy vyplývajícímu.
2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu ZZVZ, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.
3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla.
5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.
6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.
7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.
8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlášních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:
a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.
b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu ZZVZ a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.
7. Zhotovitel na sebe přebírá nbezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
8. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.
11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. …………. ze dne ……….

Za objednatele v Hradci Králové		Za zhotovitele v ………..… dne ………
dne ………

…………………………………		…………………………………
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.	………………………….
hejtman	…………………………
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