EVROPSKA UNIE
Fond soudrnosti
Operacni program Zivotni prostfedi

Smiouva o dilo

v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jako ,obéansky zakonik" nebo ,0Z")

Objednatel

se sidlem:

ICO

DIC

zastupce
bankovni spojeni
¢islo ucétu

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel

se sidlem

ICO

DIC

zastupce
bankovni spojeni
¢islo uctu

Smluvni strany

Stfedni odbornd Skola a Stfedni odborné udili§té, Hradec Kralové,
Vocelova 1338

Vocelova 1338, Hradec Kralové 500 02
00175790

CZ00175790

Ing. Lukas Nepokoj, feditel

Komeréni banka, a.s.

23134511/0100

Ventia CZ s.r.o.

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod
spisovou znackou C 314308

Roha&ova 145/14, Zizkov, 130 00 Praha 3

08179697

CZ08179697

Ing. arch. Stépan Netrefa

CSoB

288603002 / 0300

dale jako ,zhotovitel’; objednatel a zhotovitel spole¢né takeé jako ,smiuvni strany*

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Pod pojmem ,zadavaci fizeni* se pro ucely této smlouvy rozumf jak zadavaci Fizeni probihajici
postupem dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich
piedpisll (déle také jako ,ZZVZ"), tak vybérové fizeni pro zakézky malého rozsahu probihajici
postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice &. 3 Rady Kralovéhradeckého
kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani veiejnych zakazek.

1.2 Tato smlouva je uzavirana smiuvnimi stranami na zékladé vysledku vybérového fizeni vefejné
zakézky na sluzby s nazvem: ,Rekuperace tfid $koly SOS a SOU Hradec Krélové, Vocelova 1338

- zpracovani PD
,Zakazka").

vCetné autorského dozoru a EP” (dale téZ jen jako ,vefejna zakazka" nebo



1.3

14

1.5

2.1

2.2

Predmét této smlouvy je soucasti projektu s nazvem: ,Rekuperace tfid $koly SOS a SOU Hradec
Kralové, Vocelova 1338 (dale také jen jako ,projekt*), ktery je pfedmétem zadosti o podporu
z dota&niho programu z Operaéniho programu Zivotni prostiedi, vyzvy &. 146. Realizace projektu
je zavisla na pridéleni finanénich prostfedkl z dotaéniho programu.

Odkladaci podminka d€innosti smiouvy - tato smlouva nenabyde Géinnosti dfive, nez
kumulativné:

dojde k uvefejnéni této smiouvy v registru smiuv dle zékona £.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G¢innosti n&kterych smiuv, uverejifiovani téchto smiluv a o registru smluv, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl (dale také jako ,zakon o registru smiuv*) a zérovefi

bude zhotoviteli doru€ena vyzva objednatele k zahajeni plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva u¢innosti dle odst. 4 tohoto ¢lanku do jednoho roku ode dne jejiho
uzavieni, bez dalSiho zanika. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace
o skute¢nostech podmifiujicich nabyti uc¢innosti kdykoliv za trvani této smlouvy. Objednatel
poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyte¢ného odkladu po doruéeni pisemné Zadosti
zhotovitele.

2 Zmocnéné osoby

Objednatel zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a)

b)

zastupce objednatele ve vécech smiuvnich: Ing. Luka$ Nepokoj, feditel

tel.: +420 601 576 883, e-mail: nepokoj@sosasou-vocelova.cz

zastupce objednatele ve vécech technickych a ve vé&cech pinéni: Jiii Daniel

tel.: +420 776 733 950, e-mail: daniel@sosasou-vocelova.cz

Zhotovitel zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a)

b)

c)

zastupce zhotovitele ve v&cech smluvnich: Stépan Netrefa
tel.: +420 608 219 341, e-mail: info@ventia.cz

ve vécech technickych a ve vécech plnéni: Katefina Syrova
tel.: +420 722 207 062, e-mail; projekce@ventia.cz

vedouci projektant: Ing. arch. Stépan Netrefa

¢gislo autorizace této osoby: 37466

tel.: +420 608 219 341, e-mail: info@ventia.cz

Tato osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych &innosti ve vystavbé (autorizace) ve
smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu
povolani autorizovanych inZzenyrl a technikl &innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpisd, a to v oboru pozemni stavby.

Zhotovitel neni opravnén zménit osobu vedouciho projektanta bez piedchoziho pisemného
souhlasu objednatele. Zmocné&né osoby smluvnich stran mohou byt zmé&nény pisemnym
oznamenim doru¢enym radné druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této
zmeny.
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31

3.2

3.3

3.4

35

3.6

3.7

3.8

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 14. 7. 2020
v ramci zadavaciho fizeni uvedené verejné zakazky.

Predmét dila (pInéni) je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci:
e Podklady, které nejsou prilohou smlouvy
a) Podklady pro zpracovani projektové dokumentace
Priloha €. 2 vyzvy k podani nabidek v rdmci pfedmétné verejné zakazky

b) Vysvétleni, doplnéni & zmeény zadavaci dokumentace uverejnéné v ramci lhity pro
podani nabidek v zadavacim fizeni — neni relevantni

e Podklady, které jsou pfilohou smiouvy
a) neni relevantni

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, 2¢ mu byla tato dokumentace objednatelem pred
uzavienim smlouvy v piném rozsahu piedana.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vdechny technické a smiuvni podminky byly pied podpisem smlouvy na
zékladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vefejné zakézky, na zakladé
jejihoz vysledku je uzaviena tato smiouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetn& v8ech jejich vysvétleni & zmén a dopinéni provedenych
objednatelem.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte&ného odkladu na zji§téné zjevné vady a nedostatky
podklad(t pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkli predané
dokumentace v&etn& navrhl na jejich odstranéni zhotovitel pfeda objednateli bez zbyte¢ného
odkladu po provedeni kontroly.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zplsobily k fadnému a véasnému provedeni dila dle této smlouvy, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tieba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze neni pfedluZzen a neni mu znamo, Ze by bylo viéi nému zahdjeno
insolvenéni fizeni. Dale prohladuje, Ze vii¢i nému neni v pravni moci Zadné soudni rozhodnuti, i
rozhodnuti spravniho, darfiového &i jiného organu na pinéni, které by mohlo byt diivodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele, a Ze takové fizeni nebylo vi&i nému zahajeno.
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4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

4 Piedmét smiouvy

Pfedmétem smlouvy je zévazek zhotovitele svym jménem na svilj naklad a odpovédnost ve
sjednanych terminech zhotovit dilo dale specifikované a prosté vad a nedodélki je predat
objednateli sjednanym zplsobem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za n&j sjednanou cenu ve vyéi a
za podminek dale stanovenych.

Prfedmét smiouvy bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele, dle této smlouvy a jejich
pfiloh, v souladu se zadavacimi podminkami pfislusné vefejné zakézky, s platnymi pravnimi
piedpisy a pfisluSnym Gzemnim planem a pfipadné daldimi podklady poskytnutymi zhotoviteli
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo upravit zavéry vyplyvajici z predanych podklad( v
zavislosti na svych poZzadavcich.

5 Piedmét dila a podminky pro zpracovani dila

Pifedmétem dila (dale také jako ,pfedmét pin&ni“) dle této smlouvy je zpracovano energetického
posudku a vypracovani projektové dokumentace (dale také téz jen ,PD") pro projekt, jehoZ cilem
je realizace vétrani (rekuperace) uréenych prostor z diivodu zajist&ni spinéni hygienickych norem
teploty a CO2 v déle specifikovaném rozsahu, kde vyslednym stupné&m bude PD pro provadéni
stavby (dale téz jen ,DPS"), a zajidténi autorského dozoru, vée vymezené dale v tomto &lanku
této smlouvy. Zhotovitel bude pfi realizaci dila usilovat o navrh feseni, které bude energeticky
Usporné a environmentalné Setrné.

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci.

Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby
a bude k ni vypracovan soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to
v souladu s poZadavky vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veiejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve
znéni pozdéjsich predpisli. Tento soupis bude vypracovan v podobé& ocenéného a neocenéného
soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb v&etné vykazu vymér jednotlivych polozek pro
jednotlivé PD.

Pfedmétem plnéni bude i kompletni zajisténi inZenyrské &innosti véetné projednani navrzeného
feSeni s dotCenymi organy statni spravy, pamatkové péce atd., véetné ziskani kladného
pravomocného stavebniho povoleni, pfipadné jiného opatfeni stavebniho Gfadu nezbytného k
realizaci stavby dle pfedané PD. Obdrzena stanoviska, vyjadieni budou vyporadana a
zpracovana do pfislu§né vybrané varianty feSeni projektové dokumentace.

Soudasti zpracovani projektové dokumentace bude vypracovéani plan: planu organizace
vystavby, planu BOZP, planu poZarné bezpeénostniho fe$eni a stanoveni moznych rizik
vystavby.

Soucasti pinéni bude dale zajisténi i vdech vyslovné neuvedenych posudkl, prizkum(, méfeni
a vyjadfeni, nad ramec poskytnutych podkladi (i doméreni stavajiciho stavu objektu, geodetické
zaméfeni dotéeného Uzemi v&etn& technické infrastruktury, hydrogeologicky priizkum,
digitalizace a doméfeni podkladl, stavebné technicky priizkum, statické posouzeni atd.), jsou-li
k Fadnému postupu a radnému zpracovani PD uéelné nebo nutné.

Vysledna podoba PD musi odpovidat vy8e vymezenému tcelu, ustanovenim této smlouvy véetné
jejich pfiloh, pokyntim objednatele a byt v souladu s platnymi pravnimi predpisy a s platnymi CSN
v Castech zavaznych i doporugujicich. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhlaskou &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu.

strana 4 (celkem 19)



5.8

5.9

5.10

5.1

5.12

5.13

V posledni fazi je soudasti predmétu i vykon autorského dozoru do doby konegného predani
vSech stavebnich praci, dodavek a sluzeb pfedpokladanych projektovou dokumentaci a do
kolaudace vlastni stavby realizované na zaklade zpracované projektové dokumentace.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze dilo bude slouzit jako podkiad pro zadavaci fizeni na zhotovitele
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem pli zpracovani zadavaci
dokumentace prib&2né a pravidelng, zejména pak v ramci zpracovani vysvétleni, doplnéni &
zmeén zadavaci dokumentace a posouzeni nabidek v ramci hodnoceni vefejné zakazky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty &innosti, které nejsou vyslovné v této smlouvé specifikovany,
avsak zhotovitel jako osoba s pfislugnou odbornosti o téchto ¢innostech védeé! &i védat mél.

Zadavatel upozoriiuje, Ze v zadné &asti dodavatelem zpracované projektové dokumentace
nesmi byt uveden zadny piimy nebo nepfimy odkaz uréité dodavatele nebo vyrobky, nebo
patenty na vynalezy, uzitné vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaéeni
puvodu. Porusenim této povinnost by mohlo dojit ke zvyhodné&ni nebo znevyhodnéni
ur€itych dodavateld nebo vyrobkii. Takovy odkaz Ize pouzit pouze v pfipadé, pokud stanoveni
technickych podminek prostfednictvim parametrl vyjadiujicich pozadavky na vykon nebo funkci,
popisu G¢elu nebo potieb, které maji byt napinény, nemize byt dostateiné pfesné nebo
srozumitelné. U kazdého takového odkazu dodavatel uvede mozZnost nabidnout rovnocenné
fedeni.

Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace ve véech potiebnych stupnich a dale
realizace dalSich sluzeb vysiovné neuvedenych, pokud jsou k realizaci dila nezbytné (napf.
geodeticke zaméfeni — vyskopis a poiohopis, prlizkum a posouzeni souasného stavu dopravi a
technické infrastruktury, posouzeni dopravy v klidu pro dotéeny objekt, posouzeni stavu podlozi
veetné potfebnych sond).

Pfedmét pInéni se sklada z nasledujicich ¢asti:

a) zpracovani a vyhodnoceni variant fe&eni rekuperace (centralizované/decentraIizované) a
chlazeni véetné zpracovani piehledu pfedpokiddanych provoznich nakladd kazdé varianty;

b) zpracovani energetického posudku dle § 9a zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodafenf energii,
v Géinném zné&ni;

C) zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP veetn& zpracovani a podani zadosti o
vydani stavebniho povoleni véetng zajisténi kladnych stanovisek dotenych organ( statni
spravy; zpracovani propo&tu investiénich nakladi) stavby;

d) zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetn& vykazu vymér plné
v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymar, ve znéni
pozdéjsich predpist a realizace souvisejici inzenyrské &innosti;

Dalgi &asti pInéni vefejné zakazky budou realizovany pouze na vyzvu objednatele.
Podminkou vyzvy objednatele je realizace vybérového &i zadavaciho Fizeni navazujiciho
na realizaci této vefejné zakazky.

e) poskytnuti soucinnosti zadavateli pfi pfipravé a realizaci zadavactho fizeni vefejné zakazky
na stavebni prace a vykon é&innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v ramci plislusné stavby. Jedn4 se vzdy o minimainé
dvé samostatné zadavacl &i vybé&rova fizenl. Pfedmétem ¢innosti dodavatele v ramci pinéni
teto &asti vefejné zakazky je pfiprava odpovédi na Zadosti o vysvétleni projektové
dokumentace a kontrola predmétnych &asti nabidek;
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)

autorsky dozor na stavbé.

5.14 Soutastl dil¢iho pifedmétu dila dle tohoto €lanku jsou i dale uvedené Cinnosti a podminky:

Pravni predpisy

a)

b)

c)

d)

Projektovda dokumentace bude zpracovéna v podrobnostech nezbytnych pro ucast
dodavatell v zadavacim fizeni ve smyslu ustanoveni § 89 a § 92 zakona &. 134/2016 Sbh., o
zadavani vefejnych zakdazek, ve znéni pozdéjsich pfedpisil (dale také jako ,ZZVZ").

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o
lzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale také jen jako
~Stavebni zakon").

Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Projektova dokumentace bude zpracovéna v souladu s vyhlaskou ¢&. 503/2006 Sb.,
o podrobnéj$i Gipravé Gzemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Je-li to relevantni, bude projektova dokumentace zpracovana v souladu se zakonem &.
254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisll (dale takeé
jako ,vodni zakon“)."

Projektovd dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou &ast, odpovidajici danému
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat ve$kera potfebna vyjadieni a rozhodnuti
ptislugnych organh a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich ugastniki
spravnich fizeni véetné spravcll inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury).

Cinnosti a podminky spojené s navazujicim zadavacim fizenim na dodavatele stavby

a)

b)

Zhotovitelem zpracovand projektova dokumentace bude pouzZita jako podklad
k zadavacimu fizenl vefejné zakazky na zhotovitele vlastni stavby. Zhotovitel poskytne
objednateli soudinnost pfi pfipravé zadavaciho fizeni na dodavatele vlastniho pfedmétu
projektové dokumentace, véetn& pfipadnych odpovédi na Zadosti o vysvétieni zadavaci
dokumentace a spoluprace pfi posuzovani a hodnoceni nabidek pii vybéru zhotovitele viastni
stavby.

Soutinnost zhotovitele v rAmci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky spociva zejména v:

e soudinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho Fizeni prislu$né vefejné
zakazky na realizaci pfedmétného pinéni;

e vypracovani navrhu technickych &asti odpovédi na Zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace ve smysiu ustanoveni § 98 ZZVZ, v rozsahu pfedmétu pinéni; zhotovitel
odesle navrh odpovédi objednateli (pfipadné osobé& objednatelem uréené) ve thaté 2
pracovnich dnl od vyzvy k vypracovani ndvrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni
je opravnén uginit objednatel, pfipadné& osoba objednatelem uréena; k fadnému uginéni
vyzvy postadi e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazedl podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétu dila; v ramci kontroly dle tohoto ustanoveni provede
zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka
uchazede obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou cenu ve smyslu ustanoveni § 113
ZZVZ; posouzeni spinéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami
pfislugného zadavaciho fizeni;
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Dalsi podminky

a)

b)

c)

d)

a)

Projektova dokumentace bude obsahovat oceneny a neocenény polozkovy rozpodet nakladt;
ve formatu *.xIs, nebo * xlsx (MS Excel) a PDF. V soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
véetné vykazu vymeér jednotlivych  polozek  nesmil byt uvedeny soubory
a komplety vyjma situace v této smiouvé uvedens.

Polozkovy rozpocet stavby (Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&etna vykazu vymeér
jednotlivych polozek), podepsany autorizovanym projektantem, Clenény podle jednotného
ceniku stavebnich praci v cenové urovni ne starsi nes ke dni predani dila ve form&
ocenéneho soupisu praci (rozpodet musi vZdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden
odkaz na typ pouZité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy” (napi. "CS URS
2020 O1"). Déle doklada jeho elektronickou podobu ve formatu XML — jedna se o otevieny
elektronicky format, ktery umoziiuje transfery dat a jejich zpracovani rdznymi softwarovymi
programy a spliiuje tak veskeré poZadavky vyhlagky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢&.
169/2016 Sb., o stanovenl rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a siuzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozd&jsich piedpist
a je volné dostupny.

Polozkovy vykaz vymér a rozpoget bude &lenén die diléich projektovych celkil a stavebnich
dild,

V odlivodnénych pripadech a po vyslovném schvaleni objednatelem pro kazdou jednotlivou
polozku mize zhotovitel v poloZkovém rozpoCtu uvést polozky charakteru soubor nebo
komplet, v takovém ptipadé musi projektant k pouZitym jednotkam pfipojit jejich presnou
specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou
definovany v pouzité cenové soustave, uvede jejich pfesnou specifikaci a zplsob jejich
ocenenl. Soucasti polozkového rozpodtu stavby budou jednotkové ceny stavebnich praci,
uvedené v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena, uvedena projektantem, vy$$i nez
jednotkova cena, uvedena v cenove soustave, je nutné rozdil vysvatlit. Vystupem specifikace
souborl/kompletl &i vysvétieni vyssi jednotkove ceny poloZek je naskenovany dokument
opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K poloZzkovému rozpoétu bude doloZeno
prohlaseni projektanta o cenové trovni jednotlivych poloZek rozpoétu.

Vykaz vymér projektové dokumentace bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a mnozstvi
poZadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potfebnych k plnéni a bude podkladem pro
zpracovani nabidky na zhotoveni stavby a pod popisem polozky bude obsahovat podrabny
postup vypoétu mnozstvi mérych jednotek. Vykaz vymér bude sougasti viech vyhotoveni
projektové dokumentace uvedenych vySe. Projektovd dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény poloZkovy rozpodet nakladi stavby ve forméatu XLS nebo XLSX (MS
Excel) a formatu Kros, a dale ve formatu PDF véetné razitka.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné podrobné
specifikace s odkazem do vykresové dokumentace, z néhoz budou patrne parametry polozky
a charakter a druh poZadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu:
dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku a poZadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uveden pfimy &i nepfimy odkaz na
ur€ité dodavatele & vyrobky, nebo patenty na vyndlezy, uzitné vzory, primyslové vzory,
ochranné znamky nebo oznadeni pivodu (dale jen specifické oznaceni), majicl vztah
k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost porusi, bez ohledu na to, kdy toto
poruseni objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smiuvni
pokutu dle &lanku 12 této smlouvy za kazdy pfipad pouZiti specifického oznadeni, a zarovefi
nahradit objednateli $kodu, kterd& mu timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.
Zhotovitel miize prokazat, ze konkrétni material, vyrobek &i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez
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5.15

h)

pouzitim specifického oznageni, je povinen na tuto skutenost objednatele vZdy pisemné
upozornit a vzdy uvést u pfisludného specifického oznaceni hlavni a rozhodujici technicke
parametry —rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zarover uvést jasné a viditelné ve véech
pfedmétnych &astech projektové dokumentace upozornéni, ze pokud jsou v projektové
dokumentaci, nebo jejich pfilohach, odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaden(
zboZzi nebo sluzeb, majici vztah k jednomu dodavateli, jedna se o vymezeni pfedpokladaného
standardu a autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci viastniho pfedmétu
mozZné pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych feseni a vyrobki.

Pro potfeby objednatele bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena
i pfesna specifikace pflkladt odpovidajicich vyrobkl ¢i materialll, s uvedenim vyrobce pro
kontrolu navrzenych standardt.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpotet bude doloZen v prvnim vyhotoveni kompletni
projektové dokumentace (v pare &. 1). Ocenéni poloZkového rozpo&tu zadavatel poZaduje
dle aktuainiho cenlku URS s maximalnim zatfidénim stavebnich a montaZnich poloZek die
THdniku stavebnich konstrukei a praci (TSKP).

Forma vyhotoveni

a)

b)

Varianty feSeni budou pfedany ve 2 vyhotovenich v tist&éné formé a v 1 vyhotoveni v digitalni
formé na CD/DVD ¢&i obdobném datovém nositi ve formatu *.pdf, *.xis popf. v dal$ich nutnych
formatech. Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umozfujici editaci
jednotlivych vykres, napf.: *.dwg format.

Projektova dokumentace DUR, nebo DSP pfipadné slou¢ena DUR+DSP, je-li zpracovana,
bude predana v 4 (¢tyfech) vyhotovenich v tisténé formé — tfi budou paré autorizovany a ve
2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢&i obdobném datovém nosici ve formatu
* pdf, *.xls popf. v dalich nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude
setfidéna ve stejném &lenéni jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvi
a Cislovanim vykresi. Elektronicka verze bude ddle poskytnuta v digitalnim formatu
umoziujici editaci jednotlivych vykres(, napf.: *.dwg format.

Projektova dokumentace v dal8ich stupnich (DSP v podrobnostech provadéci dokumentace,
ptipadné DPS ) bude pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich v tist&né formé - tfi paré budou
autorizovany a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé& na CD/DVD &i obdobném datovém
nosi¢i ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dal$ich nutnych formatech. Digitalni forma projektoveé
dokumentace bude setiid&na ve stejném ¢lenéni jako tisténa forma projektové dokumentace
s dodrzenim nazvl a gislovanim vykres(. Elektronicka verze bude dale poskytnuta v
digitalnim formatu umoziiujici editaci jednotlivych vykresd, napf.: *.dwg format. Projektova
dokumentace bude vZdy oznadena pofadovym é&islem daného vytisku, stejnym pofadovym
¢islem budou rovnéZ oznadeny vytisky jednotlivych vykres(, technické zpravy, vypotty,
vykazy vymér a v8echny ostatni doklady tvoficl danou projektovou dokumentaci.

Inzenyrska ¢innost

Soucasti pInéni je | kompletni zajidténi relevantni inZenyrské ¢innosti, zahrnujici zejména:

a)

b)

Jednani s dotéenymi organy a Gdastniky fizeni, jehoZz vysledkem musi byt bezrozporna
kladna stanoviska k navrzenému projektovému fesenl.

Jednani s pifslusnymi organy a ugastniky fizeni ve véci vydani Ozemniho rozhodnuti
a zpracovani dokumentace pro umisténi stavby, bude-li v ramci realizace projekiu takového
rozhodnuti tfeba.
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5.17

c)

d)

e)

9)

h)

Jednéni s pFislugnymi organy a Gtastniky fizenl ve véci zmeény druhu zatfidéni dotéenych
pozemki pro vystavbu parkovi§té a Zpracovani potfebné dokumentace pro umisténi stavby,
bude-li v ramci realizace projektu takového rozhodnuti treba.

Podani navrhu na vydéni stavebniho povoleni a inZenyrska é&innost spojené s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfisiugné rovng, tj. jednani s afady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni véech stanovisek ke stavebnimu povoleni ¢i ohladeni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti.

Vyse uvedena rozhodnuti je zhotovitel povinen zajistit ve spolecném Fizeni, bude-li to nutné.

K &innostem dle této smiouvy, budei to potfebné, bude zhotoviteli na jeho Zadost
objednatelem udélena ping moc v potfebném rozsahu

Obstarani viech potfebnych vyjadieni véetné ahrady viech poplatkdi, bude-li to b&hem
realizace dila nezbytné.

Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického fedeni budov
(zpracovani energetického titku apod.).

Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho rozhodnuti prislugné rovné
(popfipadé #adost o uzemni souhlas) a pfedat v terminu objednateli kompletni slozku s
Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Uradem véetné& véech pfiloh této zadosti
die &asti B piilohy &. 9 vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi Gpravé uzemniho
rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho Fadu a kladnych zavaznych stanovisek
dot¢enych organ.

Autorsky dozor

Soucasti diltiho pfedmétu ~ dila Autorsky dozor, jsou dale uvedené &innosti a podminky:

a)
b)

c)

d)

e)

9)

h)

Autorsky dozor b&hem realizace.
Poskytovani vysvétieni potfebnych k vypracované dokumentaci.

Ugast na kontrolnich dnech stavby vzdy na vyZadani objednatele, minimaing vSak jedenkrat
za dva tydny.

Ugast na kontrolnich prohlidkach stavby, poZadovanych piisludnym stavebnim Gradem.

Dohled nad dodrzenim projektu s pfihiédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim a
s poskytovanim vysvétieni potfebnych pro plynuiost vystavby.

Posuzovani navrhii dodavatele pinéni na zmény a odchylky od projektové dokumentace
Z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametri véetns poskytovani vyjadieni
k pfipadnym poZadavkim na vétsi mnozstvi vyrobkd a wykon( oproti realizované
dokumentaci.

Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim
pinéni a projektovou dokumentaci, na zakladé poZadavk(i objednatele i dodavatele
dopracovani detailti konstrukci neobsazenych v projektové dokumentaci a dale zpracovani
zmén projektové dokumentace vyvolanych na zakladé skuteénosti zjisténych pfi realizaci
pfedmétu projektové dokumentace a na zakladé pozadavkl objednatele.

Sledovani postupu pin&ni z technického hlediska a z hlediska &asového planu vystavby.

Utast na predani a prevzeti stavby nebo jeji &asti véetna komplexniho vyzkouseni, uéast na
jednani o vydani kolauda&niho souhlasu.

Soutasti pfedmétu dila jsou déle vSechny Cinnosti vy$e neuvedengé, které vyplyvajf 2 charakteru
dila a z t¢elu této smiouvy.
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5.18

5.19

5.20

6.1

6.2

Zhotovitel prohlasuje, 2e ke dni podpisu smlouvy se fadné& seznamil s podklady blize
specifikovanymi v této smlouve, jakoZ i se vSemi skutegnostmi majicimi vliv na fadné a vCasne
provedeni dila, provéfil si mistni podminky mista budouciho provedeni stavby a prohlasuje, Ze
tyto podminky jsou pro provedeni dila dostagujici a vyjasnil si veskeré otazky ohledné realizace
dila a nejsou mu znamy zadné skuteénosti, které by byly divodem navySeni ceny dila.

Zhotovitel provede pribéZnou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem a
zastupcem uzivatele objektu, a to minimainé jedenkrat za kazdych &trnact dni, pfipadné Castéji
na vyzvani objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat véechny pozadavky objednatele,
vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O
koneéném fedeni v pfipadé rozdilnych nazorG rozhodne objednatel v souladu s obecné
zavaznymi predpisy a technickymi normami. Konzultace prab&hnou v sidle objednatele nebo
v piislu§ném objektu, pozadavek na misto konani navrhne objednatel. Objednatel oznami konani
konzultace vZdy alespoft 3 dny pfedem. Objednatel zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pfipadé&, ze objednatel pisemné oznadi jeji
konani za nadbyte&né. Na t&chto kontrolnich dnech musi byt pfitomna zhotovitelem povéfena
osoba, ktera bude opravnéna &init zavazné zavery.

K pievzeti dila v terminech dle ¢lanku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespori 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni
lhitou 25 pracovnich dn(. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou
dokumentaci prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jejf ast vykazuje vady a nedodélky.
O prevzeti dila bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Po kontrole
dila maximaln& po 25 pracovnich dnech bude vystaven akceptaéni protokol, kde v zavéru
protokolu objednatel prohiasi, zda dilo pfijima nebo nepiijima a pokud ne, z jakych dlivodi. Toto
ustanoveni dopadé pouze na ¢asti dila, které to svym charakterem umoZniuji.

6 Terminy plnéni a misto plnéni

Zhotovitel zahaji pinéni dila dle této smlouvy nejpozdéji do 3 pracovnich dni od doruéeni vyzvy
objednatele k zahdjeni pinéni. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mize byt u¢inéna osobou
opravnénou jednat za objednatele ve vécech technickych a vécech plnéni a musi byt u¢inéna
pisemnou formou (za pisemnou formu se povazuje i e-mail).

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

Predpokladany termin zahajeni pinéni Cervenec 2020

Zpracovani a pfedani vyhodnoceni variant | Do &tyf tydnil od zahajeni pinéni
feSeni  rekuperace (centralizované /
decentralizované)

Posouzeni a wvybér realizované varianty | do 3 tydnl od pfedani variant feSeni
objednatelem

Zpracovani energetického posudku dle § 9a | Do 12 tydnd od vybéru pfislusné varianty
zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodaieni | objednatelem

energil, v a¢inném  znéni; zpracovani
projektové dokumentace ve stupni DSP
véetné zpracovani a podani Zadosti o vydani
stavebniho  povoleni  véetné  zajisténi
kladnych stanovisek dotéenych organd statni
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

spravy, zpracovani propo&tu investiénich ‘

nakladl stavby ‘

Zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, | Do 8 tydnd od podani Z4dosti o vydani ‘
dodavek a sluzeb véetné vykazu vymer piné | stavebniho povoleni ‘
vsouladu svyhladkou &. 169/2016 Sbh.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
Vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti a realizace souvisejici inZzenyrské
ginnosti

Poskytovani  souginnosti v navazujicim | Na vyzvuy objednatele
zadavacim fizeni

Poskytovani autorského dozoru Na vyzvu objednatele, od zahajeni
stavebnich praci do ukonéeni a pfedani
vSech dodavek, sluzeb a stavebnich praci,
predpokiddanych piisiusnou projektovou
dokumentaci a po kolaudaci vlastni
stavby, realizované na  zakladé
zpracované PD |

L

Realizaci dila dle &lanku 5.15 a 5.16 zahaji zhotovitel vZdy pouze na zaklads pisemné vyzvy
objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace predmatné &asti dila zavisi na vysledku
navazujicich zadavacich fzeni vefejnych zakazek a zajisténi finanénich prostfedkd na jejich
realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k pinéni ve smyslu tohoto odstavce do i (3) let od
uzavfeni této smlouvy, zanikaji smiuvnim stranam v8echna prava a povinnosti ve vztahu
k pfedmétné &asti predmétu pinén.

Objednatel méa pravo pisemn& ozn&mit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu terminu zpracovani projektové dokumentace pfistoupit. Terminy
pinéni dle odst. 2 tohoto &lanku se v takovém pfipadé stavéji a podinaji bézet dnem doruéeni
Zadosti objednatele o op&tovné zahdjeni praci.

V pfipadé, Ze stavebni povoleni bude vydano pozdéji nez je termin dokonéeni DSP nebo DPS
dle &lanku 6 odst. 2 této smiouvy, tak se termin dokondéeni prodiuZzuje o dobu stanovenou
objednatelem tak, aby véechny pfipominky ze stavebniho povoleni mohly byt do projektove
dokumentace DSP a DPS dodate&n& zhotovitelem Zapracovany,

Misto pInéni

Obecnym mistem vykonu &innosti, ktere zahrnuje zpracovani dila, je sidio zhotovitele a misto
realizace zameéry, tj. hlavni budova a t&locviéna skoly na adrese Vocelova 1338 500 02 Hradec
Kralové. (v této smlouvé také jako ,objekt” &i ,dot&eny objekt*).

Mistem pfedani dila, ptipadné poradani konzultaci, je sidlo objednatele.
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71

7.2

7.3

7.4

7 Cenadila

Cena za realizaci predmeétu dila dle této smiouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena
pevna a nejvyse pfipustna a jeji zmé&ny jsou moZné pouze zplsobem, uvedenym v této smiouvé.
Cena dila obsahuje uhradu za realizaci veskerych &innosti uvedenych v ¢lanku 5 této smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k uvedenému rozsahu dilgich Casti
nasledujici:

Diléi plnéni Cena v K& bez DPH

A Zpracovani a pfedani vyhodnoceni variant feseni
rekuperace (centralizované / decentralizované)

3.000

B+C | Zpracovani energetického posudku dle § 9a zakona &.
406/2000 Sb., o hospodafeni energii, v G&inném
znéni; zpracovani projektové dokumentace ve stupni
DSP vgetné zpracovani a podani 2adosti o vydani 20.000
stavebniho povoleni veetné zajisténi kladnych
stanovisek dotéenych organt statnl  spravy;
zpracovani propo&tu investi€nich nakladu stavby

D Zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluZzeb v&etné vykazu vymér plné v souladu s
vyhlaskou & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace veiejné zakazky na stavebni prace a 49.000
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s
vykazem vymér, ve znéni pozdé&jsich pfedpist a
realizace souvisejici inZenyrské Cinnosti

E Poskytovani soucinnosti v navazujicim zadavacim

¥zenl v predpoklédaném rozsahu 15 hodin 3.000

F Poskytovani autorského dozoru v pfedpokladaném 15.000

rozsahu 30 hodin

Dohodnutd cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojene
s Fadnym provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, v&etné pojisténi veskerych
rizik a vlivil b&hem jeho provadéni, poplatk( a jakychkoliv dal$ich vydaji spojenych s provadénim
dila (zejména hotovych vydaji, nakladi za komunikaci a jizdného, licence, spravnich poplatki u
uradul). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukong&eni dila predmétem zvyseni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohladuje, Ze vdechny technicke, financni, vécné
a ostatnl podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v piipadé, Ze dojde ke zmé&nam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné& v&cného rozsahu dila vymezeného touto smiouvou z objektivnich divod lezicich
na strané objednatele. Uprava se mimo pfipadd zmén DPH a piipadi vtéto smilouvé
vymezenych, provede pisemnym dodatkem k této smlouvé. V pfipadé rozsifeni rozsahu praci
musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem. V pfipad&é omezeni rozsahu praci
pozadovanych objednatelem, se sniZi cena dila za pfedpokladu, Zze ziZeni pfedmétu dila bylo
objednatelem uplatnéno vé&as, tj. pfed zahdjenim praci na omezeném rozsahu Casti dila. Jinak
ma zhotovite! pravo i na thradu Gielné vynaloZzenych nakladd na jiz provedené prace nebo
ginnosti.
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8.1

82

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8 Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat na dilo zhotoviteli Zalohy.

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonéeni,
pfedani a pfevzeti jednotlivych &astl predmétu dila v nasledujicim ¢&lenéni a nasledujicim
zplsobem:

Za fadné dokondeni dila & jeho &asti se rozumi podpis akceptaéniho protokolu, kde bude
vyslovné uvedeno, zda objednatel dilo &i jeho &ast pfijima.

Zhotovitel ma pravo vystavit G&etni doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskuteéndné dfi&i
pInéni pfedmétu smlouvy dle pfislu$ného ¢lanku, oddilu a odstavce, pfi¢emz plati, ze 80
% ceny pfisludné &asti dila dle &lanku 7 odst. 2 pism. a)—c) bude zhotoviteli zaplaceno po pfedani
pfisiusné ¢asti dila v rozsahu a za podminek stanovenych touto smiouvou, a 20 % ceny za tuto
Cast dila (pozastavka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Poskytovani souginnosti v navazujicim zadavacim fizeni a autorsky dozor bude hrazen vzdy na
zakladé dilcich mési&nich faktur a na zakladé kone&né faktury. Dilgi faktury budou zhotovitelem
vystavovany po ukon&eni kazdého mésice, a to na &astku rozdélenou pomérové za kazdy mésic,
nejvyse v8ak do dosaZeni ¢astky 90 % ceny uvedené pro ptislusnou &ast pinénf dle &lanku 7
odst. 2 této smlouvy a zaslany objednateli vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskute¢néni diléiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v
némzZ vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
objednatelem. Kone&nou fakturu na Ghradu zbyle ¢casti ceny poskytovani souéinnosti
Vv navazujicim fizeni je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne v den ukon&eni zadavaciho
fizeni a pro AD dle &l. 6 odst. 2 této smiouvy je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne, od
kterého je mozné uZivat dokonéenou stavbu v souladu se stavebnim zakonem.

Veskeré cenové tdaje budou uvedeny v K¢ a platby budou probihat vyhradné v K& (CZK).

Zhotovitel je dle odst. 1 tohoto &lanku opravnén fakturovat pouze dilgi &asti dila objednatelem
fadné pfijaté dle predavaciho protokolu a s potvrizenym akceptagnim protokolem, v némsz
objednatel vysiovné uvede, Ze akceptuje predanou podobu pinéni. Ustanovenf ptedchozi véty se
nevztahuje na ¢innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolarné predat. Cinnost AD
je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou mési¢né, pfi¢emz podkladem fakturace bude vZdy
objednatelem odsouhlaseny vykaz &innosti zhotovitele.

Pti pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti, ktery bude podepsan zastupci
obou smiuvnich stran, umoziiuje-li to charakter plnéni zhotovitele.

Faktury budou mit naleZitosti datiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnl od doruéeni objednateli. Faktury dale musi obsahovat identifikaci
projektu Rekuperace t#id $koly SOS a SOU Hradec Kralové, Vocelova 1338. V pFipadé, ze faktury
nebudou obsahovat nalezitosti dafiového dokladu nebo dalsi stanovené nélezitosti, objednatel
je opravnén vratit je zhotoviteli na dopinéni. V takovém pfipadé IhGta splatnosti zadne bé&et
nejdfive az po doru&eni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v piiloze
oboustranné podepsané dil&i predavaci protokoly.

Platce je povinen ve Ihiité pro vystaveni dafiového dokladu vynaloZit Gsili, které po n&m lze
rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dariovy doklad dostal do dispozice piijemce pinéni.

strana 13 (celkem 19)



9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

9 Spinéni a prevzeti dila

Zavazek radné provést dilo dle této smiouvy je spinén fadnym pfedanim a pfevzetim vSech
diléich PD a pokud bude dle nich realizovana i viastni stavba, tak i provedenim véech &innosti
v ramci autorského dozoru. Objednatel bude b&hem pinéni pieblrat dilgi pinéni ve formé
pfislusné PD, coz bude potvrzeno protokolem o pfedani a prevzeti.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné& nepfipustnost
podkladovych materialti, pokynl, véci, které mu byly piedany objednatelem, a/nebo
objednatelem poZadovanych zmén, at jiz z hlediska dlsledkl pro jakost a provedeni dila, &i
rozpoétu, s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organt vefejné
spravy &i obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V piipadé, ze
objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialli, pokynii a
vécl, které byly zhotoviteli piedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich spln&nim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.
Objednatel nabyva viastnické pravo k dilu ¢&i jeho &asti jeho protokolarnim pievzetim.

10 Préava a povinnosti smiuvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vedkerou souginnost pfi pinéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré tdaje tykajici se pozadavkd na dilo, pfedevsim sledovaného
zaméru, tdajll o tom, co objednatel od navrhu otekava, jaké poZzadavky méa zhotovitel sledovat,
pfipadné jaké jsou zhotovitelovy moZnosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dal$imi omezenimi je
vazan.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan€ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpist, je povinen
spoluplsobit pii vwkonu finanéni kontroly realizované pifi kontrole projektu a tuto soutinnost
v pfipadé, ze k tomu bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel se zavazuje uchovéavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu pinéni
a projektu (zplisobem dle zakona 563/1991 Sb., o iéetnictvi ve znéni pozdéjsich piedpishi) véetné
UGetnich dokladd minimalné 10 let od skon&eni realizace pinéni. Dodavatel se zavazuje
minimalné po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizacl projektu
objednateli, zamé&stnancim nebo zmocné&nclim povéienych organid a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci pfedmétu pinéni a
projektu a poskytnout jim pii provadéni kontroly souginnost.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smiouvy, kromé v této smlouvé uvedeného, a kromé
pfipadl uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku téz v pfipade:

kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni die zakona &. 182/2006 Sb., o tipadku a zpisobech jeho
feeni ve znéni pozdéjsich predpisil, jehoZz pfedm&tem bude upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlené objednateli.

bude-li pinéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené |hit& napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doru¢eno druhé smiuvni strang, pficemz
uginky odstoupenl nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni.
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10.9

Zhotovitel je povinen poskytnout maximaini moZnou soudéinnost véem daldim dodavatelim
objednatele, jejichz pinéni je soudasti realizace stavby ¢i projektu. Zhotovitel je dale povinen
poskytnout soucinnost a aktivné spolupisobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby &i projektu.

10.10 NeodUvodnéné ¢&i svévoiné neposkytnuti soudinnosti zhotovitelem je podstatnym porusenim

10.11

11.2

11.5

116

11.8

smiluvnich povinnosti.

Zhotovitel je povinen minimalné ve lhGtach minimalné 10 let ode dne ukon&eni vech ginnosti die
této smlouvy poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
objednateli, zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéfenych organti (SFZP, CRR, MMR CR, MF
CR, Evropské komise, Evropského Ugetniho dvora, Nejvy88iho kontrolniho Gfadu, pfislusného
organu finanénl spravy a dalsich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pffi provadéni kontroly souginnost.

11 Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smiouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organh a Ze po dobu zaruéni doby bude mit viastnosti dohodnuté v této smiouvé.

Zhotovitel neodpovidd za vady v predmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladii
poskytnutych objednatelem a zhotovitel, ani pfi vynalozeni odborné péte nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo — diléiho projektového celku DSP s tim,
Ze zaruka skon&i uplynutim 24 (slovy dvaceti &tyf) kalendafnich mésici od predioZeni platného
rozhodnuti ¢&i jiného opatfen( vydaného opraviiujiciho k realizaci stavby dle stavebniho zakona.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo na celou dobu, po kterou bude stavba
zhotovitelem realizovana s tim, Ze zéruka skongi uplynutim 24 (slovy dvaceti &tyt) kalendafnich
mésicl po pravni moci kolauda&niho souhlasu stavby jako celku.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné& (e-mailem nebo doporugenym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena lhita pro jeji odstranéni. Zhotovitel
je povinen zahdjit odstrafiovani vad nejpozdgji do 3 pracovnich dnii ode dne doruéeni reklamace.

Smiuvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle
ustanoveni ob&anského zakoniku.

Smiuvni strany sjednavaji pravo objednatele poZadovat v dob& zaruky bezplatné odstranéni
vady. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani &i uprava dila. Zhotovitel
se zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéiji ve Ihaté, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke v&em objektivnim
okolnostem.

Zhotovitel je pin& odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dillezitych skuteénosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou &asti projektové dokumentace a vykazem vymér ke zvySeni
nakladd viastniho pin&ni, ledaZe prokaze, Ze zvysené naklady nezplsobila chyba v jim
provadéném diie.
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Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani ukonéenim smiouvy, ani
odstoupenim kterékoliv ze smiuvnich stran od smlouvy.

12 Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V piipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢&i jeho &asti, & pinénim povinnosti dle termind
uvedenych v této smlouvé vzniké objednateli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,5 %
Z piislusné ceny dila bez DPH ¢&i jeho &asti za kazdy i zapogaty den prodieni zhotovitele.

V pfipadé porugeni nékteré z povinnosti uvedenych v &lanku 13 (mimo povinnost setrvat v
pojist&ni po celou dobu, po kterou miZe byt vii¢i zhotoviteli vznesen narok na nahradu $kody)
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy&i 3 % z celkové ceny bez DPH za kaZdy pfipad
poruseni této povinnosti (v piipadé jednorazového poruseni povinnosti), a to i opakovanég, a v
piipadé trvani prodleni 0,3 % z celkové ceny bez DPH za kaZdy zapo€aty den prodleni se
spinénim povinnosti.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této smiouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vi¢i zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapoc¢aty den prodieni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin pinéni objednatelem vyslovné oznaleny v zapise
z kontroiniho dne stavby, je objednatel opravnén uplatnit viigi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze se zhotovitel bez fadné a vasné omiuvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit viigi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy jednotlivy
pifpad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva
povazuje, pokud divod neuéasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je uginéna pisemné (napf,
e-mailem) a dorué¢ena objednateli alespon 2 (dva) pracovni dny pfed konanim kontroiniho dne.

V pfipadé, ze na zakladé vady projektu dojde k navyseni vlastni ceny plnéni, vznika objednateli
pravo na nahradu $kody ve vysi zvySenych nakladil spojenych s realizaci tohoto pinéni oproti
nakladim, které by vynalozil, kdyby pfislusnou vadu projektova dokumentace neobsahovala.
Jedna se predeviim o naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho fizeni, pfipadné naklady
spojené s prodlouZenim realizace dila, pfipadné marné vynalozené naklady (napf. v dusledku
potieby &ast dila odstranit aj.) a vicenaklady, naklady, které nespliiuji podminky zplsobilosti
vyhradné v disledku porugeni povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad
apod. Ustanoveni tohoto odstavce se uzije, pokud na danou situaci nebude mozno aplikovat
ustanoveni odstavce 7 tohoto &lanku smiouvy.

V pfipadé nelpiného nebo vadného zpracovanl vykresové &i textové €asti dokumentace &i
vykazu vymér, které vyvolaji prace nad ramec plvodniho pfedmétu realizované pfedmétné
stavby (viceprace) o vice nez 2 % oproti ptivodni smiuvni cené bez DPH stanovené na zakladé
zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel viigi zhotoviteli narok na
smiuvni pokutu ve vy§i 5 % z celkové ceny dila dle ¢lanku 7 v&etné DPH a zhotovitel je povinen
tuto pokutu zaplatit. Za kazdé dal$i jedno procento navy&eni ceny stavby nad 2 % oproti plvodni
smiuvni cen& bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné
stavby, ma objednatel véi zhotoviteli narok na smiuvni pokutu ve vy$i 2 % z celkové ceny dila
dle ¢lanku 7 véetn& DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celkova smluvni pokuta
udé&lena dle tohoto odstavce nepfekroci 30 % z celkové ceny dila dle ¢lanku 7 v&etné DPH.

V pfipadg, Ze dilo bude mit vady, které brani samy o sobé& nebo ve spojeni s jinymi jeho fadnému
pouziti k zamyslenému Gcéelu — tj. zadani a realizaci nasledujicich stavebnich praci, mé objednatel
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narok na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z ceny dila dle &lanku 7
této smlouvy veetné DPH. Pro vylougeni pochybnosti strany sjednavaji, Ze na tuto smiuvni pokutu
ma objednatel narok predevsim, pokud bude muset vzhledem k takovym vadam zmé&nit zadavaci
dokumentaci jakéhokoliv zadévaciho fizeni, které bude v&cné vychazet z vysledki této smiouvy
o dilo nebo takové zadavaci tizeni zrusit.

Pro pfipad prodleni Ghrady zhotovitelem Ffadné vystavené faktury ve Ihité splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapoZaty den
prodieni objednatele.

12.10 Pfi porugeni povinnosti dle ¢lanku 5 odst. 2.1 pism. n) bez ohledu na to, kdy toto porugeni

12.11

objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi
10 000 K¢ za kazdy pfipad pouZiti specifického ozna&eni, a zaroveii nahradit objednateli $kodu,
ktera mu timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

Pti poruseni povinnosti tykajici se vypracovani navrhu technickych &astl odpovéd! na zadosti o
vysveétleni zadavaci dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu pfedmétu pinéni a odesiani
navrhu odpovédi objednateli ve Ihiité 2 pracovnich dnii od vyzvy objednatele k vypracovani
navrhu odpovédi dle ¢lanku 5 odst. 2.1 pism. g) této smiouvy, je stanovena smiuvni pokuta ve
vy&i 3 000 K& za kazdy i zapod&aty den prodleni.

12.12 Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smiouvy ma objednatel pravo na

smiuvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé porugeni smiuvnl povinnosti.

12.13 V ptipadé, Zze zhotovitel nesplni svou povinnost die ¢lanku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a

131

13.2

13.3

objednateli bude v té souvislosti uloZzena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v piné
vys$i uloZenou sankci i dali vydaje, spojené s fizenim, ve kterém byla sankce uloZena.

13 Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimainé v rozsahu:

a. pojisteni odpovédnosti za $kody zplsobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného pinéni minimainé 300 000 K&
(slovy tfi sta tisic korun &eskych) za jednu pojistnou udélost. Poji§téni se soutasné musi
vztahovat na piipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera
Z tohoto dlivodu nebude odpovidat pozadavkiim smlouvy, a to na limit pojistného pinéni
minimainé 2 000 000 K& (slovy dva miliony korun &eskych).

b. pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou provozni &innosti (tzv. pojiténi odpoveédnosti
za $kody zplisobené tfetim osobam), a to na limit pojistného pin&ni minimalné 800 000 K&
(slovy osm set tisic korun éeskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel pfedioZi a pfeda objednateli kopie platnych a uginnych pojistnych smiuv dle tohoto
¢lanku této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendarnich dni po podpisu této smiouvy. Zhotovitel se
dale zavazuje fadné a v&as plnit veSkeré zavazky z t&chto pojistnych smiuv pro n&j plynouci po
celou dobu trvéni této smlouvy. Zhotovitel pfedloZi doklad o trvani poZadovaného pojistént
objednateli kdykoliv za trvani této smiouvy do 7 kalendafnich dni od vyzvy objednatele. Zhotovitel
se zavazuje pokracovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrZovaci pojisténi) die vy$e uvedeného
rozsahu také minimaln& 3 roky po ukon&eni realizace pinéni této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smiouvu za podminek blize specifikovanych v tomto
¢lanku smiouvy i pro ptipad, Ze zhotovitel prestane vykonavat &innost projektanta nebo architekta

strana 17 (celkem 19)



141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

161

15.2

156.3

15.4

nebo pozbude autorizaci pred uplynutim sjednané zaruéni doby stavby (tzv. .udrZovaci
pojistén(*). Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavi'e se zhotovitelem ,udrzovaci pojisténi”
miZe byt téz soutasti pojistné smlouvy pojisténi profesni odpovédnosti, neni to véak podminkou.
Zhotovitel ,udrzovaci pojisténi* objednateli kdykoliv na vyzadani v jim stanovené hité dolozi
predlozenim pojistné smiouvy, pfip. pojistného certifikatu.

14 Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvofené dilo pouze k Gcelu uvedenému v této smlouvé, nebo z této
smiouvy vyplyvajicimu.

Zhotovitel touto smiouvou udéluje objednateli vyhradni éasové a lzemné& neomezenou licenci k
uziti dila a v8ech jeho &asti. Objednatel je opravnén uzit dilo &i jeho Cast ve smyslu tohoto
ustanoveni v piném rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu naleZejicich. Objednatel je
pfedevsim opravnén uzit dilo &i jeho ¢ast jako podklad pro zadavani vefejnych zakézek ve smyslu
zakona o zadavani vefejnych zakazek, a to véetng uvefejnéni zpisobem umoziujicim pfimy a
neomezeny dalkovy pfistup. UZitl dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky
zadavané mimo rezim zakona o verejnych zakazkach.

Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavfen{ této smiouvy.

Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze licenéni odména za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do
ceny dila.

Objednatel neuzije dilo zptsobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soudast licence poskytnout tfetl osobé zcela nebo
z&asti. Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na dalsi odménu.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sam, popi. zadat jejich provedeni tfeti osobé. Zhotovitel
s timto podpisem smlouvy vyslovné souhlasi.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout treti osobé &i vyuzit jinak, nez ve
prospéch objednatele v souladu s touto smlouvou.

15 Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami (a2 podpisem druhé ze
smiluvnich stran),

Smlouva nabyva ucinnosti v souladu s ustanovenimi ¢lanku 1 odst. 4 a 5 této smiouvy, aZ
kumulativné bude vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace a az dojde k uveiejnéni této smiouvy
v registru smiuv die zékona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv o registru smiuv, ve znéni pozdé&jsich pfedpish
(zékon o registru smiuv) a zaroveit aZz bude zhotoviteli doru¢ena vyzva objednatele k zahajeni
plnéni.

Zvefejnéni smiouvy v registru smiuv dle pfedchozi véty zajisti objednatel. Obé strany dale
souhlasi se zvefejnénim této smiouvy v jejim plném znéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smiouva, véetné viech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkil
miiZe byt uvefejnéna na profilu objednatele ve smyslu zékona o zadavani vefejnych zakazek a v
registru smiuv v souladu s pfisludnymi pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlasuje, ze veskeré
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16.5

15.6

15.7

15.8

15.9

informace, skute€nosti a veSkera dokumentace tykajici se pinéni dle této smlouvy, které jsou
pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povaZuji se za dlvérné, ptedem objednateli
pisemné a jasné oznadil a nejsou obsazeny v této smiouva.

Zhotovitel prohladuje, Ze tato smiouva, jeji pfilohy ¢i pfipadné dodatky neobsahuiji informace,
jejichZ uvefejnénim by dosio k porudeni obchodniho tajemstvi, ochrany asobnich Gdajd apod. ve
smyslu obecné& zavaznych pravnich pfedpisd.

Tuto smlouvu Ize ménit, dopliiovat nebo zrusit jen pisemnymi dodatky o&islovanymi vzestupnou
¢iselnou fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smiouva byla uzaviena podle pfisludnych ustanoveni zakona & 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdé&jsich pfedpist a v souladu se zékonem &. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné& nékterych zakonu (autorsky
zakon), ve znéni pozdéj§ich predpisd. Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto
smlouvou vyslovné dohodnuty, se Fidi pifislu$nymi ustanovenimi t&chto pravnich piedpist.

Smiouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, objednatel obdrzi tfi
vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smiouva byla uzaviena vaZné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vy3e
uvedeno piipojuji své podpisy.

15.10 Uzavienl této smlouvy bylo schvéleno osobou opravnénou na zéklad® smérmice & 3 Rady

Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani
vefejnych zakazek

Za objednatele v Hradci Kralové Za zhotovitele v Praze

dne

e 8 2000

dne 4.8.2020

Ing. Lukas Nepokoj, feditel Ing. arch. Stépan Netrefa

jednatel
Stiedni odborna Skola }

a Stiedni odborné udilisté,
Hradeec Krilové, Vocelova 1338

Vocelova 1338 500 (02 Hradec Kralové
1&: 00175790 DIC. CZ00175790
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