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Příloha č. 4 zadávací dokumentace
SMLOUVA
O
DÍLO
č.………………………..
uzavřená ve smyslu ustanovení  občanského zákoníku v platném znění č.89/2012 Sb.(dále též jako občanský zákoník)
1
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,                    U stadionu 1166
sídlo:
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ:
75137011
DIČ:
CZ 75137011
zastoupený:
Mgr. Bc. Danou Havranovou, ředitelkou 
tel.:
494 539 220
e-mail:
havranova@vosrk.cz

bank. spojení:  KB Rychnov n. Kn., č.ú.: 107-5349650287/0100
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel:
…………………………………………………………….
[image: image2.jpg]sídlo: …………………………………………... 
IČ:            …………………………………………... 
DIČ:…………………………………………... 
zastoupený:      …………………………………………...

zapsaný:          v……………………….,  vedeným Krajským soudem v

…………………………oddíl  ……….  , vložka……….  telefon:…………………………..

e-mail:             …………………………..

bank. spojení
…………………………..........., č.ú.......................................
(dále jen zhotovitel)
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jakožto s vítězem zadávacího řízení na zakázku nazvanou „Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby II“. Jedná se o zakázku zadávanou v otevřeném podlimitním řízení (dle ustanovení § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů) na stavební práce. Zakázka byla zároveň zadávána v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a v souladu se Směrnicí č. 3 Královéhradeckého kraje.
2
Předmět plnění, termín a místo provádění díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených dílo specifikované v tomto článku smlouvy, a to dílo funkční a ve vysoké kvalitě odpovídající této smlouvě a standardům a technickým parametrům dle platných právních a technických norem a dle technologických postupů uváděných výrobci použitých materiálů a výrobků, a toto dílo objednateli řádně a včas předat v dohodnutém místě a termínu a objednatel se zavazuje zaplatit za dílo v této smlouvě ujednanou cenu dle platebních podmínek uvedených v článku 3 této smlouvy.

2.2 Předmětem plnění této smlouvy, tedy dílem, jsou stavební úpravy stávajícího objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, který je součástí pozemku par. č. 798, vše v k.ú. ve městě Rychnov nad Kněžnou (dále jen jako budova).
2.3 V rámci rekonstrukce Budovy se zhotovitel zavazuje provést: stavební úpravy stávajících svařoven, rozvody elektro, technické plyny, VZD, opravy stávajících omítek a podlahy, stavební úpravy v příručním skladu lahví, přestřešení dvora, malování. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně veškerých prací a dodávek souvisejících na svůj náklad a na své nebezpečí, a to za podmínek a v rozsahu stanovených v této smlouvě, ve stavebním povolení, v projektové dokumentaci vypracované společností Meridin s.r.o., Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové pod číslem zakázky 1308 (dále jen projektová dokumentace), ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům v těchto dokumentech. 

2.4 V případě nesrovnalostí mezi dokumenty uvedenými v odst. 2.3 této smlouvy a vymezujícími dílo je zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů od obdržení výzvy zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího, po nejméně důležitý: nejdůležitějším je tato smlouva a dále následují jednotlivé dokumenty v pořadí uvedeném v odst. 2.3 této smlouvy. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla. 
2.5 Součástí plnění zhotovitele je dále dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, a souvisejících předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací), dále dodacích listů, záručních listů, dokladů o provedení zkoušek a dalších dokladů nutných k provozování a kolaudaci díla dle platných právních předpisů a technických norem, které smluvní strany budou tímto považovat za závazné. V případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této smlouvy je zhotovitel povinen objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor objednatel písemný pokyn.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy obdržel veškeré potřebné dokumenty pro realizaci díla a že jemu předaná Projektová dokumentace je kompletní, a že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dle předané Projektové dokumentace, dalších informací a podkladů poskytnutých mu objednatelem provést dílo v požadovaném rozsahu a kvalitě, tedy tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž bude provedeno a aby bylo dodáno bez vad a nedodělků.

2.7 Objednatel je oprávněn zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část díla neprováděl.

2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději v následujících termínech: 
   Předání staveniště bude do 5 dnů od podpisu smlouvy. 
   Vybraný zhotovitel zajistí provedení a dokončení prací v termínech:  
· Stavební úpravy stávajících svařoven a vytvoření příručního skladu lahví technických plynů dle projektové dokumentace bude dokončeno do 35 dnů ode dne předání staveniště.

· Přístavba nové svařovny dle projektové dokumentace bude dokončena do 70 dnů ode dne předání staveniště.

2.9 Postup prací při provádění díla je stanoven na základě harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 2.
2.10 Celková doba realizace díla se prodlužuje o dny, kdy nebylo prokazatelně možné provádět stavební práce. Toto prodloužení je možné po odsouhlasení zástupcem objednatele či technickým dozorem investora a zaznamenává se do stavebního deníku.

3
Cena díla a platební podmínky
3.1 Dohodnutá celková cena za provedení díla v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy činí:


Cena bez DPH
…..……………. ,-Kč

DPH 21%
…..……………. ,-Kč

Cena celkem s DPH

…..……………. ,-Kč
3.2 Cena uvedená v odst. 3.1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná cena za úplné provedení díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony nutné pro zhotovení díla dle této smlouvy.


Cena díla bude navýšena o DPH v zákonné výši a může být zvýšena pouze v případě zvýšení DPH, a to o tuto výši. V případě snížení DPH se cena snižuje, a to o toto snížení.

3.3 Z jakýchkoli jiných důvodů, než jsou uvedeny v tomto článku smlouvy, nesmí být celková cena za provedení díla bez DPH uvedená v odst. 3.1 této smlouvy navyšována. Pro vyloučení pochybností zhotovitel současně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

3.4 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za provedení díla uvedenou v odst. 3.1 této smlouvy následujícím způsobem:
a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Smluvní strany tak pro vyloučení pochybností sjednávají, že vylučují aplikaci ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

b. Úhrada celkové ceny za provedení díla bude prováděna postupně, na základě vystavených daňových dokladů (faktur) zpětně za každý kalendářní měsíc.

c. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejdříve 1. a nejpozději 10.den měsíce následujícího po měsíci, za který se úhrada provádí, fakturu za provedené práce oceněné v souladu s výkazem výměr.

d. Nedílnou součástí každé faktury bude vzájemně (tj. objednatelem a zhotovitelem) odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

e. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Dále musí být na faktuře uveden název projektu a registrační číslo projektu. V případě, že faktura nebude mít některou z náležitostí či příloh stanovených uvedenými zákony, stanovených touto smlouvou či bude-li trpět jinou vadou, je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti od doručení řádné faktury.

f.  
Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci provedení díla. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit pouze za splnění těchto podmínek:

· zhotovitel řádně dokončil dílo a předal je objednateli v místě provádění díla na základě zápisu o přejímacím řízení podepsaného oběma smluvními stranami,

· zhotovitel řádně odstranil veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla objednatelem a uvedené v zápisu o přejímacím řízení podepsaném oběma smluvními stranami (pokud objednatel dílo s vadami či nedodělky přijal),

· zhotovitel předal objednateli veškerou dokumentaci dle odst. 2.5 a 5.8 písm. g) této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vystavit konečnou fakturu bezodkladně, nejpozději však do 14-ti kalendářních dnů po splnění poslední z podmínek uvedených v předchozí větě.

g. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 60 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele. V případě pochybností se má za to, že daňové doklady byly doručeny do 3dnů od jejich odeslání.
3.5 Objednatel je oprávněn provést úhradu DPH přímo na účet správce daně zhotovitele, jestliže:
·  
zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění evidován jako nespolehlivý plátce ve smyslu zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

·  
platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo

·  
platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem avšak na jiný účet zhotovitele, než který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, s čímž zhotovitel souhlasí.
4
Součinnost objednatele, některé povinnosti zhotovitele
4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů, a to v přiměřené lhůtě určené písemně zhotovitelem.

4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli v průběhu realizace díla napojení na rozvody elektrické energie, plynu a vody v místě provádění díla. Náklady spojené se spotřebou těchto služeb nese zhotovitel.

4.3 O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby. S předáním staveniště dojde k zahájení stavebních prácí. 
4.4 Objednatel prohlašuje, že součástí Projektové dokumentace je vyznačení předpokládaných podzemních vedení v prostoru staveniště. Vytýčení a ochranu těchto vedení se zavazuje zajistit na své náklady zhotovitel.

4.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Bc. Aleše Koubu s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka.

4.6 Technický dozor investora bude provádět společnost IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Čestice115, okres Rychnov nad Kněžnou, PSČ 517 41 (dále též jako TDI).

4.7 Technický dozor investora a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě oprávněného podnětu technického dozoru investora pouze odpovědný stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené -  případné škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má technický dozor investora právo práci přerušit až do doby, kdy se dostaví odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tento odstavec nevylučuje právo objednatele dle odst. 2.7 této smlouvy, tj. právo udělit zhotoviteli pokyn, aby některou část díla neprováděl, ani právo koordinátora dle odst. 5.21 smlouvy, tj. právo požadovat zastavení prací. 
Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
5
Povinnosti zhotovitele
5.1 Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude  na  provádění díla dohlížet a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací …..………………………., autorizovaného  ……………..  pro pozemní stavby, č. autorizace …………………. .
5.2 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce a činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, budou provedeny s odbornou péčí a v souladu s  touto smlouvou a dokumenty, které jsou uvedeny v odst. 2.3  této smlouvy.

Zhotovitel se dále zavazuje, že veškeré použité materiály při provádění díla budou v jakosti A a nové a že materiály na zateplení obálky Budovy (materiály zateplovacího systému) budou provedeny v kvalitativní třídě A (dle certifikace cechu pro zateplování budov) nebo v certifikaci podle norem ETA (ETAG 004).

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude postupovat v souladu s příslušnými technickými a technologickými normami vztahujícími se k provádění prací při plnění závazků dle této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že provede dílo funkční a v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) souvisejícími s prováděnými pracemi a činnostmi.

5.3 Zhotovitel se zavazuje, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a budou prováděny na staveništi, budou prováděny pouze za podmínek stanovených v protokolu o předání staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště a že staveniště je způsobilé pro provedení díla v souladu s touto smlouvou.
5.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla závazné předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se budou podílet na provádění díla:

· budou řádně proškoleny o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

· budou odborně a zdravotně způsobilé k provádění díla,

· budou seznámené s riziky spojenými s výkonem těch činností, které budou dané osoby provádět,

· budou vybavené odpovídajícími osobními ochrannými pracovními pomůckami,

· nebudou pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek při provádění díla ani v místě provádění díla,

· nebudou na místo provádění díla vnášet jakékoliv alkoholické nápoje ani jiné návykové látky,

· nebudou vstupovat do objektů, zařízení ani prostorů, ve kterých nemají přidělenou práci nebo které nesouvisejí s jejich pracovní činností v rámci provádění díla,

· budou používat lešení jen dle návodu, při práci na lešení budou mít lešení zaaretované a prostor pod lešením zabezpečený proti pohybu osob pod lešením,
a že dodržování těchto povinností bude soustavně vyžadováno a kontrolováno.

Zhotovitel je povinen a objednateli garantuje, že bude dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném v době plnění povinnosti, zejména povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci základního pracovněprávního vztahu nebo právního vztahu dle smlouvy o dílo či jiné obdobné smlouvy u osob, které užívá k provedení díla, dílo provádět pouze způsobilými pracovníky, kteří mají veškerá příslušná povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla a činnost provádějí v souladu s takovými povoleními a postupovat tak, aby nedošlo k výkonu nelegální práce dle příslušných platných právních předpisů

Zhotovitel se zavazuje v případě realizace prací, při kterých může dojít ke vzniku újmy, na své náklady zabezpečit místo provádění díla v nezbytném rozsahu a na dobu nezbytně nutnou proti vstupu nepovolaných osob.

5.5 Pokud provedení některých částí díla zajistí zhotovitel prostřednictvím třetích osob, odpovídá objednateli za kvalitu prací a dodávky, jako by je prováděl sám.
5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště a uvedení staveniště do původního stavu, a to nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla, popřípadě po odstranění vad či nedodělků díla zjištěných při předání a převzetí díla objednatelem a uvedených v zápisu o přejímacím řízení podepsaném oběma smluvními stranami (pokud bylo dílo s vadami a nedodělky převzato). Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn místo provádění díla na náklady zhotovitele vyklidit sám.
5.7 Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů v místě provádění díla s tím, že kontrolní dny budou konány nejméně jednou za 14 dnů, nebude-li dohodnuto jinak. Povinnost svolat kontrolní den ve sjednaném termínu má zhotovitel. O konání kontrolního dne je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň  s 5-ti denním předstihem. Svolat kontrolní den je oprávněn kdykoliv také objednatel. Zhotovitel nebo jím pověřená osoba je povinen účastnit se všech kontrolních dnů. Jakýchkoliv kontrolních dnů je oprávněna účastnit se na straně objednatele jakákoliv osoba.


Objednatel, jím zmocněné osoby jsou dále oprávněni průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo osobami odborně či zdravotně nezpůsobilými, v rozporu se svými povinnostmi nebo že nedodržuje příslušná ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal takové osoby z místa provádění díla, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a/nebo vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.


Zhotovitel se zavazuje průběžně (min. 3 pracovní dny předem) zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž u této kontroly se zhotovitel zavazuje vždy zajistit přítomnost pana ………………………. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže došlo k zakrytí těchto prací, aniž byl objednatel řádně pozván k jejich zakrytí a objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na své náklady. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, ačkoliv byl objednatel řádně pozván k jejich zakrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedené, hradí jejich odkrytí a opravu řádně neprovedených prací zhotovitel. O provedené kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, bude sepsán zápis, k němuž je zhotovitel povinen vyjádřit se  a jenž je zhotovitel povinen podepsat.


Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jím zmocněné osobě výkon práv podle tohoto odstavce smlouvy.

5.8 Podle ujednání stran bude ode dne zahájení provádění díla veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, a to minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž stavební deník bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla (včetně víceprací a méněprací), zejména jména a příjmení pracovníků pracujících na provádění díla, údaje o časovém postupu a množství provedených prací, dodávky materiálů, zařízení a vybavení pro realizaci díla, nasazení mechanizačních prostředků pro realizaci díla, odchylky prováděných prací od Projektové dokumentace a jejich zdůvodnění, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Smluvní strany dále sjednávají toto:

a/
stavební deník musí být na staveništi přístupný po celou dobu provádění díla a zhotovitel se zavazuje kdykoliv na žádost (i ústní) zpřístupnit stavební deník objednateli, jím pověřené osobě, pověřenému pracovníkovi technického dozoru investora.

b/
zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v  odst. 5.1 smlouvy uvede v každé části stavebního deníku na úvodní stránce číslo stránky, své jméno a připojí k němu podpis a otisk autorizačního razítka. Do stavebního deníku je vedle smluvních stran oprávněn zapisovat také TDI.

c/
jednou týdně je pověřený pracovník TDI oprávněn a povinen prostudovat obsah stavebního deníku, o tomto prostudování učinit do stavebního deníku zápis a v něm se též případně vyjádřit k obsahu předchozích zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. Stejná práva má i objednatel a jím pověřená osoba. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám uvedeným v předchozích dvou větách výkon práv tam uvedených. V případě, že oprávněná osoba zhotovitele provede do stavebního deníku jiný než běžný denní zápis, je zhotovitel povinen předložit stavební deník pověřenému pracovníkovi TDI následující pracovní den po provedení takového zápisu.

d/
předložení stavebního deníku je osoba, která o jeho předložení požádala, povinna stvrdit svým podpisem. V případě, že tato osoba bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinna tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do     7dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinna podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.

e/
oprávněná osoba má právo v případě, že jí zhotovitel k její žádosti a/nebo ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení.

f/
jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

g/ 
povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění veškerých vad a nedodělků díla uvedených v zápisu o přejímacím řízení podepsaném oběma smluvními stranami (pokud objednatel dílo s vadami či nedodělky přijal) a zhotovitel se zavazuje předat stavební deník objednateli při předání a převzetí díla.

h/ 
zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou však podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě.

5.9 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických ………………… .
5.10 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla, které je způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele, uhradit objednateli náklady na technický dozor investora, které objednatel vynaložil po dobu prodlení zhotovitele.

5.11 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám objednateli, způsobených nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, případně živelnou pohromou.

5.12 Zhotovitel  se zavazuje dodržovat při provádění díla  vedle předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci též další závazné právní předpisy vztahující se k provádění díla, zejména bezpečnostní, požární, hygienické právní předpisy a právní předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen provést v rámci ochrany životního prostředí zejména taková opatření, která zabrání znečištění půdy, ovzduší nebo podzemních vod vlivem nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou při provádění díla používány.

5.13 Objednatel je oprávněn jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na  staveništi a pokud jej jmenuje, sdělit tuto skutečnost zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen při provádění díla respektovat plnění pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v této smlouvě jen jako Koordinátor). V případě zjištění závad v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany Koordinátora je zhotovitel povinen tyto závady odstranit v termínu určeném Koordinátorem.

5.14 Při provádění prací se zvýšeným nebezpečím požáru informuje zhotovitel objednatele o zhotovitelem navržených protipožárních opatřeních, a pokud je to potřebné, zajistí požární asistenční hlídku a následný dohled na staveništi a dále též zpracuje nezbytné plány a postupy k zajištění požární ochrany.

5.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit vznik každého úrazu na staveništi objednatele Koordinátorovi objednatele tak, aby se Koordinátor a objednatel mohli okamžitě zúčastnit vyšetřování příčin a okolností vzniku úrazu.

5.16  Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl seznámen:

· s místem provádění díla, se staveništěm

· s pracovním a klíčovým režimem (provoz domu)

· s umístěním ohlašovny požáru – volat 150

· s umístění a použitím hasicích přístrojů a hydrantů

· s umístěním hlavních uzávěrů vody, plynu a el. energie

a zavazuje se, že s tímto seznámí všechny osoby, které se budou podílet na provádění díla.

5.17 Zhotovitel se zavazuje definovat rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajistit jejich minimalizaci a prevenci proti nim a předložit objednateli takto definovaná rizika.

5.18 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Koordinátorovi nebo osobě vykonávající technický dozor objednatele doklad o proškolení všech osob, které se podílejí na provádění díla dle odst. 5.4 této smlouvy.

5.19 Zhotovitel je povinen, s dostatečným předstihem před zahájením provádění díla, předat Koordinátorovi veškeré podklady a dokumenty nutné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.20 Zhotovitel je povinen projednat a dodržovat všechna opatření, která vyplývají z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaného Koordinátorem a objednatelem odsouhlaseného a zajistit a soustavně kontrolovat dodržování tohoto plánu všemi osobami, které se budou podílet na provádění díla.

5.21 Zhotovitel je povinen v případě zjištění nedostatků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neprodleně zajistit jejich odstranění. V případě, kdy závažnost těchto nedostatků posoudí Koordinátor jako stav ohrožující zdraví nebo život osob a z tohoto důvodu provádění díla písemně nebo i ústně okamžitě zastaví, je zhotovitel povinen takové řízení Koordinátora bezodkladně splnit. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla po odstranění nedostatku, pro který bylo provádění díla Koordinátorem zastaveno.

5.22 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat v místě provádění díla i jeho okolí pořádek a po dokončení díla provést jejich důkladný úklid. Zhotovitel je dále povinen odstranit a odvést z místa provádění díla na své náklady veškeré odpady a obaly, které při provádění díla vzniknou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli provedení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně předložení dokladů o předání odpadů osobám oprávněným k nakládání s odpady.

5.23 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ………………………. .
5.24 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat objednatele, které části zakázky jsou plněny jedním či více subdodavateli.

5.25 Zhotovitel se dále:

· zavazuje, že bude archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy, zároveň však alespoň do roku 2025
· zavazuje, že bude informovat objednatele o všech okolnostech majících vliv na provádění díla, které mohou vést ke změně oproti Projektové dokumentaci, nejpozději do 3 dnů ode dne jejich vzniku,

· prohlašuje, že souhlasí se zpřístupněním veškeré dokumentace související s provedením díla, zpřístupnění místa provádění díla a dalších podkladů pro potřeby kontroly ze strany objednatele a jiných, právními předpisy určených, kontrolních orgánů a zavazuje se jim poskytnout při kontrole potřebnou součinnost a dbát jejich pokynů. 
· zavazuje poskytnout objednateli bezodkladně veškerou součinnost.
5.26 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
5.27 Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
5.28 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na  zdraví a majetku způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby.
5.29 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

5.30 Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový subdodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 51 zákona o veřejných zakázkách. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této  smlouvy.

5.31 Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit subdodavatele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení. 

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6
Odpovědnost za vady, záruka za jakost
6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, přičemž lhůty a nároky uvedené dále v tomto článku platí i ohledně vad, za které odpovídá zhotovitel v rámci své zákonné odpovědnosti za vady, vyjma vad skrytých, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět, nebo které jsou důsledkem skutečností, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět, v době převzetí a předání díla. Takové vady je objednatel oprávněn oznámit kdykoli (tedy i po případném uplynutí lhůt uvedených v tomto článku) a zhotovitel je povinen nárok objednatele z odpovědnosti za tyto vady dle níž uvedeného uspokojit.

6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla, příp. faxem nebo  e-mailem, nejpozději do 10 pracovních dnů, poté kdy je zjistil.  V oznámení reklamovaných vad uvede objednatel popis vady a jím požadovaný nárok z vadného plnění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

6.3 Zhotovitel neodpovídá pouze za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.

6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady bezplatně odstranit opravou, nebude-li objednatelem zvolen jiný nárok z vadného plnění, a to ve lhůtách určených níže:

a/ 
provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení, 

b/
doručení vyjádření k reklamaci objednateli do 7 pracovních dnů od oznámení reklamované vady,

c/ 
nastoupení na odstranění reklamované vady opravou do 10 pracovních dnů od jejího oznámení,

d/
provedení opravy do 10 pracovních dnů od nástupu na odstranění reklamované vady, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis
e/
pokud se jedná o havárii (např. zatékání do konstrukcí Budovy apod.) je povinností zhotovitele nastoupit na odstranění reklamované vady opravou ihned po doručení oznámení o reklamaci zhotoviteli.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést  odstranění vady opravou ve  výše uvedených lhůtách, prodlouží se termín opravy  automaticky o dobu, po kterou tyto skutečnosti trvaly a znemožňovaly odstranění vad. 

6.5 Jestliže zhotovitel reklamované vady neodstraní opravou ani po opakované (tj. druhé) výzvě   a po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem v opakované výzvě, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla nebo zajistit opravu reklamované vady  sám nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, který se zavazuje uhradit je objednateli do 15 kalendářních dnů po té, co mu objednatel předloží jejich vyúčtování. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.

6.6 Zhotovitel přejímá a objednateli poskytuje záruku za jakost díla po dobu …….… měsíců ode dne převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Převzal-li objednatel dílo s vadami a nedodělky zjištěnými při předání a převzetí díla objednatelem a uvedenými v zápisu o přejímacím řízení podepsaném oběma smluvními stranami, záruční doba na dílo začíná plynout teprve ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při tomto převzetí.  Záruka se vztahuje na veškeré dle této smlouvy prováděné práce a použité materiály a výrobky.
6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději při uzavření smlouvy, předložit platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě jeho podnikatelskou činností s pojistnou částkou min. ve výši 1 500 000,-Kč. 
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Předání a převzetí díla
7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo plně funkční, prosté vad a nedodělků, nejpozději ve sjednaném termínu provedení díla dle odst. 2.8 této smlouvy, v němž se zároveň zhotovitel zavazuje dílo včetně veškeré dokumentace dle odst. 2.5 a odst. 5.8 písm. g) této smlouvy v místě provádění díla objednateli předat.

7.2 Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dílčích částí stavebního díla (uvedených v čl. 2.8) minimálně 3 dny před termínem přejímky, celého díla minimálně 10 dnů před termínem přejímky. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele. 

7.3 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli v dohodnutém místě a čase. O předání a převzetí díla a veškeré dokumentace dle odst. 2.5 a odst. 5.8 písm. g) této smlouvy bude pořízen zápis o přejímacím řízení:

· který bude podepsán oběma smluvními stranami,

· v kterém budou sepsány zjevné vady díla a ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují,

· ve kterém bude dohodnut termín odstranění sepsaných vad a nedodělků. Pokud se smluvní strany nedohodnou na termínech odstranění sepsaných vad a nedodělků, je zhotovitel zjištěné vady a nedodělky povinen odstranit do 10 dnů ode dne podpisu zápisu o převzetí díla oběma smluvními stranami.

7.4.  Objednatel je oprávněn, není k tomu však povinen, převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. 

8
 Utvrzení závazků
8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti provést dílo nejpozději ve sjednaném termínu provedení díla dle odst. 2.8 této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti vyklizení staveniště dle odst. 5.6 nebo 9.6 této smlouvy.

8.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit v případě zjištění porušování ustanovení Koordinátorem zpracovaného a objednatelem odsouhlaseného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o vážné nebo opakované porušování tohoto plánu zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o zvláště závažné porušení tohoto plánu přímo ohrožující zdraví nebo život osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé takové porušení.

8.4 Jestliže se zhotovitel nebo jím pověřená osoba nezúčastní kontrolního dne dle odst. 5.7 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.

8.5 V případě prodlení zhotovitele s plněním jakékoliv z povinností uvedených v odst. 6.4 písm. c/až písm. e/ této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,- za každou vadu a i započatý den prodlení.

8.6 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dílčích faktur na cenu díla nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle  článku 3 této smlouvy.

8.7 Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to škody v plném rozsahu.
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Odstoupení od smlouvy

9.1 
Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a v případech sjednaných touto smlouvou.

9.2 
Za podstatné porušení této smlouvy se považuje:

v případě Objednatele: 

a) prodlení s uhrazením faktury zhotovitele po dobu delší než 2 měsíce,

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle odst. 4.1 této smlouvy, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele objednateli ke zjednání nápravy;

v případě Zhotovitele: 

a) zhotovitel nezahájil provádění díla ani do 14 dnů po sjednaném termínu zahájení provádění díla dle odst. 2.8 této Smlouvy, 

b) prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo dle této smlouvy,

c) zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v odst. 5.4 této smlouvy,
d) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy, 

e) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli nebo zjištění úpadku zhotovitele insolvenčním soudem nebo vstup zhotovitele, pokud je právnickou osobou, do likvidace,

f) vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které měly vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,

g) zhotovitel bude za účinnosti této smlouvy správcem daně označen za nespolehlivého plátce a toto označení bude zveřejněno v Registru plátců DPH.

9.3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy též v případě, že:

a) 
se po uzavření této smlouvy změní její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena,
b)
v případě vyšší moci, jejíž důsledky trvají déle než 30 dnů.

9.4. 
Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.5. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodů uvedených v odst. 9.2 nebo 9.3 této smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se  odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty, ustanovení o sankcích a náhradě škody. 
9.6. Objednatel se v případě zániku této smlouvy odstoupením zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení. O tomto předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uklidit místo provádění díla za podmínek dle odst. 5.6 této smlouvy obdobně. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn místo provádění díla na náklady zhotovitele vyklidit sám.

Nepředání místa provádění díla ani nepřevzetí díla dle tohoto odstavce nemá vliv na právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

9.7. 
V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Pokud již zhotovitel obdržel cenu díla či její část, je povinen ji vrátit zpět objednateli. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli práce již provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností objednatele nebo v případech dle odst. 9.3 této smlouvy. 

Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele nebo z jiných důvodů uvedených v této smlouvě, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 10 %. 

Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
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Závěrečná ujednání
10.1
Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Změna smlouvy jinou než písemnou formou se nepřipouští. Písemnou formou se pro účely této smlouvy rozumí, není-li v této smlouvě uvedeno jinak, pouze písemnost v listinné podobě opatřená za podmínek uvedených v  § 561 občanského zákoníku podpisy osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření smlouvy formou dle § 562 občanského zákoníku se vylučuje.
10.2 Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
10.3. Pro případ, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo neplatná, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost této smlouvy jako celku. Příslušné neplatné či neúčinné ustanovení se smluvní strany zavazují nahradit takovým platným a účinným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován. 


Smluvní strany považují za oddělitelný od zbývajícího obsahu smlouvy tento odstavec smlouvy.

10.4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.6. Smluvní strany jsou si povinny bezodkladně písemně oznamovat změny kontaktních údajů a dále změny osob uvedených v této smlouvě a oprávněných jednat za některou ze smluvních stran nebo změny jejich kontaktních údajů. 

10.7. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

11
Přílohy
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy
· Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet, 

· Příloha č. 2 – Harmonogram prací provádění díla,

· Příloha č. 3 – Stavební povolení,
· Příloha č. 4 – Pojištění odpovědnosti.
V……………....dne…………..
V………………….. dne…………

Objednatel:
Zhotovitel:
…………………………….......



……………………..…………………
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