Pisemna zprava zadavatele

vyhotovena dle § 217 zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale téz
jen ,,ZZNZ" nebo ,,zakon”),

o pribéhu zaddvaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem:

,Oblastni nemocnice Nachod - Spojovaci logistické a provozni koridory"

1. Identifikacni idaje zadavatele:

Nazev: Kralovéhradecky kraj
Sidlo: Pivovarské namesti 1245, 500 03 Hradec Kralové
1CO: 70889546

Zastoupeny: Mgr. Martinem Cervitkem — hejtmanem Kréalovéhradeckého kraje

2. Predmét verejné zakazky:

Predmétem vefejné zakdzky je jsou stavebni prace podle projektovych dokumentaci pro
provadéni stavby s nazvem ,SO-025 SPO]OVACf KORIDOR (KRCVZEK) MEZI PAVILONEM
E a K (DPS.¢. L) a SO-026 PROPOJENI PODZEMNI KORIDORU ,A” a ,,K“ S PAVILONEM
,A” (DPS ¢&. 1L), vypracovanych spoleénosti PROXION s.r.0., ICO: 252 64 451, se sidlem
Hurdalkova 156, 547 01 Nachod, zodpovédny projektant Ing. René Hubka, ve znéni
pozdé&jsich zmén. Veskeré podrobnosti, véetné soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné

vykazu vymér jsou v projektové dokumentaci obsazeny.

Predmétem dila je vystavba propojovaciho koridoru s logistickym a zasobovacim objektem
mezi novostavbou paviléonu K a stavajicim pavilénem E dle DPS ¢. 1. a dale realizace
propojenti jiz provedeného podzemniho spojovaciho koridoru K-A se stavajicim pavilénem A
dle DPS ¢. II.

Kédy CPV:

45000000-7  Stavebni prace

45215100-8  Stavebni tpravy objektti slouZzicich pro zdravotni péci
45215140-0  Vystavba nemocnic¢nich zafizeni

Cena sjednana ve smlouvé:

Neni relevantni, smlouva nebyla uzavfena.

3. Druh zadavaciho fizeni:




Zjednodusené podlimitni fizeni

4. QOznadeni ucastnika zadavaciho fizeni:

Seznam podanych nabidek:

Cislo o i . , " Datum a cas
) Obchodni firma a sidlo ucastnika ICO .
nabidky pfijeti
CE - ING s.r.0., Horni Rybniky 193, 549 41 11.11.2020
1 o 04475631
Zabrodi 08:52:13
5 . 11.11.2020
2 AS]J s.r.0., ¢.p. 8,503 12 Sveéti 25281861
10:09:38
Stavrecon Pardubice s.r.0., Milheimova 11.11.2020
3 L ., . 05925801
2689, Zelené Pfedmeésti, 530 02 Pardubice 10:21:19

5. Oznaceni vyloucenych ucastnikt zadavaciho fizeni a oduivodnéni jejich vylouceni:

Zadny z tcastnikii nebyl vylouden.

6. Oznaceni vybraného dodavatele a odiivodnéni jeho vybéru:

Bylo stanoveno, Ze nabidky budou hodnoceny podle jejich ekonomické vyhodnosti.

Jedinym hodnoticim kritériem v ramci ekonomické vyhodnosti byla celkova nabidkova cena

bez DPH.

Bylo stanoveno, Ze jako nejvyhodnéjsi bude vybrana nabidka dodavatele, ktera bude

obsahovat nejnizsi cenu predlozené nabidky za predpokladu splnéni vSech pozadavkil

stanovenych zadavatelem.

Vysledek hodnoceni:
Poradi v, . , Nabidkova
] Cislo Obchodni firma a sidlo .
nabidky ) . ) ICO cena v K¢
nabidky ucastnika
bez DPH
3. CE - ING s.r.0., Horni Rybniky
1 , , 04475631 15 593 650
193, 549 41 Zabrodi




2 AS]J s.r.0., ¢.p. 8, 503 12 Svéti 25281861 15 104 648
2. Stavrecon Pardubice s.r.0.,
3 Milheimova 2689, Zelené 05925801 15 545 221,77

Piedmésti, 530 02 Pardubice

Nabidky byly vyhodnoceny podle stanoveného hodnoticiho kritéria a v zadavacim fizeni doslo
dne 7. 12. 2020 k vybéru dodavatele ASJ s.r.o., se sidlem ¢p. 8, 503 12 Svéti, ICO 25281861,
s nabidkovou cenou 15104 648 K¢ bez DPH a na profilu zadavatele bylo dne 8. 12. 2020
uvefejnéno Oznameni rozhodnuti o vybéru, avSak nasledné doslo dne 14. 12. 2020
Zastupitelstvem Kralovéhradeckého kraje ke schvaleni financovani varianty,E” pro projekt
Modernizace a dostavba Oblastni nemocnice Nachod - 2. etapa, jehoz predmétem bude
demolice stavajiciho pavilonu E, vystavba nového pavilonu E a naslednd adaptace stavajiciho
pavilonu D, a vystavba spojovaciho krcku mezi pavilony E a K, kterd ma byt predmétem
stavebnich praci zaddvaciho fizeni s ndzvem Oblastni nemocnice Nachod - Spojovaci logistické
a provozni koridory koliduje s timto zamérem a prostfedky vynaloZené na realizaci tohoto
spojovaciho kr¢ku by tak byly nehospodarné vynaloZenymi prostredky.

V dolnim aredlu nachodské nemocnice se v cervenci 2020 dokoncila I. etapa stavebnich praci
modernizace a dostavby, tj. vystavba dvou novych paviloni J a K, na niz ma II. etapa
navazovat. Organtim kraje byl pfedkladdn ndvrh, jehoz schvalenim by byla umoZnéna
projektova pfiprava II. etapy modernizace a dostavby aredlu Oblastni nemocnice Nachod a.s. v
Nachodé.

Moznosti feSeni byly dvé konecné varianty pro II. etapu, a to:

1) Varianta ,I” — vystavba nového pavilonu I ,na zelené louce” + nasledna adaptace
paviloni D a E

2) Varianta ,,E” — demolice stavajiciho, jiZz stavebné-technicky doslouzilého, pavilonu E +
vystavba nového pavilonu E + nasledna adaptace pavilonu D.

Preferovanou a hospodarnéjsi variantou byla vyhodnocena varianta , E”.

V pribéhu realizace 1. Etapy byly naprojektovany dil¢i ¢asti pro pokracovani modernizace,
mezi nimiz byly i spojovaci koridory (SO-025 SPOJOVACI KORIDOR (KRCEK) MEZI
PAVILONEM E a K a SO-026 PROPOJENI PODZEMNI KORIDORU ,A“ A ,K“ S
PAVILONEM , A”). Nasledné zahdjil zadavatel zaddvaci fizeni na stavbu téchto koridort,
avSak po vybéru dodavatele v tomto zadavacim fizeni doslo ke schvaleni financovani varianty
,B” II. etapy modernizace, pfi nizZ se stava realizace SO-025 SPO]OVACf KORIDOR (KR(V?EK)
MEZI PAVILONEM E a K nadbyteénou a nehospoddrnou. Vzhledem ke skutecnosti, Ze v
zadavacim fizeni tvofi tato ¢ast stavebnich praci vice nez 50% hodnoty, nelze pokracovat v
zadavacim fizeni, jelikoz by ndsledné nemohla byt zakonnym zptisobem provedena zména

smlouvy s dodavatelem. Zadavatel tedy nema jinou moznost, nez zadavaci fizeni zrusit.




7. Oznaceni poddodavatele:

Nerelevantni.

8. Oduvodnéni pouziti jednaciho fizeni s uvefejnénim nebo soutézniho dialogu:

NepouZito.

9. Oduvodnéni pouziti jednaciho fizeni bez uvefejnéni:

NepouZito.
10. Odtvodnéni pouziti zjednoduSeného rezimu:

NepouZzito.

11. Odivodnéni zruseni zaddvaciho fizeni nebo nezavedeni dynamického nakupniho
systému:

Krozhodnuti o zruSeni zadavaciho fizeni dosSlo dne 21. 12. 2020, usnesenim Rady
Kralovéhradeckého kraje ¢. RK/36/2066/2020 dle ustanoveni § 127 odst. 2 pism. d) zdkona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v icinném znéni, jelikoZ v pribéhu zadavaciho fizeni
se vyskytly diivody hodné zvlastniho zfetele, pro které nelze po zadavateli pozadovat, aby v

zad4vacim fizeni pokracoval.

Odtivodnéni zruseni zadavaciho fizeni podrobné uvedeno pod bodem 6.

12. Oduvodnéni pouziti jinych komunikaénich prostfedki pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostfedki:

Jiné komunikaéni prostfedky nebyly pouZzity.

13. Osoby, u kterych byl zjistén stfet zajmu

U Zadné osoby nebyl zjistén stfet z4jm1i.

14. Oduvodnéni nerozdéleni nadlimitni VZ na ¢éasti:

Nerelevantni.

15. Odavodnéni stanoveni pozadavku na prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78
odst. 3 ZZVZ:

NepouZito.

V Hradci Kralové dne 22. 12. 2020



Krélovéhradecky kraj

JUDr. Jana Mitrovic¢
oddéleni vefejnych zakazek
na zakladé povéreni



