Příloha č. 2

Smlouva o dílo a nájmu movitých věcí
(o komplexní technické realizaci a nájmu movitých věcí vnitřního očkovacího centra)


Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem: 	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: 	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje 
IČO: 	708 89 546
DIČ: 				   CZ 70889546
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	                         	   27-2031110287/0100
dále též „objednatel“ nebo nájemce
a
Společnost / podnikatel		………………………….. doplní zhotovitel
se sídlem: 		………………………….. doplní zhotovitel
zastoupený: 		………………………….. doplní zhotovitel
IČO: 		………………………….. doplní zhotovitel
DIČ:		………………………….. doplní zhotovitel
zapsaná v OR vedeném 		………………………….. doplní zhotovitel
Bankovní spojení:		………………………….. doplní zhotovitel
Číslo účtu:		………………………….. doplní zhotovitel
		
(dále též „zhotovitel" nebo „pronajímatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2201 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o dílo a nájmu movitých věcí
(dále jen „smlouva“)
PREAMBULE
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané: 
„Očkovací centra v Královéhradeckém kraji“ 
 (dále jen „veřejná zakázka“)
Článek 1
Zmocněné osoby
1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli. Rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:
a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky: 
Ing. Václav Nýč, tel: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz;
Jiří Kutík, DiS., tel: +420 702 210 839, e-mail: jkutik@kr-kralovehradecky.cz;
b) příp. další osoby, které objednatel uvede 

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:
a) ve věcech smluvních: …………………………………/doplní zhotovitel/		 
b) ve věcech technických: ……………………………….../doplní zhotovitel/ 
c) zástupci zhotovitele na místě realizace: ………………………./doplní zhotovitel/
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode vzniku této změny.
Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy
2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne [doplní objednatel] předložená v rámci veřejné zakázky „Očkovací centra v Královéhradeckém kraji“ 
2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je: 
a) [bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 – a) vyčleněné prostory k realizaci
                       -  Náchod – Hotel U Beránka, Masarykovo náměstí 74, Náchod - sály
-  Trutnov - Základní škola, Komenského 399, Trutnov - tělocvična
- Dvůr Králové nad Labem – Střední školy informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem - aula
- Jičín – Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, Jičín – tělocvična
b) Technické požadavky na PC a tiskárny
b) Příloha č. 2 - Soupis dodávek a služeb
Článek 3
Předmět smlouvy
3.1   Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
3.2  Pronajímatel přenechá nájemci k užívání předmět nájmu specifikovaný v čl. 4 této smlouvy a nájemce se zavazuje platit za přenechání nájemné.



Článek 4
Předmět díla a předmět nájmu

Specifikace díla:
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí komplexní technickou realizaci očkovacích center pro objednatele (dále jen „dílo“) na místech Náchod, Trutnov, Dvůr Králové a Jičín blíže specifikovaných v Příloze 1 a Příloze č. 2. 

4.2. Každé dílčí dílo má dočasný charakter, bude zhotoveno do 14 dnů od převzetí staveniště a zahájení provádění díla a využíváno pouze po určitou dobu tj. po dobu 6 měsíců od protokolárního předání a převzetí dílčího díla, a následně bude demontováno a odvezeno.

Dílo sestává z následujících součástí (prací), není-li v Příloze výslovně uvedeno jinak:
a) Zpracování prostorového a technického řešení očkovacího centra.
b) Doprava, vykládka a nakládka, montáž a demontáž očkovacího centra a uskladnění obalů.

Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit nebo rozšířit dílo dle skutečností zjištěných v průběhu provádění díla.

Rozsah předávaných prostor k provádění prací v jednotlivých lokalitách, jakožto i samotný postup předávání prostor v jednotlivých lokalitách bude vždy nutné koordinovat před zahájením prací na díle po dohodě s oprávněnou osobou objednatele. 

Pracovní doba bude upřesněna po dohodě se zástupcem objednatele při předání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a požární ochrany.

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

Demontáž očkovacího centra bude provedena zhotovitelem do 5 dnů po skončení pronájmu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Poslední den pronájmu je objednatel povinen odstranit z očkovacího centra veškeré části, které sám dodal, instaloval nebo mu dle dohody smluvních stran mají patřit, a předat očkovací centrum zpět zhotoviteli, a to nejpozději den po ukončení pronájmu. Objednatel je povinen se zúčastnit tohoto zpětného předání zhotoviteli a potvrdit mu předávací protokol. Pokud tak objednatel neučiní, má se za to, že souhlasí s obsahem protokolu, jak ho sestaví zhotovitel.

Specifikace předmětu nájmu:

4.3. Pronajímatel přenechává nájemci k užívání očkovací centra včetně movitých věcí v počtu a specifikaci uvedené v Příloze 1 a v Příloze č. 2 (dále jen „předmět nájmu“ nebo „dílčí předmět nájmu“).

Dílčí předmět nájmu bude využíván po určitou dobu tj. po dobu 6 měsíců od protokolárního předání a převzetí dílčího díla.

Článek 5
Doba a místo plnění a nájmu
5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy včetně objednatelem požadovaných změn, řádně provést a předat dílo objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené v čl. 5.2. Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele k dílčím místům plnění díla nebo na základě výzvy k realizaci kompletního díla.  Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí. 
5.2 Termíny a místa provádění díla jsou stanoveny následovně:
Požadovaný termín dokončení díla: nejdéle do 14 dnů od převzetí staveniště a zahájení provádění díla.
       V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení provádění díla, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění. 
Místo plnění: 
a) Náchod – Hotel U Beránka, Masarykovo náměstí 74, Náchod - sály
b) Trutnov - Základní škola, Komenského 399, Trutnov - tělocvična
c) Dvůr Králové nad Labem – Střední školy informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem - aula
d) Jičín – Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, Jičín – tělocvična

Objednatel si vyhrazuje právo vyzývat  zhotovitele k provádění díla postupně na základě potřeb objednatele.  
5.3 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 
5.4 Při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele, dojde při souhlasném prohlášení objednatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k provádění díla neběží.
5.5 Doba a místo nájmu jsou stanoveny následovně:
Dílčí předmět nájmu v místě plnění bude využíván po určitou dobu tj. po dobu 6 měsíců od protokolárního předání a převzetí dílčího díla.
Místo plnění: 
a) Náchod – Hotel U Beránka, Masarykovo náměstí 74, Náchod - sály
b) Trutnov - Základní škola, Komenského 399, Trutnov - tělocvična
c) Dvůr Králové nad Labem – Střední školy informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem - aula
d) Jičín – Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, Jičín – tělocvična
Nájemce si vyhrazuje možnost uzavření nájmu na i na dobu kratší než 6 měsíců. 


Článek 6
 Cena díla, cena nájmu 
6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. 
6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí 
a) Náchod                 cena bez DPH	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])
    DPH samostatně	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])
            cena s DPH	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])

 b) Trutnov                cena bez DPH	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])
    DPH samostatně	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])
            cena s DPH	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])

c) Dvůr Králové nad Labem
                                cena bez DPH	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])
    DPH samostatně	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])
            cena s DPH	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])

d) Jičín                      cena bez DPH	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])
    DPH samostatně	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])
            cena s DPH	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])
_______________________________________________________________

   cena celkem (a+b+c+d) bez DPH	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])
    DPH samostatně	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])
      cena celkem (a+b+c+d) s DPH	[doplní zhotovitel] Kč (slovy [doplní zhotovitel])

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud konkrétní položka v položkovém rozpočtu není, pak  výpočet  bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.
6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
6.7 Cena nájmu je stanovena následujícím způsobem:

	Náchod cena za pronájem v délce 6 měsíců:

	Počet měsíců
	Celková cena bez DPH
	Sleva z pronájmu
	Cena po slevě
	Cena s DPH

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



	Trutnov cena za pronájem v délce 6 měsíců:

	Počet měsíců
	Celková cena bez DPH
	Sleva z pronájmu
	Cena po slevě
	Cena s DPH

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



	Dvůr Králové nad Labem cena za pronájem v délce 6 měsíců:

	Počet měsíců
	Celková cena bez DPH
	Sleva z pronájmu
	Cena po slevě
	Cena s DPH

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



	Jičín cena za pronájem v délce 6 měsíců:

	Počet měsíců
	Celková cena bez DPH
	Sleva z pronájmu
	Cena po slevě
	Cena s DPH

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky
7.1  Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací objednatelem, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc objednatelem.
7.2  Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.
7.3  Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7.4  Daňové doklady budou opatřené názvem „Očkovací centra v Královéhradeckém kraji“, a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
7.5  Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
a)	Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem  odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel objednateli ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací  objednatelem je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený objednatelem  předá  objednatel zástupci zhotovitele na stavbě.  U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. 
b)	Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele. 
c)	Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.  
d)	Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny. 
e)	Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“).
7.6 Dílčí faktury, jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
e) číslo smlouvy,
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený objednatelem,
k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
l) razítko a podpis oprávněné osoby,
m) razítko a podpis objednatele na soupisu provedených prací,
n) konstantní a variabilní symbol,
o) specifický symbol
p) protokol o odevzdání a převzetí díla (týká se konečné faktury)
7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole, provést kontrolu těchto dokladů.
Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
7.10 Nájemné za předmět nájmu bude pronajímateli hrazeno vždy do 15. dne měsíce, za který se nájem hradí.
Článek 8
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla
8.1 Kontroly průběhu výstavby
8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. 
8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby. 
8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
8.1.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
8.2 Staveniště a jeho zařízení
8.2.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy.  Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. 
8.2.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
8.2.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
8.2.4 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
8.2.5 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
8.2.6 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
8.2.7 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním. 
8.2.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky. 
Článek 9
Předávání a přejímání prací
9.1. Ukončení díla:
9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.  
9.2. Předání a převzetí díla:
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 
9.2.2 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
9.2.3 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 1 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
9.2.4 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
c) případnou dohodu o slevě z ceny, 
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
e) soupis příloh
9.2.5 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s čl. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
9.2.7 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
9.2.8 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
9.2.9 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu při převzetí staveniště.
9.2.10 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.


Článek 10
Nebezpečí škody na věci
10.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného ukončení díla ve smyslu článku 9.1 této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
10.2 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
10.3 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
Článek 11
Vlastnické právo k předmětu nájmu  
11.1 Předmět nájmu včetně všech jeho součástí a příslušenství (vybavení) zůstává po celou dobu majetkem pronajímatele. Výjimkou jsou ty části, které dodá či instaluje přímo nájemce.
11.2 Pronajímatel nese riziko škody na předmětu nájmu do doby jeho předání nájemci před předáním předmětu nájmu a od doby jeho zpětného převzetí od nájemce po skončení pronájmu. Pronajímatel však nikdy neodpovídá za škody, které prokazatelně způsobí nájemce nebo jeho klient.
11.3 Nájemce nese riziko škody na předmětu nájmu od doby jeho převzetí od pronajímatele před zahájením pronájmu do doby jeho předání zpět pronajímateli po skončení pronájmu. V případě, že v tomto období dojde ke ztrátě, zničení či poškození části předmětu nájmu, je nájemce povinen pronajímateli uhradit vzniklou škodu, ledaže by škodu prokazatelně způsobil pronajímatel. Škody na předmětu nájmu, které vznikly v době, kdy riziko škody nese nájemce, nebo které prokazatelně způsobil nájemce či jeho klient, budou obsaženy v zápise o zpětném převzetí předmětu nájmu po skončení pronájmu a budou nájemcem v plné výši uhrazeny s přihlídnutím k běžnému opotřebení.

Článek 12
Smluvní pokuty
12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. 
12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den prodlení.
12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
12.1.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
12.1.5 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
12.1.6 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.
Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy
13.1 Odstoupení od smlouvy:

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.

13.1.2	Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
c) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
13.1.3	Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

13.2	Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

13.3	Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.
Článek 14
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací
15.1 	Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 4 této smlouvy.
15.2 	Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
15.3 	Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
a) 	objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
b) 	tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
c) 	tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.
Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:
- 	přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
- 	válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
- 	povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu.
15.4 	V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 
15.5 	Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit. 
15.6 	Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.


Článek 16
Závěrečná ustanovení
16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
16.8 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky.
16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. 
16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č.       …………………………………ze dne …………………...





Objednatel:                                                                      	         Zhotovitel:
	V Hradci Králové dne 
	V xxxxxxxxx dne xxxxxxxxx

	

………………………………
Mgr. Matin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj
	

 ……………………………
 Jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu, funkce osoby oprávněné k podpisu
společnost
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