EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
Operatni program Zivotni prostredi

Prikazni smlouva

uzavfend v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sh., ob&ansky zékonik, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu (déle jen ,ob&ansky zékonik®)

Smluvni strany

Objednatel Stfedni primyslova §kola Otty Wichterleho, pfispévkova
organizace

ICO 06668356

DIC CZ06668356

se sidlem Hostovského 910, 549 31 Hronov

zastupce Ing. Josef Matyas, feditel

bankovni spojeni Komeréni banka

Cislo uctu 115-6703270207/0100

dale jako ,pfikazce“a

Pfikaznik JESTAV s.r.o.

spoleCnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Kralové pod spisovou znackou C 21776

se sidlem Hronov - Rokytnik 26, PSC 54931
ICo 27484921

DIC CZ27484921

zastupce Ing. Jaroslav Jenista

bankovni spojeni Komeréni banka

¢islo Gétu 35-6114420297/0100

dale jako ,pFikaznik“; pfikazce a pfikaznik jednotlivé také jako ,smiuvni strana“ spoleéné ,smluvni
strany”

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Tato smlouva je uzavirdna na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dale specifikované vefejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakazka") ve smyslu zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpisil (dle také jako ,zékon o zadavani vefejnych zakazek® ¢

WLZNZ").
Nazev vefejné zakazky Snizeni energetické naroénosti budovy DM ve Velkém
Pofi¢i —~ TDS a BOZP
Datum zahdjeni fizeni 28.1. 2021

1.2 Pod pojmem ,zad4vaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérové fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smémice &. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Krélovéhradeckého kraje pfi zadavani
vefejnych zakazek.



1.3

1.4

1.5

2.1

22

2.3

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finangnich prostfedkd z dotacniho programu.
Pfedmét této smlouvy je soucasti dale specifikovaného projektu/projektt (dale souhrnné jako
Jprojekt):

Dotacni program Operaéni program Zivotni prostfedi

Nazev projektu — stavebni Snizeni energetické narognosti budovy DM ve Velkém Pofici
prace
Registraéni islo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011738

Odkladaci podminka Géinnosti smlouvy

Tato smlouva nenabyde Uginnosti dfive, nez kumulativné:

a) bude zavazné schvaleno poskytnuti financnich prostfedkil na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpoctu objednatele;

b) dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G&innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smiuv, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,zakon o registru smiuv*) a zaroven

c) bude zhotoviteli dorugena vyzva objednatele k zahajeni plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva uginnosti dle odst. 4 tohoto &lanku do jednoho roku ode dne jejiho
uzavfeni, bez daldiho zanika. Zhotovitel je opravnén poZadovat po objednateli informace
o skuteénostech podmifiujicich nabyti aéinnosti kdykoliv za trvani platnosti této smiouvy.
Objednatel poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyte¢ného odkladu po doruéeni pisemné
Zadosti zhotovitele.

2 Zmocnéné osoby
Pfikazce zmocfiuje nasledujici osoby k jednani:
a) zastupce pFikazce ve vécech smiuvnich: Ing. Lada PoSmurova, tel: 725745059, email:
posmuroval@spsow.cz
b) zastupce piikazce ve v&cech pinéni a technickych: Jifi Lanta, tel: 702021241, email:

lantaj@spsow.cz

Je-li zastupce prikazce ve vé&cech smiuvnich osoba odli$na od osoby opravnéne jednat za
pfikazce dle pravnich pfedpist, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukondit.

Pfikaznik zmocfiuje nasleduijici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smiuvnich: Ing. Jaroslav Jenista;
b) zastupce prikaznika ve v&cech technickych: Ing. Jaroslav Jenista;

¢) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale take jen jako .TDS") — autorizace
v oboru pozemni stavby: Ing. Jaroslav Jenista;
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2.4
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2.7

2.8

2.9

2.10

d) koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP") - osvédéeni
Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: Ing. Jaroslav Jenista

Pfikaznik prohladuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajistovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona ¢&. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyra
a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, nebo osvéd&enim o registraci
v pfislu$ném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu.

Pfikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani innosti dle této smlouvy
disponuje osvédéenim o odborné zpusobilosti k g&innostem koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zplsobilosti ve smyslu zdkona &. 309/2006 Sb., kterym se
upravuiji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéj§ich pfedpis(i.

Zmény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zmeénény pouze pisemnym oznamenim dorugenym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnt ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zménit osoby uvedené v tomto &anku odst. 2 pism. c) &i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvéd&eni dle tohoto &lanku odst. 2 pism. c) ¢i d) pouze ve vyjimeénych
pfipadech. Ddvody pro zménu je pfikaznik povinen doloZit spolu s oznamenim této zmény bez
zbytecného odkladu. Pfikazce na zékladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou
spinény viechny podminky a doloZeny viechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto ¢lanku, vyda
souhlas se zménou osoby.

Za vyjimeény pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto &lanku se povaZuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
€) ukonéeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjime&ny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto &lanku se nepovazuji kapacitni divody, které mohl
pfikaznik predvidat jiz v dob& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimainé
v chybéjicim rozsahu, ve kterém ji spinily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ zakona ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,ZZVZ")
vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) Cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadsé,
Ze je nahrazujici osoba zamé&stnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zamé&stnancem pfikaznika.
Pfikazce muze souhlas vydat i v jinych neZ vyjimeé&nych pfipadech, za pfedpokladu, Ze budou

predloZeny v8echny poZadované doklady, aviak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smiuvni pokutu dle této smlouvy.
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3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Z4kladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
(doplni zadavatel pfed podpisem smiouvy) v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Predmét pInéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smiuvni dokumentaci:

Dokumenty, které nejsou nedilnou sougéasti smlouvy
a) Projektova dokumentace zatepleni zpracovatele Radko Vondry — PRIDOS, ICO 132 07
245, se sidlem Na Potoce 648, 500 11 Hradec Kralové 11, 01/2020

b) Projektova dokumentace rekonstrukce stfeSnich praci zpracovatele Radko Vondry —
PRIDOS, IGO0 132 07 245, se sidlem Na Potoce 648, 500 11 Hradec Kralové 11

c) Soupisy praci s vykazem vymér (zatepleni + rekonstrukce stfechy + publicita)
d) Sdéleni ke stavebnimu zaméru &. k. MUHR/Vyst/5542/2019 ze dne 29. 11. 2019
e) Energetické posouzeni budovy zpracované Ing. Ctiborem Halkou, v 06/2020

f) Posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zviadté chranénych druhti Zivogicha
zpracovany RNDr. Viadimirem Lemberkem, 09/2019

Dokumenty, které jsou nedilnou souéasti smlouvy
neni relevantni

Pfikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smiouvy
na zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho Fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Piikaznik dale prohladuje, Ze realizaci pfedmétu smiouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetné viech jejich vysvétleni, doplnéni ¢i zmeén.

Pikaznik upozorni pfikazce bez zbyte&ného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky
podkladl pro uzavfeni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkli pfedané
dokumentace véetné navrhi na jejich odstranéni pfikaznik pfeda prikazci bez zbyteéného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Pfedmét smiouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykondavat a zajiStovat €innosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spoleéné také jako ,zajiStovana &innost’, na stavebni akci s nazvem: Snizeni energetické

naro&nosti budovy DM ve Velkém Pofiéi — stavebni prace (dale jen ,dilo" Ci ,stavba®), ato za
podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Ptikazce se zavazuje pFikaznikovi vykon zajistované ¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Pfedmétem této smilouvy je pInéni zajistované &innosti v prib&hu provadéni dila a pfi pfedani a
prevzeti dila. Predmét zajistované &innosti je podrobné specifikovan v &lanku 5.
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5.1

5.2

5.3

5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrZovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZen rozpodet, stanoveny &asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni pfedpisy.

Rozsah vykonu zajistované &innosti:

a) Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajistovat organizaci kontrolnich dnii v pribéhu provadeéni
stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkrat) za 7 kalendainich dni,
pFikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v &ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat viechny pfitomné osoby.

b) Pfikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
prikaznik:

* bude provadét svoji ¢innost minimalné 3x (tfikrat) tydné, v obdobi, ve kterém bude
zhotovitel realizovat pfislu$né stavebni prace, a to v rozsahu alespori 2 hodin za kazdy
jednotlivy den. Pfikaznik zaznamena rozsah své &innosti zapisem do stavebniho deniku
nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vZdy povinen zajistit pritomnost osoby uvedené v
Glanku 2 odst. 3 pism. c) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajiStované ginnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Technicky dozor stavebnika
V ramci technického dozoru stavby se piikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici &innosti:
a) seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,

rozhodnutimi a vyjadfenimi dot&enych organa statni spravy;

b) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

c) oznameni podle § 22 odst. 2 zakona & 20/1987 Sb., o statni paméatkoveé pédi
Archeologickému ustavu AV CR Praha minimainé dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

d) kontrola procesu spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranym zhotovitelem stavby
véetné administrativniho zaznamu vedkerych takovych procest;

e) pribéZzny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pinéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

f) kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, v&etné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s poZadavky pfikazce, soulad se Zavaznymi predpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi ptikazcem
pfikaznikovi;

g) dodrZovéni planu kontrolnich prohlidek na stavb;

h) kontrola a ovéfovani kvality dokonéenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentd a platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, véetné platnych ¢eskych norem:

i) kontrola vécné a finanéni spravnosti a Gplnosti fakturovanych poloZek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

j) sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materidl(i, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrZovanim pfedepsanych postupl, platnych pravnich pfedpist CR a
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0)

P)

q)

s)
t)

x)

y)

z)

kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledku vEetné zajisténi dokladd, které
prokazuiji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

kontrola a ov&fovani mésiéniho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického dopliiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Uast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti viech doklad(i a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd
zpracovanych zhotovitelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k pfedlozené zméné a doporugeni dalSiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedloZzenym zménam,

povinnost informovat pfikazce o v8ech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola t&ch &asti dodavek a montazi materidld, vyrobki a technologickych postupi, které
budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkl kontroly do
stavebniho deniku, v&etné zpracovani fotograficke &i video dokumentace;

kontrola fadného uskladné&ni materialu, stroja, dild konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektove dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladi z kontroly a ovéfovani dokladi a
procest, véetné prib&zného predavani kopii takovych dokladd zastupci prikazce;

zajidténi fotodokumentace z prib&hu realizace celého dila a jeji pribézné kazdomésicni
pFedani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
8kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle &asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, vcetné
pripravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila;

spoleéné se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezu;

aa) zavéreéné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkd, véetné stanoveni

terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podkladi pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich éasti a Gcast na jednani pfi

pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonéeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spolupusobeni na kolauda&nim Fizenl, koordinace procest kolaudaéniho fizeni, jen pfiprava

podkladi pro kolaudaéni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatk(, bez podani
3adosti o kolaudaéni souhlas (Zadost o kolaudaéni souhlas véetné uhrazeni spravnich
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5.4

poplatki zajisti zhotovitel stavby a aZ po nabyti pravni moci kolauda&niho rozhodnuti preda
stavbu objednateli tzn. pfikazci);

dd) pfedavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavére&né vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis priub&hu akce a jeji vyhodnoceni, neprodiené
nejpozdéji do 14 ti kalendafnich dnu; (2) kopie dokladu o moZnosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho zékona, (3) kopie zépisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dalsi pfilohy véetné jejich seznamu;

ee) kontrola dokladli a ovéfeni dokladt pro kone&né vyGétovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokon&ené stavby;

ff) kontrola veskerych dokladi, které doloZi zhotovitel stavebnimu afadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladt pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladi pro hodnoceni stavby a &erpani finanénich prostfedk v souladu se
smiouvou se zhotovitelem;

ii) kontrola odstrariovani vad a nedodé&lkl zjigt&nych pFi kolaudaénim Fizeni a vad a nedodélk
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech:;

li) zabezpegeni Cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety: kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfisludného
katastralniho Ufadu (nefesi majetkopravni vypofadani), v pripadé, Ze je relevantni;

kk) kontrola vyklizeni staveni§té zhotovitelem a jeho uvedeni do paivodniho stavu:

Il) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano
zhotoviteli, a to i v dobé, kdy neprobihaiji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

mm) zajistovat koordina¢ni Cinnosti véetn& stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametra v ramci dodéavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana pinéni souéasti PD
(napfiklad: AV technika, vybaveni interiért a atd.).

Koordinator BOZP
V rémci &innosti koordinatora BOZP se ptikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici:

a) pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu“

b) revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
c) zpracovani prehledu pravnich pfedpist vztahuijicich se ke stavbé:

d) zpracovani pfehledu rizik, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

e) vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

f) ovéfit, Ze bylo provadé&no vstupni $koleni dodavateld na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

g) kontrola informovanosti u v3ech dotéenych poddodavateli stavby s Planem BOZP na
stavenidti a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti b&hem
postupu praci, a o prisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

h) upozorfiovat prokazatelnym zplisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani
pozadavk( na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci zji§t&né na stavbé, vyZadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizaéni opatfeni;
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5.5

5.6

6.1

i)

k)

m)

n)

0)

oznamovat ptikazci stavby nedostatky v uplatfiovani poZadavki na zaji$téni bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfimérena opatfeni
ke sjednani napravy,

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zpusobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pinéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkd navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniéti a ptisobit na jeho dodrZzovani a na to, aby zu&astnéni zhotovitele stavby realizovali
potfebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zG&astiiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a poZadavki v oblasti
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systéml managementu BOZP souvisejici se stavebni
&innosti a postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadét dalsi &innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Souéasti zajistované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuenostem mél, nebo mohl v&dét. Provedeni téchto praci viak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

PoloZkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v
némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v3ech poloZek stavebnich praci dodavek a
sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

6 Doba plnéni

Pfikaznik vykona zajistovanou &innost dle €lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Piedpokladany termin zahajeni pinéni Bezodkladné po doruéeni vyzvy k plnéni od
zakazky piikazce
Termin ukonéeni zajistované ¢innosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné

uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zdkona &. 183/20086 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale také jako ,stavebni zékon"),

a do doby odstranéni vSsech vad a nedodélki
(pfevzeti dila od zhotovitele stavby pfikazcem na
zakladé akceptacniho protokolu bez vad a
nedodélki).

Termin ukonéeni uplyne aZ uplynutim
nejpozdéj§iho z téchto termint &i dob.
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Predpokladana doba trvani realizace Pfiblizné 32 tydnG - 2 tydny pfed zahajenim
¢innosti stavby, 24 tydnG vramci realizace stavby, 6
tydnil od ukonéeni stavby

Pfikazce je vzdy opravnén zahdjeni & béh doby pinéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢i pozastavit. Naklady spojené s odloZenim & pozastavenim doby pinéni nesou smiuvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v priib&hu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolauda&nich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil&i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci
(i CasteCné), konéi Cinnost pfikaznika dnem vydani pFislusného kolaudaéniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni t&chto vad bude sepsan zapis, z néhoZ bude patrné, kdy
a jakym zpUsobem byly vady odstranény.

Prikaznik vZdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (&i jeji Casti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostfedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.

7  Cena zajiSt'ovanych ¢innosti a platebni podminky

Smiuvni strany si za zajist&ni &innosti v rozsahu, zptisobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Cena za ¢ast - zatepleni 113.000
Cena za ¢ast - stfecha 36.000
Celkova cena v K& bez DPH 149.000
DPH v K& samostatné 31.290
Celkova cena v K& v&etng DPH 180.290

Cena dle odst. 1 tohoto &ldnku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni uéelu zajistované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni i zajisténi této
¢innosti v piném vécném i Easovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse pfipustna.

Dan z pfidané hodnoty bude U&tovana dle platnych pravnich pfedpisii v dobé zdanitelného
pinéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto &lanku bude hrazena na zakladé diléich mési&nich faktur a na zakladé
kone¢né faktury. Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a
to na Castku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic.

Diléi faktury doruéi prikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mesice. Jako den uskute¢néni dilgiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny piikazcem.

Pokud v prib&hu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu €lanku 8 odst. 8.8 této
smiouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésiéni fakturu.
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

712

7.13

8.1

V pripadé ukon&eni této smiouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnii ode dne Gg&innosti ukongeni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dilciho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych Cinnosti.

Faktura je splatna ve Ihatd 30 kalendainich dnu ode dne jejiho doruceni prikazci. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje pfikazce provést na UCet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. PenéZity zavazek pfikazce je spinén dnem odepsani
prislugné Castky z Utu pfikazce.

Faktura — dafiovy doklad musi spifiovat vedkeré nalezitosti dle zékona ¢. 563/1991 sb.,
o Udetnictvi, ve zné&ni pozdé&jsich predpist a zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisi. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je
pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhata splatnosti zagina béZet znovu od opétovného doruéeni nalezité doplnéné &i opravene
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné.

Faktura bude vZdy obsahovat alespoii:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO aDIC pfikaznika i pfikazce,

c) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,

d) cislo faktury,

e) dcislo smlouvy,

f) den odesléni, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznadeni penézniho stavu a &islo Uctu, na ktery ma kupuijici provést uhradu.
h) fakturovanou &astku bez dané, sazbu dané, daii a celkovou &astku,

i) ozna&eni €innosti s odkazem na pfislunou ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéneé faktury,

m) &islo a nazev dotaéniho projektu dle této smiouvy.

Smluvni strany vyslovné vyluduji z tpravy jejich vzajemnych vztaha zaloZenych touto smiouvou

nebo vzniklych v souvislosti s pin&nim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 obanskeého
zakoniku.

Piikaznik déle prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpe&i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 ob&anského zékoniku.

Smluvni strana (platce) je povinna ve Ih(té pro vystaveni dafiového dokladu vynaloZit usili, které
po ni Ize rozumné poZadovat, k tomu, aby se tento dafovy doklad dostal do dispozice druhé
smluvni strany (pfijerce pinéni).

8 Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajistovanou &innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl prikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrZzovani obecné zavaznych pravnich predpisi.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji &innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

a dokongeni stavby v planovanych Ihitach a finan&nich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy prikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajistované &innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a pfebirani téch &asti dodavek a praci,
vyrobkil a technologickych postupl, které budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic Upiné a pravdivé podavat pFikazci pisemnou zpravu
o své Cinnosti a jejich vysledcich, ktera bude pfedana zaroveri s fakturou. Dale se Zavazuje
zachovat micenlivost o vSech skuteCnostech, které pfi zajidtovani &innosti dle této smiouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skute¢nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
&i zajmy prikazce, a to bez zbyte&ného odkladu poté, co se o nich dozvédal. Pfikaznik je povinen
zejména vyZzadat si stanovisko pFikazce k rozhodnuti o zmé&né hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby apod.

Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouZiti nedostate&nych nebo vadnych
podkladl pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn pfikazce a ani za vady,
jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozZadovat, zabranit.

Prikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacits, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonévat zajiStovanou &innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v prib&hu stavby,
Ze prikaznik nepini své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostate&nou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén poZzadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnancil nebo poddodavateli.

Prikaznik je povinen zajistit U€ast pfislusnych odbornych zaméstnanci pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubort &i praci, a to dle jejich odbornosti. Prikaznik dale zajisti G&ast
prislusnych zaméstnanc( na zkuSebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit SJednano pojisténi odpovédnosti za
8kodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smiouvy.

Pikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipads, Ze podle
smiouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k prerueni praci a zajistovanych &innosti
nebude tieba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této
smlouvy je vigi pfikaznikovi G&inné okamzikem doruéeni pisemného oznameni prikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahéjeni zajistovanych &innosti je prikazce
povinen pfikaznika pisemné& upozomit alespofi 3 kalendafni dny pfedem.

Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souéinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto Ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
prikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za
pfedpokladu, Ze takovychto doklad( & konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kaZdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5
této smlouvy jménem pfikazce udinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

a) smiuvni podminky na zhotoveni dila véetn& zadévaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi predat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Pfikaznik je pfi pinéni této smiouvy povinen dodrZovat vSechny relevantni pravni pfedpisy,
vztahuijici se k pfedmétu pinéni, a to vEetn& pfedpisi BOZP, véetné dodrzovani zakazu koufeni
a pozivani alkoholickych napojui nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smiuvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smimé&. Za tim uéelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za G¢elem smirmého urovnani sporu.

Pouziti poddodavateli

Pfikaznik muze povéfit provedenim &asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”)
pouze s predchozim souhlasem pfikazce. Souhlas s povéfenim &i se zménou
poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou.

Souéinnost s ostatnimi dodavateli

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moZnou souginnost vSem dalim dodavatelim
pfikazce, jejichZ plnéni je soudasti realizace stavby ¢i projektu. Pfikaznik je dale povinen
poskytnout souginnost a aktivné spoluptsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby &i projektu.

Neodiivodnéné & svévolné neposkytnuti soudinnosti pfikaznikem je podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti.

9 Pojisténi a zajisténi zavazkl
Pojisténi prikazce

Pfikaznik je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti véem Skodam, které by mohl
zplisobit svoji &innosti na stavbé, a to az do vySe 2.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen udrZovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace Cinnosti.
Pfikaznik uhradi pfikazci pFipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pIn&nim vyplacenym pojistovnou pfikazci dle pojistné smlouvy.

Zajisténi zavazku za radnou realizaci ¢innosti

Pfikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za fadné dokonéeni dila ve sjednanem
terminu formou zadrzného. Pfikazce je opravnén zadrZet zadrzné ve vysi maximainé 10 % ze
sjednané ceny plnéni. ZadrZenou &astku vyplati pfikaznikovi pfikazce bezodkladng, nejpozdéji
véak do 15 dnu, po dni, ktery je poslednim ze dn & poslednim dnem doby ukonéeni zajistované
¢innosti.
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9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrZného bankovni zarukou preda zhotovitel objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvéd&ujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrZeni zavazku fadného dokondeni dila, nebo povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady dila a fadné pinéni zaruénich podminek, jakoZ i
sankénich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit ujmy zpusobené zhotovitelem.
Bankovni zéruka musi byt platna do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici tidaje: n&zev a sidlo banky, nazev a sidlo zhotovitele, vysi bankovni
zaruky, GCel bankovni zaruky, oznadeni opravnéného k Cerpani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna,
bezpodmineéna, na prvni vyZadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici
opravneni objednatele k uplatnéni préva z bankovni zaruky:

a) zhotovitel neplni své povinnost ve vztahu k Fadnému dokonéeni dila, nebo

b) zhotovitel nepini své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané zptisobenou Gjmu & smiuvni pokutu nebo
jiny penéZity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjistén Upadek zhotovitele.

10 Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v &lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci
smiuvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kaZdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predioZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik  zavazek provadéni cinnosti kvalifikovanymi pracovniky
(autorizace/osvédceni), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, Ugast a provedeni
zapisu z kontrolnich dni stavby stanovenym zpiisobem &i se sjednanou &etnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vy3i 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad porueni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy mé pfikazce pravo na
smiuvni pokutu ve vy$i 5 000 K& za kaZdé jednotlivé porugeni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti piikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalich odstavel &lanku 10 této
smiouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle &l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smiluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfisluéné osoby v dobé, kdy
pritomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spinénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
prikaznik pravo na trok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin pinéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako
zavazny pfikazcem v zapise z kontrolniho dne oznaden, je pfikazce opravnén uplatnit viéi
pfikaznikovi smluvni pokutu ve vy3i 5.000 K& za kazdy i zapocaty den prodleni.
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10.8

10.9

Za kazdé diléi pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smiuvni pokuta ve vysi 3.000 Ké.

Za kazdé jednotlivé porueni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v &lanku 5 odst. 3 pism. a) a viech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
z pfedchozich odstavct tohoto &lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 3.000
KeE.

10.10 Za kaZdé jednotiivé porudeni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle n&kterého z pfedchozich odstavcl tohoto Elanku, je
pFikaznik povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 3.000 K.

10.11 Ujednani o smiuvni pokuté nemaji vliv na pravo podkozené smiuvni strany pozadovat nahradu

&kody, a to $kody v plném rozsahu.

10.12 Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smiuvni strany zaslané formou

1.3

11.6

121

doporu&eného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smiuvni strané.

11 Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Easteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
divodu. Pravni Gginky vypovédi nastavaji uplynutim kalendafniho mésice nasledujicino po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smilouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji uplynutim &tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorugena piikazci.

Jakakoliv smiuvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smiuvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydna ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislusna smluvni strana povinna napravu
zjednat.

Ptikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v ¢l. 10 odst. 10.5, atoi
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni G&inky odstoupeni nastavaji okamzikem dorugeni oznameni o odstoupeni druhé smiuvni
stran&. Odstoupenim od smlouvy nejsou doteny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podie teto
smiouvy ani narok na nahradu $kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smiouvy pfikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smiuvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v3ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému plnéni smluvni pokutu ve vy3i 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem
za zajidténi innosti uhrazena, a to do 30 dnti od doruéeni oznameni o odstoupeni prikaznikovi.

12 Ostatni ujednani

Piikaznik odpovida za kody, které zpusobi pfikazci nebo treti osobé& porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazku dle této smiouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody
zpUsobené dal$imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto prikaznika.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

13.3

V pfipadé Skody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit & pfikazce na porugeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruéi pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé $kody zhotovitelem v piné vysi.
Timto ujednanim neni dotZeno ujednani o nahradé 8kody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé skody pfipadné i vedle odpov&dnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ruéenim, které nastupuije jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfimé odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpavédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody. : ’

Prikaznik odpovida za $kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto $kodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Prikazce umozni zaméstnanciim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich pFedpisu, povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pripadé, Ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Ptikaznik je povinen uchovévat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpisobem dle zdkona 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni pozdéjSich
predpisi, véetné ucetnich dokladi po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené préace.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pFiloh a pfipadnych dodatk,
bude uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi
pravnimi pfedpisy a vyslovné prohladuje, 2e vedkeré informace, skutednosti a vedkera
dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho
tajemstvi a povaZuji se za divérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznaéil a nejsou obsazeny
v této smlouvé.

Prikaznik prohladuje, Ze tato smlouva, jeji pFilohy & pFipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Gdaju apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.

Pfikaznik je povinen minimalné ve Ihatach dle odstavce 12.6 tohoto &anku poskytovat
poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci, zaméstnancim
nebo zmocnéncim povéfenych organt (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského tcetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Giadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalsich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahuijici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly souéinnost.

13 Zavéreéna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smiuvnich stran (podpisem druhé ze smiuvnich stran).

Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobg, vyhotovuje se v péti stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi fi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou &iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran .
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13.4 Neni-i ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku.

13.5 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodng, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé) elektronické uznavane podpisy.

Ing. Josef é’tyéé Ing.\daroslav Jenista
feditel jednatel
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