Smiouva o dilo

v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jako ,ob¢ansky zakonik” nebo ,,0Z")

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

z4stupce Mgr. Martin Cervicek, hejtman

bankovni spojeni
Cislo uctu

Komeréni banka, a. s.
27-2031110287/0100

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel Digitronic CZ s.r.o.
spoleénost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Kralové pod spisovou znackou C 4096

se sidlem Za Pasazi 1429, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice

ICO 48168017

DIC CZ48168017

zastupce Tomas Hejcl

bankovni spojeni CSOB a. s.

Cislo uctu 111679298/0300

dale jako ,zhotovitel*; objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany*

1.1

1.2

1.3

14

Elektronicky podpis=8.4.2021
Certifikét aora podpisu :

Jméno : Mgr. Martin. Céryicek
Vydal : PostSignum-Qualified C...

1 Uvodni ustanoveni

Pod pojmem ,zadavaci fizeni se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale také jako ,ZZVZ®), tak vybérové fizeni pro zakazky malého rozsahu probihajici
postupem stanovenym mimo tento zékon, zejména dle smérnice €. 3 Rady Kralovéhradeckého
kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek.

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky na sluzby s nazvem: Vefejna zakazka - Rekonstrukce, dostavba a modernizace
budovy byvalych staji pro potieby praktické vyuky zemédélskych obori v SZeS a SOU
CHKT, Kostelec nad Orlici — projektova dokumentace (dale téz jen jako ,verejna zakazka“
nebo ,zakazka®).

Pfedmét této smlouvy je soucasti projektu, u jehoz ¢asti se pfedpoklada podpora z Integrovaného
regionalniho operacéniho programu 2, pfipadné jiného dota¢niho zdroje.

Odkladaci podminka uéinnosti smlouvy - tato smlouva nenabyde uéinnosti diive, nez
kumulativné:
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e dojde k uverejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkéch ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani t&chto smluv a o registru smluv, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale také jako ,zakon o registru smluv®) a zaroven

e bude zhotoviteli doru¢ena vyzva objednatele k zahjeni pInéni.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 4 tohoto ¢lanku do jednoho roku ode dne jejiho
uzavfieni, bez dalSiho zanika. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace
o skute¢nostech podmiriujicich nabyti uc¢innosti kdykoliv za trvani této smlouvy. Objednatel

poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyte€ného odkladu po doruceni pisemné zadosti
zhotovitele.

2 Zmocnéné osoby
Objednatel zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce objednatele ve vécech smluvnich: Ing. Tomas$ Padrian, tel.: +420 495 817 216,
e-mail: tpadrian@kr-kralovehradecky.cz

b) zastupce objednatele ve vécech technickych a ve vécech pInéni: Ing. Tomas Padrian, tel.:
+420 495 817 216, e-mail: tpadrian@kr-kralovehradecky.cz

c) zastupce uzivatele dotéené organizace: Mgr. Yvona Blzkova, tel.: +420 739 624 647, e-mail:
buzkova@szekostelec.cz

Zhotovitel zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich: Lenka Venigerova, tel.: +420 608 970 290, e-mail:
office@digitronic.cz

b) ve vécech technickych a ve vécech plnéni: Ing. Jan Dinga, tel.: +420 602 533 884, e-mail:
dinga@digitronic.cz

c) vedouci projektant: Ing. Radek Dédina, tel.: +420 608 970 290, e-mail: office@digitronic.cz
Tato osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych €innosti ve vystavbé (autorizace) ve
smyslu zakona ¢€. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrd a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a to v oboru pozemni stavby.

Zhotovitel neni opravnén zmeénit osobu vedouciho projektanta bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele. Objednatel vyda souhlas se zménou osoby pouze v pfipadé, ze zhotovitel
doloZi doklady prokazujici pFislusnou kvalifikaci nahrazujici osoby a doklady prokazujici
skute€nost, Ze by zmé&na osoby neméla vliv na hodnoceni nabidek v ramci zadavaciho fizeni, na
jehoZ zakladé byla uzaviena tato smlouva.

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym fadné
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 dnd ode dne vzniku této zmény.

Je-li osoba dle odst. 2.1 pism. a) odliSna od statutarniho zastupce objednatele, neni opravnéna
uzavirat dodatky k této smlouvé ani smlouvu ukondit.
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3  Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 26. 11. 2021
v ramci zadavaciho Fizeni uvedené veiejné zakazky.

Pfedmét dila (plnéni) je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci:
e Podklady, které nejsou pfilohou smlouvy
a) Podklady pro zpracovani projektové dokumentace
neni relevantni

b) Vysvétleni, dopinéni ¢i zmény zadavaci dokumentace uvefejnéné v ramci Ihlty pro
podani nabidek v zadavacim fizeni

Vysvétleni, doplnéni nebo zména zadavaci dokumentace ¢. 1 ze dne 19. 11. 2020
Vysvétleni, doplnéni nebo zména zadavaci dokumentace €. 2 ze dne 24. 11. 2020
Vysvétleni, doplnéni nebo zména zadavaci dokumentace €. 3 ze dne 26. 11. 2020
c) Pravidla dotaéniho programu, jsou-li ke dni uzavieni smlouvy dostupné
o Podklady, které jsou pfilohou smlouvy
a) nenirelevantni

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, ze mu byla tato dokumentace objednatelem pfed
uzavienim smlouvy v plném rozsahu pfedana.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vefejné zakazky, na zakladé
jejihoz vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmé&tu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakézky vcetné vSech jejich vysvétleni & zmén a doplnéni provedenych
objednatelem.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky
podkladl pro uzavieni smlouvy. PFipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll pfedané
dokumentace v&etné navrhd na jejich odstranéni zhotovitel pfeda objednateli bez zbyteéného
odkladu po provedeni kontroly.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zplsobily k fadnému a véasnému provedeni dila dle této smlouvy, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k FfAdnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni pfedluzen a neni mu znamo, Ze by bylo vi¢i nému zahajeno
insolvenéni fizeni. Dale prohlasuje, Ze vuci nému neni v pravni moci Zzadné soudni rozhodnuti, Ci
rozhodnuti spravniho, dafiového i jiného organu na pinéni, které by mohlo byt divodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele, a ze takové fizeni nebylo vici nému zahajeno.
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4 Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele svym jménem na sviUj naklad a odpovédnost ve
sjednanych terminech zhotovit dilo dale specifikované a prosté vad a nedodélkl je predat
objednateli sjednanym zplsobem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za n&j sjednanou cenu ve vySi a
za podminek dale stanovenych.

Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele, dle této smlouvy a jejich
pfiloh, v souladu se zadavacimi podminkami pfisluSné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi
predpisy a pfislusnym uzemnim planem a pfipadné dalSimi podklady poskytnutymi zhotoviteli
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo upravit zavéry vyplyvajici z predanych podkladd v
zavislosti na svych pozadavcich.

Zhotovitel navrhne feSeni, které bude energeticky Usporné a environmentalné Setrné, zejména
bude pfi zpracovani dokumentace fesit moznost zpétného vyuziti deStovych vod pro provoz
objektu nad ramec pozadavku § 5 odst. 3 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel preferuje technicka feSeni, ktera napomahaji udrzitelnému hospodareni s vodou
(napf. zachytavani srazkové vody na zalévani zahrady, akumulace srazkové vody pro
splachovani WC a zalivku, vyuzivani precisténé odpadni vody jako vody uzitkové, zakladani tzv.
zelenych stfech, vystavba reten¢nich nadrzi, jezirek apod.)

5 Predmét dila a podminky pro zpracovani dila

Predmétem dila (dale také jako ,pfedmét plnéni“) dle této smlouvy je rozdélen na nasledujici
Casti:

a) Zpracovani dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR) a ziskani
kladného uzemniho rozhodnuti v rozsahu projektu;

b) zpracovani projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni (DSP), propocet finanénich nakladd stavebnich objektd (pokud bude mozné
realizovat spolecné Uzemni a stavebni fizeni, zhotovitel vypracuje dokumentaci pro vydani
spoleéného povoleni ve smyslu § 1 pism. d) vyhladky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v u€inném znéni — déle téz jako DUR+DSP, v&etné zpracovani, podani Zadosti o
vydani stavebniho povoleni véetné zajisténi kladnych stanovisek dotéenych organi statni
spravy a ziskani stavebniho povolent;

c) zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér plné
v souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, ve znéni pozdéjsich pfedpisl a realizace souvisejici inzenyrské ¢innosti;

d) zpracovani projektu interiéru;

DalSi c¢asti plnéni vefejné zakazky budou realizovany pouze na vyzvu objednatele.

Podminkou vyzvy objednatele je pfiprava podani zadosti o podporu prislusného projektu

z dotaéni vyzvy, nebo realizace vybérového ¢&i zadavaciho fizeni navazujiciho na realizaci
této verejné zakazky.

e) aktualizace stavebniho rozpoc¢tu dle objednatelem uréené cenové soustavy véetné
zpracovani dal$i varianty propoctu pro rozdéleni vydaju dle zplsobilosti dle podminek
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poskytovatele dotace v ramci pfislusné vyzvy a poskytnuti soucinnosti pfi vypofadani
pfipominek poskytovatele dotace;

f) poskytnuti soucinnosti zadavateli pfi pfipravé a realizaci zadavaciho fizeni vefejné zakazky
na stavebni prace a vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v ramci pfislusné stavby. Jedna se vzdy o minimalné
dvé samostatna zadavaci Ci vybérova fizeni. Pfedmétem c&innosti dodavatele v ramci
pinéni této Casti vefejné zakazky je pfiprava odpovédi na Zzadosti o vysvétleni projektové
dokumentace a kontrola pfedmétnych &asti nabidek;

g) autorsky dozor na stavbé.

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci. Zhotovitel bude pfi
realizaci dila usilovat o navrh feSeni, které bude energeticky Usporné a environmentalné Setrné.

Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby
a bude k ni vypracovan soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to
v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdéjSich predpisu. Tento soupis bude vypracovan v podobé ocenéného a neocenéného
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér jednotlivych polozek pro
jednotlivé PD. Projektova dokumentace bude vyhotovena v souladu s podminkami dotacni vyzvy
platnymi ke dni pfedani pfislusné ¢asti dila, je-li vyzva v pfedmétné dobé vyhlaSena.

Pfedmétem plInéni bude i kompletni zajisténi inzenyrské Cinnosti v€etné projednani navrzeného
feSeni s dotCenymi organy statni spravy, pamatkové péce atd., vCetné ziskani kladného
pravomocného stavebniho povoleni, pfipadné jiného opatfeni stavebniho ufadu nezbytného k
realizaci stavby dle pfedané PD. Obdrzena stanoviska, vyjadieni budou vypofadana a
zpracovana do pfislusné vybrané varianty feSeni projektové dokumentace.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace ve stupni DPS bude vypracovani planud: planu
organizace planu BOZP, stanoveni moznych rizik vystavby a koordinalni situace zafizeni
stavenisté.

Soucasti plnéni bude dale zajisténi i vSech vyslovné neuvedenych posudkd, prizkuma, méfeni
a vyjadreni, nad ramec poskytnutych podkladd (i doméfeni stavajiciho stavu objektu, geodetické
zaméfeni dotéeného Uzemi vCetné technické infrastruktury, hydrogeologicky prizkum,
digitalizace a doméfeni podklad(, stavebné technicky prizkum, statické posouzeni atd.), jsou-li
k fadnému postupu a fadnému zpracovani PD uc¢elné nebo nutné.

Vysledna podoba PD musi odpovidat vySe vymezenému ucelu, ustanovenim této smlouvy véetné
jejich ptiloh, pokyntim objednatele a byt v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a s platnymi CSN
v €astech zavaznych i doporudujicich. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhlaskou ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V posledni fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby koneéného pfedani
vSech stavebnich praci, dodavek a sluzeb pfedpokladanych projektovou dokumentaci a do
kolaudace vlastni stavby realizované na zakladé zpracované projektové dokumentace.

Vzhledem ke skute€nosti, ze dilo bude slouzit jako podklad pro zadost o dotaci a také pro
navazujici zadavaci fizeni na zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s
objednatelem pfi vypofadani pfipominek ze strany poskytovatele dotace a pFi zpracovani
zadavaci dokumentace pribézné a pravidelné, zejména pak v ramci zpracovani vysvétleni,
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dopInéni & zmén zadavaci dokumentace a posouzeni nabidek v ramci hodnoceni vefejné
zakézky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty ¢innosti, které nejsou vyslovné v této smlouvé specifikovany,
avsak zhotovitel jako osoba s pfislusnou odbornosti o téchto €innostech védél ¢i védét mél.

Zadavatel upozornuje, ze v zadné ¢asti dodavatelem zpracované projektové dokumentace
nesmi byt uveden zadny pfimy nebo nepfimy odkaz urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo
patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni
puvodu. PoruSenim této povinnost by mohlo dojit ke zvyhodnéni nebo znevyhodnéni
urcitych dodavatell nebo vyrobkt. Takovy odkaz Ize pouzit pouze v pfipadé, pokud stanoveni
technickych podminek prostfednictvim parametrd vyjadfujicich pozadavky na vykon nebo funkci,
popisu UCelu nebo potfeb, které maji byt naplnény, nemlze byt dostate¢né presné nebo
srozumitelné. U kazdého takového odkazu dodavatel uvede moznost nabidnout rovnocenné
fedeni.

Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace ve v3ech potiebnych stupnich a dale
realizace dalSich sluzeb vyslovné neuvedenych, pokud jsou k realizaci dila nezbytné (napf.
geodetické zaméreni — vySkopis a polohopis, prlizkum a posouzeni sou¢asného stavu dopravi a
technické infrastruktury, posouzeni dopravy v klidu pro dotéeny objekt, posouzeni stavu podlozi
véetné potfebnych sond).

Soucasti dil€iho pfedmétu dila dle tohoto €lanku jsou i dale uvedené Cinnosti a podminky:
Pravni predpisy

a) Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro ucast
dodavateld v zadavacim fizeni ve smyslu ustanoveni § 89 a § 92 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale také jako ,ZZVZ").

b) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jen jako
»Stavebni zakon®).

c) Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

d) Projektovd dokumentace bude zpracovéna v souladu s vyhlaSkou ¢&.503/2006 Sb.,
pozdéjSich predpisU.

e) Je-li to relevantni, bude projektova dokumentace zpracovana v souladu se zakonem ¢.
254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale také
jako ,vodni zakon®).”

f) Projektova dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou &ast, odpovidajici danému
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veSkera potfebna vyjadfeni a rozhodnuti
pFislusnych organl a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich ucastniku
spravnich fizeni v€etné spravcu inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury).

Cinnosti a podminky spojené s navazujicim zadavacim Fizenim na dodavatele stavby
a) Zhotovitelem zpracovana projektovd dokumentace bude pouzita jako podklad
k zadavacimu fizeni vefejné zakazky na zhotovitele vlastni stavby. Zhotovitel poskytne

objednateli soudinnost pfi pfipravé zadavaciho Fizeni na dodavatele vlastniho pfedmétu
projektové dokumentace, v€etné pripadnych odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci
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dokumentace a spoluprace pfi posuzovani a hodnoceni nabidek pfi vybéru zhotovitele vlastni
stavby.

b) Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spociva zejména v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétného pinéni;

e vypracovani navrhu technickych &asti odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace ve smyslu ustanoveni § 98 ZZVZ, v rozsahu pfedmétu pInéni; zhotovitel
odesle navrh odpovédi objednateli (pfipadné osobé objednatelem urcené) ve lhaté 2
pracovnich dnt od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni
je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k fadnému ucinéni
vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazec¢u podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétu dila; v ramci kontroly dle tohoto ustanoveni provede
zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka
uchazeCe obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou cenu ve smyslu ustanoveni § 113
ZZNZ; posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami
pfislusného zadavaciho fizeni.

DalSi podminky

a) Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladu
ve formatu *.xls, nebo *.xIsx (MS Excel) a PDF. V soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
véetné vykazu vymér jednotlivych polozek nesmi byt uvedeny soubory
a komplety vyjma situace v této smlouvé uvedené.

b) Polozkovy rozpocet stavby (Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér
jednotlivych polozek), podepsany autorizovanym projektantem, ¢lenény podle jednotného
ceniku stavebnich praci v cenové Urovni ne star$i nez ke dni pfedani dila ve formé
ocenéného soupisu praci (rozpo€et musi vZdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden
odkaz na typ pouZité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (napt. "CS URS
2020 O1"). Dale doklada jeho elektronickou podobu ve formatu XML — jedna se o otevieny
elektronicky format, ktery umoznuje transfery dat a jejich zpracovani rGznymi softwarovymi
programy a spliuje tak veSkeré pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj &.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
a je volné dostupny.

c) Polozkovy vykaz vymér a rozpocet bude ¢lenén dle dil€ich projektovych celkl a stavebnich
dild.

d) V odlivodnénych pfipadech a po vyslovném schvaleni objednatelem pro kazdou jednotlivou
polozku muzZe zhotovitel v polozkovém rozpoctu uvést polozky charakteru soubor nebo
komplet, v takovém pfipadé musi projektant k pouzitym jednotkam pfipoijit jejich pfesnou
specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou
definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpUsob jejich
ocenéni. Soucasti polozkového rozpoctu stavby budou jednotkové ceny stavebnich praci,
uvedené v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena, uvedena projektantem, vySSi nez
jednotkova cena, uvedena v cenové soustavé, je nutné rozdil vysvétlit. Vystupem specifikace
souborl/kompletl ¢i vysvétleni vySSi jednotkové ceny polozek je naskenovany dokument
opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K poloZzkovému rozpo&tu bude doloZzeno
prohladSeni projektanta o cenové urovni jednotlivych poloZzek rozpo&tu. U poloZzek v ramci
projektu interiéru bude ke kazdé polozce dolozen prizkum trhu s minimalné tfemi zdrojovymi
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hodnotami. V pfipadé, Ze zhotovitel nedolozi tfi zdrojové hodnoty, zdivodnéni takového
stavu musi akceptovat objednatel.

e) Vykaz vymér projektové dokumentace bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a mnozstvi
pozadovanych praci, dodavek, €innosti a sluzeb potfebnych k plnéni a bude podkladem pro
zpracovani nabidky na zhotoveni stavby a pod popisem polozky bude obsahovat podrobny
postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér bude soucasti vSech vyhotoveni
projektové dokumentace uvedenych vySe. Projektova dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladu stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS
Excel) a formatu Kros, a dale ve formatu PDF v&etné razitka.

f) KaZzda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis vcetné podrobné
specifikace s odkazem do vykresové dokumentace, z néhoz budou patrné parametry polozky
a charakter a druh pozadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu;
dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku a pozadované mnozstvi.

g) Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uveden pfimy éi nepfimy odkaz
na urcité dodavatele ¢i vyrobky, nebo patenty na vynalezy, uzitné vzory, priimyslové
vzory, ochranné znamky nebo oznaceni puvodu (dale jen specifické oznaceni), majici
vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost porusi, bez ohledu na to, kdy
toto poruseni objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou
smluvni pokutu dle ¢lanku 12 této smlouvy za kazdy pfipad pouziti specifického oznaceni, a
zaroven nahradit objednateli $kodu, ktera mu timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.
Zhotovitel mGze prokazat, ze konkrétni material, vyrobek ¢i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez
pouzitim specifického oznaceni, je povinen na tuto skute¢nost objednatele vzdy pisemné
upozornit a vzdy uvést u pfislusného specifického oznaceni hlavni a rozhodujici technické
parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uvést jasné a viditelné ve vSech
predmétnych &astech projektové dokumentace upozornéni, ze pokud jsou v projektové
dokumentaci, nebo jejich pfilohach, odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaceni
zboZi nebo sluZzeb, majici vztah k jednomu dodavateli, jedna se o vymezeni pfedpokladaného
standardu a autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu
mozné pouziti i jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych feSeni a vyrobku.

h) Pro potfeby objednatele bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena
i pfesna specifikace pfikladt odpovidajicich vyrobkl ¢i materiald, s uvedenim vyrobce pro
kontrolu navrzenych standardd.

i) Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet bude dolozen v prvnim vyhotoveni kompletni
projektové dokumentace (v pare €. 1). Ocenéni polozkového rozpoCtu zadavatel pozaduje
dle aktualniho ceniku URS s maximalnim zatfidénim stavebnich a montaznich polozek dle
Tridniku stavebnich konstrukci a praci (TSKP).

Forma vyhotoveni

a) Projektova dokumentace DUR, DSP pfipadné slou¢ena DUR+DSP, je-li zpracovana, bude
predana v 4 (Ctyfech) vyhotovenich v tisténé formé — tfi budou paré autorizovany a ve 2
(dvou) vyhotovenich v digitalni formé& na CD/DVD ¢&i obdobném datovém nosici ve formatu
*.pdf, *.xIs popf. v dalSich nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude
setfidéna ve stejném ¢lenéni jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvu
a Cislovanim vykresu. Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu
umoznujici editaci jednotlivych vykresu, napf.: *.dwg format.

b) Projektova dokumentace v dal$ich stupnich (DSP v podrobnostech provadéci dokumentace,
pfipadné DPS) bude pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich v tisténé formé - tfi paré budou
autorizovany a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢&i obdobném datovém
nosici ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich nutnych formatech. Digitalni forma projektové
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dokumentace bude setfidéna ve stejném &lenéni jako tisténa forma projektové dokumentace
s dodrzenim nazvu a cislovanim vykres(. Elektronicka verze bude dale poskytnuta v
digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykresu, napf.: *.dwg format. Projektova
dokumentace bude vzdy oznaCena pofadovym cCislem daného vytisku, stejnym pofadovym
Cislem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykresu, technické zpravy, vypocty,
vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.

Inzenyrska ¢innost
5.14 Soucasti pInéni je i kompletni zajisténi relevantni inzenyrské €innosti, zahrnujici zejména:

a) Jednani s dotéenymi organy a ucastniky Fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna
kladna stanoviska k navrzenému projektovému feseni.

b) Jednani s pfislusnymi organy a ucastniky Fizeni ve véci vydani uzemniho rozhodnuti
a zpracovani dokumentace pro umisténi stavby, bude-li v ramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

c) Jednani s pfislusnymi organy a ucastniky fizeni ve véci zmény druhu zatfidéni dotéenych
pozemkU pro vystavbu parkovi$té a zpracovani potfebné dokumentace pro umisténi stavby,
bude-li v ramci realizace projektu takového rozhodnuti tfeba.

d) Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZzenyrska €innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné urovné, tj. jednani s ufady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni vSech stanovisek ke stavebnimu povoleni €i ohlaseni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti.

e) Vyse uvedena rozhodnuti je zhotovitel povinen zajistit ve spole¢ném Fizeni, bude-li to nutné.

f) KZdc&innostem dle této smlouvy, bude-li to potfebné, bude zhotoviteli na jeho zadost
objednatelem udélena plna moc v potfebném rozsahu

g) Obstarani vSech potfebnych vyjadfeni vCetné Uhrady vSech poplatk(, bude-li to béhem
realizace dila nezbytné.

h) Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického fedeni budov
(zpracovani energetického Stitku apod.).

i) Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné drovné
(popfipadé Zzadost o uzemni souhlas) a pfedat v terminu objednateli kompletni sloZku s
Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Ufadem v€etné vSech pfiloh této Zadosti
dle ¢asti B pfilohy €. 9 vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobnéjSi upravé uUzemniho
rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho Ffadu a kladnych zavaznych stanovisek
dot&enych organu.

Autorsky dozor
5.15 Soucasti dil¢iho pfedmétu — dila Autorsky dozor, jsou dale uvedené Cinnosti a podminky:

a) Autorsky dozor béhem realizace.
b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované dokumentaci.

c) Ugast na kontrolnich dnech stavby vZdy na vyzadani objednatele, minimainé vsak jedenkrat
za tyden. Objednatel je vSak opravnén konani konkrétnich kontrolnich dna zrusit, neni-li jejich
realizace ucelna.

d) Ugast na kontrolnich prohlidkach stavby, poZzadovanych pfislusnym stavebnim ufadem.

strana 9 (celkem 20)
Elektronicky podpis=8.4.2021
Certifikét aora podpisu :

Jméno : Mgr. Martin. Céryicek
Vydal : PostSignum-Qualified C...
Platnost do : 26.11.2021 14:43:01-000 +01:C



5.16

5.17

5.18

5.19

6.1

Elektronicky podpis=8.4.2021
Certifikét aora podpisu :

Jméno : Mgr. Martin. Céryicek
Vydal : PostSignum-Qualified C...

e) Dohled nad dodrZzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim a
s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

f) Posuzovani navrhii dodavatele plnéni na zmény a odchylky od projektové dokumentace
z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametrl véetné poskytovani vyjadfeni
k pfipadnym pozadavkim na vét§i mnozstvi vyrobk( a vykonU oproti realizované
dokumentaci.

g) Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim
plnéni a projektovou dokumentaci, na zakladé pozadavku objednatele i dodavatele
dopracovani detailll konstrukci neobsazenych v projektové dokumentaci a dale zpracovani
zmén projektové dokumentace vyvolanych na zakladé skuteCnosti zjisténych pfi realizaci
predmétu projektové dokumentace a na zakladé pozadavku objednatele.

h) Sledovani postupu pInéni z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

i) Ugast na ptedani a prevzeti stavby nebo jeji Sasti véetné komplexniho vyzkouseni, ugast na
jednani o vydani kolaudacniho souhlasu.

Soucasti pfedmétu dila jsou dale vSechny &innosti vy$e neuvedené, které vyplyvaji z charakteru
dila a z u€elu této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu smlouvy se fadné seznamil s podklady blize
specifikovanymi v této smlouvé, jakoz i se vdemi skute¢nostmi majicimi vliv na fadné a véasné
provedeni dila, provéfil si mistni podminky mista budouciho provedeni stavby a prohlasuje, ze
tyto podminky jsou pro provedeni dila dostacujici a vyjasnil si veSkeré otazky ohledné realizace
dila a nejsou mu znamy zadné skutec¢nosti, které by byly dlivodem navyseni ceny dila.

Zhotovitel provede pribéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem a
zastupcem uzivatele objektu, a to minimalné jedenkrat za kazdych ¢trnact dni, pfipadné Castgji
na vyzvani objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat vSechny pozadavky objednatele,
vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O
kone¢ném feSeni v pfipadé rozdilnych nazord rozhodne objednatel v souladu s obecné
zavaznymi pfedpisy a technickymi normami. Konzultace prob&hnou v sidle objednatele nebo
v pFislusném objektu, poZadavek na misto konani navrhne objednatel. Objednatel oznami konani
konzultace vzdy alespon 3 dny pfedem. Objednatel zaijisti patficné prostory. Zhotovitel neni
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznadi jeji
konani za nadbyte¢né. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomna zhotovitelem povérena
osoba, ktera bude opravnéna Cinit zavazné zaveéry.

K prevzeti dila v terminech dle ¢lanku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespon 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni
Ihdtou 25 pracovnich dnl. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou
dokumentaci pfevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky.
O prevzeti dila bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Po kontrole
dila maximalné po 25 pracovnich dnech bude vystaven akceptacni protokol, kde v zavéru
protokolu objednatel prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych d{ivod{. Toto
ustanoveni dopada pouze na Casti dila, které to svym charakterem umoznuiji.

6 Terminy plnéni a misto pIlnéni

Zhotovitel zahaji pInéni dila dle této smlouvy nejpozdéji do 3 pracovnich dni od doruéeni vyzvy
objednatele k zahajeni plnéni. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mize byt u€inéna osobou
opravnénou jednat za objednatele ve vécech technickych a vécech pInéni a musi byt u¢inéna
pisemnou formou (za pisemnou formu se povazuje i e-mail).
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6.2 Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

Pfedpokladany termin zahajeni plnéni listopad 2020

Terminy pInéni v pripadé samostatného tizemniho a stavebniho fizeni

Pfedani DUR a fadné podani zadosti o | Do 12 tydnu od vyzvy k pInéni
vydani uzemniho rozhodnuti

PFedani zpracované projektové dokumentace | Do 12 tydnG od predani DUR
ve stupni DSP, v€etné zpracovani a podani
Z4dosti o vydani stavebniho povoleni v€etné
zajisténi  kladnych stanovisek dotéenych
organl statni spravy; zpracovani propoctu
investi¢nich nakladu stavby

Terminy plnéni v pripadé slou¢eného izemniho a stavebniho fizeni

PFedani zpracované projektové dokumentace | Do 20 tydnd od vyzvy k pinéni
ve stupni DUR+DSP, véetné zpracovani a
podani zadosti o vydani stavebniho povoleni
v€etné  zajisténi  kladnych  stanovisek
dotenych organl statni spravy; zpracovani
propoctu investi¢nich nakladl stavby

Spolecné terminy pInéni

Zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, | Do 10 tydn( od podani zadosti o vydani
dodavek a sluZzeb v€etné vykazu vymér plné | stavebniho povoleni

v souladu s vyhlaSkou ¢&.169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich
predpisl a realizace souvisejici inzenyrské
¢innosti

Zpracovani projektu interiér( Do 10 tydnu od podani zadosti o vydani
stavebniho povoleni

Aktualizace  stavebniho rozpoCtu dle | Do 1 tydne od samostatné vyzvy
objednatelem uréené cenové soustavy objednatele

Poskytovani  soucinnosti v navazujicim | Na vyzvu objednatele
zadavacim fizeni

Poskytovani autorského dozoru Na samostatnou vyzvu objednatele, od
zahdjeni stavebnich praci do ukonéeni a
pfedani vSech dodavek, sluzeb a
stavebnich praci, pfedpokladanych
prisluSnou projektovou dokumentaci a po
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kolaudaci vlastni stavby, realizované na
zakladé zpracované PD

Realizaci dila dle ¢lanku 5.1 d) az f) zahaji zhotovitel vzdy pouze na zakladé samostatné pisemné
vyzvy objednatele. Objednatel je zhotovitele opravnén vyzvat i k realizaci ¢asti pfislusného pinéni
(napf. ve vztahu k nasledné realizaci dila na ¢asti — financované z vlastnich zdroj(i, financované
z dotaénich zdroj1). Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace nékterych ¢asti dila zavisi na
vysledku navazujicich zadavacich Fizeni vefejnych zakazek a zajisténi finanénich prostfedkl na
jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce do péti (5)
let od Fadného prfedani DPS, zanikaji smluvnim stranam vSechna prava a povinnosti ve vztahu
k pfedmétné Casti pfedmétu plnéni.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu terminu zpracovani projektové dokumentace pfistoupit. Terminy
pinéni dle odst. 2 tohoto &lanku se v takovém pfipadé stavéji a poCinaji bézet dnem doruceni
zadosti objednatele o opétovné zahajeni praci.

V pfipadé, Ze stavebni povoleni bude vydano pozdéji, nez je termin dokonéeni DSP nebo DPS
dle ¢lanku 6 odst. 2 této smlouvy, tak se termin dokon&eni prodluzuje o dobu stanovenou
objednatelem tak, aby vSechny pfipominky ze stavebniho povoleni mohly byt do projektové
dokumentace DSP a DPS dodatecné zhotovitelem zapracovany.

Misto plnéni

Mistem realizace zaméru je objekt €.p. 515 a dopliikové objekty, Komenského 791, Kostelec
nad Orlici.

Mistem pfedani dila, pfipadné poradani konzultaci, je sidlo objednatele.

7 Cenadila
Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena
pevna a nejvyse pfipustna a jeji zmény jsou mozné pouze zpusobem, uvedenym v této smlouvé.

Cena dila obsahuje uhradu za realizaci ve3kerych €innosti uvedenych v ¢lanku 5 této smlouvy.

Celkovéa cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k uvedenému rozsahu dil€ich &asti
nasledujici:

Dil€i pInéni Cena v K¢ bez DPH

A Zpracovani projektové dokumentace ve stupni DUR a

fadné podani zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti 150.000,00

B Zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP,
vCetné zpracovani a podani Zadosti o vydani
stavebniho povoleni véetné zajisténi kladnych 295.000,00
stanovisek dotéenych organt statni  spravy;
zpracovani propoctu investi¢nich nakladu stavby

C Zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb v&etné vykazu vymér pIné v souladu s
vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu 295.000,00
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
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vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu,
zpracovani projektu interiérll a realizace souvisejici
inzenyrské Cinnosti

D Aktualizace stavebniho rozpoctu dle objednatelem

. . 75.000,00
uréené cenové soustavy
E Poskytovani soucinnosti v navazujicim zadavacim
SA . , . 15.000,00
fizeni v pfedpokladaném rozsahu 15 hodin
F Poskytovani autorského dozoru 65.000,00

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veSkeré prace a naklady zhotovitele spojené
s fadnym provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, v€etné pojisténi veskerych
rizik a vlivi béhem jeho provadéni, poplatkd a jakychkoliv dal$ich vydaju spojenych s provadénim
dila (zejména hotovych vydaja, nakladl za komunikaci a jizdného, licence, spravnich poplatk( u
Ufadu). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukoné&eni dila pfedmétem zvyseni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické, finanéni, vécné
a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zmeéna dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, Ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z objektivnich divodu lezicich
na strané objednatele. Uprava se mimo pfipadd zmén DPH a pfipadl v této smlouvé
vymezenych, provede pisemnym dodatkem k této smlouvé. V pfipadé rozSifeni rozsahu praci
musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem. V pfipadé omezeni rozsahu praci
pozadovanych objednatelem, se snizi cena dila za pfedpokladu, ze zuzeni pfedmétu dila bylo
objednatelem uplatnéno vcas, tj. pfed zahajenim praci na omezeném rozsahu ¢asti dila. Jinak
ma zhotovitel pravo i na Uhradu Uéelné vynaloZenych nakladd na jiz provedené prace nebo
¢innosti.

8 Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat na dilo zhotoviteli zalohy.

Cenu dila uhradi objednatel na z&kladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonceni,
pfedani a prevzeti jednotlivych &asti pfedmétu dila v nasledujicim &lenéni a nasledujicim
zpusobem:

Za fadné dokonéeni dila &i jeho Casti se rozumi podpis akceptacniho protokolu, kde bude
vyslovné uvedeno, zda objednatel dilo ¢&i jeho ¢ast pfijima.

Zhotovitel ma pravo vystavit u€etni doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutecnéné diléi pinéni
pfedmétu smlouvy dle pfislusného ¢lanku, oddilu a odstavce, pfi€emz plati, ze 80 % ceny
pfislusné casti dila dle ¢lanku 7 odst. 2 pism. a)-b) bude zhotoviteli zaplaceno po predani
prislusné Casti dila v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto
¢ast dila (pozastavka) maze byt zhotoviteli zaplaceno az po nabyti pravni moci Gzemniho
rozhodnuti, respektive stavebniho povoleni. Objednatel je opravnén pozastavit vyplatu i mensi
Casti, pfipadné pozastavku neuplatnit. V pfipadé vedeni spole€ného Uzemniho a stavebniho
fizeni (zpracovani spoleéné DUR+DSP) se za hodnotu pfislusné €asti dila povazuje soucet
Castek dle ¢lanku 7 odst. 2 pism. a) a b).

Poskytovani souginnosti v havazujicim zadavacim fizeni a autorsky dozor bude hrazen vzdy na
zakladé dil¢ich mésicnich faktur a na zakladé konecéné faktury. Dili faktury budou zhotovitelem
vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to na ¢astku rozdélenou poméroveé za kazdy mésic,
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nejvySe v8ak do dosazeni ¢astky 90 % ceny uvedené pro pfislusnou &ast plnéni dle &lanku 7
odst. 2 této smlouvy a zaslany objednateli vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pIinéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v
némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
objednatelem. Konecnou fakturu na uhradu zbylé ¢&asti ceny poskytovani soucinnosti
v navazujicim fizeni je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne v den ukonc€eni zadavaciho
fizeni a pro AD dle ¢l. 6 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne, od
kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu v souladu se stavebnim zakonem.

Vedkeré cenové udaje budou uvedeny v K¢ a platby budou probihat vyhradné v K& (CZK).

Zhotovitel je dle odst. 8.2 tohoto &lanku opravnén fakturovat pouze dili ¢asti dila objednatelem
fadné pfijaté dle predavaciho protokolu a s potvrzenym akceptaénim protokolem, v némz
objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu pInéni. Ustanoveni pfedchozi véty se
nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolarné predat. Cinnost AD
je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou mési¢éné, pficemz podkladem fakturace bude vzdy
objednatelem odsouhlaseny vykaz €innosti zhotovitele.

Pfi pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti, ktery bude podepsan zastupci
obou smluvnich stran, umoziuje-li to charakter pInéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnd od doruéeni objednateli. V pfipadé, Ze faktury nebudou obsahovat
nalezitosti danového dokladu nebo dalsi stanovené nalezitosti, objednatel je opravnén vratit je
zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ih(ta splatnosti zaéne bézet nejdfive az po doruceni
fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné podepsané
dil€i pfedavaci protokoly.

Platce je povinen ve Ihuté pro vystaveni dafiového dokladu vynalozit Usili, které po ném lze
rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

V pfipadé, ze z dlvodl nelezicich na strané zhotovitele nebude mozné ziskat stanovisko
dokladové ¢&asti DUR nebo DSP, nebude mozné pozadat o vydani uzemniho rozhodnuti,
stavebniho nebo spoleéného povoleni, je zhotovitel ve smyslu odst. 8.4 opravnén s pfedchozim
souhlasem objednatele vystavit G¢etni doklad (fakturu) k pfislusné ¢asti pinéni dila v rozsahu az
do vySe 80 % ceny dila dle ¢lanku 7 odst. 2 pism. a) této smlouvy. Odstavec 8.7 se neuplatni.
Podkladem fakturace bude pfedavaci protokol ve smyslu ¢lanku 8.8, ve kterém bude
specifikovano, kterou ¢ast plnéni nebylo mozné realizovat a z jakych duavodud. Pro zbylou ¢ast
ceny prislusné ¢asti dila se uplatni odstavec 8.4 a 8.7 samostatné

9 Splnéni a prevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je splnén fadnym pfedanim a prevzetim vSech
dil¢ich PD, a pokud bude dle nich realizovana i vlastni stavba, tak i provedenim vSech €innosti
vramci autorského dozoru. Objednatel bude b&hem pinéni pfebirat dili plnéni ve formé
pfislusné PD, coz bude potvrzeno protokolem o pfedani a pfevzeti.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiald, pokynud, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo
objednatelem pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dasledkd pro jakost a provedeni dila, Ci
rozpoctu, s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organt verejné
spravy &i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pFipadé, Ze
objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materiald, pokynu a
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véci, které byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.
Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho ¢asti jeho protokolarnim pfevzetim.

10 Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi plnéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré Udaje tykajici se pozadavkl na dilo, predevSim sledovaného
zameéru, udajli o tom, co objednatel od navrhu o¢ekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat,
pfipadné jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je
vazan.

Zhotovitel si je védom, ze ve smyslu § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisd, je povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, ze k tomu bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu pInéni
a projektu (zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi ve znéni pozdéjSich predpisll) véetné
Ucetnich dokladd minimalné 10 let od skonéeni realizace plnéni. Dodavatel se zavazuje
minimalné po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
objednateli, zaméstnanclim nebo zmocnéncim povéfenych organud a je povinen vytvofit vySe
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci pfedmétu plnéni a
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé v této smlouvé uvedeného, a kromé
pfipadd uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku téz v pfipadé:

e kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech
jeho FeSeni ve znéni pozdéjSich predpisu, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici
upadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skute€nost neprodlené objednateli.

e bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele
opakované (nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ih(ité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pficemz
ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
objednatele, jejichz plnéni je soulasti realizace stavby &i projektu. Zhotovitel je dale povinen
poskytnout soucinnost a aktivné spolupusobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby &i projektu.

Neoduvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti zhotovitelem je podstatnym poruSenim
smluvnich povinnosti.

Zhotovitel je povinen minimalné ve lhdtach minimalné 10 let ode dne ukon&eni vSech &innosti dle

této smlouvy poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
objednateli, zaméstnanciim nebo zmocnéncum vSech povérenych organ, které uréi objednatel
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0 neexistenci stfetu zajmud dle vzoru uréeného objednatelem, a to i ve vztahu ke vSem jeho
dotéenym zameéstnancum ¢i tfetim osobam podilejicim se na realizaci dila.

11 Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento predmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organu a ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zpUsobeny pouzitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel, ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo — dil€iho projektového celku DSP s tim,
Ze zaruka skon¢i uplynutim 24 (slovy dvaceti ¢tyf) kalendafnich mésicd od predlozeni platného
rozhodnuti &i jiného opatfeni vydaného opraviujiciho k realizaci stavby dle stavebniho zakona.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo na celou dobu, po kterou bude stavba
zhotovitelem realizovana s tim, ze zaruka skonci uplynutim 24 (slovy dvaceti ¢tyF) kalendafnich
mésicl po pravni moci kolauda¢niho souhlasu stavby jako celku.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena Ihita pro jeji odstranéni. Zhotovitel
je povinen zahdjit odstrariovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnu ode dne doruc¢eni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, Zze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle
ustanoveni obCanského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni
vady. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi piepracovani i Uprava dila. Zhotovitel
se zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji ve |haté, na které se
protokoldrné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke v3em objektivnim
okolnostem.

Zhotovitel je pIné odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti ddlezitych skute€¢nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou &asti projektové dokumentace a vykazem vymér ke zvyseni
nakladd vlastniho pinéni, ledaze prokaze, ze zvySené naklady nezpusobila chyba v jim
provadéném dile.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani ukon€enim smlouvy, ani
odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od smlouvy.

12 Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho ¢asti, €i pInénim povinnosti dle terminud
uvedenych v této smlouvé vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z pFislusné ceny dila bez DPH &i jeho €asti za kazdy i zapo&aty den prodleni zhotovitele.
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V pfipadé poruSeni nékteré z povinnosti uvedenych v &lanku 13 (mimo povinnost setrvat v
pojisténi po celou dobu, po kterou mlze byt vici zhotoviteli vznesen narok na nahradu $kody)
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad
poruseni této povinnosti (v pfipadé jednorazového poruseni povinnosti), a to i opakovanég, a v
pfipadé trvani prodleni 0,3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni se
splnénim povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této smilouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnéni objednatelem vyslovné oznaceny v zapise
z kontrolniho dne stavby, je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5 000 K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé, ze se zhotovitel bez fadné a v€asné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit vlic¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva
povazuje, pokud divod neucasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je uc¢inéna pisemné (napf.
e-mailem) a doru¢ena objednateli alespori 2 (dva) pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne.

V pfipadé, ze na zakladé vady projektu dojde k navyseni vlastni ceny plnéni, vznika objednateli
pravo na nahradu $kody ve vysi zvySenych nakladd spojenych s realizaci tohoto plnéni oproti
nakladim, které by vynalozil, kdyby pfisluSnou vadu projektova dokumentace neobsahovala.
Jedna se pfedevsim o naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho fizeni, pfipadné naklady
spojené s prodlouzenim realizace dila, pfipadné marné vynalozené naklady (napf. v dlsledku
potfeby ¢ast dila odstranit aj.) a vicenaklady, naklady, které nesplfiuji podminky zpUsobilosti
vyhradné v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad
apod. Ustanoveni tohoto odstavce se uZije, pokud na danou situaci nebude mozno aplikovat
ustanoveni odstavce 7 tohoto &lanku smlouvy.

V pfipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové &i textové Casti dokumentace &i
vykazu vymér, které vyvolaji prace nad ramec puvodniho pfedmétu realizované pfedmétné
stavby (viceprace) o vice nez 2 % oproti plivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé
zadavaciho Fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vici zhotoviteli narok na
smluvni pokutu ve vySi 5 % z celkové ceny dila dle ¢lanku 7 v€etné DPH a zhotovitel je povinen
tuto pokutu zaplatit. Za kazdé dalSi jedno procento navyseni ceny stavby nad 2 % oproti plvodni
smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele predmétné
stavby, ma objednatel vici zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny dila
dle ¢lanku 7 v€etné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.

V pfipadé, Ze dilo bude mit vady, které brani samy o sobé& nebo ve spojeni s jinymi jeho fadnému
pouziti k zamySlenému u€elu — tj. zadani a realizaci nasledujicich stavebnich praci, ma objednatel
narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z ceny dila dle &lanku 7
této smlouvy véetné DPH. Pro vylou€eni pochybnosti strany sjednavaji, ze na tuto smluvni pokutu
ma objednatel narok pfedevsim, pokud bude muset vzhledem k takovym vadam zménit zadavaci
dokumentaci jakéhokoliv zadavaciho Fizeni, které bude vécné vychazet z vysledku této smlouvy
o dilo nebo takové zadavaci fizeni zrusit.

Pro pfipad prodleni uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve lhaté splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapoCaty den
prodleni objednatele.
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12.10 Pfi poruSeni povinnosti dle ¢lanku 5 odst. 2.1 pism. n) bez ohledu na to, kdy toto poruseni

12.11

objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
10 000 K& za kazdy pfipad pouziti specifického ozna&eni, a zaroven nahradit objednateli Skodu,
ktera mu timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

Pfi poruSeni povinnosti tykajici se vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zadosti o
vysvétleni zadavaci dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu pfedmétu pIinéni a odeslani
navrhu odpovédi objednateli ve Ihaté 2 pracovnich dnll od vyzvy objednatele k vypracovani
navrhu odpovédi dle ¢lanku 5 odst. 2.1 pism. g) této smlouvy, je stanovena smluvni pokuta ve
vySi 1 000 K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.

12.12 Pro pfipad poruSeni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ma objednatel pravo na

smluvni pokutu ve vySi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti.

12.13 Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto ¢lanku neprekrodi 30 % z celkové ceny dila v&etné

DPH.

12.14 V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost dle ¢lanku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a

13.1

13.2

13.3

14.1
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objednateli bude v té souvislosti ulozena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné
vySi uloZzenou sankci i dal$i vydaje, spojené s fizenim, ve kterém byla sankce uloZena.

13 Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného pInéni minimalné 300.000 Ké
(slovy tii sta tisic korun éeskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se sou¢asné musi
vztahovat na pfipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera
z tohoto divodu nebude odpovidat pozadavkim smlouvy, a to na limit pojistného plnéni
minimalné 2.000.000 K¢ (slovy dva miliony korun ¢eskych).

Zhotovitel pfedloZi a pfeda objednateli kopie platnych a u&innych pojistnych smluv dle tohoto
¢lanku této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendafnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
dale zavazuje fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po
celou dobu trvani této smlouvy. Zhotovitel pfedlozi doklad o trvani poZadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv za trvani této smlouvy do 7 kalendainich dnti od vyzvy objednatele. Zhotovitel
se zavazuje pokraCovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vySe uvedeného
rozsahu také minimalné 3 roky po ukonceni realizace pInéni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto
¢lanku smlouvy i pro pfipad, ze zhotovitel pfestane vykonavat €innost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci pfed uplynutim sjednané zaru¢ni doby stavby (tzv. ,udrzovaci
pojisténi“). Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavie se zhotovitelem ,udrZzovaci pojisténi“
muZe byt téZ soucasti pojistné smlouvy pojisténi profesni odpovédnosti, neni to v§ak podminkou.
Zhotovitel ,udrZovaci pojisténi“ objednateli kdykoliv na vyzadani v jim stanovené lhaté dolozi
pfedloZenim pojistné smlouvy, pfip. pojistného certifikatu.

14 Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvofené dilo pouze k U€elu uvedenému v této smlouvé, nebo z této
smlouvy vyplyvajicimu.
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Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a uzemné& neomezenou licenci k
uziti dila a vS8ech jeho &asti. Objednatel je opravnén uzit dilo &i jeho Cast ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veSkerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je
predevSim opravnén uzit dilo i jeho Cast jako podklad pro zadavani vefejnych zakazek ve smyslu
zakona o zadavani vefejnych zakazek, a to véetné uvefejnéni zpisobem umoznujicim pfimy a
neomezeny dalkovy pfistup. UZiti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky
zadavané mimo rezim zakona o vefejnych zakazkach.

Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavfeni této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze licenéni odména za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do
ceny dila.

Objednatel neuzije dilo zplisobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soucast licence poskytnout tfeti osobé zcela nebo
z&asti. Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na dalSi odménu.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni treti osob&. Zhotovitel
s timto podpisem smlouvy vyslovné souhlasi.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tieti osobé &i vyuzit jinak, nez ve
prospéch objednatele v souladu s touto smlouvou.

15 Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami (az podpisem druhé ze
smluvnich stran).

Smlouva nabyva ucinnosti v souladu s ustanovenimi Clanku 1 odst. 4 a 5 této smlouvy, az
kumulativné bude vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace a az dojde k uvefejnéni této smlouvy
v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisu
(zékon o registru smluv) a zéaroven az bude zhotoviteli doruéena vyzva objednatele k zahajeni
pinéni.

Zvefejnéni smlouvy v registru smluv dle pfedchozi véty zajisti objednatel. Obé strany déle
souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v jejim plném znéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatku
muze byt uverejnéna na profilu objednatele ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakazek a v
registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlasuje, ze veSkeré
informace, skute€nosti a veSkera dokumentace tykajici se pIlnéni dle této smlouvy, které jsou
pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za duvérné, predem objednateli
pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouve.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udajd apod. ve

smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat nebo zrusit jen pisemnymi dodatky o&islovanymi vzestupnou
Ciselnou fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

strana 19 (celkem 20)

Platnost do : 26.11.2021 14:43:01-000 +01:C



15.7

15.8

15.9

Tato smlouva byla uzaviena podle pfislusnych ustanoveni zadkona €. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl a v souladu se zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl. Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto
smlouvou vyslovné dohodnuty, se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi téchto pravnich predpisu.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, objednatel obdrzi ffi
vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

15.10 Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje ¢.

RK/4/162/2021 ze dne 8. 2. 2021.

Za objednatele v Hradci Kralové Za zhotovitele v Pardubicich
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