

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „**II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa**“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Zadavatel č. 2: **Město Hronov**
Sídlo: nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
Zastoupený: Petr Koleta, starosta
IČO: 002 72 680
DIČ: CZ00272680

Zadavatel č. 3: **Městys Velké Poříčí**
Sídlo: Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
Zastoupený: Ing. Josef Král
IČO: 006 54 451
DIČ: CZ00654451

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**II/303 Velké Poříčí – Hronov - I. etapa**“.

Předmětem této stavby je rekonstrukce silnice II/303 procházející městysem Velké Poříčí a městem Hronov.

V rámci etapy I je rekonstrukce komunikace prováděna v rozsahu cca – staničení 5,567 až před křižovatkou ul. Hostovského – Kostelecká staničení 7,967.

Rekonstrukce vozovky bude obsahovat tyto hlavní objekty:

Komunikace v km 0,0-2,9 (5,567-7,967), Odbočovací pruh vlevo u střední školy, propustek v křižovatce s ul. Krausova, Most ev. 303-002A, provizorní přeložky

Stavbu (rekonstrukci vozovky) je třeba koordinovat se související výstavbou nových chodníků a přilehlých ploch pro městys Velké Poříčí a město Hronov. Významným koordinačním titulem je i nová dešťová kanalizace, vybudovaná ve spolupráci s městem Hronov a městysem Velké Poříčí, která bude sloužit pro

odvodnění komunikace a chodníků města Hronov a městysu Velké Poříčí. Technické řešení rekonstrukce zmiňovaných objektů je řešeno v rámci jedné akce, výstupem je však dělená dokumentace pro jednotlivé investory.

Dešťová kanalizace bude vybudována dle projektových dokumentací města Hronov a městysu Velké Poříčí, které se Smlouvou o spolupráci ze dne 17. 7. 2020 zavázaly převést práva k těmto projektovým dokumentacím. Konkrétně pro město Hronov se jedná o objekty SO 31 Dešťová kanalizace – ŘAD 2 (km 2,82 – 2,96), SO 32 Dešťová kanalizace – ŘAD 3 (km 2,53 – 2,75), SO 33 Dešťová kanalizace – ŘAD 4 (km 2,18 – 2,50) a pro městys Velké Poříčí o objekty SO 34 Dešťová kanalizace – ŘAD 5, SO 35 _ Dešťová kanalizace – ŘAD 6, SO 841 Úprava jednotné kanalizace v km 1,47, SO 82 Přeložka vodovodu v ulici K Olšině, SO 83 Přeložka NTL plynovodu v ulici V Olšině a SO 84 Přeložka vodovodu v km 1,82 – 1,95. Investorem výše uvedených objektů dešťové kanalizace bude na základě Smlouvy o spolupráci Královéhradecký kraj

Dále je známa plánovaná úprava zařízení ČEZ (uložení nadzemního vedení pod povrch) a plánované propojení vodovodu v blízkosti sídla HZS, oboje ve Velkém Poříčí. V rámci objektu SO 102 je návaznost na posun oplocení a nový vjezd do areálu střední školy propagační tvorby a polygrafie. Tyto související investice jsou vázány na rekonstrukci II/303.

Akce bude koordinována i s plánovanou výstavbou přeložky II/303 Běloves – Velké Poříčí.

Stavební práce jsou v rámci všech staveb investorů Královéhradeckého kraje, městysu Velké Poříčí a města Hronova plánovány na 2 roky. Realizace bude provedena od ZÚ km 0,000 (provozní staničení 5,567).

Z důvodů složitosti objízdných tras a také existenci mnoha vjezdů, sjezdů a odbočení bude rekonstrukce probíhat za provozu pro místní dopravu. Uzavřena bude vždy jen polovina komunikace, alternativně lze použít i obousměrný střídavý provoz řízený světelným signalizačním zařízením. Stavba bude probíhat na jednotlivé úseky, aby byly minimalizovány práce na zachování jednotlivých vjezdů. Tato etapizace bude prováděna až při samotné realizaci.

Místní doprava a linkový BUS ve směru na Broumov bude veden po objízdné trase ulicí Poříčská a Husova po silnici III/3011, ve směru na Náchod pak vždy po druhé polovině komunikace stavby. Tranzitní doprava (nákladní i osobní) bude vedena po objízdné trase směr Zbečín a Červený Kostelec.

V období, které je klimaticky nevhodné pro provádění stavebních prací a ve kterém je na daném území prováděna zimní údržba (zpravidla 1. 11. – 31. 3.) je nutné zabezpečit, aby stavba byla průjezdná oběma směry s minimálním omezením.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Výše nabídkové ceny (v Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Cena celkem s DPH (Kč)
Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj	60 511 800,19	73 219 278,23
Zadavatel č. 2: Město Hronov	16 483 702,59	19 945 280,13
Zadavatel č. 3: Městys Velké Poříčí	10 878 978,02	13 163 563,40
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	87 874 480,80	106 328 121,76

Doba realizace Stavby (= prací): 54 týdnů

Délka záruční doby: 96 měsíců

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	Společnost Poříčí – Hronov Vedoucí společník: Gardenline s.r.o. Společník: VÁHOSTAV – SK, a.s. Sídlo: Litoměřice, Šeříková 40/13, PSČ 412 01	272 63 827 (Vedoucí společník)	společnost s ručením omezeným (Vedoucí společník)
2	Metrostav Infrastructure a.s. Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8	242 04 005	akciová společnost
3	M – SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	421 96 868	akciová společnost
4	Společnost Velké Poříčí – Hronov Správce společnosti: STRABAG a.s. Druhý společník: EUROVIA CS, a.s. Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	608 38 744 (Správce společnosti)	akciová společnost (Správce společnosti)

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Metrostav Infrastructure a.s.

Účastník zadávacího řízení neprokázal splnění zadávacích podmínek, když ve své nabídce nepředložil tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, čímž neuvedl výši nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek).

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Společnost Velké Poříčí – Hronov

Správce společnosti: STRABAG a.s.

Druhý společník: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744 (Správce společnosti)

Právní forma: akciová společnost (Správce společnosti)

Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnížší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH, nejkratší Dobu realizace Stavby (=prací) v týdnech společně s dalšími 3 účastníky zadávacího řízení a nejdelší Záruční dobu společně s dalšími 3 účastníky zadávacího řízení.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Dopravní značení Náchod s.r.o.

Sídlo: Vysokov 181, 549 12 Vysokov

IČO: 274 67 040

Právní forma: společnost s ručením omezeným

ADÁMEK Jaroměř, spol. s.r.o.

IČO: 260 00 296

Sídlo: 5. května 460, Josefov, 551 02 Jaroměř

Právní forma: společnost s ručením omezeným

- g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**

Netýká se

- h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**

Netýká se

- i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**

Netýká se

- j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**

Netýká se

- k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity**

Netýká se

- l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

- m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

- n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 20. 4. 2021

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnost ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření