

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, silnice II. a III. tř. – JŘBÚ“

zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě

1.1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546
Zastoupený: Bc. Lubomírem Francem – hejtmánem Královéhradeckého kraje

1.2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření rozsahu zajištění činností dle Mandátní smlouvy ze dne 5. 8. 2013 z důvodu úpravy doby plnění veřejné zakázky do 30. 11. 2015.

1.3. Cena sjednaná ve smlouvě:

Uchazeč: FRAM Consult a.s.
IČ: 649 48 790
Nabídková cena: 177 500,- Kč bez DPH

2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

2.1. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč: FRAM Consult a.s.
Sídlo: Husitská 42, 130 00 Praha 3
IČ: 649 48 790

2.2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Tato veřejná zakázka byla zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění. Uchazeč M-SILNICE a.s., splnil všechny zákonem a zadavatelem stanovené podmínky.

2.3. Subdodavatelské plnění:

- Irelevantní

3. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Číslo nabídky	Obchodní firma	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	FRAM Consult a.s. Husitská 42, 130 00 Praha 3	649 48 790	177.500,-

4. Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyloučeny:

- Irelevantní

5. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu:

- Irelevantní


6. Důvod použití jednacím řízení bez uveřejnění:

Zadavatel zadával tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení byly splněny všechny zákonné požadavky. Jednalo se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

7. Důvod zrušení zadávacího řízení

- Irelevantní

V Hradci Králové dne 2. 10. 2014



RNDr. Zita Kučerová Ph.D.
zástupce zadavatele