

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 3/2014

Smluvní strany

Domov důchodců Náchod

se sídlem: Bartoňova 903, 547 01 Náchod
zastoupený: Bc. Václav Voltr, ředitel
IČO: 71193987
Bankovní spojení: Komerční banka Náchod
Číslo účtu: 78-8931470277/0100

Příspěvková organizace DD Náchod zřízena Královéhradeckým krajem zřizovací listinou č.j.12605/SV/Ta
Zapsaná v obch.rejstříku vedeném krajským soudem v Hr.Králové oddíl Pr, vložka 844 10.9.2004

a

Společnost

MATEX HK s.r.o.

se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: Martinem Žitkem, jednatelem společnosti
IČO: 25968807
DIČ: CZ25968807
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-2035340207/0100
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: **Oprava odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2**

Článek 1 Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech:

- a) smluvních: Bc. Václav Voltr, ředitel tel. 721 082 593
- b) provozně -technických: Milan Vicherek správce budovitel. 601 585 972
- c) zástupce objednatele na stavbě (technický dozor): Jindřich Řezníček tel. +420 491 426 998
- d) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor): Jindřich Řezníček tel. +420 491 426 998
- e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Martin Žitek, jednatel společnosti tel. 495 401 592
- b) ve věcech technických: Michal Dorazil, stavbyvedoucí tel. 602 268 704
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: Michal Dorazil, stavbyvedoucí
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.7.2014 předložená v rámci výběrového řízení nazvaného **Oprava odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2**

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součástí této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby
- b) Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- d) Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přezkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) prověřil předloženou dokumentaci a nemá připomínky – námitky;
- d) přezkontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- e) prověřil místní podmínky na staveništi;
- f) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
- h) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla – **Oprava odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2**

Předmětem díla je oprava havarijního stavu stávajících kanalizačních svodů objektu včetně následné opravy asfaltové plochy a opravy –výměny zábradlí před budovou objektu „A“ Domova důchodců Náchod.

Objekt „A“ Domova důchodců je odkanalizován pěti dílčími svody kameninovým potrubím DN 150, svedenými do sběrné šachty umístěné ve svahu pod příjezdovou komunikací před budovou. Odtud jsou splaškové vody samostatnou přípojkou PVC DN 200, svedeny do veřejné kanalizační stoky jednotné kanalizační sítě.

Stávající kameninové svody, jak bylo prokázáno kamerovou zkouškou, jsou ve velmi špatném technickém stavu. Spoje trub jsou netěsné, potrubí prorůstají kořeny dřevin vysazených na svahu před Domovem.

Na základě tohoto stavu, je navrženo řešení, které je obsahem projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované projektantem p. Jindřichem Řezníčkem v květnu 2014. Projekt řeší výměnu všech svodů z části „A“. Stávající sběrná šachta, označená v dokumentaci Š1, bude nahrazena novou prefabrikovanou betonovou šachtou DN 1000 mm, do které budou svedeny tři dílčí větve, ozn. P1, P2 a P3.

Na jednotlivých větvích pak budou osazeny plastové kontrolní a čistící šachty, ozn. Š2 až Š6, v rozsahu DN 200, 300 a 630. Šachta Š2, DN 630 na větví P1, byla již provedena v rámci havárie včetně provizorního napojení přepadu z odlučovače tuků. Svody jsou navrženy z kompaktních hladkých hrdlových trubek se spoji na gumový kroužek – PVC KG DN 150/4,7, SN8.

Po provedení opravy kanalizačních svodů, budou provedeny úpravy povrchů. Ve svahu před budovou s urovnáním a osetím travním semenem. Ve zpevněné ploše po zásypu rýh do úrovně stávající zpevněné plochy bude provedena nová zpevněná asfaltová plocha. Na hraně svahu bude provedeno nové ocelové zábradlí. Provedení a skladba viz samostatný díl projektové dokumentace.

V rámci celkové opravy poškozených kanalizačních přípojek a přilehlé asfaltové plochy nedojde provedenou opravou k žádným změnám, technickému zhodnocení uvedené kanalizačních přípojek a asfaltové plochy, jedná se o nutné řešení havarijního stavu výměnu stávajícího poškozeného potrubí a nefunkčních kontrolních šachet včetně opravy asfaltové plochy před budovou objektu A Domova důchodců Náchod.

Veškeré podrobnosti zakázky jsou popsány v prováděcí dokumentaci, včetně požadavku na postup stavebních a montážních prací s ohledem na nutnost zachování provozu celého zařízení Domova důchodců.

4.2 Pracovní doba zhotovitele je možná od 8.00 do 18.00 (pondělí až pátek). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením Domova důchodců.

4.3 Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví osob v prostoru domova důchodců, jejichž pohyb na pracovišti je spojen s pracovním procesem předmětného díla. Vzhledem k rozsahu výkopových prací bude ze strany zhotovitele zajištěno řádné zabezpečení, ohraničení (mobilní ploty, zábrany, výstražné pásky) prostoru kde budou práce prováděny.

4.4 Předmět díla obecně vymezený v bodě 4.1 tohoto článku ve vztahu k projektu tvoří zejména:

- vybudování zařízení staveniště
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- servis a odstraňování vad v záruční době;

4.1 Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci,
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.2 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

4.3 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

- 4.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 4.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.6 Práce budou prováděny tak aby v co nejmenší míře neomezovaly provoz zařízení obzvláště je třeba dbát na zajištění funkčního přístupu nákladních vozidel k rampě kuchyně DD Náchod k zajištění zásobování.
- 4.7 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.8 Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.
- 4.9 Práce budou prováděny za provozu objednatele, proto bude zhotovitel v maximální možné míře brát v ohled nepřerušný provoz Domova důchodců, dle možností omezí na minimum prašnost a hluchost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu. Zhotovitel je povinen udržovat na místě vykonávaných prací pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele. Materiál umístěný na pracovišti bude zhotovitelem zajištěn proti odcizení a nebezpečí úrazu ze strany obyvatel a personálu domova důchodců.

Článek 5 Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit, zajistit pravomocný kolaudační souhlas a předat objednateli dílo závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele 3 dny od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění díla do 5 dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

<u>Zahájení doby plnění:</u>	1. září 2014
<u>Ukončení doby plnění:</u>	31. října 2014

Oprava bude prováděna etapově –po úsecích, tak aby byl primárně zajištěn přístup k rampě kuchyně a zajištěno plynulé zásobování potravinami a oprava v tomto prostoru byla provedena v pokud možno nejkratším termínu. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- Místo plnění: Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903, Náchod, prostor před objektem budovy A.

5.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržená délka provedení prací jednotlivých staveb zůstává nezměněna.

5.4 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejich příloh upomínat. Nedodržení těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle občanského zákoníku

Článek 6 Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, oplocení stavby, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady na projekční práce, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, pojištění, finanční náklady na dočasné záборы ploch, DIR, DIO, osvětlení a zřízení billboardů, desek, zajištění a provádění zkoušek apod.) a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 3), jehož úplnost je zaručena, činí

celkem: 1 166 113 Kč bez DPH (slovy: jeden milion sto šedesát šest tisíc čtyřicet tři ačkoliv korun českých).

DPH (15%) x.xxx.xxx,xx Kč

DPH (21%) 244 884 Kč

Celkem 1 410 997,- Kč all in včetně DPH 21%

- 6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- 6.4 Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 3 této smlouvy.
- 6.5 Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností (souvisejících s opravou kanalizace a opravou komunikace) vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. víceprací, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 3 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena dle ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky a upravená koeficientem vypočteným jako podíl nabídkové ceny smluvní a předpokládané ceny dle zadávací dokumentace. V tomto případě činí 0,777 (1 166 113,- / 1 500 000,-) Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho subdodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou za 30 dnů dílčími daňovými doklady (dále jen „**dílčí faktury**“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.
- 7.2 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatel. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „**konečná faktura**“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 7.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.5 Daňové doklady budou opatřeny názvem projektu (Havárie splaškové kanalizace-oprava kanalizačních svodů) a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.6 Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 9 bod 9.1.1 a čl. 13. Samotné vystavení konečné faktury není podmíněno předložením bankovní záruky.
- 7.7 Splatnost účetních dokladů musí být 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce

30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

7.8 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název projektu dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
- p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1911 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá,

není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.1.8 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 8.1.9 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.1.10 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem včetně konečného geodetického zaměření stavby odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.
- 8.1.11 Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli výsledky dílčích geodetických zaměření a zkoušek, zhotovitel je povinen tyto výsledky v dohodnutých termínech objednateli předložit.
- 8.1.12 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.2 Stavební deník

- 8.2.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.2.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.2.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.2.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

- 8.2.5 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště as příslušnou dokumentaci do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.2.6 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám v souladu se stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky elektrickou dopravní signalizací podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla. Objednatel se zavazuje k tomuto účelu na požádání vystavit zhotoviteli plnou moc.
- 8.2.7 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.2.8 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.2.9 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

- 8.2.10 Zhotovitel je povinen prostor vlastní stavby, pokud se nebude jednat pouze stavební práce v již stojícím objektu, oplotit. Podle komunikací neprůhledným pevným plotem. Zhotovitel na oplocení ani na jiných částech díla není oprávněn bez souhlasu objednatele povolit jakoukoliv reklamu s výjimkou reklamy zhotovitele.
- 8.2.11 Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.2.12 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.2.13 Zhotovitel není oprávněn, umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.2.14 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.2.15 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.3 Použití subdodavatelů

- 8.3.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**subdodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla subdodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.3.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití subdodavatele.
- 8.3.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele, je povinen uvést v příloze č.4 seznam subdodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat subdodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny subdodavatele do seznamu subdodavatelů. Přesáhne-li podíl plnění předmětu smlouvy subdodavatelem 10 % výše celkové ceny díla, je zhotovitel povinen předložit objednateli smlouvu s tímto subdodavatelem.
- 8.3.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváže, že změnu v osobě jakéhokoliv ze subdodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele.
- 8.3.5 Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným subdodavatelem.

8.4 Harmonogram

- 8.4.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). Oprava bude prováděna etapově –po úsecích, tak aby byl primárně zajištěn přístup k rampě kuchyně a zajištěno plynulé zásobování potravinami a oprava v tomto prostoru byla provedena v pokud možno nejkratším termínu. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou

uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9 Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevzme, anebo dílo s těmito vadami a nedodělky převzme a nebude požadovat poskytnutí bankovní záruky, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání se uvede termín odstranění vad.

9.2. Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch subdávatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obzván způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho částí,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho částí,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh,
- 9.2.6 Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel plně odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho subdodavatelů. Finanční náklady za vzniklou škodu a opravu zhotovitelem poškozených stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení hradí zhotovitel.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví subdodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: desetitisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a subdodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **48 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 30 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor

stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

- 11.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 9 bod 9.2.7.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ve lhůtě 2 dnů, ode dne kdy mu byla doručena reklamace objednatele a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatel nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v bodě 5.2 v návaznosti na bod 8.6.1 této smlouvy činí 3 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
- 12.1.2 Smluvní pokuta za nezačátek stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 12.1.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.5 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výši smluvních pokut souhlasí.

Článek 13 Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) porušení smluvních povinností uvedených v bodě 5.4 této smlouvy;
 - d) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - e) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 15.7 této smlouvy;
 - f) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění převyšující částku 200.000 Kč po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr snížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Neobsazen

Článek 15 Další ujednání

- 15.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 15.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 15.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí

pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

- 15.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko v obstarávané záležitosti a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 15.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 15.6 Zhotovitel a objednatel berou na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla jsou předmětem obchodního tajemství a považuje se za důvěrné.. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.
- 15.7 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 0,5 milionů Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetími osobami. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 15.8 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 15.9 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 15.10 Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 15.11 Smluvní strany nejsou oprávněny splatné pohledávky vzájemně započítat.
- 15.12 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele podle § 560 a násl. obchodního zákoníku.
- 15.13 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 15.14 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 16

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 16.1 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení části díla.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 17.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 17.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 17.5 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.6 Obě smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny se zveřejněním textu uzavřené smlouvy na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č.137/2006 Sb.
- 17.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 17.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 17.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 17.10 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Náchodě, dne 19.8.2014

V Hradci Králové dne 31.7.2014

Za objednatele:

Domov důchodců Náchod
Bc. Václav Vořt
ředitel

Domov důchodců Náchod
Bc. Václav Vořt
ředitel

Za zhotovitele:

MATEX HK
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

MATEX HK s.r.o.
Martin Žitek
jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	Náchod
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	MATEX HK, spol. s r. o.	25968827	CZ25968827
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	M. Dorazil, a. t.	15.7.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 64 326,05	8 Práce přesčas		13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 1 101 786,19	9 Bez pevné podl.		14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka		15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 0,00	11		16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž 0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	1 166 112,24	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis
Objednatel

Razítko

Datum a podpis
Zhotovitel

22. 07. 2014

Datum a podpis

Razítko

MATEX HK
S.R.O.

Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÝ
IČO 25968827 DIČ CZ25968827

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	1 166 113,00
24 ^{DP} _H 15,00 % z 0,00	0,00
25 ^{DP} _H 21,00 % z 1 166 113,00	244 884,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	1 410 997,00

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

Datum: 15.7.2014

Projektant:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
14-179	Oprava odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2	1 166 113,00	244 884,00	1 410 997,00
D.1	D.1 - Oprava kanalizačních svodů	394 701,00	82 888,00	477 589,00
D.2	D.2 - Oprava zpevněné plochy	771 412,00	161 997,00	933 409,00
01	Oprava zpevněné plochy	726 412,00	152 547,00	878 959,00
vn	Vedlejší a ostatní náklady	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Celkem		1 166 113,00	244 884,00	1 410 997,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D.1 Oprava kanalizačních svodů	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Havárie splaškové kanalizace před budovou "A"	SKP :
Projektant :	J.Řezníček	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Domov důchodců Náchod	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 0931/K
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : MATEX HK, spol. s r. o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	GZS	3 908
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	376 145		
N	PSV celkem	14 648		
	ZRN celkem	390 793		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	390 793	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	394 700	VRN celkem	3 908
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	M. Dorazil, a. t.	Jméno :	
	Datum :	18.7.2014	Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	394 700,50 Kč	
DPH		21 % činí :	82 887,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			477 587,00 Kč	

Poznámka :

58

Stavba :	Havárie splaškové kanalizace před budovou "A"
Objekt :	D.1 Oprava kanalizačních svodů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	175 682	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 612	0	0	0	0
5 Komunikace	14 797	0	0	0	0
8 Trubní vedení	95 591	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	6 912	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	24 249	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	55 302	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	14 648	0	0	0
CELKEM OBJEKT	376 145	14 648	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS		1,0	390 793	3 908
CELKEM VRN				3 908

Položkový rozpočet

Stavba :	Havárie splaškové kanalizace před budovou "A"
Objekt :	D.1 Oprava kanalizačních svodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 1,6*0,9	m2	1,44 1,44	27,80	40,03
2	113 10-8410.R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm ;živičný kryt:57,6*0,9	m2	51,84 51,84	21,68	1 123,89
3	113 10-9310.R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm ;bet.chodník: 5,20*0,9	m2	4,68 4,68	92,91	434,82
4	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	10,00	199,75	1 997,50
5	119 00-1411.R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	3,00	252,45	757,35
6	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,00	161,50	1 938,00
7	120 90-1121.R00	Bourání konstrukci z prostého betonu v odkopávkách ;bourání stáv. šachet:4 *0,5	m3	2,00 2,00	5 015,00	10 030,00
8	130 00-1101.R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení 12*1,5*1	m3	18,00 18,00	332,35	5 982,30
9	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ ;větev P1 stanič.9-24:15*0,9*2,48 výkop pro Š1:1,5*1,5*1,66 ;větev P1a:8*0,9*2,62 ;větev P2:10,30*0,9*2,26+;svod D1 a D3:4*0,9*2 ;větev P3:27,80*0,9*2,04 ;větev P3a:8*0,9*2,04 + ;svod D4:3*0,9*2 ;rozšíření při napojování stáv.svodů:6*0,9*2 Mezisoučet ;odpočet živichného krytu:-57,6*0,9*0,1 ;odpočet bet.chodník:-5,20*0,9*0,1	m3	160,51 33,48 3,74 18,86 28,15 51,04 20,09 10,80 166,16 -5,18 -0,47	132,61	21 284,70
10	132 20-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 ;50% objemu:160,506*0,5	m3	80,25 80,25	19,86	1 593,82
11	151 10-1101.R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl. do 2m 20*2*2	m2	80,00 80,00	82,88	6 630,40
12	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	80,00	14,79	1 183,20
13	151 20-1102.R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m (15+8+5,5+15,7)*2,4*2	m2	212,16 212,16	176,80	37 509,89
14	151 20-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	212,16	49,81	10 567,69
15	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m ; 50% objemu:160,506*0,5	m3	80,25 80,25	65,03	5 218,85
16	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ;přebytečná zemina: ;pískové lože: 83,6*0,9*0,1 ;pískový obsyp: 83,6*0,9*0,3 ;podkladní vrstvy-šterk:83,6*0,9*0,25	m3	48,91 7,52 22,57 18,81	238,00	11 639,63
17	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 48,90*8	m3	391,20 391,20	17,94	7 018,13
18	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	48,91	143,65	7 025,35
19	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	48,91	18,53	906,23
20	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním ;výkop rýh: 160,506 ;pískové lože: -83,6*0,9*0,1 ;obsyp pískem: -83,6*0,9*0,3 ;obsyp prohozenou zeminou: -83,6*0,9*0,25 ;podklad zpev.plochy ze šterku: -83,6*0,9*0,25	m3	92,79 160,51 -7,52 -22,57 -18,81 -18,81	75,40	6 996,37
21	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny ;obsyp pískem: 83,6*0,9*0,3 ;obsyp prohozenou zeminou:83,6*0,9*0,25	m3	41,38 22,57 18,81	299,20	12 381,49
22	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním ;asf.plocha+chodník:(57,6+5,2)*0,9	m2	56,52 56,52	9,61	543,16
23	180 40-0021.RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva 20,8*1,3	m2	27,04 27,04	24,08	651,12
24	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí ;obsyp prohozenou zeminou:83,6*0,9*0,25	m3	18,81 18,81	176,80	3 325,61
25	583-31201.4	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Královéhr. kraj ;obsyp pískem: (83,6*0,9*0,3)*1,9	T	42,89 42,89	150,00	6 433,02

Položkový rozpočet

Stavba :	Havárie splaškové kanalizace před budovou "A"
Objekt :	D.1 Oprava kanalizačních svodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	48,90	255,00	12 469,50
	Celkem za	1 Zemní práce				175 682,05
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 83,6*0,9*0,1	m3	7,52 7,52	450,00	3 385,80
28	452 31-1131.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 ;podkladní deska pod UV1 :0,75*0,75*0,15	m3	0,08 0,08	1 850,00	156,14
29	452 35-1101.R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí 0,75*4*0,15	m2	0,45 0,45	155,00	69,75
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 611,69
Díl: 5		Komunikace				
30	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 83,6*0,9	m2	75,24 75,24	123,00	9 254,52
31	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 83,6*0,9	m2	75,24 75,24	70,70	5 319,47
32	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,44	155,00	223,20
	Celkem za	5 Komunikace				14 797,19
Díl: 8		Trubní vedení				
33	871 31-3121.RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	2,00	15,00	30,00
34	871 31-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	4,00	15,00	60,00
35	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 15+8+10,3+4+27,8+8+3	m	76,10 76,10	15,00	1 141,50
36	286-11262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 (76,1/5)*1,015	kus	15,45 15,45	800,00	12 358,64
37	892 57-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	90,00	55,00	4 950,00
38	892 57-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	3,00	2 500,00	7 500,00
39	892 85-5113.R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	100,00	65,00	6 500,00
40	894 42-3111.RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
41	894 42-1112.RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
42	894 40-3011.R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,00	650,00	650,00
43	592-24053.02	Dno šachty TZZ-Q 1000x600 DN 200	kus	1,01	4 500,00	4 545,00
44	592-24130	Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T	kus	1,01	2 000,00	2 020,00
45	592-24108	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/1000/90 SP (SP)	kus	1,01	1 000,00	1 010,00
46	592-24373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	2,00	150,00	300,00
47	894 43-2101.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.200 mm	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
48	286-97103	Dno šachtové pro KG 200/150 přímý tok	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
49	286-971031	Prodloužení 200x4,9x3m PVC	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
50	286-971032	Poklop teleskopický DN 200 D400-40T plný	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
51	894 43-2111.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
52	286-97104	Dno šachtové pro KG 315/150 mm přímý tok T1 PP	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
53	286-97103.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
54	286-97140.0	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/2000 mm	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
55	286-97080.A	Poklop teleskopický DN 315 D 400 -40T plný	kus	3,00	2 700,00	8 100,00
56	286-97160.1	Manžeta těsnící teleskopu šachty ID315	kus	3,00	250,00	750,00
57	286-51832.A	Zátka hrdla kanalizační KG DN 150 PVC	kus	2,00	250,00	500,00
58	899 10-4111.R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	650,00	650,00
59	553-40323	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
60	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00	1 250,00	6 250,00
61	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00	850,00	850,00
62	592-23858	TBV-Q 450/555/5d skruž horní	kus	1,01	500,00	505,00
63	592-23862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	1,01	450,00	454,50
64	592-23851.1	TBV-Q 450/330/1a PVC dno s výtokem PVC DN 150	kus	1,01	550,00	555,50
65	592-23863.0	TBV-Q 450/555/6d skruž středová	kus	1,01	450,00	454,50
66	592-23864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	1,01	650,00	656,50
67	899 20-3111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00	550,00	550,00
68	552-42510	Mříž pro vozovku s nálevkou 500 x 500 mm atest D	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
69	553-43910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				95 591,14

63.

Položkový rozpočet

Stavba :	Havárie splaškové kanalizace před budovou "A"
Objekt :	D.1 Oprava kanalizačních svodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
70	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 57,6*2	m	115,20 115,20	60,00	6 912,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				6 912,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
71	976 07-1111.R00	Výbourání kovových zábradlí a madel	m	20,00	450,00	9 000,00
72	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12,53	45,20	566,36
73	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 12,53*17	t	213,01 213,01	10,60	2 257,91
74	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,53	143,00	1 791,79
75	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	12,53	250,00	3 132,50
76	970 04-1160.R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	0,30	25 000,00	7 500,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				24 248,55
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
77	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	95,07	581,70	55 302,22
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				55 302,22
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
78	721 21-1520.RT1	Vpusť dvorní HL606/1, klapka, lapač litinová mřížka 226 x 226 D 110, 160 mm	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
79	721 11-0917.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	5,00	1 500,00	7 500,00
80	721 17-0967.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
81	998 72-1202.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	83,47	1,77	147,73
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				14 647,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

14-0931K

Stavba:

D.2 Oprava zpevněné plochy

Místo:

Náchod

Datum:

18.07.2014

Zadavatel:

Domov důchodců Náchod

Projektant:

JOSTA, s.r.o., Palachova 17.

Uchazeč:

MATEX HK, spol. s r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Oprava zpevněné plochy	771 412,11	933 408,65	STA
01	Oprava zpevněné plochy	771 412,11	933 408,65	Soupis
vn	Vedlejší a ostatní náklady	726 412,11	878 958,65	Soupis
		45 000,00	54 450,00	Soupis

67.

68

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: D.2 Oprava zpevněné plochy
Objekt:

01 - Oprava zpevněné plochy

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Domov důchodců Náchod

Uchazeč:
MATEX HK, spol. s r. o.

Projektant:
JOSTA, s.r.o., Palachova 1742, Náchod

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.07.2014

IČ:
DIČ:

IČ: 25968827
DIČ: CZ25968827

IČ:
DIČ:

70.

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena

- 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.
- 02/ veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.
- 03/ náklady na vytýčení, ochranu a zajištění všech stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.
- 04/ náklady na další případné zvěšené přesuny hmot a skládkové vyvolané umístěním stavby.
- 05/ náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod. a náklady na ochranu díla až do přejímky.
- 06/ náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činnosti a trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby
- 07/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím spojených (tzn. vč. prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu.
- 08/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelům, které jsou potřebné pro realizaci díla.
- 09/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
- 10/ rámci zařízení staveniště provést též provizorní oplocení a napojení (s vlastním měřením) na elektro a vodovod.

Komentář k cenové soustavě

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Ostatní

NAVŘZENÉ VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE JAKO PŘÍKLAD STANDARDU. ZHOTOVITEL MÁ MOŽNOST POUŽÍT VÝROBKÝ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VÝROBCE SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

	726 412,11		
		Sazba daně	Výše daně
		21,00%	152 546,54
		15,00%	0,00
			878 958,65

V CZK

71

CHOW R DBH

Height
DBH at 1.3m

Canopy pos. Data

TA

DBH
100-120 cm
120-140 cm
140-160 cm

SLR 228' 92

178
181.24
184.00

150 115' 11

WINDY: 10-15 mph, gusts to 20 mph. Wind direction: variable. Wind speed: 10-15 mph. Wind gusts: 20 mph. Wind direction: variable. Wind speed: 10-15 mph. Wind gusts: 20 mph.

Cloud cover: 10-20%. Cloud type: cumulus. Cloud height: 1000-1200 ft. Cloud cover: 10-20%. Cloud type: cumulus. Cloud height: 1000-1200 ft.

Humidity: 60-70%. Humidity: 60-70%. Humidity: 60-70%. Humidity: 60-70%. Humidity: 60-70%. Humidity: 60-70%. Humidity: 60-70%. Humidity: 60-70%.

Temperature: 60-70°F. Temperature: 60-70°F. Temperature: 60-70°F. Temperature: 60-70°F. Temperature: 60-70°F. Temperature: 60-70°F. Temperature: 60-70°F. Temperature: 60-70°F.

Pressure: 1010-1015 mb. Pressure: 1010-1015 mb. Pressure: 1010-1015 mb. Pressure: 1010-1015 mb. Pressure: 1010-1015 mb. Pressure: 1010-1015 mb. Pressure: 1010-1015 mb. Pressure: 1010-1015 mb.

Wind speed: 10-15 mph. Wind speed: 10-15 mph. Wind speed: 10-15 mph. Wind speed: 10-15 mph. Wind speed: 10-15 mph. Wind speed: 10-15 mph. Wind speed: 10-15 mph. Wind speed: 10-15 mph.

Wind direction: variable. Wind direction: variable. Wind direction: variable. Wind direction: variable. Wind direction: variable. Wind direction: variable. Wind direction: variable. Wind direction: variable.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.2 Oprava zpevněné plochy

Objekt:

01 - Oprava zpevněné plochy

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Domov důchodců Náchod

Uchazeč:

MATEX HK, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace

5B - Komunikace bourání

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Datum: 18.07.2014

Projektant: JOSTA, s.r.o., Palachov

Cena celkem [CZK]

726 412,11

726 412,11

24 751,90

2 826,80

399 470,00

73 192,00

96 854,10

101 601,36

27 715,95

0.00 - сумма рубль
0.00 - сумма рубль

0.1 - разница между суммой в рублях и суммой в копейках

0.2 - разница между суммой в рублях и суммой в копейках

2 - количество

3 - сумма

4 - сумма рубль

1.2.1 - сумма в рублях и копейках

итоговая сумма рублей

0.00 руб. - сумма

0.00 руб. - сумма

0.00 руб. - сумма

0.00 руб. - сумма

0.1 - сумма в рублях и копейках

0.00 руб. - сумма

0.00 руб. - сумма

0.00 руб.

74

Итого сумма в рублях и копейках

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

0.00 руб.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.2 Oprava zpevněné plochy

Objekt:

01 - Oprava zpevněné plochy

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Domov důchodců Náchod

Uchazeč:

MATEX HK, spol. s r. o.

Datum: 18.07.2014

Projektant: JOSTA, s.r.o., Palachova 1742, Náchod

PČ Ty Kód
p

Popis

MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

726 412,11

Práce a dodávky HSV

726 412,11

D	HSV	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1		Zemní práce				24 751,90	
1 K 122302201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 4	m ³	6,000	323,85	1 943,10	CS ÚRS 2014 01
WV		"bourané plochy dle výpisu - předpokládáné provedení" (57,0-3,0)*0,1		6,000			
2 K 122302209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m ³	3,000	34,17	102,51	CS ÚRS 2014 01
WV		"předpoklad 50%" 6,0*0,5		3,000			
3 K 133302011		Hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	1,771	1 190,00	2 107,49	CS ÚRS 2014 01
WV		"pro patky zábradlí" 2*2*0,3*0,3*0,72+14*0,5*0,3*0,72		1,771			
4 K 133302019		Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v horninách tř. 4	m ³	0,886	208,25	184,51	CS ÚRS 2014 01
WV		"předpoklad 50%" 1,771*0,5		0,886			
5 K 162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	5,011	238,00	1 192,62	CS ÚRS 2014 01
WV		"vytěžená zemina minus zásyp" 6,0-1,771-2,76		5,011			
6 K 162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	40,088	17,94	719,18	CS ÚRS 2014 01
WV		"nejbližší skládka 18km" 8*5,011		40,088			
7 K 171151101		Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m ²	23,000	30,94	711,62	CS ÚRS 2014 01
WV		"podél obrubníků" 46,0*0,5		23,000			
8 K 174101101		Zásyp jam, šachet nýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m ³	2,760	75,40	208,10	CS ÚRS 2014 01
WV		"podél obrubníků" 46,0*0,3*0,2		2,760			
9 K 182301121		Rozproštění omice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m ²	23,000	35,79	823,17	CS ÚRS 2014 01
10 M 5555		Dod.omice vč.dovozu	m ³	2,323	600,00	1 393,80	
WV		"pod obrubníkem" 46,0*0,5*0,1*1,01		2,323			
11 K 180402111x		Založení travníku výsevem ve svahu, travní směs parková. Včetně uhrabání, chemického odplevelení plochy, hnojení umělým hnojivem na široko, válení, zálevání, potřebného pokosení, shrabání s likvidací shrabků a ošetřování po dobu 4 měsíců.	m ²	23,000	150,00	3 450,00	
WV		"pod obrubníkem" 46,0*0,5		23,000			
12 K 181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	416,500	25,00	10 412,50	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"zpevněná plocha"		405,000			
	W		"pod obrubníky"		11,500			
	W		Součet		416,500			
13	K	9972219	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	10,022	150,00	1 503,30	
	W		5,011*2,0		10,022			
D	2		Zakládání				2 826,80	
14	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	1,528	1 850,00	2 826,80	CS ÚRS 2014 01
	W		"pro patky zábradlí"		1,528			
			(2*2*0,3*0,3*0,6+14*0,5*0,3*0,6)*1,035					
D	5		Komunikace				399 470,00	
15	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	416,500	165,00	68 722,50	CS ÚRS 2014 01
	W		"zpevněná plocha dle výpisu"		405,000			
	W		"pod obrubníky dle výpisu"		11,500			
	W		Součet		416,500			
16	K	564851114	Podklad ze štěrku ŠD tl 180 mm fr.0/32	m2	405,000	135,00	54 675,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"zpevněná plocha dle výpisu"		405,000			
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	46,000	331,10	15 230,60	CS ÚRS 2014 01
	W		"zpevněná plocha podél zábradlí"		46,000			
18	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	359,000	321,20	115 310,80	CS ÚRS 2014 01
	W		"zpevněná plocha dle výpisu"		405,000			
	W		"odpočet plocha podél zábradlí"		-46,000			
	W		Součet		359,000			
19	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	46,000	363,00	16 698,00	CS ÚRS 2014 01
20	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	359,000	350,90	125 973,10	CS ÚRS 2014 01
21	K	5991411x	Zálivka spoje mezi novým a původním asf. povrchem vč. zadrzení	m	11,000	160,00	1 760,00	
	W		"napojení na přilehlé plochy"		11,000			
	W		4,5*6,5					
22	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2014 01
D	5B		Komunikace bourání				73 192,00	
23	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	3,000	20,50	61,50	CS ÚRS 2014 01
	W		"dle výpisu"		3,000			
24	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	405,000	17,60	7 128,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"bourané plochy dle výpisu - předp.provedení"		405,000			
	W		345,0-57,0-3,0					
25	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	60,000	41,90	2 514,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"bourané plochy dle výpisu - předp.provedení"		60,000			
	W		57,0-3,0					
26	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	345,000	61,00	21 045,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"bourané plochy dle výpisu - předp.provedení"		345,000			
	W		345,0					
27	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	57,000	149,00	8 493,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"dle výpisu"		57,000			
	W		57,0					
28	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	345,000	50,60	17 457,00	CS ÚRS 2014 01

77

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
29	K	113202111	"dle výpisu" 345,0 Vyrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 46,0*2	m	345,000	48,90	4 498,80	CS ÚRS 2014 01
30	K	976071111x	"obrubník + vodící pásek dle výpisu" Vybourání kovových zábradlí, vč.likvidace suti - do ceny zohlednit výtěžnost bouraného materiálu	m	92,000	250,00	11 250,00	
31	K	919735112	"stávající zábradlí" 45,0 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	45,000	67,70	744,70	CS ÚRS 2014 01
	W		"napojení na přilehlé plochy" 4,5*6,5		11,000			
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací				96 854,10	
32	K	911111111x	Dod+mřz ochranného zábradlí ocelového z TR 60x3mm z dílů dl.2800 mm zabetonovaného do patek - 15ks dílů. Povrchová úprava žárovým zinkováním.	kg	585,000	125,00	73 125,00	
	W		"ochranné zábradlí - dle výpisu" 39,0*15		585,000			
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	46,000	185,30	8 523,80	CS ÚRS 2014 01
	W		"dle výpisu" 46,0		46,000	70,00	3 252,20	CS ÚRS 2014 01
34	M	592174910	Dod.obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm	kus	46,460			
	W		"dle výpisu" 46,0*1,01		46,460	153,00	7 038,00	CS ÚRS 2014 01
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	46,000	60,00	2 787,60	CS ÚRS 2014 01
	W		"dle výpisu" 46,0		46,460			
36	M	592174100	Dod.obrubník betonový chodníkový 1000x100x250 mm	kus	46,460			
	W		"dle výpisu" 46,0*1,01		46,460	1 850,00	2 127,50	CS ÚRS 2014 01
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,150			
	W		"pod silniční obrubník" 46,0*0,5*0,05		1,150			
D	997		Přesun suti				101 601,36	
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	313,580	36,21	11 354,73	CS ÚRS 2014 01
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	5 330,860	6,89	36 729,63	CS ÚRS 2014 01
	W		"nejbližší skládka 18km" 17*313,58		5 330,860			
40	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,825	150,00	1 923,75	CS ÚRS 2014 01
	W		"beton.odpad" 12,825		12,825			
41	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	64,800	250,00	16 200,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"asfalt.odpad" 64,8		64,800			
42	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	235,955	150,00	35 393,25	CS ÚRS 2014 01
	W		"sut' celkem minus beton+asfalt" 313,58-(12,825+64,8)		235,955			
D	998		Přesun hmot				27 715,95	
43	K	99825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	491,679	49,47	24 323,36	CS ÚRS 2014 01
44	K	99825191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000	t	491,679	6,90	3 392,59	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: D.2 Oprava zpevněné plochy
Objekt: 01 - Oprava zpevněné plochy
Soupis:

vn - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Místo: Náchod
Zadavatel: Domov důchodců Náchod
Uchazeč: MATEX HK, spol. s r. o.
Projektant: JOSTA, s.r.o., Palachova 1742, Náchod
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18.07.2014
IČ:
DIČ:
IČ: 25968827
DIČ: CZ25968827
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	45 000,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 000,00	21,00%	9 450,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		54 450,00

81.

Склад в ДМ

Значит
Дан значение

Склад в ДМ

Значит

Всего в ДМ значит 1000000

Значит

Всего в ДМ значит 1000000

Значит

Всего в ДМ значит 1000000

Значит

Всего в ДМ значит 1000000

Значит

Всего в ДМ значит 1000000

Значит

Всего в ДМ значит 1000000

Значит

Всего в ДМ значит 1000000

Значит

Всего в ДМ значит 1000000

82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.2 Oprava zpevněné plochy

Objekt:

01 - Oprava zpevněné plochy

Soupis:

vn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Domov důchodců Náchod

Uchazeč:

MATEX HK, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

Datum: 18.07.2014

Projektant: JOSTA, s.r.o., Palachov

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

ΕΣΟΔΟΝ ΕΚΧΑΡΙΤΗΛΙΟΝ ΕΣΟΔΟΥ 2016/17 ΠΡΑΞΙ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D.2 Oprava zpevněné plochy
 Objekt: 01 - Oprava zpevněné plochy
 Soupis: vn - Vedlejší a ostatní náklady
 Místo: Náchod
 Zadavatel: Domov důchodců Náchod
 Uchazeč: MATEX HK, spol. s r. o.

Datum: 18.07.2014
 Projektant: JOSTA, s.r.o., Palachova 1742, Náchod

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				45 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště s uvedením do původního stavu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01

Harmonogram výstavby "Oprava odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2"

Stavební práce	Termín								
	Týden								
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Inženýrské přípravné práce (vytyčení atp.)									
Rekonstrukce šachty Š1 (8.9.2014 - 10.9.2014)									
Rekonstrukce řadu P1a (11.9.2014 - 15.9.2014)									
Rekonstrukce řadu P1 (16.9.2014 - 19.9.2014)									
Rekonstrukce řadu P3 (25.9.2014 - 30.9.2014)									
Rekonstrukce řadu P3a (1.10.2014 - 7.10.2014)									
Oprava zpevněné plochy - konstrukce (20.9.2014 - 24.9.2014, 8.10.2014 - 20. 10. 2014)									
Oprava zpevněné plochy - živice (21.10.2014 - 22.10.2014)									
Dokončovací inženýrské práce (zaměření atp.)									
	Předání a převzetí staveniště 1.9.2014 Zahájení stavebních prací realizace 8.9.2014						Ukončení stavebních prací realizace 24.10.2014 Předání a převzetí díla - počátek záruční lhůty 31.10.2014		

Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

Oprava odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2

Seznam subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka malého rozsahu		Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět a finanční obnos, který se bude stahovat na tuto subdodavatelskou činnost
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	
	IČ:	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hrádec Králové ②
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

22. 07. 2014

89.

