

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „**II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa**“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem
IČO:	708 89 54

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa**“.

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace II/280 o celkové délce 4942 m. Začátek rekonstruovaného úseku navazuje na I. Etapu provedenou v roce 2019 v provozním staničení km 13,729 na začátku obce Osenice a končí v provozním staničení km 18,671 v obci Libáň v místě křížení s II/501. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území Osenice, Dětenice a Libáň. Komunikace prochází intravilánem obcí Osenice, Dětenice, Kozodírky, Libání a extravilánem mezi těmito obcemi. Stavba respektuje charakter stávajícího terénu. Nová stavba nemění účel původní stavby, zlepšuje stávající stav.

V rámci celého úseku jsou vynechány dílčí úseky km 7,104 – 7,150 (km 17,080 – km 17,126 provozního staničení) a km 7,916 – 8,040 (km 17,892 – km 18,016 provozního staničení), které budou řešeny v rámci jiné PD. Zahájení realizace této stavby/staveb se předpokládá v roce 2021.

Stavba je rozdělena na dílčí úseky dle změn v konstrukci vozovky vycházející z předložené diagnostiky. Bude provedena výměna jak kompletní konstrukce vozovky, tak i výměna pouze asfaltových vrstev. Rekonstrukce dále spočívá v obnově odvodnění, zprůtočnění příkopů, výměny uličních vpustí, doplnění obrub, úpravy místa pro přecházení v obci Dětenice. Stávající propustky budou zrekonstruovány. Dále bude provedena rekonstrukce mostu ev. č. 280-009, spodní stavba mostu bude sanována. Součástí stavby je i rekonstrukce zárubní zdi v obci Osenice.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 001 Všeobecné a předběžné položky

SO 101 Rekonstrukce silnice II/280

SO 131 Rekonstrukce propustků

SO 151 Dopravně - inženýrské opatření

SO 201 Rekonstrukce mostu č. 280-009

SO 251 Rekonstrukce zárubní zdi

Cena sjednaná ve smlouvě: netýká se

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO	Právní forma
1	COLAS CZ, a.s. Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9	261 77 005	akciová společnost
2	PORR a.s. Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	430 05 560	akciová společnost
3	STRABAG a.s. Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	608 38 744	akciová společnost
4	EUROVIA CS, a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	452 74 924	akciová společnost
5	Metrostav Infrastructure a.s. Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8	242 04 005	akciová společnost
6	Společnost GG + KDS + DOB – Libáň Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Společník 1: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Společník 2: DOB CONSTRUCTION a.s. Sídlo: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02	281 69 522	akciová společnost (Vedoucí společník)
7	M – SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	421 96 868	akciová společnost

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
Netýká se

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi
Netýká se

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita
Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele.

- k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**
Netýká se
- l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**
Netýká se
- m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.
- n) **odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 9. 6. 2021

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření