
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Číslo stavby: 35982b

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících
z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

u

(2) 4roads s.r.o.
Slunná 541/27, Praha 6 PSČ: 162 00
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
Zastoupený/jednající Ing. Jan Semerád, jednatel
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„11/316 Kostelec nad Orlicí, III. etapa - kanalizace ul. Zoubkova“
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Číslo stavby: 35982b

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele
na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

I. Cena (v souladu se zněním nabídky - bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez DPH 
b. DPH (21%) 
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše
a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech
uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem
smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok
podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen
dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných
obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních
komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 - 120 - TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od
6. února 2015.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice
uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen
v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána
pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; mapa celkové situace;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci

staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž nedílnou součástí je tabulka
Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran
poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky);

f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015—120—TN/1, ze dne
5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, viz
http://www.pjpk.cz/data/lJSR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP15_zememericske.p
df (ke smlouvě se nepřikládají);

g) Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají).
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Číslo stavby: 35982b

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nej vyšší právní 
síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. g), a s ohledem na tuto skutečnost 
bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g) stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (g) článku II., nabude 
platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

4. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným 
a podepsaným oběma smluvními stranami.

5. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních 
stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 
republiky.

6. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

7. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, 
pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, 
že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován 
původní záměr Smlouvy.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), 
které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, 
v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace 
nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní 
stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, 
kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
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b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost
mlčenlivosti

c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením
povinností vyplývajících z tohoto odstavce,

d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

10. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží
čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu as jejím
zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

12. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň
dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

Poznámka: Údaje označené 11 musí být dodavatelem doplněny současně s předložením nabídky
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5099/2021/KHK

w Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č j.): KUKHK-1808/INV/2021

VYŘIZUJE: 
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor investic
LINKA | MOBIL: 
E-MAIL: 

DATUM: 14 1.2021

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk režim: 53.3, A/10

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Martinem Červíčkem, na základě usnesení
Rady Královéhradeckého kraje č. RK/3 5/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020,

uděluje plnou moc

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím Brandejsem,
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro
přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející
realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních
komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací
směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků
a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
- spokojený občan.
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které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními
pomocnými pozemky;

c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů
a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb,
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů
k umístění a realizaci staveb (územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu,
vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního
úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním
úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu,
včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého
kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.)
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými
osobami, fyzickými osobami apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky
proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se
veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění
jiným osobám ve smyslu ustánovení občanského zákoníku v platném znění.

Osvobozeno od správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb , o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, podle §8, odst 4 pism
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Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 4
E-mail: e
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/043-21/Ko

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

1 5 -07- 2021

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Královéhradecký krajZadavatel

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „11/316 Kostelec nad Orlicí, IH. etapa -
kanalizace ul. Zoubkova“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Forma zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice č. 3
Rady KHK - VZMR11. kategorie

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě hodnocení a posouzení nabídek provedeného
hodnotící komisí rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, a který splnil podmínky účasti v řízení:

4roads s.r.o.
Sídlo: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena

společnost s ručením omezeným
063 27 354

č bez DPH

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 



 
 

  

 

 
 

 
 

III. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět
zakázky v Kč bez DPH a stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku v Kč bez DPH
od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

IV. Další závazné podmínky:

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele

Nabídková cena v Kč bez
DPH Pořadí

1 4roads s.r.o. 1.

2 AKVOPRO s.r.o. 2.

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Vybraný dodavatel předložil zadavateli údaje a doklady o skutečných majitelích podle zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu.

Vybraný dodavatel, který splnil podmínky účasti v řízení, se tímto současně vyzývá k předložení
Smlouvy o dílo k podpisu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a k předložení
kopie pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu (v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „11/316
Kostelec nad Orlicí, III. etapa - kanalizace ul. Zoubkova“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických
kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se
skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady
v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH:

DPH(21%):

Cena celkem vč. DPH:

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo,

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 31. 8. 2021 a je pro nás závazná a může být
přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 09, 06. 2021

Zhotovitel:

Podpis oprávněné osoby (jméno a příjmem, funkce)

za společnost:

4roads s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6 - Střešovlce
IČ: 063 27 354
ID datové schránky: Ík9n547
www.4roads.cz

STRANA 1 (CELKEM 1) 4

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„11/316 Kostelec nad Orlicí, III. etapa - kanalizace ul. Zoubkova“

Veřejná zakázka na
dokumentace

vypracování projektové
Činnost poddodavatele, kterou bude
při vypracování projektové
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení;
Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:
Tel.
E-mail:

, netýká se, uchazeč zpracuje předmět
plněni vlastními kapacitami

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

0 a 06. 2021

4roads s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6 - Střešovlce
IC: 063 27 354
ID daíové schránky: Ik9n547
www.4roads.cz

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Vyřizuje/linka Hradec Králové dneVáš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/043-21/Ko

3145- 2E0J

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„11/316 Kostelec nad Orlicí, III. etapa - kanalizace ul. Zoubkova“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů v rámci řízení zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce
zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka řízení, zrušit řízení. Zástupce
zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci řízení: ,
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pro technické záležitosti: ,
d

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydáni společného povolení (DUSP)
a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby
v předpokládaném rozsahu 58 hodin, blíže ZOP-D. stavební akce: „11/316 Kostelec nad Orlici. III. etapa -
kanalizace ul. Zoubkova“.

Jedná se o vypracováni projektové dokumentace na rekonstrukci jednotné kanalizace na silnici 11/316 v ulici
Zoubkova ve městě Kostelec nad Orlicí ve staničení km 0,120 - km 0,530 (od křížení s ul. Tyršova po křížení
s ul. Husova). Stávající kanalizace je vejcovitého tvaru 700/900 a 300/500. Kamerové zkoušky potvrdily
havarijní stav kanalizace, která je lokálně zborcená. Trasa kanalizace je vedená v hraně chodníku v těsné
blízkosti stávající zástavby a zdi. Z hlediska umístění je její obnova ve stávající stopě nevhodná. Vyvložkováni
kanalizace není vhodné z důvodu narušené statiky stávajícího vejčitého profilu. na kanalizací nejsou umístěny
standardní revizní šachty. Bude proveden návrh jednotné kanalizace v nové trase. Součástí návrhu bude obnova
kanalizačních přípojek v šíři komunikace a odstranění stávající kanalizace. Projektová dokumentace
kanalizace bude koordinována s přípravou dokumentace rekonstrukce silníce 11/316 Kostelec nad Orlicí,
lil. etapa, která je aktuálně rozpracovaná.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je
součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 560 000,- Kč bez DPH

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou
nabídkovou cenou.

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být z řízení
vyloučen.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání dokumentace: nejpozději do 3 týdnů od protokolárního předání všech
připomínek objednatele k projektové dokumentaci DUSP + PDPS.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu.
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese ÚDRŽBA
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, Pod
Budínem 1179,51601 Rychnov nad Kněžnou.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.
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Zadávací dokumentace

Zadává

1.

jcí dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

(vše předáno elektronicky);

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 5. 2. 2015, s účinností 
od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK71 ze dne 9.4.2008 viz 
http://www.pipk.ez/data/US ROOj 2 4 OBCII()DNI_PODMINKY/OP15 zememiericskc.pdf 
(předáno elektronicky);

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 
14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené 
Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 
21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční 
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 17. prosince 2009, 
viz http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 II METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2OI7.pdf 
nepředávají se dodavatelům;
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pjk.cz/data/USR 001 2 1 l_METO 
DICKE POKYNY/.SDS PK 2018 dod. c.l_final.pdf-nepředávají se dodavatelům;
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 3 0/2019-120-TN/l ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjp.cz/data/USR_001 2 11 MET 
ODICKE POKYNY/SDS PK 2017 dod. c.2 final.piH'-nepředávají se dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené 
MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, viz 
liltp:7www.pipk.cz/teehnicke-kvalitativiii-podminky-pro-dokumenLaci - nepředávají se dodavatelům;

5. Formulář Smlouva o dílo - závazný vzor (předáno elektronicky);

6. Formulář Dopis nabídky - závazný vzor (předáno elektronicky);

7. Seznam poddodavatelů - doporučený vzor (předáno elektronicky);

8. Čestné prohlášení ke střetu zájmů - doporučený vzor (předáno elektronicky);

9. Informativní dodatek ke zpracování dat - zadávací dokumentace veřejné zakázky (předáno 
elektronicky);

10. Mapa celkové situace, Kostelec nad Orlicí ulice Zoubkova (předáno elektronicky);

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečné informace 
k zadání.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele 
nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele 
pro organizaci řízení pro tuto veřejnou zakázku (e-mail: cva.vortelpyaj/juskhk.eu). Žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím Ihútv pro 
podáni nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů
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je d»<-,doručení písemné žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti bez 
jjel)ij]íkace žadatele, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni. 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 6. 2021 v 8:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny na níže 
uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

podatelna

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

nebo osobně:
podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 
(areál je monitorován kamerovým systémem)

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 16. 6. 2021 do 8:00 hodin.

Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky 
a slovem „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce bude dále uveden název (obchodní firma)/jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu 
řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její 
fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro podání 
nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje, (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky),

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání 
minimálně v rozsahu projektová činnost ve výstavbě,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

4



v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti odpovědné osoby k činnostem koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil osvědčení v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství“, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pomocí 
poddodávatele.

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání 
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném 
rozsahu (vyjma osvědčení v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit 
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí 
nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že výše uvedený požadavek je splněn, 
pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění 
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci 
a předkládá osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, musí písemný závazek 
jiné osoby k poskytnutí plnění určeného plnění zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Dále je dodavatel povinen zadavateli 
předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky) 
a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.

Není-li to které osvědčení nebo doklad o odborné způsobilosti vystaven přímo na dodavatele, příp. jinou osobu, 
např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též vztah odborně 
způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě (například, že se jedná o zaměstnance dodavatele, příp. jiné 
osoby, či je členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli, příp. jiné osobě (např. 
poddodavatel) apod.).

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud se dodavatelé účastní řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, předkládá 
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do evidence 
vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky), každý dodavatel 
samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v řízení dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti 
za plnění zakázky, přičemž zadavatel požaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli 
společně a nerozdílně odpovědnost za plnění zakázky.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně - v listinné formě v jednom originále - a musí být zpracována v českém 
jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého 
jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být 
k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.
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Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí 
zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru může mít 
za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní chybějící údaje a Dopis nabídky 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7. 3. Návrh smlouvy o dílo
Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, který je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného 
vzoru může mít za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny
Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace). 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné a může mít za 
následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje 
a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a zadávacím 
podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které nejsou výslovně 
uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je nezbytně nutné k plnění předmětu zakázky.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy 
A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební podmínky, 
a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPKč.j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 5. 2. 2015, 
s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-01, č.j. 321 /08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008, které jsou nedílnou 
součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH, 
která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, tj. NABÍDKOVÁ 
CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace) = Cena 
celkem bez DPH v Dopisu nabídky.
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Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace), 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující 
pro hodnocení nabídek.

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) 
po nejvyšší.

10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím způsobem:

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale 
bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou;

b) při podání 4 nebo 5 nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 
nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20 %;

c) při podání 6 a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 
nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %.

Všichni účastníci řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká 
nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být z řízení vyloučeni.

Z řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude 
v rozporu s podmínkami této nabídky.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády), 
nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se 
nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo 
poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou 
obchodní společnost vyloučit z řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat 
veřejnou zakázku malého rozsahu.

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že není osobou výše uvedenou nebo nemá takového 
poddodavateie, kterým prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení ke střetu 
zájmů jako doporučený vzor). Pokud je dodavatel osobou výše uvedenou, uvede tuto skutečnost v nabídce.

Po výběru dodavatele zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci 
údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) podle zákona upravujícího veřejné 
rejstříky právnických a fyzických osob nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 
doklady jsou zejména:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Vybraný dodavatel je povinen výše uvedené doklady doložit jako další podmínku pro uzavření smlouvy, 
ve smyslu ust. § 104 písm. e) a § 122 odst. 3 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

7



 
 

 
 
 
 

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů,
uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli a identifikační údaje každého
poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v řízeni, nesmi být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka řízení, který podal více
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník řízení v tomtéž řízeni prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku
v tomto řízeni, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této
výzvy).
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Informativní dodatek ke zpracování dat
- zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí
1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společnosti ÚDRŽBA SILN'C Královéhradeckého kraje a.s.,
se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich
osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s,, se sídlem Kutnohorská
59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich osobních údajů na
základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené s Královéhradeckým
krajem, Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický titul, Angažmá, Číslo
bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa,
Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní
komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let
od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek,

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že
tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat
a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad
na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na emaii

 nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NÁVRH NOVÉ JEDNOTNÉ KANALIZACE ul. ZOUBKOVA, KOSTELEC NAD ORLICÍ
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sítě s poskytováním vybraných služeb

■ ■■ vodovod
D ■ kanalizace

>/■* Á̂ AQUASERV/S1

1U34

AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou

119Ó" • O

Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných
vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem
požadujeme předložit projektovou dokumentaci.

Měřítko 1:2000

Katastrální území Kostelec nad Orlici

Příloha k vyjádření č. AQUA/7035/2020/Lu

Vyhotovil

Vytisknuto 03 04 2020

 
 



Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Vfcobccnc obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky ivofi spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součásti Smlouvy o dílo ve smyslu $1751 zákona i 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve zněni pozdějších 
předpisů (dále jen „Obča/isky- zákoník') a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotoveni příslušné 
zakázky."

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „11/316 Kostelec 

nad Orlicí. III. etapa - kanalizace ul. Zoubkova“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.
V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikaci pod č.j 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikaci pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz hltp./Zwww pmk.c/jdaiuj IJSR 001 2 1l METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017pdl,

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://wwtv.nink ~ K 1 2 11 _ME 101)1
CKI POKYNY/SDS PK 201 x dod_c.i ttnal.pdf:

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikaci pod č.j. 30/2019-120-TN/l ze dne 
10. května 2019, s účinnosti od 15. května 2019, viz http: / www.pipk czJdatad 1SR OOl 2 1I METO 
DlCKE POKYN Y/SDS PK 2017 doď c.2 fiiuil.pdf:

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK,
č.j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, viz
http://www.pink.cz/icchnicicc-kvalitaii vni-oodminkv-oro-dokumentact:

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz http://www.pjpk.cz/technicke- 
kvaltiativni-nodtniiikv-ýtavcb-lkp;



Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:
Souvisejícími dokumenty se rozumí:

• Mapa celkové situace, Kostelec nad Orlicí ulice Zoubkova.

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel jc povinen při zařizováni veškerých záležitostí postupovat s péči řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci dila a technickém řešeni průběžné 
formou svoláni "výrobních výborů" Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dni 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednáni. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednáni 
výrobního výboru, který bude součásti dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel 
vyhotoví zápis zjednáni. Zápisy a záznamy zjednáni výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy 
v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání 
výrobního výboru stal závazným.

Zápisem zjednáni se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 
výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončeni, obsahujíc! minimálně (i) datum, místo a čas jednáni, 
(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání 
a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným 
podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam z jednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů zjednání.“
Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně 2 krát v rámci zpracování dokumentace pro 
vydání společného povolení (DUSP + PDPS).

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a běžně dostupné."

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:
„1. Ochrana autorských prav se řídi platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součásti českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku
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2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto 
autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikaci jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly popraveny, provedeno či nikoli Objednatel obdrží 
řádné autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopii plánů, náčrtů, vý kresů, 
grafických zobrazení a textových specifikaci pro informaci a jako návod k vlastnímu užíváni díla 
v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládáni či rozšiřováni zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikaci v souvislostí s žádostmi čí poskytováním vysvětleni příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušeni zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, 
zhotovitele vlastni stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradniho užiti díla a dává lim svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazeni 
a textových specifikaci pro účely projektováni dalšich stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 
projektové dokumentace, pro projektováni staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou 
dokumentaci. Podmínkou pro použiti plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazeni a textových specifikaci je 
kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, 
že dilo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využiti třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zni:

„Zhotovitel je povinen řídit sc pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlil, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolnosti 
a výsledky jednáni.

Zhotovitel se zavazuje při plněni této Smlouvy o dilo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady. resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodrženi těchto pokynů V případě, že jc 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dilo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončeni nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dilo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich připadnou ztrátu 
či znehodnoceni, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dilo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu 
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pracovníka dle ČI. 15.2 VOP. V případě. že se na straně zhotovitele vyskytne potfeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizaíniho týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 
splnění kvalifikace v zadávacím řízeni zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od lakového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli 
předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobilé,-autorizované osoby, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně 
způsobilou/autorízovanou osobu. Porušeni povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dilo osobami splňujícími 
kvalifikaci (odborně způsobí lá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu 
a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje 
podstatné porušeni Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odsc 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí Ihůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dilo tak, že 
objednatel je oprávněn uplatnil nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy 
se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvěděl o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však 
později než uplynutím 10 let ode dne, kdy Škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

.Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdáni objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučuji použití $ 2605 odsl. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Lhůta pro oznámeni vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla Tato lhůta neskončí dříve, než 
sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:
„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 
vad, popř uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
a zvláštního zákona:

1 000 000,- Kč
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Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
mini se pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištěni profesní odpovědnosti“) 
a pojištěni odpovědnosti pro připad ukončení činnosti autorizované 
osoby („udržovací pojištěni“). Sjednáni podmínek, za kterých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištěni“ může být též 
součásti pojistné smlouvy pojištěni profesní odpovědnosti, není to 
však podmínkou.

Lhůta pro předloženi kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištěni profesní odpovédnosti, přip. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s vice zhotoviteli 
(tj. zhotovitel podal nabidku na plněni veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištěni pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení vice pojistných smluv, přip 
pojistných certifikátů, plati povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu, přip. pojistný certifikát (tj minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předloženi 
objednateli, zajištěni platnosti smlouvy, smluvni pokuta ald.). Zhotovitel zajisti platnost pojištěni v plném 
rozsahu po celou dobu trváni této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen 
nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy, přip pojistného certifikátu. Pojištěni na základě rámcové pojistné smlouvy 
zajišťované ČKAIT do základního limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat Objednatel připouští, aby 
pojistná smlouva, přip. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musi mil 
písemnou formu. V takovém případě musi být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na 
období 1 roku, a zároveň musi být nová pojistná smlouva, přip. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena 
objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištěni, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmi být 
zúžen Pojištěni se současně musi vztahovat na případy týkajici se chyb nebo opomenuti v projektové 
dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovtdat požadavkům smlouvy Pojistná smlouva, přip. pojistný 
certifikát, nesmi obsahovat ustanoveni vylučující odpovědnost plněni pojišťovny (tzv, výluky z pojištěni) 
s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění na trhu poskytováni pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je 
zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy, přip. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři 
určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinnosti (mimo povinnost setrvat v pojištěni po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvni pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištěni po celou dobu (např. tim, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušeni této povinnosti. Ustanovením o smluvni 
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhnty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

záborový elaborát v konceptu do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
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Dokumentace pro vydání 
společného povolení DUSP a 
dokumentace pro provádění stavby 
PDPS včetně záborového 
elaborátu, soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění - vše v konceptu

do 24 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dokumentace pro vydání 
společného povolení DUSP a 
dokumentace pro provádění stavby 
PDPS včetně záborového 
elaborátu, soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění - vše v čistopisu

do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k 
dokumentaci pro vydáni společného povolení DUSP + 
PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí 
dokumentace DUSP + PDPS)

•Koncept - úplná dokumaitaceřprojektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních 
práci, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněni dle zadávací dokumentace, ve které budou 
zapracovány veškere připomínky projednané v průběhu přípravy

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předáni a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje as., oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, 
Pod Budínem 1179, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 
dokumentace ve stupni DUSP + PDPS.“

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušné projektové dokumentaci 
v konceptu písemně vyjádřit do 3 týdnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lbům. O tuto lhůtu se prodlužuje termín 
pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotoveni dodatku k této Smlouvě 
o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 
povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušeni Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe společná 
dokumentace (DUSP) a projektová dokumentace (PDPS)."

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení 
nezbytná pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,3 % z celkové 
ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“
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Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovní:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 1 000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 30 000,- Kč “

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

..Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušeni Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodleni se zhotovením díla) nepřesáhne částku 
30 % z celkové ceny bez DPH. a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19 I a článku 25.4, kdy zhotovitel 
nezahájí prováděni díla vůbec Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 
uvedená v prvni větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů,“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušeni poskytováni plněni, 
a to i bez uvedeni důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení 
povinnosti ze smlouvy zhotovitelem, např nezapočne s prováděním dila vůbec ani po výzvě objednatele, 
neodstraní vady dila v dohodnutém terminu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy 
o dílo odstoupil, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušeni poskytováni plněni mj. (nikoli však výlučně) v případě, 
že nebude zajištěno dostatečné financováni předmětné stavby (např dojde ke změně investiční politiky 
objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např nemožnost projednáni či 
vydáni územního rozhodnuli a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat 
dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatřeni k zamezeni vzniku škody objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušeni poskytování plnění nebo od 
ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty čí náhrady škody "

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:
„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele, než výslovně jmenovaných v textu smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

..Zhotovitel je povinen při plněni Smlouvy o dílo komunikoval s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musi být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy 
O dílo a nebude na ně bran zřetel. V případě, žc objednatel zhotovitele upozorni na využiti nesprávného jazyka, 
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není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této
Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy
v českém jazyce) činí 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména § 2586-2635
pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních
podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny poddodavatele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti
zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

, .Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podíle jících se na plněni této Smlouvy o dílo současné nebude
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové
dokumentace této stavby ani poddodavatclcm podílejícím se na takovém posouzeni či supervizi. Tato
skutečnost se nevztahuje na dokončeně zakázky na supervizi. které byly realizovány před zahájením
zadávacího řízení na uzavřeni této Smlouvy o dilo. Porušeni této povinnosti zhotovitelem nebo
poddodavatelem představuje podstatné porušeni Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení léto
povinnosti zhotovitelem nebo poddodavatelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ
smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybnosti se stanoví,
že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v ČI. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených
v čl 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí dila:
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Kontaktní osoby zhotovitele

Jméno příjmení adresa telefon e-mail

Zhotovitel: 1 9. 07. 2071

Podpis oprávněné osoby (jméno a příjmení, funkce)

Za společnost:

9

 



PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k naceněni (oceněném rozpisu služeb tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k naceněni (oceněný rozpis služeb 
- tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem proiektowch prací te vypracováni dokumentace pro vydáni společného povoleni (DUSP) 
a projektové dokumentace pro prováděni stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce *ÍI/316 Kostelec nad Orlici. IIL etapa - kanalizace uL 
Zoubkova'4 a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci teto stavby

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

• Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci, schváleno Ministerstvem dopravy. Odborem 
pozemních komunikaci pod Čj 158/2017-120-TN/l ze dne 9 srpna 2017, s účinnosti od 14 srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů. 
Odborem pozemních komunikaci pod č.j 28345/99-120 zc dne 21. října 1999 včetně Dodatku č 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č j 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz httn://www.piok.cz/daUi/USR (XJI 2 11 METODICKÉ P<)KVN\ Sps PK 2iH pdi;

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č j. 66/2018-120-TN ze dne 
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pipk. cz/ d a i a li SR 001 2 I I METODU 
K >• PUK Y NY/SDS PK 2018 dud c. I linal.pd I;

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod čj 30/2019-120-TN/l ze dne 
10. května 2019, súčinnosti od 15. května 2019. viz http . pink data 1 iSR QQ1 2 I l_ME h?p
ICKE POKYNY/SDS PK 2017 dod._c.2_final.txif:

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č 503/2006 Sb , o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
prováděcích vyhlášek.

• zákonem 254/2001 Sb O vodách v platném znění;

• zákonem 274/2001 Sb O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění;

• vyhláškou 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění;

• nařízením vlády 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištěni povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech;

• ČSN 75 6101 Stokové šitě a kanalizační přípojky a normy související.
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1. Popis stavby

Jedná se o vypracováni projektové dokumentace na rekonstrukci jednotné kanalizace na silnici 11/316 v ulici 
Zoubkova ve městě Kostelec nad Orlici ve staničem km 0.120 - km 0.530 (od kříženi s ul Tyršova po kříženi 
s ul. Husova). Stávající kanalizace je vejcoví tého tvaru 700/900 a 300/500. Kamerové zkoušky potvrdily 
havarijní stav kanalizace, která je lokálně zborcená Trasa kanalizace je vedena v hraně chodníku v těsné 
blízkosti stavajict zástavby a zdi. Z hlediska umístěni je její obnova ve stávající stopě nevhodná Vyvložkováni 
kanalizace není vhodně z důvodu narušené statiky stávajícího vejčitého profilu, na kanalizaci nejsou umístěny 
standardní revizní šachty Bude proveden návrh jednotné kanalizace v nove trase Součásti návrhu bude obnova 
kanalizačních přípojek v šíři komunikace a odstraněni stávající kanalizace Projektová dokumentace 
kanalizace bude koordinována s přípravou dokumentace rekonstrukce silnice 11/316 Kostelec nad Orlicí. 
III. etapa, která je aktuálně rozpracovaná

Dílčí upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem pří konzultacích v průběhu projektových prací 
Zhotovitel bude respektovat upřesňující požadavky.

Předmětné území je zakresleno v mapě celkové situace Kostelec nad Orlicí, ulice Zoubkova.

Návrh rekonstrukce jednotné kanalizace bude vycházet z výsledků průzkumů a zaměření. Stavba bude 
koordinována s městem Kostelec nad Orlici a správci sítí umístěných ve stavbě. Dále bude návrh koordinován 
se zhotovitelem projektové dokumentace rekonstrukce komunikace 11/316, ve stupni DSP a PDPS - stavební 
akce „11/316 Kostelec nad Orlicí, III. etapa“, 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - StřeŠovice. 
Projektová dokumentace bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených 
pozemku a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové 
dokumentaci.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cilcm úspory stavebních nákladu Projektová řešeni je povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem, spoluvlastníkem a správcem kanalizace (Městem Kostelec n Orl a 
AQUA SERVIS, a.s.) a projektantem 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice.

Zadavatel předpokládá spolufinancování stavební akce z prostředků Evropské unie. Zhotovitel je povinen 
respektovat při provádění díla požadavky poskytovatelů dotace:
IROP -h u p:/ / w w w. d o taceeu .cz/cs/ M > c ro siteslRO P--V\~ 'O-Vvbrane^useky-silnic ll ó-III inj
II - dokument Specifická pravidla pro žadatele příjemce v aktuálním znění (zejména body 2 2 a 2 6 )

2. Požadavky na dokumentaci:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP):

• Základní členěni dokumentace pro vydání společného povoleni (DUR DSP): vyhláška č 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11

• Požadavky na vypracováni dokumentace:

1, Požadavky na zhotovení stavby:

o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí.
o Dbát na ekonomičnost stavby.
o Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
o Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů
o V průběhu zpracování DUSP projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými 

státními orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami včetně vlastníků 
(nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby
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2, Vybaveni a náležitosti dokumentace

o V rámci textové Části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti 
výskytu archeologických nálezů

o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení.

3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

o Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem.

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektová dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS)

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty (vyhláška č. 499/2006 Sb , o dokumentaci staveb, ve zněni 
pozdějších předpisů, příloha 11):

000 objekty přípravy staveniště
300 vodohospodářské objekty
500 objekty trubních vedení

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými organy státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských síti a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovaný PD bude obsahoval důkladnou koordinaci 
všech profesí Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech 
složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD Veškerá vyjádření, stanoviska 
a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí 
dokladové Částí zpracované PD.

• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádřeni a stanovisek dotčených organizací, 
vydaných v průběhu zpracování dokumentace.

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku l: 5.000 a koordinační situace 
v měřítku 1: 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a potvrzený 
jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 
Územní systém ekologické stability a biokoridory.

• Stavba musi být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného 
celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednání dokumentace pro wdání společného povoleni (DUSP) a projektové 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 
svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5 3 
ZOP - D.

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi 
a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí 
a případně doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu
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• Objednatel požaduje projednal a předložit zpracované průzkumy a návrh projektové dokumentace 
přisluiíným orgánům, které na základě léto dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 
před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplněni íi přepracováni jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšeni ceny z důvodu přepracováni 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Návrh dokumentace musi zhotovitel v rámci zpracováni projektové dokumentace projednat 
s dotčenými orgány stárni správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získal jejich písemná 
stanoviska íi odsouhlaseny záznam zjednáni.

• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem 
a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a slav práci.

• Součásti plněni díla je i technická pomoc objednateli při zpracováni dodatečných informaci 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízeni na zhotovitele a při koordinaci 
s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
součinnost pri zpracováni podkladů poskytovateli dotace

4. Rozsah a druh zeměměřických prací:

• V rámci zakázky bude provedeno zaměřeni polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracováni 
dokumentace včetně zaměřeni viditelných znaků podzemních inženýrských síti, chodníků, ulic, 
vjezdů a ostatních předmětů měřeni. Zaměřeny budou šířkové a výškově poměry silnice a budou 
podloženy katastrální mapou.

• Zákrcs šiti bude proveden do mapového podkladu Podzemní inženýrské šité budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

• Zaměřeni bude provedeno s podrobnosti pro měřitko I I.000 a bude provedeno s přesnosti 
odpovídající 3. třídě mapováni. Zaměřeni bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené 
v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic 
povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musi 
vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášce č. 31/1995 Sb, Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištěni 
vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby 
a vyhotoveni výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor 
pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobni výbor v době 
zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy.

5. Požadavky na materiál potrubí
Na základě zavedeného systému pro odvodnění požadujeme dodržet tyto parametry:

Návrh potrubí pro odvodnění by se měl řídit těmito základními pravidly: 
Limity pro volbu kruhové tuhosti potrubí:

Přípojky DN 150 a DN 200 z uličních vpustí a žlabů - potrubí SN 16
Hlavni řad v krytí 0,6-1,2 m - potntbi SN 16 
Hlavni řad s větším krytim - potrubí SN 12

Limity příčné deformace průřezu potrubí pro předání kanalizace:
Deformace potrubí při převzetí díla do 4%
Deformace potrubí před ukončením záruční doby do 7%
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Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky 
ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3, včetně dodatku atd.
Obecná technická specifikace parametrů potrubí, šachet a vpusti:
Kanalizační potrubí:
Potrubí pro hlavni řad ve standardním kryti 1.2 m a větši DN 300 - DN 1000

korugovaně potrubí z PP se zesílenou základní stěnou, SN 12, s min. sílou stěny e5 3 mm

Kruhová tuhost ve středovém, pásu (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 12 kN/m2
Základní materiál - PP b
Konstrukce stěny potrubí - korugovaná konstrukce (duté žebro v řezu stěny)
Způsob spojováni - na hrdla

Potrubí pro hlavni řad v malém krytí 0,6 - 1,2 m DN 300 - DN 1000

korugovaně potrubí z PP se zesílenou základní stěnou, SN 16, s min. silou stěny e5 3 mm

Kruhová tuhost ve středovém, pásu (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 16 kN/m2
Základní materiál - PP b
Konstrukce stěny potrubí - korugovaná konstrukce (duté žebro v řezu stěny)
Způsob spojováni - na hrdla

Potrubí pro připoikv k UV a ŠV DN 150 - DN 250

hladkostěnné potrubí z PVC-U, SN 16

Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 16 kN/m2
Základní materiál - PVC-U se zvýšenou rázovou odolností
Konstrukce stěny potrubí - homogenní hladká konstrukce stěny
Způsob spojování - na spojky

Potrubí pro propustv se šikmými čely v malém kryti 0,6 -1,2 m DN 300-800

hladkostěnné potrubí z PVC-U, SN 16

Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 16 kN/m2
Základní materiál - PVC-U se zvýšenou rázovou odolností
Konstrukce stěny potrubí - homogenní hladká konstrukce stěny
Způsob spojování - na spojky

Potrubí pro propustv se šikmými čely v malém krytí 0,6 -1,2 m DN 1000 - 1400

Potrubí z PE HD spirálovitě ovíjené PP profilem, s min. sílou stěny e5 3 mm
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - SN 16 kN/m2
Základní materiál - PE-HD /PP profil
Konstrukce stíny potrubí - profilovaná konstrukce stěny potrubí - žebro je tvořeno
profilem kruhového průřezu spirálovitě navinutý m okolo základní stěny potrubí Tento profil je dvojstěnný - 
vnitřni profil z polypropylénu je při navíjeni koextrudován (obalen) polyetylénem
Způsob spojováni - na hrdla, s gumovým těsněním

Potrubí pro hlavni řad v dimenzi DN 1200 a větši ve středovém pásu

Potrubí z PE HD spirálovitě ovíjené PP profilem, s min. sílou stěny e5 3 mm
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - SN 12 kN/m2
Základní materiál - PE-HD /PP profil
Konstrukce stěny pohubí - profilovaná konstrukce stěny potrubi - žebro je tvořeno
profilem kruhového průřezu spirálovitě navinutým okolo základní stěny potrubi. Tento profil je dvojstěnný - 
vnitřni profil z polypropylénu je při navíjeni koextrudován (obalen) polyetylénem
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Způsob spojování na hrdla, s gumovým těsněním

Vstupní šachty pro potrubí do DN 600

Plastové vstupní šachty z PP, seskládaně z plastových skruží a zakončené vstřikovaným kónusem, 
průměr těla šachty DN 1000 roznášecí betonový rámem DN 1200 pro umístění poklopu.

Roznášecí element pod poklopem
Průměr těla šachty
Průměr dna
Typy vstřikovaných den
Tělo šachty
Kónus
Typ napojovaného potrubí 
Základní materiál
Třída zatížení poklopu 
Klasifikace tříd poklopu
Vstup do šachty

- betonový prstenec DN 1200
- DN 1000 mm
- DN 1000 mm
- P, PPL oblouk 90 st,
- bez spojů - z jednoho kusu
- vstřikovaný
- potrubí s dutými žebry DN 300-600 
-PPb

- 40 t - typ D 400
- podle ČSN EN 124

- pomocí kompozitového žebříku

Dno je vstřikované pro typizované tvary (P, PPL, lom 90 sl) nebo na miru podle zadáni pro různé úhly lomů. 
Potrubí přípojek od uličních vpusti bude zaústěno do šachty pomoci navrtávaciho sedla nad úroveň dna pod 
úhlem 90 st Pokud toto řešeni nebude výškově možné, bude přípojka zaústěna přímo do dna šachty

Vstupní šachty pro potrubí DN 800-1200
Betonové DN 1500

Uliční vpusti

Plastové uliční vpusti z PP, vyrobené ze skruži o výšce 35 cm, průměr vpusti DN 400.

Průměr uliční vpusti
Dno vpusti 
výtoky
Typ napojovaného potrubí
Základní materiál
Třída zatížení
Klasifikace tříd poklopu
Výšková úprava

- DN 400 mm
- bez spojů - z jednoho kusu

- DN 150 pro hladké potrubí
- hladké potrubí SN 16 
-PPb

- 40 t - typ D 400
- podle ČSN EN 124

- výšková sestava může být ze tří nebo čtyř segmentů

Návrh potrubí z plastických hmot se řídi požadavky vycházejici s již platných předpisů TP 83, TKP 3 
včetně dodatku
Materiál potrubí:
Přípustné jsou potrubí vyrobené z těchto plastů:
PP, PE-HD, nebo jejich vzájemná kombinace, PVC-U se zvýšenou rázovou odolností

Konstrukce stěny potrubí:
• hladkostčnná homogenní konstrukce (potrubí bude odpovídat ČSN EN 1401 v případě PVC-U potrubí 
nebo ČSN EN 1852 v případě PP potrubí)
• potrubí se strukturovanou stěnou (potrubí bude odpovídat ČSN EN 13476). Plastové trouby se 
strukturovanou stěnou podle ČSN EN 13476-3+AI jmenovité světlosti DN < 500 mm musí mit tloušťku stěny 
vnitřní vrstvy e4 i e5 minimálně 3 mm

Kruhová tuhost:
Kruhová tuhost kanalizačního potrubí uloženého napřič jízdního pásu a potrubí uloženého v hloubce < 1,00 m 
a > 3,00 m musí být minimálně SN 16, v ostatních případech minimálně SN 12.
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Dimenze potrubí:

Jmenovitý rozměr potrubí DN. uváděný v projektové dokumentaci, znamená jmenovitý- rozměr vztaženy 
k vnitřnímu průměru, tj. DN/ID Je-li v PD specifikováno potrubí s hladkou vnější stěnou, pak rozměr DN 
znamená DN/OD. Potrubí s hladkou stěnou je možné používat pro hlavni řady pouze v případech, kdy je návrh 
kapacity proveden již s dostatečnou rezervou a potrubi s hladkou stěnou je již v PD vysloveně popsáno. Pro 
přípojné polrubi k uličním vpustem je možné použivat potrubi s hladkou stěnou bez omezeni, zde je kapacita 
limitována již samotnou hltnost i UV.

Tvarovky:
Pro systémy stok a jejich přípojek bude použit ucelený kanalizační program včetně tvarovek s prokazatelnou 
příslušnosti k potrubnímu systému. Tvarovky musí mít shodnou kruhovou tuhost jako samotné potrubi Toto 
platí zejména pro přípojky k UV

Napojení potrubí do betonových šachet:
Vstupy do šachet musí být osazeny laminátovou nebo plastovou šachtovou vložkou V případě hladkostěnných 
trub musí mít vložka shodný typ těsněni jako těsněni na trubkách.

Barva vnitřní stěny:
Neprůlezné profily musí umožňovat kontrolu televizním inspekčním systémem a je u nich proto vyžadován 
světlý vnitřní povrch potrubi (bledě modrý nebo světle šedý)

Potrubí s šikmo seříznutými čely ve vyústěni nebo u propustů:
Pro šikmo seřezávané potrubi je možné použit pouze trub, které máji hladký zároveň i vnější povrch, potrubi 
s plným žebrem nebo potrubi spirálovitě ovíjené.

Předávání kanalizace:
Největší přípustná deformace plastového nebo sklolaminálového potrubí stanovená podle čl 3.P2.2 teto 
kapitoly 3 TKP smi být maximálně 4% při přejimce a 7% na konci záruční doby Deformace je sledována 
v rámci TV prohlídky potrubi a to technologii, která má kalibraci a měři podle podmínek uvedených podrobně 
v dodatku TKP, kapitola 3.

Pro trouby z plastických hmot platí obecně požadavky ČSN EN 13 476 V dokumentaci stavby mohou být 
navrženy trouby z vysokohustotního polyetylénu (High-density polyetyléne: HDPE), anebo polypropylenu 
(PP). V případě záměru užit trouby z polyvínylchloridu (PVC) je nutno požadovat trouby ze speciálního PVC 
s garanci uchováni potřebných vlastnosti i při nízkých teplotách (pokud nelze vyloučit, že stavba bude probíhal 
i v tomto období). Důležitým parametrem je konstrukce stěny potrubi Použivají se trouby hladkostěnně. 
korugované a žebrované (s plným žebrem). Při volbě materiálu se doporučuje zohlednit význam a podmínky 
stavby. Vždy je nutné stanovovat max přípustnou hodnotu rovnoměrné deformace kruhového průřezu (tzv 
ovality) při zabudováni, resp. přejimce díla (4 %) a po určité době od zabudováni, avšak před koncem záruky 
(7 %). Deformace je sledována v rámci TV prohlídky potrubi a to technologii, jejíž přesnost musi být předem 
známa a zohledněna Pro nepřekročeni limitů symetrické deformace musí být s dostatečnou rezervou volena 
požadovaná kruhová tuhost trub SN v kN/m2, s potvrzením zvolené hodnoty statickým výpočtem, 
v závislosti na stanovené míře zhutněni obsypu v zóně potrubi (dle obsypového materiálu). Technické a 
kvalitativní vlastnosti těchto výrobků musí být uvedeny v dokumentaci stavby nebo ZTKP.

Důležité pro volbu trubního materiálu jsou očekávané provozní podmínky (mira abraze inertním posypovým 
materiálem či splachy z okolních ploch, technologie čištěni) a mira garance ochrany potrubi v průběhu 
výstavby a dostupnost pro daný typ trouby předepsaného obsypu. Dodržení předepsaného obsypu musí 
garantovat stavební dozor, neboť výskyt ostrohranných kamenů může vést až k proraženi trouby, ncni-li 
s jejich výskytem v konstrukci trouby počítáno. Z důvodu opotřebeni vnitřního povrchu trouby by specifikace 
trubního materiálu měla obsahovat i požadavek na minimální tloušťku základní (vnitřní) stěny (např 3 mm) 
či jiné parametry eliminujíc i výše uvedená rizika.

Předpokládá-li se výraznější úbytek tloušťky vnitřní stěny v průběhu životnosti dila (abraze. hydromechanické 
čištěni), musi být tato hodnota odečtena z podkladu pro statický výpočet. Z dalších parametrů je vhodně 
zohlednit barvu vnitřní stěny (černá, ale i Čistě bílá má negativní vliv na zřetelnost TV prohlídky potrubi), 
připadně i vnější stěny (při stavbě musi být počítáno s rizikem tvarových změn v důsledku ohřevu povrchu 
trouby slunečním zářením a to zejména u trub s černým povrchem).

16



Parametr odolnosti vůči UV zářeni je významný pouze v připadč trvalé expozice trouby (např. výústni objekty, 
odvodněni mostů) a může být řešen např. ochranným nátérem Systém by měl být materiálově jednotný, 
zejména by mělo být zamezeno přímému styku pružných 
materiálů (dílů) odlišných vlastnosti.

Pro trouby z plastických hmot platí obecně požadavky ČSN EN 13 476 Technické a kvalitativní vlastnosti 
těchto výrobků musí odpovídat TP 83.

Kruhová tuhost kanalizačního potrubí uloženého napřič jízdního pásu a potrubí uloženého v hloubce < 1,00 m 
a> 3,00 m musí být minimálně SN 16, v ostatních případech minimálně SN 12.

Kruhová tuhost drenážního potrubí musí být minimálně SN 8.

Plastové trouby se strukturovanou stěnou podle ČSN EN 13476-3+A1 jmenovité světlosti DN < 500 mm musí 
mit tloušťku stěny vnitřní vrstvy e4 minimálně 3 mm.

Požadavky na kruhovou tuhost sklolamínátových potrubí jsou shodné s požadavky pro plastové trouby.

Pro systémy stok a jejich přípojek bude použil ucelený kanalizační program včetně tvarovek s prokazatelnou 
příslušnosti k potrubnímu systému Použito bude potrubí s hladkým vnitřním povrchem. Pro šikmo seřezávané 
potrubí je možné použil pouze trub, které máji hladký* zároveň i vnější povrch. Neprúlezné profily musí 
umožňovat kontrolu televizním inspekčním systémem a je u nich proto vyžadován světlý vnitřní povrch 
potrubí.

Jmenovitý rozměr potrubí DN, uváděný v projektové dokumentaci, znamená jmenovitý rozměr vztaženy 
k vnitřnímu průměru, tj DN/1D,

Spoje potrubí a zejména jejich těsněni musí odpovídat druhu přepravovaného média obsahujícího i ropné látky 
a obrazivá.

Pro systémy stok a jejich přípojek bude použit ucelený kanalizační program včetně tvarovek s prokazatelnou 
příslušnosti k potrubnímu systému. Použito bude potrubí s hladkým vnitrním povrchem. Pro šikmo seřezávané 
potrubí je možné použit pouze trub, které mají hladký zároveň i vnější povrch, potrubí s plným žebrem a 
potrubí spirálovitě ovíjené Potrubí s korugovanou vnější stěnou se nepřipouští. Neprúlezné profily musí 
umožňovat kontrolu televizním inspekčním systémem a je u nich proto vyžadován světlý vnitřní povrch 
potrubí.

Spoje potrubí a zejména jejich těsnění musí odpovídat druhu přepravovaného média obsahujícího i ropné látky 
aabraziva.

Pro systémy stok a jejich přípojek bude použit ucelený kanalizační program včetně tvarovek s prokazatelnou 
příslušnosti k potrubnímu systému. Použito bude potrubí s hladkým vnitřním povrchem Pro šikmo seřezávané 
potrubí je možné použit pouze trub, které mají hladký zároveň i vnější povrch, potrubí s plným žebrem a 
potrubi spirálovitě ovíjené. Neprúlezné profily musí umožňovat kontrolu televizním inspekčním systémem a 
je u nich proto vyžadován světlý vnitřní povrch potrubi.

6. Vvkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP

Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy:

• Bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti

• Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům zadavatele řídícím stavební činnost 
v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešeni nebo organizační 
opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánováni jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti.

• Součásti plánu BOZP jsou zpracované povinnosti zhotovitele, poddodavatele a zadavatele stavby 
na úseku BOZP.

• Koordinátor v návaznosti na tvorbu časových plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné 
formě.

• Součásti Plánu BOZP ve fázi přípravy stavby je přehled platných právních předpisů týkajících se 
stavby.
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• Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučeni v oblastech BOZP a požární ochrany 
směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy", pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném 
znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy tnusí být zpracován odborně 
způsobilou osobou a také jím podepsán

7. Varianty

V průběhu zpracováni PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

8. Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Soupis stavebních ptáci, dodávek a služeb s výkazem vý měr bude proveden v podrobnostech 
odpovídajícím vyhlášce č 169/2016 Sb.. o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Výkaz výměr včetně podrobného 
výpočtu měrných jednotek a oceněný vý kaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány 
v programu ASPE verze 9 a vyšší (formát XC4) a předány také na samostatném datovém nosiči (USB 
flash disk). Soupis prací bude vypracován v souladu s poslední aktualizaci oborového třídníku - OTSKP- 
SPK v cenové úrovni aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale 
kompletní samostatné. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa.
V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže Výkaz výměr bude úplný 
s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou 
specifikací všech prací a dodávek (nesmi obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označeni zboži a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označeni původu, pokud by to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučeni určitých dodavatelů nebo 
určitých výrobků). Výkaz výměr bude vycházet z podrobnosti projektové dokumentace, aby dílo mohlo 
být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu 
výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací.
V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad 
dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

9. Předání díla

Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován 
v 11 vyhotoveních, projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude 
vypracován vil vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném datovém nosiči (USB flash disk) a to ve dvou 
verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném datovém nosiči (USB flash 
disk). Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

10. Výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizací stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončeni stavby
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Základním účelem výkonu AD je sledováni, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešeni nepředvídaných problémů Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (Ix za 14 dni) a dalších jednání svolaných investorem stavby 
na základě jeho výzev. V případů pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací 
na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uváženi s lim, že 
předem na tuto skutečnost upozorni investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. 
Výzva musi být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. 

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, 
o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřováni a jejich vyhodnoceni, o návrzích na opatřeni a o svých 
doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků prováděni stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří pracovních dnů od doručeni výzvy zástupce objednatele. Dále se účastni předáni 
staveniště, předáni a převzeti dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora 

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzováni návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, přip. na změny 
a odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodrženi technicko- 
ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schváleni změn 
a odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD výkaz 
výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s připadnou změnou potvrdí AD svým podpisem 
na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, nevzniká 
zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentací a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětleni potřebná pro plynulost výstavby. Zjísti-li zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodrženi projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o léto skutečnosti objednatele Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodleni. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušeni dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky Dále AD poskytuje vysvětleni potřebná dodavateli stavby k vypracováni 
realizační dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu 
výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajisti, 
aby zhotovitel dostával potřebně podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou 
v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavřeni léto Smlouvy o dílo. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradil cenu za autorský 
dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené 
v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomi a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plněni Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitostí a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy 
o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod ). Zhotovitel tak neni oprávněn požadoval 
samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na misro výkonu autorského dozoru, neboť tyto 
náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.
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Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

11/316 Kostelec nad Orlici, III. etapa - kanalizace ul. Zoubkova 58 hodin čistého času výkonu 
souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou nástavbu).

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD

V případě, že počet hodin čistého času vý konu autorského dozoru souvisejícího se stavbou bude nižší než 
předpoklad počtu hodin, není třeba vytvářet dodatek V případě, že se jedná o odůvodněné zvýšeni 
předpokládaného počtu hodin autorského dozoru, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 
nebude toto upravováno dodatkem ke smlouvě

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná. Hrazeny budou skutečně provedené výkony 
autorského dozoru.

11. Soupis prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoři nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu 
služeb, je přiložen samostatně jako labulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoři nedílnou součást 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dilo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí 
a souhlasí s tím, že pro určeni ceny za jednotlivé Činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 
činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny"), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytně k řádné realizaci 
dané činnosti podle Smlouvy o dilo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 
poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:
• Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě 

o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující 
výčet jím požadovaných dokumentů),

• Mapu celkové situace, Kostelec nad Orlicí ulice Zoubkova
• Kamerovou zkoušku stávající kanalizace.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervíze) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-lPK/l ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 
1. května 2008, viz
hnn://wwu.pipk uz,data.lUSR <HU 2 1I METODICKÉ POKYNY/MP pro sestaveni ZTKP pn> 
dokumentaci siaveb l .pdt
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití §2611 Občanského zákoníku.
2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoři nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže

3) Termíny a způsob plateb
Autorsky dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu odpracovaných 
hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A 
(tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem 
hodin poskytovaných služeb. Cena za autorsky dozor bude vypočítánu pro stavbu zvlášť formou hodinové 
sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další 
náklady zhotovitele Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru 
Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a lato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystaveni 
a následně i součásti faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Fakturu za autorský dozor 
zhotovitel vystaví po dokončeni stavby. Evidenci odpracované doby bude zhotovitel objednateli 
předkládat průběžně, a to za každý měsic provedeného autorského dozoru do 5 dnů po skončení 
předcházejícího měsíce Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů po dokončení stavby celkovou evidenci 
odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 
autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, která bude 
určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese 
své připomínky. Zdanitelné plněni ve smyslu zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, považuje objednatel za uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby 
a všech výše uvedených dokumentů

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorský dozor)
Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po předání 
dokončeného díla, dle předmětu Smlouvy o dílo. Faktura bude vyslavena na základě písemného potvrzení 
o převzetí předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků objednatelem

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.
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4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dni ode dne doručeni zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovaci adresa pro fakturaci:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

V připadá pochybnosti ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3 pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předáni k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musi obsahoval náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, vc zněni pozdějších předpisů, zákona č 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni 
pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury - daňového dokladu. 
Terminem úhrady faktury se rozumi tcrmin odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů 
a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplněni 
scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstraněni jiných vad. U vrácené faktury musi 
objednatel vyznačit důvod vráceni. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 
dobou splatnosti, která nesmi být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury Vráti-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě neni 
objednatel v prodleni s placením Celá 30denni doba splatnosti běži znovu ode dne doručeni nově 
vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 
3 % z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„H/316 Kostelec nad Orlicí, IU.etapa - kanalizace ul. Zoubkova“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

Zeměměřické práce, mapový podklad

Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP a
dokumentace pro provádění stavby PDPS

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
včetně jeho ocenění

Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)

!
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby
vč. plánu BOZP

Cena za vypracování projektové dokumentace
Cena za výkon autorského dozoru 58 hod x 700 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)
DPH 21%
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

09. 06. 2021 .

4roads s.r.o.
Slunné 541/27
162 00 Praha 8 -Střešovice
IČ: 063 27 354
II) datové schránky: )RSnS47
www.4roads.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


