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Příkazní smlouva

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Příkazce Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ 708 89 546

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení:                                            

č. účtu:                    

dále též jako „příkazce“

a

Příkazník účastníci společnosti „ERV + SP + RSTAV_ON Jičín_TDS a BOZP“ na

základě smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 19.1.2021

Správce a společník 1:  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C

28795

se sídlem  nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

IČO   27504514

DIČ   CZ27504514

zastoupený  Zdeněk Vančák, jednatel; Ing. Jan Hurdálek, prokurista

Společník 2:   SUDOP PRAHA a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6088

se sídlem  Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov

IČO   25793349

DIČ   CZ25793349

Zastoupený  Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda představenstva

Ing. Martin Chrastil, člen představenstva

Společník 3:  REALSTAV MB spol. s r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 61035

se sídlem  Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav

IČO   25685210

DIČ   CZ25685210



strana 2 (celkem 18)

Zastoupený  Václav Sedláček, jednatel

bankovní spojení             

číslo účtu                

dále též jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky

nazvané „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – zajištění

výkonu TDS a BOZP“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod

evidenčním číslem Z2020-044584 (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek 2

Zmocněné osoby

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních  Ing. Václav Nýč

b) zástupce příkazce ve věcech technických Jitka Brádlová; Jiří Kutík, DiS.

c) zástupce uživatele objektu   Ing. Josef Kubíček

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Ing. Lukáš Oma

b) osoba vykonávající technický dozor stavebníka: Ing. Lukáš Oma, Martin Hynek, Ing. Tomáš

Pazdera

c) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci: Ing. Lukáš Oma, Josef Šafář, Dis.

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osoby

dle odst. 2 písm. b) a c) pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem příkazce.

Příkazník je povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve

kterém ji splnily osoby nahrazené.

4. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby

oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této

smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele podaná dne 19. 2. 2021

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2020-044584
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2. Předmět plnění je vymezen mj. následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Příloha č. 1a/b Projektová dokumentace ve stupni dokumentace bouracích prací s názvem 

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.511 PRO LABORATOŘE a ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE 

JIČÍN a. s. BOURACÍ PRÁCE, zpracovatel KANIA a.s., Ing. Ondřej Fabián, aktualizace 06/2020 

(dále též jen „PD I“ nebo „DBP“) a projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro 

provedení stavby s názvem Novostavba pavilonu „A“, zpracovatel KANIA a.s., Ing. Ondřej 

Fabián, aktualizace 08/2020 (dále též jen „PD II“ nebo „DPS“) dále též obě jen jako „projektové 

dokumentace“ nebo „PD“, obě ve znění pozdějších změn (uloženo mimo smlouvu) 

b) Příloha č. 2 Smlouva o podmínkách umístění stavby do pozemků ve vlastnictví města Jičín 

ze dne 11. 9. 2020 (uloženo mimo smlouvu) 

c) Příloha č. 3 Soubor „rozhodnutí“_stavební úřad (uloženo mimo smlouvu) 

d) Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů 

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě 

jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky 

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu 

po provedení kontroly.  

Článek 4 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 

technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP), dále také jako „zajišťovaná činnost“, na stavební akci: „Oblastní nemocnice Jičín – 

Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii.“ (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za 

podmínek dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované 

činnosti umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu.  

2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při 

předání a převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5. 

Článek 5 

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  



 
strana 4 (celkem 18) 

 
 

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 

provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace 

stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. V rámci 

technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména 

následující činnosti: 

Technický dozor stavebníka: 

a) seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími,  

vyjádřeními a dalšími dokumenty dotčených orgánů státní správy; 

b) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby; 

c) oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Archeologickému 

ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních 

prací; 

d) kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

e) organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, 

minimálně 1x za 7 dnů; 

f) průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních 

podmínek zhotovitelem stavby; 

g) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně 

jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými 

předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými 

příkazcem příkazníkovi; 

h) dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

i) kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 

j) kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s 

rozpočtem stavby; 

k) sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 

stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a 

kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.);  

l) soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 

stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

m) kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 

n) kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle 

které se stavba realizuje; 

o) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 

stavby; 
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p) zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového 

ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných 

zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání 

stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude 

směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k 

předloženým změnám; 

q) povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít 

vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

r) kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 

stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

s) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 

t) spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 

u) spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 

v) vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, 

včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

w) zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její předání příkazci; 

x) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

y) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek 

z nich vyplývající a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu 

pro uplatnění majetkových sankcí; 

z) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

aa) společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů; 

bb) závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 

termínu a způsobu jejich odstraňování; 

cc) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání 

a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení 

stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem; 

dd) předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem příkazce: 

o popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

o kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,  

o kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,  

o případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

ee) kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

ff) kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

gg) kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 

stavby k archivaci u příkazce; 
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hh) příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se 

smlouvou se zhotovitelem; 

ii) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při řízení o povolení užívání stavby a vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

jj) zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 

odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

kk) kontrola staveniště v pravidelných intervalech (nejméně jednou týdně a vždy na vyžádání 

objednatele) po celou dobu, po kterou je staveniště předáno zhotoviteli, a to i v době, kdy 

neprobíhají stavební práce mezi jednotlivými etapami stavby; 

ll) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu; 

mm) dohled nad a koordinace archeologického průzkumu (tj. zejména koordinace se stavbou, 

odsouhlasování rozsahu prací, odsouhlasování fakturace a související činnosti) 

nn) dohled nad činnostmi v souvislosti s dodáním a instalací vybavení, tj. volné zdravotnické 

technologie, vnitřního vybavení (interiér) a IT techniky atd., a dále dohled po dobu stěhování. 

Koordinátor BOZP na staveništi:  

i. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

ii. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

iii. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

iv. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

v. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP; 

vi. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem 

BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi 

BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.; 

vii. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na 

staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 

postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

viii. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 

nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

ix. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke 

sjednání nápravy; 

x. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 

vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 

uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 

xi. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

xii. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 

zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení 

stavební dokumentace a dosažené výsledky; 



 
strana 7 (celkem 18) 

 
 

xiii. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 

xiv. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností 

a postupem prací podle realizační dokumentace; 

xv. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb. 

2. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svojí činnosti zaznamená zápisem do 

stavebního deníku nebo do deníku TDS. 

3. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru 

pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění 

pozdějších předpisů a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

4. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu. 

5. Příkazník bude zajišťovanou činnost provádět prostřednictvím týmu osob, jimiž prokazoval 

technickou a profesní kvalifikaci, a to v rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami a touto 

smlouvou. Pokud to bude z hlediska objemu a náročnosti prací potřebné a příkazník to bude 

požadovat, přibere příkazce na pozici vedoucího projektu do týmu další osobu či osoby, které však 

musejí splňovat minimální požadavky na kvalifikaci, jakou splňuje osoba v této pozici.  Tým pro 

plnění této smlouvy tvoří osoby v následujících pozicích: 

1) vedoucí projektu: 

• autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, 

• min. 6 let praxe při výkonu činnosti TDS, 

• účast v obdobné funkci nejméně na 1 stavbě – výkon činnosti TDS při dozorování 

novostavby nebo rekonstrukce objektu sloužícího pro zdravotnickou péči, při zachování 

provozu ve zbývajícím areálu takového zařízení, o finančním objemu minimálně 100 mil. Kč 

bez DPH 

 

2) specialista - elektro: 

• autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická 

zařízení nebo autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb se 

specializací elektrotechnická zařízení, 

• min. 3 roky praxe při řízení nebo dozorování prací v oboru elektro (silnoproud a 

slaboproud), 

 

3) specialista – vzduchotechnika, vytápění a chlazení: 

• autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb, specializace technická 

zařízení nebo autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb se 

specializací vytápění a vzduchotechnika, 

• min. 3 roky praxe při řízení nebo dozorování prací v oboru vzduchotechnika, 

 

4) specialista - měření a regulace: 
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• autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická 

zařízení nebo autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb se 

specializací elektrotechnická zařízení, 

• min. 3 roky praxe při řízení nebo dozorování prací v oboru měření a regulace, 

 

5) koordinátor BOZP: 

• odborná způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• min. 6 let praxe 

6. Příkazník není oprávněn změnit osoby uvedené v tomto článku a v článku 2 odst. 2 písm. b) a c) 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazník je oprávněn navrhnout příkazci 

změnu takové osoby pouze v případě, že příkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespoň 

takových kvalifikačních předpokladů, jako dosahovala osoba uvedená. Příkazník je povinen 

příkazci předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace uvedených osob v rozsahu dle 

zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Článek 6 

Doba plnění 

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:   

Termín zahájení zajišťované činnosti: 

na výzvu příkazce; výzva bude příkazníkovi doručena nejpozději 14 dnů před zahájením 

dozorovaného díla 

Termín ukončení zajišťované činnosti: 

činnost příkazníka končí dnem následujícím po dni termínu dokončení díla dle smlouvy 

o dílo (tedy po předání kompletního díla vč. veškeré dokumentace vzešlé mj. ze 

zkušebního provozu), pakliže je možné podle rozhodnutí nebo jiného aktu příslušného 

stavebního úřadu trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona, a zároveň byly odstraněny veškeré vady a nedodělky 

Plnění bude probíhat v následujících termínech, dle časového harmonogramu výstavby: 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 3/2021 

Předpokládaný termín dokončení stavby: do 80 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění.  

Zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného 

stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 84 

týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění; 

 

Zahájení zkušebního provozu (v délce 10 týdnů) ihned po dokončení stavebních prací, v případě 

potřeby objednatele bude možné zkušební provoz zkrátit za předpokladu úspěšného průběhu 

všech předepsaných zkoušek a činností, které mají ve zkušebním provozu proběhnout; 
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Termín dokončení (předání díla vč. veškeré dokumentace vzešlé mj. ze zkušebního provozu) do 

8 týdnů ode dne skončení zkušebního provozu. 

 

Zadavatel zároveň stanovil pro stavbu závazné uzlové termíny, a to takto: 

 

- nejpozději do 8 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění dokončení demolice  

 

- dokončení hrubé stavby a střešního pláště střešní konstrukce včetně zajištění proti zatékání 

do objektu do 40 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění 

2. Příkazník započne s výkonem činnosti vždy bezodkladně po doručení výzvy k plnění od příkazce. 

3. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 

dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní 

strany samostatně. 

4. V případě, že budou zjištěny vady, vykonává příkazník svou činnost i po dobu odstranění těchto 

vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly 

vady odstraněny. 

  Článek 7 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 

sjednaly maximální cenu ve výši: 

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy 

Cena celkem bez DPH: 2.840.000 Kč 

DPH:   596.400 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 3.436.400 Kč 

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této 

smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném 

rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná. 

3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto 

výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.  

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. 

Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku 

odpovídající poměrně smluvní ceně zajišťovaných činností a odvedeným činnostem za fakturovaný 

měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny a zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne 

následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 

kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 

odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny je příkazník oprávněn 

vystavit nejprve v den dokončení díla dle smlouvy o dílo (tj. předání díla vč. veškeré dokumentace 

vzešlé mj. ze zkušebního provozu), je možné ve smyslu stavebního zákona trvale užívat 

dokončenou stavbu a zároveň byly odstraněny veškeré vady a nedodělky. 
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5. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 

měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního 

měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 

příkazcem. Strany se dohodly, že nebudou poskytovány zálohy ani závdavek. 

6. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8 této smlouvy, 

příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

7. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 

vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem 

uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné 

částky z účtu příkazce. 

9. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, 

v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že 

faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k 

doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od 

opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

10. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 

b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 

c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) název projektu dle této smlouvy a označení příslušné etapy, 

j) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu, 

k) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) konstantní a variabilní symbol, 

n) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

11.  Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou 

nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

12. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 

občanského zákoníku. 

Článek 8 

Povinnosti smluvních stran 
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1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 

v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 

Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a 

dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 

zájmy příkazce. 

2. Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným 

souhlasem příkazce.  

3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o 

své činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které 

při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá 

právní předpis. 

4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 

či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 

zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 

projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby, apod. 

5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 

podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce. 

6. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den, přičemž je povinen být přítomen na stavbě vždy 

po celou dobu provádění stavebních prací, tedy po celou pracovní dobu zhotovitele stavby, a to v 

takové  personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost výstavby a příkazník byl schopen plnit své 

povinnosti vyplývající z této smlouvy. Dále je příkazník nebo jeho zástupce povinen být přítomen 

každý den zkušebního provozu, a to nejméně v rozsahu 4 hodin denně. Rozsah svoji činnosti 

zaznamená zápisem do stavebního deníku, resp. do deníku TDS. Příkazce bude vykonávat 

zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, budou-li 

v těchto dnech probíhat stavební práce. 

7. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců (příslušných členů týmu) 

příkazníka při realizaci jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. 

Příkazník dále zajistí účast příslušných členů týmu na zkušebním provozu v rozsahu požadovaném 

příkazcem a dále zajistí předávání a přebírání příslušných prací (včetně účasti na předpřejímkách) 

za účasti členů týmu dle jejich odbornosti. Příkazce je oprávněn požadovat u jednotlivých činností 

přítomnost i dalších členů týmu dle svého uvážení a příkazník se zavazuje toto bezodkladně zajistit. 

8. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

9. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 

smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 

nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 

smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O 

termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen 

příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem. 
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10. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 

povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 

příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, 

že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi 

písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy 

jménem příkazce učinit. 

11. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a 

projektovou dokumentaci); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele; 

c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí atp. 

12. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného 

odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici. 

13. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, 

vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření a 

požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

14. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 

smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností 

a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

15. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník 

odpovídá příkazci, jako by tuto část plnění prováděl sám. 

16. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem 

příkazce. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, 

kterým příkazník prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, 

je příkazník oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového 

poddodavatele příkazce nevydá do doby, než příkazník předloží potřebné doklady prokazující 

splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 

zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

17. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

příkazce, jejichž plnění je součástí realizace projektu. 

18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 

povinností. 

Článek 9  

Pojištění příkazníka 



 
strana 13 (celkem 18) 

 
 

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by 

mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 10.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. 

Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a je povinen 

řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit 

příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená 

pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno. 

Článek 10 

Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 

předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 8 odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 

3. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

4. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 

zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 30.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

5. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 

smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení 

povinností příkazníka dle čl. 8 odst. 6 a 7. 

6. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 6 a 7 sjednávají smluvní strany smluvní 

pokutu ve výši 40.000 za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy přítomna být 

měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení povinností 

příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. 

7. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má 

příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 

8. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 

škody, a to škody v plném rozsahu. 

Článek 11 

Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 

výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příkazci. 
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3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 

porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke 

zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat. 

4. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, uvedeném výše v čl. 10 bodu 5, a to i 

bez výzvy ke zjednání nápravy. 

5. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 

příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do 

doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem 

k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za 

zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 

Článek 12 

Ostatní ujednání 

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 

plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 

způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka. 

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 

vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany 

zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. 

Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností 

příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má 

tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána 

přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé 

vzniklé škody. 

3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých 

příkazcem ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od 

příkazníka spravedlivě požadovat, zabránit.  

4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 

převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 

odborné péče. 

5. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 

6. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 

bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. 
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7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím

financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, včetně účetních

dokladů po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce.

8. Dodavatel je povinen minimálně ve lhůtě dle předchozího odstavce poskytovat požadované

informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci.

9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude

uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními

předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající

se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za

důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu

obecně závazných právních předpisů.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, smlouva nabývá účinnosti

dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění

smlouvy zajistí příkazce.

2. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky.

3. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.

4. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě.

5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku v účinném znění.

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č.

RK/16/879/2021 ze dne 24. 5. 2021.

Za příkazce      Za příkazníka

                                

Mgr. Martin Červíček     Ing. Jan Hurdálek, prokurista

hejtman Královéhradeckého kraje   Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.



 
strana 16 (celkem 18) 

 
 

Seznam poddodavatelů 

 

Název veřejné 

zakázky 

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a 

onkologii – zajištění výkonu TDS a BOZP 

Zadavatel 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČ 708 89 546 

Druh řízení otevřené řízení veřejné zakázky na služby v nadlimitním režimu 

 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma účastníci společnosti „ERV + SP + RSTAV_ON Jičín_TDS a BOZP“ 

IČ 27504514 

Sídlo nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma S.E.Q. spol. s r.o. 

IČ 27523250 

Sídlo Jana Masaryka 108/10, 120 00 Praha 2 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Poskytnutí části profesní a technické kvalifikace, člen týmu na pozici Koordinátor 

BOZP, výkon činnosti Koordinátora BOZP 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 

předpokladů? 

ANO 

 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Martin Hynek 

IČ 87511991 
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Sídlo Kavánova 1157, 512 51 Lomnice n.Popelkou 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

člen týmu – výkon činnosti technického dozoru 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 

předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Ing. Jiří Kaplan 

IČ 27523250 

Sídlo Jana Masaryka 1315/18, 500 12 Hradec Králové – Nový Hradec Králové 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Poskytnutí části technické kvalifikace, člen týmu na pozici specialista – 

vzduchotechnika, vytápění a chlazení, výkon činnosti 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 

předpokladů? 

ANO 

 

  

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Jan Lemfeld 

IČ 74380290 

Sídlo Severní 769/60, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Poskytnutí části technické kvalifikace, člen týmu na pozici specialista – 

vzduchotechnika, vytápění a chlazení, výkon činnosti 
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Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 

předpokladů? 

ANO 

  

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Pavel Kejdana 

IČ 16284232 

Sídlo Dubová 770/1a, 500 09 Hradec Králové – Malšovice 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Poskytnutí části technické kvalifikace, člen týmu na pozici specialista – elektro, 

výkon činnosti 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 

předpokladů? 

ANO 
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