
Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:
IČO
DIČ 
zástupce 
bankovní spojení: 
č. účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546
CZ70889546
Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 9867

se sídlem
IČO
DIČ 
zastoupený 
bankovní spojení 
číslo účtu

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
647 92 374
CZ64792374
Ing. Jiřím Hájkem, jednatelem 

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 
zakázky nazvané „Kompresorová stanice s generátorem kyslíku v objektu Interny v Novém 
Bydžově - projektová dokumentace“, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka").

Článek 1
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: Jitka Brádlová, Ing. Václav Nýč
b) zástupce provozovatele ve věcech technických a plnění: Ing. Josef Kubíček,

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Ing. Jiří Hájek
b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. Jiří Hájek
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3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

4. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel Ing. Jiří Hájek, číslo autorizace 0601767. Tato osoba 
musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v oboru pozemní 
stavby. Vedoucím projektantem ve smyslu tohoto ustanovení je osoba odpovědná za řízení projektu 
splňující podmínky dle tohoto odstavce. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího 
projektanta bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout 
objednateli změnu osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná 
osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím 
nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je 
povinen objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby 
v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 2.8.2021 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) Podklady pro veřejnou zakázku:
a.1) Studie náhrady zdroje kyslíku za kyslíkový generátor z 09/2020 vypracovaná MZ Liberec, 

a. s., která řeší pouze umístění technologického zařízení v objektu interny v suterénu v m. 
č. 055 - Strojovna ÚT, vedle stávající Plynové kotelny - m. č. 056,

a.2) Půdorys 1.PP objektu interny - stávající stav.
b) Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace - budou přílohou pouze 

v případě, že jimi došlo k objasnění, doplnění či změně předmětu veřejné zakázky.

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 
na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstraněni zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
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rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 
ve sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.

2. Obecným místem plnění je Oblastní nemocnice Jičín a.s., areál nemocnice Nový Bydžov, Jana 
Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 
příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na 
požadavcích objednatele.

Článek 4
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, dále jen také „PD" 
v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude jednostupňová projektová 
dokumentace (dále též jen „DSJ“) kompletní zajištění inženýrské činnosti s vydáním Souhlasu 
stavebním úřadem s provedením ohlášeného stavebního záměru a zajištění autorského dozoru, 
vše vymezené dále v článku 4 této smlouvy, a to dle zadávacích podmínek, které byly podkladem 
pro zpracování nabídky výše uvedené. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské 
činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy. Rozsah a obsah 
PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále i jen „vyhláška“). Součástí zpracování projektové dokumentace budou části - 
vypracování plánu organizace výstavby a zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik 
výstavby.
Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby 
a bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis 
bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek. Ocenění položek soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb bude provedeno za použití aktuální cenové soustavy ÚRS Praha.
Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 
dokumentace, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek 
v rámci hodnocení veřejné zakázky.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a 
v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.
Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování jednostupňové projektové 
dokumentace „dále jen také PD“ na investiční akci - „Kompresorová stanice 
s generátorem kyslíku v objektu Interny v Novém Bydžově.“

Předmětem plnění bude i zpracování hlukové studie s měřením, kompletní zajištění 
inženýrské činnosti s vydáním Souhlasu stavebním úřadem s provedením ohlášeného 
stavebního záměru.
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V objektu interny jsou lůžková oddělení, ordinace lékařů, laboratoře, RTG pracoviště.

Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru po dobu provádění stavby až do doby 
vydání kolaudačního souhlasu.

Součástí projektové dokumentace bude i zpracování aktualizace plánu organizace 
výstavby.

Dále bude předmětem plnění i spolupráce při zpracování zadávací dokumentace 
na veřejnou zakázku na stavební práce, zejména pak odpovědi na dodatečné informace a 
posouzení nabídek v průběhu hodnocení veřejné zakázky.

3. Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby:

a) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 
řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli 
součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové 
dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a 
spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.

3.1 Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 
na realizaci předmětného plnění;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu 
plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, 
ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 
ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému 
učinění výzvy postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel 
posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče 
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných 
zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 
příslušného zadávacího řízení;

Další podmínky:

b) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
nákladů ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny 
soubory a komplety.

c) Soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace bude 
obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a 
služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby 
a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných 
jednotek. Výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové 
dokumentace uvedených níže.

d) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných 
prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 
měrnou jednotku a požadované množství.

e) V soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentaci 
nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále 
jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost 
poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití 
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specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením 
povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či 
službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 
označení hlavní a rozhodující technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. 
a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace 
upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na 
obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu 
dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně 
prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a 
technicky srovnatelných řešení a výrobků.

f) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení soupisu staveních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr uvedena i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či 
materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů.

g) Oceněný soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a souhrnný rozpočet 
bude doložen v prvním vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré č. 1).

h) Projektová dokumentace bude předána v 8 (osmi) vyhotoveních v tištěné formě a ve 4 
(čtyřech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu 
*.pdf, *.xls, popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude 
setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů 
a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu 
umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude 
vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 
označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny 
ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci.

3.2 Součástí dílčího předmětu díla jsou dále uvedené činnosti a podmínky.

a) Autorský dozor během realizace.

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.

c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele.

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a 
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření 
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 
výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 
zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby 
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pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru musí být odsouhlasen 
objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti.

3. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 
tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 
díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.

5. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji 
na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 
vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O 
konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v 
příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 
konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není 
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její 
konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu 
nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.

6. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 25 
pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 
převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu 
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení 
dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

Článek 5
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 
nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 
za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. 
Za písemnou formu se považuje i e-mail.

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Zahájení plnění: do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele
(předpokládaný termín: září 2021)

Dokončení plnění:

A) Projektová dokumentace

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo - do 3 pracovních dní od výzvy objednatele 
(e-mailem)

Termín pro zpracování jednostupňové projektové dokumentace k vydání Souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru:

- do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo - vč. předložení všech souhlasných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy, předložení žádosti o vydání Souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru

B) Autorský dozor

Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele (e-mailem)
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Dokončení plnění: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, 
předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované 
na základě zpracované PD

3. Realizaci díla dle článku 4. odst. 2, písm. B), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 
na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí 
díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních 
prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce 
do pěti (5) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti 
ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 
o opětovné zahájení prací.

Článek 6
Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena 
díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy.

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je následující:

a) Cena za zpracování PD bez DPH 165.000 Kč

DPH samostatně 34.650 Kč

Cena za zpracování PD včetně DPH 199.650 Kč

b) Cena za autorský dozor bez DPH 

DPH samostatně

16.500 Kč

3.465 Kč

Cena za autorský dozor včetně DPH 19.965 Kč

Cena celkem a) + b) bez DPH 
(slovy stoosmdesátjedentisícpětset)

181.500 Kč

DPH samostatně 38.115 Kč

Cena celkem včetně DPH
(slovy dvěstědevatenácttisícšestsetpatnáct)

219.615 Kč

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 
během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 
hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za 
provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky 
díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
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zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek 7 
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem:

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) - zpracování PD, zajištění Souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru;

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) - Autorský dozor.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění 
předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

a) 90 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (PD) bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této 
části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by 
objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 18 měsíců od 
předání DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí 
věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že 
nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 18 měsíců od předání DPS.

b) Autorský dozor bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 
faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na 
částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího 
měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 
kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 
být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 
písm. b) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou 
stavbu v souladu se stavebním zákonem.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 
protokolárně předat.

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu. 
V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 
náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 
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obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

6. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 
požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8
Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 
zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele.

Článek 10
Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčích projektových celků - s tím, že 
záruka skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) měsíců od předložení platného rozhodnutí 
či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.
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4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS na celou dobu, po kterou 
bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) 
měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku.

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění, zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 
občanského zákoníku.

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšeni 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 
díle.

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % 
z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění 
po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení 
této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 
doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne.

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná 
se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené 
s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část 
díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně 
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v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 
Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení 
odstavce 8 tohoto článku smlouvy.

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
objednatele.

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 2% oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 
řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za 
každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2% oproti původní smluvní ceně bez DPH 
stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel 
je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 
% z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH.

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 písm. i) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 
porušením povinnosti zhotovitele vznikne.

10. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

11. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou 
sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.

Článek 12
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč 
(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 
vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 
z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 
minimálně 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 
Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost.

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání 
této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za 
trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat 
v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 
roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 
smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo 
pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění" může být též 
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součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 
„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

Článek 13
Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu.

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 
licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve 
smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý 
a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 
zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta 
do ceny díla.

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než 
ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, může 
být uveřejněna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 
a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 
informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
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případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a 
jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 
obecně závazných právních předpisů.

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou 
zákonnou úpravou občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

8. V případě, že smlouva je vyhotovena písemně, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Studie náhrady zdroje kyslíku za kyslíkový generátor, Půdorys 1.PP objektu interny - 
stávající stav

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Za objednatele

V Hradci Králové dne..........

Za zhotovitele

Mgr. Martin Červíček 
hejtman

V Hradci Králové dne

Ing. Jiří Hájek 
jednatel
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mz Liberec, q.s.

Liberec 9/2020

Studie náhrady zdroje kyslíku za kyslíkový generátor

Kyslíkový generátor bude vybudován v souladu ČSN EN ISO 7396-1, ed. 2. Kapacita 
kyslíkového generátoru vychází z předpokládané spotřeby kyslíku v nemocnici po realizaci 
úprav a rozšíření kyslíkových rozvodů v rámci akce: „Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů v 
Novém Bydžově II". Kyslíkový generátor bude umístěn v l.PP objektu interny.

V uvažovaném objektu bude umístěno technologické zařízení tak, aby byl zajištěn 
dobrý průchod a správná obsluha všech agregátů. Stanici bude tvořit jedna kompresorová 
jednotka a jeden generátor kyslíku. Za kompresorovou jednotkou bude instalována 
kondenzační sušička s filtrací. Následně je stlačený vzduch skladován v tlakových nádobách o 
objemu 4701. Z tlakové nádoby je přiváděn stlačený vzduch do kyslíkového generátoru o 
výkonu 6,2 Nm3/h. Následně je kyslík skladován v kyslíkové nádobě o objemu 3201 a dál 
rozváděn do objektu přes redukci kyslíku.

Kapacita generátoru byla stanovena na základě odborného odhadu, který bere v úvahu 
počet lůžek a typ oddělení s předpokládanou spotřebou na jedno lůžko. Podle těchto podkladů 
od provozovatele jsme stanovili kapacitu generátoru.

ČSN 10 5010 
ČSN 13 0020 
ČSN 13 0108 
ČSN 69 0010 
ČSN 69 0012
ČSN 73 0802 
ČSN 33 0300

Použité normy a předpisy

ČSN EN ISO 7396-1, ed.2
LEK15

Názvosloví kompresorů a vývěv
Potrubí a technické předpisy
Provoz a údržba potrubí
Tlakové nádoby stabilní a technické předpisy
Provoz tlakových nádob
Požární bezpečnost staveb
Druhy prostření pro elektrická zařízení
Potrubní rozvody medicinálních plynů
Medicinální vzduch pro použití s rozvody medic, plynů

Seznam strojů a zařízení:

1 . Kompresor
Kompresorová jednotka se skládá ze šroubového olejem mazaného kompresoru o 

výkonu 1,36 Nm3/min. Kompresorové jednotky se umístí na betonový základ do místa, kde je 



okolní vzduch co možná nejčistší a nejstudenější. Vlhkost stlačeného vzduchu by měla být co 
nejmenší.

Základní technická data kompresoru
max. pracovní tlak 
max. pracovní výkon 
připojení na el. síť 
příkon el. energie

8 bar
1.36 Nm3/min
400V/50Hz
11 kW

2 Kondenzační sušička
Kondenzační sušička o výkonu 150 m3/h. s integrovaným cyklonovou filtrací a 
mikrofiltrem

Základní technická data sušičky
max. pracovní tlak 15 bar
max. pracovní výkon 150 m3/h
připojení na el. síť 230V/50HZ
příkon el. energie součást přívodu kompresoru

3 Stojatý zásobník stlačeného vzduchu
Ze sběrnice je potrubí napojeno na zásobník stlačeného vzduchu. Propojení zásobníku 

stlačeného vzduchu je provedeno s potrubním obchvatem s možností odstavení zásobníku. 
Vybavení a instalace zásobníku musí odpovídat ČSN 69 0010, ČSN 69 0012, ČSN EN ISO 7396- 
1, ed.2. Vypouštění kondenzátu je zajištěno automatickým odpouštěním pomocí 
odvodňovačů, které jsou instalovány na zásobníku. Z automatického odvodňovače bude 
kondenzát odveden do odlučovače oleje.

Základní technická data zásobníku stlačeného vzduchu
jmenovitý objem 
vnější průměr 
výška
pracovní přetlak

4701
800 mm
2500 mm
10 bar

4 Kyslíkový generátor
Z tlakových nádob stlačeného vzduchu je přiváděn vzduch do kyslíkových generátorů, 

kde dojde k procesu oddělení kyslíku pomocí molekulární sít.

Základní technická data kyslíkového generátoru
jmenovitý výkon 
vnější průměr 
výška
pracovní tlak 
čistota

6,2 Nm3/h 
1080 x 2080 
2350 mm 
5 bar 
93% - 95%



5 Stojatý zásobník KYSLÍKU
Ze sběrnice je potrubí napojeno na zásobníky kyslíku a následně redukován pomocí 
zdvojené redukce na provozní tlak 4 bar.

Základní technická data zásobníku kyslíku
jmenovitý objem 320 1
pracovní přetlak 8 bar

Na výstupu bude instalován hlavní uzavírací ventil, nouzový vstup pro údržbu a čidla 
provozního nouzového alarmu s přiřazeným manometrem.

Požadavky na ostatní profese:

1 Stavba:
- protihluková úprava - hladina hluku až 73 dB(A)
- úprava místnosti - s bezprašnou podlahou
- odpad pro odkalení kondenzátu
- dveře šířky cca 1300 x 2500 mm
- úprava dispozic pro vytvoření místnosti pro generátor ve stávajících prostorách l.PP 
Předpokládané náklady. 300 000,- Kč

2 Silnoproud:
- přívod elektrického proudu ze zálohovaného zdroje (1 x 11 kW Samostatné jištění, 400 
V, 50 Hz) pro kompresorovou jednotku
- přívod elektrického proudu ze zálohovaného zdroje (1 x 0,5 kW, 230 V, 50Hz) pro 
kyslíkový generátor,
- přívod elektrického proudu ze zálohovaného zdroje (1x1 kW, 230 V, 50Hz) pro sušičku,
- přívod elektrického proudu ze zálohovaného zdroje (1x1 kW, 400 V, 50Hz) rezerva
- osvětlení ve stanici
- uzemnění rozvodů proti účinkům statické elektřiny 

Předpokládané náklady: 180 000,- Kč

3 MaR
- vstup do Lan pro připojení monitorovacího softwaru
- signalizaci poruchu motorů (výstupní kontakty na rozvaděči) -4x
- tlakové hodnoty provozního alarmu na stanoviště centrálního monitoringu - čidla 
pro snímání budou instalována dodavatelem technologie kompresorové stanice.

o 2x snímání tlaku 4-20 mA (2x rozmezí tlaku 3,2-4,8 bar)
o Ix kontakt z čidla pro snímání koncentrace kyslíku

Jeden analogový a jeden digitální signál rezerva.
Předpokládané náklady: 75 000,- Kč



4 VZT
- pro správný chod stanice temperovat na rozmezí +5eC - +355C.
- odvod přebytečného (vyzářeného) tepla od kompresoru o jejich výkonu 1 x 11 kW
- přívod čistého vzduchu do místnosti

Předpokládané náklady: 150 000 Kč

Finanční odhad

Mgr. Petr Lajžner

Technologie výroby kyslíku
Stavba
Elektro
VZT
MaR

1 300 000,- Kč 
290 000,- Kč 
170 000,- Kč
150 000,- Kč 
70 000,- Kč

Celkem: 1980 000,-Kč A-



Příloha č. 5

SEZNAM PODDQDAVATELÚ
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: 

„Kompresorová stanice s generátorem kyslíku v objektu Interny 
v Novém Bydžově - projektová dokumentace“

Seznam poddodavatelů ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů:

Činnost poddodavatele, 
kterou bude při realizaci 

provádět
1. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno 
a příjmení:

KASTT, spol. s r.o.

vzduchotechnika, 
chlazení

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu: Jižni 870/2, 500 03 Hradec Králové

IČO: 13583948
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele:

jednatelé Ing. Ladislav Urban, Ing. 
Roman Švorc

Tel./fax:
E-mail:

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci nebo 
její část? ano/ne'

Činnost poddodavatele, 
kterou bude při realizaci 

provádět
2. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno 
a příjmení:

MZ Liberec, a.s.

medicinální plyny

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu: č.p 4, 543 72 Rudnik

IČO: 47306581

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele:

Mgr. Ing. Martin Hájek, Ing. Jiří 
Potoček, Tomáš Jehlička, Michal 
Genza, Alexandr Jernek M.Sc.

Tel./fax:
E-mail:

Jedná se o poddodavatele, kterým 
její část?

^HBHH|BBHHMMMiikaci nebo
ane/ne"

Činnost poddodavatele, 
kterou bude při realizaci 

provádět
3. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno 
a příjmení:

Václav Sháněl

silnoproudá 
elektrotechnika

Sídlo / Místo podnikáni, popř. 
místo trvalého pobytu: č.p. 31, 517 71 Vysoký Újezd

IČO: 41250842
Osoba oprávněná jednat



Příloha č. 5

jménem či za poddodavatele:
Tel./fax: H---------------------
E-mail:

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci nebo 
její část?

ano/ne"'

Činnost poddodavatele, 
kterou bude při realizaci 

provádět
4. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno 
a příjmení:

Jiří Macháček

slaboproudá 
elektrotechnika

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

U Dřevony 631/4b, 503 01 Hradec 
Králové

IČO: 01159798
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele:

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci nebo 
její část?

ane/nelv

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

' Upravte dle skutečnosti.
" Upravte dle skutečnosti.

Upravte dle skutečnosti.
IV Upravte dle skutečnosti.


