
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

IČO

DIČ

zástupce
bankovní spojení:
č. účtu:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ 708 89 546

Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel S T A K O společnost s ručením omezeným
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 
C724

se sídlem
IČO
DIČ 
zastoupený 
bankovní spojení 
číslo účtu

Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
42228468
CZ42228468
Ing. Petrem Kudlou, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“);

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

Článek 1 
Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 
nazvané „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“ (dále jen „veřejná 
zakázka“).

Článek 2 
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních a technických:

Ing. Marek Pavlík, Ing. Eduard Trumm, Ing. Václav Nýč

b) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“), bude 
řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi 
(dále také jako „koordinátor BOZP“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou;

c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“ nebo také jako „AD“): ATIP, 
a.s., Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO 25261568;

d) zástupce uživatele objektu: Ing. Bc. Lucie Skálová, ředitelka
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e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních: ing. Dalibor Šubrt
b) ve věcech technických: Ing. Miloš Cendelín
c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): Pavel Svoboda
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

4. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na 
stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou změnu 
požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní 
straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího 
je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 3
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 3. 5. 2021 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

2. Předmět díla je vymezen zejména následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a)

b)

c) 
d) 
e)

f)

Příloha č. 1 Projektová dokumentace díla pro provádění stavby (dále také jako „projektová 
dokumentace" nebo jen jako „PD“, tvoří oddělenou přílohu smlouvy)
Příloha č. 2
„rozpočet“)
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
odstranění stavby č. j. MUTN 65843/2020, vydané MÚ Trutnov
Příloha č. 6 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až č. 9

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále také

Harmonogram (bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy)
Seznam poddodavatelů
Společné povolení č. j. MUTN 65972/2020, vydané MÚ Trutnov a Rozhodnutí

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;

c) seznámil se s vyjádřením veřejnoprávních orgánů k provedení díla;

d) prověřil místní podmínky na staveništi;

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 
s oprávněnými zástupci objednatele;

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, 
zahrnuty do podrobného soupisu prací;

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy jednal s odbornou péčí a přiměřeně 
překontroloval a ověřil správnost dokumentů uvedených v odstavci 2 tohoto článku a upozornil na 
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zjevné nejasnosti, chyby, rozpory opomenutí nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení, a to 
formou žádosti o vysvětlení či změnou zadávací dokumentace (zejména ve smyslu ustanovení § 
2594 občanského zákona).

5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a 
stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v tomto 
článku odst. 2, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve 
spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k 
jejich poškození během prací na díle.

6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 
objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost předané 
dokumentace odpovídá objednatel.

7. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: Společné 
povolení, Rozhodnutí odstranění stavby, oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní dokumenty, není-li stanoveno jinak.

8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi.

9. Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto:

a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 
odst. 29 této smlouvy oběma smluvními stranami;

b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, 
respektive dojde k převzetí staveniště;

c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
d) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na 

díle ukončit;

e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu;

f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a 
je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. c) této smlouvy jako zástupce zhotovitele 
na stavbě (hlavní stavbyvedoucí).

Článek 4 
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této 
smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, 
včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při 
provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných 
změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
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Článek 5 
Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce 
ubytovací a správní budovy“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované 
společností ATIP, a.s., Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO 25261568, odp. 
projektant Ing. Lukáš Najman (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „DPS“), ve znění pozdějších 
změn a dalších podkladů specifikovaných v článku 3 odst. 2 této smlouvy. Rozsah stavebních úprav 
i úprav profesí vychází z technologických á dispozičních požadavků a záměru objednatele.

Dílo bude realizováno podle výše uvedené projektové dokumentace, ve vazbě na plán organizace 
výstavby (dále jen „POV“). POV zpracuje zhotovitel na základě ZOV, jež je součástí projektových 
dokumentací. POV bude předložen zhotovitelem před zahájením stavebních prací. V případě 
jakéhokoliv upřesnění či změny POV je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost ohlásit a 
nechat si předem před realizací odsouhlasit. Veškerá povolení a projednání s orgány veřejné správy 
s výše uvedeným zajišťuje zhotovitel na své náklady. Realizace stavebních prací bude probíhat za 
provozu sociální péče pro klienty a bude s tímto provozem průběžně koordinována.

2. Předmětem díla je realizace stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek, zajištěni a 
předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o změnu dokončené stavby (administrativní a provozní budova), demolice stávajících 
objektů (hospodářský objekt, objekt ČOV), novostavba sloužící pro ubytování klientů, novostavba 
pro technické zázemí, zřízení zpevněných ploch a dopravně obslužných komunikací, výstavba 
inženýrských sítí, areálového osvětlení, sadové úpravy včetně oplocení celého areálu, D+M 
zařízení kuchyňského a prádelenského provozu a provedení geotermálních vrtů pro tepelné 
čerpadlo.

Cílem těchto stavebních úprav je navýšit ubytovací kapacitu a zlepšit kvalitu poskytovaných služeb 
v objektu sociálních služeb určeným pro osoby s kombinovaným postižením a s mentálním 
postižením (nejedná se o nemocniční zařízení). Budou se zde vyskytovat osoby jak pohybově 
soběstačné, tak osoby odkázané na 24 h podporu (osoby ležící). Dále je účelem zejména zlepšit 
pracovní prostřední zaměstnanců areálu, zrekonstruovat venkovní zpevněné plochy, navýšit 
kapacitu parkovacích stání, oplotit areál, opravit vzniklé poruchy na stávající administrativní budově. 
Dílo je rozděleno do dvou níže uvedených etap, které budou probíhat postupně, přičemž 
jejich realizace na sebe bude dle možností objednatele a uživatele navazovat, avšak 
konkrétní začátek plnění bude vždy na výzvu objednatele.

Po dokončení stavebních prací v rámci jednotlivých etap zajistí zhotovitel kolaudaci a proběhne 
zkušební provoz v délce 2 měsíců.

I. etapa - Odstranění stávajících objektů (hospodářský obiekt. ČOV). provedení inženýrských sítí, 
výstavba nového obiektu SQ-01 a nového objektu SQ-03

II. etapa - Rekonstrukce obiektu SQ-02

Umístění díla - Barevné domky Hajnice, Hajnice č. p. 46, 544 66 Hajnice

3. Předmět díla dále tvoří mimo jiné provedení následujících činností, prací a dodávek:

• Zkušební provoz

- zkušební provoz v rámci obiektu SQ-01 a obiektu SQ-03 bude probíhat nepřetržitě po dobu 2 
měsíců ode dne ukončení stavebních prací I. etapy,

- zkušební provoz v rámci objektu SQ-02 bude probíhat nepřetržitě po dobu 2 měsíců ode dne 
ukončení stavebních prací II. etapy;
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- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod, a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních 
a 2x v datové formě;

- provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů v 
rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení 
podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně vyhotovení 
protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 2x v datové formě;

- vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů 
pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze a dokumentace 
údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a 2x v datové formě;

- v rámci zkušebního provozu a provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně 
vystavění dokladů a jejich provedení proběhne také topná zkouška v délce trvání 72 hodin a funkční 
zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků;

- zhotovitel umožní na základě oznámení objednatele v průběhu zkušebního provozu vstup a 
činnost třetích osob v obiektu:

- v rámci zkušebního provozu, případně po jeho skončení bude probíhat instalace zařizovacích 
předmětů, k níž poskytne zhotovitel nezbytnou součinnost.

- veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) 
hradí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele v souladu s plánem školení, který 
zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo a který bude objednatelem 
odsouhlasen.

4. Předmětem díla je dále zpracování průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizní 
zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených 
náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

5. Při předání díla bude předáno prohlášení o shodě na všechny výrobky, které byly použity na 
realizaci této stavební zakázky, veškeré protokoly a zkoušky, které byly v průběhu stavby provedeny 
a dále návod na použití všech zařízení a prvků, které vyžadují údržbu a servis.

6. Předmětem díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v 
počtu 2ks paré a na přenositelném médiu s USB vstupem (např. flash disk) ve formátu *.pdf, *.xls 
popř. v dalších nutných formátech v počtu 2 ks. Digitální forma projektové dokumentace bude 
setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a 
číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci 
jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát.

7. Zhotovitel bude objednateli předkládat každý měsíc měsíční zprávu o průběhu stavby (text + foto s 
uvedením data pořízení).

8. Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených 
nemovitostí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající 
z harmonogramu dle přílohy č. 3 této smlouvy.

9. Pracovní doba dodavatele je možná v rozsahu od 7:00 hod do 18:00 hod (pondělí až neděle) postup 
prací je dodavatel povinen přizpůsobit provozu areálu Barevných domků Hajnice. Mimo tuto dobu 
je možné práce provádět pouze na základě dohody s vedením chráněného bydlení Barevných 
domků Hajnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 8:00 
hod do 17:00 hodin.
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10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 
koordinátora BOZP.

11. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří zejména:
- vybudování zařízení staveniště;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení stavebního deníku;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení 
stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele 
v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 
zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení díla;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- servis a odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz - provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů 
a jejich provedení
- je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady zhotovitele;
- je-li relevantní - funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a 
technologických celků na náklady zhotovitele;
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu s případným zajištěním vkladu na katastrální 
úřad;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
- zajištění kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí, dle kterého je možné 
užívat stavbu dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení § 119 odstavce 1 stavebního zákona, 
včetně účasti na kolaudační prohlídce
Zhotovitel provede také likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v 
účinném znění (dále jen „dílo“ nebo „části díla“). Objednatel je oprávněn určit, že dále využitelný 
vybouraný materiál (na opravy, recyklaci, apod.) zhotovitel ponechá objednateli na určené 
meziskládce.

12. Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 
nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své 
náklady, přičemž postupuje zejména podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v účinném znění 
(dále také jen tako „zákon o odpadech“) a dle právních předpisů souvisejících. Zhotovitel je 
původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti 
původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

13. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 
použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 
požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které 
splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 
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pozdějších předpisů a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou 
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

14. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla. Zhotovitel je při provádění díla dále povinen postupovat dle 
kontrolního a zkušebního plánu výrobce a dle národních technických norem ČSN 73 2901 a ČSN 
73 2902. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení.

15. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a 
obecně technickými požadavky na výstavbu.

16. Součástí díla je příprava podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, uhrazení správních 
poplatků, podání žádosti o kolaudační souhlas (či jiného opatření příslušeného stavebního úřadu), 
dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

17. Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění k provedení takových opatření, která 
by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké 
hlučnosti či prašnosti na staveništi, může zadavatel i uživatel požádat o operativní přerušení 
stavebních prací. Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu musí být zachován, dodavatel 
se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikací.

18. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 
provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

19. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v 
souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

20. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 
dokumentací stavby, je rozhodující výkaz výměr.

Článek 6
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy včetně objednatelem požadovaných změn, 
řádně provést, zajistit kolaudační souhlas a předat zkolaudované dílo objednateli závěrečným 
protokolem nejpozději do doby uvedené níže.

2. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je 
povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho 
převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a 
v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. 
Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby 
podle této smlouvy. Pokud objednatel neučiní výzvu dle věty první tohoto odstavce do jednoho roku 
od nabytí účinnosti této smlouvy, tato smlouva bez dalšího zaniká a žádná smluvní strana nemá 
nárok na jakákoliv plnění související s ukončením této smlouvy po smluvní straně druhé.

3. Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

3.1. I. ETAPA: dokončení všech stavebních prací - nejdéle do 15 měsíců ode dne výzvy 
k zahájení plnění

- zajištění kolaudace pro objekt SO-01 a objekt SO-03 (zajištění vydání kolaudačního souhlasu 
či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat 
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dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) 
- nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne ode dne ukončení stavebních prací;

- zahájení zkušebního provozu pro objekt SO-01 a objekt SO-03 - v délce 2 měsíců ode dne 
ukončení stavebních prací, v případě potřeby objednatele bude možné zkušební provoz 
zkrátit za předpokladu úspěšného průběhu všech předepsaných zkoušek a činností, které mají 
ve zkušebním provozu proběhnout;

termín dokončení II. etapy (předání díla vč. veškeré dokumentace vzešlé mj. ze zkušebního 
provozu) - po zajištění kolaudačního souhlasu nebo po ukončení zkušebního provozu (dle 
skutečnosti, která nastane později)

3.2. II. ETAPA: dokončení rekonstrukce - nejdéle do 12 měsíců ode dne výzvy k zahájení plnění 

zajištění kolaudace pro objekt SO-02(zajištění vydání kolaudačního souhlasu či jiného 
opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou 
stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) - nejdéle 
do 30 kalendářních dnů ode dne ode dne ukončení stavebních prací;

zahájení zkušebního provozu pro objekt SO-02 - v délce 2 měsíců ode dne ukončení 
stavebních prací, v případě potřeby objednatele bude možné zkušební provoz zkrátit za 
předpokladu úspěšného průběhu všech předepsaných zkoušek a činností, které mají ve 
zkušebním provozu proběhnout;

termín dokončení II. etapy (předání díla vč. veškeré dokumentace vzešlé mj. ze zkušebního 
provozu) - po zajištění kolaudačního souhlasu nebo po ukončení zkušebního provozu (dle 
skutečnosti, která nastane později)

4. Závazné uzlové termíny jsou stanoveny následovně:

- odstranění objektů - nejdéle do 2 měsíců ode dne výzvy k zahájení plnění

- dokončení hrubé stavby objektu SO-01, která bude zajištěna proti zatékání, a 90% venkovních 
stavebních otvorů bude osazeno výplněmi - nejdéle do 8 měsíců ode dne výzvy k zahájení 
plnění

5. Místem plnění je Barevné domky Hajnice, Hajnice č. p. 46, 544 66 Hajnice. Obecným místem 
plnění je Královéhradecký kraj.

6. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro 
zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

7. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 
stavby, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i 
termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržené délka provedení prací zůstává nezměněna.

8 Při nevhodných klimatických podmínkách dojde, při souhlasném prohlášení zadavatele a 
dodavatele, k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou, přičemž po dobu přerušení lhůta k plnění 
neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Pozastavit provádění prací může 
objednatel i ve smyslu čl. 15 této smlouvy.

9. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
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Článek 7 
Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, 
oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti 
s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu a výkazu výměr činí:

celková cena 147 874 757,47 Kč bez DPH (slovy: jedno sto čtyřicet sedm milionů osm set 
sedmdesát čtyři tisíc sedm set padesát sedm korun českých čtyřicet sedm haléřů);

výše DPH (15%) 20 862 353,62 Kč (slovy: dvacet milionů osm set šedesát dva tisíc tři sta 
padesát tři korun českých šedesát dva haléřů);

výše DPH (21%) 1 846 404,00 Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet šest tisíc čtyři sta čtyři 
korun českých);

celková cena 170 583 515,09 Kč s DPH (slovy: jedno sto sedmdesát milionů pět set 
osmdesát tři tisíc pět set patnáct korun českých devět haléřů).

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele 
(či jeho poddodavatelů) vznikly.

5. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 
předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 6 a 7.

6. Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako 
nadbytečná, budou z ceny díla odečteny, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli. 
Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené 
práce nebudou zhotovitelem fakturovány, postupuje se se přitom přiměřeně dle následujícího 
odstavce.

7. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala 
(tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné 
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, bude cena těchto víceprací vypočtena na 
základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude 
stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě 
projektové dokumentace, platné ke dni podpisu smlouvy vynásobená nabídkovým koeficientem, 
který činí 0,87, a který je vypočten jako poměr nabídkové ceny zhotovitele podané v rámci 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a předpokládané hodnoty veřejné zakázky, 
zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové 
soustavy obsažena není, užije se cenové soustavy, která danou položku obsahuje, v takovém 
případě se postupuje stejně, jako v případě cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě projektové 
dokumentace. Není-li možné využít žádné cenové soustavy, bude se pro výpočet vycházet z cen 
v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen 
po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat 
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v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění. Toto ustanovení se použije obdobně v případě, že objednatel požaduje práce, 
které nejsou v předmětu díla, přičemž na základě takového požadavku nesmí dojít k podstatné 
změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

8. Pokud nastane skutečnost uvedená v odst. 6 a 7, je zhotovitel povinen připravit podklad pro 
technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či 
jeho součástí objednatelem, TDS a autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový 
rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění 
změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně 
označení revize.

9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími 
osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 
poddodavatelů) vznikly.

Článek 8
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými 
doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým 
dozorem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací.
Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za 
příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele. TDS a zástupce 
objednatele se k soupisu vyjádří bez zbytečného odkladu. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a 
dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za 
správnost oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočtu) a v případě, 
že skutečně provedené práce nebudou oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr (rozpočtu) odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec oceněného 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočtu).

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plněni je den podpisu protokolu o předání a převzetí 
celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 
celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 
zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“).

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 
Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat provedené práce v součtu až do částky 90 % 
(devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbylých 10 % (deset procent) z celkové ceny díla je 
zhotovitel oprávněn fakturovat po objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků 
vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu, po 
předání originálu záruční listiny ve smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo a po předání 
kolaudačního souhlasu či kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního 
úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 
smlouvy s poddodavateli vyžádat.

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 
doklady budou opatřené číslem a názvem díla, budou adresovány na objednatele a budou mít 
náležitosti dle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
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pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, ie objednavatel oprávněn doklad 
vrátit, aniž bv běžela lhůta splatnosti.

6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné 
lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10.

7. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že 
zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 
podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí 
fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, 
jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, 
neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. 
Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto 
údaje a/nebo přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné o^oby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
e) číslo smlouvy,
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 

celkovou částku,
i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu 

potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele,
k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
I) razítko a podpis oprávněné osoby,
m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
n) konstantní a variabilní symbol,
o) specifický symbol,
p) protokol o odevzdání a převzetí díla či event, jeho části,
q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

9. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu - daňový doklad, která nemá náležitosti 
požadované touto smlouvou. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na 
uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne 
nárok.

10. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 
části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 
poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel 
v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel 
oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o 
zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a 
oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné 
stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. 
Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za 
zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za 
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to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je 
objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z 
této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud 
objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel 
povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je 
povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel 
nezaplatí do 3 pracovních dnů od, doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení 
ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku 
do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše 
uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 
let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

11. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 
požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 
potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odst. 2 
tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se 
jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části 
plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců 
věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru. Kontrolní dny budou svolávány min. 1xza 7 dnů.

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto kontrolní dny 
jsou pro zhotovitele povinné.

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy.

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 
který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě 
dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 
sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal 
nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků 
odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 
nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, 
jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. '

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, 
které se týkají vadné části díla.
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6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského 
zákoníku.

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 
ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 
materiálů použitých při zhotovování díla.

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy této 
smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska 
jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 
objednatele.

10. Dokumentaci skutečného provedeni stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem včetně geodetického zaměření stavby (vše ve třech vyhotoveních a 
v elektronické podobě), odevzdá zhotovitel objednateli při předání převzetí díla. Na žádost 
objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta 
smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. Pokud nebude při převzetí díla 
nebo jeho části doložení dokumentace skutečného provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu 
nebo jeho část nepřevzít.

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 
projektovou dokumentaci.

12. Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním 
do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a 
posouzení 15 kalendářních dnů.

Kontrola zakrývaných prací

13. Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele a TDS k prohlídce a převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v 
průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen 
zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel nebo TDS mohl tuto 
kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli nebo TDS tento přístup, je 
objednatel nebo TDS oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Při nesplnění povinnosti dle 
tohoto odstavce je objednatel nebo TDS oprávněn žádat odkrytí zakrytých či znepřístupněných 
konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné zakrytí bude v takovém případě 
realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na 
odpovědnost zhotovitele za vady díla.

14. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo TDS neprodleně, nejpozději však 
do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem 
na pořízený protokol.

15. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací 
došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel 
ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

16. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 
vyjádření dle odstavce 14 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti 
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objednatele je zhotovitel povinen tyto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese 
objednatel. To neplatí v případě vadného průvedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

17. Dílo či části dílá, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 
pokyny objednatele, změny dílá, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a 
vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 
objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. 
Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnošti za dílo jako celek árii jeho jednotlivých částí. Zhotovitel 
ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

18. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 
staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

Zkoušky

19. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat dokíady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví 
při práci, ochrany životního prostředí.

20. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek 
se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými 
výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

21. Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 
předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, 
stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, 
klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska 
technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro 
to, aby byly uznány za vyhovující - tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán 
předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatelem 
požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy.

22. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky 
provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. 
jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen 
dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

23. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

24. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 
zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 
náklady na její provedení zhotovitel sám.

Stavební deník

25. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 152 odst. 6 § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako 
doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.

26. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 
zápisem v úvodním listu každého deníku.
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27. Pokud je stavební deník veden v listinné podobě, je zhotovitel povinen první kopii denních záznamů 
předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel 
povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. 
Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a 
veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. Je-li stavební deník veden 
v elektronické formě, umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS k jeho 
obsahu kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení 
kopie stavebního deníku.

28. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 
náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

Staveniště a jeho zařízeni

29. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude 
sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 
podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Náklady na zřízení 
staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové 
body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení 
jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho 
správnost. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na 
staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

30. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 
povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele.

31. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 
zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu 
pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a 
ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby 
jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepoužívali alkoholické nápoje 
či jiné omamné a psychotropní látky.

32. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

33. Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatelem schválenou informační tabuli - 
billboard. Tuto tabuli je povinen zhotovitel udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

34. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 
výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 
zhotovitele.

35. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 
součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 
staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
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36. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 
třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích 
osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

37. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

38. Zhotovitel provede dílo na svoje háklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné 
škody v průběhu prací svým pojištěním.

38. Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
2 spojené buňky, tj.1 x „dvojbuňka" pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP 
2 samostatné sanitární buňky (1x pro ženy, 1x pro muže)
Zasedací místnost -1 x „dvojbuňka“

Každá buňka bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, připojení k internetu, 
tiskárnou A3 barevná síťová, 2x pracovní stůl, 4x židle, min 1x skříň na výkresy (cca 1 x 2 m), 2x 
uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, 1x lednice a odpadkový koš. V zasedací 
dvojbuňce bude minimálně 1x stůl pro min. 12 osob, 16x židle, 1x věšák na kabáty, 1x malý 
konferenční stolek a odpadkový koš. Součástí vybavení bude kávovar s presovačem a lednice. Dále 
zde bude umístěn počítač a dataprojektor s plátnem. Tyto kanceláře budou ve formě stavební 
buňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.

Použití poddodavatelů

39. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 
objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

40. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně 
v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. 
bez využití poddodavatele.

41. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v 
příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.

42. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváže, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů 
provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele zápisem do stavebního deníku. Objednatel 
není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu.

43. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci:

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, pouze ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele a zároveň 
při splnění těchto podmínek:

• poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení,

• vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,

• poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

44. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 
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prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem.

45. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů realizovat dílo i jinou osobou, než tou, kterou 
prokazoval splnění kvalifikace, za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikované 
(splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba 
původní. Změnu musí předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat před 
udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle zadávací dokumentace 
tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou.

Harmonogram

46. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 
dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech včetně uzlových bodů (počínaje protokolárním předáním 
a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli včetně kolaudačního 
souhlasu a zkušebního provozu). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude 
možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento termín 
na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje 
dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních 
prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, lhůtu pro odstranění zařízení staveniště, lhůtu pro zajištění 
kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou 
uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce 
zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram 
fakturace.

Zkušební provoz

47. Zhotovitel je povinen zorganizovat a provést zkušební provoz, a to v termínech uvedených v čl. 6 
této smlouvy. Zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu 2 měsíců. Plán zkušebního 
provozu předloží zhotovitel objednateli ke schválení vždy nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení 
plánovaného zkušebního provozu. Plán se po jeho odsouhlasení stává pro zhotovitele závazným.

48. Ve zkušebním provozu je zhotovitel povinen prokázat správnou funkci a dodržení zadaných 
parametrů všech technologických zařízení jako celku ve všech provozních, poruchových a 
havarijních stavech určených v předávaném plánu zkušebního provozu a související technické 
dokumentaci při provozu objednatele. Do ukončení zkušebního provozu je zhotovitel dále povinen 
dokončit zaregulování všech technologických celků.

49. Detailní popis náplně jednotlivých etap zkušebního provozu je zhotovitel povinen vyhotovit a předat 
k odsouhlasení objednateli, TDS a AD nejpozději do 30 dnů před zahájením příslušené etapy 
zkušebního provozu. Objednatel, TDS a AD zhotoviteli předá své připomínky do deseti dní od 
předání příslušeného popisu. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a čistopis předat 
objednateli, TDS a AD nejpozději pět pracovních dní před zahájením zkušebního provozu.

50. Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců zhotovitele na zkušebním 
provozu. Zhotovitel je rovněž povinen u zkušebního provozu zajistit přítomnost objednatelem 
určených odborných zaměstnanců objednatele.

51. V rámci zkušebního provozu je zhotovitel povinen v součinnosti s objednatelem zajistit provedení 
zkoušek v rámci popisu náplně zkoušek technologických celků, a to v rozsahu, který bude písemně 
odsouhlasen objednatelem. Na tyto zkoušky se přiměřeně použijí ustanovení bodu 19 až 24 tohoto 
článku s tím, že se předává přímo originál protokolu o provedené zkoušce.

52. Po ukončení zkušebního provozu zhotovitel předá objednateli a TDS protokol o provedení a 
výsledcích zkušebního provozu.

strana 17 (celkem 28)



53. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k potvrzení protokolu o provedení zkušebního provozu 
pouze v případě, že řádné dokončil veškeré činnosti vztahující se k příslušné etapě zkušebního 
provozu v souladu se závaznými podklady stavby, pokyny objednatele, TDS a AD vydanými 
v souladu s touto smlouvou a příslušná etapa zkušebního provozu prokázala žádnou funkci 
veškerých technologických zařízení a technologických celků tvořících součást stavby.

54. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o zkrácení zkušebního provozu, a to 
v případě, že dosavadní průběh zkušebního provozu prokázal splnění parametrů díla (příslušné 
etapy) dle bodu 48 a jsou splněny podmínky pro postup dle článku 53.

Zaškolení pracovníků

55. Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení objednatelem určených osob v souladu s plánem školení, 
který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění a který bude 
objednatelem odsouhlasen. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla vždy ve 3 opakovaných 
školeních ve stejném rozsahu na všechny technologické celky díla, které budou obsluhovány 
pracovníky objednatele (budoucího uživatele).

56. Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení komplexních zkoušek 
všech technologických zařízení (ve zkušebním provozu) a je povinen dokončit veškerá zaškolení 
do dne potvrzení zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby.

57. Zhotovitel řádně zaškolí objednatelem určené osoby ve vztahu k jednotlivým provozním souborům 
(dále jen jako „PS“) na příslušných místech na stavbě nebo staveništi. Zhotovitel je povinen na 
žádost objednatele provést zaškolení se stejným obsahem a rozsahem odděleně pro různé skupiny 
pracovníků.

58. Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k jednotlivým PS umožňující 
jejich plně samostatnou obsluhu zaškolenými, objednatelem určenými osobami, zejména musí 
zahrnovat alespoň:
- detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných technologických zařízení, 

jejich obsluze, řádném provozování, údržbě a vazbách na ostatní technologické a stavební části 
plnění, 
seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení a se zásadami jejich řešení, 
seznámení s dokumentací skutečného provedení stavby vztahující se k předmětu zaškolení.

59. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli předpokládaný termín konání každého zaškolení 
nejpozději 9 pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze oznámení je povinen předložit 
objednateli ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis náplně zaškolení, výčet 
příslušných návodů k obsluze a údržbě technologických zařízení, včetně souvisejících ustanovení 
provozních řádů (jsou-li zpracovány) a příslušné části dokumentace skutečného provedení stavby 
předané objednateli.

60. Má-li objednatel k programu školení připomínky, je povinen je zhotoviteli do 5 pracovních dnů sdělit 
a zhotovitel je povinen je zapracovat a předat upravený program školení objednateli nejpozději dva 
(2) pracovní dny před zahájením příslušného zaškolení.

61. Nesouhlasí-li objednatel s termínem zaškolení navrženým zhotovitelem, dohodnou se smluvní 
strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do pěti pracovních dnů od 
termínu zaškolení navrženého zhotovitelem. Není-li dohody, je objednatel povinen využít jeden ze 
dvou termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň 7 kalendářních dnů, navržený zhotovitelem po 
neúspěšné dohodě.

62. O každém provedeném zaškolení osob provede zhotovitel zápis, jehož obsahem bude název 
příslušného PS (nebo jeho části), místo, termín a časový průběh prováděného zaškolení, jméno a 
příjmení pracovníků zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a příjmení proškolených osob.
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Přílohou každého zápisu bude program zaškolení odsouhlasený objednatelem. Zápis bude 
podepsán všemi zaškolenými osobami a pracovníky zhotovitele, kteří zaškolení provedli.

Článek 10
Předávání a přejímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným zhotovením díla 
(všech jeho fází), ukončením zkušebního provozu, zajištěním kolaudačního souhlasu a řádným 
ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, 
bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační souhlas a bylo-li řádně převzato 
objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve 
kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí dokončeného a zkolaudovaného díla (stavby) v místě stavby. Organizaci 
předávacího řízení zajistí objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně 
autorský dozor. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je 
k řádnému předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého 
harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle 
předchozího odstavce tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce 
nedostaví k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním 
díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 
kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla (stavby) v listinné podobě v počtu 2 ks a na přenositelném médiu s USB 
vstupem (např. flash disk) ve formátu *pdf a *dwg popř. dalších nutných formátech v počtu 2 ks, 
není-li stanoveno touto smlouvou jinak. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doložena 
tato dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

• zhodnocení jakosti díla nebo event, jeho části,

• identifikační údaje o díle či event, jeho části,

• případnou dohodu o slevě z ceny,

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

• soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním řízení).

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné 
dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu 
pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel 
v souladu s odst. 2 článku 8 oprávněn vystavit konečnou fakturu za předpokladu splnění ostatních 
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podmínek uvedených v odst. 2 článku 8. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla 
s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.

9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 
zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání 
a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

11. Ke dni předání a převzetí díla (stavby) zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 
pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do 
stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

12. Při předání předmětu díla (stavby) předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 
prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou 
zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného ukončení díla ve smyslu článku 10 odst. 1 
této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí:

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 
doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k 
provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 
atp.),

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 
smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele.

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel.

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 
však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
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spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné 
ukončení díla.

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 
výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli 
jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy 
přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun 
českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na 
vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a 
poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli 
o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady 
vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 
provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke zhoršení 
parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, a to po dobu 60 měsíců ode 
dne předání a převzetí díla (záruční doba), respektive podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 
dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je 
její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 
dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je 
technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 
zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v 
reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 
požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 
nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na 
vady a nedodělky nebránící užívání díla, še kterými bylo dílo převzato dle čl. 10.

4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích):

• Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz 
objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 6 hodin po 
nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně 
zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 12 hodin od nahlášení 
vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude 
odstraněna v nejkratší možné lhůtě (nejdéle do 3 kalendářních dnů od nahlášení havárie) s 
ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak,

• Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provede 
zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 
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odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v.nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

• Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Néjpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede 
zhotovitel zjištění příčin, které.vádu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. 
Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s< ohledem na její povahu a dopad na činnost 
objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit 
ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do 
této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 
objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada 
odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou- 
li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta 
stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby 
způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 
stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pondělí až neděle).

7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 
kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
> Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od 

nahlášení požadavku
> Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
> na telefonním čísle (Hoí-line): ■■■■■■ v pracovní dny v době 8:00-17:00
> na e-mailové adrese: režimu 7x24x365
> Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 
objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo 
jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z 
hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových 
parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto 
se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plněni jako ceíku ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení 
uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci 
dle tohoto článku.

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty 
a náhradu škody související s vadným plněním.

10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 
na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 
Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, 
resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k 
objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 
oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 
skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a 
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má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 
odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se 
objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 
oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

12. V termínu předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené 
bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení 
povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i 
sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 
3 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle článku 7 odst. 2 smlouvy. Bankovní záruka musí být 
platná do doby skončení poslední záruční doby dle tohoto článku. Bankovní záruka musí obsahovat 
min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel 
bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu 
platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první 
vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k 
uplatnění práva z bankovní záruky:

• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 
jakost,

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

13. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle článku 11 odst. 12 bude vedle 
porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

Článek 12
Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 
následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 odst. 3 této 
smlouvy 40.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení stavebních prací 
nebo s termínem předání stavby objednateli, a to až do data skutečného řádného ukončení díla 
podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele s předáním díla oproti termínu uvedenému 
v článku 6 odst. 3 této smlouvy nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. 
V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale 
současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta ponížena o 50 %.

2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedeným v článku 6 
odst. 4 této smlouvy činí 40.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení oproti příslušnému 
uzlovému termínu, a to až do dne skutečného řádného ukončení plnění, k němuž se uzlový termín 
dle této smlouvy vztahoval.

3. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní 
pokuta za nezahájeni stavby do 5 dnů od předání staveniště je 15.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

4. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 
pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranný prostředků apod.) a/nebo 
nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 10.000 Kč.

5. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických 
nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 10.000 Kč.
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6. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde- 
li k převzetí díla s vadami a nedodělky, Činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 
doby jejího odstranění.

7. Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor 
staveniště, pokud není ihned odstraněno, čihí 15.000 Kč.

8. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč 
za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.

9. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 
kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.

10. Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech dle čl. 
9 odst. 1 a 2 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti.

11. Smluvní pokuta ve výši 6.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 
zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise 
z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti.

12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 
činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu 
a udržovat ji v platnosti dle čl. 14 odst. 6 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i jen 
započatý den prodlení.

14. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 
dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště.

15. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle článku 14 odst. 3 této smlouvy (výkon 
TDS zaměstnancem či jinou osobou v rozporu s touto smlouvou) se sjednává ve výši 5.000 Kč za 
každý den trvání takového stavu, a to až do doby jejího odstranění.

16. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné.

17. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla V Kč bez DPH.

18. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

19. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši (náhradu škody lze požadovat navíc ke smluvní pokutě).

Článek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 
insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 
porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event, jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této 
smlouvě;
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b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více než 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou;

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy;

d) nepředložení pojistné smlouvy podle článku 14 odst. 6 této smlouvy;

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení 
této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto 
smlouvou;

f) v dalších případech stanovených v této smlouvě.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k 
zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 
provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 
vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 
Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady 
mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen 
vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 
provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od 
smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu 
porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 
provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou 
oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, 
ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a 
ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich 
přílohách.

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 
převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude 
v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a 
nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště 
ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo 
objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 
Další ujednání

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 
(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v 
průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 
jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. 
Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní 
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strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická 
dokumentace.

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout 
a jednat podle ní osobně.

3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 
ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, 
který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první 
tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních 
pokutách.

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně doručena 
objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn 
k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel 
stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.

5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 
Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a 
garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních 
vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a 
převodem povinností souhlas.

6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 
60 mil. Kč a maximálně 10% spoluúčastí za každou jednotlivou pojistnou událost, v níž je 
zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím 
osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat 
sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen splnění skutečností 
podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné 
smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy, do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy 
a dále vždy do 5 dnů od požádání. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad 
prokazující platnost pojistné smlouvy.

7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 
nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 
při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného 
subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských 
sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech 
sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě 
je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn 
písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel 
dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují 
odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2030 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené 
práce, závazná je lhůta, která je delší.
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12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 15
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. 
této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 
překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 
4 této smlouvy.

2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 
od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 
této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 
znaky:

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 
této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat 
před uzavřením smlouvy;

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 
zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:
- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu.

4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 
moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 
co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 
péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci 
povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu 
trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci 
hrozila.

5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 
jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 
není schopna svou povinnost splnit.

6. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 
kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 
případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze- 
li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy České republiky. 
Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání 
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této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou 
se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, 
vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním 
předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze- 
li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za 
doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě 
doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování 
jiných listin a podkladů, které mají být předány.

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 
faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 
písemně v listinné podobě.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze 
smluvních stran).

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 
právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle 
této smlouvy.

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

8. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

10. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana 
této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své elektronicky uznávané podpisy.

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 
RK/26/1360/2021 ze dne 23. 8. 2021.

Za objednatele v Hradci Králové Za zhotovitele v Hradci Králové

Mgr. Martin Červíček 
hejtman Královehradeckého kraje

Ing. Petr Kulda 
jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód' 190603
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. HolozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni poslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.es- 
urs.cz. sekce Cenové a technické oodminkv.

KSO:
Místo: Hajnice

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj’, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údai
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IC:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 147 874 757,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 8 792 400,00 1 846 404,00

snížená 15,00% 139 082 357,47 20 862 353,62

Cena s DPH V C2K 170 583 515,09
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK}

Kód: 190603

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Místo: Hajnice Datum: 8.3.2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Náklady stavby celkem 147 874 757,47 170 583 515,09

000 Vedlejší a ostatní náklady 2 344 000,00 2 695 600,00
SO 01 Ubytovací budova 63 413 257,12 72 925 245,69

SO 01-001 Stavební část 43 888 168,99 50 471 394,34

SO 01-002 Zdravotně technické instalace 3 216 683,63 3 699 186,17

SO 01-003 Ústřední vytápěni 2 555 627,00 2 938 971,05

SO 01-004 Vzduchotechnika 2 520 771,00 2 898 886,65

SO 01-005 Silnoproudé rozvody 2 090 098,00 2 403 612,70

SO 01-006 Slaboproudé rozvody 1 084 706,50 1 247 412.48

SO 01-007 Měření a regulace 2 452 267,00 2 820107,05

SO 01-009 Stropní zvedací zařízení 5 604 935,00 6 445 675,25

SO 02 Administrativní a provozní budova 39 359199,61 45 263 079,55

SO 02-001 Stavební část 27 958 859,65 32 152 688,60

SO 02-002 Zdravotně technické instalace 2 918 351,46 3 356 104,18

SO 02-003 Ústřední vytápění 1 886 629,00 2 1 69 623,35

SO 02-004 Vzduchotechnika 1 943 332,00 2 234 831.80

SO 02-005 Silnoproudé rozvody 2 310 958,00 2 657 601,70

SO 02-006 Slaboproudé rozvody 718 134,50 825 854,68

SO 02-007 Měření a regulace 1 113 265,00 1 280 254,75

SO 02-009 Stropní zvedací zařízení 509 670,00 586 120,50

SO 03 Budova technického zázemí 8 265 136,86 9 504 907,39

SO 03-001 Stavební část 6 371 043,96 7 326 700.55

SO 03-002 Zdravotně technické instalace 93 398,90 107 408.74

SO 03-004 Vzduchotechnika 46 305,00 53 250,75

SO 03-005 Silnoproudé rozvody 1 680 977,00 1 933 123,55

SO 03-006 Slaboproudé rozvody 73 412,00 84 423,80

SO 04 Bourané objekty 598 440,30 688 206,35

SO 20 Venkovní objekty 16 223179,45 18 656 656,37

SO 20-001 Pozemní komunikace a zpevněné plochy 7 541 448,16 8 672 665,38

SO 20-002 Venkovní stavební objekty a sadové úpravy 8 681 731,29 9 983 990,98

SO 31 Venkovní kanalizace 5 207 951,47 5 989 144,19

SO 32 Venkovní vodovod 1 057 991,66 1 216 690,41

SO 35 Venkovní rozvody silnoproudu 975 029,00 1 121 283,35

SO 35-002 Kabelové rozvody NN areálové 518 731,00 595 540,65

SO 35-003 Venkovní osvětlení 397 612,00 457 253.80

SO 35-004 Přeložka veřejného osvětlení 58 686,00 67 488,90

SO 36 Venkovní rozvody slaboproudu 166 933,00 191 972,95

SO 37 Vrty a venkovní rozvody pro tepelná čerpadla 1 471 239,00 1 691 924,85

T Technologická zařízení 8 792 400,00 10 638 804,00
T01 Gastronomická zařízení 6 609 900,00 7 997 979,00

T 01-001 1PP 1 096 200,00 1 326 402,00

T 01-002 1NP 5 173 700,00 6 260 177,00

T 01-003 Doprava, montáž 340 000,00 411 400,00

T02 Prádelna 2 182 500,00 2 640 825,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka:

KSO:
Místo: Hajnice

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IC:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Cena bez DPH 2 344 000,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

2 344 000,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

351 600,00

Cena s DPH V CZK 2 695 600,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hajnice

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
my. uciiací

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 344 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 344 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 225 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 559 000,00

VRN6 - Územní vlivy 15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 545 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hajnice

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 3. 2021

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
. my. uenna

Zpracovatel: a

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 344 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 344 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 225 000.00

1 K 012002000 .Geodetické práce (před výstavbou i po výstavbě) kpl 1,000 140 000,00 140 000,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

0 VRN3 Zařízení staveniště 1 559 000,00
3 K 030001000 Zařízeni staveniště kpl 1,000 1 559 000,00 1 559 000,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje např. vybavení staveniště (stavební buňky, sociální 
zařízeni), oplocení, zabezpečeni staveniště, označení tabulemi, 
osvětelm, pnpojení energii apod.

D VRN6 Územní vlivy 15 000.00
4 K 060001000 [Územní vlivy ks 1,000 15 000,00 16 000,00

p Poznámka k položce:
cena zahrnuje ztížené dopravní podmínky a vliv klimatických podmínek

D VRN7 Provozní vlivy 545 000,00
5 K 070001000 i Provozní vlivy kpl 1,000 410 000,00 410 000,00

p
Poznámka k položce-
cena zahrnuje provoz investora, zabezpečili stavby pro pohyb klientů 
investora anod.

6 
___

K 07002 ‘ Náklady na přerušení stavby pro přestěhování klientů 
mezi objekty________ _____ den 90,000 1 500,00 135 000.00 

•
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4 
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova 
Soupis:

SO 01-001 - Stavební část

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hajnice Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ. Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Proiektant:
ATIP a.s. Trutnov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Cena bez DPH 43 888 168,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 43 888 168,99 15,00% 6 583 225,35

Cena s DPH v CZK 50 471 394,34
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4 
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova 
Soupis:

SO 01-001 - Stavební část

Místo: Hajnice

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
my. i_enn.et

Cena celkem [CZK]Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

43 888 168,99

21 242 817,14
1 - Zemní práce 2 452 154,05

2 - Zakládání 4 224 647,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 781 151,63

4 - Vodorovné konstrukce 3 328 346,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 414 887,15

8 - Trubní vedení 23 953,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 114 693,47

998 - Přesun hmot 902 983,71

PSV - Práce a dodávky PSV 21 498 351,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 276 763,22

712 - Povlakové krytiny 4 530 740,48

713 - Izolace tepelné 1 955 514,18

721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 13 770,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 234 439,51

763 - Konstrukce suché výstavby 1 116 254,64

764 - Konstrukce klempířské 862 010,94

766 - Konstrukce truhlářské 9 978,80

766a - Plastová okna 678 348,32

766b - Vnitřní dveře 1 143 938,12

767 - Konstrukce zámečnické 5 915 764,00

771 - Podlahy z dlaždic 137 358,57

776 - Podlahy povlakové 2 255 523,11

777 - Podlahy lité 97 225,13

781 - Dokončovací práce - obklady 892 323,68

783 - Dokončovací práce - nátěry 22 056,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 301 681,20

786 - Dokončovací práce 54 661,95

M- Práce a dodávky M 1 127 000,00
33-M - Montáže výtahů 1 127 000,00

OST - Ostatní 20 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-001 - Stavební část

Místo: Hajnice Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a.s. Trutnov
»ty. L-cunct

jPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

43 888 168,99

21 242 817,14

D 1 Zemní práce 2 452 154,05

1 K 121151123 Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 I 2 290,000 31,00 70 990,00

w "měřeno elektronicky"
w 2290 2 290,000

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s

2 K 131151106
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 m3 3 687,970 105,00 387 236,85

w
000 m3 ............................ ... ... ...........
'měřeno elektronicky"

w 'celkový výkop"
w 4597+180 4 777,000
w 'odpočet rýha” -rýha -1 006,410
w 'odpočet šachty“ -šachty -82,620
w jáma Součet 3 687.970

Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000

3 K 132151255
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 přes

m3 i 986,282 180,00 177 530,75

500 do 1 000 m3
w 7’32,8*2*2 918,400
w 67,7’2*0,65 88,010
w rýha Součet 1 006,410
w "98% hornina I" rýha’0,98 986,282

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000

4 K 132351255
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500

m3 20,128 230,00 4 629,44

do 1 000 m3
w “2% hornina II"
W rýha’0,02 20,128

[ 5 ' K 133151103
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 80,968 305,00 24 695,24

W "pro patky pergoly“
W 6*1,8*1,8’1,25 24,300
W 31,8*1,8*1,5 14,580
W 3’1,8’1,8*1,75 17,010
W 3*1,8*1,8*2 19,440
W 1,8’1,8*2,25 7.290
W šachty Součet 82,620
W "98 % hornina 1" šachty’0,98 80,968

6 K 133351103
Hloubeni nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 1,652 380,00 627 76

w "2 % hornina II"
W šachty’0,02 1,652

7 K

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
i suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

162751117 [ naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
; horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
i přes 9 000 do 10 000 m

m3 3 970,400 140,00 555 856,00

W rýha+jáma+šachty 4 777,000
W -zásyp -806,600
W odvoz Součet 3 970,400

8 K 162751119

voaorovne přemístěni vynopKu neoo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složenim bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 39 704,000 6,00 238 224.00

W "skládka Bohuslavice 20 km"
W 10*Odvoz 39 704,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

í i Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
9 K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

: Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 7 146,720 120,00 857 606,40,

w odvozí ,8 7 146,720
; Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez

10 K 171251201 jhutnění s upravením uložené sypaniny do m3 3 970,400 12,00 47 544,80-
; předepsaného tvaru

w odvoz 3 970,400

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
111 K 174151101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 806,600 108,00 87 112,80

w "zkladové pasy”
w 7*32,8*(2-0,7)*2 596.960
w "1.PP"
w 2*8,5*1 *3 51,000
w 2*6,5*1 *3 39.000
w "výtahová šachta"
w 4,5*1’3 13,500
w (4,5+2*5)*1’1 14,500
w. ”ŽB stěna”
w 6,5*0,8’3,5 18,200
w “patky pergoly“
w 6*(1,8*1,8-0,6*0,8)1,25 21,600
w 3*(1,8*1,8-0,6*0.6)*1,5 12,960
w 3*(1,8*1,8-0,6*0,6)*1,75 15,120
w 3*(1,8*1,8-0,6*0,65’2 17,280
w (1,8’1,8-0,6*0,65*2,25 6,480
w zásyp Součet 806,600

D 2 Zakládání 4 224 647,30
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích

12 K 211971110 žeber nebo tralfvodů v rýze nebo zářezu se stěnami
-šikmými o sklonu do 1:2

m2 257,400 22,00 5 662,80)

w "potrubí odvětráni radonu"
w 234,000’1.1 257,400

i 13 M 69311006 geotextilie tkaná separačni, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m m2 283,140 14,00 3 963,96!

w 257,400*1,1 283,140
Odvětráni podloží z drenážních se zřízením štěrkového

14 K 212751104R lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN m 234,000 214,00 50 076,00

-u : ioo
w 30,5’2+8*2+1 78,000
w 30,5*4+8*4+1’2 156,000
w Součet 234,000

15 K 273313611
___ í______ ; ..

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
nepřekládaného tř. C 16/20 m3 211,787 2 115,00 447 929,51 j

w "podkladní beton”
w "H04 - výtahová šachta"
w 3,6’3*0,1 1.080
w "H01, H06 - hlavní základová deska"
w (9,6*8-3,02*2,375’0,1 6,964
w 9,6’1,82’0,1 1,747
w 12*4,5*0,1 5,400
w 55,5’10,2*0,1 56,610
w "rozšíření”
w 9,5*0,7*0,1 0,665
w 2,7*0,7*0,1 0,189
w 58,8’0,7*0 1 4,116
w (12,9*32,8-2,2*1,2-6,5’4,535*0,1 39,104
w (22,7*32,8-87*1,25’0,1 73,412
w "H02-1.PP“
w 7*5*0,1 3,500
w 19 19,000
w Součet 211.787

16 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 427,932 2390,00 1 022 757,48

w "H04 - výtahová šachta"
w 3,5*2,9*0,3 3,045
w Mezisoučet 3,045
w “H01, H06 - hlavní základová deska”
w (9,6’8-3,02’2,375*0,2 13,929
w 9,6*1.82’0,2 3.494
w 12*4,5*0,2 10.800
w 55,5*10,2*0,2 113,220
w “rozšířeni”
w 7,8*1,15*0,3 2,691
w 9.5’0,35*0,3’0,5 0,499
w 3,5’1,15*0,3 1,208
w 2,7’0,35’0,3’0,5 0,142
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 58,8*1,15*0,3 20,286
w 58,8*0,35*0,3*0.5 3,087
w (12,9*32,8-2,2*1,2-6,5*4,53)*0,2 78,207
w (22,7’32,8-8,7*1,2)*0,2 146,824
w Mezisoučet 394,387
w "H02-1.PP“
w 7’5*0,3 10,500
w Mezisoučet 10,500
w 20 20,000
w Součet 427,932

17 K 273351121 ; Bednění základů desek zřízení m2 109,078 520.00 56 720,55
w (14+1,9)*0,2 3,180
w (7,9+2,4+59,8)*0,5 35,050
w (3,02+2,37)*2*0,2 2,156
w (10,2+5,7+3*43+22,7+2’1,2+12,9+2*1,2+30,9)*0,2 43,240
w (6,5+4,53)*2’0,2 4,412
w (3,5+2,9)*2*0,3 3,840
w (7+5)*2*0,3 7,200
w 10 10,000
w Součet 109,078

18 K 273351122 Bedněni základů desek odstraněni m2 109,078 94,00 10 253,33:

19 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 1,622 28 700,00 46 551,40

w "dle návrhu vyztuženosti“
w "deska dle skladby H02 a H04"
w (10,5+3,0145}’0,12 1,622

20 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu i 
KARI

t 19,172 28 700,00 550 236,40

w "KARI siť 6/100x6/100"
w "H04 - výtahová šachta”
w 3,5*2,9*2*0,00444’1,15 0,104
w "H01, H06 - hlavní základová deska”
w (9,6*8-3,02*2,37)*2*0,00444*1,15 0,711
w 9,6’1,82*2*0,00444*1,15 0,178
w 12*4,5*2*0,00444’1,15 0,551
w 55,5*10,2*2*0,00444’1,15 5,781
w (12,9*32,8-2,2*1,2-6,5*4.53)*2*0,00444*1,15 3,993
w (22,7*32,8-8,7*1,2)*2*0,00444*1,15 7,497
w “H02-1.PP"
w 7*5’2*0,00444*1,15 0,357
w Součet 19,172

21 K 274313511
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
nepřekládaného tř C 12/15

m3 24,109 1 960,00 47 253,64

w "podkladní”
w 12,1*0,7*0,1 0,847
w 1 *0,7*0,1 0,070
w 2’1,82*0,7*0,1 0,255
w 3,7*0,7’0,1 0,259
w 3,7’0.7*0,1 0,259
w 8*0,7*0,1 0,560
w 5.5*0,7’0,1 0,385
w 23*0,9*0,1 2,070
w 14,2*0,7*0,1 0,994
w 10*0,9*0,1 0,900
w 3,4*0,85’0,1 0,289
w 1,3*0,85’0,1 0,111
w 6,8*0,7*0, i 0,476
w 17*0,7*0,1 1,190
w 3,4’0,7*0,1 0,238
w 3,3*0,7’0,1 0,231
w 2’0,5*0,7*0,1 0,070
w 6,5*0,7*0,1 0,455
w 30.6*0,9*0,.1 2,754
w 32,2*0,7*0,1 2,254
w 32,2*0,7’0,1 2,254
w 6,5*0,7*0,1 0,455
w 2*0,5*0,7*0,1 0,070
w 10*0,7*0,1 0,700
w 6,5*0,7*0,1 0,455
w 2*30,6*0,9*0,1 5,508
w Součet 24,109

22 K 274321511
í Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 180,817 2 480,00 448 426,16

w 12,1*0,7*0,75 6,353
w 1*0,7*0,75 0,525
w 2*1,82*0,7’0,75 1,911
w 3,7*0,7*0,75 1,943
w 3,7*0,7*0,75 1,943
w 8’0,7*0,75 4,200
w 5,5*0,7*0,75 2,888
w 23*0,9*0,75 15,525
w 14,2*0,7*0,75 7,455
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w 10*0.9*0.75 6,750
w 3,4*0,85’0,75 2,168
w 1,3*0,85’0,75 0,829
w 6,8*0.7*0,75 3,570
w 17*0,7’0,75 8,925
w 3,4*0,7’0,75 1,785
w 3.3’0,7’0,75 1,733
w 2*0,5*0,7*0,75 0,525
w 6,5*0,7*0,75 3,413
w 30,6*0,9*0,75 20,655
w 32,2*0,7*0,75 16,905
w 32,2*0,7*0,75 16,905
w 6,5*0,7*0,75 3,413
w 2*0,5*0,7*075 0,525
w 10*0,7*0,75 5,250
w 6,5*0,7’0,75 3,413
w 2*30,6’0,8*0,75 41,310
w Součet 180,817

23 K 274351121 Bedněni základů pasů rovné zřízeni m2 461,610 510,00 235 421,10:
w 12,1’0,75*2 18,150
w 1’0,75*2 1,500
w 2*1,82*0,75*2 5,460
w 3,7*0,75*2 5,550
w 3,7’0,75*2 5,550
w 8*0,75*2 12,000
w 5,5’0,75*2 8,250
w 23*0,75*2 34,500
w 14,2*0,76’2 21,300
w 10’0,75*2 15,000
w 3,4’0,75*2 5,100
w 1,3*0,75*2 1,950
w 6,8’0,75*2 10,200
w 17*075*2 25,500
w 3,4’0,75*2 5,100
w 3,3’0,75*2 4,950
w 2*0,5*0,75*2 1,500
w 6,5*0,75*2 9,750
w 30,6’0,75*2 45,900
w 32,2*0,75’2 48,300
w 32,2*0,75*2 48,300
W 6,5*0,75*2 9,750
w 2*0,5’0,75*2 1,500
w 10*0,75*2 15,000
w 6,5*0,75*2 9,750
w 2*30,6*0,75*2 91,800
w Součet 461,610

24 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 461,610 90,00: 41 544,90;

K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 600 t 14,465 30 300,00 438 289,50;

w "dle návrhu vyztuženosti"
w 180,817’0,08 14,465

26 K 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem nepřekládaného tř. C 12/16 m3 0,576 2 200,00' 1 267,20

w "podkladní"
w "pro pergolu"
w 6’0,6’0,6*0,1 0,216
w 3*0,6*0,6’0,1 0,108
w 3*0,6*0,6’0,1 0,108
w 3’0,6’0 6’0,1 0,108
w 0,6*0,6*0,1 0,036
w Součet 0,576

■■
27 K 275321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 8,604 2 740,00' 23 574,96:

w "pro pergolu"
w 6*0,6’0,6*1,15 2,484
w 3*0,6*0,6’1.4 1,512
w 3’0,6’0,6’1.65 1,782
w 3*0,6’0,6*1,9 2,052
w 0,6*0.6’2,15 0,774

28
w Součet 8.604

K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 61,200 530,00; 32 436,00-
w "pro pergolu"
w 6*(0,6+0.6)*2*1,25 18,000
w 3*(0,6+0.6)*2*1,6 10.800
w 3*(0,6+0,6)*2*1,75 12,600
w 3*(0,6+0,6)*2*2 14,400
w (0,6+0,6)’2’2,25 5,400
w Součet 61,200

29 K 275351122 Bedněni základů patek odstraněni m2 61,200 90,00 i 5 508,00
30 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,688 30 300,00

----- - --------L
20 846,40
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W "dle návrhu vyztuženosti"
W 8,604*0,Q8 0.688

j 31 K 279113135
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdivá přes 300 do 400 mm

m2 343,250 1 538,00 527 918,50

W 6,8*0,5 3,400
W 1,2*0,5 0,600
W 8*1,5 12,000
W 7,8*2 15,600
W (3,2+2’0,8+3+6,5)’2 28,600
W 5,8*2+8*1,54-7,8*1+8,9*0,5 35,850
W 2*7,8*2+2’8,2'1,5+2*8*1+2’9*0,5 80,800
W (6,5+2’0,8+9,8+6,5}*2 48,800
W 2*6*2 24,000
W 2’8*1,5 24,000
W 2*8*1+4,5*1 20,500
W 2*9*0,5 9,000
W 7,8*2+8*1,5+8*149*0,5 40,100
W Societ 343,250

i

32 K 279361821

Výztuž základových zdi nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSl 500

t 6,865 30 300,00

I

208 009,50 J

w "dle návrhu vyztuženosti”
W 343,25’0,4*0,05 6,865

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 781 151,63

33 K 311235111
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 
P10 do P15. tl. zdivá 175 mm

m2 17,600 779,00 13 710,40

w "měřeno elektronicky"
W 3,08/0,175 17,600

34 K
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 

311235161 • celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes
P10 do P15, ti. zdivá 300 mm

m2 316,250 1 196,00 378 235,00.

w "atika”
W 287,5’1,1 316,250

35 K
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z. cihel děrovaných 

311236321 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost
cihel do P15, tl. zdivá 250 mm

m2 334,530 1405,00! 470 014,65-

Poznámka k položce: 
dle knihy specifikaci AR 111.1011

W “1.NP“
W 5’6,2*3,2 99,200
W 5*3,2 16.000
W -1*2,01 -2.010
W 5*6,2*3,2*2 198,400
W (3,2+1 )*3,2 13,440
W -1*1,2 -1,200
W 4,6*3,2-2’1’2,01 10,700
W Součet 334,530

36 K 311236331
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 
z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 
cihel do P15, tl. zdivá 300 mm

m2 348,228 1 613,00 561 691,76

Poznámka k položce:
P dle knihy specifikací AR 111,1006
W ”1.NPW
w 31,25*3,2 100,000
W -1,2*2,01*6 -14,472
W 9*3,2 28.800
W -1,2*2,01 -2,412
W 2’31,25*3,2 200,000
W -1,2*2,01*6*2 -28,944
W 21,9’3,2 70,080
W -1,2*2,01*2 -4,824
W Součet 348,228

37 K 311238652

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 
broušených s integrovanou izolací z hydrofobízované 
minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel 
prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, ti. zdivá 380 mm

m2 36,250 2190,00 79 387,50

p
Poznámka k položce: 
dle knihy specifikací AR 1111003

w "soklová část dle skladby F02"
w (6,1+30,3+3,9+2*0,8+3-2+7,1)*0,25 12,500
w (32,4-2,4’6)*0,25 4,500
w (14,7-2,4*2)*0,25 2,475
w 2*(32,4-2,4*6)*0,25 9,000
w (2*7,1 +2*0,8+9,5-2*2,4)*0,25 5,125
w (6+9,4-2,4’2)*0,25 2,650
w Součet 36,250
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38 K 311238652R

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 
broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 
minerální vlny na tenkovrstvou maltu, hydrofobizovaná 
spodní část, tl. zdivá 380 mm

m2 36,250 2 140,00 77 575,00

Poznámka k položce:
P dle knihy specifikaci AR 111.1002

W "soklová část dle skladby F02"
W (6.1+30,3+3,9+2*0,8+3-2+7,1)*0,25 12,500
W (32,4-2,4*6)*0,25 4,500
W (14,7-2,4*2)*0,25 2,475
W 2*(32,4-2.4*6)*0,25 9,000
W (2*7,1+2*0,8+9,5-2*2,4)*0,25 5,125
W (6+9,4-2,4’2)*0,25 2.650
W Součet 36,250

39 K 311238654

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 
broušených s integrovanou izolaci z hydrofobizované 
minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel 
prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, ti. zdivá 440 mm

m2 497,467 2 320,00 1 154 123,44|

p Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 111.1001

w "měřeno elektronicky"
W 199/0,44 452,273
W 16,3/0,44 37,045
W 2,53/0,42 6,024
W 0,85/0,4 2,125
W Součet 497,467

40 K
Nadzákladove zdi z betonu železového (bez výztuže)

311321411 nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tf. C
25/30

m3 110,909 2 580,00
..

286 145.22

W "1.PP"
W 2*7’2,85*0,25 9,975
W 2*4,53*2,85*0,25 6,455
W "1.NP"
W (9,2-2,8)*3,1 *0,3 5,952
W 7,6*3,1*0,3 7,068
W 2,1*3,1’0,3 1,953
W 59,9*3,1*0,3 55,707
W "výtahová šachta"
W 2,8*11*0,19 5,852
W -1,6*2,05*0,19 -0,623
W 2,8*3,1*0,25 2,170
W 2,8*(11-3,1)’0,2 4,424
W -2*1,6*2,05’0,2 -1.312
W 2*3,02’11*0,2 13,288
W Součet 110,909

41 311351121 (Bedněni nadzákladových zdi nosných rovné „
oboustranné za každou stranu zřízení 849,909 530,00 450 451,77

W "1.PP"
W 2*7*2,85*2 79,800
W 2’4,53’2,85*2 51,642
W "1.NP"
W (9,2-2,8)*3,1*2 39,680
W 7,6*3,1’2 47,120
W 2,1*3,1’2 13,020
W 59,9*3,1’2 371,380
W "výtahová šachta”
W 2,8*11*2 61,600
W -1,6*2,05*2 -6,560
W (1,6+2,05)*2*0,19 1.387
W 2,8*3,1*2 17,360
W 2,8*(11-3,1)*2 44'240

W -2*1.6*2,05 -6,560
W 2*(1,6+2,05)*2*0,2 2,920
W 2*3,02*11*2 132,880
W Součet 849,909

42 K 311351122 Bednění nadzákladových zdi nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstraněni m2 849,909 88,00 74 791,99

43 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdi nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice. rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 11,091 30 300,00 336 057,30

w 
w

"dle návrhu vyztuženosti"
110.909*0,1 11,091

44 K 317168011
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 
mm

kus 18,000 208,00 3 744,00

p Poznámka k položce: ” .............. "
dle knihy specifikaci AP 114.1002

w "PROS" 18 ■ 18,000

45 K 317168021
Překlady keramické ploché osazené do maltového
lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 kus
mm________________________________ ■ ____

8,000 233,00 1 864,00
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Poznámka k položce: ;
dle knihy specifikaci AR 114.1001 ,

W ”PR09" 8 ‘ 8,000

■ 46 K 31716S022
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 
mm

kus 37,000 306,00 11 322,00

p Poznámka k položce.
die knihy specifikaci AR 114.1001 • • । . >

W "PRDÍ” 37 ' 37,000

47 K 317168023
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm. délky 1500 
mm ’

kus 15,000 345,00 5 175.00

Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 114.1001

W “PROŽ” 15 - '' 15,000

48 K 317168024
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 
mm

kus 3,000 396,00 1 188,00

Poznámka k položce:
dle knihy specifikací AR 114.1001

W "PR03” 3 3.000

« K 317168026
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm. délky 2250 
mm

kus 22,000 517,00 11 374,00

Poznámka k položce:
dle knihy specifikací AR 114.1001

W "PR06" 22 22,000

50 K 317168028
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2750 
mm

kus ; 1,000 618,00
...... ................

618r0Ó 
-------- --------- -

Poznámka k položce'
P dle knihy specifikací AR 11.4. 1001
W "PROS“ 1 1.000

51 K
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

317168052 lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm. délky 1250
mm

kus 12,000 378,00 4 536,00

Poznámka k položce:
dle knihy specifikací AR 114.1003

W “PR04” 3*4 12,000

52 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 
mm

kus 84,000 434,00 36 456,60

Poznámka k položce:
p dle knihy specifikaci AR 114.1003
W "PR07" 4’21 84,000

406 K 317168059
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm. délky 3000 
mm

kus 12,000 1 100,00 13 200,00

W ’PR10” 4*3 12.000

407 K 317998115R
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu 
výšky 24 cm, tloušfky 140 mm

m 9.000 69,00 621,00

W "PRÍO" 3'3 9.000

53 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na í 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 | m2 
mm

17,600 621,00 10 929,60

Poznámka k položce:
p dle knihy specifikací AR i 12:1003
W "měřeno elektronicky"
W 2,2/0,125 17,600

54 K
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na

342244221 Tenkovrstvou maltu, pevnost cihel dp P15,tl. příčky 140
mm

m2 j 1 220,800 637,00 777 649,60

Poznámka k položce:
p dle knihy specifikací AR 112.1004
w "měřeno elektronicky”
W "1.NP” 182,41/0,15 1 216,067
W ”2,NP” 0,71/0,15 4,733
W Součet 1220,800

55 K 346244352R
Obezdívka předstěnových instalací z přesných 
půrobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 m2 
mm i

26,400 430,00 11 352,00

Poznámka k položce:
P dle knihy specifikaci AR 112.1001
W ’’měřeno elektronicky”
W 1,32/0.05 26,400

56 K 346244353R
Obezdívka předstěnových instalací z přesných 
pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 m2
mm

8,400 505,00 4 242,00

p

w 
w

Poznámka k položce:
dle knihy specifikací ÁR112 1002
"měřeno elektronicky”
0.63/0,075 8.400

57 K 346244354R
Obezdívka předstěnových instalaci z přesných 
pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 200 m2 
mm

1-

5,900 796,00 4 696,40
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Poznámka k položce:
dle knihy specifikací AR 112.1001

w "měřeno elektronicky"
w 1.18/0,2 5,900

D 4 Vodorovné konstrukce 3 328 346,03

58 K 
■

411133902R
Kompl. dod. + mtž. stropní konstrukce z panelů 
SPIROLL tl. 250 mm

m2 1 693,581 1 340,00 2 269 398,54]

Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu ve stavebně konstrukční
části ST. 11 vč. prostupu a zšlivkového betonu, záfivková výztuž
vykázána zvlášť

w 1,2*10,25*2 24,600
w 1,2*(10,25+9,65)*0,5 11,940
w 1,2*9,65’36 416,880
w 0,8*9,65 7,720
w 1,2*9,16’6 65,952
w 1,2*(9,16+7,85)*0,5 10,206
w 0,6*9,16 5,496
w 1,2*8,25 9,900
w 1,2*7,65*2 18,360
w 1,2*5,45- 6,540
w 1,2*3 3,600
w 1,2*24*3 8,640
w 0,97*2,4 2,328
w 1,2*9,25*18 199,800
w 1*9,25 9,250
w 0.8*9,25 7,400
w 0,6*9,25*3 16.650
w 0,65’9,25 6.013
w 1,2’6,5*81 631,800
w 1,2*6*20 144,000
w 0,8*6*3 14,400
w 0,77’6 4,620
w 0,37*6 2,220
w 1,2*5,25*4 25,200
w 1,2’3,975*4 19,080
w 0,6’10,25 6,150
w 0,505*10,25 5,176
w 1,2*4,025*2 9.660
w Součet 1 693.581

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů

59 K 411321414 deskových, plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C m3 22.912 2 670,00 61 175,04

25/30
... w "dle skladby H03 - strop nad 1 PP”

w 7’5*0,2 7,000
w "dobetonávky strop nad 1.NP”
w 1,2’0,65*0,25 0,195
w 4’1,2*0,825’0,25 0.990
w 1,2*0,65’0,25 0,195
w 8*1,2*0,825*0,25 1.980
w "strop nad 2.NP"
w "D2.1" (5,9*9,05-3.02*2,37)’0,2 9.248
w "strop nad 3.NP"
w "D3.1" 2,5’2,8*0,2 1,400
w "03.2“ 3,4*2 8*0,2 1,904
w Součet 22,912

Bedněni stropních konstrukcí - bez podpěrné
60 K 411351011 konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 m2 147,134 360,00 52 968,24

.. cm zřízení
w "dle skladby H03 - strop nad 1.PP”
w 7’5 35,000
w (7+5)*2*0,2 4,800
w "dobetonávky strop nad 1 NP”
w 1,2’0,65 0,780
w 4’1,2*0,825 3,980
w 1,2’0,65 0,780
w 8*1,2*0.825 7,920
w "strop nad 2.NP"
w 5,9’9,05-3,02’2,37 46,238
w (5,9+9,05)’2*0,2 5,980
w (3,02+2.37)’2’0,2 2,156
w "strop nad 3.NP"
w 2,5’2,8 7,000
w (2,5+2, S)*2 10.600.
w 3,4*2,8 9,520
w (3,4+2,8)*2 12,400
w Součet 147,134

Bedněni stropních konstrukci - bez podpěrné ...............’..... ■■■■■
61 K 411351012 konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 m2 147,134 85,00 12 506,39s

--------------------- ------ cm odstranění___________________ ________ ,
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..... W.. '...................................."KARI síť 6/100x6/100"

PČ Typ Kód Popis •’ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

! 62 K
Podpěrná konstrukce stropů -despx, kleneb, a skořepin

411354311 výška podepřeni do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15
cm zřízení • ••

m2 101,678 122,00 12 404,72-

W "dle skladby H03 - strop nad 1 PP"
w 7*5
W “dobetonávky strop nad 1.NR"
W 1,2*0,65 : ■
W 4’1,2*0,825 • „ ...
W 1 2*0,65
W 8*1,2*0,825
W "strop nad 2.NP"
W 5,9*9,05-3,02*2,37
W "strop nad 3.NP"
W 2,5*2,8 •
w Součet * • .j■. ■ i’ ■

35,000

0,780 
3,960
0.780- 
7,920

46)238

7,000 
101,678

63 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - deseti, Kieneb a skořepin 
výška podepřerií do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm odstranění

m2 
...

101,678 25,00 2 541,95

64 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutýc’), spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsoiových r<ebo 
balkónových, hřibových včetně hlavic bobových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšeni železobetonových 
podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nobo BSt 500

t 4,721 30 100,00 142 102,10

W "dle návrhu vyztuženosti''
W 22,912*0,11
W “zálivková výztuž"
W 2,201 , ■ .
w Součet

2,520

2,201 
4,721

65 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vytknutých, spojitých, s 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konšelových nebo {
balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, • 
plochých střech a pro zavěšení železobetonoiřých 
podhledů ze svařovaných síti z drátů typu KARI

0,357 30 100,00 10 745,70

W 2*7*5*0,00444*1,15 0,357

<8

*
 

5 § §

413321414

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, piůvlaků, : 0 g76 3 1g0 Q0
rámových příčil, ztužidel, konzol, vodorovných táhel
apod., tyčových konstrukcí 1ř. C 25(30 ’
’P1.1" 2.6*044*0,6 0,686
"P1.2" 1,73*0,44*0,25 0,190
Součet _ ~ . ______ ____ _ ... _______________
Bedněni nosníků a přůviaků - bez podpěrné konstrukce i j
výška nosníku po spodní íic stropní desky přes 100 cm ) m2 i 5,890. 510,00
zřízení _________________ ________ ___ ____ ................ :................ ........... ;..........   ............
“P1.1" 2,6*(0,44+2*0,6) 4,264

2 785,68

67 K 

w

413351121 3 003,90

W "P1.2” 1,73*(0,44+2*0,25) 1,626
W Součet 5,890

68 K 413351122
Bedněni nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce 
výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 
odstranění

m2 5,890 88,00 518,321

69 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm zřízeni

m2 1,905 90,00 171,45;

W "P1.1" 2,6*0,44 1,144
W "P1.2" 1,73*0,44 0,761
W Součet 1,905

70 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a orúvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm odstranění

m2 1,905 15,00 
............. -............ .

28,58.

71 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, 
volných trámů, průvlaků. rámových příčil, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukci 
lemujících nebo vyztužujíclch stropní a podobné střešní 
konstrukce z betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,018 33 000,00 594,00

W "dle návrhu vyztuženosti”
W 0,876*0,02 0,018

i 72 K 417321515
Ztužujicí pásy a věnce z betonu železového (bez I _
výztuže) tř. C 25/30

67,642: 3 470.00 234 717,74;

w 12,2*(0,37*0,55-0,15*0,25) 2,025
w 31,3*(0,37*0,55-0,15*0,25) 5,196
W 1,3*(0,25*0,55-0,15*0,25) 0.130
W 3,4*(0,25*0,55-0,15*0,25) 0,340
W 2,6*0,3*0,25 0,195
W 6,5*(0,3*0,55-0,15*0,25) 0.829
W 31,2*0,3*0.15 1,404
W 3*(0,37*0,55-0,15*0,25) 0,498 , JJA/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem (CZK]

W 2*1,6*(0,37’0,55-0,15*0.25) 0,531
W 2.2*(0,37*0,55-0,15*0,25) 0,365
W 6,2*(0.37*0,55-0,15*0,25) 1,029
W 32,75*(0,37*0,55-0,15*0,25) 5,437
W 14,7*(0,37*0,55-0,15*0,25) 2,440
W 2*32,75*(0,73’0,55-0,15’0,25) 23,842
W 2’32,75*(0,37*0,55-0,15*0,25) 10,873
W 2*6,2*(0,37*0,55-0,15*0,25) 2,058
W 2*1,2*(0,37*0,55-0,15'0,25) 0,398
W 9,7*(0,37*0,55-0,15*0,25) 1,610
W 2*31,2’0,3*0,15 2,808
W 21.9*(0,3*0,55-0,15*0,25) 2,792
W 3,8*0,3*0,25 0,285
W 5,6*(0,37*0,55-0,15*0,25) 0,930
W 9,8*(0,37*0,55-0,15*0,25) 1,627
W Součet 67,642

73 K 417351115 Bedněni bočníc ztužujícich pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 371,7851 510,00 189 610,35

W 12,2*0,55’2 13,420
W 31,3*0,55*2 34,430
W 1,3*0,55*2 1.430
W 3,4*0,55*2 3,740
W 2,6*0,25*2 1,300
W 6,5*0,55*2 7,150
W 31,2’0,15*2 9,360
W 3*0,55*2 3,300
W 2*1,6*0,55*2 3,520
W 2,2*0,55*2 2,420
W 6,2*0,55*2 6,820
W 32,75*0,55’2 36,025
W 147’0.55*2 16,170
W 2*32,75’0,55*2 72,050
W 2*32,75*0,55*2 72,050
W 2*6,2*0,55*2 13,640
W 2*1,2*0,55*2 2,640
W 9,7*0,55*2 10,670
W 2*31,2*0,15*2 18,720
W 21,9’0,55*2 24,090
W 3,8*0,25*2 1,900
W 5,6’0,55*2 6,160
W 9.8*0,55*2 10.780
W Součet 371,785

i K 417351116 Bednění bočníc ztužujícich pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 371,785 88,00 32 717,08

75 K 417361821 Výztuž ztužujícich pásů a věnců z betonářské ocelí 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 4,735 30 700,00 145 364,50)

W "dle návrhu vyztuženosti”
W 67,642*0,07 4,735

I 76 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového •
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty m3 0,905
s nosníky tř. C 25/30

3 800,00 3 439,00

W "podesta”
W (1.45*3.36-0,415*1,36)*0.21 0,905

i 77
K 430361821

Výztuž schodišťových konstrukci a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,109 34 050,00 3 711,45

W "dle návrhu vyztuženosti”
W 0,905’0.12 0,109

! 78 
I K 431123901 

.

Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji, v 
budovách výšky do 18 m hmotnosti do 21 kus 1,000 650,00 650,00

: 79 K
Bedněni podest, podstupňových desek a ramp včetně 

431351121 podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně
přímočarých zřízeni

m2 5,088 670,00 3 408,96

W 1,45*3,36-0,415’1,36 4,308
W (3,3+0,415) *0,21 0,780
w Součet 5,088

80 K 431351122 
-

Bedněni podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 5,088 120,00 610,56

i
) 81 K 431351128

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou 
konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízeni

m2 5,088 65,00 330,72

| 82 K 431351129
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou 
konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstraněni

m2 5,088 12,00 61,06

83
|___

K 435123902 Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v 
budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 2 do 51 kus 2,000 1 390,00 2 780,00

84 M 593721901 rameno schodišťové R1 a R2 ■ kus 2,000 63 000,00 126 000,00
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

i 85 M 593737801 \mezipodesta M1 kus 1,000 14 000,00 14 000,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 414 887,15

i 86 K 611181001
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez 

i penetrace, včetně následného přebroušení 
^vodorovných konstrukci stropů rovných

m2 348,400 150,00 52 260,00:

p
w 
w 
w 
w

Poznámka k položce: 
dle knihy specifikaci AR 251.1002 
"měřeno elektronicky” 
"dle kódů pvorchů STĚRKA 1" 
"1.NP" 348,4
Součet

348,400
348,400

87 K 611341121
(Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 
(nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
i vodorovných konstrukcí stropů rovných ■

m2 998,600 340,00 339 524,00

SŽ
Í Ž

ŽS
? -°

Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 253.1001 _ •
"měřeno elektronický'
"dle kódů pvorchů OMÍTKA 1"
"1.PP" 23,6
”1.NP" 967,6
"2.NP" 2,3
"3.NP“ 5,1
Součet

23,600
967,600

2,300
5,100

998,600

88 K 611341121R Příplatek za ochranu rohů m2 998,600 12,00 11 983,20 í

p Poznámka k položce: 
dle Denisu v technické zprávě

89 K 612181001
, Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez 
penetrace, včetně následného přebroušení svislých 
(konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

m2 141,200 162.00 22 874,40 i

p
w 
w 
w 
w

Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 251,1002
“měřeno elektronický'
“dle kódů pvorchů STĚRKA T
“1.NP" 141,2
Součet

141,200
141,200

90 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukci stěn

m2 750,300 205,00 153 811,50>

p
w 
w 
w 
w 
w

Poznámka k položce:
dle knihy specifikací AR 253.1005
“měřeno elektornický’
"dle kódů materiálů OMÍTKA 2"
"1.NP" 738,8
"2.NP" 11,5
Součet

738,800
11,500

750,300

91 K 612341121
Omitka sádrová nebo vápenosádrová vnitrních ploch 
nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukci stěn

m2 3 713,400 315,00 1 169 721,00

p
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Poznámka k položce' 
dle Mhy specifikaci AR 253.1001 
"měřeno elektronicky" 
"dle kódů pvorchů OMÍTKA 1" 
"1.PP" 58,5 
"1.NP" 3570,9
"2.NP“ 74,5
"3.NP" 9,5 
Součet

58,500
3 570,900

74,500
9,500 

3 713.400

92 K 622131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 477,565 61,00 29 131,47

p

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Poznámka k položce
dle knihy specifikací AR 253.1002

F01
Mezísoučet
”dle skladby F11, F12 a F17”
"SV”
3,5*4,5
5,6*5,5
-1,2*1,2
3,2*6
”JV2"
3,2*2
Mezisoučet
Součet

406,405
406,405

16,200
30,800
-1,440
19,200

6,400
71,160

477,565

93 K 622142001
; Potaženi vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
(na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
i stěn

m2 523,845 235,00 123 103,58“

p

w

Poznámka k položce:
dle knihy specifikací AR 252.1002 a AR255.1001
F01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
SS

ŽS
Ž x 

? §
 § 

$ ?
 ž 

§ §
 § 

§ í
 ž 

ž $
 ? $ Ž

 § 
žl

 x S 
žg

š§
§§

5§
žg

í $
5$

$$
SS

$ g "soklová část dle skladby F 02 - druhá vrstva, první vrstva je 
zahrnuta v položce montáž zatepleni“ 
”SV
59,9*0,6 35,940 .
6,5'0,6 3,900
“JV1“ 
30,9*0,5 15,450
”JV2“ 
(32,8-6'2,4)*0,5 9,200
"ŠZ2“ 
(32,8-6*2,4)*0,5 9,200
“JZ“ 
(5.6-2,4)*0,5 1,600
(22,9+2'1,2-2*2)’0,S 10,650
(13,1+2’1,2-2}’0,5 6,750
3,2-0,5 1,600
“SZ1" 
(10,3-2,4)*0,5 3,950
(32,8-6*2,4)*0,5 9,200
10 10,000
Mezisoučet 523,845
Součet 523,845

i622211001
j

Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
do 40 mm

m2 : 117,440

i

615.00Í 72 225,60

"soklová část dle skladby F 02"
"SV
59,9*0,6 35,940
6,5’0,6 3,900
“JV1"
30,9’0,5 15.450
“JV2“
(32,8-6’2,4)*0,5 9,200
"SZ2“
(32.8-6’2,4)‘0,5 9,200
“JZ"
(5.6-2,4)*0,5 1,600
(22,9+2*1,2-2*2)’0,5 10,650
(13,1+2*1,2-2)*0,5 6.750
3,2*0,5 1,600
"SZ 1"
(10,3-2,4)*0,5 3,950
(32.8-6’2,4)*0,5 9,200
10 10,000
Součet 117.440
Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým

622211021 kotvením z polystyrénových desek nebo z m5 414,200'■ 620 00 256 804 00
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek I I
přes 80 do 120 mm i
“atiková část dle skladby F05"
“SV
5,6*1.8 10,080
2,1*1 2.100
"jv r
30,9*1,8 55,620
“JV 2"
32,7*1,8 58,860
2,5*1,8 4.5C0
4,6*1,8 8,280
"SZ2”
32,7*1,8 58,860
"JZ"

5,5*1,8 9,900
1,5*1,8 2,700
43,5*1,8 78,300
37 37,000

5,6-1,8 10,080
(22,9+2*1,2)’1,8 45,540
(13,1+2’1,2)*0,8 12,400
3,5*1,8 6,300
5,6*1,8 10,080
2*1,8 3,600
“SZ1”

96 M 28375950 deska EPS 100 fasádní Á=0,037 tl 100mm m2 524,484 200,00 104 896,80
p

w

Poznámka k položce:
dle knihy specifikací AR 213,3004
514,2*1,02 524,484

97 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 

_______

159,250 620,00 98 735,00
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; PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "ŽB stěna SV - nadzemní část dle skladby F20“
w (59,9+3,8)*2,5 159,250
w Součet 159 250

! 98 M 28376404
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný < 
povrch 7=0,033

m3 25,137 3 600,00 90 493,20
Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 213.3002

w "die skladby F02" 117,44'0,02*1,02 ' 2,396
w "dle skladby F2C" 159,25’0,14*1,02 22,741
w Součet 25,137

Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým t

i 99 K 622211041 kotvením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm

m2 71,160 645,00 45 898,20]

w "na ŽB stěně dle skladby F11 a F17"
w "SV ’ -
w 3,6*4,5 16,200
w 5,6*5,5 4 , ‘ 30,800
w -1.2*1,2 -1,440.
w 3,2*6 19,‘200-
w "JV2"
w 3,2*2 6,400
w Mezisoučet 71,160
w Součet 71,160

<100 M 283759871 deska EPS 100 fasádní Á=0,037t! 19ůmm m2 72,624 355,00 25 781,521

o Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 213. 3004

W 71,2*1,02 72,624

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostáni, nadpraží

101 322212051
nebo parapetu lepením z polystyrénových desek nebo 
z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 
400 mm, tloušťky desek do 40 mm

144,300 216,00 30 363,00 •

...............................  J
w "parapety dle detailu 03"
w 7*1+3*1+1+1,2 12,200
w Mezisoučet 12,200
w "osténí a nadpraží dle detailu 04"
w 7*(1+2*1,8) 32,200
w 3*(1+2*0,9) 8,400
w 3*(2+2*2,4) 20,400
w 22’2,4+2*2,7 58,200
w 1+2*1,2 3,400
w 2+2*2,1+1,2+2*1,2 9,800
w Mezisoučet 132,400
w Součet 144,600

102 M 28375930 deska EPS 70 fasádní 7=0,039 ti 20mm m2 3,843 36,00 138,35.
w "parapety" 12,2*0,3*1,05 3,843

103 M 28375931 deska EPS 70 fasádní7=0,039 ti 30mm m2 37,958 54,00 2 049,73.
w "osténí a nadpraží”
w 144,6*0,25*1,05 37,958

104 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod, lepených do tmelu

m 420,000 36,00 15 120.00

w "atiková část“ 300 300,000
w "rohové" 4*5 20,000
w "ostatní" 100 100,000
w Součet 420.000

105 M 63127466
profil rohový AI 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 441.000 22.00 9 702.00

w 420,000’1,05 441,000
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch

106 K 622511111 probarvená, včetně penetrace podkladu mozaikové 
střednězrnná stěn

m2 276,690 480,00 132 811,20.

Poznámka k položce:
dle knihy specifikací AR253.1008

w "soklová část dle skladby F 02"
w "SV
w 59,9’0,6 35,940
w 6,5’0,6 3,900
w "JV1"
w 30,9*0,5 15,450
w "JV2"
w (32.8-6*2,4)*0,5 9,200
w "SZ2"
w (32,8-6*2,4)*0,5 9,200
w “JZ”
w (5,6-2,4)*0,5 1,600
w (22,9+2*1,2-2*2)*0,5 10,650
w (13.1+2*1,2-2)*0,5 6,750
w 3,2*0,5 1,600
w 'SZ 1”
w (10,3-2,4)*0,5 3,950
w (32.8-6*2,4)*0,5 9,200
w 10 10,000 O’
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mezisoučet ' 117,<40
”ŽB stěna SV - nadzemní část dle skladby F20"
(59,9+3,8)*2, S 159,250
Mezisoučet 159,250

_________Součet_______________________ ___________ ____ ____    276,690   
{Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch i ;___________________ |

622531021 {přebarvená, včetně penetrace podkladu zmítá, tloušťky ) m2 { 891,765 { 325.00 289 823,63)
i 2,0 mm stěn_______ ______________________________ i___  { __ _j )___________________ I
Poznámka k položce: 
Cle knihy specifikaci AR 253.1004 a AR 255.1002 
"na zdivu dle skladby FOT' 
"SVú
2,7*2,1 5,670
"JV 1"
30,9*(4,5-0,5-1,8) 67,980
-(3*1*1,8+3*1*0,9) -8.100
3*(1+2*1,8)*0.25 3,450
3*(1+2*0,9)*0,25 2,100
“JV 2“
32,8*(4,5-0,5-1,8) 72,160
-6*2,4*(2,7-0,5) -31,680
6*(2,4+2*2,2)*0,25 10,200
"SZ 2"
32,8*(4,5-0,5-1,8) 72,160
-6*2,4*(2,7-0.5) -31,680
6*(2,4+2*2,2)*0,25 10,200
"JZ"
5,6*(4,5-0,5*1,8) 20,160
-2,4*2,2 -5,280
(2,4+2*2,2)*0,25 1,700
(22,9+2*1,2)*(4.5-0,5’1,8) 91,080
-2*2*2,2 -8,800
2*(2+2*1,9)*0,25 2,900
(13,1+2*1,2)*(4,5-0,5-1,8) 34,100
-2*(2,4-0,5) -3,800
(2+2*1,9)’0,25 1,450
11,5’(4,5-0,5-1,8) 25.300
-(2*1 *1,8+2,5*1,8) -8,100
2*(1+2*1,8)*0,25 2,300
(2,5+2* 1,9) *0,25 1.575
"JZ"
3,2*3 9,600
"SZ1”
10,3*(4,5-0,5-1,8) 22,660
-2,4*2,2 -5,280
(2,4+2*2,2)*0,25 1,700
32,8*(4,5-0,5-1,8) 72,160
-6 *2,4*2,2 -31,680
6*(2,4+2*2,2)’0,25 10,200

F01 Mezisoučet 406,405
"atiková část dle skladby F05" 
"SV'
56*1,8 10,080
2,1*1 2,100
"JV 1"
30.9*1,8 55,620
"JV 2ů 
32,7*1,8 58,860
2,5’1,8 4,500
4.6’1,8 8,280
"SZ2"
32,7*1,8 58,860
"JZ"
5,6*1,8 10.080
(22,9+2*1,2)*1,8 45,540
(13,1+2*1,23*0,8 12,400
3.5’1,8 6,300
5,6*1,8 10,080
2*1,8 3,600
"SZ1"
5,5*1,8 9,900
1,5*1,8 2,700
43,5*1,8 78,300
37 37,000
Mezisoučet 414,200
"na ŽB stěně dle skladby Fll a F17" 
"SV
3,6*4.5 16,200
5,6*5,5 30,800
-1,2*1.2 -1,440
3,2*6 19,200
“JV2"
3,2*2 6.400
Mezisoučet 71,160

Strana 16 z 37



Poznámka k položce:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 891,765

108 K 622811002 i Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná 
Tučně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 : 477,565 415,00 198 189,48

P dle knihy specifikaci AR 253.1003

W F01 406,405
w Mezisoučet 406,405
w "dle skladby F11. F12 a F17"
W "SV”
W 3,6’4,5 16,200
W 5,6’5,5 30,800
W -1,2*1,2 -1,440
W 3,2*6 19,200
W “JV2"
W 3,2*2 . 6,400
W Mezisoučet 71,160
W Součet 477.565

109 K 629991011
Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 191,600 25,00 4 790,00

W 2,5*2,4+2’2.5+3*0,5 12,500
W 7*1*1,84-3*1*0,9+3*2*2,4+22*2,4*2,7 172,260
W 1*1,2+2*2,1+1,2*1,2 6,840
W Součet 191,600

110 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 35,979 5 410,00 194 646,39

w "dle skladby podlahových konstrukcí”
W P01 *0,062
W P02*0,063
W Součet

7,446
28,533
35,979

111 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

m3 121,264 4 940,00 599 044,16-

W "dle skladby podlahových konstrukcí“
W P03*0,113 100,401
W P05*0,089 2,625
W P06*0,088 0,211
W P07’0,117 2,024
W P08*0,112 15,579
W P10*0,083 0,423
W Součet 121.264

112 K
Ri-1111116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na
631311135 prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 2,149 4 890,00 10 508,61]

w “dle skladby podlahových konstrukcí”
W P04*0,197 2.149

113 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní i 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva! m3 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

35,979- 190,00 6 836,01 j

w "dle skladby podlahových konstrukcí"
W P01 *0,062 7,446
W P02*0,063 28,533
W Součet 35,979

114 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 121,264 110,00 13 339,04'

W "dle skladby podlahových konstrukcí"
W P03*0,113 100,401
W P05*0.089 2,626
W P06*0,088 0,211
W P07*0,117 2,024
W P08*0,112 15,579
W P10’0,083 0,423
w Součet 121,264

115 K
] Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní + 

631319175 vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva: m3
i pro tl. obou vrstev mazaniny pres 120 do 240 mm

2,149 70,00 150,43'

W "dle skladby podlahových konstrukcí"
W P04’0,197 2,149

116 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných síti z drátů typu KARI ' t 8,506 27150,00' 230 937,90

W "KARI síť 100x100x6"
W (p01+P02+P03+P04+P05+P06+P07+P08+P10)*0,00444’1,15 8,506

-117 K 632451022
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o • m2 ! 6 100
průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm i

208,00 1 268,80

w "vnitřní a vnější parapety oken"
w (7*1+3’1+1+1,2)*(0,25+0,25) 6,100
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j PČ Typ Kód .. Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

118 K 632451022R Kompl. dod. + mtž. tepelná izolace tl. 15 mm parapetu 
dle detailu 03 m2 6,100 68,00 414,80

W “vnitřní a vnější parapety oken"
W (7*1+3’1+1+1,2l*(0.25+0,2S) 6,100

119 K 632451022R1
Kompl. dod. + mtž, tepelná izolace pod terasovými 
dveřmi z pěnového skla tl. 45 mm v 200 mm dle detailu 
05

m 46,400 43,00 1 995,20

W 3*2+12+2,4+10'2.4+2 46.400

[120 K 632451024R Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o 
průměrné (střední) tl. 80 mm 86,250 430,00 37 087,50

w "ukončeníatiky dle detailu 01”
W . 287,5'0,3 86,250

121 K 632481213 Sepa.račni vrstva k odděíení podlahových vrstev
z polyetylénové fólie m2 1 092,810 12,00 13113,72

W "dle skladby podlahových konstrukcí"
W P03+P04+P05+P06+P07+P08+P10 1 092,810

|1Z2 K 636311112
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče 
z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce 
terče přes 25 do 70 mm

m2 24,960 689,00 17197,44

W "dle skladby S03"
W 4,8'5,2 24.960
W Součet 24,960

123 M 592453201 dlažba plošná betonová 400x400x40mm m2 25,459 ' 310,00 7 892,29
p Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR 262.1003
W 24.260*1,02 25,459

124 K 639001 Dilatace podlahy m 3,400 65,00 221,00
W “2. a 3 NP - styk objektů S01 a S02"
W 2'1,7 3,400

o 8 Trubní vedení 23 953,80

125 K 894215112R

Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z 
betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s 
vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve 
stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve 
spádu k čisticí vložce, bez poklopu obestavěného 
prostoru přes 1,30 do 5 m3 - vstupní

m3 4,810 4 980,00 23 953,80

W "dle výkresu základů AR .03"
W 1*1,3*1 1,300
W 1*1,3*1,4 1,820
W 1*1,3*1,3 1,690
W Součet 4,810

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 114 693.47

126 K 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 
m

m2 1 694,850 47,00 79 657,95

W (7.6+1,5)*4,5 40,950
W (2,4+1,5)»4,5 17,550
W 2*1,5*4,5 13.500
W (59,8+2*1.51*4,5 282,600
W (10,2+2*1,5)*4.5 59,400
W (5,6+1,5)*4.5 31,950
W 2*1,5*4,5 13,500
W 3*(43,5+1,5)*4,5 607,500
W (22,8+2*1,51*4,5 116,100
W 2*(1,2+1,5)’4,5 24,300
W (13,1+2*1,5)*4,5 72,450
W 2*(1,2+1,51*4,5 24.300
W (30,9+1,51*4,5 145,800
W (12,2+1,51*4,5 61,650
W 2*1,5*4,5 13,500
W (9,8+2*1,5)*4,5 57,600
W 2*(5,6+1,5)*5,5 78,100
W (3,2+2'1,51*5,5 34,100
W lešení Součet 1 694.850

127

L___

K 941111231

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1131

m2 169 485,000 1,00 169 485,00

128

w

K 941111831

lešení’100 ____________________
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m2

169 485,000

1 694,850 36,00 61 014,60

129

w

K

_________________lešení _________ __ __ , a____________________
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

949101111 staveb pro zatížení do 150kg/m2, o výšce lešeňové
__ _____________ podlahy do 1.9 m_____________ _____________ ____

m2

__ 1 694,850

1 700,000 49,00 83 300,00
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|pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

130
í:

K 952901111
Vyčištěni budov nebo objektů před předánftn do. 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m <

rn2 1 673,010 82,00 
• •

137 186,82

W PÓ1+P02+P03+P04+P05+P06+P07+P08+P09*-P10 1 673,010

131 K 953241212

Osazeni smykových trnů do dilatačních spár 
jednoduchých pro nižší zatíženi z nerezové nebo .
pozinkované oceli s pouzdrem z neiezové oceli nebo 
plastu, průměr 22 mm

31,000 118,00 3 658.00

W "dle výpisu"
W 31 31,000

132 M 548792731 smykový tm SLD 50 kus 31,000

16,000

1 525.00

125,00

4 7 275.00

2 000,00133 K
Osazováni drobných kovových předmětů kptvenýuhdo 
stěny hasicího přístroje

kus

Poznámka k položce 
nzmisténl a druh dle PBŘ ,

W 14+1+1 16,000

134 M 445001 přenosný hasicí přistroj s hasicí schopností '113B 14.000 890.00 12460,00

135 M 445002 přenosný hasící přistroj s hasící schopnosti 21A/113B 1.000 890,00 890,00

136 M 445003 přenosný hasící přístroj s hasicí schopností 70B tooo 1 815,00 1 815,00
—

137 K
Montáž ochranných prvků stěn antibaHenáinich (do 

953966121 zdravotnických zařízeni) pomocí hmoždinek madlo a
svodidlo

m 231,700 390,00
■ -J-- 1

90 363,00

W "ZX15” 231,7 231,700

138 M 553430501 nárazové svodidlo dle knihy specifikací AR225.1014 m 254,870 1 430.00 364 464,10

W 231.700*1,1 254,870

139 K
Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do 

953966122 zdravotnických zařízeni) pomocí hmoždin°k rohový
profil

rn 26,000 230,00 5 980 00

W "ZX16” 26 ■ 26,000

140 M 553430531
prchl ochranný rohový dle knihy specifikaci AR 
225.1015

ks 2.6,000 890,00 23 140,00

141, K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,16 m2, hl, do 300 mm

kus 13,000 298,00 3 874,00

w "pro strop nad 2.NP"
w 10 10,000
W "pro strop nad 3.NP“
W 3 3,000
W Součet 13,000

142 K 99001
Kompl. dod. + mtž. poklop pro revizní šachtu vel. 600 x 
900 ozn. Z01

ks ( 4.000 4 930,00 19 720,00

Poznámka k položce: 
dle knihy specifikaci AR227.1001 ...... ......._ ...... ....... ............ ............ ....

143 K
(Kompl. dod. + mtž. fotoluminiscenční tabulky (označení . . i - 0Q0

9900 (hlavních uzávěrů, únikových východů apod.) ■ p 4 500,00 4 500,00

Poznámka k položce.
P dlePBŘ .. , ........ .................................................................

144t.K 99003 I Kompl. dod- + mtž. podomítková sříft ZX, 13 ks | 1,000, 2 590,00: 2 590,00
Poznámka k položce 
cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikaci AR225.1012 ........................................................

408 K 99004
Kompl. dod. + mtž. systémová průchodka pro 
bleskosvod

ks 30,000 44t00 1 320,00

o 998 Přesun hmot 902 983,71

145 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 4 880,993 185,00 

____________

902 983,71

D PSV Práce a dodávky PSV 21498 351,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 276 763,22

■46 K. 711111001
(Provedení izolace proti zemni vlhkosti natéradly a tmely 
za studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračnim

m2 2 027,220 19,00: 38 517,18

w "dle skladby H04 - výtahová šachta"
w 3,5*2,9 10,150
w "dle skladby H01 a H06 - hlavní základová deska“
w 9,6*8-3,02*2.37 69,643
w 9,6*1,82 17,472
w 12*4,5 54,000
w 55,5*10,2 566,100
w "přídavek na šikmo část“
w 9,5*0.7 6,650
w 2,7*0,7 1,890
w 58,8*0,7 41,160
w 12,9*32,8-2,2*1,2-6,5*4.53 391,035
w 22,7*32,8-8,7*1,2 734,120 y

Strana 19 z 37
h •'/



j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W “dle skladby H02 - pod technickou místnosti 1 ,PP"
W 7*5 35.000
w 100 100,000
W izolacev Součet 2 027,220

1147
K 711112001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely 

za studená na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 555,902 19,00 10 562,14

W “dle skladby F04"
W (5,33+7,2)*2*3,2 80,192
W 2,9*3,1 8,990
W (2*3,5+2,9)*1 9,900
w “dle skladby F03’
W (9,2+7,6+2,5+59,9+0,4)*4,2 334,320
W "soklová část dle skladby F02"
W (6,1+30,3+3,9+2*0,8+3-2+7.1)*0,5 25,000
W (32,4-2,4*6)*0,5 9,000
W (14,7-2,4*2)*0,5 4,950
W 2*(32,4-2,4*6)*0,5 18,000
W (2*7,1+2*0,8+9,5-2*2,4)*0,5 10,250
W (6+9,4-2,4*2)*0,5 5,300
W 50 50,000
W izolaces Součet 555,902

148 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 6,277 6 100,00 j 38 289,70
p Poznámka k položce'

dle knihy specifikací AR 211.1001
W izolacev*0,003 6,082
W izolaces’0.00035 0195
W Součet 6,277

149 K 711141559
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim 
NAIP na ploše vodorovně V m2 4 054,440 73,00 j 295 974,12

W 2*rzclscev 4 054,440

150 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim 
NAIP na ploše svislé S m2 1 111,804 88,00 97 838,75

W 2*ízolaces 1 111,804

151 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozmný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 998,385 118,00i 353 809,43

Poznámka k položce:
P dle knihy specifikaci AR 211.1003

W izolacev* 1,15 2 331,303
w ÍZ0laces*1,2 667,082
W Součet 2 998,385

152 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4, Omm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozmný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 2 998,385 129,00 386 791,67

p Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 211.1002

W izolacev’1,15 2 331,303
W izolaces’1,2 667,082
W Součet 2 998,385

153 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 12 217,830 4,50 54 980,23

□ 712 Povlakové krytiny 4 530 740.48

154 x 712311101
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10* 
natěradly a tmely za studená nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 2 381.555 19,00 45 249,55

W "dle skladby S01”
w 11,2*25,7-4,3*2,4 277,520
W 12*30,8 369,600
W -5’1,2*1,2 -7,200
W "vytažení kolem světlíků"
W 5*(1,2+1,2)’2*0,5 12,000
w "vytažení po obvodu"
W (12+2’30,8+8,8+8,7+4,3+2,4+16,6+1,9)*1,2 139,560
W 42*9,2 386,400
W -3*1,2’1,2 -4,320
w "vytažení kolem světlíků“
W 3*(1,2+1,2)’2*0,5 7,200
W "vytažení po obvodu"
W (42+9,2+5,6+14,8)*1,2 85,920
W 32,6*21,8 710,680
W -9*1,2’1,2 -12,960
W "vytažení kolem světlíků"
W 9’(1,2+l,2)’2*0,5 21.600
W "vytažení poobvodu”
w (21,8+2*32.6)*1,2 104,400
W 200 200,000
W SOI Mezisoučet 2 290,400
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w "dle skladby S02"
W 1,35*5,7 7,665
W 3,3*1,8 5,940
W 2,4*3 ... 7,200
W “vytaženi po obvodu“
W (2*1,35+5,7)*0,8 6,720
W (3,3+1,8)*2*0,8 8,160
W (2,4+3)*2*0,6 . ' 6,480
W S02 Mezisoučet 42,195
w "dle skladby S03“
W 4,8*5,2 24,960
w "vytažení po obvodu"
W (4,8+5.2}*2*1,2 . 24,000
w S03 Mezisoučet 48,960
W Součet ' 2 381,555

155 M 11163150 \lak penetrační asfaltový ř 0,714 47 000,00 33 558,00 ’
Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 21 1.1001

W (SQ1+S02+S03)*0.0003 ... 0.714
r 
]156 K 712341559

Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10“ 
pásv přitavenim NAIP v plné ploše

m2 2 381,555 112,00 256 734,16

W S01+S02+S03 2 381,555

|l57 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4.0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozmný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 738.788 116,00 317 699,41;

Poznámka k položce:
p die knihy specifikaci AR 211.1004

W (S01+S02+S03)*1J5 2 738,788

158 K 712363357R
Povlakové krytiny střecn plochých do 10’ z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 300 mm m 8,900 154,00 1 370,60

Poznámka k cnloice
P dle knihy specifikaci AR 224.1003

W "dle tabulky klempířských výrobků"
W "KOS" 8,9 8.900

159 K 712391171
■

Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10 - _
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

2 381,555 15,00 35 723,33

W S01+S02+S03 2 381,555

160 K 712391172
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10“ - 
ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné

m2 42,195 15,00 632,93!

W S02 42,195

161 M 69311068
geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, m2 2 78 7 31’ 20 00
drenážní PP 300q/m2

55 746,24

Poznámka k položce -
dle knihy specifikaci AR 212.1001

W "podkladní” (S01+S02+S03)*1,15 2 738,788
W "ochranná” S02*1,15 48,524
W Součet 2 787,312

1162 K 712001 Kompl dod. + mtž. hydroizolační folie tl. 1.8 mm m2 2 381,555 428,00 1 01.9 305,54

Poznámka k položce
cena zahrnuje kompletní převedení vč. dodávky potřebného materiálu

p dle knihy specifikaci AR 21t1005 a vč. řešení všech detailů (ukončení,
napojení, opracování prostupů apod.)

W S01+S02+S03 2 381,555

163 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - 
ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého 
kameniva frakce 16 - 22. tl. 50 mm

m2 20,835 
.

402,00 8 375,67

W S02vodorovně 20,835

164 M 58337403 [kamenivo dekorační (kačirek) frakce 16/32 > t 3,798 460,00 1 747,08
W S02*0,05*1,8 3,798

165 K 712771101

Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti 
prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 
hydroizolace z textilií nebo rohoži volně kladených s 
přesahem, sklon střechy do 5°

m2 2 290,400 19,00 43 517,60

w S01 2 290.400

166 M 69334301 textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 m2 2 633.960 30,00 79 018,80
Poznámka k položce-

p dle knihy specifikací AR 21.2.1002

W 301*1,15 2 633,960

[ 167 K 712771223
Provedeni drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólii, výšky nopů přes 25 mm, 
sklon střechy do 5°

m2 1 891,720 71,00° 134 312,12

W SÓ1 vodorovně 1 891,720

168 M 69334004
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulačnl a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopú 40mm

m2 2 080,892 174,00 362 075,21
! . ■ i
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p Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci Ar 212.1003

W S01 vodorovně* 1.1 2 080,892

169 K (712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilii „
kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° 1 891,720 19,00 35 942,68}

w S01 vodorovně 1 891,720
170 M 693111681 geotextilie PP filtrační | m2 2 080,892 20,00 41 617,84 I

Poznámka k položce:
P dle knihy specifikaci AR21 2, 1004

W S01 vodorovně" 1,1 2 080,892

171 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze
substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy m2 1571,719
do 5“

65,00 102 1 61,74:

W S01 vodorovně 1 891,720
W "odpočet kačirek" -320,001 -320,001
W Součet 1 571,719

472 M 10321230 substrát vegetačních střech extenzívní s vyšším „„ „
obsahem organické složky im 2 145,00 495 587,24 ;

p Poznámka k položce:
dle knihy spetifkikacl AR 853.1001

W 1571,719*0,14*1,05 231,043

173 K 712771511 Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem ] ,719
řízků, sklon střechy do 5 . ’ 39,00 61 297,04

W S01 vodorovně 1 891,720
W "odpočet kačirek" -320,001 -320,001
W Součet 1571.719

174 M \ 00572621 řízky rozchodniků pro vegetační střechy směs druhů kg 78,586 1 190,00 93 517,34
p Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR 8531002
W 1571,719*0,05 78.586

175 K 712771601

Provedení ochranných pásů vegetační střechy po 
obvodu střechy, v místech střešních prostupům 
napojeni na zeď apod. z praného říčního kameniva, > m 
tloušťky do 100 mm. šířky do 500 mm

48,000 1 947,00 93 456,00

W (12+2*30,8+8,8+8,7+4,3+2,4+16,6+1,6)*0,5+0.5*0,5*3 58,750
W (2,4’2,4-1,2’1,2)’5 21,600
W 11*1*1 11,000
W 3*1,15*1,5 5,175
W 1,3*1.3 1,690
W 1,3*1,8+4.4*0,9+0,45*1,8 7,110
W 1’0,63+1,74*1,4+1,4’0,27+3,9*0,9+2.4*0.9 9,114
W 1,1+1,6*1,015 2,724
W 2.2’1,35 2.970
W (42+10,2+5,5+15,35*0,5 36,500
W 6'1*1 6,000
W 4*1,3*1,3 6,760
W 1,1*1,1 1,210
W 4’2,1-1,2*1,2 6,960
W 2,4’2,4-1,2’1,2 4,320
W 3,4’2.2-1,2*1,2 6,040
W (2*32,6+21,85*0,5 43,500
W (2,4*2,4-1,2*1,25*9 38,880
W 15’1’1 15,000
W 1,5’1,5 2,250
W (1,3*1,8+4,4*0,9+0,45*1,8)*2 14,220
W (1’0.63+1,74*1,4+1,4*0,27+3,9*0,9+2,4*0,9)’2 18,228
W Mezisoučet 320,001
W 320.001*0,15 48.000

176 M 58337403 kamenivo dekorační (kačirek) frakce 16/32 t 86,4001 460,00 39 744,00
w 48,000’1,8 86,400

177} K 712771611 Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení : 
ochranné kačirkové lišty přitiženim konstrukci 1 376,900 57,00 78 483,30

W 12+2*30,8+8,8+8,7+4,3+2,4+16,6+1,9+3’0,5 117,800
W 5*(2,4+2,4)*2 48,000
W 11 *(1+15*2 44,000
W 3*(1,15+1,15)’2 13,800
W (1,3+1,3)*2 5,200
W 3*(6,5+7}*2+2’0,3 81,600
W (2,05+1,65*2 7,100
W (2,2+1,4)*2 7,200
W 42+10,2+5,5+15,3 73,000
W 6*(1+1)*2 24,000
W 4*(1.3+1,3)*2 20,800
W (1,1+1,15*2 4,400
W 4+2’2,1 3 2Q0
W (2,4+2,45*2 9,600
W 3,4+2’2,2 7 800
W 2’32,6+21,8 87 000
W 9*(2,4+2,4)*2 86,400
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W 15*(1+1)*2*10 • , 600.000
W (1,5+1 T5)*2 ' ■ 6,000
W 125 ' •* ' ' ’ 125.000
W Součet 1 376.900

178 M 69334040 lišta kačirkové výška 130mm AI _ I. m 1 404.438 637.00 i 894 627,01 j
W 1376,900’1.02 1 404,438

,179 K 7129001 Kompl. dod. + mtž. odvětrávací komlnek ozn;ZX 06 ks 7,000; 2 019,001 14 1 33,001
Poznámka k položce

P cena zahrnuje kompletní provedení vč dodávky potřebně!.o materiálu
dle knihy specifikaci AR 2225.1006

í

180; K 7129002 Kompl. dod. + mtž. střešní vpusť s nástavcem a 
šachtou ozn. ZX 08

.■"ks ’ ■ 10,000 3 667,00 ' 36 670,001

Poznámka k položce:
p cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky pohřebného materiálu

dle knihy specifikací AR 2225.1001.1002a 10003
181; K noonm Kompl. dod. + mtž. střešní vpusťs nástavcem ozn: ZX ! .

1 14— yt/Mv i ' ' ** * " "* * l *' 1,000 3 667,00 3 667,00

Poznámka k položce:
P cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu

dle knihy specifikací AR 2225.1001 a 1002

182 K
I Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce i

712998004 i montáž odvodňovacího prvku atikového chrlíce z PVC ' kus
na dešťovou vodu DN 110 i

1,000 412,00 412,00

W "ZX07" 1 1,000

183 M 28342470
chriič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z
PVC-P

kus 1,000 1 947,00 1 947,00

Poznámka k položce, 
p die knihy specifikací- AR 225.1007

184 K 712998201
Provedeni povlakové krytiny střech - ostatní práce 
montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového 
přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70

kus 2,000 412,00 824,00:

w "ZX02" 2 2,000

185 M 28342475
přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro '■ .
hydroizolaci z PVC-P i us 2,000 1 950,00 ' 3 900,00'.

Poznámka k položce.
P de kruhy specifikaci AR 225 1004

186 K 712998202R

Provedeni povlakové krytiny střech - ostatní práce 
montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového 
přepadu

kus 7,000 412,00 2 884,00

Poznámka k položce
dle knihy specifikací AR 225.1013

W "ZX03” 7 7,000

187 M 283427731 přepad bezpečnostní ozn. 2X03 kus 7,000 3 670,00 25 690.00.
Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 225.1013

188 K 712999002R
Provedeni povlakové krytiny střech - ostatní práce 
montáž tvarovky pro utěsněni prostupu

kus 44,000 58,00 2 552,00

W "ZX12" 30 30,000
W “ZX14” 7*2 14,000
W Součet 44,000

189 M 283420101
Hydroizolační tvarovka dle knihy specifikaci 
AR225.1009

kus 30,000 176,00 5280,00,

190 M 283420102
Prostup parozábranou dle knihy specifikaci 
AR225.1010

kus 7,000 173.00 1211,00-

191 M 283420103
Prostup hydrpoizolací dle knihy specifikací
AR225.1011.................. .......... .

kus 7,000 176,00 1 232,00 :

192 K 998712201
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 44 419,024 2,00 88 838,05

o 713 Izolace tepelné 1 955 514,18

193 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikací) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 ; 1 649,800 22,00 36 295,60

w "dle skladby podlahových konstrukci“
W P01+P02+P03+P06+P07+P08 1 620,300
W P05 29,500
W Součet 1649,800

194 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 5,100 67,00 341,70

w P1O 5,100

195 M 28372308
deska EPS 100 do plochých střech a podlah A=0.037 tl 
80mm

m2 1 652,706 112,00 185 103,07

Poznámka k položce.
dle knihy specifikací AR 213.3001

w "dle skladby podlahových konstrukcí”
W (P01+PQ2+P03+P06+P07+P08)*1,02 1 652,706
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196 M 28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah A=0,037 tl 
,100mm m2 35,292 140,00 4 940,88 j

p Poznámka k položce: 
dle Knihy specifikací AR 213.3001

w “dle skladby podlahových konstrukci"
w (P05+P10)*1,02 35,292
w Součet 35,292

'197 M 
i____ i__ „

28372319 deska EPS 100 do plochých střech a podlah 1.-0,037 tl 
\160mm m2 5,202 224,00 1 165,25 |

p Poznámka k položce:.
dle knihy specifikaci AR 213,3001

w "dle skladby podlahovýh konstrukcí"
w P10*1,02 5,202

■196 K 713121211 I Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
vkladenými volně m 1 708,700 14,00 23 92180

w “dle knihy místnosti"
w 22,1+120+10.8+15,8+9,2+17,8+23,6 219,300
w 5,8+5,4+11,2+13,5+10,8+10,8+16+7,7 81,200
w 15,4+5,7+5,3+14+11,1+17,9+68,6 139,000
w 23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4 136,800
w 23,8+10,4+23,8+10,4+46 114,400
w 14+9.8+14,1+46+9,8+14+23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4 210,300
w 23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4+69,1+17,9 189,600
w 7+10,1+6,8+17,9+6,9+9,4+9,4+6,9+5,4+5,4+5,3 90,500
w 5,3+10,1 +13,2+13,2+6,9+77+11,3+16,2+48+13,8+B,8+13 167,500
w 23,8+10,4+23.8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4 136,800
w 23,8+10,4+23,8+10,4+69,1+8,3+10,1+5,6+3,9 165,400
w 29,2+13+6,4+9,3 57,900
w Součet 1 708,700

199 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm m 1 879,570 17.00 31 952,69

w 1708,700’1,1 1 879.570
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami,

00 K 713131141 dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 889,442 237,00 210 797,75

w "vnitřní strana aitky - dle skladby svislých konstrukcí“
w "vytažení kolem světlíků”
w 5*(1,2+1,2)*2*0,5 12,000
w "vytažení po obvodu“
w (12+2'30,8+8,8+87+4.3+2.4+16,6+1,9)*1,2 139,560
w “vytažení kolem světlíků"
w 3*(1,2+1,2)*2*0,5 7.200
w "vytažení po obvodu“
w (42+9,2+5,6+14,8)*1,2 85,920
vv "vytažení kolem světlíků"
w 9*(1,2+1,2)*2*0,5 21,600
w "vytažení poobvodu"
w (21,8+2*32,6}*1,2 104,400
w "vytažení po obvodu”
w (2*1,35+5,7)*0,8 6,720
w (3,3+1,8)*2*0,8 8,160
w (2,4+3)*2*0,6 6,480
w "vytažení po obvodu"
w (4,8+5,2)*2*1,2 24,000
w 40 40,000
w Mezisoučet 456,040
w “stěny pod terénem”
w "dle skladby F04”
w (5,33+7.2)*2*3,2 80,192
w 2,9*3,1 8,990
w (2’3,5+2,9)*1 9,900
w Mezisoučet 99,082
w "dle skladby F03“
w (9,2+7,6+2,5+59,9+0,4)*4,2 334.320
w Mezisoučet 334.320
w Součet 889.442

201 i M 28376404 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch A=0.033 m3 57,848 2 770,00 160238,96
Poznámka k položce'

p dle knihy specifikaci AR 213.3002

W "stěny pod terénem"
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

"dle skladby F04"
(5,33+7,2)*2*3,2*0,1*1,02
2,9*3,1*0,1*1,02
(2*3,5+2,9)*1*0,1*1,02
Mezisoučet
"dle skladby F03”
(9,2+7,6+2,5+59,9+0,4)*4.2*0,14*1,02
Mezisoučet
Součet

8,180
0,917
1,010

10,107

47,741
47,741
57 848

202 M 28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah A=0,037 tl i 
100mm m2 478,842 140,00 67 037,88
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p Poznámka k položce:
dle knihy specifikací AR 213.3001

W 456,040*1,05 478,842

203 i K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve m2
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

. 1

3 875,030 44,00 170501,32

W "dle skladby S01"
W 11,2*25,7-4.3*2,4 277,520
W 12*30,8 359,600
W -5* 1,2*1,2 . -7,200
W 42*9,2 386,400
W -3*1,2’1,2 -4,320
W 32.6*21,8 710,680
W -9*1,2*1,2 -12,960
W 172 172,000
W S01 vodorovně Mezisoučet 1 891,720
W "dle skladby SO2"
W 1,35*5,7 7,695
W 3,3*1,8 5,940
W 2,4*3 7,200
W S02vodorovně Mezisoučet 20,835
w "dle skladby S03"
W 4,8*5,2 24,960
W S03vodorovně Mezisoučet 24,960
W "druhá vrstva”
W S01vodorovně+S02vodorovně+S03vodorovně 1 937,515
W Součet 3 875,030

204 M 28372309
deska EPS 100 do plochých střech a podlah A-0,037 tl 
100mm

m2 4 068.782 140,00 ■ 569 629,48

p Poznámka k položce:
K df? ktihy AR 213.3001
W (S01 vodo rovně+S02vodorovně+S03vodorovně)*2* 1,05 4 068,782

205 K 713141311 Montáž tepelně izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše kladenými volně

m2 1 937,515 88,00, 170 501,32

W S01vodorovné+S02vodorovně+S03vodorovně 1 937.515

206 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 147,6771 1 740,00 256 957,98

w S0lvodorovně*(0,02+0,12)*0,5'1,1 145,662
w S02vbdorovně*{0,02+0,06)*0,5*1,1 0,917
w S03vodorovně*(0.02+0,06)*0,5*1,1 1,098
W Součet 147,677

207 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 18 893,857 3,50 66 128,50

d 721 Zdravotechnika-vnitřní kanalizace 13 770,00

208 K 721173317R Potrubí z trub PVC SN4 DN 160 - odvětrání radonu m 30,000 450,00 13 500,00

W 6’5 30,000

209 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% : 135,000 2,00 270,00

o 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 234 439,51

210 K
•
735511008

Trubkově teplovodní podlahové vytápění rozvod v 
systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, 
celkové výšky 50 až 53 mm

m2 573,000 398,00 228 054,00

Poznámka k položce:
die knihy specifikaci AR 213.1001

w "dle skladby podlahových konstrukcí"
W P01+P02 573,000

211 K 998735201
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 2280,540 2,80 6 385,51

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 116 254,64
212 K 763131442R Podhled SDK P2 m2 194,920 1 050,00 204 666,00

Poznámka k položce:
P cena zahrnuje kompletní pmedeni dle legendy SDK konstrukci AR.23 a

dle knihy specifikací AR 223.1002
W "dle legendy SDK konstrukcí SDK P2"
W "1,25,1.27, 1.29, 1.31, 1.33,1.35”
W 6*5,2*0,5
W 6*2,5*0,5
W ”1.37" 14,8*1,9+5,4*0,6
W ”1.41" 14,8*1,9+5,4*0,6
W “1.44, 1.46, 1.48, 1.50, 1.52, 1.54”
W 6*5,2’0,5
W 6*2,5*0,5
W "1.83. 1.85, 1.87, 1.89,1.94, 1.93”
W 6*5,2*0,5
W 6*2,5*0,5

15,600
7,500

31,360
31,360

15,600
7,500

15,600
7.500 6* V
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w "1.38” 12 12,000
w “1.39" 6.1 6,100
w "1.40" 11,7 11,700
w "1.42" 6.1 6,100
w "1,76“ 7,5 7,500
w "1.78" 7,7 7,700
w ”1,80" 11,8 11,800
w SDKP2 Součet 194,920

213 K 763131482R Podhled SDK P1 m2 169,950 840,00 142 758,00
Poznámka k pQÍožcé:

p cena zahrnuje kompletní pon/edení dle legendy SDK konstrukcí AR.23 a
die knihy specifikaci AR 223,1QO1

w "dle legendy SDK konstrukcí SDK P1"
w “dle knihy mísntosti"
w ''1.05" 4,9 4,900
w "1.08" 2 2,000
w "1.09" 1,7 1,700
w “1.12" 6,5 6,500
w "1.13" 6,6 6,600
w "1.15" 3,8 3,800
w . "1.17" 2,1 2,100
w "1.18" 1,7 1,700
w "1.26” 6,6 6,600
w "1.28" 6,8 6.800
w ”1.30” 6,6 6,600
w "1.32" 6,8 6,800
w "1.34” 6,6 6,600
w ”1.36” 6,8 6,800
w ”1.45" 6.8 6,800
w "1.47" 6,6 6:600
w "1.49" 6,8 6,800
w “1.51" 6,6 6,600
w "1.53" 6,8 6,800
w "1.55" 6,6 6,600
w "1.62” 5,3*0,5 2,650
w "1.64" 5,2 5,200
w "1.65" 5.2 5,200
w "1.67" 1,9 1,900
w "1.68" 1.9 1,900
w ”1.69“ 1.6 1,600
w "1.70" 1,6 1,600
w "1.84“ 6,8 6,800
w "1.86" 6,6 6,600
w "1.88" 6,8 6,800
w "1.9’ 6.6 6,600
w "1.92" 6,8 6,800
w “1.94" 6,6 6,600
w SDKP1 Součet 169.950

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
214 K 763131714 konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m2 412,510 12,00 4 950,12

základnípenetračnl nátěr
w SDKP1+SDKP2 364.870
w "četo" 158,8*0,3 47.640
w Součet 412,510

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
215 K 763131721 konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m 164,100 714,00 117 167,40

skokové změny výšky podhledu do 0,5 m
w “dle legendy SDK konstrukcí SDK P2”
w "1.25, 1.27, 1.29,1.31,1.33,1.35"
w 6*5,2 31,200
w 6*2,5 15,000
w "1.37’’ 9,5+0,6 10,100
w ”1.41'’ 9,5+0,6 10,100
w "1.44,1.46,1.48,1.50, 1.52,1.54"
w 6*5,2 31,200
w 6*2,5 15,000
w ”1.83.1.85,1.87, 1.89, 1.94. 1.93"
w 6*5,2 31,200
w 6*2,5 15,000
w ”1 62" 5.3 5,300
w Součet 164,100

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového
216 K 763135101 demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně m2 382,900 260,00 99 554,00

zavěšené nosné konstrukce viditelné
w "MK P1"
w “1.01“ 147,4 147,400
w "1.24“ 79,5 79,500
w "1.56" 78 78,000
w "1.95“ 78 78,000
w Součet 382.900

217 M 7639001 Minerální podhled dle knihy specifikací AR 275.1001 m2 402,045 1 250,00 502 556,25
w 382.900*1,05 402,045
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|218 K 763172315
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 1,000 420,00 

.
420,00

219 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 1,000 1250,00 1250,00

220 K 998763401
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek - •, 
stanovený procentní sazbou (%) ž ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 10 733,218 4,00 42 932,87

d 764 Konstrukce klempířské 862 010,94

221 K 764001
Kompl. dod. + mtž. úprava horní hrany atiky OSB deska 
+ tepelná izolace

m2 158,125 483,00 76 374,38

Poznámka k položce. . ' < %
P cena zahrnuje kompletní provedení dle detailu 01 v£. dodávky,

pctfebného materiálu
w "dle detailu 01” /. ' . . ,
W 287,5*0,55 ? "" ‘ ’ 158,125

222 K 764214408R Kompl. dod. + mtž. vyztužoyací pás rš 740 m ] 287,400' 943,00 271 018,20
Poznámka k položce: 
Ole knihy specifikaci AR 224.1002 ' ....................

W "dle tabulky klempířských výrobků"
W "KOT’ 287,4 287,400

]223 K 764244411
Oplachování horních ploch zdi a nadezdivek (atik) z 
titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky m2
kotvené přes rš 800 mm

238,542 1 916,00 i 457 046,47

Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 224.1001

w "dle tabulky klepnířských výrobků”
W "KOT 287,4*0,83 238,542

224 K 764246404R
Oplachování parapetů z titanzinkového předzvětralého 
plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 295 
mm

m 11,750 380,00 4 465,00

Poznámka k položce:
p dle knihy specifikaci AR 224.1001
W “dle tabulky klmepířských výrobků“
W "K02" 10*1,05 10,500
W "K04" 1*1,25 1,250
w Součet 11,750

225 K 764541403
Žlab podokapnl z titanzinkového předzvětralého plechu 
včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm

m 8,900 836,00] 7 440,40

Poznámka k položce:
p dle knihy specifikací AR 224.1001

w “dle tabulky klempiřskcýh výrobků“
W “K05" 8.8 8,900

226 K 764541446R
Žlab podokapnl z titanzinkového předzvětralého plechu 
včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 
žlabu/přúměr svodu 250/100 mm

kus 2,000 438,00: 876,00

Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 224 1001

227 K 764548423
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně 
objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

m 9,400 816,00 7 670,40

Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 224.1001

w "dle tabulky klempířských výrobků"
W "K06" 9.4 9,400

228 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 8 248,909 4,50 37 120,09

o 766 Konstrukce truhlářské 9 978,80
229 K 766001 [Kompl. dod. + mtž. prapetni deska ozn. D01 ks j 10,000 760,00 7 600,00

Poznámka k položce:
cena zahrnuje komptetni provedeni dle knihy specifikací AR 226.1001

260 K 766002 5 Kompl. dod. + mtž. prapetni deska ozn. 002 ks 1,000 760,00 760,00
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni dle knihy specifikací AR 226.1001

231 K 1766003 Kompl. dod. + mtž. prapetni deska ozn. D03 ] ks 1,000] 620,00 620,00
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001

:232| K 1766004 ] Kompl. dod. + mtž. prapetni deska ozn. D04 ks 1,000 i 900,00] 900,00
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001

1233 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 98,800 1,00 ] 98,80

D 766a Plastová okna 678 348,32

234 K 766a001
Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 1 000 x 1 800 
ozn. O1

ks 7,000 6 685,00 46 795,00
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p

Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle 
knihy specifikaci AR 29T.1002 vč. kování, povrchová úpravy a 
provedeni pnpojovací Spáry

235 K 766a002 Kompl, dod, + mtž. okno plastové vel 1 000 x900 ozn. 
02 ks 3,000 4 241,00 12 723,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle 
knihy specifikaci AR 291,1002 vč. kování, povrchové úpravy a 
provedeni onooíovací spáry

236; K
...... 1.,

766a003 Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 2 000 x 2 100 
ozn. 03 ks 3,000 16 040,00 48 120,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle 
knihy specifikaci AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a 
provedeni připojovací spáry

237 K 7663004 Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 2 400 x 2 700 
ozn. 04 ks 12,000 24 364,00 292 368,00-

p

Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle 
knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a 
provedení Dficoiovací sňaty

I 
238 K 766a005

Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 2 400 x 2 700 
ozn. 05 ks 10,000 24 364,00 243 640,00

p

Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle 
knihy specifikaci AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a 
provedení připojovací spáry

239 K 766a006 Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 1 000 X1 200 
ozn. 06

ks 1,000 3 756,00 3 756,00-
T ......... j

p

Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle 
knihy specifikaci AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a 
provedeni připojovací spáry

1
240 K 
... 1

766a007 Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 2 000 x 2 100 
ozn. 07 ks 1,000 18 474,00 18 474,00

p

Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni dle popisu v tabulce oken a dle 
knihy specifikaci AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a 
provedení pnpoiovacf spáry

241' K 766a008 Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 1 200 x 1 200 
ozn. 08 ks 1.000 5 756,00 5 756,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni dle popisu v tabulce oken a dle 
kruhy specifikaci AR 291 1002 vč. kováni, povrchová úpravy a 
provedení ptyojovacl spáry

242 K 998766201R
Přesun hmot pra plastová okna stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 6 716,320 1,00 6 716,32

D 766b Vnitřní dveře 1 143 938.12
243 K 766b1001 Kompl, dod. + mtž. vnitřní dveře ozn, 1001 ks 1,000 6 314,00 6 314,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

244 K 766b1002 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1002 ks 1,000 12 772,00 12 772,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

245s K 766b1003 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1003 ks 1,000 6 540,00 6 540,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení -zárubeň, ďvefríi křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

246 K 766b1004 Kompl dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1004 ks 1,000 9 374,00 9 374,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní proveden! ~ zárubeň, dveřní křídla, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

247 K 766b1005 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1005 ks 1,000 14 868,00 14 868,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň. dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

240 K 766b1006 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1006 ks 1,000 20424,00 20 424,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dvefár křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

249' K 766b1007 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1007 ks <000 14 868,001 14 868,00

p
Poznámka k položce
cena zahrnuje komžemi provedeni - zárubeň, dveřní křídlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

250, K 76651008 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1008 ks 1,000 9 095,00 9 095,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky die tabulky dveří

251; K 766b1009 Kompl dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1009 ks 1,000 6 314,00 6 314,00
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p
Poznámka /c pofóžce'
cena zahrnuje kompletní převedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří .

'252 K 766b1010 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1010 ks 1,000 6 830,00] 6 830,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dvěmi'křídlo,. kování a 
všechny osta tni doplňky dle tabulky dvéří

253 K 766b1011
------ - - ............................ ..

Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1011 ks 1,000 6 480,00 6 480,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení- zárubeň, dveřní křídlo; kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

254 K 766b1012 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1012 ks 1,000 6 654.00 6 654,00]

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení- zárubeň, dveřní křídlo', kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

255: K 766b1013 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1013 ks 1,000 6 314,00] 6 314,00]

p
Poznámka k položce, 
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní fířiplo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

256] K 766b1014 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1014 ks 1.000 7 004,00 j 7 004,00

p
Poznámka k položce:
cena zahm uje kompletní provedení - zárubeň, dvěmi křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

257 K 766b1015 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1015 ks 1,000; 6 314,00 6 314,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

258 K 766M016 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1016 ks 1,000] 12 695,00] 12 695,00]

P
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky d,a tabulky dveří

259] K 766b1017 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1017 ks 1,000; 12 344,00] 12 344,00;

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletbí provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

260; K 766b1018 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1018 ks 1,000] 19 636,00 19 636.00 j

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení * zárubeň, dveřní křídlo, kovaní a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

261 K 766b1019 Kompl. dod. +• mtž. vnitřní dveře ozn. 1019 ks 1,000Í 8 928,00. 8 928,00;

p
Poznámka k .položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křídlo, kováni a 
všechny osfaíaí dcplňkv dte tabulky dveří

262 K 766b1020 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1020 ks 1,000, 7 867,00] 7 867,00

p
floznámfca k položce-
ceně zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

263' K 766M021 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1021 ks 1,000 19 636,00 [ 19 636,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni• zárubeň, dveřní křídlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

264 K 766b1022 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1022 ks 1,000] 8 928,00 8 928,00 i

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky die tabulky dveří

265 K 766b1023 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1023 ks 1,000| 19 636,00; 19 636,00]

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křídlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulkv dveří

266 K 766b1024 Kompl dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1024 ks 1,000 9147,00] 9 147,00]

p
Poznámka fr potožce’
ceně zahrnuje kompletní provedení - zárubeň. dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

267 K |766b1025 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1025 ks 1,000: 18 676,00] 18 676,00,

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky ďe tabulky dveří

268 K 766b1026
■' • ......- -............... .. .......

Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn 1026 ks 1,000 6 314,00 6 314,00

p
Poznámka k položce:
Cena zahrnuje kompletní provedení • zárubeň, dvěmi křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

269' K 766b1027 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1027 ks 1,000 8 928,00 8 928,00;

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dvěmi křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

270 K 766b1028 Kompl. dod. + mtž. vnitrní dveře ozn. 1028 ks 1,000 19 636 00 19 636,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň. dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabuiky dveří

271' K 766b1029 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1029 ks 1,000' 6 654,00 6 654,00'

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídle- kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dvéří

bú
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272 K >76601030 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1030 ks 1,000 8 928,00 8 928,001

p
Poznámko k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní kfidto, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

•273 K Í766b1031 Kompl, dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1031 ks 1,0001 19 035,00 19 035,00 í

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

274 K 766b1032 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1032 ks 1.000) 9 095,00 9 095,00

p
Poznámka, k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

|275Í K [766M033 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1033 ks 1,000 6 314,00 6 314,00)

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - Zárubeň, dveřní křídlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

|276 K 766b1034 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1034 ks ■ 1,000 6 664,00 6 664,00]

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

>2771 K 766b1035 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1035 ks 1,000 19 636,00 19 636,00;

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

j278 K 766b1036 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1036 ks 1,000 8 928,00 8 928,001

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení ■ zórubeň, dveřní křídlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dte tabulky dveří

279 K Í766b1037 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn 1037 ks 1,000 6 314,00 6 314,00;

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení -zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulkv dveří

|280] K 766b1038 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1038 ks 1,000 18 935,00 18 935,00)

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení -zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

)281 K 766b1039 Kompl. dod. + mtž vnitřní dveře ozn, 1039 ks 1,0001 6 664,00 6 664,00

p
Poznámka k položce
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

[282| K 766b1040 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1040 ks 1,000; 8 928,00 8 928,001

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulkv dveří

283 K 766b1041 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1041 ks 1,000 19 636,00 19 636,001

p
Poznámka k položce'
cena zahrnuje kompletní provedení- zárubeň, dveřní křidlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

284 K 766b1042 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1042 ks 1,000 i 7 407,00 7 407,00

p
Poznámka k položce:
cena Zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

285 K >76661043 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1043 ks 1,000; 14 045,00 14 045,00'

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení -zárubeň, dveřní křídlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulkv dveří

■286 K 76601044 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1044 ks 1,000 j 7 047,00 7 047,00]

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky die tabulky dveří

287; K .76661045 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1045 ks 1,000 6 654,00 6 654,00;

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň. dvěmi křídlo, kování s 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveň

>288] K ~66b1046 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1046 ks 1,000 6 480,00 6 480,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

289 K 766b1047 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1047 ks 1,000. 6 830,00 6 830,00;

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

290 K 766b 1048 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1048 ks 1,000 6 314,00 6 314,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dvěmi křidlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

291 K 766b1049 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1049 ks 1,000 7 004,00 7 004.00

p
Poznámka k položce:
cena Zahrnuje kompletní provedení -zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky díetabulky dveří

■292 K 76661050 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1050 ks 1,000 14 045,00 14 045,00
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p
Poznámka k položce: ' 4
cena zahrnuje kompletní poveden1 - Zárubeň. dveřní WJdto, kováni £ 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveh

[293; K 766b1051 Kompl. dod. + mtž. vnitrní dveře ozn 1051 ks 1,000: 12 344.00 12 344,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň. dveřní křlďo. luvAni s 
všechny ostatní donlňky c<e tabulkv dveří

294 K 766b1052 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1052 ks 1,000 7 518,00 7 518,00

p
Poznámka k položce
cena zahrnuje kompletní provoděni -zánjheň, dvehnf^kfidto, kován! a 
všechny ostatní doplňky dle lat a 'Iky dvefi ‘

295 K 766b1053 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře bzn. 1053 , , . ks 1,000 19 636,001 19 636,00

p
Poznámka k položce.
cena zahrnuje kamtfetni projedeni - zárubeň; dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky die tatuíkv dveří

296 K 766b1054 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dvefe ozn. 1054 ks 1,000 8 928,00 8 928,00

p
Poznámka k položce
cena zahrnuje kompletní provedeni - rárubr^ň. dveřní kfídío, kováni a 
všechny ostatní doplňky ďe tabulky dveří

297; K 766b1055 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn '1055 ' ks 1.000 6 654,00] 6 654,00

p
Poznámka k položce
cena zahrnuje kompíetniprovedeni - zárubeň. dveřní kfidío, kováni a 
všechny ostatní doplňky cle tabulky dvafi

298 K 766b1056 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1056 ks 1,000: 8 928,00 8 928,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení- zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

299 K 766b1057 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1957 ks 1,000 19 636,00 19 636,00

p
Poznámka k položce •
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všeciuíy ostatní doplňky tile tabulky dveti

300 K 766b1058 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1058 ks 1,000: 6 314,00; 6 314,00]

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dvěmi křídlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

301 K 766M059 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1059 . ks 1,000 6 276,00; 6 276,00

p
Poznámka k položce: •
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní Křidlo, kování « 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

302 K 766b1060 Kompl. dod. + mlž. vnitřní dveře ozn. 1060 ks 1,000: 9 085,00] 9 085,00]

p
Poznámka k položce
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kovaní a 
všechny ostatní doplňky dle tabulkv dveří

303; K 766b1061 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1061 ks 1,000 i 6 654,00] 6 654,00!

p
Poznámka k položce-
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křidlo, kování e 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

304 K I766M062 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1062 ks 1,000 19 636,00 19 636,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

305: K 766b1063 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1063 ks 1,000 8 928,00 8 928,00;

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulKy dveří

306 K 766b1064 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1064 ks 1,000 i 6 314,00’ 6 314,00;

p
Poznámka k položce
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

307 K 766b1065 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1065 | ks 1,000 8 928.00 8 928,00.

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň. dvěmi křidlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky tile tabulky dveří

308 K 766b1066 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1066 ks 1,000’ 19 636.00; 19 636,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

[309 K 766b1067 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn 1067 ks 1.000 19 636.00 19 636,00

p
Poznámka k položce-
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo., kováni a
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří ........

310 K 766b1058 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1068 ks 1,000! 8 928,00; 8 928,00]

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

311: K 766M069 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1069 ks 1,0001 6 314,00 6 314,00;

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

312 K 76601070 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1070 ks 1,000: 18 935,00 18 935,00;

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení * zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky  dle tabulky dveří
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|313| K 766b1071 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1071 ks 1,000i 6 664,00 6 664,00,

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlu, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

314 K Í766b1072 Kompl dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1072 ks 1,000! 8 928,00 8 928,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky die tabulkv dveří

Í315 K ,766b1073 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1073 ks 1,000l 19 636,00 19 636,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřm křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulkv dveří

]316 K 766b1074 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1074 ks 1,000 i 19 636,00 19 636,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
vš&chnv ostatní doplňky dle tabulkv dveří

317 K 766b1075 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1075 ks 1,000 8 928,00 8 928,00:

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní dopíňkv dle tabulky dveří

318 K |766b1076 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1076 ks 1,000 i 19 636,00 19 636,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

319 K 766b1077 Kompl dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1077 ks 1,000. 8 928,00 8 928,00,

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení- zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulkv dveří

320 K 766b1078 Kompl. dod, + mtž. vnitřní dveře ozn. 1078 ks 1,000 6 314,00 6 314,00]

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kováni a 
vlechnv ostatní doolňkv dle tabulkv dveří

321 K |766b1079 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1079 ks 1,000 6 314,00 6 314,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křídlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulkv dveří

322 K .76651080 Kompl dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1080 ks 1,000 18935,00 18 935,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení • zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

323 K 1766b1081 Kompl. dod + mtž. vnitřní dveře ozn. 1081 ks 1,000 [ 6 664,00 6 664,00,

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

324 K í766b1082 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1082 ks 1,000 19 636,00 19 636,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulkv dveří

325) K :766b1083 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1083 ks 1,000 8 928,00 8 928,00

p
Poznámka k položce
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

326 K 766b1084 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1084 ks 1,000; 9 147,00 9 147,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárybefl, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostétnl doplňky dle tabulky dveři

327 > K j766b1085 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1085 ks 1,000 6 314,00 6 314,00:

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kovaní a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveři

328 K .76651086 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1086 ks 1,000j 8 928,00 8 928,001

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - záofbfiň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

329 K 766b1087 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1087 ks 1,000 i 19 636,00 19 636,00

p
Poznámka k položce:
cena zahmujd kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulkv dveři

330- K 766b1088

p

Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1088
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni -zárubeň, dveřní křídlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

ks 1,000 i 9 095,00 ____________ 9 095,00

331' K 766b1089 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1089 ks 1,ooo| 6 276,00 6 276,00 ‘

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

332 K |766b1090 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1090 ks 1,000] 6 314,00 6 314,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

333 K 766M091 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1091 ks 1,000 i 8 928,00 8 928,00]
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p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kovárn a 
všechny ostatní doplňky dle tabulkv dveři

[334 K [766b1092 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1092 ks 1,000 19 636,00 19 636,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň. dveřní křídlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

335 K 766M093 ■Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1093 ks 1,000 19 636,00 19 636,00 í

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení-zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

336 K 766b1094 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1094 ks 1,000‘ 8 928,00 8 928,00)

p
Poznámka k položce
cena zahrnuje kompletní provedení ~ zárubeň. dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

[337 K 766b1095 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1095 ks .! 1,000’ t 6 654,00 6 654,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky die tabulky dveří

338 K 766M096 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1096 ks 1,000 i 12 344,00 12 344,00)

p
Poznámkak položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni ~ zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

339 K 766b1097 [Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1097 ks 1,000' 14 045,00 14 045,001

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň. dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveři

340 K 766b1098 ; Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1098 ks 1,000] 7 518,00 7 518,00:

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni- zárubeň, dveřní křídlo, kovaní a 
všechny ostatní doplňky ďe tabulkv dveří

341 ■ K 76661099 (Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1099 ks 1,000[ 7 004,00 7 004,00 [

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

[342Í K 766M100 i Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1100 ks 1,000] 6 830,00 6 830,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křídle, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

[343j: K 766M101 [Kompl dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1101 ks 1,000. 6 314,00 6 314,00 [

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kováni a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveři

344 K 766b1102 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1102 ks 1,000' 6 654,00 6 654.00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky die tabulky dveří

345 K 766b1103 [Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1103 ks 1.000 6 314,00 6 314,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří

346 K 766b1104 [Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1104 ks 1,000| 7 353,00 7 353,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní'provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a 
všechny ostatní doplňky d<e tabulky dveří

[347: K 766b2001 Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2001 ks 1,000 i 6 276,00 6 276,00 [

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni - zárubeň, dveřní křidlo, kování a 
všechny ostatní doplňky dle tabulky dveři

348 K 998766201R1
Přesun hmot pro vnitřní dveře stanovený procentní 

[sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
[50 m v objektech výšky do 6 m

% 11 326,1201

i
1.00 11 326,12

D 767 Konstrukce zámečnické 5 915 764,00
[349, K 767001

[ Kompl. dod. + mtž. ocelové schodiště s ocelovýcm 
'zábradlím ozn. Z02 ks 1,000' 56 800,00 56 800,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR. 18 vč. dodávky 
potřebného materiálu, kotveni a povrchové úpravy

350I K 767002 [Kompl. dod. + mtž. ocelová výlevka ozn. Z04a ks 2,000 14 750,00 29 500,00'

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni dle výkresu AR. 18 vč dodávky 
potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy

351 K 767003 [Kompl. dod. + mtž. ocelová výlevka ozn. Z04b ks 1,000 13 500,00 13 500,00;

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni dle výkresu AR. 18 vč. dodávky 
potřebného matenáhj. kotveni a povrchové úpravy

352 K 7670031 [Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí ozn. Z05 ks 1.000 7 200,00 7 200,00-

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.18 vč dodávky 
potřebného materiálu, kotveni a povrchové úpravy

[353' K 7670032 [ Kompl. dod. + mtž. zábradlí na schodišti m 7,0001 7 350,00 51 450,00
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p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni dle výkresu AR. 19 vč. dodávky 
potřebného materiálu, kotveni a povrchové úpravy

j 354 K 7670033 Kompl. dod. + mtž. dřevěné madlo na stěně - schodiště m 5,200 900,00 4 680,001

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.19 vč. dodávky 
potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy

1355 K 767004 Kompl. dod. + mtž. střešní světlík vel. 120 x 120 cm 
ozn. ZX 01 ks 17,000 26 450,00 449 650,00

p cena zatawje provedení vč. dodávky potřebného materiálu
dle knihy specifikaci AR 2911001

{356 K 767005 Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna vel. 2 500 x 2 400 s 
automatickými dveřmi ozn. PS01 ks 1,000. 104 950,00 104 950,00;

p

Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.27 a dle knihy 
specifikací AR 291.1004 vč, dodávky potřebného materiálu, kotven, 
kování, všech dsolňků a povrchové úpravy

Í357 K 767006 Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna vel. 1 980 x 2 500 s 
automatickými dveřmi ozn. PS02 ks 1,000 101 400,00 101 400,00

p

Pcznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni dle výkresu AR,27 a die knihy 
specifikaci AR 291.1004 vč. dodávky potřebného materiálu, kotven, 
kováni, všech doplňku a povrchově úpravy

{358 K 767007 Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna vel. 3 000 x 2 500 s 
automatickými dveřmi ozn. PS03

ks 1.000Í 112 800,00 112 800,00 i

p

Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.27 a dle knihy 
specifikací AR 291.1004 vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení, 
kování, všech doplňků a povrchově úpravy

359 K 767008 Kompl. dod. + mtž. anténní stožár ks 1,000 5 620,00 5 620.00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy - 
trubka průměr 63 mm. dl 2.8 m

[360 K 767009 Kompl. dod. + mtž. pergola ozn. 5 ks 1,000; 327 600,00 327 600,00

P

Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni vč. dodávky potřebného materiálu, 
kotvení, všech doplňků a povrchové úpravy dle popisu v PD a výkresu 
AR. 10

361 K 767010 Kompl. dod. + mtž. pergola ozn. 1- 4 kpl 1,000; 3 972 000,00 3 972 000,00

p

Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni vč. dodávky potřebného materiálu, 
kotvení, všech doplňků a povrchové úpravy dle popisu v PD a výkresu 
AR. 10

362 K 767011 Kompl. dod. + mtž. ocelové nosníky a výměny kg 6 893,000 i 72,00 496 296,00

p

w 
w 
w

Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní převedení dle popisu ve stavebně konstrukční 
části PD
"strop nad 1 .NP"
"dle výpisu"
6893 6 893.000

363 K 767881115

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, 
mechanickým kotvením

kus 25,000 510,00 12 750,00 {

w "ZX04" 25 25,000

364 M 70921336 kotvicí bod do prefabrikovaných dubnových panelů dl 
600mm kus 25,0001 2 060,00 51 500,00

p Poznámka k položce: 
dle knihy specifikací AR 225.1005

365 K 767881161

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 
určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení montáž lana uchyceni 
lana k nástavcům

kus
I

200,000 { 90,00 18 000,00

w !'ZX05" 200 200,000

366 M 31452201 nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tl 8mm

m 210,000
1

115,00 24 150,00

p

w

Poznámka k položce: 
dle knihy specifikaci AR 225.1005 
200,000*1,05 210,000

367 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 58 398,460 ; 1,30 75 918,00

D 771 Podlahy z dlaždic 137 358,57
368 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách m2 259,200' 380,00 98 496,00

I

Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 211.1006
"dle skladby podlahových konstrukci"
P01+P08 259.200

{369 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 | 13,670 16,00
.................. *.............. q

218,72
w "mezipodesta dle skladby P11” ....
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w 2,91*1,45 4,220
w "stupně"
w 14*1,35*(0,15+0,35) 9,450
w Součet 13,670

370 K 771274124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných 
nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm

m 18,900 350,00 6 615,00

w 14*1,35 18,900

371 K 771274231
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, 
výšky do 150 mm

m 18,900 250,00 4 725.00

372 K
.................

771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

m 5,810 130,00 755,30

W "mezipodesta’' . • ■ .
W __ 2,91+2*1,45____ _ _ ...... . - ■ 5,810

373 K 771474132
, Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
[flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky 
. přes 65 do 90 mm

m 14,000 170,00; 2 380,00

w 2*14*10,15+0,35} 14,000

374 M 5976133811 sokl dle knihy specifikaci AR 265.1001 kus 53,000 130,00 ‘ 6 890,00
w 
w 
w

(5.81+14)ÍO,45*1,2 
"zaokrouhelní" 0,173 
Součet

52,827
0,173

53,000

3/5 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
’flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 
do 4 ks/m2

m2 4,220 710,00 2 996,20

w “mezipodesta die skladby P11“
w __  791*1.45 ______ ____ __________  4 220

376 M
’ KERAMICKÁ DLAŽBA 1 - die knihy specifikací 

77WU1 AR262.1001 m2 8,254 179,00 1 477,47 I
w "mezipodesta dle skladby P11"
W 2,91’1,45’1,15
w "podstupnice"
W 14*1,35*0,15’1,2
W Součet

4,852

3,402
8,254

377 M 771002
KERAMICKÁ DLAŽBA 1 - dle knihy specifikací 
AR262.1001 - schodovka

ks 29,000 216.00 ’ 6 264,00

w “stupnice"
W 18,9/0,8*1,2 28,350
W "zaokrouhlení" 0,65 0,650
w Součet 29,000

378 K 998771201
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 308,177 5,00 6 540,88

D 776 _ Podlahy povlakové___ fr..................... ..........................        2 255 523,11

379 K 776001
. Kompl. dod. + mtž. čistící rohož ozn. Z03 dle knihy l 
'specifikací AR 227.1002 a AR 227.1003 m2 2,4001 5 900,00 14 160,00;

w 1.2’2 2 400

380 K 776141111
[Příprava podkladu vyrovnání samonivelačni stěrkou [ 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 1 608,100’ 131,00 210 661,10

Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 251.1001

w "dle skladby podlahových konstrukci"
w P01+P02+P03+P06+P08+P10 1 608,100

381 K 776241111
^Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásůi 
[hladkých (bez vzoru)

m2 1 605,700 130,00 208 741,00

w "dle skladby podlahových konstrukci"
w P01+P02+P03+P08+P10 1 605,700
w Součet 1 605,700

382 M 284110801 [ Vinylová podlaha dle knihy specifikací AR263.1001 m2 1848,734 780,00 1 442 012,52

w “dle skladby podlahových konstrukcí"
w (P01+P02+P03+P08+P10)’1,1 1 766,270
w “pro vložení do soklové lišty”
w 1374,4*0.05*1,2 82,464
w Součet 1 848,734

i 383 K 776421111 i Montáž lišt obvodových lepených m 1 347,400 62,00 83 538,80
w “měřeno elektronicky"
w "sokl PVC1"
w "1.NP”
w 1324,4 1 324,400
w ’‘2.NP”
w 19,1 19,100
w "3 NP”
w 3,9 3,900
w Součet 1 347,400

[384 M 284110081
lišta soklová pro vložení vinylu vč. rohů a ukončovací ; 
lišty

m 1 374,348; 104,00 142 932,19
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w 1347,400*1,02 1 374,348

385 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 
nařezáni m 1 347,400 62,00 83 538,80,

w "měřeno elektronicky''
W "sokl PVCT
W "1NP"
W 1324,4 1 324,400
W "2.NP"
W 19,1 19,100
W "3.NP"
W 3.9 3,900
W Součet 1 347,400

386 K 998776201
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 21 855,844 3,20 69 938,70 í

o 777 Podlahy lité 97 225,13

387 K 777131103 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký
nebo s nízkou nasákavostí m2 63,750 150,00 9 562,50.

p PaznámAra k potožce;
dle knihy specifikací AR261. 1001

W STÉRKA1 63,750

388
i

K 777521105 Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 i „ 
do 3 mm 1 63,750 970,00 61 837,50

p Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR261.1001

w "dle skladby podlahových konstrukci"
W "STĚRKA r
W P04+P05+P07 57,710
W Mezisoučet 57,710
W "vytažení na stěnu - sokl dle knihy místností"
W "1.PP"
W "0.01" 22,1*0,1 2,210
W "1.NP"
W "1.14" 16*0,1 1,600
W "1.17" 10,1*0,1 1,010
W "1.96" 8,3*0,1 0,830
W ”1.99" 3,9*0,1 0,390
w Mezisoučet 6,040
W STĚRKA1 Součet 63,750

389’ K 777621101 Krycí nátěr podlahy dekorativní polyuretanový m2 63,750 200,00 12 750,00
p Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR261.1G01
W STÉRKA1 63,750

390
____

K 777622103 Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní m2 63,750; 190,00 12 112,50
W STÉRKA1 63,750

391 K 998777201
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 962,625 1,00 962,63

o 781 Dokončovací práce - obklady 892 323,68

392 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 750,400 16,00 12 006,40

W KERAMOBKLAD1+KERAMOBKLAD2 750,400

393 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách m2 567,100 400,00 226 840,00

p Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 211.1006

w "měřeno elektronicky1'
W "dlo kódů materiálů STĚRKA 2"
w "1.NP“ 565,3 565,300
W "2.NP” 1,8 1,800

...... W........................ Součet 567,100

394 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními 
pásy mezí podlahou a stěnu m 210,850 110,00 23 193,50

w “dle knihy místnosti”
w "WC, koupelny"
W "1.NP"
W ”1.05" 9,2 9,200
W "1,12" 10,8 10,800
vv “1.13" 10,8 10,800
W "1,15" 7,7 7,700
W "1.23" 17,9 17,900
W “1.30" 10,4 10 400
W »1.32" 10,4 10400
W "1.47" 10,4 10 400
W "1.49" 10,4 10 400
W "1.55" 10,4 10400
w ”157'17,9 17 900
W "1.63" 6.9 6 900
W "1.64" 9,4 9 400
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|PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

"1.65" 9,4
"1.70” 5,25
"1.72” 13,2
"1.73" 13,2
"1.88” 10,4
"1.90" 10,4 - ■ ’
"2.NP"
"2.04" 6,4
Součet

9,400
5.250

13,200
13,200
10,400
10,400-

6,400
210,850

395 K 781474113 
I

Moňtáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem malófomiátových 
hladkých přes 12 do 19 ks/m2 •

m2 750,400 550,00 412 720,00'

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

KERAMOBKLAD1

KERAMOBKLAD2

"měřeno elektronicky"
"dle kódů mateiálů KERAMICKÝ OBKIA.D 1" '
"1.NP“ 716,4
"2.NP" 11,5 .
Mezisoučet
"dle kódů mateiálů KERAMICKÝ OBKLAD 2"
'T.NP" 22,5
Mezisoučet
Součet

716,400 
.. 11,500 
727,900

22,500
22.500

750,400
396 M 597610711 KERAMICKÝ OBKLAD 1 m2 800,690 \ 220,00 176 151,60

£5

W

Poznámka k položce: 
dle knihy specifikací AR 273.1001
KERAMOBKLAD1*1,1 800,690

397 M 597610712 KERAMICKÝ OBKLAD 2 m2 24,750 j 220,00 5 445,00

p

w

Poznámka k položce
Ole knihy specifikaci AR 273.1001
KERAMOBKLAD2*1.1 24,750

398 K 998781201
Přesun hmot pío obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 8 563,5671 4,20 35 966.98

D 783 Dokončovací práce - nátěry 22 056,00

399 K 783937161r
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný j 
epoxidový vodou ředitelný ! m2 91.900 240,00 22 056,001

p dle knihy specifikací AR 271.1001

w 
w 
w 
w 
w 
w

"měřeno elektronicky"
"dle kódů povrchů NÁTĚR 1”
"dle skladby podlahových konstrukcí"
P09
"strop + stěny - výtahová šachta" 7,2+29,1+26,9+21,5
Součet

7,200
84,700
91.900

D 784 Dokončovací práce - malby a tepoty 301 681,20

400 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky do 3.80 m

m2 5 201,400 12,00 62 416,80-

401

p
w

K 784211101

Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR272 1001
MALBA1............  .. .............................. ..... ................v w
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výškv do 3,80 m

m2

5201,400

5 201.400 46,00 239 264,40

p

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w MALBA1

Poznámka k položce: 
tile knihy specifikaci AR272.1001 
"měřeno elektronicky" 
"dle kódů pvorchů MALBA 1" 
"1.PP“ 23,6+58,5 
"1.NP" 1315,9+3712 
"2.NP” 2,3+74,5
"3.NP" 5,1+9,5 
Součet

82,100
5 027,900

76,800
14,600

5 201,400

D 786 Dokončovací práce 54 661,95

i 402 K 786001 Kompl. dod. + mtž. předokenní roleta vel. 2 400 x 2 700 ks 3,000 18130,00 54 390,00

p
Poznámka k položce.
cena zahrnuje kompletní provedeni vč dodávky potřebného materiálu a 
kotveni dle knihy specifikaci AR 292.1001

403 K 998786201R
Přesun hmot stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

% 543,900 0,50 271,95

D M Práce a dodávky M 1 127 000,00
D 33-M Montáže výtahů 1 127 000,00

404 K 33001 Kompl. dod. + mtž. výtah ks 1,000 1 127 000,00 1 127 000,00

p
Poznámka k položce- 
dle knihy specifikací AR1211001

D OST Ostatní 20 000,00
■105 K 001 Požární ucpávky kpl , 1,000: 20 000,00 20 000,00

------ z I/'
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-002 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8, 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 216 683,63

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

3 216 683,63

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0.00

482 502,54

Cena s DPH v CZK 3 699 186,17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-002 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
iny. t_čt ir\ci

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 216 683,63

HSV - Práce a dodávky HSV 612 603,63

1 - Zemni práce 507 585,00

4 - Vodorovné konstrukce 94 875,00

998 - Přesun hmot 10 143,63

PSV - Práce a dodávky PSV 2 604 080,00

721 - Zdravotechníka - vnitřní kanalizace 428 829,00

722 - Zdravotechníka - vnitřní vodovod 1 004 569,00

725 - Zdravotechníka - zařizovací předměty 558 180,00

726 - Zdravotechníka - předstěnové instalace 577 112,00

D1 - Protipožární prostupy 35 390,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-002 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
my. ucítn-ci

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 216 683,63

d HSV Práce a dodávky HSV 612 603,63

d 1 Zemní práce 507 585,00

1 K 132201102
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 přes 100 m3

m3 396,000 280,00 110 880,00

2 K 132201109

Hloubeni zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 396,000 25,00 9 900,00

3 K 161101101

Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, pří hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 396,000 42,00 16 632,00

4 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 396,000 71,00 28116,00

5 K 167101102
Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 396,000 45,00 17 820,00

6 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 396,000 12,00 4 752,00

7 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 792,000 180,00 142 560,00

8 K 175111101

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni 
svoaninv

m3 161,000 195,00 31 395,00

9 K 151101101 Paženi příiožné výkopů hl.nad 1,2 m m2 470,000 63,00 29 610,00

10 M 583373100
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK 
(drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511- 
2 frakce 0-4 Horní Řasníce

t 322,000 360.00 115 920,00

W 161*2 "Přepočtené koeficientem množství 322,000
W Součet 322,000

d 4 Vodorovné konstrukce 94 875,00

11 K 451572111
Lože, obsyp a zásyp potrubí, stoky a drobné objekty v 
otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 
4 mm

m3 165,000 575,00 94 875,00

o 998 Přesun hmot 10 143,63

12 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 633,977 

í

16,00 10 143,63

o PSV Práce a dodávky PSV 2 604 080,00
D 721 Zdravotechníka - vnitřní kanalizace 428 829.00

13 K 721173401 Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné 
(ležaté) DN 100 m 148,000 409,00 60 532,00

14 K 721173402 Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné 
(ležaté) DN 125 m 217,000 452,00 98 084,00

15 K

K

721173403
- ------------------- -----

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné 
(ležaté) DN 150 m 88,000 477,00 41 976,00

; 16 721173404 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 
200 m 70,000 688,00 48 160,00
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1 
PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 721174063 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové 
PPs) větrací DN 100 íTI 33,000 237,00

1
9 471,00

18 K 721174055
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové
PPs) dešťové DN 100 • =

rn 12,000 350,00 4 200,00

19 K 721174056
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové 
PPs) dešťové DN 125 ■

m 44,000: 450,00 19 800,00

20 K 721174042
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové
PPs) připojovací DN 32

m i 30,000 287,00 8 610.00

21 K 721174042.1
Potrubí z plastových trub HT System (polypropylenové
PPs) připojovací DN 40 , ■ -. , ■ *

m 10,000 287,00 2 870,00

22 K 721174043
Potrubí z plastových trub HT System (polypropylenové 
PPs) připojovací DN 50

m 40,000 314,00 12 560,001

23 K 721174045
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové 
PPs) připojovací DN 100 _____

. -----
Oh 20,000 496,00 9 920.00

P Ochrana /xtfnzW z prováto, jMrf/a^en.'/

24 K Poli
5.nyn rfežfóvé zayěSeněkansiizac<e_ , ..

Potrubí DN 110 m, 1,000 63.00 63,00

25 K Pol2 Potrubí DN 125 ... m. 4,000 83,00 332,00

26 K
..........

721194105
Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedení a upevněni 
odpadních výpustek do DN 50

kus 43,000 61 00 2 623,00

27 K 721194109
Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni 
odpadních výpustek DN 100

kus 37,000 90.00 3 330,00

28 K 721211421
Podlahově vpusti se svislým odtokem DN f 0/75/110 
mřížka nerez 115x115

kus 5,000 1 941,00 9 705,00

29 K Po 13
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 75, min 100 
l/mln

kus 3,000 1 941,00 5 823,00

30 K PoM
Podlahová vpust DN 100 se zpětnpu klapkou proti 
vzduté vodě se zápachovou uzávěrkou, ABS vtoková 
mřížka

kus 1,000 2 430,00 2 430.00

31 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 7,000 577,00 4 039,00

32 K 721274123
Přivzdušnovaci ventil die EN 12 380-1 pro přívěti ám 
splaškového odpadního potrubí, pro odpadni potrubí 
DN 50 až 110, množství vzduchu 37!/s

kus 30,000 1 173,00 35 190,00

33 K 721226521

Kalich na úkapy DN 3‘2 s vodorovným odtokem s vodní 
zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým 
zápachovým uzávěrem (kulička). Pro odtoková potrubí 
s občasným průtokem vody.

kus 8,000 380,00 3 040,00

« K 721226511

Podomítková zápachová uzávěrka vodní s přídavnou 
mechanickou zápachovou uzávěrkou pro odvod 
kondenzátu, průtok 0,15!/s, píip. potrubí 20-32mm, 
odtok Dn32, výška vodního uzávěru 50mm

kus 4,000 783,00 3 132,00
______  . J

35
—

K PC
Š1 - Kanalizační šachta průměr 425 s litinovým 
poklopem 1,51 do šachtové roury

kus 1,000 7 496,00 7 496,00

36 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 521,000 17,00 8 857,00

37 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150
nebo DN 200

m 158,000 23,00 3 634,00

38 K 721290123
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 
300

m 712,000 21,00 
_________

14 952,00
_ ____________________ í

39 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 4 000,000 2,00 8 000,00

D 722 Zdravotechníka - vnitřní vodovod 1 004 569,00

40 K 722140104
Potrubí z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované s 
lisovanými spoji DN 25

m 38,000 419,00 15 922,00

41 K 722140105
Potrubí z uhlíkové oceli uvnitř/vné pozinkované s 
lisovanými spoji DN 32

m 85,000 542,00 46 070,00

42 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) 
svařovaných polyfuzně PN 22 D 20 x 2,8

m 572,000 228,00 130 416,00

43 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) 
svařovaných polyfuzně PN 22 D 25 x 3,5

m 484,000 278,00 134 552,00

44 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) 
svařovaných polyfuzně PN 22 D 32 x 4,4

m 199,000 330,00 65 670,00

45 K 722174005
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) 
svařovaných polyfuzně PN 22 D 40 x 5,5

m 205.000 404,00 82 820,00

46 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) 
svařovaných polyfuzně PN 22 D 50 x 6,9

m 117,000 522.00
—.—„----------------

61 074 00

47 K 722174007
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) 
svařovaných polyfuzně PN 22 D 63 x 8.6

m 28,000 662,00 18 536,00

p

Poznámka k položce:
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE 
polepenými v příčných a podélných spojích, Připojovacípotrubí SV- tl. 
6 mm

48 K 722181221 Potrubí D 20 x 2.8 m 360,000 41.00 14 760,00
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K i722181222 Potrubí D 25x3,5 m | 245,000 43,00 i 10 535,00

50 K 722181222.1 Potrubí D 32 x4,4 ! m | 140,000; 46,00j 6 440,00

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polye tylénu PE 
přilepenými v příčných a podélných.spojích. Připojovací potrubí TV, DV 
-tl. 10 mm _________________ _________ _________

51 K 722181221 Potrubí D 20 x 2,8 m 212,000 49,00 10 388,00

52 K 722181222 Potrubí D 25x3,5 m 177,000 58,00 10 266,00

53 K 722181222.1 Potrubí 0 32x4,4 m 59,000 65,00 3 835,00

p

Poznámka k položce:
Ochraně potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích. Hlavni potrubí SVf DV ~ ti. 
15 mm

54 k 722181242 Potrubí D 25x3,5 m 62,000 58,00 3 596,00

55 K 722181242.1 Potrubí 0 32 x 4,4 m 135,000 65,00 8 775,00

56 K 722181242.2 Potrubí D 40 x 5,5 m 160,000 71,00 11 360,00

57 K 722181243 Potrubí D 50x6,9 m 42,000 85,00 3 570,00

58 K 722181243.1 Potrubí D 63 x 8,6 m 13,000 92,00 1 196,00

59

p

K Pol5

Poznámka k položce:
Ochrana potrubí tepelně izolačními skruž z minerální víny s hliníkovou 
fólií, 75 kg/m3,souč. tep. vodivosti max. 0.04 WTnk, -40 až *230oC.

C _ _________

Potrubí 0 25 x 3,5 tl. 30 mm m 80,000 125,00 10 000,00

60 K Pol6 Potrubí D 32 x 4,4 tl. 40 mm m 64,000 154,00 9 856,00

61 K Pol7 Potrubí D 40 x 5,5 tl. 50 mm m 45,000 194,00 8 730,00

62 K Pol8 Potrubí D 50 x 6,9 tl. 30 mm m 75.000 159,00 11 925.00

63 K Pol9 Potrubí D 63 x 8,6 tl. 40 mm ni 15,000 197,00 2 955,00

Poznámka k položce:
P Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE

přilepenými v příčných a podélných spojích. Požární voda -tl.15 mm

64 K 722181242.3 Potrubí DN25 m 38,000 58,00 2 204.00

65 K 722181242.4 Potrubí DN32 m 85,000 65,00 5 525,00

66 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevněni 
výpustek do DN 25 kus 351,000 149,00 52 299,00

67 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil 
G1/2 kus 86,000 55,00 4 730.00

68 K 722220112 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil 
G3/4 kus 10,000 61,00 610,00

69 k 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 pár 26,000 111,00 2 886,00

70 K Pol10 Armatury s jedním závitem, výtokový ventil G 3/4“ s 
nástavcem na hadici kus 1,000 347,00 347,00

71 K 722224111 Armatury s jedním závitem, vypouštění ventil G 1/2“ kus 10,000 268,00 2 680,00

72 K 722224112 Armatury s jedním závitem, vypouštěci ventil G 3/4* kus 1,000 311,00 311,00 i

73 K 722232172 Armatury s jedním závitem, pračkový ventil G 3/4“ kus 8,000 304,00 2 432.00

74 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 25,000 208,00 5 200,00

75 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 59,000 304,00 17 936,00

76 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185’C přímé vnitřní závit G 1 kus 14,000 442,00 6188,00

77 K 722232046 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 kus 2,000 608,00 1 216,00

78 K 722232047 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 kus 3,000 ■ 882,00 2 646,00

79 K 722232064
Armatury se dvěma zavity kulové kohouty s 
vypouštěním PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 
1/4 .... ____ ..........

kus 1,000 548,00 548,00

80
L___

K 722232066 Armatury se dvěma závity kulové kohouty s 
vypouštěním PN 42 do 185’C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,000 1 514,00 1 514,00

81 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 2 kus 7,000 1 307,00 9 149,00

82 K 722231075 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 
10 do 11O°C G 5/4 kus 2,000 702,00 1 404,00

83 K PC.1 Termostatický směšovací ventil G 3/4“ kus 19,000 3 427,00 65 113,00

84 K 722234265 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 
°CG1“ kus 1,000 334,00 334,00

l
j 85 K 722250133 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 

tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m soubor 
__ ____.

5,000 7 929,00 39 645,00
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D 726

I PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| 86 K 722262164A

Závitový vodoměr pro studenou vodu. Montáž ve 
vodrovně poloze, suchoběž.ný, Qn 6 m3/hod, třída 
přesnosti B, PN 16. Součásti vodoměru je elektronický 
HRI snímač (MBus) pro dálkový odečet spotřeby vody.

kus 1,000 4 765,00 4 765,00

87 K PC.2
Cirkulační, mokroběžné čerpadlo s vysokou účinností 
Q=1,0 m3/h, H=20 kPa, 230 V/50Hz, 0,03 kW, GSM'-

kus 2,000 6 314.00 12 628 00

88 K PC.3 Mrazuvzdorný ventil G 3/4" kus 2.000 3 380,00 6 760,00

í 89 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového dó 
DN 50

m 1 728,000 20,00 34 560,00

■: 90
!

K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 1 728,000 14,00 24192,00

91 K 998722202

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 
m .. ..... .

w. /O 9 000,000 1,50 13 500,00

___

D 725 Zdravotechníka - zarizovaci předměty 558 180,00

92 K

——----------

725112022
Klozet závěsný keramický bílý, s hlubokým 
splachováním, sedátko z odolného plastu, barva bílá, 
vč. montážního příslušenství

soubor 5,000 3 158,00 15 790,00

93 K PC.4
Ovládací tlačítko pro dvě množství splachováni, 
plastové bílé, ovládáni zepředu

soubor 5,000 1 161,00 5 805,00

, 94 K PC.5

Klozet závěsný keramický pro invalidní osoby, s 
hlubokým splachováním, hloubka 53 cm, se sedátkem 
z odolného plastu bez poklopu, barva bílá, vč. 
montážního příslušenství

soubor 22,000 5 941,00 130 702,00

95

—

K

.....

PC.6

Oddálené pneumatické ovládáni, ruční tlačítko pro dvě 
množství splachováni, pochromované lesklé, souprava 
vč. Upevňovacího rámu, krabice pod omítku, hadičky, 
chráničky, pneumatického ovladače, vrtací šablony a 
stavební ochrany, vč. krycí desky pro splachovací 
nádržky do stěny s ovládáním zepředu

soubor 22,000 3 343,00 73 546,00

96 K

..

725211622

Umyvadlo keramické bílé š. 550 mm, s otvorem pro 
baterii uprostřed, s bezpečnostním přepadem, 
zápachová uzávěrka plastová, vč. montážního 
příslušenství a uchycení, umyvadlový odpadní ventil 
plastový 5/4" s nerezovou mřížkou

soubor 34,000 2 090,00

1

71 060,00

97 K PC.7 Keramický kryt sifonu s instalační sadou soubor 34,000 830,00 28 220,00

98 K 725211681

Umyvadlo keramické bílé pro invalidní osoby š. 640 
mm s otvorem pro baterii uprostřed, vč. montážního 
příslušenství a uchyceni, umyvadlový odpadni ventil 
plastový 5/4" s nerezovou mřížkou

soubor 4,000 5 229,00 20 916,00

i
99 K 725331111

Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

soubor 7,000 5 111,00 35 777,00

100 K PC.8
Sprchová vpust s nerezovým rámem a krytem, 0,8 l/s 
včetně zápachové uzávěrky.

soubor 19,000 2 915,00 55 385,00

101

.......

K

....... ■

PC.9

ž>prcnovy Kompiél cnrOm - ponýolivy crzaK, deika 
60cm, materiál - kov, sprchová kovová hadice 1/2" - 
1/2" délka 175cm, sprchová růžice jednopolohová 
Sprchová směšovací baterie nástěnná páková chrom, 
kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně

soubor 19,000 1 771,00 33 649,00 i

102 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2

soubor 86,000 239.00 20 554,00

f--
103 K 725821312

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm (výlevka)

soubor 7,000 1 240,00 8 680,00

104 K 725821312 1
Dřezová směšovací baterie stojánková páková s 
otáčivým ústím dí. 250 mm, chrom, kartuše s 
keramickými destičkami.

soubor 5,000 1 870,00 9 350,00

105 K 725822611

Umyvadlová směšovací baterie stojánková páková, 
chrom, včetně připojovacích flexihadic, bez otvírání 
odpadu, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo 
včetně páky.

soubor 38,000 1 217,00 46 246,00

106

......

K 998725101
Přesun hmot pro zarizovaci předměty stanovený 
z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 5 000.000 0,50

I j

2 500,00.

577 112,00Zdravotechníka - předstěnové instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

107 K 726111031

.. --------- ----------------- ------------------------------------- --------------
Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, 
pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo 
jako samostatný prvek pra předstěnovou montáž 
suchým procesem, s ovládáním zepředu, se soupravou 
pro připojeni vody i kanalizace, s rohovým ventilem, 
soupravou pro tlumeni hluku

soubor 5.000 7 836,00 39 180,00

i

108 K 726111031.1

Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, 
pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukci nebo 
jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž 
suchým procesem, bezbariérový (pro invalidy), s 
možnosti k upevněni podpěr (madel), s ovládáním 
zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, 
s rohovým ventilem, soupravou pro tlumení hluku

soubor 22,000

- ....................

14 490,00

.........................................

318 780,00

109 K Pol11

Montážní prvek pro závěsné výlevky s nádržkou do 
stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukci 
nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž 
suchým procesem, s ovládáním zepředu, se soupravou 
pro připojeni vody i kanalizace, s rohovým ventilem

soubor 7,000 6 870,00 48 090,00

110 K 726111001

Montážní prvek pro závěsná umyvadla se stojánkovou 
baterii, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí 
nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž 
suchým procesem

soubor 38,000 4 449,00 169 062,00

111 K 998726111
Přesun hmot pro Instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky do 6 m

% 2 000,000 1,00

n

2 000,00

d D1_____________ Protipožární prostupy________ _________ ___________ ____________________________ 35 390,00

112 K PC 10 , Protipožární manžety na potrubí z plastických hmot - . I
vodovodní do půměru 50 mm 54,000 615,00 33 210,00

113 K ’PC.11 Protipožární manžety na potrubí z plastických hmot - 0uíj0
kanalizační do průměru 125 mm______ ___ __ ______ _____ i

2.000Í 1 090,00. 2 180,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-003 - Ústřední vytápění

"Poznámka: Jednotlivé položky zahrnují také upevňovací materiál, zednické výpomoce, 
lešenářský materiál a montáž, nenf-!i to specifikováno samostatnou položkou"

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Hradec Králové

IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 555 627,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

2 555 627,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

383 344,05

Cenas DPH v CZK 2 938 971,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis,

SO 01-003 - Ústřední vytápění

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

H íy. L.CHř\tí

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 555 627,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 555 627,00
D1 - 713: Izolace tepelné 136 980,00

D2-731: Kotelny 705 864,00

D3 - 732: Strojovny 93 056,00

D4 - 733: Rozvodné potrubí 675 990,00

D5 - 734: Armatury 241 694,00

D6 - 735: Otopná tělesa 280 429,00

D7 - 783: Nátěry 32 670,00

D8 - 008: Podlahové vytápění 378 784,00

D9 - 009: Ostatní konstrukce a práce 10160,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-003 - Ústřední vytápění

Místo: Datum: 8. 3.2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 555 627,00

d PSV Práce a dodávky PSV 2 555 627,00

D D1___________ 713: Izolace tepelné____  _____ ___________________________ _______ 136 980,00

1 K 733811221
...

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm

m 570,000 49,00 27 930,00

i 2
:

K 733811222
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm m 510,000 61,00 31 110,00

3 K 713400723
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, 
tl.20 mm, di = 35 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy 
specifikací

m 30,000 95,00 2 850,00

: 4 K 713400724
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, 
tl.20 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy 
specifikaci

m 25,000 99,00 2 475,00

5 K 713400727
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, 
tl.40 mm, di = 28 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy 
specifikací

m 10,000 127,00 1 270,00

6 K 713400728
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, 
tl.50 mm, di = 35 mm - Kód ŮT517.0001 dle knihy 
specifikací

m 25,000 161,00 4 025.00

7 K 713400729
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, 
tl.60 mm, di = 42 mm - Kód ŮT517.0001 dle knihy 
specifikací

m 130,000 195,00 25 350,00

8 K 713400730
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, 
tl.30 mm, di = 48 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy 
specifikácí

m 120,000 132,00 15 840,00

9 K 713400731
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, 
tl.40 mm, di = 60 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy 
specifikací

m 45,000 206,00 9 270,00

10 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI 
fólií staženými AI páskou 1x D do 50 mm m 385,000 36,00 13 860,00

i 11 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m________________________________ _______ % 1 000,000 3,00 3 000,00

o D2 ................731: Kotelny____________________________ _____ __________ ________________ __ __ 705 864,00

12

I

K 731200101

Tepelné čerpadlo země/voda, maximální teplota topné 
vody 68°C, energetická třída A+++, výkon/COP (0/35) 
47,47 kW/4,36 (2 kompresory), SCOP pro podlahové 
vytápění 5,27, SCOP pro otopná tělesa 4,41, včetně 
oběhového čerpadla, min. pracovní tlak 0,5 bar, max. 
pracovní tlak 6 bar, kompresor tžxscroll, chladivo 
R410A, akustický výkon (1-2kompresory) 51-55 dBA, 
el. připojeni 400 V 3N-50 Hz, včetně filtrballu DN40 a 
DN50 - Kód ŮT511.0001 dle knihy specifikací

kus 1,000 430 198,00 430 198,00

13 K 731200102

„ x..nii

Negativní zásobník teplé vody, včetně izolace, 
opláštění a topné patrony 9 kW, objem 750 litrů, max. 
tlak 3 bary - Kód ŮT511.0002 dle knihy specifikací

kus 2,000 84 788,00 169 576,00

14 K 731200103

Akumulační nádoba pro kombinaci s tepelnými 
čerpadly, 4-trubkové připojení, včetně izolace a 
opláštění, objem 750 litrů, max. tlak 3 bary - Kód 
ÚT511.0003 dle knihy specifikací

kus 1,000 41 332,00 41 332,00

15 K 731200104
Tlaková expanzní nádoba s vyměnitelným vakem, pro 
topnou soustavu, objem 200 litrů, max. provozní tlak 10 
barů - Kód ŮT511.0004 dle knihy specifikací

kus 1,000 18 318,00 18 318,00!
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' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 731200105

Elektrický teplovodní kotel, topný výkon 45 kW, 
účinnost 99%, počet výkonových stupňů 4, příkon 67A, 

jel. kryti IP40, počet stykačů 4, řídicí napětí 230 V, 
pojistný ventil 2,5 bar, max. přípustný provozní tlak 2,5 
bar, min. provozní tlak 0,6 bar, max. teplota vody 90°C - 
Kód ÚT511.0005 dle knihy specifikaci

kus 1,000 28 440,00 28440,00

17 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 j 
m_________ ______________ ________________ !

% 6 000,000 3,00 18 000,00

D__D3____________ 732. Strojovny____ .....................   . ........................ ................... ................._.....................93 056,00

18 K 732410701

Mckroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s 
Integrovanou elektronickou regulací pro zajištění 
konstantního tlaku čerpadla (SO-01 - větev otopná 
tělesa)* Kód ÚT512 0001 dle knihy specifikací čerpané 
médium' voda provozní teplota;-10 až 110°C jmenovitý 
tlak:PN10 druh napájení:1~230-240W50Hz příkon:9- 
153 W průtok: 3,74 m3/h výtlak: 7,12 m

kus 1,000 8 976,00 8 976,00

19 K 732410702

Mokrobéžné čerpadlo pro montáž do potrubí s 
integrovanou elektronickou regulaci pro zajištěni 
konstantního tlaku čerpadla (SO-01 - větev podlahové 
vytápění} - Kůd ŮT512.0002 dle knihy specifikací 
čerpané médium: voda provozní teplota.2 až 110°C 
jmenovitý tlak.PNIO druh napájení:1~230-240V/50Hz 
přikon:3-50 W průtok: 1,72 m3/h výtlak: 4,04 m

kus 1,000 8183,00 8 183,00

20 K 732429215
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 32

kus 2,000 586,00 1 172,00

21 K 732110801

Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro dva topné 
okruhy, včetně tepelné izolace, modul 100, PN6, max. 
teplota 105°C, 2 x stavitelný stojan I = 420-670 mm, 
délka 1450 mm - Kód ÚT512.0007 dle knihy specifikací

kus 1,000 22 669,00 22 669,00 i

22 K 732110803

Expanzní a odplyňovaci automat pro otopnou soustavu, 
220V/50HZ, max. pracovní tlak P=0,5 Mpa, max.
statická výška 45 m, max. topný výkon Q=150 kW - 
Kód ÚT512.0008 dle knihy specifikací

kus 1,000 50 556,00 50 556,00

23 K 998732202
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
12 m

% 1 000,000 1,50 1 500,00

24 K 733111104
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 
20

m 10,000 386,00 3 860,00

25 K 733111105
Potrubí ocelové závitové bezešvě běžné nízkotlaké DN 
25

m 25.000 506,00 
—

12 650,00 i

26 K 733111106
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 
32_

m 130,000 701.00 91 130, 00

27 K 733111107
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 
40

m 120,000 807,00 96 840,00

28 733111108
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 
50

m 45,000 988,00 44 460,00

29 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 285.000 8.00 2 280,00

30 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závilové do DN 50 m 45,000 12,00 540.00

; 31 K 733310101
Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou 
bariérou, D16x2,2 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy 
specifikací

m 430,000 204,00 87 720,00
l

—

32 K 733310102
Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou 
bariérou, D20x2,8 mm - Kůd ÚT513.0001 dle knihy 
specifikaci

m 140,000 268,00 37 520,00

33 K 733310103
Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou 
bariérou, D25x3,5 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy 
specifikací

m 170,000 364.00 61 880,00

34 K 733310104
Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou 
bariérou, D32x4,4 mm - Kód ÚT513 0001 dle knihy 
specifikaci

m 300.000 405,00 121 500,00

35 K 733310105
Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou 
bariérou, D40x5,5 mm - Kůd ÚT513.0001 dle knihy 
specifikaci

m 95,000 733,00 69 635,00

36 K 722176111
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 16 mm

m 430,000 10,00 4 300,00

37 K 722176112
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 20 mm

m 140,000 10,00 1 400.00

38 K 722176113
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 25 mm

m 170,000 10,00
L ....

1 700,00

39 K 722176114
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 32 mm

m 300,000 20.00 6 000,00

40 K 722176115
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do
D 40 mm_______________ __________________________ m 95,000 20,00 1 900,00
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 41 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 1 040,000 11,00 11 440,00
í 42 K 733391102 Zkouška těsnosti potrubí plastově do D 50x4,6 m 95,000 13,00 1 235,00

43 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 12 m % 6 000,000 3,00 18 000,00

D D5 734: Armatury 241 694,00

44 K 734209101 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4 kus 5,000 21,00 105,00

45 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 20,000 21,00 420,00

46 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 30,000 21,00 630,00

47 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 7,000 61,00 427,00

48 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 5,000 76,00 380,00

49 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 3,000 86,00 258,00

50 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 2,000 132,00 264,00

51 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 1,000 289,00 289,00

52 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 1,000 328,00 328,00

53 K 734209126 Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 kus 1,000 393,00 393,00

54 K 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G3/8 PN 14 do 120’C 
automatický

kus 20,000 178,00 3 560,00

55 K 734221102

Vyvažovači ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, 
vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro 
měřeni tlaku, průtoku a teploty, DN15 - Kód 
ÚT514.0001 dte knihv specifikací

kus 7,000 2 184,00 15 288,00

56 K 734221103

Vyvažovači ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavíráni, 
vypouštění a přednastaveni s měřícími vsuvkami pro 
měření tlaku, průtoku a teploty, DN20 - Kód 
ÚT514.0001 dle knihv specifikací

kus 5,000 2 362,00 11 810,00

; 57 K 734221104

Vyvažovači ventil přímý PN 20 do 120’C pro uzavírání, 
vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro 
měření tlaku, průtoku a teploty, DN25 - Kód 
ÚT514.0001 dle knihv specifikací

kus 3,000 2 649,00 7 947,00

58 K 

____

734221106

Vyvažovači ventil přímý PN 20 do 120’C pro uzavírání, 
vypouštění a přednastavení s měřicími vsuvkami pro 
měření tlaku, průtoku a teploty, DN40 - Kůd 
ÚT514.0001 dle knihv specifikací

kus 2,000 3 812,00 7 624,00

59 K 734221661

Termostatická hlavice pro regulaci teploty v 
místnostech s vestavěným čidlem, s možností omezení 
nebo zablokování nastavení teploty - Kód ÚT514.0002 
dle knihv specifikaci

kus 66,000 705,00 46 530,00

i
| 60 K 734261402 Armatura připojovací rohová G1/2x18 PN 10 do 110’C 

radiátorů tvou VK kus
- .
44,000 614,00 27016,00

i 61 K 734261501 Radiátorový ventil pro středově připojení trubkového 
tělesa - Kód ÚT514.0003 dle knihy specifikaci kus 22,000 1 881,00 41 382,00

62 K 734291123 Kohout plnící a vypouštécí G 1/2 PN 10 do 110’C 
závitový kus 20,000 210,00 4 200,00

63 K 734291245 Filtr závitový přímý G 11/4 PN 16 do 130’C s vnitřními 
závity kus 1,000 446,00

_ _ --------- .
446,00

64 K 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130’C s vnitřními 
závity kus 2,000 697,00 1 394,00

65 K 734292772 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 1,000 158,00 158,00

66 K 734292773 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185’C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 2,000 244,00 488,00

67 K 734292774 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
jilno průtokový s kouli DADO vnitřní závit kus 4,000 385,00 1 540,00

68 K 734292775 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185’C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 8,000 546,00 4 368,00

69 K 734292776 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185’C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 12,000 809,00 9 708,00

70 K 734292777 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 7,000 1 235,00 8 645,00

71 K 734293104 Zpětná klapka závitová PN 16 do 110’C gumové 
těsnění, DN32 - Kód ÚT514.0004 dle knihy specifikací kus 1,000 616,00 616,00

72 K 734293105 Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové 
těsněni, DN40 - Kód ÚT514.0004 dle knihy specifikací kus 4,000 780,00 3 120.00L

K 734293106 Zpětná klapka závitová PN 16 do 110’C gumové 
těsněni, DN50 - Kód ÚT514.0004 dle knihy specifikací kus 2,000 1 091,00 2 182,00

74 K 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojeni průměr 63 mm délky 50 mm kus 10,000 548,00 5 480,00

i 75 K 734421111 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0- 
16 bar průměr 50 mm zadní připojeni kus 5,000 1 271,00 6 355,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K 734292723 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185“C vnitřní závit 
s vypouštěním kus 2,000 269,00 538,00'

77 K 734293200
Napouštěcí sestava primárního okruhu s filtrem a 
izolaci, proplach, plnění a odvzdušněni, DN25 - Kód 
ÚT514 0007 dle knihv specifikaci

kus 1,000 5 095,00 5 095,00

1 78 K 734293201

Změkčovací filtr pro první plnění, se dvěma patronami, 
dovol, provozní přetlak 8 barů, dovol, provozní teplota 
40°C, změkčovací kapacita 12000’dH, objemový 
průtok změkčené vody do 0,4 m3/h - Kód ÚT514.0006 
dle knihy specifikací

kus 1,000 12 816,00 12 816,00

79 K 48466560 Armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 1“ kus 1,000 668,00 668,00

80 K 733131106
Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 6/4 PN 16 
do 100°C závitový

kus 2,000 936,00 1 872,00

81 K 733131107
Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 2 PN 16 
do 100”C závitový

kus 2,000 1 154,00 2 308,001
i

82 K 55121251 Ventil pojistný 1/2"x2,5 kus 1,000 366,00 366,00-

83 K 55121259 Ventil pojistný 3/4"x4 kus 1,000 474,00 474,00

84 K 734494111
Návarek s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 
mm

kus 2,000 151,00 302,00

85 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 22,000 132,00 2 904,00

86 K 998734203
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
12 m

% 2 000,000 0,50 1 000,00

p D6 735: Otopná tělesa ___ ______ ___________ ____________________________________ 280 42.9,00

87 K 48453016
Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 400mm

kus 4,000 1 977,00 7 908,00

—
88

—

K 48453032
Těleso otopně panelové 1 deskové VK bez přídavné 
přestupní plochy v 900mm dl 400mm

kus 1,000' 2 350,00 2 350,00 ,

89 K 48453033
Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavně 
přestupní plochy v 900mm dl 500mm

kus 1,000’ 2 484,00 2 484,00

90 K 48457028
Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 400mm

kus 2,000 2 209,00 4 418,001

91. K 48457029 Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 500mm

kus 3,000 2 341,00 7 023,00

92 K 48457018
Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 900mm dl 500mm kus 1,000 2 913,00 2 913,00

93 K 48457367
Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 5C0mm

kus 1,000 2 891,00 2 891,00

94 K 48457368
Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 600mm

kus 3,000 3 066,00 9 198,00

95 K 48457374
Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 1200mm

kus 3,000 4 120,00 12 360,00

96 K 48457383
Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 800mm

kus 1,000 3 766,00 3 766,00

97 K 48457385
Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 1000mm

kus 1,000 4 193,00 4 193.00

98 K 48457386
Těleso otopné panelové 2 deskově VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 1100mm

kus 1,000 4 407,00 
_______________

4 407.00

99 K 48457387
Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochv v 600mm dl 1200mm

kus 4,000 4 621,00 18 484,00

100 K 48457388
Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochv v 600mm dl 1400mm

kus 10,000 5 044,00 50 440,00

101 K 48457441
Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 900mm dl 600mm

kus 1,000 4 320,00 4 320.00

102 K 48457443
Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 900mm dl 800mm

kus 1,000 4 977,00 4 977,00

103 K 48457449
Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 900mm dl 1600mm

kus 4,000 7 603,00 30412,00

104 K 48457493
Těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 1400mm

kus 2,000 8 485,00 16 970,00 j

105 K 735164102
Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/450 mm - 
Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací kus 15,000 1 507,00 22 605,00 i

106 K 735164103
Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/450 mm - 
Kód ÚT515.0001 dle knihv specifikací kus 3,000 1 679,00 5 037,00

107 K 735164104
Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/750 mm - 
Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací kus 1,000 1 916,00 1 916,00

108 K 735164105
Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/750 mm - 
Kód ÚT515.0001 die knihy specifikací kus 3,000 2 179.00 6 537,00

109 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

kus 12,000 720,00 8 640,00

110 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1500 mm

kus 26,000 720,00 18 720,00

111 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1980 mm

kus 4,000 720,00 2 880,00

112 K 735159320
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do
1500 mm__________________ _________________

kus 2,000 720.00 1 440,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

113 K 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm

kus 18,000 870,00 15 660.00

114 K 735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa přes 1500 mm

kus 4,000 870,00 3 480,00

115 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 2 m

% 2 000,000 2,00 4 000,00

D D7_________ 783: Nátěry _____________ __ ________ _ _______ _ _______________32 670,00

116 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 330,000 38,00 12 540,00

117 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm____________________ ____

m 330,000
....

61,00 20 130,00

D D8 ______ 008: Podlahové vytápění ________ 378 784,00—

118 K 735510001
Potrubí pro podlahové vytápěni PERT/AL/ PERT s 
kyslíkovou bariérou - Kůd ÚT513.0002 dle knihy 
specifikací

m 4 100,000 56,00
I 

229 600,00

119 K 735511137 Podlahové vytápění -svěmé Sroubeni se závitem EK 
3/4" pro připojení potrubí 16x2,0

kus 108,000 80,00 8 640,00

120 K 28616234 Rozdělovač systém podlahového topení pro 9 okruhů kus 6,000 13 560,00 81 360,00

121 K 735500000 Montáž rozdělovače podlahového vytápění kus 6.000 2 388,00 14 328,00

122 K 735510008 Kulový kohout 1” s teploměrem pro nerezový rozvaděč, 
červe ný - Kód ÚT514.0005 dle knihy specifikací kus 6,000 1 488,00 8 928,00

123 K 735510009 Kulový kohout 1" s teploměrem pro nerezový rozvaděč, 
modrý - Kód ÚT514.0005 dle knihy specifikací kus 6,000 1 488,00 8 928,00 

i

124 K 735511103 Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 
rozdělovač s 6-9 okruhv kus 6,000 1 000.00 6 000,00

125 K 735511063 Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí 
podlahového topení

m 200,000 21,00 4 200,00

126 K 735511062 Podlahové vytápěni - obvodový dilatační pás 
sa molep ící s folii__________________________

m 800,000 21,00 16 800,00

D D9 009: Ostatní konstrukce a práce 10 160,00
127 K 783900101 Orientační štítky zařízeni a šipky na potrubí í kus 20.000 130,001 2 600,00

128= K 783900102 Vyvážení a zareguiování ventilů ! hod j 24,000 315,00] 7 560,00

Strana 7 z 7



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-004 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:
Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništni dopravu, přesun hmot, 
montážní, závěsový a spojovací materiál. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Případné 
prostupy - dodávka stavbv!

Cena bez DPH 2 520 771,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 520 771,00 15,00% 378115,65

Cena s DPH v CZK 2 898 886,65
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-004 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

8. 3.2021

ATIP a.s. Trutnov 
my. i_etin.<3

/A

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 520 771,00

D1 - SO-01: Ubytovací budova 2 520 771,00
D2 - Větrání pokojů 1 037 500,00

D3 - Větrání bloků hyg. zázemí 586 174,00

D4 - Větrání společenských místnosti 804 215,00

D5 - Větrání kanceláře 15 445,00

D6 - Větrání skladů 5 298,00

D7 - Větráni kuchyňky 6 296,00

D8 - Větráni WC 11 763,00

D9 - Chlazení technických místností 44 080,00

D10- Ostatní 10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-004 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Datum:

Projektant:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: k = ’ r 5 = : ? x n

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 520 771,00

D D1 SO-01: Ubytovací budova 2 520 771,00

D D2 Větrání pokojů 1 037 500,00

1 K VZT.610.01

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu 
ve venkovním horizontálním podlahovém provedení se 
systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační 
výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, 
pružných mančet. Vp=900 m3/hod. Vo=900 m3/hod, 
dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,49 kW, lp=2,1 A 
/ 230V, Po=0.43 kW, Ip=1,9 A / 230V, Zima: te=-20°C, 
tp= +22"C, elektrický ohřívač, Qtop = 3,6kW (16,0 A), 
celková hmotnost 214kg, rozměr 2091/992/521mm 
(l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 41 db(A) 
v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, 
elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. 
Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, 
odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: střecha.

ks 1.000 165 000,00 165 000,00

2 K VZT.610.01

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu 
ve venkovním horizontálním podlahovém provedeni se 
systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační 
výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, 
průžných mančet. Vp=900 m3/hod, Vo=900 m3/hod, 
dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa. Pp=0.49 kW, lp=2.1 A 
/230V, Po=0,43 kW, lp=1,9 A / 230V, Zima: te=-20’C, 
tp= +22°C, elektrický ohřívač, Qtop = 3,6kW (16,0 A), 
celková hmotnost 214kg, rozměr 2091/992/521 mm 
(l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 41 db(A) 
v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, 
elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. 
Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, 
odvodní ventilátor s EC motorem. Umístěni: střecha.

ks 1,000 165 000,00 165 000,00

3 K VZT.610.01

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu 
ve venkovním horizontálním podlahovém provedení se 
systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační 
výměník s účinnosti 90%), včetně autonomní regulace, 
průžných mančet. Vp=900 m3/hod, Vo=900 m3/hod, 
dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,49 kW, lp=2,1 A 
/230V, Po=0,43 kW, lp=1,9 A / 230V, Zima: te=-20°C, 
tp= +22°C, elektrický ohřívač, Qtop = 3,6kW (16,0 A), 
celková hmotnost 214kg, rozměr 2091/992/521mm 
(l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 41 db(A) 
v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, 
elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. 
Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, 
odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: střecha.

ks 1,000 165 000,00 165 000,00

4 K
...

VZT.610.013
Tlumič hluku o rozměru 500x200 - 2000mm vyskládaný 
z buněk (200/500/2000), celkový útlum 51dB

ks 3,000 3 250,00 9 750,00
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5 K VZT.610.013.1 Tlumič hluku o rozměru 500x200 - 1500mm vyskládaný 
z buněk (200/500/1500), celkový útlum 42dB ks 9,000 2 250,00 20 250,00

6 K VZT 610.024
Šaci dil z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod 
úhlem 45°. rozměr 500x200 ks 3,000 690,00 2 070,00

7 K VZT.610.025 Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený 
pod úhlem 45°, rozměr 500x200 ks 3,000 690,00 2 070,00

8 K VZT.610.027

Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí 
dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 325x125, 
včetně upínacího rámečku, Vp=150m3/h, hliníková s 
nastavitelnými lamelami. Umístěno na nástavcích na 
potrubí (potrubí zakopotováno SDK).

ks 18,000 650,00 11 700,00

9 K VZT.610.028

Odvodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí 
jednořadá s regulací průtoku R1 - rozměr 225x125, 
včetně upínacího rámečku, Vo=150m3/h. hliníková s 
nastavitelnými lamelami. Umístěno na nástavcích na 
potrubí (potrubí zakopotováno SDK).

ks 18,000 550,00 9 900,00

10 K VZT.610.036

Čtyřhranné vz i potruor sk.í z oceioveno 
pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle 
výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných 
závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní 
mnntóžp pfH

m2 84,000 600,00 50 400,00

11 K VZT.610.046

Čtyřhranné VZT potrubí zhotoveno z panelu ze sklené 
vlny s oboustrannou povrchovou úpravou. Venkovní 
povrch je tvořen hliníkovým polepem, vnitřní povrch je 
opatřen antibakteriální skelnou tkaninou. Tloušťka 
stěny je 25 mm (součinitel tepelné vodivosti A = 0,033 
při 20°C, zvuková pohltivosti aw= 0,85). Třída 
vzduchotěsnosti je die EN 13403 (pro nekovové 
potrubí) klasifikována třídou D. Včetně tvarovek, 
závěsného a příslušenství.

m2 229,000 590,00 135 110,00

12 K VZT 610.039

Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží 
s povrchem AL folie, objemovou hmotností 65 kg/m3 , 
tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnicího materiálu, 
kompletní montáž

■

m2 244,000 450,00 109 800,00:

13 K VZT.610.0391

Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží 
s povrchem AL folie, objemovou hmotností 65 kg/m3 , 
tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, 
kompletní montáž

m2 12,000 550,00 6 600,00

14 K VZT.610.042 

.

Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží 
s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, 
včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní 
montáž

m2 24,000 1 125,00 27 000,00

15 K VZT.610.042.1

Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoži 
s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 100 mm, 
včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní 
montáž

m2 97,000 1 250,00 121 250,00

16 K VZT.610.048 Sestavná konstrukce pod jednotku ks 3,000 2 200,00 6 600,00

17 K VZT.610.048.1 Sestavná podpůrná konstrukce pro potrubí vedené na 
střeše ks 30,000 1 000,00 30 000,00

D D3 Větrání bloků hyg. zázemí 586 174,00

18 

____

K VZT.610.002

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu 
ve vertikálním provedení (s vertikální orientaci hrdel, 
pořadí hrdel zleva: přívodní vzduch SUP, odpadni 
vzduch EHA, čerstvý vzduch ODA, odtahový vzduch 
ETA) pro osazení na podlahu se systémem ZZT 
(protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 
min 85%), včetně autonomní regulace, průžných 
mančet. Vp=710 m3/hod, Vo=710 m3/hod, dpextp-300 
Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,31 kW, lp=1,4 A Z230V, 
Po=0,26 kW, lp=1,1 A/230V, Zima: te=-20°C, tp= 
+24°G, elektrický ohřívač, Qtop = 4,0kW (17,4 A), 
celková hmotnost 165kg, rozměr 1426/678/1362mm 
(l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 40 db(A) 
v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, 
elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. 
Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, 
odvodni ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 
1.21 (SO-01).

ks 1,000 133 000,00 133 000,00
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19 K VZT.610.002.1

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu 
ve vertikálním provedeni (s vertikální orientaci hrdel, : 
pořadí hrdel zleva: přívodní vzduch SUP, odpadni 
vzduch EHA, čerstvý vzduch ODA, odtahový vzduch 
ETA) pro osazení na podlahu se systémem ZZT 
(protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 
min 85%), včetně autonomní regulace, pružných 
mančet Vp=530 m3/hod, Vo=530 m3/hod, dpextp=300 
Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,30 kW, lp=0,6 A /230V, 
Po=0,28 kW, lp=0,5 A / 230V, Zima: te=-20’C, tp= 
+24”C, elektrický ohřívač, Qtop = 2,0kW (8,7 A), 
celková hmotnost 122kg, rozměr 1269/521/1362mm 
(l/b/h). Hluk do okolí pres opláštění max Lpa = 35 db(A) 
v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, 
elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. 
Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, 
odvodní ventilátor s EC motorem. Umístěni: místnost č. 
1.71 (SO-01).

ks 1,000 133 000,00

i

|

133 000,00

s

20 K VZT.610.002.2

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu 
ve vertikálním provedeni (s vertikální orientací hrdel, 
pořadí hrdel zleva: přívodní vzduch SUP, odpadní 
vzduch EHA, čerstvý vzduch ODA, odtahový vzduch 
ETA) pro osazení na podlahu se systémem ZZT 
(protiproudy deskový rekuperační výměník s účinnosti 
min 85%). včetně autonomní regulace, průžných 
mančet. Vp=530 m3/hod, Vo=530 m3/hod. dpextp=300 
Pa, dpexto=300 Pa. Pp=0.30 kW. lp=0,6 A /230V, 
Po=0,28 kW, lp=0,5 A /230V, Zima: te=-20°C. tp= 
+24°C, elektrický ohřívač, Qtop = 2,0kW (8,7 A), 
celková hmotnost 122kg, rozměr 1269/521/1362mm 
(l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 35 db(A) 
v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, 
elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. 
Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, 
odvodni ventilátors EC motorem. Umístěni: místnost č. 
1.97 (SO-01).

ks 1,000 133 000.00 133 000,00

21 K VZT.610.045

Ohebný tlumič hluku průměr 250mm - délka 1000mm 
(složení: netkaná vnitřní hadice z polypropylenu, 
izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal). 
Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Celkový 
útlum min 22dB.

ks 4,000 2 450,00 9 800,00

22 K VZT.610.045.1

Ohebný tlumič hluku průměr 200mm - délka 1000mm 
(složení: netkaná vnitřní hadice z polypropylenu, 
izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal). 
Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Celkový 
útlum min 26dB.

ks 8,000 1 902,00 15 216,00

23 K VZT.610.014
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 L=900mm 
vybavený gumovým těsněním, celkový útlum 36dB

ks 1,000 2 774,00 2 774,00

24 K VZT.610.014.1
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 L=900mm 
vybavený gumovým těsněním, celkový útlum 45dB

ks 2,000 2 253,00 4 506,00

25 K VZT.610.024.1
Saci díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod 
úhlem 45°, průměr 250mm

ks 1,000 490,00 490,00

26 K VZT.610.024.2
Sací díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod 
úhlem 45°, průměr 200mm

ks 2,000 490,00 980,00!

27 K VZT.610.025.1
Výfukový dil z pozinkovaného plechu se sítem skosený 
pod úhlem 45°, průměr 250mm

ks 1,000 690,00 690.00

j 28 K VZT.610.025.2
Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený 
pod úhlem 45°. orůměr 200mm

ks 2,000 490,00 380.00

i 29 K

.......................... ..

VZT.610.016
Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém 
rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového 
množství 50-100m3/hod, průměr 100mm.

ks 1,000 888,00 888,00

30 K VZT .610.016.1
Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém 
rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového 
množství 100-180m3/hod, průměr 125mm.

ks 3,000 i 996,00

j

2 983,00

31 K VZT.610.016.2
Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém 
rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového 
množství 180-300m3/hod, průměr 150mm.

; ks 1,000 1 590,00 1 590,00’
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32 K VZT.610,016.3
Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém 
rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového 
množství 100-180m3/hod, průměr 160mm.

ks 2,000 1 590,00 3 180,00

33 K VZT.610.016.4
Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém 
rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového 
množství 300-500m3/hod, průměr 200mm.

ks 5,000
i

2 168,00 10 840,00

34
I

K VZT.610.016.5

■ .......
Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém 
rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastaveni vzduchového 
množství 500-700m3/hod, průměr 250mm.

ks 1,000 2 802,00 2 802,00

35 K VZT.610.027.1

Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí 
dvouřadá s regulaci průtoku R1 - rozměr 300x150, 
včetně upínacího rámečku, Vp=150-170m3/h, hliníková 
s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 
300x150- průměr připojení 125mm.

ks 3,000 550,00 1 650,00

36 K VZT.610.027.2

Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí 
dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 400x200, 
včetně upínacího rámečku, Vp=310-410m3/h, hliníková 
s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 
400x200 - průměr připojeni 160mm.

ks 3,000 680,00 2 040,00,

37 K VZT.610.029
Přívodní vyústka pro instalací do kruhového potrubí 
dvouřadá s regulaci průtoku R1- rozměr 525x75 mm, 
Vp=170m3/h, s nastavitelnými lamelami

ks 1,000 590,00 590.00'

38 K VZT.610.030
Odvodni vyústka pro instalaci do kruhového potrubí 
jednořadá s regulaci průtoku R1- rozměr 225x75 mm, 
Vp=20-50m3/h

ks 9,000 520,00 4 680,00

39 K VZT.610.030.1
Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí 
jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 325x75 mm, 
Vp=100m3/h

ks 3,000 600,00 1 800,00

. 40 K VZT.610.030.2
Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí 
jednořadá s regulaci průtoku R1- rozměr 525x75 mm, 
Vp=150m3/h

ks 3,000 800,00 2 400,00

i 41 K VZT.610.029.1

Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí 
dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 200x100, 
včetně upínacího rámečku, Vp=50m3/h, hliníková s 
nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 200x100 
- průměr připojení 100mm.

ks 1,000 420,00 420,00

42 K VZT.610.032 Talířový ventil pro odvod vzduchu 0100, Vo= 30 m3/h, 
včetně rámečku ks 3,000 250,00 750,00:

43 K VZT.610.032.1 Talířový ventil pro odvod vzduchu 0125, Vo= 50-80 
m3/h, včetně rámečku ks 6,000 280,00 1 680,00

44 K VZT.610.032.2 Talířový ventil pro odvod vzduchu 0160, Vo= 150 
m3/h. včetně rámečku ks 1,000 350,00 350.00

; 45 K VZT.610.037

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 125 mm

bm 85,000 300,00

■

■
25 500,00

: 45

I___

K VZT.610.037.1

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 160 mm

bm 71,000 350,00 24850,00

47 K VZT.610.037.2

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podíe výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 200 mm

bm 36,000 380,00

i

13 680,00

48 K VZT.610.037.3

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd do průměru 250 mm

bm 8,000 430,00 3 440,00

. 49 K VZT.610.038
Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem 
hluku do DN 100 (složení: vnitřní perforovaná hadice, 
izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)

bm 5,000
i

79,00 395,00
t

K VZT.610.038.1
Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem 
hluku do DN 125 (složeni: vnitřní perforovaná hadice, 
izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)

bm 9,000 89,00 801,00
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51 K
...

VZT.610.038.2
Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem 
hluku do DN 160 (složeni; vnitřní perforovaná hadice, 
izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm. vnější obal)

bm 2,000 112,00 224,00

I“ K VZT.610.039.2
Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží 
s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a 
těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 51,000 450.00 22 950,00

* K VZT .610.042

Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží 
s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, 
včetně spojovacího a těsnicího materiálu, kompletní 
montáž

m2 9,000 1 250,00 11 250,00:

—

54 K VZT.610.044

Požární Izolace čtyřhranného VZT potrubí, minimální 
požární odolnost EI30 (zvenku o->i typ A), tl. 40 mm, 
včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní 
montáž

m2 20,000 500,00 10 000,00

D D4 Větrání společenských místnosti 804 215,00

55 K VZT.610.003

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu 
v podstropnlm provedení se systémem ZZT 
(protiproudy deskový rekuperační výměník s účinnosti 
90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. 
Vp=1000 m3/hod, Vo=1000 m3/hod, dpextp=300 Pa, 
dpexto=300 Pa, Pp=0,49 kW, lp=2,1 A/230V, Po=0,43 
kW, lp=1,9A/230V, Zima: te^O’C, tp= +20“C, 
elektrický ohřívač, Qtop = 3,6kW (16,0 A), celková 
hmotnost 214kg, rozměr 2217/1162/563mm (l/b/h). 
Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 42 db(A) v 1 m. 
Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, 
elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. 
Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, 
odvodni ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 
1.01 (SO-01).

ks 1,000 180 000,00 180 000,00'

56 K VZT.610.003

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu 
v podstropním provedení se systémem ZZT 
(protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 
90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. 
Vp=1000 m3/hod, Vo=1000 m3/hod, dpextp=300 Pa, 
dpexto=300 Pa, Pp=0,49 kW, lp=2,1 A / 230V, Po=0,43 
kW. Ip=1,9 A1230V, Zima: te=-20”C, tp= +20'C, 
elektrický ohřívač, Qtop = 3,6kW (16,0 A), celková 
hmotnost 214kg, rozměr 2217/1162/563mm (l/b/h). 
Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 42 db(A) v 1 m. 
Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, 
elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. 
Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, 
odvodní ventilátor s EC motorem. Umístěni: místnost č. 
1.01 (SO-01).

ks 1,000 180 000,00 180 000,00

57 K VZT.610.003.1

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu 
v podstropním provedení se systémem ZZT 
(protiproudy deskový rekuperační výměník s účinnosti 
90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. 
Vp=1400 m3/hod, Vo=1400 m3/hod. dpextp=300 Pa, 
dpexto=300 Pa, Pp=0,67 kW, Ip=2,9 A/230V, Po=0,51 
kW, lp=2,2 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +20°C, 
elektrický ohřívač, Qtop = 7,5kW (10,8 A), celková 
hmotnost 326kg, rozměr 2844/1790/563mm (l/b/h). 
Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 36 db(A) v 1 m. 
Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, 
elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. 
Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, 
odvodni ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 
1.01 (SO-01).

ks 1,000 180 000,00

i

180 000,00;

i j

58 K VZT.610.013.2
Tlumič hluku o rozměru 400x300 - 1500mm vyskládaný 
z buněk (2x200/300/1500), celkový útlum 41dB

ks 8,000 3 250,00 26 000,00

59 K VZT.610.013.3
Tlumič hluku o rozměru 600x300 - 1500mm vyskládaný 
z buněk (2x300/300/1500), celkový útlum 45dB

ks 4,000 4 400,00 17 600,00

■ 60 K VZT.610.024 3 Sací díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod 
úhlem 45’. rozměr 400x250

ks 2,000 850,00 1 700,00 
’________ __ ___ __ z>z7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K VZT.610.025.3 Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený 
pod úhlem 45“, rozměr 400x250 ks 2,000 850,00 1 700,00

62 K VZT.610.024.4 Sací dil z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod 
úhlem 45°, rozměr 560x250 ks 1.000 ■ 1 250,00 1 250,00

63 K VZT.610.025.4 Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený 
pod úhlem 45“, rozměr 560x250 ks 1,000 1 250.00 1 250,00

64 K VZT.610.020 Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN100 ks 3,000 477,00 1 431,00

65 K VZT 610.020.1 Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN125 ks 1,000 497,00 497,00

66 K VZT.610.020.2 Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN140 ks 6,000 511,00 3 066,00

67 K VZT.610.020.3 Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN160 ks 4,000 543,00 2 172.00

i 68 K VZT.610 020.4 Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN200 ks 2,000 587,00 1 174,00

69 K VZT.610.033

Textilní přívodní vyúsť čtvrtkruhová Vp=950 m3/h, 
rozměr 300 mm, celková délka 8 500mm, konce 
zaslepeny, čtyřhranný nástavec 200x315. Včetně 
náhradního textilního rukávu pro případ výměny z 
důvodu praní, čistění atd.

ks 2,000 7 900,00 15 800,00

70 K VZT.610.033a Náhradní textilní rukáv pro případ výměny z důvodu 
praní, čistění atd. ks 2,000 7 900,00 15 800,00

71 K VZT.610.033.1

Textilní přívodní vyúsť půlkruhová Vp=1350 m3/h, 
rozměr 500 mm, celková délka 8 000mm, jeden konec 
zaslepen, druhý konec přechod na čtyřhranný 355x250. 
Včetně náhradního textilního rukávu pro případ výměny 
z důvodu praní, čistění atd.

ks 1,000 11 200,00 11 200,00

72 K VZT.610.033a Náhradní textilní rukáv pro případ výměny z důvodu 
praní, čistění atd. ks 1,000 11 200,00 11 200.00

73 K VZT.610.031 Talířový ventil pro přívod vzduchu 0125, Vo= 50 m3/h, 
včetně rámečku ks 3,000 265,00 795,00

74 K VZT.610.028.1

Odvodni vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí 
jednořadá s regulací průtoku R1 - rozměr 300x150, 
včetně upínacího rámečku, Vo=200m3/h, hliníková s 
nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 300x150 
- průměr připojeni 125mm.

ks 5,000 420,00 2100,00

75 K VZT.610.028.2

Odvodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí 
jednořadá s regulací průtoku R1 - rozměr 600x200, 
včetně upínacího rámečku, Vo=600m3/h, hliníková s 
nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 600x200 
- průměr připojení 2 x 125mm.

ks 2,000 680,00 1 360,00

76 K VZT.610.028.3

Odvodni vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí 
jednořadá s regulací průtoku R1 - rozměr 800x200, 
včetně upínacího rámečku, Vo=800m3/h, hliníková s 
nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 800x200 
- průměr připojení 2x160mm.

ks 1,000 890,00 890,00-

77 L
K VZT.610.030.3

Odvodni vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí 
jednořadá s regulací průtoku R1 - rozměr 300x150, 
včetně upínacího rámečku, Vo=200m3/h, hliníková s 
nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 300x150 
- průměr připojeni 125mm.

ks 2,000 450,00 900,00

K VZT.610.036

(Jtymranne v z i pptruoi sk.i z oceioveno 
pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle 
výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných 
závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní

m2 115,000 600,00 69 000,00

79 K VZT.610.037.4

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 100 mm

bm 15,000 250,00 3 750,00

80 K VZT.610.037.5

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 140 mm

bm 11,000 300,00 3 300,00

i 81
|

K VZT.610.037.1

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 160 mm

bm 20,000 320,00 6 400,00

< 82 K VZT.610;037.2

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu kompletní montáže, 
atd., do průměru 200 mm

bm 4,000
I

370,00 1 480,00

L i
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PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K VZT.610.039.2
Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží 
s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a 
těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 32,000 450,00 14 400,00

84■ K VZT.610.040
Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží 
s povrchem AL folie, tl. 60 mm, včetně spojovacího a 
těsnicího materiálu, kompletní montáž

m2 66,000 500,00 33 000,00

.......

85 K VZT.610.042 

.. ......... .

Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoži 
s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl, 60 mm, 
včetně spojovacího a těsnicího materiálu, kompletní 
montáž ....................................

m2 12 000 1 250,00 15 000.00

D D5 Větrání kanceláře_____________, __________ ______________________________ 15 445,00

86 K VZT .610.006

Radialnl potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro 
průtok vzduchu Vp=100 m3/h, dpext=200Pa;
P=0,05kW, 1=0,2 A/230V, hladina akustického výkonu 
do okoli Lw=52dB(A), včetně pružných manžet

ks 1,000 1 850,00 1 850,00

87 K VZT.610.010
Elektrický ohřívač do kruhového potrubí, Qtop= 1,8kW, 
1=7.8 A / 230V, včetně regulátoru napět!

ks 1,000 5 265,00 5 265,00

88 K VZT.610.014.2
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm 
vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz

ks 1,000 1 722,00 1 722,00

89 K VZT.610.014.3
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=900mm 
vybavený gumovým těsněním, útlum 33dB při 500Hz

ks 1,000 2 058,00 2 058,00

90 K VZT.610.025.5
Sací dli z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod 
úhlem 45", průměr 125mm

ks 1,000 340,00 340,00 i

91 K VZT.610.011
Filtrační kazeta do kruhového potrubí DN 12b 
vybavena gumovým těsněním, včetně kapsového filtru
F5 ................ ........... . ... ...... . .. ....

ks 1,000 1 280,00 i 280,00

92 K VZT.610.019
Uzavírací klapka kruhová jednolistá se servopohonem 
DN125 (servopohon dodávka MaR)

ks 1,000 440,00 440,00

93 K VZT.610.027.3

Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí 
dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 200x150, 
včetně upinaciho rámečku, Vp=100m3/h, hliníková s 
nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 200x150 
- průměr připojeni 100mm.

ks 1,000 390,00 390,00

1

- 94 
!

V ■ ■

K VZT.610.037

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsně, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 125 mm

bm 4,000 300,00 1 200,00’.

: 95 K VZT.610.039.2
Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží 
s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a 
těsnicího materiálu, kompletní montáž

m2 2,000 450,00 900,00

p D6 ________Větrání skladů _ ___ ____________________ _________ ___________ ____ . 5 298.00

96 K VZT.610.007

Radiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro 
průtok vzduchu Vo=50 m3/h, dpext=l00Pa; P=0,03kW, 
1=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí 
Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru 
otáček a pružných manžet

ks 1,000 1 250,00 1 250.00

97 K VZT.610.025.6
Výfukový dil z pozinkovaného plechu se sítem skosený 
pod úhlem 45°. průměr 100mm

ks 1,000 320,00 320,00

98 K VZT.610.021
Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí 0 100 
mm

ks 1,000 248,00 248,00
...........................  I

99 K VZT.610.026 Krycí mřížka pro kruhové potrubí 0100 ks 1,000 230,00 230,00

100 K VZT.610.037.4

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 100 mm

bm 3,000 250,00 750,00

101 K VZT.610.042

Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží 
s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm. 
včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní 
montáž....................................

m2 2,000 1 250,00 2 500,00

D D7 Větrání kuchyňky 6 296,00

102 K VZT.610.007.1

Radialnl potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro 
průtok vzduchu Vo=150 m3/h, dpext=150Pa, 
P=0,05kW, 1=0,21 A/23OV, hladina akustického výkonu 
do okoli Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového 
regulátoru otáček a pružných manžet

ks 1,000 1 850,00 1 850.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

103 K VZT.610.025.7 Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený 
pod úhlem 45", průměr 125mm ks 1,000 360,00 360,00

104 K VZT.610.021.1
Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí 0 125 
mm ks 1,000 248,00 248,00

105 K VZT.610.032.2 Talířový ventil pro odvod vzduchu 0160, Vo= 150 
m3/h, včetně rámečku

ks 1,000 320,00 320,00

106 K VZT.610.037

Kruhově VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedeni SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 125 mm

bm 3,000 280,00 840,00

107 K VZT.610.038.1
Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem 
hluku do DN 125 (složeni: vnitrní perforovaná hadice, 
izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)

bm 2,000 89,00 178,00

108 K VZT.610.042

Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží 
s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, 
včetně spojovacího a těsnicího materiálu, kompletní 
montáž

m2 2,000

____ ______

1 250,00
3

2 500,00;

D D8___ Větrání WC_________  __________________________ __________________ 11 763.00

109 K VZT.610.007.2

Radiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro 
průtok vzduchu Vo=80 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, 
1=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okoli 
Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru 
otáček a pružných manžet

ks 1,000 1 250,00 1 250,00

110 K VZT.610.007.2

Radiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro 
průtok vzduchu Vo=80 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, 
1=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí 
Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru 
otáček a pružných manžet

ks 1,000 1 250,00 1 250,00

111 K VZT.610.009

...... —

Axiální ventilátor pro odvod vzduchu s časovým 
doběhem pro instalaci na stěnu. Vo=50 m3/h, 
dpext=50Pa; P=0,02kW, 230V, včetně zpětné klapky

ks 1,000 890,00 890,00

112 K VZT.610.025.6 Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený 
pod úhlem 45", průměr 100mm ks 2,000 320,00 640,00

113 K VZT.610.023 Kruhová protidešťová žaluzie se sítem, průměr 
připojení 125mm, volná průtočná plocha 0,007m2 ks 1,000 300,00 300,00

114 K VZT.610.021 Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí 0 100 
mm ks 1,000 238.00 238,00

115 K VZT.610.032 Talířový ventil pro odvod vzduchu 0100, Vo= 30 m3/h, 
včetně rámečku ks 1,000

..
250.00 250,00

116 K VZT.610.032.1 Talířový ventil pro odvod vzduchu 0125, Vo= 50-80 
m3/h, včetně rámečku ks 2,000 280,00 560,00

117 K VZT.610.037

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 125 mm

bm 8,000 280,00

............................

2 240,00

118 K VZT.610.038
Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem 
hluku do DN 100 (složení: vnitřní perforovaná hadice, 
izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)

bm 5,000 79.00

"j

395,00

119

l

K VZT.610.042

Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží 
s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, 
včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní 
montáž

m2 3,000 1 250,00 3 750,00

D D9 Chlazení technických místností 44 080,00

120 K VZT.610.047
Venkovní kondenzační jednotka systému split. Chladící 
výkon 3,0 kW, Pe = 1,0 kW/230V. Chladivo R410A. 
(Cena vč. vnitřní jednotky)

ks 1,000 12 600,00 12 600,00

121 K VZT.610.048.2 Vnitřní nástěnná jednotka systému split. Chladící výkon 
3,0 kW. Chaldivo R410A. ks 1,000 8 200,00 8 200,00

122 K Poli 70
Trasa propojovacího chladivového měděného potrubí 
vč. Izolace, náplně, montážného a spojovacího 
materiálu, propojovacího komunikačního kabelu

bm 1,000 590,00 590,00

|__
■123 K VZT.610.048 Sestavná konstrukce pod jednotku ks 1,000 650,00 650,00

124 K 

—

VZT.610.047
Venkovní kondenzační jednotka systému split. Chladící 
výkon 3,0 kW, Pe = 1,0 kW/230V. Chladivo R410A. 
(Cena vč. vnitřní jednotky)

ks 1,000 12600,00 12 600,00

125
i___

K VZT.610.048.2 Vnitřní nástěnná jednotka systému split. Chladicí výkon
3,0 kW. Chaldivo R410A.______________________ ks 1,000 8 200,00 8200,00
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

126 K Pol170
Trasa propojovacího chladivového měděného potrubí 
vč. Izolace, náplně, montážného a spojovacího 
materiálu, propojovacího komunikačního kabelu

bm 1,000 590,00 590,00

•127 K VZT.610.048 Sestavná konstrukce pod jednotku ks 1,000 650,00 650,00

D D10 Ostatní 10 000,00
128 K Poli 71 Zaregulováni, komplexní zkoušky kp‘ 1.000 10 000,00 10 000,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-005 - Silnoproudé rozvody

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj ■

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 090 098,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

2 090 098,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

313 514,70

Cena s DPH V CZK 2403 612,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-005 - Silnoproudé rozvody

Místo: Datum: 8. 3.2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant
Zpracovatel:

ATIP a s. Trutnov 
lity. LXH IftCt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 090 098,00

D1 - Silnoproudé rozvody 2 090 098,00
D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál 143 489,00

D3-320 Kabely a vodiče 503 999,00

D4 - 330. Rozváděče a instalační přístroje

D5 -340. Domovní elektroinstalační materiál

D6 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení

D7 - 390. Náhradní zdroje

D8 - Montáže, zkoušky a revize

D9 - Zemní a pomocné stavební práce

346 710,00

132 867,00 

628 580,00 

160710,00 

100493,00

73 250,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-005 - Silnoproudé rozvody

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 3 2021

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel:

ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 090 098,00

d D1 Silnoproudé rozvody 2 090 098,00

1 K 741 11-2063 Přístrojová krabice, pro přístroje s rozteči 71 mm, 
čtvercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací ks 555,000 26,00

■
14 430,00

2 K 741 11-2101
Krabice odbočná s vlčkem a svorkovnicí 073,5mm, 
hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikaci ks 20,000 82,00 1 640,00

3 K 741 11-2111
Krabice odbočná s průchodkami 95x95mm. hloubka 
50mm, IP54 - kód EL311.050 dle knihy specifikaci ks 15,000 140,00 2 100,00

4 K 
......

741 11-2022 Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm 
- kód EL311.022 dle knihv specifikací

ks 2,000 169,00 338,00

5 

....

K 741 11-2111.1
Krabice požárně odolná, keramická sv., se zachováním 
funkčnosti při požáru, 101x101mm, hloubka 62mm - 
kód EL311.101 dle knihy Specifikaci

ks 2,000 688,00 1 376,00

6 K 741 11-0042
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední 
mechanickou odolnosti 750N, vnější 032mm - kód 
EL312.003 dle knihv specifikaci

m 20,000 47,00 940,00

7 K 741 91-0412
Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x100, 
délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.108 dle 
knihv specifikací

m 105,000 350,00 36 750,00

8 K 741 91-0414
Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x200, 
délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.110 dle 
knihv specifikací

m 183,000 395,00 72 285,00

9 K 742 11-1001
Kabelová příchytka s funkční odolností při požáru. Pro 
upínací rozsah kabelů 5-6mm - kód EL.314.201.003 dle 
knihv specifikací

ks 250,000 51,00 12 750,00

10
I

K 741 91-0051 Svazkový držák z kovu s funkční odolnosti při požáru. 
Rozměr 60x33 - kód EL.314.205 dle knihy specifikaci ks 10,000 88,00 880,00'

D D3______  320. Kabely a vodiče_________________________________ __________________________ 503 999,00
11 K 741 12-0001 Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku m 500,000 31,00 15 500,00]

12 K 741 12-0002 Vodič instalační CY 10 zel/žl, pod omítku m 180,000 42,00 7 560,00.
13 K 741 12-0005 Vodič instalační CY 25 zel/žl, pod omítku m 200,000 77,00 15 400,00

14 K 741 12-2011 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5, pod 
omítku m 350,000 24,00

........................ -1
8 400,00

15 K 741 12-2015 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-0 3x1,5, pod 
omítku m 300,000 30,00 9 000,00

16 K 741 12-2015.1 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod 
omítku m 1 800,000 30,00 54 000,00

17 K 741 12-2016 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod 
omítku m 1 950,000 38,00 74100,00

18 K 741 12-2031 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5, pod 
omítku m 80,000 36,00 2 880,00 

|
19 K 741 12-2031.1 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5, pod 

omítku m 100,000 54,00 5 400,00

20 K 741 12-2032 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x6, pod omítku m 25,000 114,00 2 850,00

21 K 741 12-2033 Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x10, pod 
omítku m 180,000 159,00 28 620,00

22 K 741 12-2611 
____

Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH- 
V-0 2x1.5, pevně m 220,000 40,00 8 800,00

23 K 741 12-2611.1 Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH- 
V-J 3x1,5, pevně m 300,000 44,00 13 200,00,

24 K 741 12-2611.2 Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH- 
V-J 3x2,5, pevně m 6,000 54,00 324,00

. 25 K 741 12-4733 Kabel ovládací JYTY-O 2x1, pevně m 150,000 22,00 3 300,00
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Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 741 12-4733.1 Kabel sdělovací J-Y)St)Y 5x2x0.8, pevně m 20,000 36,00 720,00

27 K 741 12-0502 Šňůra pryžová, H05RR-F 5x1,5. volně m 7,000 46,00 322,00

28 K 741 13-0001
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žily do 2.5 mm2

ks 350,000 13,00 4 550.00

29 K 741 13-0004
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žily do 6 mm2

kš 10,000 33,00 330,00

30 K 741 13-0005
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žily do 10 mm2

ks 80,000 34,00 2 720,00

31 K 741 13-0007 Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žily do 25 mm2

ks 10.000 58,00 580.00

32 K 741 13-0144 Ukončeni šňůr se zapojením 5x0,5 - 4mm2 ks 3,000 24,00 72,00

33 K 741 41-0021 Zemnici pásek pozinkovaný FeZn 30x4. v zemi. m 400,000 83,00 33 200,00

34 K 741 41-0041 Zemnici drát pozinkovaný FeZn 010, v zemi m 90,000 76,00 6 840.00

í 35 K 741 42-0011 Drát AlMgSi 08, montáž bez podpěr m . 790.000 88,00 69 520,00

36 K 741 42-0021 Svorka univerzální SU . ks 515,000 53,00 27 295,00

37 K 741 42-0021.1 Svorka univerzální s jednou přííožkou SUF' ks .38,000 51,00 . 1 938,00

38 K 741 42-0021.2 Svorka připojovací SP ks 18.000 53,00 954,00

39 K 741 42-0021.3 Svorka zkušební SZa ks 30,000 79,00 2 370,00

40 * 741 42-0021.4 Svorka k jímací tyči SJ 1 ks 24,000 62,00 1 488,00

41 K 741 43-0004 Jímací tyč s rovným koncem 1m ks 9,000 145,00 1 305,00

42 K 741 43-0005 Jímací tyč s rovným koncem 2m ks 15,000 24,00 360,00;

ř 43 K 741 42-0054 Stojan pro jímací tyč ks 15,000 103,00 1 545,00

44 K 741 42-0051 Držák ochranné trubky, jen dodávka ks 60,000 298,00 17 880,00

45 K 741 42-0051.1 Ochranná trubka 1,7m, montáž s držáky do zdivá ks 30,000 335,00 10 050,00

46 K 741 42-0021.5 Podstavec betonový PB9 ks 54,000 299,00 16 146,00

47 K 741 42-0021.6 Podpěra vedeni na ploché střechy PV21d ks 700,000 57,00 39 900,00

48 K 741 42-0021.7 Podpěra vedeni do zdivá, na hmoždinku, délka 50mm ks 50,000 76,00 3 800,00

49 K 741 42-0054.1 Tvarování prvků ks 60.000 118.00 7 080,00

50 K 741 42-0083 Štítky k označení svodů ks 30.000 36,00 1 080,00

51 K Pol302 Pásek uzemňovací Cu - 10m, 0,3x15mm ks 5,000 280,00 1 400,00

' 52 K. 741 42-0031 Zemnicí svorka ZSA16, pro zemnící pásek ks 20,000 _ 61,00 ! 1 220.00

346 710.00

53 K 741 21-0002
Rozvodnice oceloplechová, 96 modulů, 4x24, na 
omítku, barva bílá, 63A - kód EL331.026 dle knihy 
specifikaci

ks 4,000 1 758,00 = 7 032,00

r
■ K 741 21-0002.1

Rozvodnice oceloplechová, 240 modulů, 10x24, na 
omítku, barva bílá, 125A - kód EL331.065 - dle knihy 
specifikaci

ks 1,000 14 591,00 14 591,00

□3 K 741 31-2501
Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 1-póI - kód 
EL332.054 dle knihy specifikací

ks 2,000 370,00 740.00

56 K 741 31-2501.1
Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 3-póI - kód
EL332.055 dle knihy specifikací

ks 6,000 370,00 2 220,00

57 K 741 31-2501.2
Pojistkový odpínač, poj. vložka 22x58,125A, 3-pól - 
kód EL332.057 dle knihy specifikací

ks 1,000 370,00 370,00!

, 58 K 741 32-0041 Válcová pojistka 10x38 gG 6A ks 14,000 118,00 1 652,00 i

1 59 K 741 32-0041.1 Válcová pojistka 10x38 gG 25A ks 3,000 118,00 354,00

60 K 741 32-0041.2 Válcová pojistka 22x58 gG 80A ks 3,000 118,00 354 00

61 K 741 32-0101
Jistič jednopólový, char. C, 2A. 6kA - kód EL333.001 
dle knihy specifikací

ks 1,000 111,00 111,00

62 K
r......
741 32-0101.1

Jistič jednopólový, char. C. 4A. 6kA - kód EL333.001 
dle knihy specifikaci

ks 4,000 111.00 444,00

63 K 741 32-0101.2
Jistič jednopólový, char. C, 6A. 6kA - kód EL333.001 
dle knihy specifikací

ks 15.000 111.00 1 665,00

: 64
......

K 741 32-0101.3
Jistič jednopólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.001 
dle knihy specifikací

ks 1,000 111,00 111,00

65 K
...........

741 32-0101.4
Jistič jednopólový, char. B, 10A, 6kA- kód EL333.001 
dle knihy specifikací

ks 3,000 111,00 333,00

66 K 741 32-0101.5
Jistič jednopólový, char. B, 16A, 6kA- kód EL333.001 
dle knihv specifikací

ks 60,000 111,00 6 660,00

67 K 741 32-0101.6
Jistič jednopólový, char. B, 20A, 6kA - kód EL333.001 
dle knihy specifikací

ks 1,000 111,00 111,00

i 68 K 741 32-0161
Jistič trojpólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.005 dle 
knihv specifikací

ks 4,000 372,00 1 488,00

69 K 741 32-0161.1 Jistič trojpólový, char. C, 20A, 6kA - kód EL333.005 dle 
knihy specifikací

ks 1,000 372.00 372,00'

70 K 741 32-0161.2
Jistič trojpólový, char. B, 25A. 6kA - kód EL333.005 dle
knihy specifikaci ........... .,_______________ ___ __ kS._. 4,000 372,00 1 488,00

............................. ...............
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| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 K 741 32-0382 Pomocný spínač k jističům ks 18,000 462,00 8 316,00’

■ 72 K 741 32-1031 Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 25A, 10kA - kód 
EL.334.003 dle knihy specifikaci

ks 1,000 2 195,00 2 195,00

73 K 741 32-1041 Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 40A, 10kA - kód
EL.334.003 dle knihy specifikací ks 6,000 2 195,00 13 170,00

74 K 741 32-1001
Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 
30mA, 6A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle 
knihv specifikací

ks 18,000 2195,00 39 510,00

75 K 741 32-1001.1
Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 
30mA, 10A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle 
knihy specifikací

ks 13,000 2 195,00 28 535,00

76 K 741 32-2021 Kombinovaný svodič přepětí, typ 1+2, AC 350V, 
12,5kA, TN-C - kód EL335.005 dle knihy specifikací ks 1,000 14 553,00 14 553,00

77 K 741 32-2111 Svodič přepětí, typ 2, AC 350V, výbojový proud 20kA, 
TN-S, varistor - kód EL335.051 dle knihy specifikací

ks 4,000 9 702,00 38 808,00!

78 K 741 33-0631 Instalační relé, 16A, 230V AC, 2 přep. kontakt - kód
EL336.015 dle knihy specifikací ks 1,000 809,00 809,00

79 K 741 33-0731
Multifunkčni čas. relé pro montáž do instalční krabice, 
výstup 1x 16A, 250V AC, 4-vodičové připojení - kód 
EL336.053 dle knihy specifikací

ks 5,000 809,00 4 045,00 i

80 K 741 31-1001 Impulznl relé elektronické, 16A/250V, 1 přepínači 
kontakt - kód EL336.121 dle knihy specifikací ks 6,000 809,00 4 854,00

81 
.

K 741 32-0202
Jistič kompaktní do 160A, trojpólový, char. D, 25kA, 
podpěťová spoušť - kód EL333.101 dle knihy 
specifikaci

ks 1,000 16 861,00 16 861,00

82 K 741 31-0561 Vypínač 3-pólový, 32A - kód EL339.003 dle knihy 
specifikaci ks 2,000 2 985,00 5 970,00

83 K 741 31-0561.1 Vypínač 3-pólový, 63A, podpěťová spoušť - kód 
EL339.003 dle knihy specifikaci

ks 1.000 2 942.00 2 942,00

84 K 741 33-1032 Digitální elektroměr přímý. 63A, 3-fázový, DIN líšta, 1 
tarif - kód EL337.010 dle knihy specifikací ks 2,000 9 125,00 18 250,00

85 K 741 33-1032.1 Digitální elektroměr nepřímý, x/5A, 3-fázový, DIN lišta,1 
tarif, Mbus - kód EL.337.051 dle knihy specifikací ks 1,000 9 725,00 9 725,00

86 K 741 31-0042 Trojfázový monitor sítě - kód EL.339.601 dle knihy 
specifikaci ks 4,000 20 319,00 81 276,00

k K 741 35-0001 Měřici transformátor proudu 150/5A, 5VA, 0,5S ks 3,000 3 835,00 11 505,00

88 K 741 33-0744
Analogový termostat na DIN lištu, rozsah 5 - 40°C, 
výstup 16A/250V, včetně teplotního čidla - kód 
EL336.211

ks 1,000 5 290.00 5 290,00

d D5 340. Domovní elektroinstalační materiál 132 867.00
X' * “-...I ‘ t i i“ '—7~.~~—“ V ‘ 7 »-----------------------I — -----------7------- —— ----------------------- y---------------------- — - -■ ■ ----------------------------------- — ■

89 K 741 31-0101

Spínač jednopólový; řazení 1; pro vícenásobný 
rámeček; kompiet (přístroj + kryt + rámeček); barva 
bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.001 die knihy 
specifikaci

ks 129,000 189,00

................... “H

24 381,00

90 K 741 31-0112

Ovladač zapínací; razeni 1/0; pro vícenásobný 
rámeček; komplet (přistroj + kryt + rámeček); barva 
bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.006 dle knihy 
specifikací

ks 42,000 197,00 8 274,00

91 K 741 31-0121

Přepínač sériový; řazeni 5; pro vícenásobný rámeček; 
komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, 
bezšroubové svorky - kód EL341.005 dle knihy 
specifikací

ks 23,000 225,00 5 175,00

92 K 741 31-0122 

------------- -------- -

Přepínač střídavý; řazení 6; pro vícenásobný rámeček; 
komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, 
bezšroubové svorky - kód EL341.003 dle knihy 
specifikací

ks 25,000 194,00 4 850,00

93 K 741 31-0125

Přepínač střídavý dvojitý; řazeni 6+6; pro vícen. 
rámeček; komplet (přistroj + kryt + rámeček); barva 
bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.007 dle knihy 
specifikaci

ks 7,000 270,00 1 890,00

94 K 741 31-0125.1

Přepínač Krizový; razeni z; pro vicen. rámeček; 
komplet (přistroj + kryt + rámeček); barva bilá, 
bezšroubové svorky - kód EL341.004 dle knihy 
soecifikac.I

ks 3,000 234,00

......................... H

702,00,

95
I

K 741 31-0102
Spínač dvojpólový; řazení 2:16A; barva bílá, komplet 
(přístroj + kryt + rámeček), bezšroubové svorky - kód 
EL341.012 dle knihy specifikaci

ks 3,000 229,00
I

687,00

96 K 741 31-0001
Spínač jednopólový; řazení 1; IP 44; barva bílá; 
povrchová montáž barva bílá - kód EL341.021 dle 
knihv specifikací

ks 4,000 225,00 900,00

‘ 97 K 741 31-0022
Přepínač střídavý; řazení 6; IP 44; barva bilá: 
povrchová montáž barva bílá - kód EL341.023 dle 
knihy specifikaci______ ________ _____ __ __

ks 1,000 225,00 225.00
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| 98 K ;741 31-0211
Tlačítkový hlásič požáru; pod omítku; 250V/2A;
skleněný kryt; včetně popisu - kód EL341.101 dte knihy 
specifikaci

ks 5,000 644,00 3 220,00

99 K '741 31-3001

iZásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 
2P+PE, pro vícenásobný rámeček; barva bílá;

] bezšroubové svorky - kód EL342.001 dle knihy
specifikaci

ks 297,000 187,00 55 539,00 [

100 K 741 31-3005

Zásuvka jednonásobná s ochraným kolikem: řazeni 
2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bílá; 
bezšroubové svorky; ochrana proti přepětí - kód 
EL342.051 dle knihy specifikaci

ks 26,000 821,00 21 346,00

101 K >741 31-3072
Zásuvka jednonásobná s ochraným kolikem; řazeni 
2P+PE; IP44; povrchová montáž, barva bílá - kód 
EL342.071 dle knihy specifikací

ks 6,000
.....................

245,00 1 470,00

1102 K 741 31-3151 . Zásuvka trojpólová průmyslová; řazeni 3P+N+PE; 16A, 
400V; IP 44 - kód EL342.101 dle knihy specifikací

ks 1,000 207,00 207,00

103 K |741 23-1014
Ekvipótenciálnl svorkovnice 4x 2,5-6, 6x 4-16, 2x 10- 

: 95,1x pásek 30/4 - kód EL316.010 dle knihy 
specifikaci

ks 2,000 316,00 632,00

104 K 741 33-0744.1 Prostorový termostat, 10A/250V, +5 - +35’0, IP54 - 
i kód EL336.201 dle knihy specifikací ks 2,000 1 395.00 2 790,00

105 K 741 31-4003
I Svorkovnice pětipólová s krytem, s odlehčovaci 
sponou, komplet (přistroj + rámeček), bílá - kód 

i EL344.001 dle knihv specifikaci
ks 3,000 193,00 579,00

350. Svítidla a osvětlovací zařízení 628 580.00

106 K 741 37-2051
LED svítidlo “A", přisazené kruhové, opálový kryt, 14W, 
14001m, IP44 3000K, včetně recykl poplatků - kód 
EL351.010 die knihy specifikaci

ks 24,000 771,00 18 504,00'

107 K 741 37-2051.1
LED svítidlo "B“, přisazené kruhové, opálový kryt, 27W, 
2700lm, 3000K, včetně recykl poplatků - kód 
EL351.011 dle knihv specifikací

ks 6,000 1 025,00 6 150,00.

108 K 741 37-2101
LED svítidlo *C1“, vestavné, průměr 190mm, korpus AI, 
10W, 10001m, 3000K, kryt opál, IP43-kód EL351.051 
dle knihy specifikaci

ks 8,000 1 025,00 8 200,00

109 K 741 37-2101.1
LED svítidlo "C2“, vestavné, průměr 240mm, korpus AI, 
15W, 15001m, 3000K. kryt opál. IP43 - kód EL351.052 
dle knihy specifikací

ks 3,000 1 164,00 3 492,00

110 K 741 37-2101.2
LED svítidlo "C3", vestavné, průměr 240mm, korpus AI, 
20W, 2200lm, 3000K, kryt opál, IP43 - kód EL351.053 
dle knihv specifikaci

ks 20,000 1 241,00 24 820,00

111 K 741 37-2111
LED svítidlo -D-,přisazené, 330x220, 5W. 470lm, 
4000K. kryt opál, včetně recyklačních poplatků - kód 
EL351.020 dle knihy specifikaci

ks 19,000 462,00 8 778,00

:112 K 741 37-2112

LED svítidlo "E", vestavné, čtverec 600mm, korpus AI, 
34W, 41001m, 3800K, kryt nanoprizma, včetně 
recyklačních poplatků - kód EL351.061 dle knihy 
specifikací

ks 3,000 2 022,00 6 066,00

.113 K 741 37-2112.1

LED svítidlo “H", vestavné. 300x600mm, korpus AI, 
17W, 17501m, 3800K, kryt nanoprizma, včetně 
recyklačních poplatků - kód EL351.060 dle knihy 
specifikaci

ks 53,000 1821,00 96 513,00

114 K 741 37-2062
LED svítidlo "I", nástěnné, 1200mm, 33W, 3700lm, 
4000K, přímé/nepřímé, včetně recyklačních poplatků - 
kód EL351.501 dle knihy specifikací

ks 37,000 1 937,00 71 669,00

>115 K 741 37-2062.1
LED svítidlo "K", přisazené, 150x1210, 37W, 4450lm, 
3000K, matná mřížka, včetně recykl poplatků - kód 
EL351.131 dle knihy specifikací

ks 6,000 1 393,00 8 358,00

116 K 741 37-2062.2
LED svítidlo "L”, přisazené, 150x1510, 41W, 5350lm, 
3000K, matná mřížka, včetně recykl poplatků - kód 
EL351.132 dle knihy specifikací

ks 7,000 1 716,00 12 012,00

i 117 K 741 37-2062.3
LED svítidlo “M", přisazené, 240x1210, 26W, 3300lm, 
4000K, kryt opál, včetně recykl poplatku - kód
EL351.022 dle knihy specifikací

ks 100,000 1 545,00 154 500,00

; 118 K

Svítidlo zářivkové "01" průmyslové, zářivka T5 1x14W; 
přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů 
a recyklačních poplatků - kód EL352.1O1 dle knihy

: specifikací

ks 3,000 846,00 2 538,00

119 K 741 37-1104.1

Svítidlo zářivkové "O" průmyslové, zářivka T5 2x14W; 
přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů 
a recyklačních poplatků - kód EL352.103 dle knihy 
specifikaci

ks 10,000 1 013,00 10 130,00

1120 K 741 37-1104.2

Svítidlo zářivkové ”P" průmyslové, zářivka T5 2x28W; 
přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů 
a recyklačních poplatků - kód EL352.106 dle knihy 
specifikací

ks 5,000 1 195,00
i

5 975,00-
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

121 K 741 37-1102

Svítidlo zářivkové "R" průmyslové, zářivka T5 1x28W; 
přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů 
a recyklačních poplatků - kód EL352.105 dle knihy 
specifikaci

ks 1 000 972,00 972,00

122 K 741 37-2062.4
LED svítidlo "S“, přisazené, 110x630, 34W, 4200lm, 
4000K, IP54, kryt opál, včetně recykl poplatků - kód 
EL351.120 dle knihy specifikaci

ks 9,000 1 148,00 10 332,00

123 K 741 37-2061
Nouzové svítidlo LED "N1“, 2W, přisazené, centrální 
bat, piktogram, včetně recyklačního poplatku - kód 
EL357.020 dle knihv specifikací

ks 41,000 2 708,00 111 028,00

124 K 741 37-2061.1
Nouzové svítidlo LED "N2", 3W, 370lm. centrální 
baterie, optika univerzální, stropní montáž, včetně 
recykl. poplatku - kód EL357.051 dle knihy specifikací

ks 7,000 2 309,00 16 163,00;

125 K 741 37-2101.3
Nouzové svítidlo LED "N3", 3W, 390lm, centrální 
baterie, optika univerzální, vestavná montáž, včetně 
recykl. poplatku - kód EL357.063 dle knihy specifikací

ks 20,000 2 619,00 52 380,00;

d D7 390. Náhradní zdroje 160 710,00

126 K 741 35-0001.1 Zdroj na DIN lištu s funkci nabíječky, 24V DC 40W - 
kód EL392.010 dle knihy specifikací

ks 1.000 1 972,00 1 972,00

127 K ™ Bezudrzbovy zálozm akumulátor 7.2Ah / 12V-kod741 36-1051 '. ... ,
EL392.015 dle knihy specifikaci ks 2,000 1 319,00 2 638,00

128 K 741 21-0407

Centrální bateriový systém 8 okruhů, max. 160 sv, 
230V, akumulátory 18x 12W17Ah, požární odolnost 
E30 + protipožární skříň E30 - kód EL392.101 dle knihy 
specifikací_______ ____ ____ ___________________

ks 1,000 156 100,00 156 100,00

.......... . ....... ........... i

129 K 741 81-0003 Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem prací přes 500 do 1000 tis. Kč ks 1,000 46 460,00 46 460,00

130 K 741 81-0011 Příplatek k ceně 0003 za každých dalších 500 tis. Kč ks ’ 3,000 840,00 2 520,00

131 K 741 82-0011 Měřeni zemního odporu zemnící sítě délky pásku přes 
200 do 500m ks 1,000 7 770,00 7 770,00

132 K 741 36-0432 Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod. ks 20,000 399,00 7 980,00

133 K 741 92-0052 Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěnovém 
průchodu tl. Přes 150 do 300mm m2 2,000 1 260,00, 2 520,00

134 K POI303 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 33 243,00' 33243,00

135 K 460 68-0162 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 
0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm ks 40,000 126,00 5 040,00

136 K 460 68-0162.1 Vyboůámí otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 
0,0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm ks 30,000 147,00 4 410,00

137 K 460 68-0402 Vysekáni kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazeni 
krabic, velikosti 10x10x8cm ks 560,000 55,00 30 800.00

138 K 460 68-0592 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm m 400,000 54,00 21 600,00

139 K 460 68-00593 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm m 200,000 57,00 11 400,00 

................  -I

Strana 7 z 7



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-006 - Slaboproudé rozvody

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:

ATIP a.s, Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

1 084 706,50Cena bez DPH

Základ daně Sazba dané Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 084 706,50 15,00% 162 705,98

Cenas DPH v CZK 1 247 412,48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-006 - Slaboproudé rozvody

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

tl ty, UCHKct

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 084 706,50

D1 - Slaboproudé rozvody 1 084 706,50
D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál 79 891,00

D3 - 320. Kabely a vodiče 163 756,00

D4 - 371. Strukturovaná kabeláž 219 295,00

D5 - 376. Společná televizní anténa 57 229,00

D6 - 378. Zařízení sestra - pacient 485 647,00

D7 - Montáže, zkoušky a revize 57 633,50

D8 - Zemní a pomocné stavební práce 21 255,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-006 - Slaboproudé rozvody

Místo: Datum: 8.3.2021

Zadavatel:
Uchazeč:

Královehradecký kraj, Hradec Králové
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a.s. Trutnov 
li iy. lciim 
tZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 084 706,50

d D1 Slaboproudé rozvody 1 084 706,50

p D2 ____ 310. Elektroinstalační úložný materiál___________ ______ ______ _ ______________ 79 891,00

* 741 11-2063
Přístrojová krabice pro přístroje s rozteči 71mm, - kůd 
SL311.002 dle knihy specifikací

ks 155.000 58,00 8 990,00

2 K 741 11-2001
Krabice odbočná s vlčkem 073.5mm, hloubka 43mm - 
kód SL311.020 dle knihy specifikaci

ks 30,000 63,00 1 890,00:

3 K 741 11-2023
Krabice odbočná s víčkem 255x205mm, hloubka 68mm 
- kód SL311025 dle knihy specifikaci

ks 7,000 463,00 3 241,00

4 K 741 11-0041
Trubka elektroinstalační, ohebná. PVC. se střední 
mechanickou odolnosti 750N, vnější 016mm - kód 
SL312 001 dle knihy specifikací

m 110,000 32,00 3 520,00:

5 K 741 11-0042
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední 
mechanickou odolnosti 750N, vnější 025mm - kód 
SL312.002 dle knihy specifikací

m 600,000 41,00 24 600,00

6 K 741 11-0043
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední 
mechanickou odolnosti 750N. vnější 040mm - kód 
SL312.004 dle knihy specifikací

m 200,000 57,00 11 400,00

7 K 741 11-0301
Chránička optického kabelu HDPE, černá, ohebná, 
mechanická odolnost 750N, 032 - kód SL312.105 dle 
knihy specifikaci

m 70,000 63,00 4 410 00

8 K 742 21-0121
Autonomní opticko-kouřovy detektor, se sirénou, LED 
dioda, včetně baterie

ks 30,000 619,00 18 570.00

9 K 001
revizní dvířka do sádrokartonu 300 x300x12,5, AI, 
těsnění ______ ______

ks 5,000 654,00 3 270,00

a vodiče 163 756,00
10 K 741 12-1101 Vodič instalační AY 2,5 černý zel/žl, zatažení m 20,000 10,00 200,00-

11 K 741 12-0001 Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku m 50,000 28,00 1 400,00

12 K 741 12-0005 Vodič instalační CY 25 zel/žl, pod omítku m 10,000 133,00 1 330,00

13 K 742 12-1001 Kabel datový UTP Cat. 5E, LSOH m 450,000 18,00 8 100,00

14 K 742 12-1001.1 Kabel datový FTP Cat. 5E, LSOH m 550.000 20,00 11 000,00

15 K 742 12-1001.2 Kabel datový STP Cat. 6A, LSOH m 4 400,000 24,00 105 600,00

16 K 742 12-1001.3 Kabel sdělovací, ohebný CYH 2x1 m 4,000 23,00 92,00

17 K 742 12-1002
Univerzální optický kabel 12vl 9/125, černý - kód 
SL321.505 dle knihy specifikací

m 70,000 42,00 2 940,00

18 K 742 12-1001.4
Koaxiální kabel 75Q, plášť PE, 1x 1,55mm, 010,1 - kód 
SL321.101 dle knihy specifikací

m 20,000 27,00 540,00

19 K 742 12-1001.5
Koaxiální kabel 75Q, plášť PVC, 1x 1mm, 06,8 - kód
SL321.110dle knihy specifikací

m 950,000 26,00 24 700,00

20 K 741 12-2601
Kabel bezhalogenový, oheň nešířící 1-CHKE-R-O 
2x1,5, pevně

m 180,000 34,00 6120.00

21 K 741 13-0001
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm2

ks 5,000 158,00 790,00

22 K 741 13-0004
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením 
y rozvaděči, průřezužíly do 6 mm2_______ ________ __

ks 4,000 236,00 944,00

23' K 742 33-0002 Datový rozvaděč 19", 42U, 800x800 ks 1,000 16 635.00' 16 635,00

24 K 742 33-0024
| Patch panel 19", 24 portů, 1U. Cat 6A, stíněný, včetně 
keystonů - kód SL3371.010 dle knihy specifikací ks 5,000 3 027,00' 15 135,00

25 K 742 33-0023
Vyvažovači panel horizontální 1U, 19”, jednostranná 

, plastová lišta
ks 4,000 409,00 1 636,00:

26 K 742 33-0023.1
Vyvažovači žlab vertikální 42, kovový pozink, 
120x50mm

ks 2,000 989,00 1 978,00

~27 K 742 33-0022 ■ Rozvodný panel 8x 230V, 1,5U ks 1,000 909,00 909,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 742 33-0022.1 Ventilační Jednotka univerzální 4 ventiláory s 
termostatem, do stropu ks 1,000 3 667,00 3 667,00

29 K 742 33-0041 Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, bilá, jen 
dodávka - kód SL371.501 dle knihy specifikací ks 35,000 86,00 3 010,00

30 K 742 33-0041.1 Nosná maska pro 2 keystone, jen dodávka ks 35,000 26,00 910,00

31 742 33-0041.2 Keystone 10G, Cat 6A, STP, RJ 45, samořezný - kód 
SL371.510 dle knihy specifikaci ks 72,000 215,00 15 480,00

32 K 742 33-0041.3 Krabice nástěnná pro přístroje 45x45, s víčkem, jen 
dodávka - kód SL371.550 dle knihy specifikaci

ks 2,000 120.00 240,00

33 K 742 33-0041.4 Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou, jen dodávka ks 2,000 58,00 116,00

34 K 742 33-0041 5 Konektor RJ45 Cat 6A, STP, stíněný ks 72,000 132,00 9 504,00

35 K 742 33-0051 Popis portu zásuvky ks 72,000 21,00 1 512,00

36 K 742 33-0052 Popis portů patch panelu ks 72,000 21,00 1 512,00
í
37 K POÍ293 Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 1m ks 40,000 106,00 4 240,00

38 K Pol294 Patch kabel 10G, Cat6A, STP, 2m ks 30,000 131,00 3 930,00

39 K 742 33-0027 Optický adaptér SC multimode, duplex - kód 
SL371.410 dle knihy specifikaci

ks 12,000 61,00 732,00

40 K 742 33-0028 Optický pigtail 9/125 Scupc SM 1,5m - kód SL371.415 
dle knihy specifikací ks 48,000 431,00

-...... — ..... ■■■ ™ 1
20 688,00

41 K 742 33-0026 Optická vana s výsuvnou policí 1U, pro 19" rámy - kód 
SL371.451 dle knihy specifikaci

ks 1,000 1 538,00 1 538,00
■

42 K 742 33-0026.1 Celo optické vany 1U, pro 12 SC duplex, jen dodávka - 
kód SL371.461 dle knihy specifikaci ks 1,000 417,00 417,00

43 K 742 33-0101 Měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu ks 72,000 84,00 6 048,00

44 K 742 33-0102 Měření segmentu optického, měřeni útlumu ks 1,000 315,00 315,00

45 K 742 32-0051 Dveřní interkom, IP, 1 tlačítko + klávesnice, IP 53, PoE - 
kód SL371.601 dle knihy specifikací ks 2,000 18 239,00 36 478,00

46 K 742 31-0006
VoIP telefon, 4 linky, PoE, LCD, PC Port - kód 
SL371.750 dle knihy specifikaci ks 5,000 7 477,00 37 385,00

47 K 742 23-0102
PC - 6 jádrový procesor 2,9GHz, GB DDR4, pevný disk 
256GB SSD, grafická karta, klávesnice, myš, joistick, 
operační systém - kód SL371.901

ks 1,000 28 127,00 28 127,00

48 K 742 23-0102.1 LED monitor 24", 1920x1200 bodů, 16:10, 300 cd/m2, 
kontrast 1000:1 - kód SL371.905 ____________ ks 1,000 7 153,00 7 153,00

D D5 376. Společná televizní anténa 57 229,00

49 K 742 42-0061 Oceloplechová rozvodnice, nástěnná, 610x653x250 - 
kód SL331,105 dle knihy specifikaci ks 1,000 7 923,00 7 923,00;

50 K 742 12-3001 Přepěťová ochrana, jemná, vstup / výstup F konektory, 
75 £7. 24V DC - kód SL335.101 dle knihy specifikací ks 2,000 2 414,00 4 828,00

51 K 742 12-3001.1
Svodič bleskových proudů, 10kA -8/20ps, vstup / 
výstup F konektory - kód SL335.111 dle knihy 
specifikací

ks 2,000 2 059,00 4 118.00

52 K 742 42-0041 Vícepásmový zesilovač, oddělené 4 vstupy, napájecí 
zdroj, 0-15dB - kód SL376.010 dle knihy specifikací ks 1,000 2 743,00 2 743,00

53 K 742 42-0071
Kaskádovatelný multipřepínač, fr. rozsah TER 5 - 862 
Mhz, SAT 950 - 2200 MHz, zesílení 30dB - kód 
SL376.020 dle knihv specifikaci

ks 1,000 8 689,00 8 689,00

54 K 742 42-0071.1 Průchozí kaskádovatelný multipřepířiač, 5x 24 
účastníků - kód SL376.035 dle knihy specifikací ks 1,000 6 614,00 6 614,00

55 K 742 42-0021 Stožár anténní 48mm, délka 2m, včetně držáků, žárový 
zinek ks 1,000 5 615,00 5 615,00

56 K 742 42-0011 Anténa UHF, AI profily, kanály 21-60. LTE ks 1,000 1 246,00 1 246,00)

57 K 742 42-0011.1 Anténa FM, směrová, pětiprvek, 87,5 -108 MHz ks 1,000 1 311,00 1 311,OOj
58 K 742 42-0111 F konektror 6,8 s gumičkou ks 43,000 114,00 4 902,001

59 K 742 42-0121 
..

Zásuvka anténní, rozhlasová a satelitní, pro 
vícenásobný rámeček, koncová, včetně krytu, bílá - kód 
SL.376.501 dle knihv specifikací

ks 21,000 440,00 9 240,00

D D6 378. Zařízení sestra - pacient 485 647,00

60 K 742 36-0041 Terminál personálu signalizační IP, včetně instalačního 
rámečku - kód SL378.100 dle knihy specifikací ks 1,000 55 903,00 55 903,00

61 K 742 36-0304 Systémový server VolP - kód SL378.001 dle knihy 
specifikací ks 1,000 47 884,00 47 884,00,

62

63

_K...

K

742 36-0302

742 36-0131

Napáječ 250W, 230/24V IP - kód SL378.002 dle knihy 
specifikaci_____ _ _____ ____ ____________ ______
Signalizační jednotka IP, včetně instalačního rámečku - 
kód SL378.006 dle knihy specifikaci_______________

ks

ks

1,000

29 000

11 052,00

6 729,00

11 052,00
, . .... ........ -j

195 141,00
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celtem [CZK]

64 K 742 36-0161 Tlačítko nouzového voláni IP, včetně instalačního 
rámečku - kůd SL.378.007 dle knihy specifikaci

ks 62,000 811,00 50 282,00

' 65 K 742 36-0201 Svítidlo IP - kůd SL370.O15 dle knihy specifikaci ks 26,000 1 062,00 27 612,00

66 K 742 36-0301
Switch modul IP, RJ45 - kód SL378.020 dle knihy 
specifikaci

ks 7,000 5 149,00 36 043,00

67 K 742 33-0041.6 Konektor RJ45 Cat 5e, včetně proměřeni ks 74,000 189,00 13 986,00

68 K 742 36-0011 Zkratovaci propojka (jumper) ks 124,000 11,00 1 364,00

69 K 742 36-0421 Kontrola a otestování rozvodného vedeni ks 1,000 4 830 00 4830,00

70 K 742 36-0411 SW licence účastníka ks 30,000 70,00 2100,00

71 K 742 36-0401
Instalace SW, konfigurování systému, kontola provozu 
zaškolení

ks 1,000 19 950,00 19 950,00

72 K 74236-0411 SW licence účastníka ks ______100,000 195,00 19 500,00

d D7 Montáže, zkoušky a revize ________ ____57 633.50
73 K 742 24-0004 Docházkový terminál - demontáž + montáž ks 1,000 9 450,00 9 450.00

74 K 741 81-0003
Celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro 
ob|em prací přes 500 do 1000 tis. Kč

ks 1,000 17 325,00 17 325,00

75 K 741 92-0052
Zhotoveni ohnivzdorných ucpávek vestěnověm 
průchodu tl. Přes 150 do 300mm

m2 0,500 9 975,00 4 987,50

76 K Pol295 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 25 871,00 25 871,00

D D8 Zemní a pomocné stavební práce 21 255,00

77 K 460 68-0162
Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 
0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

ks 30,000 126,00 3780,00

78 K 460 68-0162.1
Vybouární otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 
0,0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm

ks 5.000 147,00 735,00

79 K 460 68-0402
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazeni 
krabic, velikosti 10x10x8cm

ks 192,000 55,00 10 560,00

80 K 460 68-0592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm

m 30,000 54,00 1 620,00

81 K 460 68-00593 
.

Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm

m 80,000 57,00 4 560,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-007 - Měření a regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ATIP as. Trutnov

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

IC:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

2 452 267,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
0,00 21,00% 0,00

2 452 267,00 15,00% 367 840,05

v CZK 2 820 107,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-007 - Měření a regulace

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 3. 2021

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
.. . my.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem 2 452 267,00

D1 - Rozvaděč RA1 - řídící systém 102 412,00

D2 - Rozvaděč RA2 - řídící systém 239 860,00

D3 - Periférie 305 540,00

D4 - Rozvaděč RA1 (P1, P2) 306 265,00

D5 - Rozvaděč RA2 117 370,00

D6 - Kabelové trasy, kabely, pospojení 483 288,00

D7 - Služby 897 532,00

D8 - Software 240 752,00

D9 - Uvedení do provozu 117 200,00

D10 - Montážní a demontážní práce 402 420,00

D11 - Ostatní služby 137 160,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-007 - Měření a regulace

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 3. 2021

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 452 267,00

o D1_____ _ Rozvaděč RA1 - řídící systém ___________________ 102 412,00

1 K
.....

D1
Kombinovaný I/O modul s řídící deskou PowerPC 88 
I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485,20VA, 
24VAC/DC

ks 1,000 19 929,00 19 929,00

2 K D2-D6
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem 
(napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka), Modbus / 
RS485, 6VA, 10-35VDC, 14-24VAC

ks 5,000 6 780,00 33 900,00

3 K
........ ..............

D7-D9
Modul 8 digitálních výstupů PWM (triak), Modbus / 
RS485, 3VA.24VAC/DC

ks 3,000 5 723,00 17 169.00

4 K 010 Modul 16 digitálních vstupů, Modbus / RS485, 6VA, 10- 
35VDC. 14-24 VAC

KS 1,000 4 614,00 4 614,00

5 K HMI1
Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7*. 
800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není 
součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje

ks 1,000 10 540,00 10 540,00

6 K SW1 Průmyslový ethernet switch, DIN lišta, 8x RJ45,24VDC ks 1,000 4 066,00 4 066,00

7 K Poli 84 Modul pro řízení elektrokotle 0-10V ks 1,000 8 346,00 8 346,00

8 K P1
Převodník RS232/M-Bus, 24VAC. až 25 zařízeni M- 
Bus ks 1,000 3 848,00 3 848,00

D D2 Rozvaděč RA2 - řídící systém 239 860,00

o> K N1
DDC regulátor, MMI, Ethernet, 2x RS232,2x RS485, 
LCD 3x16znaků, 6VA, 10-35VDC, 14-24VAC

ks 1,000 13 500,00 13 500,00-

10 K D1-D10
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem 
(napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka), Modbus /
RS485, 6VA, 10-35VDC, 14-24VAC

ks 10,000 10 000,00 100 000,00

11 A D11-D14 Modul 16 digitálních vstupů, Modbus ! RS485, 6VA, 10- 
35VDC. 14-24VAC ks 4,000 8 700,00 34 800,00

12 K D15-D19 Modul 8 digitálních výstupů PWM (triak), Modbus / 
RS485, 3VA.24VAC/DC ks 5,000 8 000,00 40 000,00

13 K D20-22 Modul 8 digitálních výstupů, Modbus !RS485, 
8VA.24VAC/DC

ks 3,000 8 000,00 24 000,00

14
L

K D23 Modul 8 analogových výstupů, s napěťovým rozsahem, 
Modbus / RS485, 6VA, 10-35VDC, 14-24VAC ks 1,000 11 000,00 11 000,00

15 K HMI1
Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7", 
800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (neni 
součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

16 K P1.1 Převodník RS232/RS485, 24VAC ks 1,000 4 560,00 4 560,00

17 K SW1 Průmyslový ethernet switch, DIN lišta, 8x RJ45, 24VDC ks 1,000 2 000,00 2 000,00

d D3_____ Periférie________ _______________________________ _______ 305 540,00

18 
i

K
VOC.1.37,
VOC.1.41,

| Prostorové čidlo kvality vzduchu a CO2, měř. rozsah: 
■ 0..2000ppm, 0..5000ppm, 0..10000ppm, senzor CO2 
ÍNDIR, 24VAC, třída ochrany lil, ÍP30

ks 3,000 4189,00 12 567,00

19 K T.1.37, T.1 41, 
T.1.

: Prostorové teplotní čidlo PtlOOO, měř. rosah: - 
50..+90“C, IP20 ks 3,000 375,00 1 125,00

20 K 4aK1 Servopohon vzduchotechnické klapky, 24VAC/DC, 
2VA, 5Nm, 1m2, IP54, ochr. třída III, on/off ks 1,000 4 879,00 4 879,00

21 K 4aP2 Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa, IP54, 
G.8A/230V, 0.7A/30VDC, Ochr. třída II ks 1,000 641,00 641,00

22 K 4aP1 Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa, ÍP54, 
0.8A/230V, 0.7A/30VDC, ochr. třída II ks 1,000 641,00 641,00

i 23 K 4aT1 Stonkové teplotní čidlo PtlOOO, délka stonku 200mm, 
^rnět. rosah: -3O..+15O“C, IP65, ochr. třída ill ks 1,000 497,00 497,00
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| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

I 24 K 4aT1.1
Příruba pro instalaci stonkového čidla do VZT kanálu, 
plast

ks 1,000 107,00 107,00:

! 25 ! K T.1.78
Prostorové teplotní čidlo PtlOOO, měř. rosah. - 
50..+90°C. IP20

ks 1,000 i 375,00 375,00;

26 K PIR.1.78 Pohybové čidlo, 24VA/DC, ochr. třída HI, IP30, kontakt ks 1.000 4 253,00: 4 253.00

27 K T.1.71, T.1.96
Prostorové teplotní čidlo PtlOOO, měř. rosah. - 
5O..+9O°C. IP20

ks 2,000 375,00| 750,00

28 K 15bTE1
Venkovní teplotní čidlo PtlOOO, měř. rosah: -50..+90°C, 
IP65

ks 1,000 375,00 i 375,00

29 K 15bT1,15bT2, 
15bT3,

Stonkové teplotní čidlo PtlOOO, délka stonku 100mm, 
měř. rosah: -30,.+150°C, IP65

ks 7,000 i 539,00' 3 773,00
—
30 K 15bT1,15bT2, 

15bT.1
Mosazná poniklovaná jímka, délka jímky 08x100 mm, 
Tmax = 150°C, Pmax = 10bar. G1/2"

ks 7,000; 493,00 3451,00

31 K
15bTZ1,15bTZ2, 
15bT

Stonkové teplotní čidlo PI1000, délka stonku 400mm, 
měr. rosah: -30..+150’C, IP65

ks 4,000 565,00 2 260,00

32 K
15bTZ1, 15bTZ2, 
15.1

Nerezová jímka, délka jímky 08x400 mm, Tmax = 
600°C, Pmax = 40bar, G1/2"

ks 4,000 493,00 1 972,00

33 K 15bT10, 11
Stonkové teplotní čidlo PtlOOO, délka stonku 100mm, 
měř. rosah: -3O..+15O°C, IP65

ks 2,000 565,00 1 130,00

34 K 15bT10, 11.1
Nerezová jímka, délka jímky 08*100 mm, Tmax = 
600°C, Pmax = 40bar, G1/2”

ks 2,000 493,00 986,00

35 K 15bTZ5,15bTZ6
Stonkové teplotní čidlo PtlOOO, délka stonku 400mm, 
měř rosah--3O..+15O’C, IP65

ks 2,000 565,00 1 130,00

36 K
15bTZ5, 
15bTZ6.1

Mosazná poniklovaná jímka, délka jímky 08*400 mm, 
Tmax = 150’C, Pmax = 10bar, G1/2"

ks 2,000 493,00 986,00

37 K 15bTP1
Venkovní teplotní čidlo PtlOOO, měř. rosah: -5O..+9O°C, 
IP65

ks 1,000 375,00 375,00'

—
33 K 15bT100

Regulátor teploty prostorový, průmyslový, mikrospínač 
typ B, měř. rozsah: +20..+60°C, ÍP65

ks 1,000 1 468,00 1 468,00

39 K 15ZS1
Zvuková a optická signalizace, 230V, 108dB, nástěnná 
montáž, IP65

ks 1,000 1 926,00 1 926,00

40 K 15bTR1
Jímkový termostat, měř. rozsah: O..6O°C, hystereze 3'C 
(pevná), IP65, délka stonku 150mm

ks 1,000 1 365,00 1 365.00

41 K 15bTR1.1
Nerezová jímka 1.4571, V4A, G1/2“, SW22, Pmax = 25 
bar, tmax = 150 °C, délka jímky 09x150mm

ks 1,000 493,00 493,00;

42 K 16bTR1
Jímkový termostat, měř. rozsah: 0..120’C, hystereze 
5°C (pevná), IP65, délka stonku 150mm

ks 1,000 1 365,00 1 365,00

43 K 16bTR1.1
Nerezová jímka 1.4571, V4A, G1/2“, SW22, Pmax = 25 
bar, tmax = 150 °C, délka jímky 09x150mm

ks 1,000 493,00
!

493,00;

44 K 16bTC1
Příložné teplotní čidlo PtlOOO, měř. rozsah: -30„110°C, 
IP65. ochr. třída lil

ks 1,000 565,00 565,00'

45 K 15bP1
Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny , měr. rozsah: O..6bar, 0- 
10V, 24VAC/DC, IP65, nerez .4305, G1/2"

ks 1,000 2 896,00 2 896,00 i

46 K 15bP2,15bP3
Regulátor tlaku a podtlaku vlnovcový, mikrospínač typ 
B. měř. rozsah 63. 630kPa, IP65

ks 2,000 2 440,00 4 880,00;

: 47 K 15bTC1
Stonkové teplotní čidlo PtlOOO, délka stonku 100mm, 
měř. rosah: -30..+150°C, IP65

ks 1,000 747,00 747,00

48 K 15bTC1.1
Mosazná poniklovaná jímka, délka jímky 08*100 mm, 
Tmax = 150’C, Pmax = 10bar, G1/2"

ks 1,000 493,00 493,00

! 49
K 15bTC2

Příložné teplotní čidlo PtlOOO, měř. rozsah: -30,,110’C,
IP65. ochr. třída III

ks 1,000 565,00 565,00

50 K 15bHL100 Snímač zaplavení, 24VAC/DC, reléový výstup, IP65 ks 1,000 1 498,00 1 498,00

51 K 15bTL1
Stop tlačítko, červený klobouk, černé tělo, kontakty: 1Z, 
1V, 1P66

ks 1,000 578,00 578,00

52 K 15bTL1.1
Prázdná skříňka pro stop tlačítko, IP66, plastová, šedá, 
68x68x53mm

ks 1,000 J 257,00 257,00

53 K 15bY1
3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs = 8m3/h, zdvih 
14mm, teplota média: 0... 130 °C

ks s 1,000 1 156,00 1 156,00

54 K 15bY1.1
Pohon, 24VAC, 20mm, 0..10V, 1600N, IP54, ochr. třída
III ............ . . ... ..

ks 1,000 2 825,00 2 825,00

55 K 15bY2
3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs = 4m3/h, zdvih 
14mm. teplota média: 0...130 °C

ks : 1,000 1 156,00 1 156,00

56 K 15bY2.1
Pohon, 24VAC, 20mm, 0..10V, 1600N, IP54, ochr. třída 
lil

ks 1,000 2 825,00 2 825,00

57 K 15bYT1
3-cestný ventil, rozdělovači PN16, DN32, Kvs = 12,5, 
zdvih 14mm, teplota média: 0... 130 °C

ks 1,000 1 156,00 1 156,00'

58 K 15bYT1.1
Pohon, 24VAC, 20mm, 0..10V, 1600N, IP54, ochr. třída 
lil

ks 1,000 2 825,00 2 825,00'

59 K
Y01.Y10, Y20,
Y21,

Otevřeno-zavřeno kulový kohout, 2-cestný, vnitřní závit, 
DN25, Kvs = 26 (přesné DN a kvs ověřit při realizaci)

' ks I 5,000 1 156,00 5 780,00

; 60 K
Y01, Y10, Y20.
Y21.1__________

Pohon, 24VAC/DC. 10Nm, ON/OFF, bez proudu 
uzavřen, IP54, ochr. třída lil

I ks 5,000 2 825,00 14 125,00
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: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

I 61 K T.1.25, T.1.26... Prostorové teplotní čidlo PtlOOO, měř. rosah: -
5O..+9O*C IP20

ks 36,000 1 285,00 46 260,00

I 62 K TN.1.25.1, 
TN. 1.25.2

Kabelové čidlo teploty, PtlOOO, měř. rozsah: - 
35..+105°C, IP65, PVC

ks 54,000 504,00 27 216,00

I 63 K
Y.1.25.1,
Y.1.25.2,

Termická hlavice pro podlahově vytápění, 24VAC 
(PWM), 250mA, bez napětí zavřeno, IP54, délka 
kabelu 3m

ks 54,000 758,00 40 932,00

64 K Poli 85 Meteostanice, měření větru, deště, osvitu, komunikace
ModBus/RTU, 24VDC, 0,2A, IP54, hmotnost: 2kg

ks 1,000 5 885,00 5 885,00

65 K Poli 86
Detektor sucha, mokra a mlhy, 24VDC, 0,06A, 1x 
přepínací relé, IP54, vyhřívané, vč. instalačního 
materiálu a držáku

ks
. J

1,000 5 885,00 5 885,00

66 K VZT1.1., 1.2,1.3

Dvoustupňová přepěťová ochrana pro ochranu 
signálové binární linky, LPZO - LPZ1, provozní napětí 
24VDC/VAC, vč. elektroinstalační krabice a zemnici 
šroubu

ks 12,000 1 926,00

‘ I

23112,00

67 K VZT1.1., 1.2, 
1.3.1

Dvoustupňová přepěťová ochrana pro ochranu sériové 
linky RS485, LPZO - LPZ1, vč. elektroinstalační krabice 
a zemnící šroubu

ks 3,000 2 889,00 8 667,00

68 K METEOSTANICE

Dvoustupňová přepěťová ochrana pro ochranu 
signálové binární linky, LPZO - LPZ1, provozní napětí 
24VDC/VAC, vč. elektroinstalační krabice a zemnicí 
šroubu

ks 3,000 2 889,00 8 667,00

69 K
METEOSTANICE 
.1

Dvoustupňová přepěťová ochrana pro ochranu sériové 
linky RS4S5, LPZO - LPZ1, vč. elektroinstalační krabice 
a zemnici šroubu

ks 1,000 2 889,00 2 889,00

70 K Markýzy
Dvoustupňová přepěťová ochrana pro ochranu 230V 
(3xL+N). LPZO - LPZ1, vč. elektroinstalační krabice a 
zemnicí šroubu

ks 6,000 2 889,00 17 334,00

71 K 15bTE1.1 Přepěťová ochrana pro čidlo teploty, PtlOOO, vč. 
elektroinstalační krabice a zemnící šroubu

ks 1,000 1 926,00 1 926,00

72 K SV.. Servisní vypínač 3-pólový, 5,5kW/400V, 10A/AC-23, 
IP66, černá ovládací páka ks 5,000 952,00 4 760,00

73 K SV...1 Servisní vypínač 6-pólový, 5,5kW/400V, 10A/AC-23, 
IP66. černá ovládací páka ks 3,000 1 498,00 4 494,00

74 K SV...2 Servisní vypínač 4-pólový, 11kW/400V, 25A/AC-23, 
IP66. černá ovládací páka

.....
ks 2t000 2 675,00 5 350,00

75 K SV...3 Servisní vypínač 4-pólový, 30kW/400V, 63A/AC-23, 
ÍP66, černá ovládací páka

ks 1,000 2 675,00 2 675,00

76 K SV...4 Servisní vypínač 4-pólový, 55kW/400V, 100A/AC-23, 
IP66, černá ovládací páka

ks 1,000 2 675,00 2 675,00

77 K Poll 87
Pomocný mont. materiál (šrouby, matice, podložky, 
chem. kotvy, eleinstal. krabice, wage svorky, návlečky, 
značení, apod...)__________ ___________________

kpl 1,000 3 103,00 3 103,00

D D4 Rozvaděč RA1 <P1, P2) 306 265,00

78 K Poli 88
Skříňový rozvaděč 2000x800x400 mm, IP55, IP20 
(vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství + 100mm
podstavec, dvoukřídlý

ks 1,000 23 800,00 23 800,00
I

79 K Pol 188
Skříňový rozvaděč 2000x800x400 mm, IP55, IP20 
(vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství + 100mm 
podstavec, dvoukřídlý

ks 1,000 23 800,00 23 800,00

80 K FA1 Spínací blok, třípólový, lcu=36kA vč. izolačních 
přepážek, držáku vodičů a šroubů ks 1,000 6 500.00 6 500,00

81 K FA1.1 Nadproudová spoušť pro jištění motorů 100-250A ks 1,000 8 500,00 8 500,00

82 K FA1.2 Připojovací sada (3 svorky) ks 2,000 1 500,00 3 000,00
83 K FA1.3 Blok pomocných kontaktů, signalizační spínače 1,000 1 500,00 1 500,00
84 K FA1.4 Napěťová a podpěťová cívka 230V ks 1,000 1 500,00 1 500,00

85

86

K

K

FA1.5

FA1.1.1

Motorový pohon pro jistič FA1, vč. pomocných obvodů 
a relé _________
Spínači blok, třípólový, lcu=36kA vč. izolačních 
přepážek, držáku vodičů a šroubů

ks

ks

1,000

1,000

5 000,00

6 500,00

5 000.00

6 500,00

87 K FA1.1.2 Nadproudová spoušť pro jištění motorů 40-1OOA ks 1,000 8 500,00 8 500,00!

88 K FA1.1.3 Připojovací sada (3 svorky) ks 2,000 1 500,00 3 000,00
89 K FA1.1.4 Blok pomocných kontaktů, signalizační spínače ks 1,000 1 500,00 1 500,00

i 90 K FA1.1.5 Napěťová a podpěťová cívka 230V ks 1,000 1 500,00 1 500,001

I 91 K FA1.1.6 Motorový pohon pro jistič FA1.1, vč. pomocných 
obvodů a relé ks 1,000 5 000,00 5 000,00

! 92 K Pon 89
Kompletně vyzbrojená řídicí elektronika záskokového 
automatu vč. přepínačů, signálek, tlačítek a vazebních 
svorkovnic na řídící svstém

kpl 1,000 30 000,00

i

30 000,00

| 93 K Pol 190
Ostání pomocný a montážní material pro zajištění 
automatického přepínání síti - blokováni (distribuční síť
X diesel)_____ ___________

kpl 1,000 10 000,00 
________ .

10 000,00
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94 K Poli 91
Nepřímé měření vč. elektroměru s M-Bus výstupem a 
proudovými trafy (síť a diesel)

kpl 2,000 16 000,00 i 32 000,00

95 K Poli 92
Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází 230/400V. El. 
pevnost nápjení - výstup = 4kV. Kontakt 8A/AC1.

ks 2,000 1200,00: 2 400,00

96 K HL1.HL1.1 Signálka zelená. LED, 230VAC, průměr 22mm, IP66, 
odběr 14mA, 195...264VAC. kompletní

ks 2,000 350,00: 700,00

97 K HL2. HL2.1
Signálka bílá, LED, 230VAC, průměr 22mm, IP66, 
odběr 14mA, 195...264VAC, kompletní

ks 2,000 350,00 700,00

98 K S1, S1.1
Kompletní STOP tlačítko, 1Z + 1V, aretace, červené 
tlačítko, černé tělo

ks 2,000 350,00 700,00

99 K S1, S1.11 Ochranný límec STOP tlačítka, černá barva ks 2,000 100,00 200,00

100 K H1, H2, H3
Signálka zelená, LED, 230VAC, průměr 22mm, 1P66, 
odběr 14mA, 195...264VAC. kompletní

ks 3,000 350,00 1 050,00

101 K H4, H5, H6 Signálka červená, LED, 230VAC, průměr 22mm, IP66, 
odběr 14mA, 195. .264VAC, kompletní

ks 3,000 350,00 1 050,00

102 K FUP1
Řadový pojistkový odpínač 160A, 3-pólový, pro válcové 
pojistky vel 22

ks 1,000 1 000,00 1 000,00

103 K FUP1.1
Válcová pojistková vložka 160A, charakteristika gG, 
vel. 22

ks 6,000 65,00 390,00

104 K FUP1.1.1
Řadový pojistkový odpínač 125A, 3-pólový, pro válcově 
pojistky vel. 14

ks 1,000 1 000,00 1 000.00

105 K FUP1.1.2
Válcová pojistková vložka 125A, charakteristika gG, 
vel. 14

ks 6,000 65 00 390,00

106 K FV1
Svodič bleskových proudů 1+2, 3-pólový, 10/350us = 
75 kA, 8/20us = 60kA, TN-C, signalizační kontakt

ks 2,000 5 000.00 10 000,00

107 K FV1.1
Svodič bleskových proudů 1+2, 3-pólový, 10/350us = 
75 kA, 8/20us - 60kA, TN-C, signalizační kontakt ks 2,000 5 000,00 10 000,00

108 K SQ1 Rozváděčový dveřní kontakt, 230V/6A ks 2,000 200,00 400,oo;

109v SV1 Rozváděčové svítidlo LED, 230V, 75W, IP20 ks 2,000 300,00 600,00.

110 K Poli 93 Rozváděčový termostat, chlazení, kontakt 6A/230V ks 2,000 300.00 600,00

111 K Pol 194
Rozváděčový ventilátor, 15Om3/hod, 230V vč. přívodní 
a odtahové rnřížkv

ks 2,000 2 500,00 5 000,00

112 K KPOxx
Patové relé pro všeobecné použití, 2-pó!ové, cívka 
230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + 
odrušovací člen varistor

ks 10,000 200,00 2 000,00

113 K FAxx
Jistič jednopólový 2A/C, 10kA, vč. signalizačních 
kontaktů

ks 3,000 350,00 1 050,00

114 K FAxx 1
Jistič jednopólový 6A/B, 10kA, vč. signalizačních 
kontaktů

ks 5.000 350,00 1 750,00:
:.. ........................................1

115 K FAxx.2
Jistič jednopólový 10A/C, 10kA, vč. signalizačních 
kontaktů

ks 5,000 350,00 1 750,00

116 K Flxx Proudový chránič, 2-pólový, 25A, 0.003A ks 2,000 800,00 1 600,00

K Flxx.1
Signální kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací, pro 
chrániče typu FI-BD, BCF0

ks 2,000 200,00
_ .... .

400,00

118 K KMxx
Stykač 3-pólový, 3kVW230V, 5,5kW/400V, cívka 230V 
+ POM.KONTAKTY

ks 6,000 350,00 2100.00

119 K QMxx J istič jednopólový 6A/C, 10kA ks 2,000 130,00 260,00

120 K QMxx.1 Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací ks 2,000 200,00 400,00

121 K QMxx.2 Jistič jednopólový 4A/C, 10kA ks 2.000 130,00 260,00

122 K QMxx.1 Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací ks 2,000 200,00 400,00

123 K QMxx.3 Jistič jednopólový 2A/C, 10kA ks 2,000 130,00 260,00

124 K QMxx.1 Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací ks 2,000 200,00 400,00

125 K FAxx.3 Jistič jednopólový 2A/C, 10kA ks 3,000 130,00 390,00

126 T FUxx
Řadový pojistkový odpínač 125A, 3-pólový, pro válcově 
pojistky vel. 22

ks 3,000 1 000,00 3 000,00

127 K FUxx.1
Válcová pojistková vložka 125A, charakteristika gG, 
vel. 22

ks 9,000 65,00 585,00

128 K FUxx.2
Řadový pojistkový odpínač 32A, 3-pó!ový, pro válcové 
pojistky vel 10

ks 5.000 500,00 2 500,00

129 K FUxx.3
Válcová pojistková vložka 32A, charakteristika gG, vel. 
10

ks 15,000 30,00 450,00

130 K RT2 (50-02)
Třífázový vývod 70kW (napájení stávajícího rozvaděče 
tepelných čerpadel), nastavitelný výkonový jistič 100- 
125A

ks 1,000 3 000,00 3 000,00

131 K 15bTČ1 Třífázový stykačový vývod 20,1kW, vč. ovládacích a 
signalizačních prvků na dveřích rozvaděče

. ks 1,000 2 000,00 2 000,00

132 K 15bEL1
Třífázový stykačový vývod 27kW, vč. ovládacích a 
signalizačních prvků na dveřích rozvaděče i 1,000 2 000,00 2 000,00

133 K 15bEL1.1
Třífázový stykačový vývod 15kW, vč. ovládacích a 
signalizačních prvků na dveřích rozvaděče

ks 1,000 2 000,00 2 000,00

134 K 15bTS1,15bTS2
Třífázový stykačový vývod 9kW, vč. ovládacích a 
signalizačních prvků na dveřích rozvaděče _____

ks 2,000 800,00 1 600.00
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■135 K 15bČC1 Jednofázový, motorový vývod 500W, vč. signalizačních 
prvků na dveřích rozvaděče, elektronické čerpadlo ks 1,000 600,00 600,00

136 K 15bČC2 Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. 
signalizačních prvků na dveřích rozvaděče

ks 1,000 600,00 600,00

137 K 16bČ1,16bČ2 Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. 
signalizačních prvků na dveřích rozvaděče ks 2,000 600,00 1 200,00

138 K 15bNL1 Jednofázový vývod 1100W (proudový chránič 0,03A, 
zásuvky 16A) ks 1,000 600,00 600,00

139 K Pol195
Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. 
signalizačních prvků na dveřích rozvaděče ks 3,000 600,00 1 800,00

140 K TL1.TLN Rázová tlumivka 16A ks 2,000 500,00 1 000,00
.......
141 K FV2

Přepěťová ochrana s integrovaným VF filtrem. 8/20us = 
3 kA, lmax=10A. signalizační kontakt ks 1,000 3 000,00 3 000,00

142 K FPO1
Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu, LPZO a 
LPZ1 a vyšších, 10/350us 2kA, 8/20us = 0,15kA (10kA)

ks 1,000 3 000,00
......... . ........ ......... ..... I

3 000,00

143 K Q1 Jistič jednopólový 6A/8,10kA ks 1,000 130,00 130,001

144 K Q2 Jistič jednopólový 2A/C, 10kA ks 1,000 130,00 130,00,

145 K FU100, 101 Pojistka T0.8A + pouzdro na DIN lištu ks 2,000 50,00 100,00

146 K T1.T2
Transformátor 230/24V-, 160VA, EN 61558-2-6 
(bezpečnostní) (SELV)

ks 2,000 1 600,00 3 200,00

i 147 K 024.1,2 Jistič jednopólový 6A/B, 10kA ks 2,000 130,00 260,00

148 K Q3, Q4 Jistič jednopólový 4A/C, 10kA ks 2,000 130,00 260,00

149 K NZ1,2, 3
Stabilizovaný spínaný zdroj 85-264VAC/24VDC, 72W, 
3A, (bezpečnostní - SELV) ks 3,000 1 500,00 4 500,00

i 150 K Q24.2.3.4 Jistič jednopólový 4A/C, 10kA ks 3.000 130.00 390.00

M51 K Z1,Z2.Z3 Zásuvka 230V, 16A, IP40 ks 3,000 200,00 600,00,

,152 K KPOxx.1
Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 
24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + 
odrušovací člen varistor

ks 4,000 200,00 800,00

153 K FAxx.3 J istič jednopólový 2A/G, 10kA ks 2,000 130,00 260,00
'154 K Fxx Pojistka T4A + pouzdro na DIN lištu ks 15,000 50,00 750,00

155 K Fxx.1 Pojistka T2A + pouzdro na DIN lištu ks 40,000 50,00 2 000,00
■156 K Fxx.2 Pojistka T1A + pouzdro na DIN lištu ks 40,000 50,00 2 000,00

1157 K Kxx
Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 
230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + 
odrušovací člen varistor

ks 5,000 200,00 1 000,00

■158 K Kxx.1
Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 
24VDC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + 
ochranná dioda

ks 65,000 200,00 13 000,00

159 K Kxx.2
Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 
24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + 
odrušovací člen varistor

ks 20,000 200,00 4 000,00

i 160 K FV3 Přepěťová ochrana 1+2, pro čidlo teploty, PtlOOO, vč. 
krabice a zemnícího šroubu ks 1,000 500,00 500,00

161 JL HA10Q Signálka červená, LED, 24VAC/DC ks 2,000 350,00 700,00
.162 .« SA100 Tlačítko černé s návratem, 1Z ks 2,000 350,00 700,00'

163 K Poli 96 Signálka zelená, LED, 230VAC ks 5,000 350,00 1 750,00
164 K Poli 97 Signálka červená, LED, 230VAC ks 5,000 350,00 1 750,00
165 K Poll 98 Přepínač černý, 2 polohy 90’, 2Z ks 5,000 350,00 1 750,00
166 K Pol199 Montážní materiál: svorky, vývodky, apod.. kpl 1,000 4 000,00 4 000,00,

167
l___

K Pol200 Pomocný mont. materiál (DIN lišty, propojovací lišty, 
přepážky svorkovnic, žlaby, značeni, apod..) kpl 1,000 4 000,00

i
4 000,00

168 K Pol201 UPS záložní zdroj, pro zálohu řídicího systému, 
1200VA ks 1,000 8 000,00 8 000,00;

p _D5_________Rozvaděč RA2________________________ ... _____________ 117 370,00

169| K Pol202
Skříňový rozvaděč 2000x1000x400 mm, IP55, IP20 
(vnitřní) vč. montážní desky a příslušenství + 100mm 
podstavec, dvoukřídlý

ks 1,000 29 000,00 29 000,00

170 K FA1.6 Třífázový jistič 40A/C, 10kA ks 1,000 600,00 600,00
171 K FA1.7 Vyrážecí cívka 230V pro jistič ks 1,000 360,00 360,00

172- K FA1.8 Sada pomocných kontaktů pro výkonový jistič 2Z+2V ks 1,000 200,00 200,00

173 K HL1 Signálka zelená, LED, 230VAC ks 1,000 350,00 350,00
174 K HL2 Signálka bílá, LED, 230VAC ks 1,000 350,00 350,00

i175i Kj S1 Kompletní STOP tlačítko, 1Z + 1V, aretace, červené 
tlačítko, černé téío ks 1:000 350,00 350,00

176' K S1.1 _ Ochranný límec STOP tlačítka, černá barva ks 1,000 100,00 100,00
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177 K FUP1.2
Řadový pojistkový odpínač 125A, 3-pólový, pro válcové 
pojistky vel. 14

ks 1,000 1 000,00 1 000,00

178 K FUP1.3
Válcová pojistková vložka 125A, charakteristika gG, 
vel. 14

ks 6,000 65,00 390,00

179 K FV1.2
Svodič bleskových proudů 1+2, 4-pólový, 10/350us = 
50 kA, 8/20us = 60kA, TN-S, signalizační kontakt ks 1,000 5 000,00 5 000,00

180 K SQ1 Rozváděčový dveřní kontakt, 230V/6A ks 1,000 200,00 200 00

181 K SV1 Rozváděčové svítidlo LED, 230V, 75W, IP20 ks 1,000 300,00 300,00

182 K Po! 193 Rozváděčový termostat, chlazení, kontakt 6A/230V ks 1,000 300,00 300,00

183 K Poli 94
Rozváděčový ventilátór, 150m3/hod, 230V vč. přívodní 
a odtahové mřížky

ks 1,000 2 500,00 2 500,00 i
.................... I

184 
i

K

.....

KPOxx
Paticové relé pro všeobecné použiti, 2-pólové, cívka 
230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + 
odrušovací člen vartstor

ks 5,000 200,00 1 000.00

185 K FAxx
Jistič jednopólový 2A/C, 10kA. vč. signalizačních 
kontaktů

ks 3,000 350,00 1 050,00

186 K FAxx.1
Jistič jednopólový 6A/B, 10kA, vč. signalizačních 
kontaktů

ks 5,000 350,00 1 750.00

187 K FAxx.2
Jistič jednopólový 10A/C, 10kA, vč. signalizačních 
kontaktů

ks 5,000 350,00 1 750,00

188 K Flxx Proudový chránič, 2-pólový, 25A, 0.003A ks 2,000 800,00 1 600,00!

189 K Flxx.1
Signální kontakt 5-250V/6A, 1Z + IR, nasouvací, pro 
chrániče typu FI-BD, BCF0

ks 2,000 200,00 400 0C

190 K KMxx
Stykač 3-pólový, 3kW/230V, 5,5kW/400V, cívka 230V 
+ POM.KONTAKTY

ks 6,000 350,00 2 100.00:

191 X QMxx Jistič jednopólový 6A/C, 10kA ks 2,000 130,00 260,00

492 K QMxx.1 Pomocný kontakt 5-250VA5A, 1Z + 1R, nasouvací ks 2,000 200,00 400,00 i

193 K QMxx.2 Jistič jednopólový 4A/C, 10kA ks 2,000 130,00 260,00

194 K QMxx.1 Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací ks 2,000 200,00 400,00.

195 X QMxx3 Jistič jednopólový 2A/C, 10kA ks 2,000 130,00 260.00!

196 K QMxx.1 Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací ks 2,000 200,00 400,00

1Š7 x FAxx.3 Jistič jednopólový 2A/C, 10kA ks 3,000 130,00 390,00!

198 K 4aV1
Jednofázový, stykačový, motorový vývod 50W, vč. 
signalizačních prvků na dveřích rozvaděče

ks 1,000 600,00 600.00

199 K 4aEO1
Jednofázový stykačový vývod 1800W, vč.
polovodičového řízeni, vč. ovládacích a signalizačních 
prvků na dveřích rozvaděče

ks 1,000 800,00 800.00

200 K Markýzy 1
Jednofázový stykačový vývod 500W/10A/C, proudový 
chránič vč. ovládacích signalizačních prvků na dveřích 
rozvaděče, (2x stykač, biokace stykačů a tlačítek)

ks 6,000 1 000,00 6 000,00?

201 K Poll 95
Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. 
signalizačních prvků na dveřích rozvaděče

ks 3,000 600,00 1 800,00

202 K TL1.TLN Rázová tlumivka 16A ks 2,000
■■

500,00 1 000,00

203 K FV2
Přepěťová ochrana s integrovaným VF filtrem. 8/20us = 
3 kA. lmax=10A. signalizační kontakt

ks 1,000 3 000,00 3 000,00

204 K FPO1
Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethemetu, LPZO a 
LPZ1 a vyšších, 10/350US 2kA, 8/20us = 0,15kA (10kA)

ks 1,000 3 000,00 3 000,00

205 K Q1 Jistič jednopólový 6A/B, 10kA ks 1,000 130,00 130,00

206 K Q2 Jistič jednopólový 2A/C, 10kA ks 1,000 130,00 130,00

207 K FU100 Pojistka T0.8A + pouzdro na DIN lištu ks 1,000 50,00 50,00

>208 K T1,T2
Transformátor 230/24V-, 160VA, EN 61558-2-6 
(bezpečnostní) (SELV)

ks 2,000 1 600,00 3 200,00

209 K Q24.1 Jistič jednopólový 6A/B, 10kA ks 1,000 130,00 130,00

210 K Q3, Q4 Jistič jednopólový 4A/C, 10kA ks 2,000 130,00 260,00

211 K NZ1.2, 3
Stabilizovaný spínaný zdroj 85-264VAC/24VDC, 72W, 
3A. (bezpečnostní - SELV)

ks 3,000 1 500,00 4 500,00

212 K Q24.2, 3, 4 Jistič jednopólový 4A/C, 10kA ks 3,000 130.00 390,00

213 K Z1.Z2.Z3 Zásuvka 230V, 16A, 1P40 ks 3,000 200,00 600,00

214 K KPOxx.1
Paticové relé pro všeobecné použiti, 2-pólové, cívka 
24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + 
odrušovací člen varistor

ks 4,000 200,00 800,00

215 K FAxx.3 Jistič jednopólový 2A/C, 10kA ks 2,000 130,00 260,00

216 K Fxx Pojistka T4A + pouzdro na DIN lištu ks 15,000 50,00 750,00

1217 K Fxx.1 Pojistka T2A + pouzdro na DIN lištu ks 40,000 50,00 2 000,00

:218 K Fxx.2 Pojistka T1A + pouzdro na DIN lištu ks 40,000 50,00 2 000,00

219 K Kxx
Paticové relé pro všeobecné použiti, 2-pólové, civka 
230VAG, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + 
odrušovací čten varistor

ks 5,000 200,00 1 000,00
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód

220 K Kxx.1
Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 
24VDC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + 
ochranná dioda

ks 50,000 200,00 10 000,00

221 K Kxx.2
Paticové relé pro všeobecné použiti, 2-pólové, cívka 
24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + 
odrušovací člen varistor

ks 20,000 200,00 4 000,00

222 K HA100 Signálka červená, LED, 24VAC/DC ks 1,000 350,00 350,00

223 K SA100 Tlačítko černé s návratem, 1Z ks 1,000 350,00 350,00

224 Jí Poli 96 Signálka zelená, LED, 230VAC ks 5,000 350,00 1 750,00

225 K Pol197 Signálka červená, LED, 230VAC ks 5,000 350,00 1 750.00

226 K Poli 98 Přepínač černý, 2 polohy 90“, 2Z ks 5,000 350,00 1 750,00.

227 K Pol203 Montážní materiál: svorky, vývodky, apod.. kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

228 K Pol204 Pomocný mont. materiál (DIN lišty, propojovací lišty, 
přepážky svorkovnic, žlaby, značeni, apod..)

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

229 K Po!201 UPS záložní zdroj, pro zálohu řídicího systému, 
1200VA ks 1,000 8 000,00 8 000,00

D D6 Kabelové trasy, kabely, pospojení 483 288,00
230 K Pol205 J-Y(st)Y 1x2x0,8 m 3 395,000 6,00 20 370,00

231 K Pol206 J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 2 100,000 8,00 16 800,00

232 K POI207 J-Y(st)Y 4x2x0,8 m 215,000 23,00 4 945,00

233 K POI208 J-Y(St)Y 5x2x0,8 m 300,000 30,00 9000,00

234 K POI209 JYTY 2x1 m 620,000 9,00 5 580,00

235 K POI210 JYTY 4x1 m 120,000 12,00 1 440,00

236 K POI211 JYTY 7x1 m 40,000 19,00 760,00

237 K POI212 CYKY-J 3x1,5 m 40,000 14,00 560,00

238 K Pol213 CYKY-J 3x2,5 m 20,000 21,00 420,00

239 K Pol214 CYKY-J 5x1,5 m 560,000 30.00 16 800,00

240 K POI215 CYKY-J 5x6 m 40,000 104,00 4 160,00
241 K POI216 CYKY-J 5x10 m 20,000 174,00 3 480,00.
242 K Pol217 CYKY-J 5x16 m 40,000 269,00 10 760,00

243 K POI218 CYKY-J 5x25 m 20,000 392,00 7 840,00

244 K PO1219 PraflaCom 1x2x0,8 m 540,000 16,00 8 640,00
245 K Pol220 PraflaCom 2x2x0,8 m 445,000 24,00 10 680,00
246 K POI221 PraflaCom 4x2x0,8 m 125,000 66,00 8250,00
247 POI222 PraflaCom 5x2x0,8 m 200,000 66,00 13 200,00

248 K POI223 PraflaSafe 3x1,5 m 40,000 21,00 840,00
249 JS. PO1224 PraflaSafe 3x2,5 m 40,000 43,00 1 720,00
250 K PoI225 PraflaSafe 5x1,5 m 40,000 37,00 1 480,00
251 K Pol226 PraflaSafe 12x1,5 m 155,000 109,00 16 895,00
252 K POI227 PraflaSafe 4x50 m 155,000 732,00 113 460,00
253 K POI228 LAM TWIN FTP 4x2x0,8 m 60,000 10,00 600,00

254 K PO1229 Drátěný kabelový žlab 150x50 vč. montážního a 
kotvícího materiálu, Sendzimir m 300,000 180,00 54 000,00

255 K PO1230 Drátěný kabelový žlab 100x50 vč. montážního a 
kotvícího materiálu. Sendzimir m 100,000 154,00 15 400,00

256 K Pol231 Plný kabelový žlab 100x50 vč. montážního a kotvícího 
materiálu, Sendzimir m 80,000 180,00 14 400,00

257 * POI232 Stínící přepážka, výška 50mm, Sendzimir m 100,000 41,00 4 100,00

258 K Pol233 Drátěný kabelový žlab 50x50 vč. montážního a 
kotvícího materiálu, Sendzimir m 50,000 116,00 5 800,00

259 K 
___

POI234 Plastová trubka vč. montážního příslušenství a 
příchytek, DN 16, bezhalogenová m 300,000 40,00 12 000,00

260 
L—

K POI235 Plastová ohebná trubka vč. montážního příslušenství a 
příchytek, DN 16, bezhalogenová ni 900,000 21,00 18 900,00

261 K Pol236 Plastová trubka vč. montážního příslušenství a 
příchytek, DN 20, bezhalogenová m 250,000 46,00 11 500,00

262 K POI237 Plastová ohebná trubka vč. montážního příslušenství a 
příchytek. DN 20, bezhalogenová m 750,000 23,00 17 250,00

263 K PO1238 Plastová trubka vč, montážního příslušenství a 
příchytek, DN 32, bezhalogenová m 50,000 58,00 2 900,00

264 K Pol239 Plastová ohebná trubka vč. montážního příslušenství a 
příchytek, DN 32, bezhalogenová m 50,000 23t00 1 150,00

[265 K Pol240 Realizace požárních ucpávek do 0,2m2, vč. materiálu a 
protokolů kpl 1,000 8 560,00 8 560,00

;266 K POI241 Zemnící vodič ZŽ, 6mm2, s oky, 0,3m ks 300,000 45,00 13 500,00
[267 K Pol242 CYA 6mm2 m 200,000 21,00 4 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

268 K Pol243 CYA10mm2 m 100,000 31,00 3100,00;

269 K Pol244
Pomocný ment, maltiiál (chemické kotvy, závitové 
tyče, elektroinstalační krabice, stahovací pásky, šrouby.
apod..)

kpl 1,000 13 996,00 13 996,00,

270 K Po!245
Štítky pro označeni zařízení, kabeláží a tras, 
qravírovaný text

kpl 1,000 1 070,00 1 070,00

271

—

K Pol246
Pomocný mont. materiál (šrouby, matice, podložky, 
chem kotvy, eleinstal. krabice, wago svorky, návlečky, 
značení, apod ..)

....

kpl 1.000 2 782,00 2 782,00 
|

d D7 Služby 897 532,00

d D8 Software 240 752,00
272 K Pol247 Zpracováni software řídíc: podstanicé DB 296,000 451,00 133 496.00

273 K Pol248
Příprava dat pro integraci na grafickou centrálu. 
(ModBus/TCP)

kpl .1,000 85 000,00 85 000,00

274 K Pol249 Integrace měřičů spotřeb (M-Bus) kpl 1,000 5 564,00 5 564.00

275 K POI250
Integrace VZT jednotek prostřednictvím 
RS485/ModBus/RTÚ ks 6,000 2 782,00 16 692 00

o D9 Uvedení do provozu 117 200,00

276 K
.... . .. ‘
Pol251

Uvedení řídicího systému do provozu včetně 
zaregulování

kpl 1,000 31 670,00 31 670,00

277 K POI252 Zaškoleni obsluhy v průběhu komplexních zkoušek kpl 1,000 15 840,00 15 840,00

278 K Pol253 Testováni zařízeni 1:1 kpl 1.000 14 900,00 14 900,00

279 K Pol254
Komplexní zkoušky systému MaR vč. testováni 
havarijních stavů

kpl 1.000 31 670,00 31 670,00

280 K POI255
Zkušební provoz 48 hod s kontrolou stability řídicího 
sytému, kontrolou oteplení zařízení a kabelů

kpl 1,000 23 120,00 23 120,00

d D10 Montážní a demontážnl práce 402 420,00

281 K POI256
Výroba a dodávka rozvaděčů vč. silové části a 
příslušenství vč. revize

kpl 1,000 21 500 00; 21 500,00

282 K Pol257
Vybudováni nosných kabelových konstrukci a tras, vč. 
položeni a zapojení kabelů na obou koncích vč. 
značení (pozor zasekávání do zdivá!)

kpl 1,000 319 000,00 319 000,00

—
283 K Pol258 ^Montáž periférii (čidla, servopohony, apod..) kpl I.OOOj 61 920,00 61 920,00

D D11 Ostatní služby 137 160.00
284 K Pol259 Zpracováni výrobní dokumentace kpl 1,000 38 450,00 38 450,00

285 K Pol260 Zpracováni dokumetace skutečného stavu kpl 1,000 16 750,00 16 750,00

286

287

K Pol261 Zpracování návodů pro obsluhu kpl 1,000 3 950,00 3 950,00

K Pol262 Zpracování předávacích dokumentů kpl 1,000 5 800,00 5 800,00

288 K Poi263 Inženýring, koordince kpl 1,000 30 810,00 30 810.00

289 K POI264 Doprava kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

290 K POI265 Revize elektro ____ kpl 1,000 16 400,00 16 400.00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-009 - Stropní zvedací zařízení

KSO:
Místo: Hajnice

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:
"Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejnicový zvedací, přepravní a 
asistenční systém pro profesionální použití, se zvedacími jednotkami a asistenčními 
vaky. Zvedací jednotky musí být dvou rychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, 
vybavené vestavnými napájecími akumulátory, ručním ovladačem na kabelu a 
softwarem pro komunikaci s PC pro sledováni statistik používání a dalších informací. 
Nabíjení zvedacích jednotek mimo kolejnicový systém prostřednictvím propojení ručního 
ovladače s nabíječkou. S ohledem na potřeby uživatelů je požadován kolejnicový 
zvedací, přepravní a asistenční systém se zvedacími jednotkami pro jednofázový 
transport imobiíních klientů mezi místnostmi s dvěma aktivními popruhy a mechanickou 
automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezatíženého popruhu. Transport 
mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení 
klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či 
naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. Požadujeme současné navíjení a odvíjení 
obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané 
společně jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi 
místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k 
výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím 
popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro vícefázový přechod mezi 
místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému množství 
manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele 
vyhovující! Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací 
jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduché ovládání vyhovující. V centrálních 
koupelnách 1.23,1,57 a 1.62 zadavatel požaduje navíc dvourychlostní zvedací jednotky 
pro obsloužení jedné místnosti. S ohledem na potřebu vysoké míry stability a 
bezpečnosti klientů při transportu mezi místnostmi požadujeme minimálně tříbodové 
zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku a nastavitelnou šířku závěsného 
ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro 
kompenzováni bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové zavěšení přímo 
na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod 
zvedací jednotkou není vzhledem k nižší stabilitě klienta a nižšímu komfortu oro ootřebv

Cena bez DPH 5 604 935,00

DPH základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

5 604 935,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

840 740.25

Cenas DPH V CZK 6 445 675,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-009 - Stropní zvedací zařízení

Místo: Hajnice Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s. Trutnov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Hiy. i-xtimct

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 604 935,00

OST - Ostatní 5 604 935,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revíze 4
Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:

SO 01-009 - Stropní zvedací zařízení

Místo- Hajnice

Zadavatel Královehradecký kraj. Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
my.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 604 935,00

d OST______ Ostatní _______ ________ _____ _______ 5 604 935,00
1 • K :001 Kolejnicový systém j kpl | 1,0001 4 387 000,00; 4 387 000,001

Poznámka k položce:
P cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž dle popisu v knize

2 K 002

specifikaci zvedacího systému SZS. 50 - pol.1.1 1 až 1.95 ___
Zvedací jednotka pro zvedání klientů do 220 kg se 
dvěma aktivními popruhy pro přechod mezi místnostmi, 
3b. zavěšením vaku přímo na jednotku s šířkově 
nastavitelným ramenem

ks 4,000 83 500,00 334 000,00

3 003
Zvedací jednotka pro zvedání klientů v jedné místnosti 
do 220 kg s 3b. zavěšením vaku přímo na jednotku s 
šířkově nastavitelným ramenem

ks 3,000 60 500,00 181 500,00

4 K 004 Závěs pro transport, velikost dle výběru ks 37,000 6 985,00 258 445,00
5 K 005 Závěs pro sprchování, velikost dle výběru ks 43,000 4 130,00 177 590,00

s K 006 Závěs pro použití toalety, velikost dle výběru ks 37,000 7 200,00 266 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 02 - Administrativní a provozní budova 
Soupis:

SO 02-001 - Stavební část

Poznámka:

KSO:
Místo: Hajnice

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IC:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Cena bez DPH 27 958 859,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 27 958 859,65 15,00% 4 193 828,95

Cena s DPH V CZK 32152 688,60
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