

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28.8.2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Martin Dvořáček, tel. 495 540 266, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz

a

- (2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868
Zastoupený/jednající Ing.Miloš Burianec
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č.ú.194021669/0300
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

**„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
Silnice III/3089 Smiřice - průtah“**

v určené kvalitě a současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení těchto služeb.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.
4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě a v souladu s ustanoveními zákona.
5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1. května 2008, na které se dále odkazuje.
6. Pokud se dále ve Smlouvě nebo jejích jednotlivých součástech (zejména Obchodních podmínkách) užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31. 12. 2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) v aktuálně platném znění, případně předpisů souvisejících.

II.

Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- a) Souhrn smluvních dohod;
- b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení;
- c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky);
- d) Rekapitulace nabídkové ceny;
- e) Výzva k podání nabídky; Situace zájmového území; Hlavní mostní prohlídka z 24. 10. 2013; Mostní list ev.č. 3089-3; Vytyčovací náčrt opěrné zdi u p.p.č. 724/5;
- f) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A Rozsah služeb;
- g) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1. května 2008, (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají);
- h) TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, platné zákony a normy související se zakázkou a směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platných zněních, (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají);
- i) Rezortní systém jakosti pozemních komunikací (RSJ - PK) - (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. i), a s ohledem na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem g), h), i), stranám známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (i) článku II., nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
 - a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti,

- c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
- d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Hradci Králové dne 3.10. 2014


Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Hradci Králové dne 9.10. 2014

Zhotovitel
Ing. Miloš Burianec
jednatel

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1068, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27468868 DIČ: CZ27468868



Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne 28. 8. 2013

Čj: XX/MJ/2013

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČ 70889546, zastoupený hejtmánem kraje Bc. Lubomírem Francem,

uděluje plnou moc

společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, se sídlem
Hradec Králové, Kutnohorská 59, k zastupování Královéhradeckého kraje při
činnostech nutných pro přípravu a realizaci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející
realizaci těchto staveb a ke kontrole staveb, které mají být převedeny do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

- a) veškerých správních řízeních a jednáních týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků, pozemkových parcel, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, při udělení vyjádření ke vstupu třetích osob na majetek kraje a v souvislosti s přípravou a realizací staveb,
- b) jednání s územními samosprávami, právnickými a fyzickými osobami ve věcech, týkajících se pozemních komunikací, silničních a silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech, týkajících se pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek,
- c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků a pozemkových parcel a při zajišťování podkladů pro zřizování věčných břemen k uvedeným nemovitostem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek, jednání a úkony vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, příprava smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv,


smluv o výpujče.

- d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních a jiných úkonů v příslušných řízeních dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů k umístění a realizaci staveb (zejména ohlášení, územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení), počítaje v to i veškeré úkony vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje,
- e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.) v souvislosti se zajištěním činnosti společnosti v souvislosti s přípravou a realizací staveb,
- f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právníky osobami, fyzickými osobami, sdruženími, apod., v souvislosti s nakládáním majetku Kraje při přípravě a realizaci staveb,
- g) zajištění podkladů a činností spojených se zadáváním veřejných zakázek pro Královéhradecký kraj jako zadavatele.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn za zmocnítele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty veškeré právní a jiné úkony ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se veškerých jednání v těchto věcech.


Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění jiným osobám ve smyslu ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku v platném znění.

V Hradci Králové dne 28. srpna 2013



hejtman Královéhradeckého kraje

Plnou moc přijímáme v celém rozsahu



SÚS Královéhradeckého kraje a.s.



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/060-14/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne

07 -10- 2014

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

Na základě posouzení a zhodnocení nabídek Vám sdělujeme, že zadavatel v řízení o zadání zakázky rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jenž nabídl nejnížší nabídkovou cenu, na zakázku:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce Silnice III/3089 Smiřice-průtah“

Nabídka, kterou jste předložili, splnila podmínky zadání této veřejné zakázky a zároveň byla vyhodnocena jako nejvýhodnější z hlediska nejnížší nabídkové ceny.

Z tohoto důvodu Vás vyzývám k předložení smlouvy o dílo, která byla součástí zadávací dokumentace, k podpisu do 10 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a to na adresu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu s podmínkami zadání.

Ing. Karel Janeček

2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:

Silnice III/3089 Smiřice - průtah

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem	1 181.400,-Kč
Cena DPH (21%):	248.094,-Kč
Cena včetně DPH:	1 429.494,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 31.10.2014 a je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 14.8.2014 2014

Podpis postavení - jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky apod.

za společnost: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.



Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:

"Silnice III/3089 Smiřice-průtah"

Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A	Vyhotovení mapového podkladu	23.000,-Kč
B	Vypracování diagnostického průzkumu (silnice III/3089)	67.000,-Kč
C	Vypracování diagnostického průzkumu (mostní objekt ev.č. 3089-3)	47.000,-Kč
D	Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu včetně vypracování hydrogeologického průzkumu	63.000,-Kč
E	Vypracování dendrologického průzkumu	13.000,-Kč
F	Vypracování hlukové studie	153.000,-Kč
G	Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS (silnice III/3089)	606.000,-Kč
H	Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS (most ev.č. 3089-3)	105.000,-Kč
I	PD objízdné trasy	13.000,-Kč
K	Koordinace, záborový elaborát, zemědělská příloha	48.000,-Kč
L	Plán BOZP na staveništi	9.000,-Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 147.000,-Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 430Kč/hod		34.400,-Kč
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH (pro hodnocení nabídek)		1 181.400,-Kč
DPH 21%		248.094,-Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 429.494,-Kč

.....
podpis oprávněné osoby



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1568, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka

Vyřizuje/linka

Hradec Králové dne

TOÚ/060-14/Ko

Ing. Koubová / 18

21 -07- 2014

Věc: Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění, (dále jen zákon), a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

**„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace
pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS),
soutěže stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho
ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
Silnice III/3089 Smiřice-průtah“**

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz

pro technické záležitosti: pan Martin Dvořáček, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb středisko Hradec
Králové, tel. 495 540 266, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz.

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je **vypracování projektové dokumentace** ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a **výkon autorského dozoru** při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 80 hodin, blíže v ZOP-D.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 71000000-8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: **1.850.000,- Kč bez DPH**

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou.

Nabídka, ve které nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyřazena, což bude mít za následek vyloučení uchazeče.

3. Doba a místo plnění zakázky

Termín dokončení a odevzdání projektové dokumentace: **nejpozději do 8 měsíců od uzavření smlouvy.**

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A. Rozsah služeb;
2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1, ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, <http://www.pjpk.cz/OP/OP%20zememericke.pdf>;
3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1, ze dne 29.1.2007, s účinností od 1. února 2007, viz <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf>, ve znění Dodatku č. 1, viz <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-dodatek%201.pdf>;
4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, č.j. 475/105-120-RS/1, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, viz http://www.pjpk.cz/TKP-D_1.pdf;
5. Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor;
6. Formulář Dopis nabídky – závazný vzor;
7. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny – závazný vzor;
8. Hlavní mostní prohlídka mostního objektu ev.č. 3089-3 ze dne 24. 10. 2012;
9. Mostní list mostního objektu ev.č. 3089-3;
10. Vytyčovací náčrt opěrné zdi na pozemku p.č. 724/5 v k.ú. Smiřice;
11. Situace zájmového území.

Zadavatel zašle zadávací dokumentaci v elektronické podobě e-mailem na základě e-mailové žádosti toho kterého osloveného dodavatele. V případě potřeby je zadavatel připraven poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **18. 8. 2014 v 9:00 hod.** Všechny nabídky musí být doručeny na níže uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

podatelna

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 18. 8. 2014 do 9:00 hodin.

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem/jménem a příjmením uchazeče, adresou.

Na obálce bude uvedeno: „**NEOTEVÍRAT – Silnice III/3089 Smiřice-průtah**“

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí na adrese výše uvedené s tím, že nabídka musí být doručena v souladu s termínem stanoveným zadávací dokumentací pro podání nabídek.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Uchazeč v nabídce předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (předložený výpis nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky),
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění na živnost „**projektová činnost ve výstavbě**“, netýká se uchazečů (fyzických osob), kteří jsou autorizovanými inženýry dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,
- dokladu osvědčujícího **autorizaci v oboru „dopravní stavby“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,
- dokladu osvědčujícího **autorizaci v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, ve formě osvědčení podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném a účinném znění – měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb, (autorizace u SZÚ nebo akreditace u ČIA), popř. u technických měření osvědčení dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném a účinném znění (autorizace k úřednímu měření).

Není-li to které osvědčení o autorizaci nebo o odborné způsobilosti vystaveno přímo na uchazeče, např. je-li uchazečem právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též **vztah odborně způsobilé osoby k uchazeči** (například, že se jedná o zaměstnance uchazeče, subdodavatele apod.).

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě se přiměřeně použije § 51 zákona. Dodavatel je povinen zadavateli předložit **smlouvu uzavřenou se subdodavatelem**, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dále je dodavatel povinen zadavateli předložit **za subdodavatele výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či **výpis z jiné obdobné evidence**, pokud je v ní zapsán (předložený výpis nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky).

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále, v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě úřední překlad do českého jazyka, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím členění:

7. 1. Dopis nabídky

Nabídku bude tvořit především dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který tvoří přílohu této výzvy. **Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.** Uchazeč v dopisu doplní chybějící údaje a dopis podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

V případě, že dopis nabídky podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplyvá z obchodního rejstříku, musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále, anebo v úředně ověřené kopii.

7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7. 3. Rekapitulace nabídkové ceny

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, jež tvoří přílohu této výzvy. **Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odeírání řádků je nepřipustné a bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.**

Do nabídkové ceny nesmí uchazeč zahrnout rezervu.

7. 4. Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, který tvoří přílohu této výzvy. **Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného**

vzoru bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Uchazeč ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

V případě, že návrh smlouvy podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplyvá z obchodního rejstříku, musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále, anebo v úředně ověřené kopii.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to **především Zvláštními obchodními podmínkami** pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A. Rozsah služeb, a **podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami** pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenými MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria **nejnižší nabídková cena za předmět zakázky bez DPH, tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH v Rekapitulaci nabídkové ceny = cena celkem v Dopisu nabídky.**

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

10. Ostatní podmínky zakázky

V rámci posuzování nabídkových cen uchazečů stanovuje zadavatel pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny a to následujícím způsobem:

- a) při posuzování 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou;
- b) při posuzování 4 nebo 5 - ti nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejdražší, sníženým o 20%;
- c) při posuzování 6 - ti a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, sníženým o 20%.

Zadavatel bude v rámci posuzování nabídkových cen posuzovat nabídky, které splnily požadavek úplnosti po obsahové stránce, byly podány uchazeči, kteří prokázali kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem, a zároveň nepřekročily zadavatelem stanovenou hodnotu maximální ceny.

Všechny nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem v bodech b) a c), mohou být ze zadávacího řízení vyřazeny.

Zadavatel si vyhrazuje **právo zrušit zadávací řízení.**

Zadavatel si vyhrazuje právo **ověřit informace** o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.


Náklady na vypracování nabídky zadavatel **nehradí**. Předložené nabídky zadavatel **nevrací**.

Zadavatel **nepřipouští variantní řešení.**

V případě, že bude uchazeč využívat pro plnění předmětu zakázky subdodavatele, je povinen toto uvést v rámci předložené nabídky, včetně identifikačních údajů subdodavatele (obchodní

firma/název/jméno a příjmení; identifikační číslo; sídlo/bydliště a místo podnikání. **Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, jinak bude jeho nabídka vyřazena a on bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.** Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomto zadávacím řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této výzvy).




Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění staveb (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„Silnice III/3089 Smiřice-průtah“

Situace zájmového území



Hlavní prohlídka 24.10.2012**3089-3****Datum prohlídky:** 24.10.2012**Provedl:** Ing. Pavel Hruža č. oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: reg.č. 15/98 MDČR**Přítomni:** Marie Zlatníková - technik**Směr popisu:** ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ**Způsob zpřístupnění mostu:****Počasí při provádění prohlídky:****Teplota vzduchu:** 0.0 °C **nosné konstrukce:** 0.0 °C**A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:****Název objektu:** SMÍŘICE přes mlýnský náhon**Okres:** Hradec Králové**Rok postavení:** 1971**Liniové staničení [km]:** 7.350 **Číslo úseku:** **Úsekové staničení [km]:** 0.540**B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ****Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso -**

Založení spodní stavby původní. Vizuelně nelze zjistit - pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi -

Původní spodní stavba. Obě opěry jsou monolitické betonové. Obě opěry mají hrany na pravé straně mostu provedeny z kvádrového kamenného zdiva.

Vlastní opěry pod nosnou konstrukcí v celé délce a na opěry na levé straně mostu jsou zcela nepřístupné - spodní líc nosné konstrukce je umístěn v úrovni terénu.

Křídla mostu jsou monolitická betonová a na pravé straně mostu rovnoběžná s osou převáděné komunikace. Na levé straně nelze z důvodu nepřístupnosti určit směr křídel.

Ložiska, klouby, mostní závěry -**Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry**

Uložení nosné konstrukce mostu nelze vizuelně zjistit - nepřístupné. Dle mostního listu je nosná konstrukce přímo vetknutá do opěr mostu - uložení pevné. Dilatační závěry nebyly zjištěny. Dilatační spáry v římsě nejsou provedeny.

Hydroizolace plošná, zřejmě vyvedená do zvýšených železobetonových říms.

Nosná konstrukce -

1 mostní pole. V příčném řezu tvoří nosnou konstrukci 6 ks železobetonových trámů (š*v) 0,25 * 1,20 m s osovou vzdáleností 1,35 m vyztužené 6 ks příčných mezilehlých ztužidel (š*v) 0,12 * 0,12 m a železobetonová deska tl. 0,55 m. Toto zjištění je převzato z mostního listu, skutečný stav nelze vizuelně zjistit - spodní líc nosné konstrukce je uložen přímo na terénu.

Na pravé straně je u opěry na začátku mostu viditelná nepatrná mezera mezi nosnou konstrukcí a terénem. Na levé straně je terén nadvýšen až k hornímu líci levé římsy.

Na pravé straně z nosné konstrukce vybíhá chodníková konzola - monolitická železobetonová, podepřená 6 ks příčných konzol trojúhelníkového tvaru.

Úhel přemostění - 70 stupňů - šikmost levá.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek -**Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek**

Živičná vozovka na mostě šířky 6,95 m (mezi zvýšenými žulovými obrubami) pravostranného sklonu.

Na levé straně mostu je odrazný proužek šířky cca 0,50 m

Na pravé straně mostu je proveden chodník s živičným povrchem šířky 1,85 m.

Oboustranné železobetonové římsy zvýšené nad niveletu vozovky na pravé straně mostu opatřené cementovou omítkou.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu -

Oboustranné ocelové zábradlí s vodorovnou výplní a opatřené nátěrem. Na levé straně mostu je zábradlí trubkové třímadlové, na pravé straně mostu je zábradlí z úhelníků - horní masivní madlo a tři vodorovné výplně. Na mostě jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. Před a za mostem jsou osazeny SDZ B13 (19t) a E5 (38t).

Vodorovné dopravní značení není na mostě provedeno.

Cizí zařízení na mostě

Na pravé straně mostu je na římse položena ocelová chránička s kabelem, oplechovaná a opletená asfaltovým provazcem.

Na pravé straně jsou pod římsou zavěšena ocelová chránička kruhového průřezu. Dále je na pravé straně pod římsou zavěšena v dřevěné truhlíkové chráničce další ocelová chránička opletená asfaltovým provazcem.

Pod chodníkovou konzolou na pravé straně se nacházejí další inženýrské sítě:

- 1 chránička z PVC
- 3 ocelová chránička menšího kruhového průřezu
- v úrovni spodního líce NK je položena kanalizace v eternitové chráničce.

C. ZÁVADY:**Nezadaný**

- podle HMP z roku 2004: v roce 1981 byl mlýnský náhon zatrubněn železobetonovými rámy až do vzdálenosti cca 150 m a na vtokové straně cca 300 m, a proto neumožňuje provést kontrolu vlastní mostní konstrukce pod silničním tělesem III/3089.

Z tohoto důvodu není možno zjistit skutečný stav opěr, křídel mostu a nosné konstrukce na levé i pravé straně mostního objektu.

Rovněž není možná běžná stavební i nestavební údržba výše uvedené části mostu.

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

- základy jsou nepřístupné. Závady nelze vizuálně zjistit.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry

- podélná trhlinka šířky cca 1 mm s vápennými inkrustacemi (v místě cca 20 cm pod NK) na viditelné části opěry na začátku mostu vpravo

- další část opěry na začátku mostu i opěry na konci mostu jsou nepřístupné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla

- vodorovná trhlinka šířky až 3 mm (v okolí trhliny degradovaný beton) v celé délce křídla na začátku mostu vpravo (v místě cca 5 cm pod římsou)

Nosná konstrukce

- silně zkorodovaná výztuž krajního ztužujícího trámu nosné konstrukce

- nelze vizuálně zjistit - NK je nepřístupná.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka

- na krajnicích vozovky nejsou provedeny pružné zálivky.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky

- poškozený chodník po pravé straně po nevhodně provedené opravě

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy

- povrchová degradace betonu (do hloubky cca 1,5 cm) téměř po celé délce římsy vlevo

- ulomený kus betonu na rohu římsy a ohnutá, korodující ocelová okapnička na římse na začátku mostu vlevo

- rozpadlá římsa po pravé straně v místě uchycení svislých sloupků zábradlí

- lokálně hloubkově porušený beton (do hloubky až 4 cm) a obnažená výztuž římsy vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- lokální koroze zábradlí po pravé straně mostu

Cizí zařízení na mostě

- chráničky cizích zařízení po pravé straně mostu jsou převážně poškozené a zkorodované

Území pod mostem a přístupové cesty

- vlivem zatrubnění vlastního koryta mlýnského náhonu v roce 1981 je okolní terén dosypán až ke spodnímu líc NK (značně omezený přístup pod vlastní nosnou konstrukcí mostu).

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba mostního objektu na povrchu přístupného terénu jsou prováděny.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Osadit odpovídající dopravní značky (dle závěrů HMP) omezující zatížitelnost mostu B13 (15 tun) a E5 (30 tun).

Termín splnění: Nežadáný

Zajistit odstranění všech zábran po pravé straně mostu (pravděpodobně neoprávněně a nezákonně provedených) a provést komplexní sanaci nosné konstrukce mostu.

Doporučuji přizvat Správní orgán městaa Smiřice k prohlídce před vlastní opravou mostu.

Nedostatečná údržba mostního objektu byla totiž způsobena především omezením přístupu pod mostní objekt !!!

Termín splnění: Nežadáný

Vypracovat mostní list (ML) dle skutečnosti, neboť udávané hodnoty dle archivovaného ML pravděpodobně neodpovídají skutečnosti (zejména výška trámů 1,20 m !) a nelze je vzhledem k nepřístupnosti ověřit !!!

Termín splnění: Nežadáný

Zajistit diagnostický posudek stavebního stavu mostu a na jeho základě provést statický výpočet. Zatížitelnost pravděpodobně vůbec neodpovídá skutečnosti !!!

Termín splnění: Nežadáný

Po zjištění majitelů všech inženýrských sítí na mostním objektu zajistit revizi a opravu poškozených chrániček na pravé straně mostu.

Termín splnění: Nežadáný

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNĚ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s mostmistrem SÚS KHK, divize Hradec Králové panem Romanem Blažkem.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:**Stavebně-technické stavy:**

Spodní stavba: III - Dobrý

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý

Mostní vybavení: IV - Uspokojivý


Koeficient stavebního stavu 1.0

Zatížitelnost mostu [t]: Vn: 15.0 Vr: 30.0 Vc: 43.0


Rok příští hlavní prohlídky: 2016

Poznámka:

Zatížitelnost mostního objektu byla převzata z HMP roku 2008, přenásobené koeficientem stavebního stavu mostu Alfa = 0,8. Zatížitelnost pravděpodobně vůbec neodpovídá skutečnosti, vzhledem k tomu, že není možno ověřit parametry a stavební stav mostní konstrukce, vzhledem k nepřístupnosti pod mostní objektem !!!


S - MOST s.r.o.
Jedná 570
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25 96 35 64

Fotodokumentace




pohled ve směru staničení



pravá strana mostu



levá strana mostu



boční pohled na pravou stranu



pohled proti směru staničení



detail rozpadlé římsy v místě uchycení svislých sloupků

Fotodokumentace



silně zkorodovaná výztuž krajního ztužujícího trámu NK




poškozený chodník po pravé straně po nevhodně provedené opravě



rozpadlá římsa po pravé straně v místě uchycení svislého sloupku zábradlí



chráničky cizích zařízení po pravé straně mostu



způsob převádění chrániček cizích zařízení pod mostní objekty





zatrubnění železobetonovými uzavřenými rámy na výtokové straně

MOSTNÍ LIST:

1. Název mostu: Most přes místní potok ve Smířicích n./Lab.		Evidenční čís. mostu: 3089-1	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): místní potok		Rok postavení: 1924	Zatížitelnost:
3. Dálnice nebo silnice: silnice III. tř. č. 3089 km 7,348		a) normální:	19
4. Katastrální obec: Smířice n./Lab.		b) výhradní:	38
5. Okres: Trutnov		c) výjimečná:	54
6. Kraj: Východočeský		d) most navržen pro zatížení:	
8. Počet otvorů: 1	9. Světlost otvorů: kolmá: 11,30 šikmá: 11,30 na levé straně 13,30 na pravé straně	12. Šikmost mostu: 1:70	
10. Délka přemostění: 11,30 levá strana. Rozpětí polí: 11,30 pravá strana			
13. Podrobný popis nosné konstrukce: žebet. trámový žebet. deska. 6 žebet. prof. tr. trámů prostých průřez 0,25/1,20 m vzdál. mezi trámy 1,10 m vystužené 6 žebet. nosíkovými příčnými stužkami, průř. 0,12/0,12 m, přední vyčnížící na obou stranách vně krajních trámů sešikmými vzpěrami, dl. 1,30 a v. 0,80 m na trámů mezera 1,65 m. Žebet. deska: tl. 0,55 a 0,25 m nad výšerami č. 11,00 m po obou stranách opatřena výstuhy pro uchycení žebet. říms, dl. 24,00 m na str. pravé, 16,00 m na levé str. mostu. uložení povně-zabudované do opěr. Stavební výška: 1,65 m Uložná výška: 0,25 m			
14. Opěry: Počet: 2 Výška: 1,30	Délka: 11,65 přední/2,33+2,10/ Druh a materiál: prostý beton s žebet. trámy a klen. kvádry v hranách opěr. Na pr. straně mostu od kraj. trámu lomem.	Tloušťka: ca 6,00 s křídly Délka: 11,65 Výška: 1,30	
15. Ostatní podpěry: 0 Tloušťka: 0 Druh a materiál: 0	Počet: 0 Délka: 0 Výška: 0	16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 10,70 Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,30 Volná výška nad vozovkou: 0,80 m	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: žut. dlažba mosty 0,27/0,15 Druh zpevněné části krajnice: 0,27/0,15 Druh chodníků: dlaždice 0,20/0,20 s klen. obr. brámkou 0,05/0,15 m Zábradlí: ocel. sloupky + hor. madlo 0,05/0,06 v. 1,00 m os. vzdál. 1,50 m vnitř. madlo 0,03/0,03 m			
18. Výška mostu nad terénem: 3,50 m			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: 0,80 m		Normální hloubka vody: 0,80 m	
20. Různá zařízení na mostě: na pr. str. mostu pod montem 2 ocel. potrubí s elektr. a telefon. a 1 vodovodní potrubí, kabel VČE, 1000 V, 1000 V, 1000 V.		Výkresy mostu: chybí	
21. Stavební stav: III. dobrý			
22. Správní údaje: 1982 náhrada stavebním projektem, stavba není provedena			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum

3089-3


1:200



Střed 9.11

OPERA ZEM. P.T.Z. 724/5

TELVA 60 km



VYTYČOVACÍ NÁČRT		Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům.	
Číslo zakázky: 1058-2011/2014	Vyhotovil: GON Hradec Králové a.s.		
Okres: Hradec Králové	Zemědělská 897		
Obec: Smiřice	500 03 Hradec Králové		
Kat. území: Smiřice			
Mapový list: DKM	Osoba způsobilá vykonávat zeměměřičké činnosti:	Vytyčovací náčrt ověřil úředně oprávněný zeměměřičský inženýr	
vytyčené lomové body byly v terénu označeny předepsaným způsobem:	Bc. Daniel Tichý	Ing. Vladimír Zíka	
plastové mezníky, sloupek plotu, ocelový hřeb	Dne: 6.3.2014	Dne: 19. 11. 2014 Číslo: 77/14	

Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Název díla: Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:

„Silnice III/3089 Smiřice – průtah“

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

článek VOP-D

1 Název zakázky

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:

„Silnice III/3089 Smiřice – průtah“

5.3 Způsob informování o průběhu plnění díla

Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně (**min.6x**) formou svolávání „výrobních výborů“. Písemná pozvánka, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání, bude směřována i na další zainteresované organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po dohodě s objednatelem. Zhotovitel vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí dokumentace.

6.3 Důvěrnost – možnost použití nebo zpřístupnění informací k jiným účelům

1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukováných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle smlouvy, nejméně však v pěti vyhotoveních.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelové a technicky navazujících na původní PD. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.

18.5 se doplňuje

Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 10 000,- Kč za jednu položku.

19. Druh a výše požadovaného pojištění

	Druh pojištění zhotovitele	Minimální výše v Kč
1.	<u>Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob</u> - míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb („pojištění profesní odpovědnosti“) pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou poskytnuté odborné služby, včetně sjednání podmínek, za kterých uzavře zhotovitel s pojistitelem udržovací pojištění (tj. pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby)	1 000 000,-Kč
2.	Pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím osobám	1 000 000,-Kč

Pokud zhotovitel nepředloží kopii sjednané pojistné smlouvy, příp. též pojistného certifikátu, v řádném termínu, má se za to, že dílo nebylo předáno a vzniká tak objednateli nárok na smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla. Minimální limit výše pojistného plnění je stanoven ve výši 1 000 000,- Kč. Pojištění je nutné mít nejen v době realizace projektu, ale po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopie pojistných smluv, příp. pojistného certifikátu, nejpozději při předání PD. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy zajišťované ČKAIT do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat.

Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání do 14-ti dnů od doručení žádosti doložit, že pojištění trvá.

22.1 Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení – nejpozději do 8 měsíců od uzavření smlouvy.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Projektová dokumentace DSP + PDPS	8 měsíců od uzavření smlouvy
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	6 měsíců od uzavření smlouvy
Autorský dozor	Při realizaci stavby – kolaudace

22.3 Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese: **SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb středisko Hradec Králové, pan Martin Dvořáček.** Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla

0,1% ceny díla za každý den prodlení

25.3 Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad díla za každý den prodlení

500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu

25.5 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti dle čl. 19 – Pojištění

V případě, že zhotovitel nepředloží na písemné vyžádání do 14-ti dnů pojistnou smlouvu, pojistku, příp. pojistný certifikát, se stanovuje smluvní pokuta 1 000,-Kč za každý den prodlení až do doložení požadovaného.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta 300 000,-Kč.

31.1 Lhůta splatnosti faktur

30 dní ode dne doručení faktury objednateli

Doručovací adresa pro fakturaci:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

31.2 Podmínky dílčí fakturace – Samostatně dílčí průzkumné práce, samostatně PD a samostatně autorský dozor

31.3 Procentní sazba úroků z nezaplacené platby

0,1% z nezaplacené platby za každý den prodlení

40. Kontaktní osoby objednatele

Pro organizaci poptávky:

Ing. Svatava Koubová, tel.: 728717104, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz,

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

pro technické záležitosti:


Martin Dvořáček, tel.: 495540266, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz,

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Kontaktní osoby zhotovitele

Ing.Miloš Burianec, Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668,
500 02 Hradec Králové
telefon: 603446208, e-mail: burianec@dik-hk.cz

Zhotovitel: Ing.Miloš Burianec

Podpis  postavení - jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky apod.

za společnost: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
ICO: 27466868 DIČ: CZ27466868

Příloha A. – Rozsah služeb

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace (PD) ve stupni DSP, PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění stavební akce: „**Silnice III/3089 Smiřice - průtah**“ a výkon autorského dozoru při realizaci této stavby.

Předmětné území je zakresleno v situaci se zákresem úseku. Situace je součástí zadávací dokuuntace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž Hlavní mostní prohlídka mostního objektu ev.č. 3089-3 ze dne 24. 10. 2012, mostní list mostního objektu ev.č. 3089-3 a vytyčovací náčrt opěrné zdi na pozemku p.č. 724/5 v k.ú. Smiřice.

Popis stavby: Jedná se o rekonstrukci silnice III/3089 v úseku od začátku města Smiřice (most přes Labe) po konec města Smiřice (směr Trotina) – průtah, v celkové délce 1,550 km, který je v současné době ve špatném stavebním stavu. Dále se jedná o opravu mostního objektu ev.č. 3089-3 dle návrhu opatření uvedených v Hlavní mostní prohlídce mostního objektu ev.č. 3089-3 ze dne 24. 10. 2012. Součástí rekonstrukce silnice bude úprava, popř. oprava odvodnění vozovky. Rovněž bude provedena celková rekonstrukce, popř. výstavba nové opěrné zdi na pozemku p.č. 724/5 v k.ú. Smiřice (směr Trotina) vpravo na konci předmětného úseku silnice III/3089.

Součástí cenové nabídky bude rovněž cena za provedení hlukové expertizy předmětného úseku, která vyhodnotí hlukovou zátěž ze silniční dopravy na silnici III/3089, a to ve venkovním a vnitřním chráněném prostoru staveb.

Požadavky na PD: mimořádné časové omezení realizace stavby

PD bude obsahovat zejména tyto objekty:

000	objekty přípravy staveniště
100	objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200	mostní objekty a zdi
700	objekty pozemních staveb (protihluková opatření)
800	objekty úpravy území
900	volná řada objektů

Požadavky na projednání:

PD bude projednána a odsouhlasena se všemi dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zpracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí dokladové částí zpracované PD.

V průběhu zpracování PD bude akce projednána se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové a se zástupci Města Smiřice a bude domluvena případná koordinace postupu zpracování PD se zpracováním PD případných stavebních objektů, které bude zajišťovat investor Město Smiřice (přechody pro chodce, přisvětlení přechodů pro chodce, parkovací stání podél silnice III/3089, případná realizace chodníků a dalších stavebních objektů).

Technické požadavky návrhu rekonstrukce komunikace:

1. Druh stavby: Rekonstrukce

2. Stávající stav:

Silnice III/3089: Technický stav úseku silnice III/3089 bude pravděpodobně vyžadovat celkovou rekonstrukci. Tato skutečnost bude specifikována (v rámci technického zpracování díla) na základě provedené diagnostiky vozovky a inženýrsko-geologického průzkumu.

Mostní objekt ev.č. 3089-3: Stavebně-technický stav mostního objektu ev.č. 3089-3, který je popsán v zápise o provedení Hlavní mostní prohlídky ze dne 24. 10. 2012, bude pravděpodobně vyžadovat celkovou opravu dle návrhu opatření uvedených v Hlavní mostní prohlídce mostního objektu ev.č. 3089-3 ze dne 24. 10. 2012. Tato skutečnost bude specifikována (v rámci technického zpracování díla) na základě provedené diagnostiky mostního objektu.

Opěrná zeď na pozemku p.č. 724/5 v k.ú. Smiřice: Stavebně-technický stav stávající opěrné zdi je nevyhovující a bude pravděpodobně vyžadovat celkovou rekonstrukci, popř. výstavbu nové opěrné zdi.

3. Směrové a výškové poměry silnice III/3089

Specifikovaný úsek:

silnice III/3089 v úseku se začátkem za mostním objektem ev.č. 3089-2 přes řeku Labe ve Smiřicích v km 6,339 a koncem na křižovatce se silnicí III/30811 (směr Trotina) a místní komunikací (směr Holohlavy) v km 7,885 v celkové délce 1,546 km - šířka mezi silničními obrubami - proměnná, směrové a výškové poměry zůstanou přibližně zachovány. V km 7,348 se nachází mostní objekt ev.č. 3089-3.

4. V rámci předmětné stavby je tedy uvažováno s rekonstrukcí vozovky, jejím odvodněním, opravou, popř. rekonstrukcí mostního objektu ev.č. 3089-3, teréními úpravami a protihlukovými opatřeními.

5. Všeobecné pokyny:

- délka úpravy na silnici III/3089 je cca 1,546 km
- dešťové vody z povrchu komunikace budou odvedeny do jednotné kanalizace (intravilán),
- inženýrské sítě: Předcházející stupeň PD (DÚR) nebyl zpracován. Předběžně není dle zjištění uvažováno s přeložkami inženýrských sítí (ČEZ, RWE-VČP, VaK, Telefónica O2, VO).
- PD bude v souladu s Vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
- Upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. Zhotovitel bude respektovat doplňující požadavky.
- PD budou projednány a odsouhlaseny s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. Budou obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD.

Rozsah a druh zeměměřičských prací:

V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy katastrální mapou.

Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou. Zaměření bude provedeno s podrobností pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu 200/1994 Sb. v platném znění, Vyhlášce č. 31/1995 Sb. Součástí zakázky je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad.

Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z diagnostického průzkumu a inženýrsko-geologického průzkumu (průzkum pro rekonstrukce-opravy pozemních komunikací) TP 76 část A a část B.

Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:

- vizuální prohlídku s grafickým záznamem porušení
- měření únosnosti vozovek, jako podklad pro návrh rekonstrukce s krokem 25m (40 měření na 1 km). Měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky
- jádrové vývrty s četností minimálně 3 ks/km
- kopanou nebo vrtanou sondu minimálně 1ks/km **v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na jedné straně a 2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy**
- v případě ponechání asfaltových vrstev ve vozovce po provedení rekonstrukce, případně pro specifikaci příčiny porušení: laboratorní rozbor vrstvy AB
- v případě problémů s únosností, tj. podloží vozovky: laboratorní rozbor zeminy (kopané sondy až pod pláň)
- volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu
- návrh rekonstrukce vozovky bude odpovídat předpokládané životnosti a předpokládanému zatížení komunikace.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Geotechnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A – Zásady geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeň agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny pro hospodárné a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Hluková studie

Měření bude provedeno pomocí vhodně vybraných kontinuálních 24 hod. měření (minimálně v 7 měřících bodech) doplněných synchronizovanými sondami u každého dotčeného objektu. Současně s měřením bude provedeno 24 hod. sčítání dopravních intenzit (minimálně ve 3 úsecích). Měření bude provedeno v souladu s požadavky Nařízení vlády č.272/2011 Sb. a platné metodiky na měření hluku z dopravy.

Výsledkem měření bude ekvivalentní hladina akustického tlaku před fasádou každého dotčeného objektu (pro denní a noční dobu) a musí být použitelné pro dimenzování akustické kvality okenních konstrukcí dle ČSN 730532.

Požadované práce je nutno provést u dotčených chráněných objektů v tomto úseku silnice III/3089:

- silnice III/3089 v úseku se začátkem za mostním objektem ev.č. 3089-2 přes řeku Labe ve Smiřicích v km 6,339 a koncem na křižovatce se silnicí III/30811 (směr Trotina) a místní komunikací (směr Holohlavy) v km 7,885 v celkové délce 1,546 km.

Hodnocení sledovaných objektů bude přehledně zpracováno formou tabulky, ve které budou uvedeny následující údaje: identifikační číslo objektu, číslo komunikace, název ulice, popisné číslo hodnoceného objektu, poloha hodnoceného objektu (vpravo,vlevo), typ objektu, počet podlaží, údaje o pasportizovaných oknech (poloha fasády, typ oken, počet oken, rozměr oken), akustické požadavky na neprůzvučnost, druh navrženého opatření (vyhovuje/nevyhovuje), číslo fotodokumentace. Součástí hodnocení sledovaných objektů bude zakres umístění objektu v katastrální mapě a fotodokumentace hodnoceného objektu.

V závěru hodnocení bude uveden požadavek na R_w (útlum hluku) nově vyměněných okenních konstrukcí, pro potřebu zajištění výběru zhotovitele realizace protihlukových opatření.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Další druhy průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

- Ověření zda stavba je kulturní, přírodní památkou, nebo je v jejich ochranných pásmech, není v CHKO, Natura 2000. Zda je v území s archeologickými nálezy a možností archeologického výzkumu.
- Inženýrsko - geologický průzkum včetně hydrogeologického průzkumu (průzkum pro rekonstrukce – opravy pozemních komunikací) TP 76 část A a část B
- dendrologický průzkum
- diagnostický průzkum konstrukcí vozovky
- diagnostický průzkum konstrukce mostního objektu ev.č. 3089-3
- hluková expertiza¹

DIO: PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objíždkovými trasami. Řešení veřejné hromadné dopravy, projednání s Odborem dopravy Královéhradeckého kraje (přemístění zastávek atd.). Potřebné dopravní značení a opatření budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a odsouhlasena DI Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

Plán BOZP na staveništi: PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi“, pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi i ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou osobou a také jí podepsán.

¹ Hluková expertiza: předmětem hlukové expertizy bude vyhodnocení zátěže ze silniční dopravy na silnici III/3089 ve městě Smiřice v předmětném úseku a to ve venkovním a vnitřním chráněném prostoru staveb u vybraných objektů situovaných do blízkosti silnice III/3089

Varianty: V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.

Výkaz výměr:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech odpovídajících vyhlášce č. 230/2012 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány v programu ASPE verze 9 (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku – OTSKP-SPK v cenové úrovni aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Přeložky a objekty, které budou v ASPE uvedeny jednou položkou, budou mít podrobný rozpočet v příloženém souboru EXCEL. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek. Výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

Dělení díla a dílčí termíny: Pro zhotovení projektové dokumentace bude platný jeden termín - do 8 měsíců od uzavření smlouvy. S předstihem bude předložen Záborový elaborát – do 6 měsíců od uzavření smlouvy. Autorský dozor při realizaci stavby.

Předání díla: Dokumentace ve stupni DSP, PDPS, výkaz výměr bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené. Oceněný výkaz výměr (formát XC4*.xml) bude předán na samostatném CD včetně případných příložených výkazů výměr v EXCELU. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiohlednat za úhradu další paré.

Dokumentace bude týden před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, včetně rozpočtu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.

AUTORSKÝ DOZOR BĚHEM REALIZACE AKCE:

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce (dále jen AD) a bude se účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude vykonán **pouze na výzvu objednatele** po dobu realizace stavby. Předpoklad AD je účast na všech kontrolních dnech stavby (1x14 dní), při předání staveniště a při předání dokončené stavby a dále po dohodě dle potřeb investora. Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2003. K fakturaci za AD bude přiložen soupis skutečně odpracovaných hodin potvrzený zástupcem objednatele. Fakturace za AD proběhne po kolaudaci stavby na základě odsouhlaseného deníku

autorského dozoru, potvrzeného soupisu skutečně odpracovaných hodin objednatelem a po získání kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel bude provádět posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, v případě schválení investorem a TDS vypracuje výkaz výměr pro ocenění změny zhotovitelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí svým podpisem na změnovém listu.

V případě, že změna bude vyvolaná chybou v PD, nevzniká zhotoviteli nárok na odměnu související s touto změnou.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové sazby, ve které bude započítána doprava (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další náklady zhotovitele.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

Silnice III/3089 Smiřice - průtah

80 hodin

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná.



S-SGPI60/N



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

Pojistka k pojistné smlouvě č. 2909962470
Změna pojistné smlouvy od 05.02.2013

Generali Pojišťovna a.s.

se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 (pojistitel)
potvrzuje provedení změny pojistné smlouvy o škodovém pojištění

PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI**Pojistník:**

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.
Bozděchova 1668
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2

RČ / IČ: 27466868

Pojištěný:

Dopravně inženýrská kancelář,
Bozděchova 1668
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2

RČ / IČ: 27466868

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou s počátkem pojištění 01.02.2005.
Pojistná smlouva je platná ode dne jejího uzavření do dne jejího zániku.

Limit pojistného plnění	5 000 000,- Kč
Celkové pojistné	31 752,- Kč
Způsob placení	ročně
Spłátka pojistného	31 752,- Kč

Poskytnuté slevy:

sleva za délku pojištění
obchodní sleva

Pojistná nebezpečí:

Profesní pojištění

Smluvní ujednání:

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu
druh profesní činnosti - projektová činnost ve výstavbě
- inženýrská činnost v investiční výstavbě

Specifikace pojistných nebezpečí, limitů pojistných plnění, spoluúčasti a pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.

Práva a povinnosti z pojištění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění, občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami v ní uvedenými.

Generali Pojišťovna a.s.

Praha 13.02.2013

Jiří Střelický
vrchní ředitel
produktový management & operations

Denisa Parkosová
ředitelka odboru správy smluv a plateb



Dodatek č. 4. k
POJISTNÁ SMLOUVA O ŠKODOVÉM POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN
č. 2909962470

Pojistitel:

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869,
DIČ: CZ699001273, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,
zastoupena: **POJ.MAKLÉŘSTVÍ PROXIMA, S.R.O.**

a

Pojistník:

obchodní firma/název: **Dopravně inženýrská kancelář s. r. o.**
IČ (r.č.): **27466868**
DIČ:
sídlo/místo podnikání: **BOZDĚCHOVA 1668, 50002 HRADEC KRÁLOVÉ**

uzavírají tento dodatek k pojistné smlouvě o škodovém pojištění podnikání.

Udržovací pojištění

1. Pojistitel se zavazuje, že pokud nenabídne pojistníkovi pojištění pro další pojistný rok nebo pojištění zanikne z jiného důvodu, než je uveden v § 20, § 23 odst. 1 nebo § 24 zákona o pojistné smlouvě, a pojistník o to před zánikem této pojistné smlouvy písemně požádá, uzavře s pojistníkem pojistnou smlouvu o udržovacím pojištění, která bude v rozsahu této pojistné smlouvy kryt odpovědnost pojištěného dle této smlouvy za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem pojištěné činnosti dle této pojistné smlouvy, kdy:
 - a) k porušení právní povinnosti, v jehož důsledku škoda vznikla, došlo v době od počátku pojištění do zániku pojištění podle této pojistné smlouvy a současně
 - b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému v době do 4 let po zániku pojištění podle této smlouvy (v době trvání pojistné smlouvy o udržovacím pojištění) a současně
 - c) pojištěný uplatnil nárok na pojistné plnění proti pojistiteli do 4 let po zániku pojištění podle této smlouvy (v době trvání pojistné smlouvy o udržovacím pojištění).
2. Pojistná smlouva o udržovací pojištění bude sjednána ve stejném rozsahu a za stejných podmínek (práva a povinnosti stran), v jakém je sjednáno pojištění podle této pojistné smlouvy.
Udržovací pojištění bude sjednáno na dobu 4 let, a to od doby zániku pojištění podle této pojistné smlouvy, na které bude udržovací pojištění bezprostředně navazovat.
3. Pojistné za udržovací pojištění bude činit 140 % ročního pojistného předepsaného podle této pojistné smlouvy za poslední pojistný rok před jejím ukončením s tím, že:
 - pojistné za 1. rok udržovacího pojištění bude činit 60 % ročního pojistného předepsaného podle této pojistné smlouvy,
 - pojistné za 2. rok udržovacího pojištění bude činit 40 % ročního pojistného předepsaného podle této pojistné smlouvy,
 - pojistné za 3. rok udržovacího pojištění bude činit 20 % ročního pojistného předepsaného podle této pojistné smlouvy,
 - pojistné za 4. rok udržovacího pojištění bude činit 20 % ročního pojistného předepsaného podle této pojistné smlouvy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30.7.2014.

Ostatní náležitosti a ujednání pojistné smlouvy zůstávají v platnosti a beze změny.

Podpisy smluvních stran

V Hradci Králové 29.7.2014



Generali Pojišťovna a.s. G842
oblastní ředitelství PRM Hradec Králové
náměstí 28. října 20/2
500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí
telefon: 495 099 050

Generali Pojišťovna a.s.



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

Dopravně inženýrská kancelář s. r. o.