

ZPRÁVA O HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK

Podle § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“)

1. **Název veřejné zakázky:** II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 296 – 009, 296 – 010, 296 – 011 Temný Důl
2. **Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení dle § 56 zákona

3. Identifikační údaje zadavatele

| | |
|---|--|
| Obchodní firma / název zadavatele | Královéhradecký kraj |
| Sídlo zadavatele | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| IČO | 708 89 546 |
| Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele | Mgr. Martin Červíček |

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

| |
|--------------------|
| Bc. Pavel Bulíček |
| Ing. Eduard Trumm |
| Ing. Jiří Brandejs |
| Ing. Jiří Koutník |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Datum a čas | 19. 10. 2021 v 11:30 hod |
|-------------|--------------------------|

5. Seznam hodnocených nabídek

| Číslo nabídky | Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele | Datum/čas podání nabídky |
|---------------|---|--------------------------|
| 1 | Společnost „Polské mosty“ Správce: EUROVIA CS, a.s. Společník 2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 (Správce) Právní forma: akciová společnost (Správce) | 23.09.2021 09:26:48 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 2 | Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl Správce: MADOS MT s.r.o. Společník 2: M-SILNICE a.s. Společník 3: M-STROJÍRNY a.s. Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 252 97 899 (Správce) Právní forma: společnost s ručením omezeným (Správce) | 23.09.2021 15:16:37 |
|---|---|---------------------|

6. Popis hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle nejnižší nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

Zadavatel stanovuje, že za rozhodující pro hodnocení nabídek bude považovat pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH výši nabídkové ceny bez DPH, která je uvedena ve formuláři Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, řádek Nabídková cena celkem bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek).

Hodnocení nabídek je provedeno v příloze Hodnocení účastníků zadávacího řízení.

7. Výsledek hodnocení nabídek

| Číslo nabídky | Obchodní firma | Nabídková cena (bez DPH) | Pořadí |
|---------------|--|--------------------------|--------|
| 1 | Společnost „Polské mosty“ Správce: EUROVIA CS, a.s. Společník 2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 152 699 031,19 Kč | 2. |
| 2 | Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl Správce: MADOS MT s.r.o. Společník 2: M-SILNICE a.s. Společník 3: M-STROJÍRNY a.s. | 148 000 000,00 Kč | 1. |

8. Posouzení nabídky

Hodnotící komise posoudí u prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Nabídka, u které komise posoudí splnění podmínek účasti:

| Číslo nabídky | Obchodní firma | Nabídková cena (bez DPH) | Pořadí |
|---------------|--|--------------------------|--------|
| 2 | Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl Správce: MADOS MT s.r.o. Společník 2: M-SILNICE a.s. Společník 3: M-STROJÍRNY a.s. | 148 000 000,00 Kč | 1. |

| | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------|
| NABÍDKA Č. 2 | | Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl Správce: MADOS MT s.r.o. Společník 2: M-SILNICE a.s. Společník 3: M-STROJÍRNY a.s. | |
| Sídlo / místo podnikání | | Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí | |
| Právní forma | | 252 97 899 (Správce) | |
| IČO | | společnost s ručením omezeným (Správce) | |
| Výše nabídkové ceny (v Kč) | Cena celkem bez DPH | DPH (21%) | Cena celkem s DPH |
| | 148 000 000,00 | 31 080 000,00 | 179 080 000,00 |
| Záruční doba (na Dílo) | | 60 měsíců | |
| Záruční doba (na izolaci mostu) | | 120 měsíců | |
| | | Splněno/Nesplněno | Poznámka |
| Kvalifikace dodavatele (Posouzení kvalifikace – viz příloha Posouzení kvalifikace dodavatele) | | Nesplněno | |
| Základní způsobilost | | Splněno | |
| Profesní způsobilost | | Splněno | |
| Ekonomická kvalifikace | | Zadavatel nepožaduje | |
| Technická kvalifikace | | Splněno | |
| Další požadavky zadavatele (Posouzení požadavků zadavatele – viz příloha Tabulka posouzení nabídek) | | Splněno | |
| <u>Účastník zadávacího řízení prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.</u> | | | |
| Závady: Nejsou | | | |

Prokázání splnění kvalifikace, posouzení nabídky a porovnání nabídky po položkách – viz samostatná příloha.





9. Závěr

Hodnotící komise se důkladně seznámila s nabídkou prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení a posoudila u něho splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Na základě hodnocení nabídek a splnění podmínek účasti v zadávacím řízení doporučuje hodnotící komise zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Jedná se o účastníka zadávacího řízení č. 2, **Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl (Správce: MADOS MT s.r.o., Společník 2: M-SILNICE a.s., Společník 3: M-STROJÍRNY a.s.), Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 252 97 899 (Správce).**

V případě, že účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu o dílo, proběhne nové jednání hodnotící komise, kde bude rozhodnuto o dalším postupu.

10. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

| Jméno a příjmení člena hodnotící komise | Obchodní firma / název / jméno, příjmení, organizace, vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu | Datum podpisu zprávy | Podpis |
|---|--|----------------------|---|
| Bc. Pavel Bulíček | Královéhradecký kraj | 21. 10. 2021 |  |
| Ing. Eduard Trumm | Královéhradecký kraj | 21. 10. 2021 |  |
| Ing. Jiří Brandejs | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | 21. 10. 2021 |  |
| Ing. Jiří Koutník | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | 21. 10. 2021 |  |

Příloha: Hodnocení účastníků zadávacího řízení

Tabulka posouzení nabídky (2) - účastník zadávacího řízení Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl

Posouzení kvalifikace dodavatele (2) – účastník zadávacího řízení Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl

Porovnání nabídky po položkách – účastník zadávacího řízení účastník zadávacího řízení Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl

II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl

Hodnocení účastníků zadávacího řízení

| Nabídka č. | Účastník zadávacího řízení | výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (bez DPH) | pořadí nabídky |
|------------|--|--|----------------|
| 1 | Společnost „Polské mosty“ Správce: EUROVIA CS, a.s. Společník 2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 152 699 031,19 Kč | 2. |
| 2 | Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl Správce: MADOS MT s.r.o. Společník 2: M-SILNICE a.s. Společník 3: M-STROJÍRNY a.s. | 148 000 000,00 Kč | 1. |

váhy:

nejvhodnější nabídka (v Kč bez DPH):

100%

148 000 000,00 Kč

Předpoklad (v Kč bez DPH):

160 868 664,00 Kč

Procentuální rozdíl oproti předpokládané ceně:

8,00%

Tabulka posouzení nabídek: II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl (2)

| Požadavky a jejich splnění | | Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl Správce: MADOS MT s.r.o. Společník 2: M-SILNICE a.s. Společník 3: M-STROJÍRNY a.s. |
|--|-----------------------|---|
| Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona) | ano/ne | ano |
| V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponесou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. | ano/ne/netýká se | ano |
| Poskytnutí jistoty ve výši 2 500 000,- Kč, a to buď formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 31. 12. 2021) - dle § 41 zákona | ano/ne | ano |
| Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona | ano/ne/netýká se | netýká se/ano/ano |
| Nabídka zpracovaná v českém jazyce | ano/ne | ano |
| Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru | ano/ne | ano |
| Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny | ano/ne | ano |
| Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící údaje. | ano/ne | ano |
| Předložení čestného prohlášení ke střetu zájmu | ano/ne | ano/ano/ano |
| Objekt / Cena | Investorská cena | |
| DIO Společná dopravně inženýrská opatření souboru staveb | 2 411 088,09 | 1 822 487,72 |
| S001 Stavba 01 - Most ev. č. 296-009 | 52 539 084,54 | 49 006 136,00 |
| SO 001 Všeobecné a předběžné položky | 877 250,00 | 1 075 250,00 |
| SO 101 Silnice II/296 v km 8,455 - 8,643 | 4 536 556,02 | 3 918 792,84 |
| SO 201 Most ev. č. 296-009 | 40 374 730,26 | 37 878 261,48 |
| SO 461 Ochrana kabelů CETIN v místě mostu ev. č. 296-009 | 185 772,55 | 236 992,86 |
| SO 901 Provizorní most a komunikace v km 8,545 | 6 564 775,71 | 5 896 838,82 |
| S002 Stavba 02 - Most ev. č. 296-010 | 52 458 438,48 | 47 334 194,93 |
| SO 002 Všeobecné a předběžné položky | 871 000,00 | 1 025 225,00 |
| SO 102 Silnice II/296 v km 8,929 - 9,107 | 3 345 700,99 | 2 997 531,32 |
| SO 202 Most ev. č. 296-010 | 41 429 909,39 | 37 386 831,42 |
| SO 902 Provizorní most a komunikace v km 9,006 | 6 811 828,10 | 5 924 607,19 |
| S003 Stavba 03 - Most ev. č. 296-011 | 53 460 053,17 | 49 837 181,35 |
| SO 003 Všeobecné a předběžné položky | 843 500,00 | 1 079 275,00 |
| SO 103 Silnice II/296 v km 9,299 - 9,461 | 6 096 965,26 | 5 049 520,31 |
| SO 203 Most ev. č. 296-011 | 39 890 357,59 | 35 968 286,03 |
| SO 903 Provizorní most a komunikace v km 9,403 | 6 629 230,32 | 7 740 100,01 |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH | 160 868 664,28 | 148 000 000,00 |
| DPH 21 % | 33 782 419,50 | 31 080 000,00 |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH | 194 651 083,78 | 179 080 000,00 |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH (ÚDAJ PRO HODNOCENÍ NABÍDEK) | 160 868 664,00 | 148 000 000,00 |
| DPH 21 % | | 31 080 000,00 |
| Cena celkem včetně DPH | | 179 080 000,00 |
| Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 odst. 1 písm. o) a §113 zákona | ano/ne | ne |
| Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky? | ano/ne | ne |
| Termín pro dokončení Stavby (= prací) | 18. 12.2022 | 18.12.2022 |
| Doba pro uvedení do provozu (předčasné užívání) | 23.10.2022 | 23.10.2022 |
| Délka záruční doby na Dílo | 60 měsíců | 60 měsíců |
| Záruční doba na izolaci mostu | 120 měsíců | 120 měsíců |
| Poddodavatelé | | PORR a.s. - záporové pažení ----- SWIETELSKY stavební s.r.o. - litý asfalt ----- HT Road s.r.o. - Frézování ----- MDS solution s.r.o. - montáž provizoriích mostů ----- Ing. Jiří Němec - Zeměměřičská kancelář - Zeměměřičské činnosti |
| Poznámka | | |

Posouzení kvalifikace dodavatele (2)

Název veřejné zakázky: II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl

2. Účastník zadávacího řízení:

Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl
Správce: MADOS MT s.r.o.
Společník 2: M-SILNICE a.s.
Společník 3: M-STROJÍRNY a.s.

| Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona – splnění | | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne |
|--|---|---|------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| (doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení) | | MADOS MT s.r.o. | | M-SILNICE a.s. | | M-STROJÍRNÝ a.s. | |
| písm. a) | <u>Výpis z evidence rejstříku trestů:</u> dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. | Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob | 2. 8. 2021 | Certifikát č. 19044 | 20. 8. 2021 (Změna č. 4) | Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob | 20. 9. 2021 |
| | | Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Ivo Muthsam | | | | Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Jiří Ehrenberger | 22. 9. 2021 |
| | | | | | | Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Petr Dohnálek | 21. 9. 2021 |
| | | | | | | Certifikát č. 19044 – Ing. Zdeněk Babka | 20. 8. 2021 (Změna č. 4) |
| písm. b) | <u>Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné prohlášení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek | Prokázání základní způsobilosti | 8. 9. 2021 | Certifikát č. 19044 | 20. 8. 2021 (Změna č. 4) | Čestné prohlášení pro splnění základní způsobilosti | 14. 9. 2021 |
| | | Potvrzení z Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj | 2. 8. 2021 | | | Čestné prohlášení pro splnění základní způsobilosti – spotřební daň | 12. 10. 2021 |
| písm. c) | <u>Písemné čestné prohlášení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. | Prokázání základní způsobilosti | 8. 9. 2021 | Certifikát č. 19044 | 20. 8. 2021 (Změna č. 4) | Čestné prohlášení pro splnění základní způsobilosti | 14. 9. 2021 |

| | | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne |
|--|---------|---|------------|---|-----------------------------|---|-------------|
| | | MADOS MT s.r.o. | | M-SILNICE a.s. | | M-STROJÍRNÝ a.s. | |
| písm. d) | | Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení: dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 2. 8. 2021 | Potvrzení o stavu nedoplateků ČSSZ Rychnov nad Kněžnou | 20. 8. 2021 (Změna č. 4) | Potvrzení o stavu nedoplateků ČSSZ Chrudim | 20. 9. 2021 |
| písm. e) | | Výpis z obchodního rejstříku nebo písemné čestné prohlášení, v případě že není v obchodním rejstříku zapsán: dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. | 2. 8. 2021 | Výpis z obchodního rejstříku | 20. 8. 2021 (Změna č. 4) | Výpis z obchodního rejstříku | 13. 9. 2021 |
| Profesní způsobilost dle § 77 zákona – splnění | | | | | | | |
| § 77 odst. 1 | | výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení) | 2. 8. 2021 | Výpis z obchodního rejstříku | 20. 8. 2021 (Změna č. 4) | Výpis z obchodního rejstříku | 13. 9. 2021 |
| § 77 písm. a) | odst. 2 | doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění | | | | | |
| | | Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 2. 8. 2021 | Certifikát č. 19044 | 20. 8. 2021 (Změna č. 4) | Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku | 13. 9. 2021 |
| | | Výkon zeměměřických činností | 2. 8. 2021 | | | | |
| | | Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku – Poddodavatel Ing. Jiří Němec – Zeměměřická kancelář | 2. 8. 2021 | | | | |

| | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne |
|-----------------------|--|---|---|---|---|--|
| | MADOS MT s.r.o. | | M-SILNICE a.s. | | M-STROJÍRNÝ a.s. | |
| § 77 odst. 2 písm. c) | doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením Díla, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce (hlavní stavbyvedoucí, uvedený ve formuláři Příloha k nabídce), | Osvědčení o autorizaci – Libor Janeček | 1. 6. 2010 | | | |
| | | Potvrzení uchazeče o existenci pracovního nebo obdobného poměru | 16. 9. 2021 | | | |
| | doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost pro plnění zakázky zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (geodet, uvedený ve formuláři Příloha k nabídce) | Poddodavatel: Ing. Jiří Němec – Zeměměřická kancelář | | | | |
| | | Smlouva o uzavření smlouvy budoucí | 1. 9. 2021 | | | |
| | | Čestné prohlášení dodavatele | 1. 9. 2021 | | | |
| | | Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Jiří Němec | 22. 6. 2021 | | | |
| | | Potvrzení z Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj | 28. 6. 2021 | | | |
| | | Potvrzení o stavu nedoplatků ČSSZ Rychnov nad Kněžnou | 28. 6. 2021 | | | |
| | | Výpis z obchodního rejstříku | 2. 8. 2021 | | | |
| | | Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku | 2. 8. 2021 | | | Osvědčení o shodě řízení výroby č. 2497-CPR-13/002/C01 |
| | Úřední oprávnění pro ověřování zeměměřických činností – Ing. Jiří Němec | 13. 12. 1996 | | | | |
| | Osvědčení o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění (typ třídy EXC 3) pro výrobu konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 1090-1+A1. | | | | Certifikát č. ZCV-20-113/C02 | 24. 6. 2021 |
| | Certifikát způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikát s přílohou, pro prokázání způsobilosti provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků norem ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603 a ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži. | | | | Certifikát č. ZCV-20-113/C01 | 26.6.2020 |
| | | | | Certifikát č. QMS-4731/2021 vč. Přílohy k certifikátu | 14.5.2021 | |

| | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | | Ze dne | Hodnota plnění | | Termín výstavby |
|--|---|--|--------------|--|--|--------------|---|--|--------|--|--|--------------------|
| | MADOS MT s.r.o. | | | M-SILNICE a.s. | | Ze dne | M-STROJÍRNÝ a.s. | | | | | |
| <p>Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj, zda prováděl montáž mostní konstrukce u dané akce vlastními kapacitami.</p> <p>Osvědčení objednatelů, která budou obsahovat cenu, dobu provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny.</p> <p>- Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech realizoval:</p> | Seznam staveb obdobného charakteru | | 15. 9. 2021 | Seznam staveb obdobného charakteru | | 15. 9. 2021 | | | | | | |
| | Objasnění o doplnění předložенých údajů a dokladů na stavební práce – „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 296 – 009, 296 – 010, 196 – 011 Temný Důl“ | | 14. 10. 2021 | Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let | | 12. 10. 2021 | | | | | | |
| | Referenční list Ředitelství silnice a dálnic ČR - I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa Realizace objektu SO 201 v hodnotě 71 987 986 Kč bez DPH. | | 5. 3. 2018 | | | | | | | 368 245 884 Kč bez DPH Z toho podíl MADOS MT s.r.o. – 78,8 mil. Kč bez DPH a podíl M-SILNICE a.s. – 152,45 mil. Kč bez DPH) | | |
| | | | | Referenční list Ředitelství silnice a dálnic ČR - I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa Realizace objektu SO 203 v hodnotě 70 779 367 Kč bez DPH. | | 5. 3. 2018 | | | | 368 245 884 Kč bez DPH Z toho podíl MADOS MT s.r.o. – 78,8 mil. Kč bez DPH a podíl M-SILNICE a.s. – 152,45 mil. Kč bez DPH) | | |
| § 79 odst. 2 písm. a) | o 2 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení díla stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce mostu s ocelovou mostní konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou o délce mostu minimálně 20 metrů s montáží mostní konstrukce realizovanou výlučně vlastními kapacitami, přičemž vlastní kapacity zadavatel definuje v bodě 12.4) s finančním plněním minimálně ve výši 20 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku; | | | | | | | | | 368 245 884 Kč bez DPH Z toho podíl MADOS MT s.r.o. – 78,8 mil. Kč bez DPH a podíl M-SILNICE a.s. – 152,45 mil. Kč bez DPH) | | |
| | o 1 významnou stavební práci, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení díla stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce mostu přes vodní tok, s ocelovou mostní konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou o délce mostu minimálně 20 metrů s montáží mostní konstrukce realizovanou výlučně vlastními kapacitami, přičemž vlastní kapacity zadavatel definuje v bodě 12.4) s finančním plněním minimálně ve výši 20 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku; | | | | | | | | | 21 218 347,07 Kč bez DPH | | |

| | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Délka mostu | Termín výstavby |
|---|--|--------------|---|--------|---|--------|--|--------------------|
| | | | | | | | | |
| o 2 významné stavební práce, (montáž, manipulace a osazení silničního mostního provizoria) o délce min. 30 metrů; | Zápis o předání a převzetí dokončené stavby nebo ucelené části - „Ústí n.O. – Brandýs n.O. – původní stopa, BC – Rekonstrukce mostu ev. č. 3155-2, Brandýs n.O. – včetně souvisejících objektů“ Objekt: Rekonstrukce mostu ev. č. 3155-2, Brandýs nad Orlicí – mostní provizorium | 30. 11. 2020 | | | | | 58,896 m (patrné z Průvodní zprávy PD akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 3155-2, Brandýs n.O. – mostní provizorium“ | 10/2020 – 11/2020 |
| | Smlouva o dílo na akci s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č.3155-2, Brandýs n.O. – včetně souvisejících objektů“ | 23. 10. 2020 | | | | | | |
| | Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR – I/11 Helvíkovice, most ev. č. 11-064 | Bez data | | | | | 46,5 m | 9/2017 – 4/2019 |
| | Účastník zadávacího řízení doložil, že v posledních 5 letech realizoval minimálně 2 významné stavební práce stejného nebo podobného charakteru (výstavba nebo rekonstrukce mostu s ocelovou mostní konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou o délce mostu minimálně 20 metrů s montáží mostní konstrukce realizovanou výlučně vlastními kapacitami, přičemž vlastní kapacity zadavatel definuje v bodě 12.4) s finančním plněním minimálně ve výši 20 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku. | | | | | | | |
| | Účastník zadávacího řízení doložil, že v posledních 5 letech realizoval minimálně 1 významnou stavební práci stejného nebo podobného charakteru (výstavba nebo rekonstrukce mostu přes vodní tok, s ocelovou mostní konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou o délce mostu minimálně 20 metrů s montáží mostní konstrukce realizovanou výlučně vlastními kapacitami, přičemž vlastní kapacity zadavatel definuje v bodě 12.4) s finančním plněním minimálně ve výši 20 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku. | | | | | | | |
| | Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, tj. „montáž, manipulace a osazení silničního mostního provizoria o délce min. 30 metrů“. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---------------|--|---------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|
| § 79 odst. 2 písm. d) | Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele – osoba odpovědná za vedení díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího | | | | | | | | |
| | | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Hodnota plnění | Termín výstavby |
| | | MADOS MT s.r.o. | | M-SILNICE a.s. | | M-STROJÍRNÝ a.s. | | | |
| | - Doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením Díla, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce (hlavní stavbyvedoucí, uvedený ve formuláři Příloha k nabídce), | Osvědčení o autorizaci – Libor Janeček | 1. 6. 2010 | | | | | | |
| | - <u>Prohlášení podepsané osobou odpovědnou za vedení Díla</u> : V pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce mostu s ocelovou mostní konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou o délce mostu minimálně 20 metrů), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min 20 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku (Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací.) | Profesní životopis odborného personálu | 16. 9. 2021 | | | | | | |
| | Účastník zadávacího řízení doložil, že osoba odpovědná za vedení Díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího (Libor Janeček), řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním objemu min. 20 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce mostu s ocelovou mostní konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou o délce mostu minimálně 20 metrů). | | | | | | | | |