
Písemná zpráva zadavatele 

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 

Veřejná zakázka na stavební práce: „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 296 – 009, 296 – 010, 

296 – 011 Temný Důl“ 

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 

Zadavatel  Královéhradecký kraj 

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

IČO: 708 89 546 

 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 296-009, 296-

010, 296-011 Temný Důl“. 

Jedná se o realizaci rekonstrukce jednotlivých mostů na silnici II/296 v extravilánovém úseku mezi obcemi 

Horní Maršov a Pec pod Sněžkou. Rekonstrukce jednotlivých objektů bude probíhat za úplné uzavírky silnice 

II/296, kdy doprava bude svedena na vybudované provizorní přemostění a provizorní komunikaci, pro každý 

z mostů.  

Zadavatel předpokládá časové rozdělení do dvou stavebních sezón, kdy stavební práce budou zahájeny 

přípravnými pracemi a výstavbou provizorních přemostění a provizorní komunikace, pouze za částečného 

omezení na silnici II/296.  

Zadavatel upozorňuje, že stavební práce v korytě vodního toku řeky Úpy mohou probíhat dle podmínek 

Správy KRNAP, v souladu s rozhodnutím, které je součástí zadávací dokumentace. Dále zadavatel 

upozorňuje dodavatele, že je nutné respektovat i stanoviska Dopravního inspektorátu Police ČR, Povodí 

Labe, státní podnik a společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., která jsou součástí zadávací 

dokumentace.  

Uzavírka bude řešena pro všechny mosty zároveň s kyvadlovým řízením provozu na mostních provizoriích – 

viz stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR. Dodavatel musí zajistit koordinaci stavebních prací na 

demolici a výstavbě mostů s výstavbu mostních provizorií s ohledem na dopravu nosníků na jednotlivé mosty. 

Most ev. č. 296-009 

Stávající mostní objekt včetně středního pilíře v řece bude odstraněn a na jeho místě bude realizován nový 

jednopólový rámový most. Mostní objekt bude řešen jako rámová integrovaná ocelobetonová konstrukce 

s betonovými opěrami založenými plošně. Most je tvořen spřaženou ocelobetonovou konstrukcí působícími 

jako rámová příčle vetknutá do betonových opěr. Ocelové nosníky jsou svařované z plechu, průřezu 

nesymetrického I. Betonová deska je konstantní tloušťky 300 mm a sleduje průběh komunikace. Její spřažení 

s ocelovými nosníky je navrženo prostřednictvím spřahovacích trnů. Stávající komunikace v předpolích mostu 

bude v rozsahu stavby rekonstruována. Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího 

řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství.  

Most ev. č. 296-010 

Stávající mostní objekt včetně středního pilíře v řece bude odstraněn a na jeho místě bude realizován nový 

jednopólový rámový most. Mostní objekt bude řešen jako rámová integrovaná ocelobetonová konstrukce 

s betonovými opěrami založenými plošně. Most je tvořen spřaženou ocelobetonovou konstrukcí působícími 

jako rámová příčle vetknutá do betonových opěr. Ocelové nosníky jsou svařované z plechu, průřezu 

nesymetrického I. Betonová deska je konstantní tloušťky 300 mm a sleduje průběh komunikace. Její spřažení 



s ocelovými nosníky je navrženo prostřednictvím spřahovacích trnů. Dojde k výměně konstrukčních vrstev 

komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství.  

Most ev. č. 296-011 

Stávající mostní objekt včetně středního pilíře v řece bude odstraněn a na jeho místě bude realizován nový 

jednopólový rámový most. Mostní objekt bude řešen jako rámová integrovaná ocelobetonová konstrukce s 

betonovými opěrami založenými plošně. Most je tvořen spřaženou ocelobetonovou konstrukcí působícími jako 

rámová příčle vetknutá do betonových opěr. Ocelové nosníky jsou svařované z plechu, průřezu 

nesymetrického I. Betonová deska je konstantní tloušťky 300 mm a sleduje průběh komunikace. Její spřažení 

s ocelovými nosníky je navrženo prostřednictvím spřahovacích trnů. Dojde k výměně konstrukčních vrstev 

komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství.  

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované 

projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ, s.r.o., Haškova 1714/3, 500 03 Hradec 

Králové, IČO: 259 62 914, zodpovědný projektant: Ing. Ivan Šír, stupeň: ÚR + SP, datum zpracování: 10/2018, 

číslo zakázky: O18016. 

Cena sjednaná ve smlouvě: 148 000 000,00 Kč bez DPH (179 080 000,00 Kč vč. DPH) 

b) použitý druh zadávacího řízení 

 Otevřené řízení dle § 56 zákona 

c) označení účastníků zadávacího řízení 

Číslo 

nabídky 
Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele 

Datum/čas podání 

nabídky 

1 

Společnost ,,Polské mosty“ 

Správce: EUROVIA CS, a.s. 

Společník 2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 452 74 924 (Správce) 

Právní forma: akciová společnost (Správce) 

23.09.2021 09:26:48 

2 

Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – 

Polské mosty, Temný Důl 

Správce: MADOS MT s.r.o. 

Společník 2: M-SILNICE a.s. 

Společník 3: M-STROJÍRNY a.s. 

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČO: 252 97 899 (Správce) 

Právní forma: společnost s ručením omezeným (Správce) 

23.09.2021 15:16:37 

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 

Netýká se.  

 

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru 

 

Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl 

Správce: MADOS MT s.r.o. 

Společník 2: M-SILNICE a.s. 

Společník 3: M-STROJÍRNY a.s. 

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČO: 252 97 899 (Správce) 

Právní forma: společnost s ručením omezeným (Správce) 

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti 

v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH. 



f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi 

 

PORR a.s. 

Sídlo:  Dubečská 3238/36, Praha  

IČO:  430 05 560 

Právní forma: akciová společnost 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Sídlo:  Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice   

IČO:  480 35 599 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

 

HT Road s.r.o. 

Sídlo:  Ríšova 2, Brno   

IČO:  263 14 789 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

 

MDS solution s.r.o. 

Sídlo:  Miličova 314, Vysoké Mýto   

IČO:  076 74 856 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

 

Ing. Jiří Němec – zeměměřičská kancelář 

Sídlo:  Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 27 

IČO:  444 13 513 

Právní forma: fyzická osoba – podnikatel 

 

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li 

použita 
Netýká se  

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 
 Netýká se  

 

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 
 Netýká se  

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k 

tomu došlo 
Netýká se  

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických 

prostředků, byli-li jiné prostředky použity 
Netýká se. 

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů 

zjištěn 
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů. 

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění 

tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které 

je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, 

jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek. 

 

 



n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, 

pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 
Netýká se  

 

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj 

 

V Hradci Králové, dne 22. 12. 2021 

 

 

 

 

            Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

na základě pověření 
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