

Protokol z 2. jednání hodnotící komise

v zadávacím řízení podle § 56 – otevřené řízení – zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku na stavební práce „III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán“, sepsaný dne 14. 12. 2021 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

1. Složení hodnotící komise

Členové hodnotící komise, jmenovaní zadavatelem pro hodnocení a posouzení nabídek, dne 4. 10. 2021:

~~Be. Pavel Bulíček~~

Ing. Eduard Trumm

Ing. Jiří Brandejs

Ing. Jiří Koutník

Jednání hodnotící komise se dále zúčastnila jako přizvaný poradce Ing. Eva Vortelová a Ing. Pavla Charvátová.

2. Seznam otevřených nabídek

O otevírání nabídek zadavatel vyhotovil písemný protokol, který obsahuje seznam nabídek, které byly otevřeny, identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel otevřel 4 nabídky:

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Datum/čas podání nabídky
1	EUROVIA CS, a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 Právní forma: akciová společnost	10.11.2021 v 8:22:07 hodin
2	Skanska a.s. Sídlo: Křižíkova 682/34, Karlín, 186 00 Praha 8 IČO: 262 71 303 Právní forma: akciová společnost	10.11.2021 v 9:47:28 hodin
3	COLAS CZ, a.s. Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 261 77 005 Právní forma: akciová společnost	10.11.2021.v 12:53:40 hodin
4	M-SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868 Právní forma: akciová společnost	11.11.2021 v 12:45:02 hodin

3. Výsledek hodnocení nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma	Nabídková cena (bez DPH)	Pořadí
1	EUROVIA CS, a.s.	14 658 981,12 Kč	3.
2	Skanska a.s.	14 557 040,50 Kč	2.
3	COLAS CZ, a.s.	13 780 000,00 Kč	1.
4	M-SILNICE a.s.	14 741 967,61 Kč	4.

4. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudí u prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Číslo nabídky	Obchodní firma	Nabídková cena (bez DPH)	Pořadí
3	COLAS CZ, a.s.	13 780 000,00 Kč	1.

Při prvním jednání, konaném dne 2. 12. 2021, hodnotící komise zkonstatovala, že nabídka účastníka zadávacího řízení č. 3, COLAS CZ, a.s., obsahuje následující nedostatky:

- 1) Účastník zadávacího řízení ve formuláři Dopis nabídky uvedl chybně částku DPH (21%) v Kč.
- 2) Při posuzování nabídky účastníka zadávacího řízení hodnotící komise zkonstatovala, že nabídková cena níže uvedených položek je mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky:
 - Položka č. 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU;
 - Položka č. 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU;
 - Položka č. 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU;
 - Položka č. 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH;
 - Položka č. 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM;
 - Položka č. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU;
 - Položka č. 96932.a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH;
 - Položka č. 96932.b VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH;
 - Položka č. 96932.c VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH.

Hodnotící komise si tedy od účastníka zadávacího řízení č. 3, COLAS CZ, a.s., v souladu s § 46 zákona, vyžádala objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, a to prostřednictvím některé z následujících forem:

- a) elektronický nástroj dle § 213 zákona,
- b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- c) elektronická pošta (e-mail).

Vyzvaný účastník zadávacího řízení č. 3, COLAS CZ, a.s., ve stanovené lhůtě předložil v souladu s požadavky zadavatele:

- 1) Dopis nabídky, ve kterém je správně uvedena částka DPH (21%) v Kč.
- 2) Písemné objasnění nabídkové ceny, ve kterém účastník zadávacího řízení č. 3, COLAS CZ, a.s., uvedl, že sestavení nabídkové ceny předcházelo podrobné nastudování zadávací dokumentace, projektové dokumentace a osobní prohlídka místa realizace. Nabídková cena pokrývá provedení všech stavebních prací, včetně pomocných a dokončovacích prací nezbytných k řádnému provedení díla, dle požadavků zadávací dokumentace. Veškeré předpokládané práce jsou zahrnuty do nabídky.

Dále účastník zadávacího řízení uvedl, že vlastní nabídková cena vychází z podrobné kalkulace jednotlivých položek. Tato nabídková cena respektuje nákladovou cenu. Přímé náklady jsou kalkulovány na konkrétní práce, požadované materiály a stroje potřebné k provedení díla. V cenách jsou kryty výrobní i správní režie této stavby a odpovídající zisk. Zisk je kalkulován s ohledem na zájem získat tuto zakázku.

Účastník zadávacího řízení dále uvedl, že za nabídkovou cenou si pevně stojí a v žádném případě ji nepovažuje za mimořádně nízkou. Hlavním předpokladem pro sestavení úspěšné nabídky byla též optimální vzdálenost místa stavby od vlastních materiálových zdrojů a realizačního střediska, což tato stavba ideálně splňuje. Součástí objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny je též cenový rozbor jednotlivých položek.

5. Druhé jednání hodnotící komise

Hodnotící komise posoudila odpověď na žádost o objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů předloženou účastníkem zadávacího řízení č. 3, COLAS CZ, a.s., a zkonstatovala, že nabídka účastníka zadávacího řízení je v souladu se zákonem a požadavky zadavatele.

Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchylný názor proti názoru většiny.

Výsledek posouzení nabídek a závěr z jednání hodnotící komise je uveden ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek.

6. Hodnotící komise:

Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchylný názor proti názoru většiny.

Členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost výše uvedených údajů:

~~Bc. Pavel Bulíček~~

omluven

Ing. Eduard Trumm

Ing. Jiří Brandejs

Ing. Jiří Koutník

Příloha: Presenční listina

Tabulka posouzení nabídky (2) – COLAS CZ, a.s.

Tabulka posouzení nabídek (2): III/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán

Požadavky a jejich splnění		COLAS CZ, a.s.
Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona)	ano/ne	ano
V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponесou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.	ano/ne/netýká se	netýká se
Poskytnutí jistoty ve výši 250 000,- Kč, a to buď formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 31. 3. 2022) - dle § 41 zákona	ano/ne	ano
Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona	ano/ne/netýká se	ano
Nabídka zpracovaná v českém jazyce	ano/ne	ano
Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru	ano/ne	ano
Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny	ano/ne	ano
Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící údaje	ano/ne	ano
Předloženo čestné prohlášení ke střetu zájmů	ano/ne	ano
Objekt / Cena	Investorská cena	
SO 001 Všeobecné předběžné položky	612 000,00	366 678,10
SO 020a Příprava území	1 235 268,00	933 579,10
SO 101 Komunikace intravilán	8 091 093,98	7 228 827,80
SO 102 Trvalé dopravní značení - intravilán	96 940,75	91 571,00
SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán	182 047,00	75 395,00
SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán	2 722 332,10	2 689 995,30
SO 501 Přeložka STL plynovodu	1 725 876,74	2 107 987,70
SO 802a Náhradní výsadba - intravilán	61 307,52	217 816,00
SO 810a Vegetační úpravy - intravilán	31 620,00	68 150,00
Stavební náklady bez DPH	14 758 486,09	13 780 000,00
DPH 21 %	3 099 282,08	2 893 800,00
Cena celkem včetně DPH	17 857 768,17	16 673 800,00
Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle dopisu nabídky	14 758 486,00	13 780 000,00
DPH 21 % dle dopisu nabídky		2 893 800,00
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky		16 673 800,00
Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 odst. 1 písm. o) a §113 zákona	ano/ne	ne
Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky?	ano/ne	ne
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	19 týdnů	19 týdnů
Doba realizace Díla	19 + 6 týdnů	19 + 6 týdnů
Délka záruční doby měs.	60 měsíců	60 měsíců
Délka záruční doby na opravy provedené v rámci záruční doby	24 měsíců	24 měsíců
Poddodavatelé		GEOPLÁN CZ spol. s r.o. - Geodetické práce
		Stavoka Kosice, a.s. - SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
		ADÁMEK Jaroměř, spol. s r.o. - SO 501 Přeložka STL plynovodu
Poznámka		