Smlouva o dilo

uzavfena v souladu s § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,obcansky

zakonik”)

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Mgr. Martin Cervidek, hejtman

bankovni spojent: ]

& Gétu: I

dale téz jako , objednatel” a

Zhotovitel CE - ING s.r.0.

spolecnost zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod spisovou znackou
C35921

se sidlem Polska 375, Béloves, 547 01 Nachod

ICO 044 75 631

DIC CZ28858531

zastoupeny Janem Cejchanem — jednatelem spole¢nosti

bankovni spojeni ]

¢islo uctu I

dale téz jako , zhotovitel“; objednatel a zhotovitel spolecné také jako , smluvni strany”
Preambule

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku vefejné zakazky s nazvem
»Objekt ZZS KHK v Ji¢iné - zpracovani studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, VYBAVENI
INTERIER, AD a zajisténi souvisejicich sluzeb” zadané jako vefejnd zakazka nadlimitni
v otevieném nadlimitnim fizeni dle zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek,

v uéinném znéni (dale téz jen , vefejnd zakazka”).

Clanek 1
Zmocnéné osoby

1. Objednatel zmoctiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce objednatele ve vécech technickych a pInéni:
Ing. Libor Zilka., N
Ing. Vaclav Ny<
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4.

b) zastupce objednatele ve vécech provoznich: Ing. Vlastimil Nakladal, Ing. Pavel Chobotsky
(2ZS)

Zhotovitel zmocrniuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich: Jan Cejchan

b) zastupce zhotovitele - hlavni (vedouci) projektant: Ing. René Hubka (hodnocena osoba), Ing.
Petr Chobotsky

c) zastupce zhotovitele ve vécech technickych: Ing. Petr Chobotsky

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim dorucenym druhé
smluvni strané. Smluvni strana bude informovat druhou smluvni stranu o takové zméné
bezodkladné.

Na realizaci dila se budou podilet nasledujici specialisté zhotovitele:

Vedouci projektant: Ing. René Hubka, ¢. aut. 0600923 (hodnocena osoba)

Ing. Petr Chobotsky, ¢. aut. 0601616

o

*®

autorizovany architekt v oboru architektura nebo autorizace v oboru pozemni stavby ve smyslu
zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektti a o vykonu povolani

autorizovanych inZenyri a technikii ¢innych ve vystavbe;
praxe v oboru projekcnich praci alespon deset (10) let;

alespon tii realizované sluzby nejdéle v poslednich 10 letech pfed zahajenim zadavaciho fizeni,
jejichz pfedmétem byla realizace projektové dokumentace alespornl ve dvou stupnich pro stavby
obcanské vybavenosti, vyjma vyrobnich hal a logistickych center a vyjma staveb, kde hlavnim
predmétem projektové dokumentace, resp. projekénich praci bylo zatepleni budovy (ETICS,
vyména vyplni, zatepleni stfeSniho plasté), z nichZ minimalné jedna byla s pfedpokladanymi
stavebnimi naklady 10 mil. bez DPH.
Zhotovitel je opravnén zménit osobu uvedenou v odst. 4. pouze ve vyjimecnych ptipadech. Diivody
pro zménu vySe uvedené osoby je zhotovitel povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény.
Objednatel na zakladé oznameni zhotovitele a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky
a dolozeny vsechny doklady v rozsahu odst. 8., vyda souhlas se zménou této osoby.
Za vyjimecny piipad ve smyslu odst. 5 se povaZzuje:
a) vyznamna zmeéna zdravotniho stavu, smrt;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c) ukonceni poddodavatelského vztahu.
Za vyjimec¢ny pripad ve smyslu odst. 5 se nepovazuji kapacitni dtivody, které mohl zhotovitel
predvidat jiz v dobé podani nabidky.
V pfipadé zmény je zhotovitel povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby spliuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji spliiovala osoba nahrazovana. K nahrazujici osobé zhotovitel vzdy dolozi

nasledujici doklady:
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d)

doklady k prokazani kvalifikace vrozsahu, vjakém byla kvalifikace prokazana

prostfednictvim nahrazované osoby;

Cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v pfipadé, Ze je

nahrazujici osoba zaméstnancem zhotovitele;

doklady k prokazani splnéni zakladni kvalifikace dle ¢l. 9.2 zadavaci dokumentace (obdobné
dle § 83 ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpistt) v pripadé,
ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem zhotovitele;

doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze by nabidka zhotovitele podana v zadavacim fizeni
vefejné zakdzky méla stejné pofadi po provedeném hodnoceni jako ptivodni nabidka

zhotovitele i v pfipadé, Ze by predmétem hodnoceni byla kvalifikace nahrazujici osoby.

9. Objednatel miize vydat souhlas ve smyslu odst. 5 i v jinych nez vyjimecnych pfipadech dle odst. 6,

a to pouze za predpokladu, Ze budou doloZeny vsechny doklady dle odst. 8.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 16. 12. 2021

v ramci zadavactho fizeni uvedené vefejné zakazky.

2. Pfedmét plnéni je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Blizsi specifikace ZZS Ji¢in
b) Dalkové prenosy dat spotteby energii — Kralovéhradecky kraj

¢) Metodicky navod pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro nakladani

snimi — tento dokument je obéma strandm znam a je uloZzen mimo tuto smlouvu.

d) Zasady cirkularni ekonomiky pfi projektovani budov — tento dokument je obéma stranam

znam a je uloZen mimo tuto smlouvu.

e) Programovy dokument IROP 2021-2027 — tento dokument je obéma strandm znam a je

ulozen mimo tuto smlouvu.

f) Pravidla spolufinancovani IROP 2021 - 2027 — tento dokument je obéma stranam zndm a je

ulozen mimo tuto smlouvu.

g) Seznam poddodavateli

pred-podpisemsmiowvy-piipadne vypusténe) — vypousti se

3. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na

zdkladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v rdmci vefejné zakdzky, na zakladé jejihoz

vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci

dokumentaci vefejné zakazky vcetné vSech jejich vysvétleni ¢i zmén a doplnéni provedenych

zadavatelem.
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Zhotovitel upozorni objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
smluvnich dokumentd, resp. jejich obsahu. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk{i smluvni
dokumentace, resp. jejiho obsahu, véetné navrhti na jejich odstranéni zhotovitel pfeda objednateli

bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zptlisobily k fddnému a v¢asnému provedeni dila dle této smlouvy, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostrednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu

praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlasuje, Zze neni pfedluzen a neni mu znamo, ze by bylo vici nému zahajeno
insolvencni fizeni. Dale prohlasuje, Ze vii¢i nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, ¢i
rozhodnuti spravniho, datiového ¢i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt ditvodem soudni

exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo vii¢i nému zahdjeno.

Clanek 3
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zpracovani projektové dokumentace objektu vyjezdové zakladny
zdravotnické zachranné sluzby v Jic¢iné (dale téz ZZS) ve stupnich Studie stavby (DNS), DUR, DSP,
DPS, vybaventi a interiér (vSe dale jen také jako ,PD” nebo ,, projektové dokumentace”), inzenyrska
¢innost s tim spojend, véetné ziskani pravomocného stavebniho povoleni v souladu s pozadavky
uvedenymi v zadavacich podminkach. Pfedmétem plnéni bude i kompletni zajiSténi inZenyrské
¢innosti, véetné ziskani stavebniho povoleni, soucinnost pfi zadavacim fizeni vefejné zakazky na
realizaci pfedmétnych stavebnich praci a dodavek a vykon autorského dozoru pro realizaci
stavebni akce ,,ZZS KHK, vyjezdové stanovisté v Jiciné”. Soucasti zpracovani PD bude i zajisténi
veskerych nutnych prizkum@i nad ramec poskytnutych podkladti (i geodetické zaméfeni
dotcéeného tizemi vcetné technické infrastruktury, digitalizace a doméfeni podkladii, stavebné
technicky priizkum, staticky prtizkum, atd.). Soucasti PD bude dale i vypracovani energetickych
posudkti a vSech potfebnych studii jako napf. hlukové studie, posouzeni oslunéni apod. a zajisténi
vsech nezbytnych prizkumnych praci pro umisténi a konstrukéni feSeni stavby jako napft.

hydrogeologicky, geologicky priizkum, radonovy priizkum apod.

Predmét smlouvy bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele, dle této smlouvy a v
souladu se zadavacimi podminkami pfislusné verejné zakazky, s platnymi pravnimi predpisy a
prislusnym tdzemnim planem a pfipadné dalsimi podklady poskytnutymi zhotoviteli
objednatelem. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila zjisfovat upfesiujici poZadavky a
predstavy objednatele vazici se ke predmétu plnéni, tyto s nim konzultovat a dilo provést tak, aby
dokumentace v nejvyssi mozné mife upresiujicim pozadavkiim a predstavam objednatele

odpovidalo.

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele svym jménem na sviij naklad a odpovédnost ve
sjednanych terminech zhotovit a dokoncit dilo dale specifikované je pfedat objednateli sjednanym
zplisobem. Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu ve

vysi a za podminek dale stanovenych.
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4.

Neni-li uvedeno jinak, jsou veskeré cinnosti potifebné k realizaci tcelu této smlouvy oznaceny

souhrnné jako , dilo”

Clanek 4
Pfedmét plnéni

Predmétem plnéni (dale také ,predmét dila”) dle této smlouvy je vypracovani projektové
dokumentace vcetné stavebné architektonické studie, v dale specifikovaném rozsahu, kde
vyslednym stupném bude PD pro provadéni stavby (dale téz jen ,DPS”), PD interiérti a vybaveni
(vcetné orienta¢niho systému budovy), zajisténi autorského dozoru, vSe vymezené dale v ¢lanku 4

této smlouvy.

1.2 Pfedmétem projektovych praci je objekt vyjezdové zakladny zdravotnické zachranné sluzby
v Ji¢iné (dale téz ZZS) v souladu s ucinnou legislativou. Stavba bude umisténa na na p.p.¢. 864/5,

obec Ji¢in, k.i. Robousy.

1.3 Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci, kde vyslednou
dokumentaci bude PD bouracich praci, bude-li v rdmci realizace projektu tato dokumentace tteba,
PD pro provadeéni stavby a PD interiérii a vybaveni (tj. zejména nabytku a veskerého vybaveni, IT,
zdravotnické technologie a informac¢niho a orientacniho systému). Predmétem plnéni bude i
kompletni zajisténi inzenyrské cinnosti vcetné projedndni navrzeného projektového feSeni s
dotcenymi organy statni spravy, samospravy, uzivatelem a s vlastniky ¢i spravci inzenyrskych siti
technického vybaveni. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale i jen , vyhlaska”) a touto smlouvou.
Soucasti zpracované projektové dokumentace bouracich praci a dokumentace pro provadéni
stavby bude cast — zpracovani planu zdolavani pozaru, planu POV a BOZP a stanoveni moznych
rizik z provadéni stavebnich a bouracich praci véetné situacnich vykresti atd. a soucasti DPS budou

koordinacni vykresy jednotlivych profesi.

1.4 Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provadeéni
stavby, PD interiérd a vybaveni a bude k nim vypracovan soupis stavenich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, a to v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016., Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisti. Soupis bude vypracovan v podobé ocenéného a
neocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér jednotlivych
polozek pro jednotlivé PD. Ocenéni polozek soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude
provedeno za pouZiti aktudlni platné cenové soustavy (napt. URS Praha) v dobé ptedani PD.
S ohledem na skutecnost, Ze pfedmeétem dila je zpracovani projektové dokumentaci ke stavebnim
pracim vcetné projektu interiéru a vybaveni (tj. zejména nabytku a veSkerého vybaveni, IT,
zdravotnické technologie a informacniho systému) bude projektova dokumentace véetné soupisu
praci vyhotovena tak, aby tyto bylo mozné oddé€lit pro samostatna zadavaci (vybérova fizeni) na
zhotovitele stavby a dodavky ¢i sluzby, pficemZ soupisy praci pro stavebni prace a dodavky ci

sluzby budou zpracovany jako samostatné soubory.

1.5 Soucasti zpracovani PD bude i zajisténi veskerych nutnych prizkumt nad ramec poskytnutych
podkladti (i doméfeni stavajiciho stavu objektti, geodetické zaméfeni dotéeného tizemi vcetné

technické infrastruktury, digitalizace a doméfeni podkladd, stavebné technicky prtizkum, staticky
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prizkum, atd.). Soucasti PD bude dale i vypracovani vsech potfebnych studii jako napt. hlukové
studie, posouzeni oslunéni apod. a zajisténi vSech nezbytnych prizkumnych praci pro konstrukéni

feSeni stavby jako napt. radonovy priizkum atd.

1.6 Vzhledem k zaméru zadavatele Zadat spolufinancovani dila v nékterém z programt IROP pro
programové obdobi 2021-2027, pozaduje zadavatel, aby zhotovitel téZ poskytl soudinnost a
zpracoval potfebnou technickou cast dokumentace v podobé a podrobnostech potfebnych ke
zpracovani a podani zadosti o dotaci. Programovy dokument IROP 2021-2027 a Pravidla
spolufinancovani IROP 2021-2027 jsou pfilohou této smlouvy. Pokud budou v prabéhu praci
vydany poskytovatelem dotaci aktualizovana pravidla, bude se zhotovitel pfi zpracovani dila ridit

témito aktualizovanymi dokumenty.

1.7 Objednatel pozaduje feSeni, které energeticky usporné a environmentalné Setrné, zejména
pozaduje, aby zhotovitel projektové dokumentace pfi jejim vypracovavani fesil moznost zpétného
vyuziti destovych vod pro provoz objektu nad ramec pozadavku § 5 odst. 3 zakona ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zadavatel preferuje technicka
feseni, ktera napomadhaji udrzitelnému hospodareni s vodou (napft. zpétné vyuziti odpadnich vod,
zachytavani a akumulace srazkové vody pro zalivku, zakladani tzv. zelenych stfech, vystavba
retencnich nadrzi, jezirek apod.). Dodavatel posoudi vhodnost takovych feSeni s ohledem na typ
stavby a jeji vyuziti. Zadavatel dale pozaduje, aby feSeni zohlednilo a preferovalo vyuziti
recyklovanych materiali a materialti z recyklovanych a obnovitelnych zdroji (napf. recyklovany

beton, konopné izolace aj.), takova feseni bude zhotovitel objednateli aktivné navrhovat.

Objednatel dale pozaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovany s maximalnim vyuzitim
recyklace a smysluplného vyuziti stavebnich a demoli¢nich odpadti, v souladu s Metodickym
navodem pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi, ktery

zpracovalo Ministerstvo Zivotniho prostredi, ktery je prilohou této smlouvy.

Projektové dokumentace budou déle zpracovany v souladu se Zasadami cirkularni ekonomiky pfi
projektovani budov, které vydala v roce 2020 Evropska komise. Zpracovatel dokumentace bude
navrhovat feSeni také z hlediska zvazovani nékladt a pfinosti budovy, zvazovani rliznych variant
feSeni projektu s ohledem na dopady a pfinosy zejména pro zivotni prostiedi a socialni oblast,

nebo navrhu k pouziti materiald, jez jsou snadno recyklovatelné.

1.8 Vysledna podoba projektu musi odpovidat jeho ucelu, ustanovenim této smlouvy, pokyntim
objednatele, a byt v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy a s platnymi CSN v ¢astech zavaznych

i doporucujicich.

1.9 V posledni fazi je soucasti predmétu i vykon autorského dozoru do doby konecného predani
vsech stavebnich praci, dodavek a sluzeb predpokladanych projektovou dokumentaci a do
kolaudace vlastni stavby realizované na zakladé zpracované projektové dokumentace. Soucasti
plnéni bude dale zajisténi i vSech vyslovné neuvedenych posudkii, méfeni a vyjadreni, bude-li to

vzhledem k postupu zpracovani projektové dokumentace ticelné nebo nutné.

1.10 Vzhledem ke skutecnosti, Ze dilo bude slouzit jako podklad pro zadadvaci fizeni na zhotovitele
stavby a zadavaci fizeni na vybaveni, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem pfti
zpracovani navazujicich zadavacich dokumentaci priibézné a pravidelné, zejména pak v ramci
zpracovani dodatec¢nych informaci a posouzeni nabidek v ramci hodnoceni pfislusnych vefejnych

zakazek.
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1.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v rozsahu a za podminek v této smlouvé stanovenych a

v souladu s veSkerymi pravnimi pfedpisy, které se k pfedmétu dila vztahuji.

1.12 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty cinnosti, které nejsou vyslovné v této smlouvé
specifikovany, avsak zhotovitel jako osoba s pfislusnou odbornosti o téchto ¢innostech védeél ¢i
védét mél.

1.13 Objednatel upozornuje, Ze v zadné casti dodavatelem zpracované projektové dokumentace
nesmi byt uveden Zadny pfimy nebo nepiimy odkaz urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo
patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni piivodu.
Porusenim této povinnost by mohlo dojit ke zvyhodnéni nebo znevyhodnéni urcitych
dodavatelit nebo vyrobkd.

Takovy odkaz lze pouzit pouze v piipadé, pokud stanoveni technickych podminek
prostfednictvim parametrti vyjadiujicich pozadavky na vykon nebo funkci, popisu ticelu nebo
potfeb, které maji byt naplnény, nemiize byt dostatecné presné nebo srozumitelné. U kazdého

takového odkazu zhotovitel uvede moznost nabidnout rovnocenné reSeni.

Predmeét dila je rozd€len na nasledujici ¢asti:

a) Zpracovani stavebné architektonické studie stavby (min 3 navrhy dispozice) (DNS), vcetné

inZenyrské ¢innosti vcetné projednani navrzeného feseni s dotéenymi organy statni spravy,
samospravy, uzivatelem a s vlastniky ¢i spravci inZenyrskych siti technického vybaveni. Blizsi
pozadavky na tuto PD jsou uvedeny v ¢lanku 4 této smlouvy.

b) Zpracovani projektové dokumentace pro uzemni fizeni (DUR) a ziskdni pravomocného

kladného UR v rozsahu projektu.

c) Zpracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) (pokud bude

mozné realizovat spolecné tizemni a stavebni fizeni, dodavatel vypracuje dokumentaci pro
vydani spolecného povoleni ve smyslu § 1 pism. d), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v iinném znéni — dale téz ,,spole¢né DUR+DSP”) a ziskani pravomocného stavebniho
povoleni v rozsahu projektu.

d) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) vcetné jednotlivych profesi

a spoluprace pii vybéru dodavatele. Zpracovani projektové dokumentace interiért a vybaveni
(PD interiérti a vybaveni).

e) Autorsky dozor.

2.1 Soucasti dil¢iho pfedmétu dila jsou i dale uvedené ¢innosti a podminky:

Elektronicky podpis=24.2.2022
Certifikdt agifora podpisu :

Jméno : Mgr. Martin. Céryicek
Vydal : PostSignum-Qualified CA 4

a) Projektova dokumentace vyjma stavebné architektonické studie bude zpracovana
v podrobnostech nezbytnych pro tcast dodavateltt v zadavacim fizeni ve smyslu § 89
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisti (déle
také jako ,ZZVZ").

b) Projektovda dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o

tzemnim pladnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisti.

c) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisii. Soudasti dila je zpracovani konecné

verze ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, technickych podminek.
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d)
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Projektova dokumentace bude zpracovdna v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o

obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., o

podrobnéjsi tpravé uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu.

Projektova dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou cast, odpovidajici
danému stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veskera potiebna vyjadieni a
rozhodnuti prislusnych organti a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich

ucastnik spravnich fizeni véetné spravct inZzenyrskych siti (tras technické infrastruktury).

Dale bude projektova dokumentace zpracovana dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozd€jsich
predpisti. Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby, s pfedpisy a normami Ceské republiky a Evropskych
spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova dokumentace bude zpracovana

v souladu s platnymi zakony, vyhlaskami a normami.

Projekt interiérti a vybaveni (tj. zejména nabytku a veskerého vybaveni, IT, zdravotnické
technologie a informacniho a orienta¢niho systému) bude zpracovan jako zcela oddélena a

samostatna dokumentace DPS.

Kompletni zajisténi relevantni inzenyrské c¢innosti a ziskani vsech potfebnych vyjadreni
vcetné thrady vsech poplatkii, bude-li to béhem realizace dila nezbytné.

Soucasti plnéni predmeétu dila je také ziskani vSech potfebnych vyjadieni, stanovisek

rozhodnuti, souhlast pro vydani:

- fadné ohlaseni zaméru odstranit stavbu vcetné ziskani povoleni (souhlasu), bude-

li v ramci realizace projektu takového souhlasu tteba;
- tzemniho rozhodnuti véetné ziskani pravomocného tizemniho rozhodnuti;
- stavebniho povoleni véetné ziskani pravomocného stavebniho povoleni.
Cinnosti a podminky spojené s navazujicim zaddvacim #izenim na dodavatele stavby

Zhotovitelem zpracovanad projektovda dokumentace DPS bude pouzita jako podklad k
zadavacimu fizeni vefejné zakazky na zhotovitele vlastni stavby. Zhotovitel poskytne
objednateli soucinnost pfi pfipravé zadavaciho fizeni na dodavatele vlastniho pfedmétu
projektové dokumentace, véetné pfipadnych odpovédi na Zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace a spoluprace pii posuzovani a hodnoceni nabidek pfi vybéru zhotovitele

vlastni stavby.
Soucinnost zhotovitele v ramci zaddvaciho ¥izeni verejné zakdzky spociva zejména v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni prislusné vefejné

zakdazky na realizaci pfedmétného plnéni;

e vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci
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dokumentace ve smyslu § 98 zakona o zadavani vefejnych zakazek, v rozsahu
predmétu plnéni; zhotovitel odesle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé
objednatelem urcené, ve lhaté 2 pracovnich dntt od vyzvy k vypracovani navrhu
odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba

objednatelem urcend; k fadnému ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazecti podanych objednateli v zadavacim fizeni prislusné verejné
zakazky na realizaci pfedmétu dila; v rdmci kontroly dle tohoto ustanoveni provede
zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka
uchazece obsahuje mimoradné nizkou nabidkovou cenu ve smyslu § 113 zakona o
zadavani verejnych zakazek; posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych

zadavacimi podminkami pfislusného zadavaciho fizeni;

e zpracovani aktualizace dokumentace (vcetné aktualizace neocenéného a ocenéného
vykazu vymér) v ramci dotazt a zapracovani pfipadnych oprav v PD — dodavatel u
kazdé zmény vzdy vypracuje aktualni seznam s vyznacenim zmeén a upravi a predlozi
opravené vykresy; pfi pridavani polozek dodavatel vzdy zachova ¢islovani ptvodnich

polozek.
Dalsi podminky

l) Projektova dokumentace (DPS a PD interiérti a vybaveni) bude obsahovat ocenény a
neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér jednotlivych
polozek ve formatu *.xls, nebo *.xIsx (MS Excel). V soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZeb vcetné vykazu vymér jednotlivych polozek nesmi byt uvedeny soubory a komplety

vyjma situace dale uvedené.

m) Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér jednotlivych polozek,
podepsany autorizovanym projektantem, clenény podle jednotného ceniku stavebnich
praci v cenové drovni platné v dobé odevzdani prislusné casti PD, ve formé ocenéného
soupisu praci (musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouzité
cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy", tj. napt. "CS URS 2021 Dale doklada
jeho elektronickou podobu ve formatu XML — jedna se o otevieny elektronicky format,
ktery umoznuje transfery dat a jejich zpracovani rtznymi softwarovymi programy a
spliiuje tak veSkeré pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisii a je volné

dostupny.

n) Vodavodnénych pfipadech a po vyslovném schvéleni objednatelem pro kazdou
jednotlivou polozku mitze zhotovitel v polozkovém rozpoctu uvést polozky charakteru
soubor nebo komplet, v takovém pfipadé musi projektant k pouzitym jednotkdm pfipojit
jejich presnou specifikaci a zptisob jejich ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni polozky,
které nejsou definovany v pouZité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a
zptlisob jejich ocenéni. Pro polozky v rozpoctech projektu interiéru a vybaveni bude ke
kazdé polozce doloZen priizkum trhu (minimalné 3 nabidky). Soucasti polozkového

rozpoctu stavby budou jednotkové ceny stavebnich praci, uvedené v cenové soustave.

strana 9 (celkem 25)
Elektronicky podp'is.- £4.2.2022
Certifikdt agifora podpisu :

Jméno : Mgr. Martin. Céryicek
Vydal : PostSignum-Qualified CA 4
Platnost do : 30.11.2022 16:02:24-000 +01:00



Pokud je jednotkova cena, uvedena projektantem, vyssi nez jednotkova cena, uvedena v
cenové soustavé, je nutné rozdil vysvétlit. Vystupem specifikace souborti/kompletti ¢i
vysvétleni vyssi jednotkové ceny polozek je naskenovany dokument opatfeny podpisem
autorizovaného projektanta. K polozkovému rozpoctu bude dolozeno prohlaseni

projektanta o cenové drovni jednotlivych polozek rozpoctu.

0) Vykaz vymér projektové dokumentace bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a
mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potfebnych k plnéni a bude
podkladem pro zpracovani nabidky na zhotoveni stavby a pod popisem polozky bude
obsahovat podrobny postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér bude u
jednotlivych polozek obsahovat vzorce vypoctu, pfiCemz u neocenéného vykazu vymeér
budou vzorce zneviditelnény pomoci uzamceni, tak aby bylo mozné upravit pouze
jednotkové ceny jednotlivych polozek vykazu vymér. Zarovenn budou jednotlivé listy
vykazu vymér vzajemné provazany souctovymi vzorci, tak aby celkovy souhrnny list
odpovidal souctu polozek vsech jednotlivych listti vykazu vymér. Vykaz vymér projektové
dokumentace bude soucasti vSech vyhotoveni projektové dokumentace. Projektova
dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladii stavby ve
formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dale ve formatu PDF vcetné razitka.

p) Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis véetné podrobné
specifikace s odkazem do vykresové dokumentace, z néhoz budou patrné parametry
polozky a charakter a druh pozadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky

na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku a poZadované mnozstvi.

q) Pokud dojde vramci pozdéjsi upravy polozkového rozpoc¢tu (napfiklad v ramci
dodatecnych informaci) k doplnéni soupisu praci o novou polozku, je nutné zachovavat
ptvodni ¢islovani polozek, a tedy, pokud vzejde nova polozka, musi ji byt pfidéleno takové

¢islo polozky (tj. ¢islo na konci ¢iselné fady), aby nedoslo k precislovani ostatnich.
r) Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uveden pfimy ¢i nepfimy odkaz na
urcité dodavatele ¢i vyrobky, nebo patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory,

ochranné znamky nebo oznaceni piivodu (dédle jen specifické oznadeni), majici vztah

k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost porusi, bez ohledu na to, kdy toto

poruseni objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy ptipad pouziti specifického oznaceni, a zaroven nahradit
objednateli skodu, kterda mu timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel
muze prokazat, ze konkrétni material, vyrobek ¢i sluzbu nelze upresnit jinak, nez pouzitim
specifického oznaceni, je povinen na tuto skutecnost objednatele vzdy pisemné upozornit
a vzdy uvést u prislusného specifického oznaceni hlavni a rozhodujici technické parametry
— rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uvést jasné a viditelné ve vSech
predmétnych castech projektové dokumentace upozornéni, ze pokud jsou v projektové
dokumentaci, nebo jejich pfilohach, odkazy na obchodni firmy, ndzvy, specifickd oznaceni
zbozi nebo sluzeb, majici vztah k jednomu dodavateli, jednd se o vymezeni
predpokladaného standardu a autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci
vlastniho pfedmétu mozné pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych feSeni a

vyrobkii.
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s) Pro potreby objednatele bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymeér uvedena i
presna specifikace piiklad@t odpovidajicich vyrobkt ¢i materialdi, s uvedenim vyrobce pro

kontrolu navrzenych standard.

t) Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér DPS a PD
interiérti a vybaveni s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v prvnim vyhotoveni
PD (paré ¢. 1). Ocenéni polozkového rozpoctu objednatel pozaduje dle aktudlniho ceniku
URS s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich polozek dle Tiidniku stavebnich
konstrukci a praci (TSKP).

u) Projektova dokumentace ve stupni DPS a PD interiérti a vybaveni bude pfedana v 8 (osmi)
vyhotovenich v tisténé formé, ostatni stupné PD vyjma studie budou pfedany v 6 (Sesti)
v tisténych vyhotovenich a dale v kazdém stupni bude PD ve 2 (dvou) vyhotovenich v
digitalni formé na datovém nosici ve formatu *.pdf, *.xls popf. v dalsich nutnych formatech.
Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném clenéni jako tisténa
forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvli a cislovanim vykrest. Elektronicka
verze bude déle poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykrest,
napf.: *.dwg format. Projektova dokumentace bude vzdy oznacena pofadovym c¢islem
daného vytisku, stejnym pofadovym cislem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych
vykrest, technické zpravy, vypocty, vykazy vymeér a vsechny ostatni doklady tvorici

projektovou dokumentaci.

2.2 Soucasti plnéni je i inZenyrska ¢innost, zahrnujici zejména:

* Jednani s dotCenymi organy a ticastniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému reseni.

* Jednani s pfislusnymi organy a icastniky fizeni véetné podani zadosti ve véci vydani tizemniho
rozhodnuti, bude-li v rdmci realizace projektu takového rozhodnuti treba.

* Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického feSeni ve vztahu k

zatepleni budov (zpracovani energetického stitku apod.).

e Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrska cinnost spojend s vydanim
stavebniho rozhodnuti prislusné irovné, tj. jednani s itady a dot¢enymi organy ohledné vystavby,
vyfizeni vSech stanovisek ke stavebnimu povoleni ¢i ohlaseni stavby a nasledné i ziskani

pravomocného rozhodnuti.

¢ Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné tiirovné a predat
v terminu objednateli kompletni slozku s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim ufadem
vcetné vsech priloh této zadosti dle casti B prilohy ¢. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
upravé tizemniho rozhodovani, tizemniho opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych

stanovisek dotéenych organti.

* Veskera rozhodnuti musi byt vystavena na objednatele (investora), pfipadneé na jiny subjekt dle

pokynti objednatele. VSechna rozhodnuti musi byt opatfena dolozkou o nabyti pravni moci.

¢ Soucdasti ¢innosti dle tohoto odstavce je i zajisténi prodlouZeni stavebniho povoleni v pfipadé

nezahdjeni stavby v terminu platnosti stavebniho povoleni, a to v dostate¢ném pfedstihu.
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K ¢innostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena plna moc

v potfebném rozsahu.

Celkovy rozsah inZenyrské cinnosti je urcen platnou a Gc¢innou pravni upravou CR a obsahem

inZenyrské ¢innosti dle tohoto odstavce je zajisténi vSech dokladti a pravomocnych rozhodnuti nutnych

k zavrSeni ¢innosti véetné nabyti pravni moci. InZenyrska ¢innost zahrnuje projednani s dotéenymi

subjekty, majetkovymi spravci a dotéenymi organy statni spravy, samospravy, formulace a podani

zadosti s cilem vydani zasadnich stanovisek, vyjadfeni, rozhodnuti (v¢. dolozky pravni moci), souhlasu

a vyjimek pottebnych k vydani pfedmétnych rozhodnuti, a to v souladu s platnymi pravnimi predpisy

a zakony.

2.3 Soucasti dil¢itho pfedmétu dila dle odst. 2 pism. a) jsou déle uvedené ¢innosti a podminky:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Investi¢ni zamér — studie musi spliiovat minimalni pozadavky uvedené v Pfiloze pismene a)

této smlouvy, pokud objednatel neur¢i jinak.

V prvotni fazi studie zhotovitel pfedlozi nejméné 3 navrhy dispoziéniho feSeni. Navrh,

odsouhlaseny objednatelem bude podkladem pro vypracovani konecné studie.

Zhotovitel zajisti zpracovani studie architektem/autorizovanym inZenyrem (technikem),
popfipadeé jinymi specialisty, zahrnujici textovou ¢ast, vykresovou cast (situace, koordinacni
situace, ptidorysy, fezy a 3D vizualizace, vykresy napojeni na technickou infrastrukturu (s
vyjadfenim spravct siti), vykresy pristupti a pfijezdi zpevnénych ploch a komunikaci
k dotéenému pavilonu vcetné zpracovani dopravniho feSeni, navrh etapizace a casového
harmonogramu, propocet investicnich ndkladd (vlastni stavba + vybaveni), specifikace

potfebnych podkladi a prizkumd.

Zhotovitel si v ramci plnéni zajisti zaméfeni stavajiciho stavu dotcenych objektil, vypracovani
dokumentace stavajictho stavu vcetné ovéfeni stavajicich provozili, geodetické zaméfeni
dotéeného uzemi a dotcenych objektii, dale obsahem studie bude i statické posouzeni
dotcenych objektli za tcelem proveditelnosti stavby, provozniho, dopravniho a funkéniho
feSeni, predstava o pouzitych materialech, vliv na okolni zastavbu, zhodnoceni $irsich vztahd,
oveéfeni kapacit pfipojek médii (vodovod, kanalizace, topeni, elektro atd.), koncepce
technologického (vytahy, potrubni posta, mediplyny), zdravotnického a interiérového
vybaveni vcetné barevného feSeni. Ve studii bude obsaZeno bezbariérové feSeni, napojeni na

sité technického vybaveni, zpevnéné plochy a komunikace, sadové tipravy.

Soucasti bude i zajisténi potfebné konzultace s dotCenymi organy a organizaci statni spravy a

samospravy, vlastniki ¢i spravet siti technického vybaveni.

Zpracovana studie bude podkladem pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni

povoleni a dokumentace pro provedeni stavby.

Studie bude zpracovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a s platnymi CSN v ¢astech

zavaznych i doporucujicich.

Zhotovitel pfeda studii véetné statického posouzeni:

- 2x v elektronické podobé na datovém nosici v otevieném formatu (textova c¢ast je pozadovana ve

Elektronicky podp'is.- £4.2.2022
Certifikdt agifora podpisu :

Jméno : Mgr. Martin. Céryicek
Vydal : PostSignum-Qualified CA 4

formatu MS Word, Excel, vykresové ¢asti jsou poZadovany ve formatu DWG),
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- 2x v elektronické podobé na datovém nosici ve formatu PDF.

i)

j)

Soucasti dila v priibéhu zpracovani studie jsou osobni konzultace zhotovitele s objednatelem a
s uzivatelem nemocnice sméfujici k uspéSnému plnéni dila. Zhotovitel bude informovat
objednatele o pribéhu praci na studii a technickém feSeni pribézné, minimalné 1x14 dni
formou svolani tzv. vyrobnich vyborti. Zhotovitel vZdy aspon 7 pracovnich dni pfed terminem
konani odesle objednatele pisemnou pozvanku, ktera bude obsahovat informaci o predmeétu
jednani. Zhotovitel vzdy vyhotovi zaznam z jednani, ktery bude soucasti studie. V pripadé
rozdilnych nazorti o technickém feseni rozhodne objednatele v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepiipustnost
podkladovych materiali, pokyniti, véci, které mu byly predany objednatelem, a/nebo
objednatelem pozadovanych zmén. V pfipadé, Ze objednatel bude, ipfes upozornéni
zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialti, pokynti a véci, které byly zhotoviteli
predany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by

se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.

2.4 Soucasti dil¢tho pfedmétu dila dle odst. 2 pism. e) jsou dale uvedené ¢innosti a podminky.

Elektronicky podp'is.- £4.2.2022
Certifikdt agifora podpisu :

Jméno : Mgr. Martin. Céryicek
Vydal : PostSignum-Qualified CA 4

a) Autorsky dozor béhem realizace.
b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované dokumentaci.
¢) Utast na odevzdani stavenisté zhotovitelem

d) Utast na kontrolnich dnech stavby 1x za tyden béhem realizace stavby nebo po dohodé podle
potieb objednatele.

e) Utast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych p¥islusnym stavebnim tifadem.

f) Dohled nad dodrzenim projektové dokumentace s pfihlédnutim k podminkdm urcenym
tuzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a s poskytovanim vysvétleni potrebnych pro
plynulost vystavby. Zjisti-li zhotovitel pfi vykonu AD nedodrZeni projektové dokumentace
stavby, uvédomi bez zbytecného odkladu o této skutecnosti objednatele. Zhotovitel uvédomi
dodavatele stavby v pfipadé nebezpeci z prodleni. V odtivodnénych pfipadech uvede

struc¢nou charakteristiku poruseni projektové dokumentace a tomu odpovidajici disledky.

g) Posuzovani navrhii zhotovitele stavby na zmény a odchylky od objednatelem schvalené
projektové dokumentace, spoluprace na pripravé podkladd ke kolaudacnimu fizeni véetné
posuzovani navrhti ucastnikd vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace
z pohledu dodrZzeni technicko-ekonomickych parametrt stavby, lhiit a postupu vystavby
vcetné poskytovani vyjadreni k pfipadnym pozadavkiim na vétsi mnozstvi vyrobkd a

vykonti oproti projektové dokumentaci.

h) Po odsouhlaseni zmény zhotovitel PD do 14 dnii zpracuje vykaz vymér véetné jeho ocenéni

a podpisem zménového listu dodavatele stavby vyjadfi sviij souhlas.
i) Odsouhlaseni vzorki pfedlozenych zhotovitelem.
j)  Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

k) Spoluprace s koordinatorem BOZP a TDS.
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1) Utast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkousent.

m) Ucast na kontrolni prohlidce stavby (déle také , KPS“) a zavéreéné prohlidce stavby (dale
také ,ZKPS”), soucinnost pri vydani kolauda¢niho souhlasu vcetné tcasti na jednani pfi

vydani kolaudacniho souhlasu.

n) Spoluprace pfi zajiStovani pozadavkti poskytovatele dotace v priibéhu vystavby a pro

potieby zavéreéného vyhodnoceni akce.

0) Zpracovani detailt a zmén projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi
provadénim plnéni a projektovou dokumentaci, na zakladé poZzadavkii objednatele i
dodavatele stavby dopracovani detailt konstrukei neobsazenych v projektové dokumentaci,
dale zpracovani zmén projektové dokumentace na zakladé skutecnosti zjisténych pri
realizaci pfedmétu projektové dokumentace a na zakladé pozadavkii objednatele vcetné
kladného pisemného projednani s dotéenymi organy vefejné spravy a stavebnim tfadem tj.
zajisténi pfipadného povoleni zmény stavby pfed jejim dokoncenim. Schvalovani podkladi

pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.
p) Priiprava podkladi pro pfipadnd zménova fizeni, pokud se tykaji projektové dokumentace.

q) V pfipadé tcasti na kontrolnich prohlidkach stavby pozadovanych stavebnim ifadem, ticasti
na predani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouSeni a ucasti na
jednani o vydani kolaudac¢niho souhlasu, bude zhotovitel informovat objednatele o postupu
praci. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pritomen vedouci projektového tymu nebo jim

povéfena osoba, kterd bude opravnéna cinit zavazné zavery.

r) Objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného autorského
dozoru, v tomto smyslu zejména oznami zhotovitele jako osobu vykonavajici autorsky dozor
dodavateli stavby a zajisti, aby zhotovitel dostaval potrebné podklady tykajici se realizace

stavby a kontrolnich dnfi na stavbé.

Vykon autorského dozoru je vyZadovén a stru¢né upravovan pravnim fadem Ceské republiky,
zejména ustanovenimi §113 odst. 2, §152 odst. 4, §153 odst. 2 a § 157 odst. 2 zakona 183/2006 Sb.,

stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Soucasti pfedmétu dila jsou dale vSechny ¢innosti vySe neuvedené, které vyplyvaji z charakteru

dila a z tcelu této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy se fddné sezndmil s poklady blize
specifikovanymi v této smlouvé, jakoz i se vSemi skutecnostmi majici vliv na fadné a vcasné
provedeni dila, provéfil si mistni podminky mista budouciho provedeni stavby a prohlasuje, Ze
tyto podminky jsou pro provedeni dila dostacujici a vyjasnil si veskeré otazky ohledné realizace
dila a nejsou mu znamy zadné skutecnosti, které by byly dtivodem navyseni ceny dila.

Zhotovitel provede pritbéZznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace (vyjma studie) s
objednatelem a zastupcem uzivatele objektu, a to minimalné jedenkrat za kazdych ctrnact dni,
pripadné castéji na vyzvani objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat vsechny pozadavky
objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud nebudou v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy. O konecném feseni v pfipadé rozdilnych nazort rozhodne objednatel v souladu s obecné
zavaznymi predpisy a technickymi normami. Konzultace probéhnou v sidle objednatele nebo

v nemocnici Nachod, pozadavek na misto konani navrhne objednatel. Objednatel ozndmi konéni
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2.

konzultace vzdy alespon jeden tyden pfedem. Objednatel zajisti patfi¢né prostory. Zhotovitel neni
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pripad€, ze objednatel pisemné oznadi jeji
konani za nadbytecné. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu

nebo jim povéfena osoba, ktera bude opravnéna ¢init zavazné zavery.

K prevzeti dila v terminech dle této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespon 3 pracovni dny
pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni lhiitou 10
kalendafnich dnti. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila
bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu
objednatel prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, zjakych dtivodi. Toto ustanoveni

dopada pouze na casti dila, které to svym charakterem umoznuji.

Clanek 5

Terminy plnéni

Zhotovitel zahdji plnéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pfi¢emz na zakladé
této vyzvy (vyzva 1) zpracuje zhotovitel pouze dilo dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. a) (studii) a pfeda ho
v pozadovaném poctu vyhotoveni objednateli. Dalsi ¢asti plnéni - dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. b) az
d) zahdji zhotovitel az na zakladé dalsi vyzvy (vyzva 2), kterou ucini objednatel nejpozdéji do 8
mésicti ode dne predani a prevzeti dila dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. a). Pokud nebude Vyzva 2 uc¢inéna
v této dob€, pozbyva tato smlouva v rozsahu plnéni dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. b) az e) platnosti a
ucinnosti. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mtiZze byt ucinéna osobou opravnénou jednat za
objednatele ve vécech technickych a vécech plnéni a musi byt ucinéna pisemnou formou. Za

pisemnou formu se povazuje i e-mail.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

Termin pro zpracovani a predani pfedmétu plnéni:

Zahajeni plnéni:

do 3 pracovnich dnti od doruceni vyzvy objednatele

Dokonéeni plnéni:

- a) pfedani 3 navrhti dispozic¢niho feSeni - do 4 tydnti od zaslané vyzvy objednatele k zahajeni
plnéni (vyzva 1);

- ¢) predani studie (DNS) do 3 tydnt ode dne odsouhlaseni finalniho navrhu;

- d)pfedani DUR a fadné podani zadosti o vydani izemniho rozhodnuti do 14 tydnii od vyzvy
k pokracovani plnéni - zahdjeni praci na DUR (vyzva 2);

- f) pfedani DSP a fadné podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni do 12 tydnti od predani
DUR;

- g) predani DPS do 6 tydnii od predani spojené DUR + DSP (ev. DUR a DSP).

Pokud bude mozné realizovat spojené tizemni a stavebni fizeni, dodavatel vypracuje dokumentaci pro
spojené tzemni a stavebni fizeni ve smyslu § 1 d), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
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v platném znéni a odevzda ji nejpozdéji do 24 tydnii od vyzvy k pokracovani plnéni - zahajeni praci na

DUR (vyzva 2), zaroven s fadnym podanim zadosti o rozhodnuti v tomto spojeném fizeni.

Termin plnéni pro autorsky dozor:

Zahajeni plnéni:

Na zakladé pisemné vyzvy objednatele (vyzva 3)

Dokonceni plnéni:

po dokonceni a pfedani vSech dodavek, sluzeb a stavebnich praci, predpokladanych
prislusnou projektovou dokumentaci a po kolaudaci vlastni stavby, realizované na zaklade
zpracované PD.

Realizaci dila dle ¢lanku 4 odst. 2, pism. e), tedy ¢innost autorského dozoru, zahdji zhotovitel pouze
na zakladé pisemné vyzvy objednatele (vyzva 3). Za pisemnou formu se povazuje i e-mail.
Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétné casti dila zavisi na vysledku navazujicich
zadavacich fizeni vefejnych zakazek a zajisténi finan¢nich prostfedki na jejich realizaci. Nevyzve-
li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce do péti (5) let od uzavfeni této smlouvy,
zanikaji smluvnim stranam vsechna prava a povinnosti ve vztahu k pfedmétné casti predmétu

plnéni.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu terminu zpracovani projektové dokumentace pfistoupit. Terminy
plnéni dle odst. 2 se v takovém pfipadeé stavéji a pocinaji bézet dnem doruceni zadosti objednatele

o opétovné zahajeni praci.

Zhotovitel muze pozadat o preruSeni praci v pfipadé, Ze nebude vydéano kladné stanovisko
dotcéeného organu statni spravy (dale také “DOSS”), ovSem ne z divodu pochybeni na strané

zhotovitele projektové dokumentace.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
anejvyse pfipustna a jeji zmény jsou mozné pouze zptisobem, uvedenym v této smlouvé. Cena dila

obsahuje tthradu za realizaci veskerych ¢innosti uvedenych v ¢l. 4 smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil¢ich casti

nasledujici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. a) (zpracovani stavebné

architektonické studie ) ¢ini:

cena bez DPH 100 000 K¢
DPH samostatné 21 000 K¢
cena s DPH 121 000 K¢
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b) cena za realizaci predmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. b) (zpracovani DUR) ¢ini:

cena bez DPH 200 000 K¢
DPH samostatné 42 000 K¢
cena s DPH 242 000 K¢

c) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. c) (zpracovani DSP) ¢ini:

cena bez DPH 600 000 K¢
DPH samostatné 126 000 K¢
cena s DPH 726 000 K¢

d) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. d) (zpracovani DPS a spoluprace,

v¢. PD interiérti a vybaveni) ¢ini:

cena bez DPH 230 000 K¢
DPH samostatné 48 300 K¢
cena s DPH 278 300 K¢

e) cena za realizaci pfedmétu dila dle clanku 4 odst. 2 pism. e) (autorsky dozor) ¢ini:

cena bez DPH 157 654 K¢
DPH samostatné 33107,34 K¢
cena s DPH 190 761,34 K¢

f) soucet dil¢ich cen vyse dle pism. a), b), c), d) ae):
cena celkem bez DPH 1287 654 K¢
(slovy jeden milion dvé sté osmdesat sedm tisic Sest set padesat ctyfi korun ceskych)
DPH samostatné 270 407,34 K¢
(slovy dvé sté sedmdesat tisic ctyfi sta sedm korun ceskych tficet ctyfi haléfi)
cena s DPH 1558 061,34 K¢

(slovy jeden milion pét set padesat osm tisic Sedesat jedna korun ceskych tficet ctyfi
haléfu )

3. Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s fddnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, véetné pojisténi veskerych rizik a
vlivli béhem jeho provadeéni, poplatkii a jakychkoliv dalsich vydaji spojenych s provadénim dila
(zejména hotovych vydaji, nakladd za komunikaci a jizdného, licence, spravnich poplatkti u
afadi). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukonceni dila predmétem zvyseni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické, finan¢ni, vécné a

ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

4. Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
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Zat

nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z objektivnich dvodi leZicich
na strané objednatele. Uprava se mimo p¥ipadti zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této
smlouvé. V pripadé rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahdjenim praci
zhotovitelem. V pfipadé omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem, se snizi cena dila za
predpokladu, ze ztizeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno vcas, tj. pfed zahajenim praci
na omezeném rozsahu casti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na thradu tcelné vynalozenych
nakladt na jiz provedené prace nebo cinnosti.

Cena za realizaci pfedmétné casti predmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. e — autorsky dozor je
pevna a nebude pfedmétem zvyseni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Samotny
rozsah realizace Casti pfedmétu dila dle clanku 4 odst. 2 pism. e — autorsky dozor zavisi na pritbéhu
realizace vysledkii navazujicich zaddvacich fizeni vefejnych zakazek a zhotovitel na sebe vyslovné

prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 obcanského zakoniku.

Clanek 7
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat na dilo zhotoviteli zalohy.

Cenu dila uhradi objednatel na zékladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonceni,
predani a prevzeti jednotlivych casti pfedmétu dila v nasledujicim c¢lenéni a nasledujicim

zptisobem:
a) dilo dle clanku 4 odst. 2 pism. a) — zpracovani stavebné architektonické studie,
b) dilo dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. b) — zpracovani DUR,
c) dilo dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. c) — zpracovani DSP,

d) dilo dle clanku 4 odst. 2 pism. d) - vypracovani DPS a spoluprace, véetné PD interiéra a

vybaveni,
e) dilo dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. e) — autorsky dozor,

adné dokonceni dila se rozumi podpis akceptacniho protokolu, kde bude vyslovné uvedeno, zda

objednatel dilo pfijima.

Zhotovitel ma pravo vystavit ucetni doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutecnéné plnéni pfedmeétu

smlouvy dle pfislusného oddilu, pfi¢emz plati, Ze:

a) 100 % ceny dila dle clanku 6 odst. 2 pism. a) zpracovani stavebné architektonické studie bude
zhotoviteli zaplaceno po pfedani prislusného poctu studie v rozsahu a za podminek

stanovenych touto smlouvou;

b) 80 % ceny dila dle ¢lanku 6 odst. 2 pism. b) DUR bude zhotoviteli zaplaceno po predani
prislusného poctu DUR a po fadném podani zadosti o izemni rozhodnuti, a 20 % ceny za tuto
¢ast dila bude zhotoviteli zaplaceno po nabyti pravni moci tizemniho rozhodnuti;

) 80 % ceny dila dle ¢lanku 6 odst. 2 pism. ¢) DSP bude zhotoviteli zaplaceno po predani
prislusného poctu DSP a po fadném podani Zadosti o stavebni povoleni, a 20 % ceny za tuto
cast dila bude zhotoviteli zaplaceno po nabyti pravni moci stavebniho povoleni a po pfedani a
prevzeti pfislusného poc¢tu DSP bez vad.
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d) 90 % ceny dila dle ¢lanku 6 odst. 2 pism. d) (DPS a PD interiérti a vybaveni) bude zhotoviteli
zaplaceno po predani prislusného poctu DPS a PD interiéri a vybaveni v rozsahu a za
podminek stanovenych touto smlouvou, bez vad a nedodélki a po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni a 10 % ceny této casti dila bude zhotoviteli zaplaceno po nabyti pravni
moci kolauda¢niho souhlasu. Pokud by objednatel nezapocal s provadénim vlastni stavby,
ktera bude pfedmétem PD do 12 mésicti od predani DPS, doplati zbylych 10 % ceny této casti
dila bez splnéni podminky podle pfedchozi véty. Objednatel je opravnén vyplatit zbylych 10 %
ceny této casti dila i dfive, rozhodne-li, Ze nezahdji realizaci predmétu projektové dokumentace
ve lhité 12 mésicti od pfedani DPS.

e) Autorsky dozorbude hrazen na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé konecné faktury.
Dil¢i faktury budou zhotovitelem vystavovany po ukonceni kazdého meésice, a to na ¢astku
rozdélenou poméroveé za kazdy mésic, nejvyse vsak do dosaZeni ¢astky 90 % ceny uvedené v cl.
6 odst. 2 pism. e) a zaslany objednateli vzdy nejpozdéji do 14. dne nésledujiciho mésice. Jako
den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice,
v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
objednatelem. Konec¢nou fakturu na thradu zbylé casti ceny dle ¢l. 6 odst. 2 pism. e) je
zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne, kdy je mozné uzivat dokoncenou stavbu v souladu
se stavebnim zakonem, jsou odstranény vSechny vady ¢i nedodélky z predavaciho fizeni a

stavba je pfedana objednateli.

Veskeré cenové tidaje budou uvedeny v K¢ a platby budou probihat vyhradné v K¢ (CZK).

3.

Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila objednatelem fadné pfijaté dle
predavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu plnéni.
Ustanoveni predchozi véty se nevztahuje na cinnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné predat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou
mésicné, pfi¢emz podkladem fakturace bude vzdy objednatelem odsouhlaseny vykaz cinnosti

zhotovitele.

Pri predani casti dila bude sepsan protokol o predani a prevzeti, ktery bude podepsan zastupci

obou smluvnich stran, umoznuje-li to charakter plnéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi predpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnti od doruceni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev zakazky.
V pripadé, Ze faktury nebudou obsahovat nalezitosti dariového dokladu nebo dalsi stanovené
nalezitosti, objednatel je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé lhiita
splatnosti zac¢ne béZet nejdfive az po dorudeni fddné opravené faktury objednateli. Faktury budou

obsahovat v priloze oboustranné podepsané dil¢i predavaci protokoly.

Platce je povinen ve lhiité pro vystaveni daniového dokladu vynalozit tsili, které po ném lze

rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dariovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

Clanek 8

Splnéni a prevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je splnén fadnym pfedanim a pfevzetim vsech dil¢ich
PD a pokud bude dle PD realizovana i vlastni stavba, tak i provedenim vsech ¢innosti v ramci
autorského dozoru. Objednatel bude béhem plnéni pfebirat diléi pInéni ve formé p¥islusné PD, coz
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bude potvrzeno akcepta¢nim protokolem.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materialti, pokynd, véci, které mu byly predany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dtsledki pro jakost a provedenti dila, ¢i rozpoctu, s podklady
pro uzavfeni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organti vefejné spravy ¢i obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN ¢ jinymi normami. V p¥ipadé, e objednatel bude,
i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialti, pokynti a véci, které byly
zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy,

pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.
Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu ¢i jeho casti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9

Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou sou¢innost pii plnéni predmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré tidaje tykajici se pozadavkii na dilo, pfedevsim sledovaného zaméru,
udajti o tom, co objednatel od navrhu ocekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pifipadné

jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zdmér rozsifit nebo jakymi dal$imi omezenimi je vazan.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjSich predpisli, je povinen
spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly realizované pii kontrole projektu a tuto soucinnost

v pfipadé, ze k tomu bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a
projektu véetné tcetnich dokladd minimalné deset let od skonceni realizace plnéni. Dodavatel se
zavazuje minimalné po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci

projektu zaméstnanciim nebo zmocnénctiim objednatele.

Clanek 10

Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky

vefejnopravnich organt a Ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zptisobeny pouzitim podkladt
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Zarucni doba je 60 mésict a zacina plynout dnem pfedani jednotlivych ¢asti dila objednateli.

Objednatel se zavazuje ozndmit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbytecného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporucenym

psanim). V ozndmeni vad musi byt vada popsana a navrzena lhtita pro jeji odstranéni. Zhotovitel

strana 20 (celkem 25)

Elektronicky podp'is.- £4.2.2022

Certifikdt agifora podpisu :
Jméno : Mgr. Martin. Céryicek

Vydal : PostSignum-Qualified CA 4
Platnost do : 30.11.2022 16:02:24-000 +01:00



je povinen zahdjit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne doruéeni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle

ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi prepracovani ¢i uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak ve lhuté, na které se

protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s prihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je pIné odpovédny za pripady, kdy dojde vlivem opomenuti dilezitych skute¢nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou ¢asti projektové dokumentace a vykazem vymér ke zvySeni
nakladti vlastniho plnéni, ledazZe prokaze, Ze zvysené naklady nezptisobila chyba v jim provadéném
dile.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoliv ze

smluvnich stran od smlouvy.

Clanek 11

Sank¢ni ustanoveni a odpovédnost za skodu

V piipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢i jeho casti, ¢i plnénim povinnosti dle termind
uvedenych v této smlouvé vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z
prislusné ceny dila bez DPH ¢i jeho casti za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

V pripadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v ¢l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisténi po
celou dobu, po kterou muze byt vici zhotoviteli vznesen narok na nahradu skody) uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5% z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad
poruseni této povinnosti (v piipadé jednorazového poruseni povinnosti), a to i opakované, a v
pripadeé trvani prodleni 0,3% z celkové ceny bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim

povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této smlouvy, je objednatel
opravnén uplatnit viici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za

kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pInéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit viici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripad€, Ze se zhotovitel bez fadné a vcasné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit viiéi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva povaZzuje,
pokud davod netcasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je ucinéna pisemné (napf. e-mailem) a

dorucena objednateli alesponi dva pracovni dny pied konanim kontrolniho dne.

V ptipadé, Ze na zakladé vady projektu dojde k navyseni vlastni ceny plnéni, vznika objednateli
pravo na nahradu skody ve vysi zvysenych nakladt spojenych s realizaci tohoto plnéni oproti
nakladtim, které by vynalozil, kdyby pfisluSnou vadu projektova dokumentace neobsahovala.
Jedna se predevsim o naklady spojené s poradanim nového zadavaciho fizeni, pfipadné naklady

spojené s prodlouzenim realizace dila, pfipadné marné vynaloZené naklady (napf. v dhsledku
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10.

11.

12.

13.

potfeby cast dila odstranit aj.) a vicendklady, naklady, které nespliiuji podminky zpiisobilosti
vyhradné v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad
apod. Ustanoveni tohoto odstavce se uzije, pokud na danou situaci nebude mozno aplikovat
ustanoveni odstavce 8 tohoto ¢lanku smlouvy.

Pro piipad prodleni tthrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve lhiité splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy i zapocaty den
prodleni objednatele.

V pripadé netuplného nebo vadného zpracovani vykresové i textové casti dokumentace ¢i vykazu
vymér, které vyvolaji prace nad ramec plivodniho predmétu realizované predmétné stavby
(viceprace) o vice nez 2 % oproti piivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho
fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vii¢i zhotoviteli narok na smluvni pokutu
ve vysi 2 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za
kazdé dalsi jedno procento navyseni ceny dila nad 2 % oproti ptivodni smluvni cené bez DPH
stanovené na zakladé zaddvaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vici
zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a
zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.

Pfi poruseni povinnosti dle ¢lanku 4 odst. 2.1 pism. r) bez ohledu na to, kdy toto poruseni objednatel
zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za
kazdy ptipad pouziti specifického oznaceni, a zaroven nahradit objednateli $kodu, kterda mu timto
porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

Pro pripad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ma objednatel pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pfi poruseni povinnosti ve vypracovani navrhu technickych c¢asti odpovédi na zadosti o vysvétleni
zadavaci dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu predmétu plnéni a odeslani navrhu
odpovédi objednateli ve lhiité 2 pracovnich dnti od vyzvy objednatele k vypracovani navrhu
odpovédi dle clanku 4 odst. 2.1 pism. k) této smlouvy je stanovena smluvni pokuta ve vysi 3 000 K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel nesplni svou povinnost dle ¢l. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli
bude v té souvislosti uloZena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné vysi
uloZenou sankci i dalsi vydaje, spojené s fizenim, ve kterém byla sankce ulozena.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty ukladané podle této smlouvy zhotoviteli nepfekroci
v souctu ¢astku rovnajici se 30% celkové ceny dila s DPH dle clanku 6 této smlouvy.

Clanek 12
Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s

provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:
a. pojisténi odpovédnosti za skody zptusobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného plnéni minimalné 1 000 000 K¢
(slovy jeden milion korun ceskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se soucasné musi

vztahovat na pfipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, kterd
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z tohoto diivodu nebude odpovidat pozadavkiim smlouvy, a to na limit pojistného plnéni
minimalné 3 000 000 K¢ (slovy tfi milionti korun ¢eskych).

b. pojisténi odpovédnosti za Skodu zpilsobenou provozni dcinnosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za skody zptisobené tfetim osobam), a to na limit pojistného plnéni
minimalné 1 000 000 K¢ (slovy jede milion korun ¢eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopie platnych a ucinnych pojistnych smluv dle tohoto

¢lanku této smlouvy nejpozdéji do 7 pracovnich dnii po doruceni vyzvy k zahajeni plnéni dle této

smlouvy (vyzva 1). Zhotovitel se dale zavazuje fadné€ a vcas plnit veskeré zavazky z téchto
pojistnych smluv pro néj plynouci po celou dobu trvani této smlouvy. Zhotovitel pfedlozi doklad
o trvani pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za trvani této smlouvy do 7 pracovnich dnt
od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci
pojisténi) dle vysSe uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky po ukonceni realizace plnéni této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu za podminek bliZze specifikovanych v tomto
¢lanku smlouvy i pro pfipad, Ze zhotovitel pfestane vykondavat ¢innost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci pred uplynutim sjednané zarucni doby stavby (tzv. ,,udrzovaci pojisténi”).
Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavie se zhotovitelem ,udrzovaci pojisténi” mtize byt téz
soucasti pojistné smlouvy pojisténi profesni odpovédnosti, neni to vsak podminkou. Zhotovitel
,udrzovaci pojisténi” objednateli kdykoliv na vyzadani v jim stanovené lhiité dolozi predlozenim

pojistné smlouvy, pfip. pojistného certifikatu.

Clanek 13
Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvorené dilo pouze k ucelu uvedenému v této smlouve, nebo z této

smlouvy vyplyvajicimu.

Zhotovitel touto smlouvou ud€luje objednateli vyhradni casové a tizemné neomezenou licenci k
uziti dila a vSech jeho ¢asti. Objednatel je opravnén uzit dilo ¢i jeho ¢ast ve smyslu tohoto ustanoveni
v plném rozsahu veSkerych majetkovych prav k dilu nélezejicich. Objednatel je pfedevsim
opravnén uzit dilo ¢i jeho ¢ast jako podklad pro zadavani verejnych zakazek ve smyslu zakona o
zadéavani vefejnych zakdzek, a to véetné uverejnéni zplisobem umoziujicim pfimy a neomezeny
dalkovy pfistup. Uziti dle predchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakdzky zadavané mimo rezim

zakona o vefejnych zakazkach.
Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavfeni této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze licen¢ni odména za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do

ceny dila.
Objednatel neuzije dilo zptisobem, ktery by sniZil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soucast licence poskytnout treti osobé zcela nebo zcasti.

Poskytnutim opravnéni dle véty predchozi nevznika zhotoviteli pravo na dalsi odmeénu.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zdkladé dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sdm, popt. zadat jejich provedent tfeti osobé. Zhotovitel

s timto podpisem smlouvy vyslovné souhlasi.
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Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé ¢i vyuzit jinak, nez ve

prospéch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14

Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nabyva
ucinnosti dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv zfizeném dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach tcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisi. Zvefejnéni smlouvy dle pfedchozi véty zajisti

objednatel. Obé strany dale souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v jejim plném znéni.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vyse uvedeného a kromé pripadii

uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obcanského zakoniku téz v pripadé:

a) kdy bude zahdjeno insolvencni fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o iipadku a zptisobech jeho
feSeni v znéni, jehoz pfedmétem bude tpadek nebo hrozici tipadek zhotovitele; zhotovitel je

povinen oznamit tuto skutecnost neprodlené objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele

opakované (nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené lhtité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné, doruceno druhé smluvni strané, pricemz

ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné pfipadnych dodatkii, mtize byt uvefejnéna na
profilu zadavatele objednatele ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakazek a v registru smluv
v souladu s prislusSnymi pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace,
skutecnosti a veSkera dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou piipadné
predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za diivérné, predem objednateli pisemné a jasné

oznacil a nejsou obsaZeny v této smlouve.

Zhotovitel prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy c¢i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udajii apod. ve

smyslu obecné zavaznych pravnich predpisi.
Tuto smlouvu lze ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné ¢islovanymi dodatky.

Tato smlouva byla uzavfena podle pfislusnych ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku, v u¢inném znéni a v souladu se zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zdkonii (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisa (dale jen ,autorsky zakon”). Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které
nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi pfislusnymi ustanovenimi téchto pravnich
predpisti.

Pokud bude tato smlouva uzaviena v listinné podobé, bude vyhotovena v péti vytiscich, z nichz tfi

obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim zndm

vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na ditkaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
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uvedeno pfipojuji své zarucené elektronické podpisy.

10. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim ¢. RK/2/20/2022
ze dne 10. 1. 2022.

Za objednatele v Hradci Kralové dne ......... Za zhotovitele v Nachodé dne .........

Mgr. Martin Cerviek

hejtman jednatel

Jan Cejchan
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Priloha ¢.6a: Blizsi specifikace ZZS Jicin

Vyjezdova zakladna Jic¢in

Nepretrzity provoz 24 hodin, tvofi 3 sanitni vozidla s 6 pracovniky ve sluzbé. V dobé stfidani 12 osob
na pracovisti. Celkem pocet zaméstnaného personadlu je cca 50 osob, ktery musi mit zazemi
v Satnach a 35 osob

Celkem 5 mist pro vozidla
e 4 jako garaze pro 1 vozidlo RV (typ SUV) + 3 sanitni vozidla (typ dodavka). Muze byt feSeno
jako otevieny prostor pro vsechna 4 vozidla spolecné. MoZnost nezavislého vyjezdu. (
e 1 jako samostatné stavebné oddélené stani/misto pro myti a dekontaminaci vozidel -
navaznost na Dekontaminacni mistnost.

Provozni a pomocné mistnosti:
Nejlépe situované v patie budovy:
1. 6 x mistnost pro pracovniky ve sméné ( 1x lékaf, 2x zdravotnicky zachranar, 3x fidi¢
zachranar)
2. 1 x mistnost pro vedeni stfediska (pracovni mista pro 2 osoby - vedouciho Iékafe a vedouciho
zachranare) ( 1 velka rozdélena prepazkou na dvé samostatné, nebo dvé samostatné)
3. Spolecenska (denni) mistnost persondlu ve sméné + samostatné nebo resené spolecné s
kuchynskym koutem s moznosti stravovani

Skolici mistnost (semindrni mistnost) pro cca 30 - 35 osob

Toaleta muZi/Zzeny

Mistnost pro uloZeni zdravotnické dokumentace

Nejlépe v pfizemi budovy (kromé garazového a dekontaminacniho stani, viz vyse):

Satna zdravotnického personalu pro muze s moznosti variabilniho poétu $atnich skiinék od

30 do 35 ks Satni skiiné s moZnosti oddé&leného ulozeni civilniho (Eistého) a pracovniho

(pouzitého) odévu.

9. Satna zdravotnického persondlu pro zeny - muze s moznosti variabilniho po¢tu $atnich
sk¥inék od 30 do 35 ks . Satni skiiné s moznosti oddéleného ulozeni civilniho (Eistého) a
pracovniho (pouZitého) odévu.

10. Socidlni zazemi pro muze (zaviené WC + sprcha) v navaznosti na Satny.

11. Socidlni zazemi pro Zeny (uzaviené WC + sprcha) v nadvaznosti na Satny.

12. Sklad zdravotnického materidlu

13. Sklad Iékl a léciv

14. Prostor na Cisténi a desinfekci zdravotnich pfistroji a pomuUcek (tzv. dekontaminacéni
mistnost jejiz soucasti bude nerezovd vana /umyvadlo o rozmérech min. 1000 x 500x 500
mm urcena k Cisténi a dezinfekci rozmérnéjsich pomucek a vybaveni, jako je vakuova
matrace apod),

15. Prostor na uloZeni pouZitého pradla, biologického odpadu (prostorové v ndvaznosti na
gardzové stani.

16. Sklad tlakovych lahvi na kyslik

17. Sklad PNEU a heveru ( 20 ks pneumatik)

18. Sanitarni mistnost — Satni sk¥in, sklad materialu a Cisticich prostfedkd, uklid)

NSO ® A

Mimo budovu:
19. Parkovisté — cca 15 stani
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Dalkové prenosy dat spotreby energii — Kralovéhradecky kraj
Zakladni informace pro projektanty

Obecné plati, Ze Ize pfipojit témér vsechna méridla s komunikacnim rozhranim (typicky nelze odecitat
staré vodomeéry), nicméné vzhledem k infrastrukture zpracovatele dat je nejlevnéjsi pfipojit ta, ktera
komunikuji pfimo v kabelovém protokolu M-BUS (2400 bit/s) nebo v bezdratovém protokolu wM-Bus
868MHz (T1 mdéd, OMS AES Sifrovani nebo bez Sifrovani). U kabelového zapojeni je maximalni délka
kabelu ke komunikacni brané 1 km.

Celd infrastruktura v rdmci kazdého arealu vyZaduje pro odecet instalaci vidy minimalné jedné
komunikacni brany napajené pres 230 V, ktera pres internet (LAN sit nebo pomoci GSM) odesila data
na servery (at jiz instalované pfimo v centrale zpracovatele dat spotfeby energii nebo v prostorach
urcenych zakaznikem), které pak umoznuiji vizualizaci a analyzu v SW Energetického managementu.

Pokud neni méfidlo vybaveno ptfimo jednim z vySe uvedenych vystupl (M-BUS nebo wM-Bus), je
tfeba zajistit k nému modul, ktery je timto protokolem vybaven. Takovy modul dodavaji bud’ pfimo
vyrobci méridla (u fakturacnich méfidel to byva distributor) nebo se miZe pouZit univerzalni modul,
ktery vyzaduje, aby mélo méfidlo alespon pulzni vystup. Pulzni vystupy na méftidlech, stejné jako
datové vystupy na méfidlech i instalované moduly schopné prevést pulzni vystup na M-Bus nebo
wM-Bus jsou napajeny bateriové (s vyjimkou nékterych elektromérd), takze v misté méridel neni
tfeba myslet na externi el. napajeni.

Dale plati, Ze pulzni vystupy méridla mohou mit parametry rizné, pro instalaci modulu prevadéjiciho
pulzni vystup na M-Bus nebo wM-Bus ale musi spliovat limity uvedené v tabulce nizZe. V pfipadé
elektromérl je pak standardem pulzni vystup SO (norma DIN 43864), ktera taktéz parametry

v tabulce splnuje.

Port potential floating, ground resistance = 1MO
Contact resistance open =>1M0, closed =2k0

Max. capacity (including powerlines)  2nF short, 12nF long sampling
Min. pulze duration 33 ms

Min. pause between pulses 33 ms

Max. pulse speed 15 Hz

Contact current 30 pA

Contact voltage 2538V

V pripadé pulzniho vystupu z méridel je potfeba pocitat s tim, Ze poskytuji vétSinou pouze zakladni
informaci o aktualni spotfebé, ale uz mizou chybét data o zpétném toku (resp. Case a intenzité, kdy
k nému doslo).

Z hlediska optimalizace nakladU na realizaci dalkového odectu je tfeba do Uvah zahrnout hustotu
méridel, resp. jejich absolutni pocet nebo vzdalenost od mista instalace komunikacni brany. Je-li

v aredlu jediné méfidlo, je nejlevnéjsim fesenim vyuzit technologii kabelového M-Bus (popf. pulzni
vystup na méfidle + modul s pfevodem na kabelovy M-Bus) a M-Bus kabel pak zapojit do
komunikacni brany napdajené 230 V. Neni-li 230 V v blizkosti méftidla, nebo je z rznych divodi
problematické natdhnout M-Bus kabel (napt. od vodoméru ve vodomérné Sachté mimo objekt), je
feSenim i v pfipadé jediného méfidla pouZzit bezdratovy wM-Bus (popf. pulzni vystup + modul

s pfevodem na wM-Bus).

V ptipadég, Ze je to u wM-Bus nutné, instaluji se jesté zesilovace signalu (typicky u vzdalenosti vétsich
nez 20 m v objektech a vétsich nez 60 m pti volném Sifeni signalu prostorem).
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V ptipadé moznosti odectu z fakturacnich méridel je nutnd dohoda s jejich majitelem. Legislativa
nafizuje umozZnit odecet z pulzniho vystupu jen u fakturacnich elektromért (§ 6 odst. 5 vyhl.

¢. 82/2011 Sh. o méreni elektfiny a o zpUsobu stanoveni nahrady Skody pfi neopravnéném odbéru,
neopravnéné doddavce, neopravnéném prenosu nebo neopravnéné distribuci elektfiny), coz je v praxi
realizovano instalaci optického oddélovace pulzl na fakturacni elektromér.

Pokud majitelé fakturacnich métidel ostatnich médii svoli k odectu dat, byva z jejich strany ¢asto
podminkou, aby mohl datovy vystup (ktery je ¢asto jediny) odeditat i vlastni technologii. V takovém
pfipadé je potieba instalovat oddélovace pulz{, nebo tzv. M-Bus splittery (pro rozdéleni kabelového
M-Bus vystupu).

U vycitani dat z fakturacnich méridel pak jesté byva mozné vyuzit pfistup do databaze distributora
energie, pokud sam odecet realizuje v poZadovanych intervalech. Za jakych podminek je toto mozné
Ize zjistit u spoleénosti zajistujici SW Energetického managementu.

V Kralovéhradeckém kraji je k vyhodnocovani dat Energetického managementu vyuzivan SW FAMA+.
Kontakt:

Ing. Borek Dvoracek

referent pro energetiku

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje

Pivovarské namésti 1245 |500 03 | Hradec Kralové

V Hradci Kralové 31.7.2019
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Pfiloha é. 4

Seznam poddodavatelu

NG LI Objekt ZZS KHK v Jic¢iné - zpracovani studie stavby DNS,
zaf:z‘;("e’e’“e DUR, DSP, DPS, VYBAVENT INTERIER, AD a zajisténi
d souvisejicich sluzeb
Zadavatel Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec
Y Kralové, ICO 708 89 546
Druh fizeni oteviené nadlimitni fizeni

Identifikacni udaje dodavatele

Obchodni firma CE-ING s.r.o.
ICO 044 75 631
Sidlo Polska 375, 54701 Nachod

Identifikacni tidaje poddodavatele

Obchodni firma PROXION s.r.0.
ICO 252 64 451
Sidlo Hurdalkova 156, 54701 Nachod

Plnéni, které bude poddodavatel realizovat

HIP

Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje splnéni casti kvalifikacnich
predpokladi?

ano

Tabulku uZije dodavatel tolikrat, kolik poddodavateltt hodla pf#i plnéni vefejné zakazky
vyuzit.
Za dodavatele dne 15.12.2021

Jan Cejchan - jednatel spoleénosti
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