
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:
IČO
DIČ 
zástupce 
bankovní spojení: 
č. účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546
CZ70889546
Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále též jako „objednatel" a

Zhotovitel NEUHÁUSL HUNAL s. r. o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 
328950

se sídlem 
IČO 
DIČ 
zastoupený

Revoluční 1546/24, Nové Město, 110 00 Praha 1 
089 99 716
CZ08999716
Ing. arch. ing. Davidem Neuháuslem, jednatelem 
a Ing. arch. Matějem Hunalem, jednatelem

číslo

dále též jako „zhotovitel" nebo jako „dodavatel"; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky nazvané 
Architektonická soutěž o návrh „Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce“, zadávanou v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zhotovitel je vítězem Architektonické soutěže o návrh „Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce“.

Článek 1 
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: Ing. Václav Nýč, Ing. Tomáš Padrián.

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Ing. arch. ing. David Neuháusl, Ing. arch. Matěj Hunal
b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. arch. ing. David Neuháusl, Ing. arch. Matěj Hunal.
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3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

4. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel Ing. arch. Matěj Hunal, číslo autorizace 05096. Tato osoba musí 
být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby. Zhotovitel není oprávněn změnit 
osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
navrhnout objednateli změnu osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná 
osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím 
nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen 
objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle 
zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 21. 1. 2022 v rámci 
jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce“ - zpracování 
projektové dokumentace“.

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen soutěží o návrh, která předcházela jednacímu řízení bez uveřejnění, 
a dále následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

3. Požadavky na měřidla pro zajištění dálkových odečtů v Královéhradeckém kraji - tento dokument je 
oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu’,

4. Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi - tento 
dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu;

5. Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov - tento dokument je oběma stranám znám a je uložen 
mimo tuto smlouvu;

6. Programový dokument IROP 2021-2027 - tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto 
smlouvu;

7. Pravidla spolufinancování IROP 2021-2027 - tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo 
tuto smlouvu.

8. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě 
jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je 
uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

9. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 
veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem.

10. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 
pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

11. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé 
práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by 
dílo prováděl sám.

12. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 
řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele 
a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
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Článek 3
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných 
terminech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným 
způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši 
a za podmínek dále stanovených.

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a pozemky pare. č. dle KN: 3276/3, 3276/15, 3271/3, 
Na Vyšehradě č. p. 1205, Nová Paka.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 
zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním 
plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem.

Článek 4
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
„Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce“, dále jen také „PD“ (příprava díla včetně zajištění 
nezbytných průzkumů /vyjma případného průzkumu archeologického/ a podkladů pro projekt, 
architektonická studie se zapracováním všech připomínek po soutěži, PD k územnímu rozhodnutí, PD 
ke stavebnímu povolení, PD k provádění stavby, PD interiérů a zajištění autorského dozoru, včetně 
inženýrské činnosti ve všech stupních PD vymezené dále v článku 4 této smlouvy), a to dle zadávacích 
podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky výše uvedené.

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude 
PD pro provádění stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně 
projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška"). 
Součástí zpracování projektové dokumentace bude část - zpracování plánu BOZP a stanovení možných 
rizik výstavby.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a bude 
k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky 
vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis bude vypracován v podobě 
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
jednotlivých položek pro jednotlivé PD.

Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmi 
být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů 
nebo výrobků.
Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím 
parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být 
naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel 
uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Součástí plnění je i provedení všech činností potřebných k získání kladného pravomocného stavebního 
povolení v rozsahu projektu.

Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, 
zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména pak 
v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.
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Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu 
s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, avšak 
zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.

Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni 
projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů 
a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců 
inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Součástí dokladové části projektové dokumentace (všech 
jejích vyhotovení) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu 
vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zaměření výškové a 
směrové, hluková studie, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, kontrola stavu stávajících 
inženýrských sítí - odborný posudek. Zajištění ostatních nutných průzkumů nad rámec poskytnutých 
podkladů (vyjma případného průzkumu archeologického, který zhotovitel nezajišťuje, nebude-li dodatkem 
k této smlouvě sjednáno smluvními stranami jinak), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné.

Vzhledem k záměru zadavatele žádat spolufinancování díla v některém z programů IROP 
pro programové období 2021-2027, požaduje zadavatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a 
zpracoval potřebnou technickou část dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování 
a podání žádosti o dotaci. Programový dokument IROP 2021-2027 a Pravidla spolufinancování IROP 
2021-2027 jsou přílohou této smlouvy. Pokud budou v průběhu prací vydány poskytovatelem dotací 
aktualizovaná pravidla, bude se zhotovitel při zpracování díla řídit těmito aktualizovanými dokumenty.

Objednatel požaduje řešení, které energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména požaduje, aby 
zhotovitel projektové dokumentace při jejím vypracovávání řešil možnost zpětného využití dešťových vod 
pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel preferuje technická řešení, která napomáhají 
udržitelnému hospodaření s vodou (např. zpětné využití odpadních vod, zachytávání a akumulace 
srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). 
Dodavatel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ stavby a její využití. Zadavatel dále 
požaduje, aby řešení zohlednilo a preferovalo využití recyklovaných materiálů a materiálů 
z recyklovaných a obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný beton, konopné izolace aj.), taková řešení 
bude zhotovitel objednateli aktivně navrhovat.

Objednatel dále požaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovány s maximálním využitím 
recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu s Metodickým návodem 
pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který zpracovalo Ministerstvo 
životního prostředí, který je přílohou této smlouvy.

Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při 
projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude 
navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení 
projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu 
k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné.

2. Předmět díla je rozdělen na následující části:

a) Příprava zakázky (PZ) včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt;

b) Architektonická studie (DNS) se zapracováním všech připomínek po soutěži;

c) Dokumentace bouracích prací;

d) Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR);

e) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) (pokud bude možné 
realizovat spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro spojené 
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územní a stavební řízení, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 
- dále též „spojená DUR+DSP“);

ť) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) se soupisem 
stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem (dokumentace bude zpracována 
dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. - v platném znění) a PD interiérů;

g) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. oceněných rozpočtů;

h) Autorský dozor.

2.1 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2. písm. a) až h) tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a 
podmínky:

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů 
v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále také jako „ZZVZ“).

b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) (pokud bude možné realizovat 
spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro spojené územní a 
stavební řízení, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - dále též 
„spojená DUR+DSP");

c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) se soupisem 
stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem (dokumentace bude zpracována dle Vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. - v platném znění); Na výzvu objednatele provede zhotovitel PD před realizací 
stavby aktualizaci výkazu výměr a rozpočtu v termínu do 1 týdne od výzvy;

d) Autorský dozor

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby

e) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 
veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost 
při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, včetně 
případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování 
a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízeni veřejné zakázky spočívá zejména v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 
na realizaci předmětného plnění;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu 
plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, 
ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 
ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému 
učinění výzvy postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek dodavatelů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel 
posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka dodavatele 
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných 
zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 
příslušného zadávacího řízení;

Další podmínky

f) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů 
ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
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služeb bude provedeno za použití cenové soustavy ÚRS Praha 2021 (resp. soustavy aktuálně 
platné v době vyhotovení DPS). V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. 
Součástí budou i rozpočty vybavení (elektro a nábytek) vč. průzkumu trhu 
u min. 3 dodavatelů/zdrojů.

g) Soupis stavebních prací včetně výkazu výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení 
druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a 
bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude 
obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Soupis stavebních prací 
projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených 
níže.

h) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 
dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 
a požadované množství.

i) V soupisu stavebních prací a v projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz 
na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu 
dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 
zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu 
tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, 
výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení 
hlavní a rozhodující technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod, a zároveň uvést 
jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud 
jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 
označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.

j) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného soupisu stavebních prací uvedena i 
přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 
navržených standardů.

k) Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 
projektové dokumentace (paré č. 1).

I) Projektová dokumentace bude v každém stupni předána v 8 (osmi) vyhotoveních v tištěné formě 
a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na USB či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, 
*.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna 
ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním 
výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci 
jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 
jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
danou projektovou dokumentaci.

m) Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména:

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 
kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení.

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 
zpracování dokumentace pro územní řízení.

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
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stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a 
následně i získání pravomocného rozhodnutí.

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 
(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku 
s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této 
žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných 
stanovisek dotčených orgánů.

• K činnostem bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc v potřebném 
rozsahu.

2.2 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2.1 písm. d) tohoto článku (Autorský dozor) jsou dále uvedené 
činnosti a podmínky.

a) Autorský dozor během realizace.

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.

c) Účast na kontrolních dnech stavby jedenkrát za týden, případně na dalším vyžádání objednatele, 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace z pohledu 
dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k případným 
požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a 
projektovou dokumentací.

h) Sledování postupu plnění, dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

j) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu realizace a pro potřeby 
závěrečného vyhodnocení akce.

k) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického 
dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech 
autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných 
pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení 
konečné faktury.

3 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru díla a 
z účelu této smlouvy.

4 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže specifikovanými v této 
smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si místní 
podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla 
dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které 
by byly důvodem navýšení ceny díla.
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5 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a zástupcem 
uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající 
z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení 
v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými 
normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo 
konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. 
Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení 
v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být 
přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné 
závěry.

6 K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 
Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 21 kalendářních dnů. 
Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová 
dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který 
podepíší zástupci obou smluvních stran. Po kontrole díla maximálně po 21 kalendářních dnech bude 
vystaven akceptační protokol, kde v závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá 
a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací a Akceptační protokoly připraví k podpisu zhotovitel. Toto 
ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. Nesdělí-li objednatel 
zhotoviteli, že neakceptuje jím poskytnuté dílčí plnění (dílčí část díla) a důvody takové neakceptace, 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání dílčí části díla žádosti zhotovitelem, pak marným 
uplynutím této lhůty je takové dílčí plnění akceptováno objednatelem, zhotovitel má právo v takovém 
případě takové dílčí plnění objednateli vyúčtovat (fakturou) a objednatel je povinen takové dílčí plnění 
zhotoviteli na základě takového vyúčtování zaplatit.

7 V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 
ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

Článek 5
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví 
jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se 
považuje i e-mail.

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:
Zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele

Lhůty pro dokončení plnění:

a) Termín pro přípravu včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt,
- do 12 týdnů od zahájení plnění

b) Termín pro zpracování Architektonické studie (PNS) se zapracováním všech připomínek po soutěži, 
- do 10 týdnů od zahájení plnění

c) Termín pro zpracování Dokumentace bouracích prací,
do 12 týdnů od zahájení plnění

d) Termín pro zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR), včetně inženýrské 
činnosti, a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:

- do 14 týdnů od schválení DNS objednatelem
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e) Termín pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), včetně inženýrské 
činnosti, a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení:
- do 14 týdnů od vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci

eventuálně spojené DUR + DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) 
do 26 týdnů schválení DNS objednatelem

f) + g) Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a PD interiérů, 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. oceněných rozpočtů:

- do 12 týdnů od vydání stavebního povolení s nabytím právní moci

h) Termín plnění pro autorský dozor

Zahájení plnění
na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění pro autorský dozor
po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 
zpracované PD.

Zhotovitel zcela splní svou povinnost uvedenou výše v tomto odstavci včas, pokud řádně (tj. bez vad) 
vyhotoví sjednanou dokumentaci a podá včas žádosti o vydání stanovisek dotčených orgánů a žádosti o 
rozhodnutí dle této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za to, že příslušný úřad takové žádosti případně 
nevyhoví (pokud ktomu nedojde pro pochybení zhotovitele).

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2, plsm. f), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 
na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla 
závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na 
jejich realizací. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let 
od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné 
části předmětu plnění.

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění 
dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné 
zahájení prací.

5. Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko dotčeného 
orgánu státní správy (dále také "DOSS“) nebo že budou kterýmkoliv účastníkem příslušného správního 
řízení podány námitky či opravný prostředek či žaloba k soudu nebo že budou takovým účastníkem řízení 
učiněny jiné právní kroky vedoucí k prodloužení správního řízení nebo z jiného důvodu, který zhotovitel 
nemůže ovlivnit ovšem ne z důvodu pochybení na straně zhotovitele projektové dokumentace. Požádal-li 
zhotovitel dle předchozí věty o přerušení termínů a nevznikl-li důvod takové žádosti v pochybení na straně 
zhotovitele, je objednatel povinen takové žádosti zhotovitele vyhovět a práce přerušit. Podáním oprávněné 
žádosti zhotovitelem (jak uvedeno výše v tomto odstavci) se přerušují sjednané termíny plnění zhotovitele 
a zhotovitel v takovém případě nemá odpovědnost za takto vzniklý stav ani odpovědnost za případnou 
škodu ani není povinen platit žádnou smluvní pokutu.

Článek 6 
Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a 
nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy.

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:
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a+b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) a 4 odst. 2 písm. b) činí:

cena bez DPH 325 000 Kč

DPH samostatně 68 250 Kč

cena s DPH 393 250 Kč

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování PD bouracích prací) činí:

cena bez DPH 110 000 Kč

DPH samostatně 23 100 Kč

cena s DPH 133 100 Kč

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) - (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 560 000 Kč

DPH samostatně 117 600 Kč

cena s DPH 677 600 Kč

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) - (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 815 000 Kč

DPH samostatně 171150 Kč

cena s DPH 986 150 Kč

f) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. f) - (zpracování DPS a PD interiérů) činí:

cena bez DPH 1 540 000 Kč

DPH samostatně 323 400 Kč

cena s DPH 1 863 400 Kč

g) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. g) - (zpracování Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr vč. oceněných rozpočtů) činí:

cena bez DPH 180 000 Kč

DPH samostatně 37 800 Kč

cena s DPH 217 800 Kč
h) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. h) - (autorský dozor)

cena bez DPH 450 000 Kč

DPH samostatně 94 500 Kč

cena s DPH 544 500 Kč

součet dílčích cen výše dle písm. a) až h):

cena bez DPH 3 980 000 Kč

(slovy tři milony devět set osmdesát tisíc korun českých )

DPH samostatně 835 800 Kč

(slovy osm set třicet pět tisíc osm set korun českých)

cena s DPH 4 815 800 Kč

(slovy čtyři miliony osm set patnáct tisíc osm set korun českých)
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3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během 
jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za provedení 
díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace 
ceny za provedení díla.

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo 
ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě 
rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení 
rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla 
bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má 
zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek 7
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a 
převzetí jednotlivých části předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem:

a) dílo dle článku 4 odst 2 písm. a), b), c) - příprava díla, průzkumy, zpracování 
architektonické studie, PD bouracích prací,

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d), e) - zpracování DUR + DSP,

c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. f), g) - zpracováni DPS a PD interiérů, zajištění vydání 
platného stavebního povoleni k předmětné stavbě, soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr vč. oceněných rozpočtů,

d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. h) - Autorský dozor.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy 
dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

a) 100 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. a), b), c) (příprava díla, průzkumy, zpracování 
architektonické studie) bude zhotoviteli zaplaceno po předání odsouhlasené studie objednatelem,

b) 80 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. d), e) (DUR+ DSP) bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
příslušného počtu DUR+DSP a po řádném podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí či jiného 
opatření, opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 
20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení či 
jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby,

c) 95 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. f) (DPS + PD interiérů + výkaz výměr) bude zhotoviteli 
zaplaceno po předání příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou 
a 5 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. 
Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců 
od předání DPS, doplatí zbylých 5 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. 
Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 5 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí 
realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předáni DPS.

d) Autorský dozor bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. 
Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou 
poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. 
e) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok 
na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu 
na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. e) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, 
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od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

e) Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté 
dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel výslovně uvede, 
že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze 
vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn 
fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený 
výkaz činnosti zhotovitele.

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou 
smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude 
stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu. V případě, 
že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 
je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 
doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané 
dílčí předávací protokoly.

Článek 8
Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích PD a 
pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci autorského 
dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což bude potvrzeno 
akceptačním protokolem.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, připadne nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro 
uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů 
o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 
zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele 
vyzván, poskytne.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu 
včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje 
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minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele.

Článek 10 
Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních 
orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla (a neodpovídá ani za případně vzniklou škodu ani není 
povinen platit žádnou smluvní pokutu), které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo 
na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčích projektových celků DUR +DPS s tím, 
že záruka skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 
rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS na celou dobu, po kterou bude 
stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 
měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku.

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 
zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění, zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 
občanského zákoníku.

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne 
objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem 
nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního 
plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních 
stran od smlouvy.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů uvedených 
v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z příslušné ceny díla 
bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
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2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou 
dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny 
bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené 
absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není 
zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň dva 
pracovní dny před konáním kontrolního dne.

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo 
na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které 
by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především 
o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením 
realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a 
vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti 
zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud 
na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy.

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele.

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, 
které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 
2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 
předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla 
dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení 
ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení 
na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % 
z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní 
pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 20 % z celkové ceny díla dle čl. 6 (bez DPH).

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. i) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ 
použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti 
zhotovitele vznikne.

10. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

11. Při porušení povinnosti ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu odpovědi 
objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu odpovědí dle článku 4 
odst. 2.1 písm. e) této smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 2.500 Kč za každý i započatý den 
prodlení.
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12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli bude 
v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou sankci i 
další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.

13. Smluvní strany sjednávají, že maximální výše všech smluvních pokut, které je dle této smlouvy povinen 
platit zhotovitel, může činit nejvýše částku rovnající se dvaceti procentům z celkové ceny díla (bez DPH); 
vyšší smluvní pokuty není zhotovitel povinen platit. Toto ujednání má přednost před jinými ujednáními této 
smlouvy, která se týkají smluvních pokut.

Článek 12
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění 
profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion 
korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy 
vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude 
odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 3.000.000 Kč (slovy 
tři miliony korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč 
(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost.

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této 
smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a 
včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. 
Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy 
do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat 
tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění 
této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 
smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude 
autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, 
za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy 
pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli 
kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného 
certifikátu.

Článek 13 
Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy 
vyplývajícímu.

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci 
k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v 
plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít 
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dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle 
předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla.

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedeni třetí osobě. Zhotovitel s tímto 
podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí 
se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených 
v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen 
oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu 
zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv v souladu 
s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 
dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a 
považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně 
závazných právních předpisů.

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně 
dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.

8. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
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9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam 
jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují 
své podpisy.

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. 5/167/2022 ze dne 
31.1.2022.

Za objednatele v Hradci Králové dne.........

Mgr. Martin Červlček 
hejtman 
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele v Praze dne

jednatel
NEUHÁUSL HUNAL s. r. o.

jednatel
NEUHÁUSL HUNAL s. r. o.
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