SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele IRM/664/22	č. zhotovitele 841/TC/RF/2022/013
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“
kterou uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,
zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora:
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
STRABAG a.s.,
sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice,
adresa pro doručování:	STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
datová schránka:	8yuchp8,
IČO:	608 38 744,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ60838744,
Zastoupený: 	Ing. Tomáš Hajič, prokurista
	Ing. Renata Hamrská, prokurista
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.,
číslo účtu:	112071233/0800,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu financovat dílo z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu v programové období 2021 – 2027 (dále jen „IROP“) po vyhlášení příslušných výzev k předkládání žádostí o dotaci.
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“ – část II. (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938, zodpovědný projektant Ing. Jan Machek, stupeň PD DSP + PDPS, datum zpracování 06/2018, číslo zakázky 1376-16-2 (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.
3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.
4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:
· vlastní text této smlouvy o dílo,
· stavební povolení vydané pod č.j. MUNAC 89307/2019/DSH/IHR dne 12.12.2019, které nabylo právní moci dne 16.01.2020,
· pravidla IROP platná pro příslušnou výzvu k předložení žádosti,
· ostatní textové části zadávací dokumentace (vyjma smluvních podmínek – Obecných podmínek a Zvláštních podmínek – ty platí jen mezi zhotovitelem a Královéhradeckým krajem, a tedy k případným odkazům na tyto podmínky kdekoliv v dokumentech tvořících smlouvu mezi zhotovitelem a městem Náchodem se nepřihlíží; a dále vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) a případné změny, doplnění či vysvětlení zadávací dokumentace,
· technická specifikace, která obsahuje zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele a podpůrně Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), viz www.pjpk.cz, 
· soupis stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, včetně preambule a včetně případných relevantních vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace,
· soupis stavebních prací s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele,
· dokumentace stavby,
· rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), viz www.pjpk.cz/system-jakosti/ 
· harmonogram provádění díla předložený zhotovitelem před uzavřením této smlouvy o dílo.
Smluvní strany tímto určují část obsahu smlouvy odkazem na výše uvedené dokumenty mimo vlastní text smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že obsah všech uvedených dokumentů je jim znám.
II. DOBA PLNĚNÍ
Doba plnění je závislá na realizaci první části díla ,,III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod“ dle smlouvy uzavírané samostatně mezi Královéhradeckým krajem a zhotovitelem. Doba plnění se odvíjí od obdržení výzvy k provedení díla „III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod“ od Královéhradeckého kraje. V této výzvě bude stanoveno datum „zahájení prací“, a to tak, aby mezi datem doručení této výzvy zhotoviteli a tímto datem „zahájení prací“ bylo alespoň sedm dnů. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, jakož i jeden výtisk dokumentace stavby, to vše nejpozději k datu „zahájení prací“ dle výzvy k provedení díla „III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod“ od Královéhradeckého kraje. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději k datu „zahájení prací“ dle výzvy k provedení díla „III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod“ od Královéhradeckého kraje. Zhotovitel však není povinen zahájit provádění díla, dokud mu není předán jeden výtisk dokumentace stavby a dokud mu není předáno staveniště. Provádění díla se považuje za zahájené okamžikem podání žádosti o zvláštní užívání pozemní komunikace na silniční správní úřad, anebo dnem zahájení stavebních prací, podle toho, který den nastane dříve. Zahájení provádění díla se předpokládá dne 04.04.2022.
Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy mu vznikla povinnost zahájit provádění díla. Stavební práce se považují za zahájené buďto dnem, kdy je na staveništi přítomen zhotovitel, resp. alespoň jeden jeho zaměstnanec, a to po dobu alespoň jedné osmihodinové pracovní směny, anebo dnem, kdy zhotovitel umístí na staveniště stavební materiál či zařízení staveniště, podle toho, který den nastane dříve. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat časový harmonogram, který předložil objednateli před uzavřením této smlouvy o dílo, a zavazuje se dokončit stavební práce nejpozději do 52 týdnů (bez zimní přestávky) ode dne, kdy mu vznikne povinnost zahájit provádění díla. Stavební práce se považují za dokončené okamžikem, kdy k předání díla stačí již jen provést předepsané zkoušky a nachystat veškeré doklady předávané současně s dílem (čl. VII. této smlouvy). Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo (tj. ve smyslu čl. VII. této smlouvy předat stavbu včetně veškerých dokladů) nejpozději do 6 týdnů od uplynutí lhůty k dokončení stavebních prací. Závazky dle tohoto odstavce přebírá zhotovitel s výhradou případných možných časových posunů předpokládaných touto smlouvou. 
Pokud povinnost zahájit provádění díla nevznikne zhotoviteli nejpozději dne 04.04.2022 (ať už z jakéhokoliv důvodu), posouvá se termín provedení díla o jeden týden za každý, byť i jen započatý týden časového posunu ve vzniku této povinnosti. 
Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet týdnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla; každý, byť i jen započatý týden oprávněného přerušení díla posune termín provedení díla o jeden celý týden. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. 
Případné prodlení zhotovitele s dokončením stavebních prací delší než 3 týdny smluvní strany shodně považují za porušení smlouvy podstatným způsobem.
[bookmark: _Hlk535230808]Zhotovitel je povinen odstranit všechna zařízení staveniště a vyklidit staveniště ve lhůtě 1 týdne od předání a převzetí díla. 
III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
· cena bez DPH:	19 389 761,04 Kč
· 	DPH:	  4 071 849,82 Kč
· cena vč. DPH:	23 461 610,86 Kč
2. Tato cena byla určena odkazem na položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že zhotovitel nezaručuje jeho úplnost, neboť tento položkový rozpočet vznikl naceněním soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se během provádění stavebních prací potřeba činností (nebo materiálů) do položkového rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství, než je skutečně zapotřebí, pokud se zhotovitel při zpracování položkového rozpočtu neodchýlil od soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, a jde-li o skutečnosti, které zhotovitel nezavinil, ani nemohl předvídat. Stejně tak může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace stavby předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), pokud vyvolají potřebu činností (nebo materiálů) nezahrnutých do soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje hlásit objednateli e-mailem a zápisem ve stavebním deníku veškeré požadavky na zvýšení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po zjištění předmětných skutečností. Zvýšení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto odstavce se smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě lze dílo provádět v souladu se změnovým listem, podepsaným za obě smluvní strany alespoň jejich zástupci ve věcech technických. Pokud zhotovitel provede předmětné činnosti (či zapracuje předmětné materiály) bez podkladu ve změnovém listu, nevznikne na jeho straně z tohoto titulu nárok na zvýšení ceny za provedení díla. Při kalkulaci zvýšení ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního položkového rozpočtu. Není-li to možné, budou předmětné činnosti či materiály oceňovány na základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav), tedy platných v době realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha, a. s., IČO 47115645, a jsou veřejně přístupné na http://www.cs-urs.cz/. Konečné ocenění předmětných činností či materiálů bude upraveno indexem odpovídajícím poměru ceny díla dle této smlouvy k rozpočtované ceně díla vykalkulované projektantem.
3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do položkového rozpočtu buďto nejsou k provedení díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství. Smluvní strany se zavazují hlásit si e-mailem a zápisem ve stavebním deníku veškeré možnosti či požadavky snížení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po zjištění předmětných skutečností. Snížení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto odstavce se smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této smlouvě, uzavřeného na podkladě změnového listu.
4. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.
5. Pokud by objednatel požadoval provést práce, které nejsou zahrnuty do předmětu díla, anebo by požadoval vypustit některé práce, které jsou zahrnuty do předmětu díla, a nešlo by o situaci předvídanou jiným ustanovením této smlouvy, může sice zhotovitel vyjít objednateli vstříc, není to však jeho povinností. Změnu předmětu díla a zvýšení či snížení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce se smluvní strany zavazují ujednat formou dodatku k této smlouvě, uzavřeného na podkladě změnového listu.
6. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.
IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za provedení díla bude hrazena měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli, jeho zástupci ve věcech technických nebo jeho technickému dozoru soupis v tomto měsíci provedených stavebních prací, a to především (nedošlo-li ke změnám ceny díla v souladu s ustanoveními čl. III.) podle soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, s cenami podle položkového rozpočtu, jak byl součástí nabídky zhotovitele. Objednatel, jeho zástupce ve věcech technických nebo jeho technický dozor zkontroluje tento soupis a případné námitky sdělí zhotoviteli do pátého pracovního dne následujícího měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasování soupisu, je zhotovitel v rámci měsíční platby oprávněn požadovat proplacení jen těch stavebních prací, u kterých není rozpor.
2. Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem na základě měsíčně vystavovaných účetních dokladů (faktur). Je-li faktura daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, jinak jen náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví. Doba splatnosti se sjednává do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Smluvní strany sjednávají, že faktura bude obsahovat kromě zákonných náležitostí tyto údaje:
· číslo smlouvy,
· číslo faktury,
· den splatnosti,
· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
· cenu díla (fakturovanou částku),
· razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele,
· název díla: „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“,
· v případě úspěšné žádosti o dotaci větu o spolufinancování projektu z prostředků EU prostřednictvím IROP, která bude zhotoviteli upřesněna dle aktuálních požadavků IROP,
· v případě úspěšné žádosti o dotaci název a registrační číslo projektu, které bude zhotoviteli upřesněno.
4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje při komunikaci smluvních stran budou v této měně.
5. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených stavebních prací (dále též jen „soupis“) odsouhlasený objednatelem, anebo za objednatele jeho zástupcem ve věcech technických, popřípadě jeho technickým dozorem.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat zákonné nebo dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo jestliže nebude k faktuře přiložen odsouhlasený soupis, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
7. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele.
8. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
V. MÍSTO PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ, DOKUMENTACE STAVBY A STAVEBNÍ DENÍK
1. Místo plnění je uvedeno v záborovém elaborátu, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Tabulková část obsahuje výpis a přehled dotčených pozemků.
2. Staveništěm se rozumí veškeré nemovité věci či jejich části nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným způsobem, a není-li způsob provedení díla sjednán, tak způsobem obvyklým. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jakož i jeden výtisk dokumentace stavby, to vše prosté soukromých práv třetích osob, která by bránila provedení díla. Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou veřejnoprávní záležitost, zařídí ji zhotovitel na svůj náklad a nebude tím dotčena lhůta k provedení díla dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou, anebo protokolem o předání staveniště. Pro případ, že by zhotovitel potřeboval zařídit předmětnou veřejnoprávní záležitost před předáním staveniště, zavazuje se objednatel poskytnout mu nezbytnou součinnost, například sepsat s ním protokol o specifikaci staveniště.
3. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště a dokumentaci stavby od jejich převzetí po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou. 
4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy.
[bookmark: _Hlk507587644]5. Objednatel svým nákladem zajistí činnost koordinátora BOZP na pracovišti, pokud to stanoví právní předpis. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta (dále též jen „autorský dozor“), technického dozoru investora a pro případnou činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu daném prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu.
VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Poddodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla poddodavatele (podzhotovitele), prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud zhotovitel následně samostatně prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu. Změna poddodavatele (podzhotovitele) je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele; nový poddodavatel (podzhotovitel) musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím/výběrovém řízení.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli e-mailem a zápisem do stavebního deníku a navrhne mu změnu smlouvy. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě může zhotovitel provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně, a odpovídá tak za všechny škody, které při realizaci díla způsobí objednateli nebo jiným osobám. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, osoby vykonávající technický dozor investora (dále též jen „TDI“), osoby vykonávající autorský dozor, případně koordinátora BOZP se považují za příkazy a požadavky objednatele. Pokud objednatel neuvedl v úvodu této smlouvy informaci o TDI, platí, že jeho zástupce ve věcech technických současně plní veškeré úkoly TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.
6. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla. 
7. Zhotovitel je povinen nejméně pět pracovních dnů předem vyzvat objednatele, jeho zástupce ve věcech technických nebo TDI ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a e-mailem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost včas a řádně, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. 
8. V případě, že se za objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, bez předchozí omluvy nikdo nedostaví, má se za to, že kontrola se nepožaduje, a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést dodatečně, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu provedení díla a úhradu nákladů s tím spojených.
9. Jestliže objednatel, jeho zástupce ve věcech technických nebo TDI svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu provedení díla a úhradu nákladů s tím spojených.
10. Na případných změnách termínu provedení díla a na úhradě nákladů v souladu s ustanoveními odstavců 8. a 9. se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě.
VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI
1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a přizvat k němu TDI a osobu vykonávající autorský dozor.
2. Dílo bude předáváno postupně po částech, kterými jsou jednotlivé stavební objekty. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady nutné pro kolaudaci či legální užívání díla, zejména doklady následující:
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 3x,
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x,
· zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených revizních zkouškách 3x,
· revizní zkoušky 3x,
· prohlášení o likvidaci odpadů 3x,
· dokumentaci skutečného provedení díla 3x a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF,
· originál stavebního deníku,
· dodací listy 3x,
· záruční listy 3x,
· veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 3x,
· evidenci škod na zdraví a majetku 3x,
· dokumentaci stavby a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem.
3. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady. Objednatel prohlašuje, že v žádném případě nepřevezme dílo s takovými vadami či nedodělky, které by bránily jeho řádnému užívání.
VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Jakostí se rozumí nejen vlastnosti funkční, ale též estetické. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.
2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli alespoň e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad. 
3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí, že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace, nebrání-li tomu provozní důvody na straně objednatele, anebo klimatické podmínky.
4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.
6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.
IX. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ
[bookmark: _Hlk507660116]1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se pro účely smluvních pokut nepovažuje případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána a převzata s vadou, kterou objednatel neodstraní v dohodnuté lhůtě – pro takový případ se smluvní pokuta sjednává ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním. Pro případ prodlení s odstraněním zařízení staveniště či s vyklizením staveniště zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. Pro případ, že by se jednalo o vadu, která brání řádnému užívání díla, anebo ze které hrozí vznik škody velkého rozsahu (havárie), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 
2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla. Zhotovitel bere na vědomí, že v daném případě může z prodlení vzniknout též škoda v podobě nepřiznání dotace, anebo uložení povinnosti navrátit dotaci nebo její část. 
X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE
Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do odstranění všech zařízení staveniště a vyklizení staveniště uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 20.000.000 Kč a se spoluúčastí maximálně ve výši 50.000 Kč. Pojistné podmínky spolu se sjednanou dobou trvání pojištění musí umožňovat výplatu pojistného plnění, pokud k události, ze které vznikne škoda, dojde ve výše uvedeném období, i když by ke škodě, anebo ke vznesení nároku na náhradu škody došlo později (do okamžiku promlčení nároku). Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné čtvrtiny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci.
XI. DORUČOVÁNÍ
Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty. Připouští-li tato smlouva výslovně doručování e-mailem, rozumí se tím doručování elektronické zprávy i bez elektronického podpisu.
XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy zhotovitel obdrží výzvu k provedení díla „III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod“ od Královéhradeckého kraje. Doručení takovéto výzvy, a to nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření této smlouvy, se sjednává jako odkládací podmínka účinnosti této smlouvy.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z této smlouvy českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění povinností z této smlouvy zajistí dodržování pracovně-právních předpisů, zejména ustanovení týkajících se odměňování zaměstnanců, délky pracovní doby a doby odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to ohledně všech osob, které se budou plnění jeho povinností účastnit. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění povinností z této smlouvy nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že by mohl ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, nejedná-li se o výrobek certifikovaný ve smyslu zákona o technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění povinností z této smlouvy bude s veškerými případnými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. 
3. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem. Každá smluvní strana je ale oprávněna jednostranně měnit své kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje uvedené v části I. této smlouvy; takováto změna nabývá vůči druhé smluvní straně účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení nebo e-mailu o této změně.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností bude povinen smluvně zavázat také své poddodavatele (podzhotovitele).
6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2040 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, FÚ, MMR ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2040. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
[bookmark: _Hlk73017426]8. Tato smlouva se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsané smlouvy té smluvní straně, která ji podepsala jako první.
9. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 180/3799/22 ze dne 7.3.2022.
město Náchod	STRABAG a.s.
Ing. Jan Čtvrtečka, v. r.	Ing. Tomáš Hajič
místostarosta	prokurista
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