Ptiloha ¢. 2 Vyzvy k podani nabidek

Smlouva o dilo

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Mgr. Martinem Cervickem, hejtmanem kraje
ICO: 708 89 546

DIC: CZ 70889546

Bankovni spojent: Komerc¢ni banka, a.s.

Cislo tétu: 35-0345650287/0100

dale téz , objednatel”

Spolecnost / podnikatel [bude doplnéno pfed podpisem]

se sidlem: [bude doplnéno pfed podpisem]
zastoupeny: [bude doplnéno pfed podpisem]
ICO: [bude doplnéno pied podpisem]
DIC: [bude doplnéno pfed podpisem]
zapsana v OR vedeném [bude doplnéno pied podpisem]
Bankovni spojent: [bude doplnéno ptfed podpisem]
Cislo tiétu: [bude doplnéno pied podpisem]

(dale téz ,,zhotovitel" nebo , dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dale spolecné jako ,, smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzavfely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen , obcansky zakonik”) a
v navaznosti na zakon ¢. 134/2016 Sb., o zad4avani vefejnych zakéazek, ve znéni pozdéjsich predpisii, a
za podminek déle uvedenych tuto
smlouvu o dilo
(dale jen ,, smlouva“)

PREAMBULE
Tato smlouva je uzavirdna se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem vefejné zakazky malého
rozsahu:

»SM/22/327 Havarie Gymnazium, Dobruska — Opravné stavebni prace I1”

Clének 1
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Zmocnéné osoby

1.1 Objednatel dale povéruje nebo zmociiuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZeného

touto smlouvou stim, Ze zména zde uvedenych osob muze byt provedena jednostrannym

pisemnym oznamenim objednatele zhotoviteli, kdy takovym oznamenim mtze byt i zapis do

stavebniho deniku; rozsah zastupc¢iho opravnéni, pokud nevyplyva pfimo z této smlouvy, dolozi

dana osoba pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéfenim vystavenym objednatelem:

a)
b)
<)
d)

zastupce objednatele ve vécech realizacniho plnéni vefejné zakazky:
FrantiSek Mrazek DiS, tel: +420 602 161 674, fmrazek@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Vaclav Ny¢, tel: +420 602 441 087, vnyc@kr-kralovehradecky.cz

zastupce objednatele na stavbé technicky dozor stavebnika (dale také jen , TDS"): [bude feseno
na zikladé samostatné smlouvy a ndsledné ozndmeno zhotoviteli e-mailem]

1.2 Zhotovitel dale zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a)
b)
<)
d)

ve vécech smluvnich: [bude doplnéno pfed podpisem]
ve vécech technickych: [bude doplnéno pied podpisem]
zastupci zhotovitele na stavbé: [bude doplnéno pfed podpisem]

prip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

1.3 Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym ozndmenim prokazatelné

dorucenym druhé smluvni strané tak, aby nedoslo k prodleni smluvnich stran.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

2.1 Zékladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne [bude doplnéno pied
podpisem] predloZend v ramci vefejné zakazky ,SM/22/327 Havarie Gymnazium, Dobruska -
Opravné stavebni prace IL.”.

2.2 Dalsim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace,

ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy:

a)
b)

<)

d)
e)

Priloha ¢. 1 - Podklady k prfedmeétu plnéni a fotodokumentace (ulozena mimo smlouvu)

Priloha ¢. 2 — Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb véetné vvkazu vymeér (rozpocet)

Pfiloha ¢. 3 — Harmonogram praci (uloZzen mimo smlouvuy, tento dokument neni podkladem

pro uzavreni smlouvy a bude pfilozen po jeho vzniku)

Priloha ¢. 4 — Seznam poddodavatelti s uvedenim rozsahu jejich plnéni

Pfiloha &. 5 - Vybrana vysvétleni, doplnéni ¢i zmény zaddvaci dokumentace (doplni
objednatel pred podpisem smlouvy, bude-li relevantni)

2.3 Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu smlouvy:

a)
b)
<)
d)
e)

prevzal prislusné podklady k pfedmétu plnéni a fotodokumentaci;

pfiméfené prekontroloval pfedanou smluvni dokumentaci;

provéfil mistni podminky na stavenisti;

nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

vsechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoctu v rozsahu,
ktery specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
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2.3 Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, ze pfipadné tdaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych
sitich a stavebnich objektech, uvedenych v pfedané projektové a smluvni dokumentaci uvedené
v bodé 2.2 tohoto ¢lanku, nemusi byt pfesné a tplné. Zhotovitel provede provéfeni inzenyrskych
siti ve spolupraci se spravci téchto siti, provede jejich vytyceni a pfijme takova opatfeni, aby nedoslo
k jejich poskozeni béhem praci na dile.

Clanek 3
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v cl. 4 této
smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a
nedodélkti, véetné vsech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti. Objednatel se
zavazuje pii provadéni dila fadné spoluptisobit a zhotoviteli fddné provedené dilo, vcetné
objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou
sjednanych.

Clének 4
Pfedmeét dila

4.1 Pfedmétem dila je fadné zhotoveni dila s ndzvem — ,SM/22/327 Havarie Gymnazium, Dobruska -
Opravné stavebni prace II“. Veskeré podrobnosti, véetné soupisu praci, dodavek a sluzeb jsou
v zadavaci dokumentaci a ve vykazu vymér obsaZzeny. Rozsah stavebnich tprav i tprav profesi
vychazi z technologickych a dispozi¢nich pozadavkil a zaméru objednatele.

Predmétem stavebnich praci je odstranéni Skod v prostorech a mistnostech dotc¢enych vytopenim,
které spocivaji ve vymeéneé a oprave stavajicich podlahovych krytin véetné soklovych a pfechodovych
list, v provedeni lokalnich oprav omitek, novych bilych a barevnych vymaleb stén a stropd,
v dodavce a montazi nového ucitelského pultu, zdvojené podlahy (podia), novych dvernich kiidel
vcetné prahti, novych sadrokartonovych podhled(, ve vyméné osvétlovacich téles, v provedeni
drobnych zdravotechnickych a elektroinstalacnich praci. Soucasti pfedmétu plnéni jsou veSkeré
zakryvaci a uklidové prace. Veskeré opravné stavebni prace jsou blize specifikovany a popsany
v ptiloze ¢. 1 (Podklady k pfedmétu plnéni a fotodokumentace) a pfiloze ¢. 2 (soupis praci, dodavek
a sluzeb vcetné vykazu vymeér) této smlouvy o dilo.

Pfedmét smlouvy bude realizovdn v souladu s pozadavky objednatele, dle této smlouvy a v souladu
se zadavacimi podminkami této vefejné zakazky, s platnymi a uc¢innymi pravnimi predpisy a
pripadné dalsimi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.

Stavba musi splnit pozadavky piislusnych TKP, ZTKP, TP a CSN souvisejicich s provadénymi
pracemi a ¢innostmi vcetné BOZP.

Predmétem zakazky je dale zpracovani nize uvedenych dokumentaci vcetné pfedani ve ¢tyfech
tisténych paré a jednom paré v elektronické podobé na datovém nosici ve formatu *pdf a *dwg nebo
v jiném prepisovatelném formatu:
e dokumentace obsahujici doklady veskerych pfedepsanych zkousek vcetné vystaveni doklad
o jejich provedeni, dale atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod;
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e provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a adrzbu dila.

4.2 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter mista plnéni — kola, k provedeni takovych opatfeni,

ktera by maximalné omezila prasnost a hluk na stavenisti na dobu nezbytné nutnou.

4.3 Pracovni doba dodavatele je mozna od 7:00 do 17:00 hod. (pondéli az patek). Mimo tuto dobu pouze
na zakladé dohody s vedenim Skoly. Hlu¢né prace je mozné provadét pouze v pracovnich dnech, a
to v dobé od 13:00 do 17:00 hodin. Z divodu vysoké hlucnosti ¢i prasnosti na stavenisti, maze
objednatel i provozovatel pozadat o operativni pferuseni stavebnich praci. Po dobu pferuseni lhiita
k plnéni nebézi, o tomto bude proveden zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje

k udrzovani poradku na stavenisti a pfistupovych komunikacich.
4.4 Zhotovitel se zavazuje k udrzovani pofadku v misté plnéni a pfistupovych komunikaci k nému.

4.5 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a pozarni

ochrany, a dale pfedpisy pracovnépravni ¢i piipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.
4.6 Zhotovitel umozni vykon TDS, pfipadné vykon cinnosti koordinatora BOZP.

4.7 Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za bezpecnost prace pii provadéni dila podle zdkona o BOZP,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pri préaci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisti a bude dodrzovat nafizeni koordinatora
BOZP, kterého zajistuje Objednatel, vyplyva-li ze zvlastnich pravnich predpisti povinnost jmenovat
koordinatora BOZP.

4.8 Poplatky za pripadny zabor vefejného prostranstvi a pozemkt v majetku jiné osoby nez zadavatele,
zafizeni stavenisté, naklady na energie, veskerou dopravu, skladku, piipadné mezideponii
materialu, véetné likvidace veskerych odpadd, si zajistuje zhotovitel na své naklady, které jsou
zohlednény v jeho nabidce. Pfi realizaci zakazky bude zhotovitel postupovat takovym zptisobem,

aby stavba neméla nepfiznivy dopad na Zivotni prostiedi.

4.9 Pfedmét dila vymezeny v bodé 4.1 tohoto ¢lanku dale tvofi zejména:

- vybudovani zafizeni staveniste;

- provadeéni a fizeni stavebnich praci;

- obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
- vedeni deniku stavby;

- zajisténi bezpecnostnich opatfeni vcetné zajisténi a podepfeni bouranych konstrukci,
odpojeni stavajicich rozvodu pri bouracich pracich;

- vzorkovani material a vyrobkli pfed zabudovanim do dila pfedkladané na vyzvu
objednatele v dostatecném predstihu k posouzeni a ke schvéleni;

- vypracovani a pfedkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupti na vyzvu
objednatele;

- zabezpeceni pozadovanych znak jakosti a metodiky jejich prokazani véetné pfislusnych
zkousek;

- zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych predpisti pro provoz a tdrzbu dila;

- zaskoleni pracovniki uzivatele;
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- dokonceni dila pro uvedeni do trvalého provozu;

- poskytnuti zaruk na celé dilo;

- servis a odstranovani vad v zaruc¢ni dobé;

- zpracovani vyrobni / dilenské dokumentace;

- provadéni prubéznych testti a komplexnich zkousek;

Technickd kritéria pro dodavku:

- pouzité vyrobky musi spliiovat ustanoveni Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych

pozadavcich na stavebni vyrobky.

4.10Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalit€é a v souladu s pfislusSnymi normami a predpisy

platnymi v dobé provadéni dila.

4.11Soucasti dila jsou vSechny nezbytné prace a ¢innosti pro komplexni dokonceni dila v celém rozsahu
zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci véetné soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné

vykazli vymeér, uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na stavbu.

4.12 P¥i realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly, které splnuji pozadavky: vyhlasky ¢.
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisii; zakona ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonti, ve znéni
pozdéjsich predpisti; ustanoveni § 156 stavebniho zdkona a dalSich obecné zavaznych predpisti
vztahujicich se k predmétu dila. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu fizeni certifikaty

prokazujicimi splnéni pozadovanych vlastnosti.

4.13 Vsechny povrchy, konstrukce, vnitini vybaveni, venkovni plochy apod. poskozené v diisledku
stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do ptivodniho stavu, v pripadé

znic¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

4.14 Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tridéni, shromazdovani, skladovani,
nakladku a odvoz odpadu ke zneskodnovani (odstraniovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své
naklady, pficemz postupuje podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v t¢inném znéni, a pravnich
predpisti s nim souvisejicich. Zhotovitel je ptivodcem odpadii, které vznikly pfi provadéni jeho
¢innosti, a je tedy povinen plnit povinnosti ptivodce odpadti ve smyslu aplikovatelnych pravnich
predpisti. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli doklad o likvidaci odpadii v souladu
s platnymi pravnimi predpisy.

4.15 Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a

v souladu s piislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s plnénim pfedmétu zakézky.

4.16 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér a textovou casti

zadavaci dokumentace, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymer.

4.17 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty ¢innosti, které nejsou vyslovné v této smlouvé specifikovany,

avsak zhotovitel jako osoba s prislusnou odbornosti o téchto cinnostech védel ¢i védét mel.
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5.1

5.2

5.3.

54.

5.5.

6.1.

6.2.

Clanek 5
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén,
radné zhotovit a predat objednateli zavérecnym protokolem nejpozdéji do doby uvedené nize.
PInéni dle této smlouvy bude zahdjeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel je
povinen prevzit stavenidté od objednatele do 2 pracovnich dnt od vyzvy objednatele kjeho
prevzeti a zahdjit provadéni vlastni stavby do 1 pracovniho dne ode dne piedani stavenisté a
v provadéni fadné pokracovat za pouziti dostatecného poctu kvalifikovanych pracovnik.
Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych vad branicich zahajeni stavby
podle této smlouvy.

Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovné:

Celkova doba realizace: nejdéle do 16 tydnii ode dne pfedani a prevzeti stavenisté

Jako uzlové terminy postupu realizace dila se sjednavaji:

dokonceni sadrokartonovych podhledi a kastlikt véetné podlah a vymaleb v mistnostech s ozn.
Laboratof biologie 10, U¢ebna N 104, Ucebna D 003 do 10 tydnti ode dne pfedani a pievzeti
stavenisté.

V pfipadé, Ze z jakychkoli divod na stran€ objednatele, nebude mozné dodrzet terminy
zahajeni pInéni, posouvaji se automaticky i terminy ukonceni plnéni.

Pti nevhodnych klimatickych podminkach, anebo pii potiebé pferuseni z organizac¢nich dtivodit
na strané objednatele dojde pfi souhlasném prohlaseni objednatele a zhotovitele k preruseni
plnéni na dobu nezbytné nutnou a po dobu preruseni lhita k plnéni nebézi, o tomto bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni terminti a lhit dle této smlouvy v¢. jejich pfiloh
upominat. Nedodrzenim téchto terminti a lhiit dochazi k prodleni zhotovitele se vSemi diisledky
podle této smlouvy v souladu s obcanskym zakonikem.

Misto plnéni: Gymnazium Dobruska, Pulicka 779, 518 01 Dobruska

Clének 6
Cena dila

Cena za celé provedené a predané dilo bez DPH je stanovena jako cena pevna a nejvyse piipustna,
tj. zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na
materialy, pracovni sily, stroje, dopravu, zafizeni stavenisté, fizeni a administrativu, inZzenyrskou
¢innost, geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi ndklady zhotovitele
v souvislosti s realizaci dila a m{ize byt ménéna pouze zptisobem uvedenym v této smlouvé.

Cena za provedeni dila dle clanku 4 této smlouvy, v podrobném clenéni uvedeném v polozkovém
rozpoctu, ¢ini:

cena celkem bez DPH [bude doplnéno pred podpisem] K¢

DPH samostatné [bude doplnéno pred podpisem] K¢

cena celkem s DPH [bude doplnéno pred podpisem] K¢
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6.3 Dan z pridané hodnoty bude uctovana podle platnych predpisti v dobé zdanitelného plnéni.

6.4 Neprovedené prace a dodavky, jejichz potieba se v prilbéhu plnéni pfedmétu smlouvy ukazala jako
nadbytecnd, budou z ceny plnéni odecteny, pficemz hodnota ménépraci bude vypoctena na zakladé
jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v
priloze ¢. 2 této smlouvy. Postupuje se pti tom primérené podle bodu 6.5 odstavce 2.

6.5 Pokud se v ramci realizace dila vyskytnou prace, které nelze s nélezitou péc¢i predvidat a které
projektova dokumentace neobsahovala, nebo prace, jejichZ potfeba provedeni vznikla az v pritbéhu
jeho realizace, a tudiZ nebyly obsaZzeny ani v zadavacich podminkach, pficemz realizace téchto
vicepraci je nezbytné nutna pro provedeni dila, anebo i jiné prace, které neméni celkovou povahu
vefejné zakazky (tzv. viceprace), bude cena téchto vicepraci vypoctena na zakladé jednotkovych
cen, uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v priloze ¢. 2 této
smlouvy. V pfipadé, Ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena podle cenové
soustavy, ve které byl pfedlozen nabidkovy rozpocet, definované pro to obdobi, ve kterém byly
viceprace zjistény, vynasobeny koeficientem, vypoctenym jako podil celkové ceny dila dle
tétosmlouvy o dilo a pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci.
Pro tcely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0, xx (na dvé desetinnd mista podle vyse
nabidkové ceny dodavatele) [bude doplnéno pfed podpisem]. Pokud konkrétni polozka v ceniku
prislusné cenové soustavy obsazena neni, pro vypocet se bude vychdzet z cen v misté a case
obvyklych, zjisténych cenovym prazkumem. Jakékoliv viceprace lze realizovat jen po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele, pricemz objednatel bude dale postupovat v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zak. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpisti.

Pokud nastane skutecnost uvedena v tomto bodé, je zhotovitel povinen piipravit podklad
pro technicky list zmény (zmeénovy list) sestavajici ze schvaleni zmény rozsahu a ceny dila (stavby)
¢i jeho soucasti objednatelem, TDS a dale obsahujici ocenény polozkovy rozpocet téchto zmeén,
¢asovy dopad na harmonogram plnéni pfedmétu této smlouvy a zdivodnéni zmény.

6.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu skody) veskeré sankce, pokuty a pendle
uctované tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim zhotovitele
(¢i jeho poddodavatelt) vznikly.

Clanek 7
Zptisob tthrady ceny a platebni podminky

7.1 Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli uc¢tovany jednou mésicné diléimi
darfiovymi doklady (déle jen ,dil¢i faktury”). Podkladem pro vystaveni dil¢i faktury je soupis
provedenych praci, jehoz soucasti bude pisemné potvrzeni provedenych praci technickym dozorem
stavebnika, a to nejpozdéji do 10 dnii ode dne podpisu soupisu provedenych praci. Dnem
uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni je den podpisu soupisu provedenych praci za pfislusny
meésic technickym dozorem. Dnem uskutecnéni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti celého dila. Celkové zdanitelné plnéni se povazuje za uskutecnéné
dnem protokolarniho pfevzeti celého dila objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dntt
od uskutecnéni celkového zdanitelného plnéni vystavit dariovy doklad (dale jen , konec¢na faktura®)

7.2 Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje dodavateli zalohy ani zavdavek.

7.3 Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové tidaje budou v této méné.
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7.4 Danové doklady budou opatfeny nazvem dila a budou adresovany na objednatele a budou mit

nalezitosti podle pfislusnych predpisti (zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

pozdé&jsich pfedpisti). Nebude-li mit faktura prislusné naleZitosti, je objednavatel opravnén doklad

vratit, aniz by bézela lhtita splatnosti. V takovém pfipadé pocina lhiita splatnosti bézet znovu od

opétovného zaslani nalezité doplnéného ¢i opraveného danového dokladu (faktury). Danovy

doklad (faktura) musi byt vystaven v ceské méne.

7.5 Smluvni strany se dohodly na tom, Ze cena dila bude uhrazena takto:

a) Uhrada ceny dila bude provadéna vzdy po uplynuti 1 kalendafniho mésice na zékladé
daniovych doklada - dil¢ich faktur a konecné faktury. Prilohou vsSech faktur bude
technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny origindl soupisu provedenych praci za dané
obdobi. Navrh soupisu provedenych praci odevzdda zhotovitel TDS ke kontrole vzdy po
uplynuti pfislusného obdobi. V pfipadé jeho neodsouhlaseni vrati TDS s uvedenim divodu
nejpozdéji do 30 pracovnich dnti predlozeny navrh zhotoviteli zpét nebo k prepracovani.
Dtivodem pro neodsouhlaseni soupisu provedenych praci TDS je napf. skutecnost, Ze prace
nebyly provedeny fadné dle smlouvy. Soupis provedenych praci potvrzeny TDS pfeda TDS
zastupci zhotovitele na stavbé. U konecné faktury bude prilohou i protokol o pfedani a
prevzeti dila potvrzeny TDS.

b) Splatnost opravnéné a v souladu s odstavcem 7.5 pism. a) vyfakturovanych castek bude 30
kalendainich dnti ode dne doruceni faktury — danového dokladu na podatelnu sidla
objednatele.

¢) Dilci faktury budou hrazeny v plné vysi a timto zptisobem bude uhrazena cena dila az do
vyse 90% z celkové sjednané ceny.

d) Zhotovitel je opravnén vystavit faktury pouze do vyse 90% ze sjednané ceny.

e) Céstku rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel opravnén fakturovat aZz po
predani a prevzeti dila (faktura bude oznacena jako , konecna faktura”) dle ¢lanku 9.2 této
smlouvy,

7.6 Dilci faktury budou vystavovany samostatné na prace a dodavky vyplyvajici z ptivodni smlouvy o
dilo a samostatné na pfipadné viceprace vyplyvajici z dodatki ke smlouvé o dilo. Piipadné
ménéprace budou fakturovany vzdy v ramci diléi faktury z ptivodni smlouvy o dilo.

7.7 Dilci faktury jakoZz i konecna faktura musi obsahovat zakonem a touto smlouvou predepsané tidaje,

jinak budou vraceny zhotoviteli. Pravé tak budou vraceny dil¢i faktury a/nebo konecna faktura,
neobsahujici soupis praci, potvrzenych technickym dozorem objednatele. Dil¢i faktura jakoz
ikonecna faktura budou predany ve tfech vyhotovenich a budou obsahovat tyto tidaje a/nebo

prilohy:
a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) ICO a DIC zhotovitele a objednatele,
c) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,
d) dislo diléi faktury a/nebo konecné faktury,
e) dislo smlouvy,
f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,
g) oznaceni penézniho tstavu a cislo ¢tu, na ktery ma objednatel provést thradu,
h) fakturovanou castku bez dané, sazbu dané, dan, pfisluSnou pozastavku dle tohoto ¢lanku a

celkovou castku,

nazev vefejné zakazky dle této smlouvy,
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7.8

7.9

j) soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoctu potvrzeny TDS objednatele,
k) oznaceni dila,

) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) razitko a podpis TDS objednatele na soupisu provedenych praci,

n) konstantni a variabilni symbol,

0) specificky symbol

p) protokol o odevzdani a pievzeti dila - pouze konecna faktura

Objednatel neni v prodleni s plnénim svého zavazku zaplatit zhotoviteli za dilo v pfipadé, kdy
neodsouhlasi a vrati zhotoviteli soupis praci nebo fakturu — daniovy doklad, ktera nema nalezitosti
pozadované touto smlouvou, nebot dle odst. 7.4 tohoto ¢lanku mu na zaplaceni ceny nevznikl
narok. Uplatnénim tohoto postupu se objednatel nevzdava svého naroku na uplatnéni pripadné
nahrady skody nebo smluvnich pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne narok.

Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel povéti provedenim dila nebo
jeho casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a vcas proplacet opravnéné vystavené
faktury poddodavateli za podminek sjednanych ve smlouvach s témito poddodavateli. Pokud
bude zhotovitel v prodleni delSim nez 30 dnti se zaplacenim jakékoli fakturované castky
poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli pfimo, pokud
poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné
splnéni prislusné casti zavazku a opravnénosti naroku na zaplaceni. K opravnénosti naroku
poddodavatele si vyzada objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen jej dorucit
objednateli do 3 dnfi od vyzvy objednatele. Dorucenym stanoviskem neni objednatel vazan,
pfihlédne vSak knému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhuté
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doruceno, ma se za to, Ze je narok poddodavatele
opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli pfimo objednatelem je objednatel opravnén zapodist
proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam z této smlouvy o dilo, anebo
vyzvat zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na tcet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele
k zaplaceni ¢astky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto
castku vyplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od doruceni vyzvy a zaroven je povinen objednateli
zaplatit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20% z dluzné castky. Pokud zhotovitel nezaplati do
3 pracovnich dntl od doruceni vyzvy, zavazuje se ddle zaplatit objednateli trok z prodleni ve vysi
stanovené piislusnym pravnim predpisem, a smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné castky za
kazdy i zapocaty den prodleni se zaplacenim. Pokud zhotovitel nezaplati objednateli pfislusnou
¢astku do 30 kalendéainich dniti od dorudeni vyzvy, je objednatel oprdvnén od této smlouvy
odstoupit. Vyse uvedena pfima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni
ustanoveni této smlouvy.

7.10 Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila a jeho financovanim

(zptuisobem dle zdkona 563/1991 Sb., o uletnictvi v platném znéni) po dobu nejméné 10-ti let ode
dne posledni platby za provedené price a zdroveri umoznit osobam oprdvnénvm ke kontrole
projektu, z néhoz je vefejnd zakdzka hrazena, provést kontrolu téchto dokladii.

7.11Platce je povinen ve lhuté pro vystaveni dariového dokladu vynalozit usili, které po ném lze

rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice ptijemce plnéni.

7.12 Cena je zaplacena dnem odepsani ptislusné castky ve prospéch tctu dodavatele a pod variabilnim

symbolem uvedenym na faktute.
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7.13 Dodavatel dale prohlasuje a potvrzuje, ze k datu podpisu této smlouvy neni oznacen spravcem
dané za nespolehlivého platce a soucasné prohlasuje a zavazuje se za to, Ze veskeré bankovni ucty
jim uvadéné pti smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dané fddné oznameny a jsou fadné
zvefejnény v Registru platct DPH v souladu se zakonem o dani z pfidané hodnoty (dale jen
,,spolehlivy bankovni ticet”).

7.14 V pripadé, ze se ucet dodavatele ukaze byt jinym nez spolehlivym bankovnim tictem, nejedna se
v pfipadé vystaveni faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny darnovy doklad ve
smyslu této smlouvy a objednatel je opravnén takovy danovy doklad odeslat zpét dodavateli
k vystaveni nového fadného dokladu.

7.15 Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za
nezaplacenou dan dodavatele pfedpoklddana zdkonem o dani z pfidané hodnoty, zejména Ze
dodavatel bude oznacen v Registru platcd DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ci
dodavatel bude zadat splnéni zavazku na jiny nez spolehlivy bankovni ticet, objednatel je opravnén
nikoli v8ak povinen vyuzit institutu zvlastniho zptisobu zajisténi dané ve smyslu ust. § 109a zakona
o dani z pfidané hodnoty (¢i jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného nahrazujiciho institutu
obsazeného v budoucich zménach pfislusného pravniho predpisu) a zaplatit cast svého zavazku
odpovidajici vysi dané zpfidané hodnoty zkonkrétniho zdanitelného plnéni na prislusny
depozitni ucet spravce dané dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se povazuje za fadné splnéni
zavazkt objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejicich plnéni dle této smlouvy.

Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

8.1 Kontroly pritbéhu vystavby

8.1.1  V prlibéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichZ strukturu a cyklus urci
podle potteby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce
a odstavce 8.1.2. tohoto clanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich ztucastnit. V pfipadé potfeby zabezpecuje zhotovitel tcast
dalsich osob poskytujicich casti plnéni na zakladé smluvnich vztahéi se zhotovitelem
(poddodavatelil), popf. ucast zastupcti vyrobcli véci pouzitych pfi provadeéni dila. Zapis
z kontrolnich dnti zajistuje zhotovitel. Kontrolni dny budou svolavany min. 1x za tyden s
moznosti i dfivéjsiho svolani.

8.1.2  Objednatel m4 pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny dle potfeby stavby, i tyto kontrolni
dny jsou pro zhotovitele povinné.

8.1.3  Zavéry z kontrolniho dne jsou pro ob€ strany zavazné, nemohou vsak zmeénit ustanoveni této
smlouvy.

8.14 Objednatel (prip. technicky dozor stavebnika) je opravnén kontrolovat provadéni dila
pribézné. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky,
v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje piislusna ustanoveni smlouvy, a to i tak, Ze
plnéni provadi zptisobem, ktery vzbuzuje dtivodnou obavu objednatele o fadné dokonceni
plnéni v terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel oprdvnén pisemné s uvedenim
nedostatkti pozadovat, aby zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, zajistil
pfiméfeny pocet pracovnikt odpovidajici kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym
a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zptsobem. V pfipadé€, ze zhotovitel
nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zavady neodstrani ani v objednatelem
stanovené lhuté, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy
odstoupit.

10
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8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

Plnéni zhotovitele, kterd vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Nedojde-li k ndhradé, je objednatel opravnén zadrzet ty platby
zhotoviteli, které se tykaji vadné ¢asti dila.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam nebo
podminkam této smlouvy a standardéim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve lhtité
stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v dtsledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je zhotovitel
povinen tuto $kodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni predmétu dila
snalezitou odbornou péci a podle pokyniti objednatele. V pripadé nevhodnosti
(nekvalifikovanosti) pokynti objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokyni
objednatele pisemné upozornit, avSak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez pisemného
souhlasu objednatele. Pokud vsSak objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel
povinen pfipadnou skodu vzniklou splnénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt
proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupctim predlozit vyrobky a materidly pred
zabudovanim do dila v dostatecném pfedstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél
objednatel na schvaleni a posouzeni 15 kalendafnich dnti. Pro posouzeni kvality prace
zhotovitele a kvality dila jsou povazovéna za zavazna jednak veskera ustanoveni CSN, EN, a to
jak v ¢asti zavazné, tak doporucujici, a technickych podminek vyrobcii materialti pouzitych pii
zhotovovani dila.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni moznosti postupu zhotovitele podle § 2595

obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tretim osobam

realizaéni dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpec¢nostnich opatfeni a
hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu

a zptisobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

V pfipadé, Ze budou pfed zapocetim dila naplnény podminky zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci), ve znéni pozdéjsich
predpisti, a NV (nafizeni vlady)c. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich, je Zhotovitel povinen bezvyhradné
zakonna ustanoveni (§16) dodrzet.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni opatfeni a hygienicka opatfeni
a opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym pfislusnymi
predpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona ¢. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisti, a ani neodebira zadné plnéni od osoby, ktera
by vykon nelegalni prace umoznovala. V pripadé, ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu
nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 435/2004 Sb., ma
objednatel narok na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

8.2 Kontroly zakryvanych praci

11
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8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

8.2.6

8.2.7

Objednatel, TDS jsou opravnéni kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadeéni. Jedna se zejména
o konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pfed jejich zakrytim. Zhotovitel je povinen vyzvat
TDS ke kontrole zakryvanych konstrukci v priibéhu vystavby 3 pracovni dny predem, a to
zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel je povinen zajistit pristup ke kontrolovanym
konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péci. Pokud
zhotovitel nezajisti TDS tento pfistup, je TDS nebo objednatel opravnén vydat nesouhlas se
zakrytim casti dila. Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci nema vliv na
odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim casti dila vyda TDS neprodlené, nejpozdé€ji vsak do 48 hodin
po jejich provéfeni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na
pofizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci predloZzi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach,
jakosti materiala pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pripad€, ze by zakrytim
praci doslo k znepfistupnéni jinych c¢asti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, predlozi
zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéreni zakryvanych konstrukci ¢i nevyda-li
vyjadieni dle odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto c¢ast dila zakryt. V piipadé
zadosti objednatele je zhotovitel povinen tuto cast dila odkryt s tim, Ze naklady s tim spojené
nese objednatel. To neplati v pripadé vadného provedeni zakryté casti dila, kdy naklady nese
zhotovitel.

Dilo ¢i casti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci
¢i pisemnymi pokyny objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného
souhlasu objednatele a vadné provedené casti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani
ve lhité stanovené objednatelem odstranit, jinak miize byt provedeno jejich odstranéni na jeho
naklady tfeti osobou. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho
jednotlivych casti. Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré skody, které v dusledku
takového jednani objednateli vzniknou.

Zhotovitel je povinen provadét prace vsouladu spozadavky budoucich vlastniki
inzenyrskych staveb asiti, pfip. spravet inzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli
zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen na vyzvani predat objednateli aktualizaci harmonogramu, ktery tvori
prilohu ¢. 3 této smlouvy a umoZznit objednateli ovéfeni realizace prislusné dil¢i casti
realizacniho projektu z hlediska jeho souladu s pozadavky objednatele. VeSkeré zmény tohoto
harmonogramu podléhaji schvaleni objednatele.

8.3 Zkousky

8.3.1

8.3.2

Zhotovitel je povinen priibézné kontrolovat jakost dodavek a provérovat doklady o dodavkach
materialdi, konstrukei a technologii. Dale provérovat doklady o vsech provedenych pribéznych
zkouskach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zptsobilost dila a jeho ¢asti, provérovat
a kontrolovat dodrzovani pozadavkti hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti, ochrany
zdravi pfi praci, ochrany zivotniho prostfedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladti fadného provedeni dila je dolozeni vysledkt
potfebnych individudlnich a komplexnich zkouSek a poZadavk pfislusnych statnich organd.
Provadéni zkousek se fidi podminkami této smlouvy, CSN, dokumentaci a technickymi udaji
vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast zhotovovaného dila.
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8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

Zhotovitel pfeda objednateli seznam vsech dil¢ich a komplexnich zkousek spojenych s plnénim
pfedmétu smlouvy s definovanim co je ticelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky
(doklady, stavebni pfipravenost, dokoncenost a funkénost souvisejicich a podminujicich staveb
¢i jejich casti, klimatické podminky apod.) pro jejich provedeni, jaky bude pribéh zkousky
z hlediska technologického postupu a casu, kdo musi byt pfitomen zkousce a jaky musi byt
jejich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalsi zainteresované strany
zapisem do stavebniho deniku alespon 3 pracovni dny predem. Nebude-li mozné jednotlivé
zkousky provést, dohodnou se strany, jakym nahradnim zptisobem osvéd¢éi zhotovitel
zptsobilost dila, popf. jeho dil¢i casti. Jakmile odpadne prekazka, ktera brani provedeni
zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.

Vysledek zkousek bude doloZen formou zapisu pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mtze vyzadat za thradu a v dohodnuté lhiité dodatecné zkousky, potvrzujici
kvalitu zhotoveného dila, které povazuje za potrebné. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam
realizacni projektovou dokumentaci.

8.4 Stavebni denik

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Zhotovitel povede ve smyslu ustanoveni § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb., (stavebni zakon) stavebni
denik jako doklad o priibéhu stavby, a to ode dne pfevzeti stavenisté.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma
stranami zapisem v ivodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zdznamia pfedavat objednateli. Druhy pripis
dennich zaznami je zhotovitel povinen ulozit odd€lené od originalu tak, aby byl k dispozici
v pfipadé ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni
denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organtim denné kdykoli v pritbéhu
prace na stavenisti.

Neni-li vtomto clanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho

obsahové nalezitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

8.5 Stavenisté a jeho zafizeni

8.5.1

8.5.2

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s
prislusnou dokumentaci do 3 pracovnich dnti od vyzvy dle ¢l. 5.1 této smlouvy, o ¢emz bude
sepsan Predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele,
podminky uzivani staveniste a prava tretich osob k zajmovému tizemi a ktery se stane prilohou
této smlouvy. Naklady na zfizeni staveniStnich pfipojek vody, elektrické energie a tepla hradi
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem provadéni dila
radné pecovat o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby predani dokonceného dila
objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektd, energetickych siti
nachazejicich se v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a dcistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zdkonem o odpadech.
Zhotovitel je povinen neprodlené odstraniovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci,
ke kterym dojde provozem zhotovitele.
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8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.5.7

8.5.8

8.5.9

8.5.10

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelti pohybujicich se po stavenisti, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré
hygienické pfedpisy a podminky ochrany zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho
zmocnénci a tfeti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenisté jen
v doprovodu povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéreného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomtickami a poucit je o
bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.

Zhotovitel je povinen na staveniéti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni
predpisy. Pokud porusenim téchto predpist vznikne skoda, hradiji v plné vysi zhotovitel.

Na stavenisté nesmi byt umoZnén pristup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na
zajisténi vystavby objektii. Vstup cizich osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a
dle pokynti zhotovitele.

Pristup tretich osob na stavenisté - zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze jim prevzaté stavenisté
je soucasti tizemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tfetimi osobami. Podminky pro
uzivani staveniste, jakoz i prava tfetich osob jsou uvedeny v Pfedavacim protokolu.

Zhotovitel neni opravnén umoznit bez pfedchazejictho pisemného souhlasu objednatele
pristup tfetim osobam do jakychkoli ¢asti stavenisté. To se netyka tfetich osob, jejichz vstup je
potfebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv casti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
stavenisté bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeéi. Zhotovitel odpovida za
pripadné skody v priibéhu praci svym pojisténim.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici po celou dobu provadéni dila na stavenisti
nekoufili a nepozivali alkoholické napoje ¢i jiné omamné a psychotropni latky.

8.6 Pouziti poddodavatelu

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

Zhotovitel mize povérit provedenim casti dila tfeti osobu (dale jen ,, poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila poddodavatelem zhotovitel
odpovida objednateli, jako by tuto cast dila provadél sam.

V pfipadé, Zze zhotovitel nehodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit poddodavatele, uvede
vyslovné v priloze ¢. 4, ze veskeré plnéni tvofici pfedmeét smlouvy se zavazuje realizovat
vlastnimi silami, tj. bez vyuziti poddodavatele.

V pripadé, ze zhotovitel hodld k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit poddodavatele, je povinen
uvést v priloze ¢. 4 seznam poddodavateldl, ve kterém identifikuje ¢asti dila, které hodla zadat
poddodavateltim. Zhotovitel je povinen vypsat vsechny poddodavatele do seznamu
poddodavatelt.

Zhotovitel se vtomto wustanoveni déale zavazuje, Ze zménu v osobé jakéhokoliv
ze poddodavatelil provede pouze s pfedchozim souhlasem objednavatele. Souhlas je v pripadé
zmény poddodavatele, prostfednictvim néjz prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadavacim
fizeni, podminén doloZenim dokladd, prokazujicich splnéni kvalifikace nejméné v rozsahu,
v jakém byla prokazana v zaddvacim fizeni, timto novym poddodavatelem.

Podminky pro zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizeni kvalifikaci:

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostrednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, v pfipad€, Ze po uzavfeni smlouvy:
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8.7.

8.7.1.

8.7.2.
8.7.3.

8.8.

- poddodavatel prestane splnovat kvalifikaci, jejimz prostrednictvim zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni,

- vucdi poddodavateli bylo zahajeno insolvencni fizeni,

- poddodavatel prerusil nebo ukoncil svou ¢innost.

V pfipadé zjisténi vyse popsanych skutecnosti je zhotovitel povinen objednatele prokazatelné
pisemné uvédomit do 5 pracovnich dnti po jejich zjisténi. Soucasné je zhotovitel povinen do 5
pracovnich dnt od zjisténi nékteré z vyse popsanych skutecnosti predlozit potfebné
dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Harmonogram

Harmonogram predloZeny zhotovitelem tvofi oddélenou prilohu této smlouvy. Harmonogram
obsahuje dobu plnéni pfedmétu smlouvy v tydnech (pocinaje pfedanim a prevzetim stavenisté
aZ po pisemné protokolarni predani dila). Dale harmonogram obsahuje dobu pfedani a prevzeti
stavenisté, dobu zahdjeni, lhtitu pro dokonceni praci a pocatek béhu zaruc¢ni lhity. V
harmonogramu budou uvedeny jednotlivé (stavebni) prace, jejich pofadi a terminy, do kdy
nejpozdéji maji byt tyto prace zhotovitelem provedeny.

Veskeré zmény harmonogramu podléhaji schvaleni objednatele.

Harmonogram dle tohoto clanku predlozi zhotovitel objednateli do 1 tydne od doruceni vyzvy
k zah4jeni pInéni.

Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni predmétu této smlouvy dle
zasad odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi
realizaci této smlouvy dodrZovat vii¢i svym zaméstnanciim, vykonavajicim praci souvisejici s
predmétem této smlouvy veskeré pracovnépravni predpisy, a to zejména, nikoliv vSak vylucné,
predpisy upravujici mzdy zaméstnancti, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami,
placené pfescasy, bezpecnost prace apod. Pro pripad, Ze pfislusny kontrolni organ (Statni urad
inspekce prace, Krajska hygienicka stanice atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v
souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich pfedpisti ze strany dodavatele,
ma zadavatel prdvo na sniZeni ceny pfedmétu této smlouvy o 10%. Bude-li s dodavatelem
zahajeno spravni fizeni pro poruseni pracovnépravnich predpisti ze strany dodavatele v
souvislosti s pInénim této smlouvy, je dodavatel povinen zahajeni takovéhoto fizeni objednateli
oznamit a objednatel ma pravo pozastavit vyplatu 10% ceny dila do okamziku pravni moci
rozhodnuti s tim, zZe po tuto dobu neni v prodleni s thradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7
dnti ode dne pravni moci takového rozhodnuti pfedat objednateli ovéfenou kopii s vyznacenim
pravni moci stim, ze bude-li pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy
poruseni pracovnépravnich predpisti ze strany dodavatele, objednatel jednostranné zapocte
pozastavenou cast ceny na zavazek dodavatele poskytnout slevu z ceny dila ve vysi 10 %.Pro
pripad, Ze nebude ve spravnim fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s pInénim této smlouvy
poruseni pracovnépravnich predpisii ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrZzenou
cast ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15 ti dnit ode dne prevzeti ovéfené kopie rozhodnuti s
vyznaenim pravni moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelnym zptisobem poskytnout
informaci o svém zavazku, uvedeném v tomto ustanoveni smlouvy, svym zaméstnanctim,
vykondvajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy.

Clanek 9
Pfedavani a pfejimani praci

9.1. Ukonc¢eni dila:
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9.1.1

Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy je splnén fadnym ukoncenim a
predanim dila. Dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy se povazuje za fadné ukoncené, bylo-li
provedeno bez vad a nedodélkti, a bylo-li fadné pfevzato objednatelem a byl-li mezi stranami
této smlouvy podepsan Protokol o predani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné
prohlasi, ze prebira casti dila nebo dilo celé, uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

9.2. Pfedani a prevzeti dila:

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnd predem,
k pfedani a prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti tiCast u prejimaciho fizeni téch
poddodavatelt, jejichz ticast je k fadnému predani a prevzeti dila nutnd. Pfejimaci fizeni bude
probihat dle dohodnutého harmonogramu piejimek. Prejimaci fizeni bude zahdjeno v den

urceny ve vyzvée zhotovitele.

V pripadé, Ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto clanku, postupuje
zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho
zastupce nedostavi k zahajeni pfedavani, byl-li fadné obeslan zptisobem uvedenym vyse, poté
se po tuto dobu zhotovitel nedostava do prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude
ukonceno v den podpisu protokolu o predani a pfevzeti objednatelem.

K zahajeni pfejimky pfedlozi zhotovitel objednateli veskeré ndlezitosti, prokazujici fadné,
vcasné, kvalitni a komplexni provedeni dila, zejména protokol o dokoncen.

Pred zahajenim pfejimky dle pfedchoziho odstavce zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci
uvedenou v cl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. Pokud nebude pfi pievzeti dila nebo jeho casti dolozeny
tyto dokumentace, je objednatel opravnén dilo nebo jeho ¢ast neprevzit.

Protokol sepsany stranami bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho casti,

b) identifikacni tidaje o dile ¢i event. jeho casti,

¢) pripadnou dohodu o slevé z ceny,

d) prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho cast prejima,
e) soupis ptiloh

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni zavazné vady a nedodélky, které brani
uzivani dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto prejimaci fizeni
prerusit pouhym prohlasenim o jeho pferuseni z tohoto dtivodu s tim, ze smluvni strany nejsou
povinny vypracovavat zapis o pfedani a prevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této
skutecnosti, a to véetné termint pro odstranéni téchto vad a nedodélkt.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi prejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funkénost dila, mohou smluvni strany
po vzajemné dohodé vypracovat zdpis o prevzeti stavby. Soucasti zapisu bude vycet
nedostatkil véetné terminu pro odstranéni téchto vad a nedostatkii. Podpisem tohoto zapisu o
prevzeti stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 opravnén vystavit konecnou fakturu za
predpokladu splnéni ostatnich podminek uvedenych v ¢lanku 7 této smlouvy. Pokud se
smluvni strany nedohodnou na predani dila s vadami a nedostatky, postupuje se podle
predchoziho odstavce. V pripad€, kdy bude dilo vykazovat drobné vady a nedodélky a
objednatel dilo s témito vadami a nedodélky pfevezme, v takovém piipadé neni objednatel
povinen uhradit kone¢nou fakturu az do tplného odstranéni vSech vad a nedodélkd, po tuto
dobu neni objednatel v prodleni.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho cast prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odivodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani.
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9.29

9.2.10

9.2.11

9.2.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Po odstranéni vad a nedodélkti, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho ¢ast prevzit, opakuje
se prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém prfipadé je mozZné sepsat
k ptivodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo nebo jeho ¢ast pfejima
a protokol o pfedani a prevzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k ptivodnimu zapisu.

Ke dni pfedani a pfevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni stavenisté (sva
pracoviste). Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do
stavu dle prislusné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi prevzeti staveniste.

Pfi pfedani predmétu dila preda zhotovitel objednateli veskeré doklady tykajici se stavby,
prohlaseni o shodé ke vSem pouzitym materialim, navody na obsluhu a proskoleni osob
s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zarucni listy apod. vrozsahu dle pozadavki
objednatele.

Zhotovitel zajisti na svoje naklady ekologickou likvidaci veskerych odpadii vzniklych v
souvislosti s jeho ¢innosti na dile a musi provést veskera potfebna opatfeni k zajisténi
minimalizace Skodlivych vlivii na Zivotni prostredi.

Clanek 10
Nebezpeci skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese od doby predani dila do pfedani a prevzeti hotového dila nebezpeci skody

a jiné nebezpeci:

a) na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich ¢astech,

b) na castech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem
do doby ukonceni dila, pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tretich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji miize zprostit jen, pokud by
ke skodé doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé, kterych
objednateli vznikla skoda, bylo zptisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do doby ukonceni dila nebezpeci skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi

k provedent dila, které se z dtivodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila,

nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.),

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci
a smlouvou,

a to jak vici objednateli, tak viici tfetim osobam.

Predani a pfevzeti stavenisté nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych
predpist, jakoz i Skodu zptisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych casti
i soucasti a prislusenstvi je od pocatku objednatel.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem predany zhotoviteli podle této smlouvy
anestaly se soucasti dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlistdvd osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené
na jeho vyzvu, nejpozdéji vsak k datu predani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které
prokazateln€ a opravnéné spotteboval k naplnéni svych zavazkd ze smlouvy nebo které jsou
nutné a potfebné pro radné ukoncenti dila.
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Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
¢innosti ¢i necinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana
tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo ¢i
jakakoli jeho cast je az do tplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo
musi vzdy pfimo pfechédzet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu v ¢astce 10.000 K¢
(slovy: deset tisic korun ceskych). Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto predlozit. Na zadost
objednatele poridi zhotovitel na vlastni naklad prislusné kopie vyzadanych smluv. Veskeré
smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmi obsahovat ustanoveni o
dtivérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel pozada, je zhotovitel
povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyzadované zhotovitelem
souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho casti budou mit vlastnosti stanovené v projektové
a smluvni dokumentaci, véetné jejich zmén a doplnkt v technickych normach a predpisech,
které se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ti¢elu smlouvy, a to po
dobu 36 mésici ode dne pfedani a prevzeti stavby (zaru¢ni doba).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materialti, dilenské zpracovani, konstrukci
zafizeni a dale odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, urcené technickou
dokumentaci, ktera je jeji soucasti. Zhotovitel se zavazuje predat atesty technickému dozoru
objednatele nejpozdéji 10 dnti pred zapocetim pouzivani material{i pfi realizaci pfedmétu dila.
V pripadé, Ze tak neucini, je technicky dozor stavebnika opravnén zastavit pfislusnou praci.
Toto pferuseni neopravnuje zhotovitele pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady plnéni vzniklé v priibéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné a u vad
vysoké a stfedni kategorie (viz ¢l.11.4) i telefonicky, pficemz v reklamaci vadu popise a uvede
pozadovany zptisob jejlho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby
odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstranovany v téchto
rezimech (kategoriich):

Kategorie vady ,havarie”, vady zabranujici fadnému provozu a uzivani dila ¢i jeho casti, ¢i
zavady, které zptisobuji ohrozeni zdravi ¢i Zivota, poskozeni instalovaného zafizeni ¢i vybaveni
dila a jejichz odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace, chlazeni, prasklé
vodovodni potrubi apod.). Tento stav miize ohrozit bézny provoz objednatele anelze jej
docasné fesit jinym opatfenim. Nejpozdéji do 12 hodin po nahldseni vady provede zhotovitel
prozatimni opatfeni sméfujici k obnoveni bézného provozu dila; a pIn€ odstrani havarii véetné
jejich disledktt do 3 (tfi) kalendafnich dnti od telefonického nahlaseni havarie, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.
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Kategorie vady ,stfedni”, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, ze
tento stav omezuje bézny provoz dila, avSak dilo Ize uzivat s drobnym omezenim, eventualné
lze problémy fesit doc¢asné jinymi opatfenimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnii po nahlaseni vady
provede zhotovitel zjisténi pricin, které vadu zpusobuji. Zhotovitel bezodkladné zahaji prace
na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve lhaté do 5 kalendafnich dnti od nahlaseni
vady. Vada bude odstranéna v nejkratsi mozné lhfité s ohledem na jeji povahu a dopad na
¢innost objednatele, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Kategorie vady ,nizka”, vady neomezujici provoz, jedna se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii , vysoka” nebo ,stfedni”. Nejpozdéji do 5 pracovnich dnti po nahlaseni vady provede
zhotovitel zjisténi pricin, které vadu zpusobuji. Zhotovitel bezodkladné zahaji prace na
odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve lhiité do 15 pracovnich dnii od nahlaseni vady.
Vada bude odstranéna v nejkratsi mozné lhiité s ohledem na jeji povahu a dopad na ¢innost
objednatele, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen zahdjit bezplatné odstranovani reklamované vady vzdy neprodlen€ a
odstranit ji vco nejkratsim mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky
a technologicky mozné do této doby odstranit. V takovém piipadé, je zhotovitel povinen o této
skutecnosti pisemné informovat objednatele, a to ihned po zjisténi této skutecnosti, nejpozdéji
vsak ve Ihiit€, ve které ma byt vada odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou
jinou pfiméfenou lhitu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnti ode dne doruceni pisemné
reklamace objednatele, bude Ihiita stanovena znalcem, urcenym objednatelem nebo ma
objednatel pravo od volby opravy, coby zptisobu odstranéni vady odstoupit a pozadovat
priméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zarazeni vady do jednotlivych kategorii urcuje objednatel. Pro ticely smlouvy je pro pracovni
dny stanovena pracovni doba od 8:00 do 17:00 hodin

Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatiuji kontaktni osoby objednatele, uvedené v této
smlouvé, anebo jini zaméstnanci objednatele ¢i osoby opravnéné jednat, prostfednictvim
kontaktniho mista, které zhotovitel poskytne v souladu s dale uvedenymi pravidly.
Dostupnost kontakiniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od
nahlaseni pozadavku.

Kontaktni misto umoznuje prijem pozadavkill odstranéni vady v ¢eském jazyce

na telefonnim cisle (Hot-line): [bude doplnéno pied podpisem] v pracovni dny v dobé 8:00-17:00
na e-mailové adrese: [bude doplnéno pied podpisem] v rezimu 7x24x365

Telefonické zadani pozadavku bude zajisténo lidskou obsluhou.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve lhtitach uvedenych v bodé 11.4
této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat priméfenou slevu ze sjednané ceny a proveést
tyto opravy sam nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostrednictvim
zakoupit, vyménit vadnou ¢i netplné funkéni ¢ast plnéni ve srovnatelnych technickych a
cenovych parametrech pokud je to z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se
zhotovitelem v technickych a cenovych parametrech i vyssich, kterych je potfeba k ticelnému
odstranéni vad. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnti ode
dne doruceni faktury - danového dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za
plnéni jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti. Ustanoveni uvedené v predchazejici vété se
nevztahuje na garance (zaruku) tfetich osob za provedenou praci dle tohoto ¢lanku.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a nahradu skody souvisejici s vadnym plnénim.
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Objednatel si vyhrazuje pravo prevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky viici zhotoviteli
na tfeti osobu ¢i osoby, na néz objednatel eventualné pfevede vlastnicka prava k objekttim.
Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi. Zhotovitel soucasné bere na védomi,
Ze objednatel, resp. shora uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty
zajistujici spravu k objekttim, k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vtici zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipadé, Ze uZzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je
sporné, zda je reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych
Ihtitach bez ohledu na tuto skutecnost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat
prohlaseni o neopravnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skutecné a ucelné
vynalozenych a prokazanych nakladi na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost
neopravnénost reklamace dolozit. V pfipadé, Ze se objednatel a zhotovitel neshodnou na
posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti znalec v pfislusném oboru
urceny obéma stranami.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pripad prodleni zhotovitele oproti terminu uvedeném v bodé 5.2 této
smlouvy ¢ini 5.000 K¢ za kaZzdy i jen zapocaty den prodleni s terminem ukonceni realizace, a to
az do data skute¢ného fadného ukonceni dila podle této smlouvy.

Smluvni pokuta pro prfipad prodleni zhotovitele oproti terminu uvedeném v bodé 5.3 této
smlouvy ¢ini 2.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni s terminem ukonceni realizace
uzlového bodu, a to az do data skutecného fadného ukonceni uzlového bodu podle této
smlouvy.

Smluvni pokuta za nepievzeti stavenisté v terminu dle vyzvy objednatele a smluvni pokuta za
nezahdjeni stavby do 1 pracovniho dne od pfeddni stavenisté je 2.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni predpistt BOZP nebo provozniho
fadu stavby pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych
prostredki apod.) a/nebo nesplnéni pokynit koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni zakazu koufeni, pozivani
alkoholickych napojti nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbeé.

Smluvni pokuta 2.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad znecisténi vozovky, popiipadé jiného
prostranstvi mimo staveniste, pokud nebude ihned odstranéno.

Smluvni pokuta v pfipadé neomluvené neticasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech dle
clanku 8.1.1 a 8.1.2 této smlouvy ¢ini 1 000 K¢ za kazdy pripad netcasti.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vad a nedodélkii v dohodnuté lhiité, dojde-
li k prevzeti dila s vadami a nedodé€lky, ¢ini 1.000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu az
do doby jejiho odstranéni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim zarucnich vad se sjednava ve vysi 2.000 K¢
za kazdy den prodleni a kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni. V pripadé nedodrzeni
terminti, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy zhotovitelem k jednotlivému
pripadu se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vysi 500,- K¢ za kazdy jednotlivy
pripad a za kazdou i zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni opravy anebo do
doby, nez je mezi stranami dohodnut jiny termin. Tuto smluvni pokutu zaplati zhotovitel
objednateli.
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V pripadg, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté k datu pfedani a prevzeti dila fadné a vcas, vyjma
dohodnuté casti stavenisté nezbytné nutné k odstranéni pripadnych vad a nedodélki, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den nevyklizeni stavenisté.

Smluvni pokuta dle ¢l. 10.7 této smlouvy je stanovena ve vysi 10.000 K¢ pfi poruseni zavazku.

Smluvni pokuta ve vysi 2.000 K¢ denné se sjednava za nesplnéni kazdé jednotlivé, dohodnuté
povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z kontrolniho dne, které budou jako takové objednatelem
v zapise z kontrolniho dne oznaceny.

Smluvni pokuta pro pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele pfedlozit t¢innou pojistnou
smlouvu a udrzovat ji v platnosti dle ¢l. 14 odst. 6 této smlouvy se sjednava ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy ijen zapocaty den prodleni.

Uroky z prodleni pro ptipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30
dni ¢ini 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty dle ¢l. 7.9 této smlouvy pii prodleni se zaplacenim castky, kterou objednatel
plnil poddodavateli zhotovitele.

Splatnost vyse uvedenych smluvnich pokut je 30 dnt, a to na zakladé faktury vystavené
opravnénou smluvni stranou smluvni strané povinné.

Smluvni pokuty v souhrnu nepresahnou 30 % z celkové ceny dila v K¢ bez DPH.

Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na predmét této smlouvy a ve vazbé na zavazky
objednatele s vysi smluvnich pokut souhlasi.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotcen narok na
nahradu skody v plné vysi (ndhradu skody lze pozadovat navic ke smluvni pokut€).

Clanek 13
Prodleni objednatele a zhotovitele, odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni od smlouvy:

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy ¢i jeji casti v pripadé€, ze je
zahdjeno insolvenéni fizeni.

Objednatel je bez dalsiho opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v piipadé nize uvedeného
poruseni smlouvy zhotovitelem:

a) prodleni spredanim dila nebo event. jeho casti delsim 30-ti dni oproti terminim
uvedenym v této smlouve;

b) neopravnéné zastaveni ¢i preruseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto
smlouvou nebo schvalenym harmonogramem praci.

¢) neodstranéni zavadného stavu ve lhiité podle bodu 8.1.4 této smlouvy;

d) nepredloZeni pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;

e) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych
ustanoveni této smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry
danymi touto smlouvou.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji casti v piipadé prodleni objednatele
s thradou opravnéného naroku zhotovitele na penézité plnéni po dobu delsi 30-ti dnd po jejt

splatnosti, byl-li k zaplaceni alespon jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt udinéno pisemnég; ucinky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni druhé smluvni strané oznameni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.
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V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych
cen provedenych praci a zakoupenych materialti. Zhotovitel je povinen okamzité opustit
staveniSté a vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji vSak do 5 kalendafnich dnti ode dne
ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na naklady
zhotovitele vyklidit a naklady mu prefakturovat. Smluvni strany provedou vzajemné
vypofadani nasledovné. Zhotovitel je povinen neprodlené vyuctovat provedené préce a
dodavky dle smlouvy o dilo. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace
provedené zhotovitelem v cené dle soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér v
plném rozsahu, pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z divodu poruseni jeho povinnosti.
Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele, pak je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle
soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér vzhledem k nedokoncenosti dila
ponizené o 20 %.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy =zstavaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaru¢ni lhity podle ¢l.
11 této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. 12 této smlouvy do dne odstoupeni
od této smlouvy a ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé skody a cenova ujednani obsazena
v této smlouvé a jejich prilohach.

Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace
i nedokoncené dodavky do 5 dnti ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém
predani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o predani
a prevzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho
ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zptisob jejich odstranéni. Objednatel ma
v pfipadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, misto
jejich odstranéni. Nepfedani stavenisté ani nepfevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv
na vlastnictvi dila objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Clanek 14
Dalsi ujednani

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou vsechny ceské technické piedpisy
a normy, mezindrodni normy podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich ¢asti
zavazné i nezavazné (doporucujici), které jsou platné a t¢inné v den podpisu této smlouvy nebo
které budou platit v priibéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou ddle i standardy
nebo obdobna urceni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou
v pribéhu provadéni dila. Pro pfipad zmény technickych norem oproti stavu, jaky byl pfi
podpisu této smlouvy, se smluvni strany zavazuji promitnout tuto zménu do dodatku k této
smlouvé, jinak plati zménéna technicka dokumentace.

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba cinit pravni tkony jménem
objednatele, objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel
zavazuje pfijmout a jednat podle ni osobné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude provadét technicky dozor stavebnika prostfednictvim svych
zaméstnancii ani jinych osob s nim finanéné, persondlné ¢i jinak propojenych. Nedodrzeni
ustanoveni predchozi véty je prekazkou v realizaci pfedmétu této smlouvy na strané
zhotovitele, ktery tak nesmi pokracovat v realizaci predmétu smlouvy az do naplnéni
podminky dle véty prvni tohoto odstavce. Vzniklé prodleni bude sankcionovano dle
ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

Na vyzvu zhotovitele (zapisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen predat
své stanovisko ve véci plnéni a dat pokyn k dals$imu postupu zhotovitele ve véci, popf. se
osobné ucastnit jednani ve lhiité, kterou zhotovitel stanovi, ne vSak kratsi nez 24 hodin od
doruceni vyzvy.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy prechazi v plném rozsahu na jejich pravni
nastupce. Objednatel je oprdvnén postoupit prava a prevést povinnosti z této smlouvy (tykajici
se zaruk a garanci poskytnutych dle této smlouvy a jinych prav a povinnosti vyplyvajicich
z feSeni garancnich vad) na najemce objektu a zhotovitel timto udéluje objednateli s takovym
postoupenim prav a prevodem povinnosti souhlas.

Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje pojistnou smlouvu s pojistnym plnénim ve vysi alespon
1,5 mil. K¢, v niz je zhotovitel pojistén na rizika a Skody, kterd mohou vzniknout pfi jeho
¢innosti objednateli ¢i tfetim osobam. Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi v
platnosti po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen objednateli prokazat (do 10 dnt
od podpisu smlouvy) splnéni skutecnosti podle tohoto odstavce, tj. predlozit objednateli k
nahlédnuti stejnopis aktuadlné platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzeni pojistovny o trvani
pojistné smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi castkou, na nizZ objednateli opravnéné
vznikne ndrok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, zZe pfipadné
plnéni prfi pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu,
financujiciho vystavbu predmétu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli
inzenyrskych siti i zhotoviteli ostatnich objektti tak, aby nedochazelo k prodleni ¢i pfipadnym
skodam. O vsech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli.
Nedojde-li k dohodé je zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je
v tomto pripadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, ze zhotovitel je timto
rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k ndpravé, které ma
objednatel dle této smlouvy, jakoz i pripadna nahrada skody, rozsifuji a zadnym zptisobem
neomezuji odpovédnost zhotovitele dle obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila a jeho financovanim
(zplisobem dle zdkona 563/1991 Sb., o Gi€etnictvi v tcinném znéni) vcetné tcetnich dokladh po
dobu nejméné 10 let ode dne finanéniho ukonceni dila.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zadkona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonti (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpisti, povinen spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Zhotovitel pii plnéni predmétu verejné zakazky zajisti legdlni zaméstndvani, férové a diistojné
pracovni podminky, odpovidajici iroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou
na plnéni pfedmétu vetejné zakazky podilet.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona ¢. 435/2004 Sb.,
o zameéstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, a ani neodebira zadné plnéni od osoby, ktera by
vykon nelegdlni prdce umoZznovala. V ptfipadé, Ze se toto prohlaSeni ukdze v budoucnu
nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 435/2004 Sb., ma
objednatel narok na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim plnil.

Clanek 15
Pozastaveni praci a omezeni rozsahu praci
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15.1.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Objednatel je opravnén po pfedchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim dtvodi
kdykoliv pozastavit provadéni vystavby nebo nékterych jejich casti. V pfipadé, ze doba
pozastaveni bude trvat vice nez 180 dnd, je zhotovitel opravnén odstoupit od této smlouvy.
V pripadé pozastaveni praci bude mezi smluvnimi stranami dohodnut novy termin dokonceni
dila.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZené obcanskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky resit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy.
Pokud nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v priibéhu doby
trvani této smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude ucinnosti) pfedpis novy, ktery jej
nahradi, budou se smluvni strany pii plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena
véc upravena odlisné, vzdy fidit prisluSnym aktualné platnym a ucinnym predpisem
upravujicim danou zalezitost.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky oc¢islovanymi vzestupnou ¢iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nestanovi-li tato smlouva, Ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést
zapisem ve stavebnim deniku, ustné ¢i jinym obdobnym zptisobem, provadi se oznameni
pisemné (a to i elektronicky e-mailem) povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany, a
nelze-li tak ucinit, jejim zaslanim do datové schranky druhé smluvni strany. Pfi dorucovani
listin je listina povazovana za dorucenou pii osobnim doruceni dnem jejiho pfedani a prevzeti
druhou stranou nebo, v pfipadé doruc¢ovani postou, patym dnem po odeslani. Toto ustanoveni
plati pfiméfené i pro dorucovani jinych listin a podkladii, které maji byt predany.

Pii nebezpeci prodleni se za fadné dorucené oznameni povazuje i oznameni ucinéné
telefonicky, faxem ¢i e-mailem s tim, Ze bude pfislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno
nékterym z v ¢l. 16.3 uvedenych zptisobti.

Tato smlouva je platna dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami (podpisem druhé ze
smluvnich stran). Tato smlouva nabyva tcinnosti dnem uvefejnéni v souladu se zakonem ¢.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisii. Zvefejnéni smlouvy zajisti
objednatel.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych
dodatkti na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s prisluSnymi pravnimi pfedpisy
a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skutecnosti a veSkera dokumentace tykajici se dila,
které jsou pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za davérné, predem
objednateli pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouve.

V pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni
smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozd€leni, slouceni, jakékoliv jiné
premeéné nebo prevodu prav na dcefiné spolecnosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako
smluvni strana této smlouvy a aby v takovém pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.
Strany ujednavaji, zZe pisemnosti dorucované konvencni postou dle této smlouvy budou

zasilany na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy. Kazda strana je povinna druhé strané
neprodlené pisemné oznamit pfipadnou zménu své adresy.

24



Ptiloha ¢. 2 Vyzvy k podani nabidek

16.10  Je-li tato smlouva uzavirana v listinné podob€, vyhotovuje se v péti stejnopisech s platnosti
originalu, z nichZ objednatel obdrZi po tfech vyhotovenich a dodavatel po dvou vyhotovenich.
Je-li tato smlouva uzavirdna v elektronické podobé, pak obé strany obdrzi jeji elektronicky
original.

16.11 Zastupci stran prohlasuji, Ze se seznamili s obsahem této smlouvy, nemaji k ni pfipominek a
tuto uzaviraji svobodné, vazné, védomi si vSech jejich diisledkti. Zastupci stran vyslovné
prohlasuji, Ze tuto smlouvu podepsali jako osoby opravnéné za strany jednat a tyto zavazovat.

Objednatel: Zhotovitel:

V Hradci Kralové dne V [bude doplnéno pied podpisem]
dne [bude doplnéno pred podpisem]

Mgr. Martin Cervicek, hejtman Jméno a piijmenti, funkce

Kralovéhradecky kraj Spolecnost [bude doplnéno pred podpisem]
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