

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce: „**III/29840 Opočno, Broumar**“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1

Královéhradecký kraj

Sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený

Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem

IČO:

708 89 546

Zadavatel č. 2

Město Opočno

Sídlem

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno

Zastoupený

002 75 191

IČO:

Šárkou Škrabalovou, starostkou

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**III/29840 Opočno, Broumar**“.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj

Jedná se o rekonstrukci komunikace III/29840 v okrese Rychnov nad Kněžnou v katastrálním území Opočno pod Orlickými horami. Začátek úseku je stanoven v km 0,000 (ZÚ = křiž. se sil. II/298), konec úsek je v km 0,531 23. Celková délka úseku činí 531,23 m. Řešená rekonstrukce silnice III/29840 se z části nachází na hrázi rybníka Broumar. Součástí zakázky je i rekonstrukce mostu ev. č. 29840-1 včetně příslušenství. Na rekonstrukci silnice III/29840 a mostu je navázána i úprava vodohospodářských objektů hráze rybníka Broumar, veřejného chodníku a zřízení trvalého odběrného místa požární vody. Investorem těchto objektů je město Opočno. Součástí stavby je kompletní výměna všech konstrukčních vrstev vozovky, zpevnění krajnic, hloubení příkopů, výstavba dešťové kanalizace, obnova a doplnění zádržného systému, rekonstrukce propustků, výstavba opěrné zdi, autobusového zálivu a obnova svislého a vodorovného dopravního značení. V případě mostního objektu bude kamenná konstrukce klenbového mostu zachována, nově navržený most je osazen nad původní konstrukcí. Dojde k lokální demolici betonových úložných prahů a železobetonové desky původního pravostranného rozšíření mostu. Z důvodu minimalizace zásahů do stávajících opěr klenbové části mostu jsou pod základové prahy navrženy mikropiloty. Nosnou konstrukci mostu tvoří prostě uložená desková konstrukce o rozměru 8,7 x 10,7 m, tloušťky 0,5m, na okrajích je deska navýšena o atiky výšky cca 150 mm. Bude vybudován mostní svršek, doplněn zádržní systém, přespárováno kamenné zdivo a zpevněno dno pod mostem. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po dobu zimní přestávky bude umožněn průjezd všech vozidel stavbou.

Stavba pro zadavatele Královéhradecký kraj je rozdělena na tyto objekty:

SO 000 Všeobecné podmínky

SO 001 DIO

SO 101 Komunikace

SO 201 Most ev. č. 29840-01

Zadavatel č. 2 Město Opočno

Jedná se o rekonstrukci technických objektů hráze rybníka Broumar. Dle požadavku investora dojde ke zrušení stávajících přelivů na hlavní hrázi (stavidla přelivu, spodní výpusti, jalového přepadu, stavidla odtoku) a k rekonstrukci stávajícího výpustného zařízení, které bude řešeno jako sdružený objekt (výpustné

zařízení a nový bezpečnostní přeliv), jenž bude splňovat požadavky na bezpečnost vodního díla. V rámci výstavby sdruženého objektu dojde k výstavbě potřebných zařízení pro tlumení energie na odtoku na vzdušné straně hráze a k úpravě navazující části koryta odtoku v nezbytné míře. Dále dojde k rekonstrukci nátoků do rybníka a nátoků pod komunikací spočívající ve výstavbě nové rozdělovací šachty u koupaliště a k rekonstrukci odběrného objektu na hlavní hrázi malé vodní nádrže, dojde k zatrubnění části nátoků spojující odběrný objekt a rozdělovací šachtu a budou zrekonstruována nátoková potrubí pod komunikací. Součástí vodohospodářských objektů je přeložka přípojky vodovodu v délce 63,9 m.

Dále bude v úseku km 0,106 až km 0,461 po pravé straně komunikace vybudován nový chodník, který nahradí původní chodník z betonových panelů a bude prodloužen o cca 60 m. Povrch chodníku je navržen ze zámkové betonové dlažby. Odvodnění chodníku je řešeno do odvodňovacího systému komunikace, tedy buď do rybníku Broumar (v oblouku) nebo do uličních vpustí. Šířka chodníku je 1,5 m. Jsou navrženy rovněž varovné pásy, před místy pro přecházení jsou navrženy i signální pásy u přirozené vodící linie. Varovné a signální pásy jsou z vizuálně kontrastní reliéfní dlažby.

Součástí zakázky je dále zřízení trvalého odběrného místa požární vody. Na hlavní hrázi VN Broumar bude zřízeno trvalé odběrné místo požární vody dle ČSN 75 2411 Zdroje požární vody. Trvalé sací potrubí ø110 bude osazeno sacím košem se zpětnou klapkou, spojkou se závitem s převlečnou maticí a zařízením pro snadné odvodnění.

Stavba pro zadavatele Město Opočno je rozdělena na tyto objekty:

SO 000 Všeobecné podmínky
SO 01 Vnější odběrové místo
SO 102 Chodník
SO 300_VON – Vedlejší a ostatní náklady
SO 301 Sdružený objekt
SO 302 Nátok na sádky
SO 303 Přeložka přípojky VDV
SO 304 Bourací práce

Ostatní požadavky:

Zadavatel upozorňuje na nutnou koordinaci prací se zhotovitelem veřejného osvětlení. Realizace veřejného osvětlení není součástí předmětu této veřejné zakázky.

Po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup pěších do areálu městského koupaliště a bude umožněn příjezd zásobování vozidel do areálu Správy Kolowratského rybářství.

Zadavatel požaduje, aby po dobu zimní přestávky byl umožněn průjezd všech vozidel po stavbě, po silnici III/29840. Zhotovitel k tomuto nacení nutná stavební i nestavební opatření v položce č. 03720.2. POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (SO 000 Všeobecné podmínky).

Pokládka asfaltových vrstev bude bezespará.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):

- pro zadavatele Královéhradecký kraj:
PD ve stupni DSP + PDPS, generální projektant: M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Václav Břichnáč, datum zpracování 9/2021.
- pro zadavatele Město Opočno:
PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, generální projektant: M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Václav Břichnáč, datum zpracování 9/2021
- pro zadavatele Město Opočno (objekt SO 01 Vnější odběrné místo)
PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, projektant: Ing. Kristýna Pokorná, datum zpracování 5/2021

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr

Cena sjednaná ve smlouvě:

Výše nabídkové ceny (v Kč)	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem s DPH
Pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj	28.517.000,00	5.988.570,00	34.505.570,00
Pro zadavatele č. 2 Město Opočno	17.333.000,00	3.639.930,00	20.972.930,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	45.850.000,00	9.628.500,00	55.478.500,00

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101

IČO: 253 44 447

Právní forma: společnost s ručením omezeným

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101

IČO: 253 44 447

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Toto rozhodnutí odpovídá posouzení nabídky hodnotící komisí. Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, Příluky, 760 01 Zlín

IČO: 092 24 289

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

Právní forma: akciová společnost

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Netýká se

- i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**
Netýká se
- j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**
Netýká se
- k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**
Netýká se
- l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.
- m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.
- n) **odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 25.10.2022

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření