
Příloha č. 3 

 
strana 1 (celkem 21) 

 
 

Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

bankovní spojení:  …………………………………… 

číslo účtu:   …………………………………… 

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel [bude doplněno před podpisem] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno před podpisem] pod spisovou 

značkou [bude doplněno před podpisem] 

se sídlem  [bude doplněno před podpisem] 

IČO   [bude doplněno před podpisem] 

DIČ   [bude doplněno před podpisem] 

zastoupený  [bude doplněno před podpisem] 

bankovní spojení [bude doplněno před podpisem] 

číslo účtu  [bude doplněno před podpisem] 

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;  

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Úvodní ustanovení 

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 

Oblastní nemocnice Náchod – Centrální hala včetně zastřešení – projektová dokumentace (dále též 

jen „veřejná zakázka“), zadané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č.  134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „veřejná zakázka“).  

Článek 1 

Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupci objednatele ve věcech technických a plnění: 

Ing. Václav Nýč, tel. +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz 

              Ing. Miroslav Michl, tel. +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz 

              František Mrázek, DiS., tel. +420 602 161 674, e-mail: fmrazek@kr-kralovehradecky.cz 

mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz
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b) zástupci uživatele dotčeného objektu:  

- Miroslav Bůžek, tel. +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz 

- Bc. Kateřina Hubáčková, tel. +420 727 842 097,  

e-mail: hubackova.katerina@nemocnicenachod.cz 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: [bude doplněno před podpisem] 

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických: [bude doplněno před podpisem] 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně. Smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o takové změně 

bezodkladně.   

4. Na realizaci díla se bude podílet následující specialista zhotovitele: 

Autorizovaná osoba: jméno, příjmení, číslo autorizace [bude doplněno před podpisem] 

jako osoba s odbornou způsobilostí v rozsahu autorizace v oboru pozemní stavby ve smyslu 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

 

anebo 

 

jako osoba s odbornou způsobilostí v rozsahu autorizace autorizovaného architekta ve smyslu 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

[jedna z možností bude vybrána před podpisem smlouvy] 

 

5. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby uvedené v odst. 4. tohoto článku pouze ve výjimečných 

případech. Důvody pro změnu výše uvedených osob je zhotovitel povinen doložit spolu s 

oznámením této změny. Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou 

splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 8., vydá souhlas se 

změnou této osoby. 

 

6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se považuje: 

a) významná změna zdravotního stavu, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

 

7. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 tohoto článku se nepovažují kapacitní důvody, které mohl 

zhotovitel předvídat již v době podání nabídky. 
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8. V případě změny osoby dle odst. 5 tohoto článku je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující 

osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K 

nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží následující doklady:  

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná 

prostřednictvím nahrazované osoby; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že je 

nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle zadávací dokumentace (obdobně dle § 83 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že 

nahrazující osoba není zaměstnancem zhotovitele; 

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení 

veřejné zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka 

zhotovitele i v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

 

9. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 5 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 6, 

a to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 8.  

 

10. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na 

stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu 

požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní 

straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů ode dne, v němž byl požadavek na výměnu 

osoby Zhotoviteli prokazatelně doručen. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel 

povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.  

 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [bude 

doplněno objednatelem před podpisem smlouvy] v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné 

zakázky. 

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

 

- Příloha č. 1a): Vybraná část studie s názvem „Stavebně-architektonická studie a Komplexní 

provozně-dispoziční zjednodušená studie od architektonického a projektového ateliéru DOMY 

ARCHITECTS (DOMY spol. s r.o., IČ: 41692870) dokončena v 07/2022 v rámci akce „Oblastní 

nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby“ 

- Příloha č. 1b) : „Předpokládaný rozsah plnění“, v němž je červeně zakreslena oblast, které se 

týká předmět plnění této smlouvy  

- Příloha č. 1c): dokument „Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov“ vydaný 

v roce 2020 Evropskou komisí 

- Příloha č. XY - Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace [bude doplněno objednatelem před 

podpisem smlouvy, případně vypuštěno]. 
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Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před uzavřením 

smlouvy v plném rozsahu předána.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož 

výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

objednatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu nenabylo právní moci žádné soudní rozhodnutí, 

či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu ani zahájeno. 

 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 

sjednaných termínech zhotovit dílo specifikované touto smlouvou a prosté vad a nedodělků je 

předat objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a 

zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených. 

2. Místem plnění díla je sídlo zhotovitele, případně i místo provádění stavby, jíž se dílo dle této 

smlouvy týká, tj. Oblastní nemocnice Náchod, a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod. Místem předání 

díla a pořádání konzultací týkající se této smlouvy je sídlo objednatele. 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 

příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 

předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 

objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 

závislosti na požadavcích objednatele. 
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Článek 4 

Předmět díla  

1. Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupních DSP 

(dokumentace pro stavební povolení) a DPS (dokumentace pro provedení stavby) včetně návrhu 

na vybavení interiéru (tj. zejména nábytku), IT technologie, zdravotnické techniky a informačního 

systému pro účely výstavby horního patra centrální haly Oblastní nemocnice Náchod, a to včetně 

zastřešení. Předmět plnění zahrnuje i kompletní zajištění inženýrské činnosti, řádné podání žádosti 

o vydání stavebního povolení, včetně předchozího územního projednání, součinnost při 

zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci souvisejících stavebních prací a dodávek, výkon 

autorského dozoru při realizaci těchto stavebních prací a v rámci této činnosti i zajištění koordinace 

se souběžně vznikajícími projekty s názvy „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a 

dostavby“ a „Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod“, včetně 

zajištění koordinace s těmito akcemi při podání žádostí o stavební povolení, popř. žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby. 

2. Předmětem projekčních prací, jejichž provedení je součástí plnění dle této smlouvy, je konkrétně 

řešení horního patra centrální haly Oblastní nemocnice Náchod (2. nadzemní podlaží) a 

transparentní zastřešení této haly včetně nosné konstrukce. Tato centrální hala je umístěna mezi 

pavilony A, B, C, D a K předmětné nemocnice. 

Stavebně – architektonické a provozně – dispoziční řešení centrální haly je již zpracováno studií 

zpracovanou architektonickým a projektovým ateliérem DOMY ARCHITECTCS (DOMY spol. 

s r.o., IČ: 41692870) v rámci akce „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace 

dostavby“. Vybraná část této studie je tak podkladem pro vypracování projektové dokumentace 

dle této smlouvy a je její přílohou 1a).   Při návrhu horního patra a zastřešení centrální haly je 

třeba stavebně, architektonicky, dispozičně i provozně ctít návrh zpracované studie a řešení 

navržené projektovou dokumentací, která je součástí předmětu díla dle této smlouvy,  tak má 

navazovat na spodní patro centrální haly, stávající pavilony A,B,C, které mají projít rekonstrukcí, 

nový pavilon D a stávající pavilon K. Rozsah, v němž má být předmět této smlouvy plněn, je 

zakreslen do přílohy 1b) této smlouvy, která je vedle shora uvedené studie projektového 

ateliéru DOMY ARCHITECTS rovněž podkladem pro vypracování projektové dokumentace.   

Součástí vypracování projektové dokumentace dle této smlouvy bude i zajištění veškerých 

nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (včetně doměření stávajícího stavu objektů 

a geodetického zaměření dotčeného území, včetně technické infrastruktury. Digitalizace a 

doměření podkladů, stavebně – technického průzkumu, statického průzkumu, atd., dle potřeby z 

hlediska pro sledovaný účel a výsledek). Součástí PD bude také i vypracování energetických 

posudků a veškerých potřebných studií a také zajištění všech nezbytných průzkumných prací pro 

umístění a konstrukční řešení stavby.  

Předmět veřejné zakázky se skládá z následujících částí:  

a) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení („DSP“) a řádné podání žádosti 

o vydání stavebního povolení, včetně předchozího územního projednání 

b) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby („DPS“), a to včetně PD interiéru 

a vybavení (tj. zejména nábytku), IT technologie, zdravotnické techniky a informačního 

systému 

c) Výkon autorského dozoru.   
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3. Požadavky objednatele na zpracování projektové dokumentace dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku 

jsou následující:  

- Projektová dokumentace ve stupni DSP, DPS a PD interiérů a vybavení bude zhotovitelem 

předána objednateli v 8 (osmi) vyhotoveních v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v 

digitální formě na CD/DVD/USB flash disku či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, 

*.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude 

setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů 

a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu 

umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude 

vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 

označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny 

ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci. 

- Výsledná projektová dokumentace, která je součástí předmětu plnění této smlouvy, bude 

zpracována v podrobnostech PD pro provádění stavby a bude k ní vypracován soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. Ocenění 

položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití uznávané 

cenové soustavy URS platné v době odevzdání díla.  

- Projektové dokumentace budou vždy vypracovány v takové podobě a podrobnostech, aby na 

jejich základě byla získána všechna povolení správních orgánů potřebná k vlastní realizaci a 

trvalému užívání stavby, jejíž výstavba je předmětem PD. Potřebný rozsah a podobu PD bude 

zhotovitel konzultovat s příslušnými správními orgány. Součástí předmětu plnění dle této 

smlouvy je i zajištění všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to 

vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné.  

- Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 

stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 

dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dotčených informací a 

posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.  

- Zhotovitel se realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu 

s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.  

- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a 

v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.  

- Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 

specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či 

vědět měl.  
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- V žádné části zhotovitelem zpracované projektové dokumentace nesmí být uveden žádný 

přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této 

povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo 

výrobků. Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 

prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 

potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 

takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

3.1 Součástí plnění dílčího předmětu díla jsou i tyto uvedené činnosti a podmínky:  

a) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné verze 

oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. Součástí zpracování 

projektové dokumentace bude část – zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik 

výstavby.  

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

d) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

e) Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré nutné průzkumy nad rámec poskytnutých podkladů a 

nad rámec předmětu plnění, budou-li k řádné realizaci předmětu díla nezbytné.  

f) Zhotovitel se zavazuje zajistit relevantní inženýrskou činnost a získat všechna potřebná 

vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace nezbytné.  

Činnosti a podmínky  

g) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad l zadávacímu 

řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli 

součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové 

dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a 

spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby. Tato 

součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení zakázky na zhotovitele vlastní stavby 

zahrnuje zejména tyto činnosti: 

• součinnost při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky  

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi 

objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy 

k vypracování návrhu odpovědi; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit 
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objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-

mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 

zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 

uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu; posouzení splnění 

technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího 

řízení.              

Další podmínky 

h) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů ve 

formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a PDF. V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny 

soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.  

i) Položkový rozpočet stavby, podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 

jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2022 ve formě oceněného 

soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ 

použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (např. "CS ÚRS 2019 O1"). Dále 

dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, 

který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje 

tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

j) Položkový výkaz výměr a rozpočet bude členěn dle dílčích projektových celků a stavebních 

dílů.  

k) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 

položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 

komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v 

cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, 

uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů 

či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o 

cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

l) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro 

zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 

postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude součástí všech vyhotovení 

projektové dokumentace uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a 

neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo 

Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. 
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m) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 

a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále 

budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

n) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 

určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu 

dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 

výši dle čl. 11 této smlouvy za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit 

objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může 

prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím 

specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a 

vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – 

rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných 

částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo 

jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající 

vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor 

dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i 

jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

o) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 

specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 

navržených standardů. 

p) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 

projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje dle 

uznávané, aktuálně platné cenové soustavy s maximálním zatříděním stavebních a montážních 

položek dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).  

q) Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména:  

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 

kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 

zpracování dokumentace pro umístění stavby, bude-li v rámci realizace projektu 

takového rozhodnutí třeba. 

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a 

následně i získání pravomocného rozhodnutí.  

• K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 

objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. 
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3.2 Autorský dozor, který je jednou z dílčích součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy, bude 

vykonáván těmito činnostmi a za těchto podmínek:  

a) Autorský dozor během realizace stavebního díla.  

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace z 

pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k 

případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 

dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 

plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 

dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 

změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 

předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.  

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 

technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o 

provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu 

výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den 

kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru 

musí být odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti.  

3.2 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 

díla a z účelu této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se ke dni podpisu smlouvy řádně seznámil s podklady blíže 

specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 

provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto 

podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a 

nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.  

5. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 

zástupcem uživatele dotčeného objektu, a to minimálně jedenkrát za každých 14 dní, případně 

častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 

vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O 

konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými 

předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném 

objektu, jehož se týká předmět díla dle této smlouvy, požadavek na místo konání navrhne 

objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné 

prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel 

písemně označí její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna 

zhotovitelem pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 
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6. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 25 

pracovních dnů ode dne předání Objednateli ke kontrole. Objednatel není povinen po provedené 

kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje 

vady nebo nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou 

smluvních stran. Po kontrole díla maximálně po 25 pracovních dnech ode dne předání ke kontrole 

bude vystaven akceptační protokol, kde v závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá 

nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které 

to svým charakterem umožňují.  

 

Článek 5 

Termíny plnění 

 

1.Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

k zahájení plnění učiněné prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zhotovitele. Výzva ve smyslu 

tohoto ustanovení může být učiněna do dvou let od účinnosti smlouvy, a to osobou oprávněnou jednat 

za objednatele ve věcech technických a věcech plnění, a musí být učiněna písemnou formou.  

 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:  

Termíny pro zpracování a předání projektové dokumentace:  

a) předání DSP (dokumentace pro stavební povolení) a řádné podání žádosti o vydání stavebního 

povolení, včetně předchozího územního projednání do 12 týdnů od výzvy objednatele 

k zahájení plnění; 

b) předání DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zapracovaných podmínek, vyplývajících 

z příslušných rozhodnutí stavebního úřadu do 8 týdnů od vydání stavebního povolení.  

Termín plnění pro autorský dozor:  

Zahájení plnění této části díla proběhne na písemnou výzvu objednatele.  

Dokončení plnění pro autorský dozor:  

Autorský dozor bude dokončen po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací 

předpokládaných projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby realizované na základě 

zpracované projektové dokumentace.  

3.Realizaci díla dle článku 4 odst. 2 písm. d), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel vždy 

pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí 

díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních 

prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do 

tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu 

k předmětné části předmětu plnění. 

4.Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 

plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o 
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opětovné zahájení prací. 

5. V případě, že stavební povolení bude vydáno později, než je termín dokončení DPS dle odst.2 tohoto 

článku, se termín dokončení DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zapracovaných podmínek, 

prodlužuje o dobu stanovenou objednatelem tak, aby všechny připomínky ze stavebního povolení 

mohly být do projektové dokumentace DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány.   

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 

a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla 

obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

a) cena za realizaci předmětu části díla Zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení činí 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

 

b) cena za realizaci předmětu části díla Zpracování DPS a PD interiérů a vybavení činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

 

c) cena za realizaci předmětu díla autorský dozor (AD) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

 

 

d) součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b) a c) – celková cena: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč  
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e) Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla (všech jeho částí) dle této smlouvy, včetně pojištění 

veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených 

s prováděním díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních 

poplatků u úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, 

pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 

finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

f) Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 

na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě vymezených, 

provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 

uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 

objednatelem se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 

uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo 

i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 

způsobem: 

a) dílo - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

b) dílo - Zpracování DPS a PD interiérů a vybavení 

c) dílo - autorský dozor  

Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda 

objednatel dílo přijímá. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 

smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 80 % ceny díla v části týkající se zpracování DSP bude zhotoviteli zaplaceno po předání 

příslušného počtu DSP a po řádném podání žádosti o stavební povolení,  a 20 % ceny za tuto 

část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení a po předání  a 

převzetí příslušného počtu DSP bez vad. 

b) 90 % ceny díla v části týkající se zpracování DPS a PD interiérů bude zhotoviteli zaplaceno po 

předání příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, bez vad 

a nedodělků a po nabytí právní moci stavebního povolení a 10 % ceny této části díla bude 

zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel 

nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání 

DPS, doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. 
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Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí 

realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS. 

c) Autorský dozor bude hrazen  vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 

faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na 

částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 

uvedené pro AD v čl. 6 odst. 2 písm. c) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne 

následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední 

den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury 

musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny pro AD 

dle čl. 6 odst. 2 písm. c) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat 

dokončenou stavbu v souladu se stavebním  zákonem, jsou odstraněny všechny vady či 

nedodělky z předávacího řízení a stavba je předána objednateli. 

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 

předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel výslovně 

uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, 

které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost AD je zhotovitel oprávněn 

fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem 

odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.  

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 

obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu 

Oblastní nemocnice Náchod – Centrální hala včetně zastřešení. V případě, že faktury nebudou 

obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn 

vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 

doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 

podepsané dílčí předávací protokoly. 

6. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na služby z původní smlouvy a samostatně na 

případné vícepráce vyplývající z dodatků.  

7. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 

PD a pokud bude dle nich realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci 

autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což 

bude potvrzeno akceptačním protokolem. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
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požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 

pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, 

i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 

zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 

pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 

údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 

jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně 

účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje minimálně 

po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění a projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

5. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 

plnění předmětu díla podílet.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by 

výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 

nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, má 

objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

7. Zhotovitel se při plnění předmětu díla zavazuje plnit veškeré své povinnosti vyplývající z právních 

předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

předmětu díla budou podílet.  

8. Zhotovitel zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 

srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo, a to v rozsahu výše smluvních pokut 
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a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 

smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo.  

9. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy se za řádné 

a včasné plnění považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění předmětu 

díla dle této Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za 

konkrétní plnění.  

10. Zhotovitel dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení zpracovaného 

v projektové dokumentaci byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována 

udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky (v souladu s dokumentem „Zásady cirkulární 

ekonomiky při projektování budov“ vydaný v roce 2020 Evropskou komisí, příloha 1c) této 

smlouvy). Zhotovitel se dále zavazuje navrhovat v projektové dokumentaci řešení i z hlediska 

zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení projektu s ohledem na 

dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu použití materiálů, 

které jsou snadno recyklovatelné.  

11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy takovým způsobem, který bude energeticky 

úsporný a environmentálně šetrný. Při vypracování projektové dokumentace bude řešit možnost 

zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku ust. §5 odst. 3 Zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 

při provádění díla zavazuje posoudit – s ohledem na typ stavby a její využití – taková technická 

řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zachytávání srážkové vody na 

zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba 

retenčních nádrží, jezírek, apod.).   

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit inovativní materiály a produkty dnešní doby.  

Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS   na celou dobu, po kterou 

bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 60 (slovy: šedesáti) 

kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 

je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 

ustanovení občanského zákoníku.  
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6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 

nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 

díle.  

8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

 

Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 

příslušné ceny díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 

celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 

porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 

případě trvání prodlení 0, 3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním 

povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 

případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 

pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 

doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 

právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 

nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 

Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 

spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 

potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 

výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad 

apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat 
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ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy. 

7. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 

(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 

řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 

ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za 

každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH 

stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a 

zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce 

nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

8. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 

použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle čl. 6 této 

smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má 

objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací 

dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o 

dílo nebo takové zadávací řízení zrušit. 

9. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

objednatele. 

10. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 3.1 písm. o) této smlouvy, bez ohledu na to, kdy toto 

porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 

ve výši 5 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli 

škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

11. Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí (článek 4 odst. 3.1 písm. 

o)) odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu 

předmětu plnění a odeslání návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy 

objednatele k vypracování návrhu odpovědí je stanovena smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

12. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

13. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 

bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši 

uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
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a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 500 000 Kč 

(slovy pět set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 

vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 

z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 

minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 

minimálně 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 

zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 

dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli 

kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se 

zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu 

také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 

článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 

nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 

Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 

součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 

„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 

pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

 

Článek 13 

Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 

smlouvy vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení 

v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především 

oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o 

zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený 

dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim 

zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 

ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 
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6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 

s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

Článek 14 

Vyšší moc 

Zhotovitel neodpovídá za prodlení v plnění předmětu smlouvy, nebo za nemožnost plnění smlouvy, 

které jsou způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho 

vůli a které není v jeho moci ovlivnit. Obdobně neodpovídá za prodlení s plněním svých závazků z této 

Smlouvy Objednatel.  

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlášních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí 

objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 

opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků může 

být uveřejněna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 

a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 

informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 

případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně 

a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 
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6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou 

výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

8. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 

uvedeno připojují své podpisy. 

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne (doplní zadavatel před podpisem smlouvy) hejtmanem 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na základě Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, 

kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek. 

 

Za objednatele v ………..… dne ………   Za zhotovitele v ………..… dne ……… 

………………………………… ………………………………… 

Mgr. Martin Červíček …………………………. 

hejtman ………………………… 

 


