Ptiloha ¢. 2 Vyzvy k podani nabidek

Smlouva o dilo

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Mgr. Martinem Cervickem, hejtmanem kraje
ICO: 708 89 546

DIC: CZ 70889546

Bankovni spojent: Komerc¢ni banka, a.s.

Cislo tétu: 35-0345650287/0100

dale téz , objednatel”

Spolecnost / podnikatel [bude doplnéno pfed podpisem]

se sidlem: [bude doplnéno pfed podpisem]
zastoupeny: [bude doplnéno pfed podpisem]
ICO: [bude doplnéno pied podpisem]
DIC: [bude doplnéno pfed podpisem]
zapsana v OR vedeném [bude doplnéno pied podpisem]
Bankovni spojent: [bude doplnéno ptfed podpisem]
Cislo tiétu: [bude doplnéno pied podpisem]

(dale téz ,,zhotovitel" nebo , dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dale spolecné jako ,, smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzavfely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen , obcansky zakonik”) a
v navaznosti na zakon ¢. 134/2016 Sb., o zad4avani vefejnych zakéazek, ve znéni pozdéjsich predpisii, a
za podminek déle uvedenych tuto
smlouvu o dilo
(dale jen ,, smlouva“)

PREAMBULE
Tato smlouva je uzavirdna se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem vefejné zakazky malého
rozsahu:

»SV/23/602 DD Humburky — rekonstrukce plynové kotelny — stavebni prace 11



Ptiloha ¢. 2 Vyzvy k podani nabidek

Clanek 1
Zmocnéné osoby
1.1 Objednatel dale povéruje nebo zmociiuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZeného
touto smlouvou stim, Ze zména zde uvedenych osob miize byt provedena jednostrannym
pisemnym oznamenim objednatele zhotoviteli, kdy takovym oznamenim muze byt i zapis do
stavebniho deniku; rozsah zastupciho opravnéni, pokud nevyplyva pfimo z této smlouvy, dolozi
dana osoba pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéfenim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech realizacniho plnéni vefejné zakazky:
Ing. Roman Kosatr, tel: +420 725 974 312, rkosar@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Vaclav Ny¢, tel: +420 602 441 087, vnyc@kr-kralovehradecky.cz

b) zastupce objednatele na stavbé technicky dozor stavebnika (dale také jen , TDS”): [bude feseno
na zikladé samostatné smlouvy a ndsledné ozndmeno zhotoviteli e-mailem]

1.2 Zhotovitel dale zmocniuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech smluvnich: [bude doplnéno pfed podpisem]

b) ve vécech technickych: [bude doplnéno pied podpisem]

c) zastupci zhotovitele na stavbé (hlavni stavbyvedouci): [bude doplnéno pied podpisem]
d) prip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

1.3 Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim prokazatelné
dorucenym druhé smluvni strané tak, aby nedoslo k prodleni smluvnich stran.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

2.1 Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne [bude doplnéno pied
podpisem] predloZzend vramci vefejné zakazky ,SV/23/602 DD Humburky - rekonstrukce
plynové kotelny - stavebni prace II”.

2.2 Dalsim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace,
ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy:

a) Priloha ¢ 1 — Projektova dokumentace (uloZena mimo smlouvu)

b) Priloha ¢. 2 — Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér (rozpocet)

c) Priloha ¢. 3 — Harmonogram praci (ulozen mimo smlouvu, tento dokument neni podkladem
pro uzavreni smlouvy a bude pfiloZzen po jeho vzniku)

d) Priloha ¢ 4 — Seznam poddodavateld s uvedenim rozsahu jejich plnéni

e) DPriloha ¢ 5 - Vybrana vysvétleni, doplnéni ¢ zmény zadavaci dokumentace (doplni
objednatel pred podpisem smlouvy, bude-li relevantni)

2.3 Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu smlouvy:

a) prevzal prislusnou projektovou a smluvni dokumentaci;
b) pfimérené pfekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci;
c) provéfil mistni podminky na stavenisti;

d) nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;
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e) vsechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoctu v rozsahu,
ktery specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

2.3 Zhotovitel je srozumén se skute¢nosti, Ze pfipadné tidaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych
sitich a stavebnich objektech, uvedenych v pfedané projektové a smluvni dokumentaci uvedené
v bodé 2.2 tohoto clanku, nemusi byt pfesné a tiplné. Zhotovitel provede provéreni inzenyrskych
siti ve spolupraci se spravci téchto siti, provede jejich vytyceni a pfijme takova opatfeni, aby nedoslo
k jejich poskozeni béhem praci na dile.

Clanek 3
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v cl. 4 této
smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a
nedodélkii, véetné vsech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti. Objednatel se
zavazuje pri provadéni dila fadné spoluptisobit a zhotoviteli fadné provedené dilo, vcetné
objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou
sjednanych.

Clének 4
Pfedmét dila

4.1 Pfedmétem dila je fadné zhotoveni dila s nazvem - ,SV/23/602 DD Humburky - rekonstrukce
plynové kotelny — stavebni prace I1”. Veskeré podrobnosti, véetné soupisu praci, dodavek a sluzeb
jsou v zadavaci dokumentaci a ve vykazu vymér obsazeny. Rozsah stavebnich tprav i Gprav profesi
vychazi z technologickych a dispozi¢nich pozadavki a zameéru objednatele.

Predmétem stavebnich praci je vyména plynovych kotld. Projektova dokumentace fesi vyménu 4ks
plynovych kotlt (celkem 420 kW), které slouzi pro vytapéni objektu, ohfev TV a ohfev VZT za nové
plynové kondenzacni kotle o jmenovitém vykonu (9,4-90 kW). Celkem budou osazeny 4 kotle o
celkovém vykonu 360kW.

Topny systém je stavajici, dojde pouze k hydraulickému propojeni novych kotli se stavajicim
topnym systémem. Ze stavajiciho rozdélovace a sbérace bude demontovana tepelna izolace, t€lo
rozdélovace ocisténo a opatfeno zakladnim natérem a zaizolovano tepelnou izolaci v tl. 100 mm. Na
rozdélovaci a sbéraci se osadi nové uzaviraci armatury a nova obéhova cerpadla s elektronicky
fizenymi otdckami, energeticky tisporné.

Stavajici ohfev TV je zajistén bateriovym ohfivacem TV o objemu 4x5001, ktery bude demontovan.
Nové se osadi nové zasobnikové ohfivace TV o min. uzitném objemu 2 x 447 1 na celkovy objem 894
1. V ohfivaci TV bude osazeno elektrické topné téleso o min. vykonu 6,6kW. Potrubni rozvod je
navrZen z ocelovych trub CSN 42 5710.0 jakost 11 353.0 spojovanych svafovanim.

Prace budou realizovany dle projektové dokumentace zpracované firmou Jifi Zahradnicek,
projektant TZB, ul. Dr. Vojtécha ¢.p. 1955, 504 01 Novy Bydzov z prosince 2022.

Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele, dle této smlouvy a v souladu
se zaddvacimi podminkami této vefejné zakazky, s platnymi a udinnymi pravnimi predpisy a
pripadné dalsimi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.

Stavba musi splnit poZadavky p¥islusnych TKP, ZTKP, TP a CSN souvisejicich s provadénymi
pracemi a ¢innostmi véetné BOZP.
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4.2 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter mista plnéni, k provedeni takovych opatfeni, ktera
by maximalné omezila prasnost a hluk na stavenisti na dobu nezbytné nutnou.

4.3 Z dtivodu vysoké hluc¢nosti ¢i prasnosti na stavenisti, mtize objednatel i provozovatel pozadat o
operativni preruseni stavebnich praci. Zhotovitel se zavazuje k udrzovani poradku na stavenisti a
pristupovych komunikacich.

4.4 Zhotovitel se zavazuje k udrzovani pofadku v misté plnéni a pfistupovych komunikaci k nému.

4.5 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci a pozarni
ochrany, a dale predpisy pracovnépravni ¢i piipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

4.6 Zhotovitel umozni vykon TDS, pfipadné vykon cinnosti koordinatora BOZP.

4.7 Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za bezpecnost prace pti provadéni dila podle zakona o BOZP,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich pfedpisti a bude dodrzovat nafizeni koordinatora
BOZP, kterého zajistuje Objednatel, vyplyva-li ze zvlastnich pravnich predpisti povinnost jmenovat
koordinatora BOZP.

4.8 Poplatky za pfipadny zabor vefejného prostranstvi a pozemki v majetku jiné osoby nez zadavatele,
zafizeni stavenisté, naklady na energie, veskerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii
materialu, véetné likvidace veskerych odpadd, si zajistuje zhotovitel na své naklady, které jsou
zohlednény v jeho nabidce. Pti realizaci zakazky bude zhotovitel postupovat takovym zptisobem,
aby stavba neméla nepiiznivy dopad na zivotni prosttedi.

4.9 Pfedmét dila vymezeny v bodé 4.1 tohoto ¢lanku dale tvofi zejména:
- vybudovani zafizeni staveniste;
- provadeéni a fizeni stavebnich praci;
- obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
- vedeni deniku stavby;

- zajisténi bezpecnostnich opatfeni vcetné zajisténi a podepfeni bouranych konstrukci,
odpojeni stavajicich rozvodi pfi bouracich pracich;

- vzorkovani materidld a vyrobkt pred zabudovanim do dila pfedkladané na vyzvu
objednatele v dostatecném pfedstihu k posouzeni a ke schvaleni;

- vypracovani a predkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupti na vyzvu
objednatele;

- zabezpeceni pozadovanych znak jakosti a metodiky jejich prokazani vcéetné pfislusnych
zkousek;

- zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych predpisti pro provoz a tdrzbu dila;

- zaSkoleni pracovniki uzivatele;

- dokonceni dila pro uvedeni do trvalého provozu;

- poskytnuti zaruk na celé dilo;

- servis a odstrariovani vad v zaru¢ni dobé;

- zpracovani vyrobni / dilenské dokumentace;

- provadéni prubéznych testi a komplexnich zkousek;

Technickd kritéria pro dodavku:
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- zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle uvedenych norem v PD;

- pouzité vyrobky musi spliiovat ustanoveni Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych
pozadavcich na stavebni vyrobky.

4.10 Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami a predpisy
platnymi v dobé provadéni dila.

4.11 Soudasti dila jsou vSechny nezbytné prace a ¢innosti pro komplexni dokonceni dila v celém rozsahu
zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci vcetné soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné
vykazli vymeér, urCenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na stavbu.

4.12 Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliuji pozadavky: vyhlasky ¢.
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich pfedpisti; zakona ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni
pozdéjsich predpisti; ustanoveni § 156 stavebniho zakona a dalsSich obecné zavaznych predpisa
vztahujicich se k pfedmétu dila. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu fizeni certifikaty
prokazujicimi splnéni pozadovanych vlastnosti.

4.13 VSechny povrchy, konstrukce, vnitfni vybaveni, venkovni plochy apod. poskozené v dtisledku
stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do ptivodniho stavu, v pripadé
znic¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

4.14 Nakladani s odpady vzniklymi pii realizaci dila, zejména pak tridéni, shromazdovani, skladovani,
nakladku a odvoz odpadu ke zneskodnovani (odstrariovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své
naklady, pficemz postupuje podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v ii¢inném znéni, a pravnich
predpisti s nim souvisejicich. Zhotovitel je ptivodcem odpadii, které vznikly pfi provadéni jeho
¢innosti, a je tedy povinen plnit povinnosti ptivodce odpadti ve smyslu aplikovatelnych pravnich
predpisti. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli doklad o likvidaci odpadi v souladu
s platnymi pravnimi predpisy.

4.15 Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a
v souladu s piislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s plnénim pfedmétu zakazky.

4.16 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér a textovou ¢asti
zadavaci dokumentace, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymeér.

4.17 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty ¢innosti, které nejsou vyslovné v této smlouvé specifikovany,
avsak zhotovitel jako osoba s prislusnou odbornosti o téchto ¢innostech védél ¢i védét mél.

Clanek 5
Doba a misto plnéni

5.1 Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v cl. 4 této smlouvy, vcetné objednatelem pozZadovanych zmén,
radné zhotovit a predat objednateli zavérecnym protokolem o predani a prevzeti dila vcéetné
reviznich zprav nejpozdéji do doby uvedené nize. Plnéni dle této smlouvy bude zahajeno na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté od objednatele do 3
pracovnich dnu od vyzvy objednatele k jeho pfevzeti a zahdjit provadéni vlastni stavby do 3
pracovnich dni ode dne pifedani stavenisté a v provadéni fadné pokracovat za pouziti
dostatecného poctu kvalifikovanych pracovniki. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vsech
pravnich a faktickych vad branicich zahajeni stavby podle této smlouvy.

5.2 Terminy a mista pInéni dila jsou stanoveny nasledovné:
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5.3.

6.1.

6.2.

6.3
6.4

6.5

Dokonceni plnéni:

Priprava dila - do 6 tydnii od vyzvy k pfedani a prevzeti stanovisté

Predani dila bez vad a nedodélkii — do 6 tydnti od dokonceni pfipravy dila a zaroven do 12 tydni
od vyzvy predani a pievzeti staveniste

Celkova doba realizace: nejdéle do 12 tydnii ode dne pfedani a prevzeti stavenisté

V pripadé, Ze z jakychkoli divodti na strané objednatele, nebude mozné dodrzet terminy zahajeni
plnéni, posouvaji se automaticky i terminy ukonceni plnéni.

Misto plnéni: objekt v arealu DD Humburky, Humburky 100, 504 01 Novy Bydzov.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni terminti a lhiit dle této smlouvy v¢. jejich priloh
upominat. Nedodrzenim téchto terminti a lhtit dochazi k prodleni zhotovitele se vSemi diisledky
podle této smlouvy v souladu s obéanskym zakonikem.

Clének 6
Cena dila

Cena za celé provedené a predané dilo bez DPH je stanovena jako cena pevna a nejvyse piipustna,
tj. zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na
materialy, pracovni sily, stroje, dopravu, zafizeni stavenisté, fizeni a administrativu, inZenyrskou
¢innost, geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele
v souvislosti s realizaci dila a mtize byt ménéna pouze zptisobem uvedenym v této smlouve.

Cena za provedeni dila dle clanku 4 této smlouvy, v podrobném clenéni uvedeném v polozkovém
rozpoctu, ¢ini:

cena celkem bez DPH [bude doplnéno pred podpisem] K¢
DPH samostatné [bude doplnéno pred podpisem] K¢
cena celkem s DPH [bude doplnéno pred podpisem] K¢

Dan z pfidané hodnoty bude tictovana podle platnych predpisti v dobé zdanitelného pInéni.

Neprovedené prace a dodavky, jejichz potfeba se v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy ukézala jako
nadbytecnd, budou z ceny plnéni odecteny, pficemz hodnota ménépraci bude vypoctena na zakladé
jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v
priloze ¢. 2 této smlouvy. Postupuje se pti tom priméfené podle bodu 6.5 odstavce 2.

Pokud se v rdmci realizace dila vyskytnou prace, které nelze s nélezitou péc¢i predvidat a které
projektova dokumentace neobsahovala, nebo prace, jejichz potfeba provedeni vznikla az v pritbéhu
jeho realizace, a tudiZz nebyly obsaZeny ani v zaddvacich podminkach, pficemz realizace téchto
vicepraci je nezbytné nutna pro provedeni dila, anebo i jiné prace, které neméni celkovou povahu
vefejné zakazky (tzv. viceprace), bude cena téchto vicepraci vypoctena na zaklade jednotkovych
cen, uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v pfiloze ¢. 2 této
smlouvy. V pfipadé, Ze nebude mozno pouZit jednotkovych cen, bude stanovena cena podle cenové
soustavy, ve které byl pfedlozen nabidkovy rozpocet, definované pro to obdobi, ve kterém byly
viceprace zjistény, vynasobeny koeficientem, vypoctenym jako podil celkové ceny dila dle této
smlouvy o dilo a pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro
ucely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0, xx (na dvé desetinnd mista podle vijse nabidkové
ceny dodavatele) [bude doplnéno pred podpisem]. Pokud konkrétni polozka v ceniku pfislusné
cenové soustavy obsazena neni, pro vypocet se bude vychazet z cen v misté a case obvyklych,
zjisténych cenovym prizkumem. Jakékoliv viceprace lze realizovat jen po predchozim pisemném
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6.6.

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

souhlasu objednatele, pricemz objednatel bude dale postupovat v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zak. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pokud nastane skutecnost uvedend v tomto bodé, je zhotovitel povinen pfipravit podklad
pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze schvaleni zmény rozsahu a ceny dila (stavby)
¢i jeho soucasti objednatelem, TDS a dale obsahujici ocenény polozkovy rozpocet téchto zmén,
¢asovy dopad na harmonogram plnéni pfedmétu této smlouvy a zdvodnéni zmény.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu Skody) veskeré sankce, pokuty a penale
uctované tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jedndnim zhotovitele
(¢ijeho poddodavatelt) vznikly.

Clanek 7
Zpusob thrady ceny a platebni podminky

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli uctovany jednou mési¢né dil¢imi
danovymi doklady (dale jen ,dilci faktury”). Podkladem pro vystaveni dil¢i faktury je soupis
provedenych praci, jehoZ soucasti bude pisemné potvrzeni provedenych praci technickym dozorem
stavebnika, a to nejpozdéji do 10 dnti ode dne podpisu soupisu provedenych praci. Dnem
uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni je den podpisu soupisu provedenych praci za pfislusny
meésic technickym dozorem. Dnem uskutecnéni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti celého dila. Celkové zdanitelné plnéni se povazuje za uskutecnéné
dnem protokolarniho pfevzeti celého dila objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnti
od uskutecnéni celkového zdanitelného plnéni vystavit danovy doklad (dale jen , konecna faktura®)

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje dodavateli zalohy ani zavdavek.

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéZz veskeré cenové tidaje budou v této méné.

Darnové doklady budou opatfeny nazvem dila a budou adresovany na objednatele a budou mit
nalezitosti podle pfislusnych predpisti (zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti). Nebude-li mit faktura prislusné naleZitosti, je objednavatel opravnén doklad
vratit, aniz by bézela lhtita splatnosti. V takovém pfipadé pocina lhtita splatnosti bézet znovu od
opétovného zaslani ndlezité doplnéného ¢i opraveného dariového dokladu (faktury). Darnovy
doklad (faktura) musi byt vystaven v ceské méné.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze cena dila bude uhrazena takto:

a) Uhrada ceny dila bude provadéna vzdy po uplynuti 1 kalendafniho mésice na zékladé
danovych dokladti — dil¢ich faktur a konecné faktury. Piilohou vsech faktur bude
technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny original soupisu provedenych praci za dané
obdobi. Navrh soupisu provedenych praci odevzda zhotovitel TDS ke kontrole vzdy po
uplynuti pfislusného obdobi. V pfipadé jeho neodsouhlaseni vrati TDS s uvedenim dtivodu
nejpozdéji do 30 pracovnich dnt pfedloZeny navrh zhotoviteli zpét nebo k pfepracovani.
Dtivodem pro neodsouhlaseni soupisu provedenych praci TDS je napf. skutecnost, ze prace
nebyly provedeny fadné dle smlouvy. Soupis provedenych praci potvrzeny TDS pfeda TDS
zastupci zhotovitele na stavbé. U konecéné faktury bude pfilohou i protokol o pfedani a
prevzeti dila potvrzeny TDS.

b) Splatnost opravnéné a v souladu s odstavcem 7.5 pism. a) vyfakturovanych castek bude 30
kalendarnich dnti ode dne doruceni faktury — danového dokladu na podatelnu sidla
objednatele.

c) Diléi faktury budou hrazeny v plné vysi a timto zptisobem bude uhrazena cena dila az do
vyse 90% z celkové sjednané ceny.

d) Zhotovitel je opravnén vystavit faktury pouze do vyse 90% ze sjednané ceny.
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7.6

7.7

7.8

7.9

e) Céstku rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel opravnén fakturovat az po
predani a prevzeti dila (faktura bude oznacena jako , konecna faktura”) dle ¢lanku 9.2 této
smlouvy,

Dilci faktury budou vystavovany samostatné na prace a dodavky vyplyvajici z ptivodni smlouvy o
dilo a samostatné na pripadné viceprace vyplyvajici z dodatki ke smlouveé o dilo. Pfipadné
ménéprace budou fakturovany vzdy v ramci diléi faktury z ptivodni smlouvy o dilo.

Dil¢i faktury jakoz i konec¢nd faktura musi obsahovat zakonem a touto smlouvou pfedepsané udaje,
jinak budou vraceny zhotoviteli. Pravé tak budou vraceny diléi faktury a/nebo konec¢na faktura,
neobsahujici soupis praci, potvrzenych technickym dozorem objednatele. Dil¢i faktura jakoz
ikonec¢na faktura budou predany ve tfech vyhotovenich a budou obsahovat tyto tdaje a/nebo
ptilohy:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) ICO a DIC zhotovitele a objednatele,

c) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,

d) cislo dil¢i faktury a/nebo konecné faktury,

e) dislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho tstavu a cislo ti¢tu, na ktery ma objednatel provést tihradu,

h) fakturovanou castku bez dané€, sazbu dan€, dan, pfislusnou pozastavku dle tohoto clanku a
celkovou castku,

i) ndazev vefejné zakazky dle této smlouvy,

j) soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoctu potvrzeny TDS objednatele,

k) oznaceni dila,

) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) razitko a podpis TDS objednatele na soupisu provedenych praci,

n) konstantni a variabilni symbol,

0) specificky symbol

p) protokol o odevzdani a prevzeti dila - pouze koneénd faktura
Objednatel neni v prodleni s plnénim svého zavazku zaplatit zhotoviteli za dilo v pfipadé, kdy
neodsouhlasi a vrati zhotoviteli soupis praci nebo fakturu — dariovy doklad, ktera nema nalezitosti
pozadované touto smlouvou, nebot dle odst. 7.4 tohoto ¢lanku mu na zaplaceni ceny nevznikl

narok. Uplatnénim tohoto postupu se objednatel nevzdava svého naroku na uplatnéni pfipadné
nahrady skody nebo smluvnich pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne narok.

Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a vcas proplacet opravnéné vystavené
faktury poddodavateli za podminek sjednanych ve smlouvach s témito poddodavateli. Pokud
bude zhotovitel v prodleni del$im nez 30 dnt se zaplacenim jakékoli fakturované castky
poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli pfimo, pokud
poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné
splnéni prislusné casti zavazku a opravnénosti naroku na zaplaceni. K opravnénosti naroku
poddodavatele si vyzada objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen jej dorucit
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objednateli do 3 dnti od vyzvy objednatele. Dorucenym stanoviskem neni objednatel vazan,
pfihlédne vSak knému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhtté
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doruceno, ma se za to, Ze je narok poddodavatele
opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli pfimo objednatelem je objednatel opravnén zapocist
proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam z této smlouvy o dilo, anebo
vyzvat zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na ticet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele
k zaplaceni castky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto
¢astku vyplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od doruceni vyzvy a zaroven je povinen objednateli
zaplatit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20% z dluzné castky. Pokud zhotovitel nezaplati do
3 pracovnich dnti od doruceni vyzvy, zavazuje se ddle zaplatit objednateli trok z prodleni ve vysi
stanovené piislusSnym pravnim predpisem, a smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné castky za
kazdy i zapocaty den prodleni se zaplacenim. Pokud zhotovitel nezaplati objednateli pfislusnou
¢astku do 30 kalendarnich dntt od doruceni vyzvy, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit. Vyse uvedena prima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni
ustanoveni této smlouvy.

7.10_Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila a jeho financovanim
(zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o uietnictvi v platném znéni) po dobu nejméné 10-ti let ode
dne posledni platby za provedené prace a zaroven umoznit osobam opravnénym ke kontrole
projektu, z néhoz je vefejna zakazka hrazena, provést kontrolu téchto doklad.

7.11Platce je povinen ve lhuté pro vystaveni darového dokladu vynalozit usili, které po ném lze
rozumneé pozadovat, k tomu, aby se tento danovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

7.12 Cena je zaplacena dnem odepsani prislusné c¢astky ve prospéch uctu dodavatele a pod variabilnim
symbolem uvedenym na faktufe.

7.13 Dodavatel déle prohlasuje a potvrzuje, ze k datu podpisu této smlouvy neni oznacen spravcem
dané za nespolehlivého platce a soucasné prohlasuje a zavazuje se za to, Ze veskeré bankovni tcty
jim uvadéné pfi smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dané fadné oznameny a jsou fadné
zvefejnény v Registru platcd DPH v souladu se zakonem o dani z pfidané hodnoty (dale jen
»spolehlivy bankovni ticet”).

7.14 V pripadé, Ze se ucet dodavatele ukaze byt jinym nez spolehlivym bankovnim tictem, nejedna se
v pfipadé vystaveni faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny danovy doklad ve
smyslu této smlouvy a objednatel je opravnén takovy danovy doklad odeslat zpét dodavateli
k vystaveni nového fadného dokladu.

7.15 Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za
nezaplacenou dani dodavatele predpoklddana zdkonem o dani z pfidané hodnoty, zejména ze
dodavatel bude oznacen v Registru platcd DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i
dodavatel bude zadat spIlnéni zavazku na jiny nez spolehlivy bankovni ticet, objednatel je opravnén
nikoli vS8ak povinen vyuzit institutu zvlastniho zptisobu zajisténi dané ve smyslu ust. § 109a zdkona
o dani z pfidané hodnoty (¢i jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného nahrazujiciho institutu
obsazeného v budoucich zménach pfislusného pravniho predpisu) a zaplatit cast svého zavazku
odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty z konkrétniho zdanitelného pInéni na piislusny
depozitni tCet spravce dané dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se povazuje za fadné splnéni
zavazkl objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejicich plnéni dle této smlouvy.

Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadeéni dila
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8.1 Kontroly pribéhu vystavby

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

V priibéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichZ strukturu a cyklus urci
podle potteby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce
a odstavce 8.1.2. tohoto c¢lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich ztuicastnit. V pripadé potfeby zabezpecuje zhotovitel tcast
dalSich osob poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztahti se zhotovitelem
(poddodavatelil), popf. ucast zastupcti vyrobcli véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis
z kontrolnich dnti zajistuje zhotovitel. Kontrolni dny budou svolavany min. 1x za tyden s
moznosti i dfivéjsiho svolani.

Objednatel ma pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny dle potteby stavby, i tyto kontrolni
dny jsou pro zhotovitele povinné.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zadvazné, nemohou vSak zménit ustanoveni této
smlouvy.

Objednatel (prip. technicky dozor stavebnika) je opravnén kontrolovat provadéni dila
pribézné. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky,
v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje piislusna ustanoveni smlouvy, a to i tak, Ze
plnéni provadi zptisobem, ktery vzbuzuje dtivodnou obavu objednatele o fadné dokonceni
plnéni v terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim
nedostatkti poZzadovat, aby zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, zajistil
pfiméfeny pocet pracovnikt odpovidajici kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym
a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zptsobem. V pfipadé€, ze zhotovitel
nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zavady neodstrani ani v objednatelem
stanovené lhiité, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy
odstoupit.

Plnéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Nedojde-li k nahradé, je objednatel opravnén zadrzet ty platby
zhotoviteli, které se tykaji vadné ¢asti dila.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam nebo
podminkam této smlouvy a standardiim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve lhiité
stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v dtisledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli skoda, je zhotovitel
povinen tuto Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni pfedmétu dila
snalezitou odbornou pééi a podle pokyni objednatele. V pfipadé nevhodnosti
(nekvalifikovanosti) pokynii objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokyni
objednatele pisemné upozornit, avsak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez pisemného
souhlasu objednatele. Pokud vsak objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel
povinen pfipadnou Skodu vzniklou splnénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt
proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupcim predlozit vyrobky a materialy pied
zabudovanim do dila v dostatecném pfedstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél
objednatel na schvaleni a posouzeni 15 kalendarnich dnti. Pro posouzeni kvality prace
zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za zavazna jednak veskera ustanoveni CSN, EN, a to
jak v ¢asti zavazné, tak doporudujici, a technickych podminek vyrobcti materialti pouZzitych pti
zhotovovani dila.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni moznosti postupu zhotovitele podle § 2595
obcanského zékoniku.
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8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam
realizacni dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich opatfeni a
hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu

a zptisobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

V pfipadé, Ze budou pfed zapocetim dila naplnény podminky zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
predpist, a NV (nafizeni vlady)¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, je Zhotovitel povinen bezvyhradné
zakonna ustanoveni (§16) dodrzet.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni opatfeni a hygienicka opatfeni
a opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym pfislusnymi

predpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona ¢. 435/2004 Sb.,
o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisti, a ani neodebira zadné plnéni od osoby, ktera
by vykon nelegalni prace umoznovala. V piipadé, ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu
nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 435/2004 Sb., ma
objednatel narok na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim plnil.

8.2 Kontroly zakryvanych praci

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

Objednatel, TDS jsou opravnéni kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Jedna se zejména
o konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pfed jejich zakrytim. Zhotovitel je povinen vyzvat
TDS ke kontrole zakryvanych konstrukei v pribéhu vystavby 3 pracovni dny pfedem, a to
zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym
konstrukeim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péci. Pokud
zhotovitel nezajisti TDS tento pfistup, je TDS nebo objednatel opravnén vydat nesouhlas se
zakrytim casti dila. Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci nema vliv na
odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim casti dila vyda TDS neprodlené, nejpozdéji vsak do 48 hodin
po jejich provéfeni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na
pofizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach,
jakosti materidla pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pripadé, Ze by zakrytim
praci doslo k znepfistupnéni jinych ¢asti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, predlozi
zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto casti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provereni zakryvanych konstrukei ¢i nevyda-li
vyjadieni dle odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V pfipadé
zadosti objednatele je zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, Ze ndklady s tim spojené
nese objednatel. To neplati v pripadé vadného provedeni zakryté casti dila, kdy naklady nese
zhotovitel.

Dilo ¢i casti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci
¢i pisemnymi pokyny objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného
souhlasu objednatele a vadné provedené casti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani
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8.2.6

8.2.7

8.2.8

ve lhtité stanovené objednatelem odstranit, jinak mtize byt provedeno jejich odstranéni na jeho
naklady tfeti osobou. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho
jednotlivych c¢asti. Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré Skody, které v dusledku
takového jednani objednateli vzniknou.

Zhotovitel je povinen provadét prace vsouladu spozadavky budoucich vlastnika
inzenyrskych staveb asiti, pfip. spravcli inzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli
zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen na vyzvani predat objednateli aktualizaci harmonogramu, ktery tvofi
pfilohu ¢. 3 této smlouvy a umoznit objednateli ovéfeni realizace pfislusné dil¢i casti
realizacniho projektu z hlediska jeho souladu s pozadavky objednatele. Veskeré zmény tohoto
harmonogramu podléhaji schvaleni objednatele.

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény
odsouhlasené objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pfi pfedani pfislusné c¢asti dila. Na
zadost objednatele zhotovitel doda i pfipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskti spojené
hradi ta smluvni strana, kterad jejich pottebu vyvolala, popt. si je vyzadala.

8.3 Zkousky

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.34

8.3.5

8.3.6

8.3.7

Zhotovitel je povinen priibézné kontrolovat jakost dodavek a provérovat doklady o dodavkach
materialdi, konstrukci a technologii. Dale provérovat doklady o vsech provedenych prabéznych
zkouskach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zptisobilost dila a jeho ¢asti, provérovat
a kontrolovat dodrzovani pozadavkt hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti, ochrany
zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostfedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladti fadného provedeni dila je dolozeni vysledki
potfebnych individudlnich a komplexnich zkousek a pozadavku pfislusnych statnich organd.
Provadéni zkousek se ¥idi podminkami této smlouvy, CSN, dokumentaci a technickymi tdaji
vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast zhotovovaného dila.

Zhotovitel pfeda objednateli seznam vsech dil¢ich a komplexnich zkousek spojenych s pInénim
predmétu smlouvy s definovanim co je ucelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky
(doklady, stavebni pripravenost, dokoncenost a funkcnost souvisejicich a podminujicich staveb
¢i jejich casti, klimatické podminky apod.) pro jejich provedeni, jaky bude priibéh zkousky
z hlediska technologického postupu a casu, kdo musi byt pfitomen zkousce a jaky musi byt
jejich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalsi zainteresované strany
zapisem do stavebniho deniku alespon 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé
zkousky provést, dohodnou se strany, jakym nahradnim zptsobem osvédci zhotovitel
zpusobilost dila, popf. jeho dil¢i casti. Jakmile odpadne prekazka, ktera brani provedeni
zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mze vyzadat za thradu a v dohodnuté lhiité dodatecné zkousky, potvrzujici
kvalitu zhotoveného dila, které povazuje za potrebné. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam
realizacni projektovou dokumentaci.

8.4 Stavebni denik

8.4.1

Zhotovitel povede ve smyslu ustanoveni § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb., (stavebni zakon) stavebni
denik jako doklad o priibéhu stavby, a to ode dne pfevzeti staveniste.
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8.4.2

8.4.3

8.4.4

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma
stranami zapisem v ivodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zdznamt preddvat objednateli. Druhy pripis
dennich zaznamt je zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici
v pfipadé ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni
denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopradvnim organtim denné kdykoli v pritbéhu
prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho

obsahové nalezitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

8.5 Stavenisté a jeho zafizeni

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.5.7

8.5.8

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s
prislusnou dokumentaci do 3 pracovnich dnti od vyzvy dle ¢l. 5.1 této smlouvy, o ¢emz bude
sepsan Predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele,
podminky uzivani staveniste a prava tretich osob k zajmovému tizemi a ktery se stane prilohou
této smlouvy. Naklady na zfizeni stavenistnich pfipojek vody, elektrické energie a tepla hradi
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem provadéni dila
fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby predani dokonceného dila
objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektli, energetickych siti
nachazejicich se v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti porfadek a Ccistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech.
Zhotovitel je povinen neprodlené odstrariovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci,
ke kterym dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a
zabezpeci, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelti pohybujicich se po stavenisti, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomtickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré
hygienické pfedpisy a podminky ochrany zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho
zmocnénci a tfeti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenisté jen
v doprovodu povéreného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomtickami a poucit je o
bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisti.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni
predpisy. Pokud porusenim téchto pfedpisti vznikne Skoda, hradiji v plné vysi zhotovitel.

Na stavenisté nesmi byt umoZnén pristup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na
zajisténi vystavby objektii. Vstup cizich osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a
dle pokynti zhotovitele.

Pristup tretich osob na stavenisté - zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze jim prevzaté stavenisté
je soucasti tizemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tfetimi osobami. Podminky pro
uzivani stavenisté, jakoz i prava tfetich osob jsou uvedeny v Pfedavacim protokolu.

Zhotovitel neni opravnén umoznit bez predchazejiciho pisemného souhlasu objednatele
pfistup tfetim osobam do jakychkoli ¢asti stavenisté. To se netyka tfetich osob, jejichz vstup je
potfebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén pouzivatjakékoliv casti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
stavenisté bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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8.5.9

8.5.10

Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel odpovida za
pripadné skody v priibéhu praci svym pojisténim.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici po celou dobu provadéni dila na stavenisti
nekoufili a nepozivali alkoholické napoje ¢i jiné omamné a psychotropni latky.

8.6 Pouziti poddodavatelt

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.7.
8.7.1.

8.7.2.
8.7.3.

8.8.

Zhotovitel mtize povérit provedenim casti dila tfeti osobu (déle jen , poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila poddodavatelem zhotovitel
odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

V pfipadé, ze zhotovitel nehodla k plnéni predmétu smlouvy pouzit poddodavatele, uvede
vyslovné v priloze ¢. 4, ze veskeré plnéni tvorici predmeét smlouvy se zavazuje realizovat
vlastnimi silami, tj. bez vyuziti poddodavatele.

V ptipadé, Ze zhotovitel hodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit poddodavatele, je povinen
uvést v pfiloze ¢. 4 seznam poddodavatelti, ve kterém identifikuje casti dila, které hodla zadat
poddodavateliim. Zhotovitel je povinen vypsat vSechny poddodavatele do seznamu
poddodavatelii.

Zhotovitel se vtomto ustanoveni ddale zavazuje, Ze zménu v osobé jakéhokoliv
ze poddodavatelil provede pouze s pfedchozim souhlasem objednavatele. Souhlas je v pripadé
zmény poddodavatele, prostfednictvim néjz prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zaddvacim
fizeni, podminén doloZenim dokladdi, prokazujicich splnéni kvalifikace nejméné v rozsahu,
v jakém byla prokazana v zaddvacim fizeni, timto novym poddodavatelem.

Podminky pro zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim Fizeni kvalifikaci:

Zhotovitel je opravnén zmeénit poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, v pfipadé, Ze po uzavfeni smlouvy:

- poddodavatel prestane splnovat kvalifikaci, jejimz prostrednictvim zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni,

- vlci poddodavateli bylo zahajeno insolvencni fizeni,

- poddodavatel pferusil nebo ukoncil svou ¢innost.

V pfipadé zjisténi vySe popsanych skutecnosti je zhotovitel povinen objednatele prokazatelné
pisemné uvédomit do 5 pracovnich dnii po jejich zjisténi. Soucasné je zhotovitel povinen do 5
pracovnich dnt od zjisténi nékteré z vyse popsanych skutecnosti predlozit potfebné
dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Harmonogram

Harmonogram predloZeny zhotovitelem tvofi oddélenou pfilohu této smlouvy. Harmonogram
obsahuje dobu plnéni pfedmétu smlouvy v tydnech (pocinaje pfedanim a prevzetim stavenisté
aZ po pisemné protokolarni predani dila). Dale harmonogram obsahuje dobu pfedani a prevzeti
stavenisté, dobu zahdjeni, lhtitu pro dokonceni praci a pocatek béhu zaruc¢ni lhity. V
harmonogramu budou uvedeny jednotlivé (stavebni) prace, jejich pofadi a terminy, do kdy
nejpozdéji maji byt tyto prace zhotovitelem provedeny.

Veskeré zmény harmonogramu podléhaji schvaleni objednatele.

Harmonogram dle tohoto clanku predlozi zhotovitel objednateli do 1 tydne od doruceni vyzvy
k zahdjeni plnéni.

Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni predmeétu této smlouvy dle
zasad odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pti
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realizaci této smlouvy dodrzovat vici svym zaméstnanciim, vykonavajicim praci souvisejici s
predmétem této smlouvy veskeré pracovnépravni pfedpisy, a to zejména, nikoliv vSak vylucné,
predpisy upravujici mzdy zaméstnancti, pracovni dobu, dobu odpoédinku mezi sménami,
placené prescasy, bezpecnost prace apod. Pro pripad, Ze pfislusny kontrolni organ (Statni urad
inspekce prace, Krajska hygienicka stanice atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v
souvislosti s pInénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich predpisti ze strany dodavatele,
ma zadavatel pravo na sniZeni ceny predmétu této smlouvy o 10%. Bude-li s dodavatelem
zahdjeno spravni fizeni pro poruseni pracovnépravnich pfedpisii ze strany dodavatele v
souvislosti s pInénim této smlouvy, je dodavatel povinen zahajeni takovéhoto fizeni objednateli
oznamit a objednatel ma pravo pozastavit vyplatu 10% ceny dila do okamziku pravni moci
rozhodnuti s tim, Ze po tuto dobu neni v prodleni s thradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7
dnti ode dne pravni moci takového rozhodnuti pfedat objednateli ovéfenou kopii s vyznacenim
pravni moci stim, ze bude-li pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy
poruseni pracovnépravnich predpisti ze strany dodavatele, objednatel jednostranné zapocte
pozastavenou cast ceny na zavazek dodavatele poskytnout slevu z ceny dila ve vysi 10 %.Pro
pfipad, Ze nebude ve spravnim fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy
poruseni pracovnépravnich predpisii ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrzenou
cast ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15 ti dnti ode dne pfevzeti ovéfené kopie rozhodnuti s
vyznacenim pravni moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelnym zptisobem poskytnout
informaci o svém zavazku, uvedeném v tomto ustanoveni smlouvy, svym zaméstnanctim,
vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy.

Clanek 9
Pfedavani a prejimani praci

9.1. Ukoncéeni dila:

9.1.1

Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy je splnén fadnym ukoncenim a
predanim dila. Dilo uvedené v cl. 4 této smlouvy se povazuje za fadné ukoncené, bylo-li
provedeno bez vad a nedodélkti, a bylo-li fadné prevzato objednatelem a byl-li mezi stranami
této smlouvy podepsan Protokol o pfedani a prevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné
prohlasi, Ze pfebira ¢asti dila nebo dilo celé, uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

9.2. Pfedani a prevzeti dila:

9.2.1

9.2.2

9.2.3

924

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnd predem,
k predani a prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti Gcast u prejimaciho fizeni téch
poddodavatelt, jejichZ ticast je k fddnému pfedani a prevzeti dila nutna. Pfejimaci fizeni bude
probihat dle dohodnutého harmonogramu piejimek. Prejimaci fizeni bude zahajeno v den
urceny ve vyzveé zhotovitele.

V pripadé, ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto clanku, postupuje
zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto ¢ldnku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho
zastupce nedostavi k zahajeni pfedavani, byl-li fadné obeslan zptisobem uvedenym vyse, poté
se po tuto dobu zhotovitel nedostava do prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude
ukonceno v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti objednatelem.

K zahajeni pfejimky pfedlozi zhotovitel objednateli veskeré nalezitosti, prokazujici fadné,
vcasné, kvalitni a komplexni provedeni dila, zejména protokol o dokonceni.

Pred zahajenim pfejimky dle pfedchoziho odstavce zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci
skutecného provedeni dila a provozni dokumentaci v listinné podobé v poctu 2 ks a v datové
podobé (ve formatu *pdf a *dwg nebo jiném prepisovatelném formatu) na datovém nosici v
poctu 1 ks. Pokud nebude pii pfevzeti dila nebo jeho ¢asti doloZeny tyto dokumentace, je
objednatel opravnén dilo nebo jeho ¢ast nepfevzit.
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9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

9.2.11

9.2.12

10.1

Protokol sepsany stranami bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho ¢asti,

b) identifikacni iidaje o dile ¢i event. jeho ¢asti,

¢) pripadnou dohodu o sleveé z ceny,

d) prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho cast prejima,
e) soupis pfiloh

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi prejimacim fizeni zdvazné vady a nedodélky, které brani
uzivani dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto prejimaci fizeni
prerusit pouhym prohlasenim o jeho pferuseni z tohoto divodu s tim, ze smluvni strany nejsou
povinny vypracovavat zapis o predani a prevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této
skutecnosti, a to véetné terminti pro odstranéni téchto vad a nedodélkd.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pii prejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funkcnost dila, mohou smluvni strany
po vzajemné dohodé vypracovat zdpis o prevzeti stavby. Soucasti zapisu bude vycet
nedostatkil véetné terminu pro odstranéni téchto vad a nedostatkii. Podpisem tohoto zapisu o
prevzeti stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 opravnén vystavit konecnou fakturu za
predpokladu splnéni ostatnich podminek uvedenych v ¢lanku 7 této smlouvy. Pokud se
smluvni strany nedohodnou na predani dila s vadami a nedostatky, postupuje se podle
predchoziho odstavce. V pfipad€, kdy bude dilo vykazovat drobné vady a nedodélky a
objednatel dilo s témito vadami a nedodélky prevezme, v takovém piipadé neni objednatel
povinen uhradit kone¢nou fakturu az do tiplného odstranéni vsech vad a nedodélkd, po tuto
dobu neni objednatel v prodleni.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho cast prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odtivodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani.

Po odstranéni vad a nedodélkti, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho ¢ast prevzit, opakuje
se prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozZné sepsat
k ptivodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohldsi, Ze dilo nebo jeho cast prejima
a protokol o pfedani a prevzeti dila je uzavfen podepsanim dodatku k ptivodnimu zapisu.

Ke dni pfedani a pfevzeti dila zhotovitel vyklidi staveniSté a zafizeni stavenisté (sva
pracoviste). Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do
stavu dle prislusné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi prevzeti staveniste.

Pri pfedani predmétu dila pfeda zhotovitel objednateli veskeré doklady tykajici se stavby,
prohlaseni o shodé ke vSem pouzitym materidlim, navody na obsluhu a proskoleni osob
s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zarucni listy apod. vrozsahu dle pozadavki
objednatele.

Zhotovitel zajisti na svoje naklady ekologickou likvidaci veskerijch odpadii vzniklych v
souvislosti s jeho ¢innosti na dile a musi provést veskera potfebna opatfeni k zajisténi
minimalizace skodlivych vlivli na zivotni prostfedi.

Clanek 10
Nebezpeci skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese od doby predani dila do pfedani a prevzeti hotového dila nebezpeci skody

a jiné nebezpedi:

a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich ¢astech,

b) na castech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem
do doby ukonéeni dila, pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tietich osob v souvislosti s provadénim dila.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji miize zprostit jen, pokud by
ke Skodé doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé, kterych
objednateli vznikla Skoda, bylo zptlisobeno okolnostmi vyluc¢ujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do doby ukonceni dila nebezpeci skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi

k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila,

nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.),

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci
a smlouvou,

a to jak vici objednateli, tak viici tfetim osobam.

Predani a prevzeti stavenisté nemd vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych
predpist, jakoz i Skodu zptlisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych casti
i soucasti a prislusenstvi je od pocatku objednatel.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy
anestaly se soucasti dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené
na jeho vyzvu, nejpozdéji vsak k datu predani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotteboval k naplnéni svych zavazkd ze smlouvy nebo které jsou
nutné a potfebné pro radné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
¢innosti ¢i necinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana
tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo ¢i
jakakoli jeho ¢ast je az do tplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo
musi vzdy pfimo prechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu v ¢astce 10.000 K¢
(slovy: deset tisic korun ceskych). Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto predlozit. Na Zadost
objednatele poridi zhotovitel na vlastni naklad pfislusné kopie vyzadanych smluv. Veskeré
smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmi obsahovat ustanoveni o
déivérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel pozada, je zhotovitel
povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyZadované zhotovitelem
souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clének 11
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho casti budou mit vlastnosti stanovené v projektové
a smluvni dokumentaci, vcetné jejich zmén a doplitka v technickych normach a predpisech,
které se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici i¢elu smlouvy, a to po
dobu 60 mésicil ode dne pfedani a prevzeti stavby (zarucni doba).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materialti, dilenské zpracovani, konstrukci
zafizeni a dale odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, urcené technickou
dokumentaci, ktera je jeji soucasti. Zhotovitel se zavazuje pfedat atesty technickému dozoru
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11.3

114

11.4.1

11.4.2

11.4.3

objednatele nejpozdéji 10 dnti pred zapocetim pouzivani material{i pfi realizaci predmeétu dila.
V pripadé, Ze tak neucini, je technicky dozor stavebnika opravnén zastavit pfislusnou préci.
Toto preruseni neopraviuje zhotovitele pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady plnéni vzniklé v pribéhu zarucni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné a u vad
vysoké a stfedni kategorie (viz ¢l.11.4) i telefonicky, pficemz v reklamaci vadu popise a uvede
pozadovany zpusob jejtho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby
odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstranovany v téchto
rezimech (kategoriich):

Kategorie vady ,havarie”, vady zabranujici fadnému provozu a uzivani dila ¢i jeho casti, ¢i
zavady, které zptisobuji ohrozeni zdravi ¢i Zivota, poskozeni instalovaného zafizeni ¢i vybaveni
dila a jejichZ odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace, chlazeni, prasklé
vodovodni potrubi apod.). Tento stav muize ohrozit béZzny provoz objednatele a nelze jej
docasné fesit jinym opatfenim. Nejpozdéji do 12 hodin po nahlaseni vady provede zhotovitel
prozatimni opatieni sméiujici k obnoveni bézného provozu dila; a pIné odstrani havarii véetné
jejich dtisledktt do 3 (tfi) kalendafnich dnti od telefonického nahlaSeni havarie, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

Kategorie vady , stfedni”, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, ze
tento stav omezuje bézny provoz dila, avsak dilo Ize uzivat s drobnym omezenim, eventualné
lze problémy fesit docasné jinymi opatfenimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnti po nahlaseni vady
provede zhotovitel zjisténi pricin, které vadu zptsobuji. Zhotovitel bezodkladné zahaji prace
na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve lhité do 5 kalendarnich dnti od nahlaseni
vady. Vada bude odstranéna v nejkratsi mozné lhtité s ohledem na jeji povahu a dopad na
¢innost objednatele, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Kategorie vady ,nizka”, vady neomezujici provoz, jedna se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii ,, vysoka” nebo , sttedni”. Nejpozdéji do 5 pracovnich dnii po nahlaseni vady provede
zhotovitel zjisténi pficin, které vadu zptsobuji. Zhotovitel bezodkladné zahaji prace na
odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve lhtité do 15 pracovnich dnti od nahlaseni vady.
Vada bude odstranéna v nejkratsi mozné lhiité s ohledem na jeji povahu a dopad na ¢innost
objednatele, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen zahajit bezplatné odstranovani reklamované vady vzdy neprodlené a
odstranit ji vco nejkratsim moZném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky
a technologicky mozné do této doby odstranit. V takovém pripadé, je zhotovitel povinen o této
skutecnosti pisemné informovat objednatele, a to ihned po zjisténi této skutecnosti, nejpozdéji
vsak ve lhtit€, ve které ma byt vada odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou
jinou priméfenou lhiitu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnti ode dne doruceni pisemné
reklamace objednatele, bude lhfita stanovena znalcem, uréenym objednatelem nebo ma
objednatel pravo od volby opravy, coby zptisobu odstranéni vady odstoupit a pozadovat
priméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zarazeni vady do jednotlivych kategorii urcuje objednatel. Pro ticely smlouvy je pro pracovni
dny stanovena pracovni doba od 8:00 do 17:00 hodin

Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatiiuji kontaktni osoby objednatele, uvedené v této
smlouve€, anebo jini zameéstnanci objednatele ¢i osoby opravnéné jednat, prostfednictvim
kontaktniho mista, které zhotovitel poskytne v souladu s dale uvedenymi pravidly.
Dostupnost kontaktniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od
nahlaseni pozadavku.

Kontaktni misto umoznuje pfijem pozadavkii odstranéni vady v ¢eském jazyce

na telefonnim cisle (Hot-line): [bude doplnéno pied podpisem] v pracovni dny v dobé 8:00-17:00
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11.5

11.6

11.7

11.8

12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.14

12.1.5

12.1.6

na e-mailové adrese: [bude doplnéno pied podpisem] v rezimu 7x24x365
Telefonické zadani pozadavku bude zajisténo lidskou obsluhou.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve lhtitdch uvedenych v bodé 11.4
této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat primérenou slevu ze sjednané ceny a provést
tyto opravy sam nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostrednictvim
zakoupit, vyménit vadnou ¢ netplné funkéni ¢ast plnéni ve srovnatelnych technickych a
cenovych parametrech pokud je to z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se
zhotovitelem v technickych a cenovych parametrech i vyssich, kterych je potfeba k ti¢elnému
odstranéni vad. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnti ode
dne doruceni faktury - danového dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za
plnéni jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti. Ustanoveni uvedené v predchazejici vété se
nevztahuje na garance (zaruku) tfetich osob za provedenou préci dle tohoto clanku.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a nahradu skody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vici zhotoviteli
na tfeti osobu ¢i osoby, na néz objednatel eventualné pfevede vlastnicka prava k objekttim.
Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi. Zhotovitel soucasné bere na védomi,
Ze objednatel, resp. shora uvedené tieti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty
zajistujici spravu k objektiim, k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vici zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipadé, Ze uzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je
sporné, zda je reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych
Ihtitach bez ohledu na tuto skutecnost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat
prohlaseni o neoprdvnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skutecné a ucelné
vynalozenych a prokazanych nakladii na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost
neopravnénost reklamace dolozit. V pfipadé, Ze se objednatel a zhotovitel neshodnou na
posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti znalec v piislusném oboru
urceny obéma stranami.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pripad prodleni zhotovitele oproti terminu uvedeném v bodé 5.2 této
smlouvy ¢ini 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni s terminem ukonceni realizace, a to
az do data skute¢ného fadného ukonceni dila podle této smlouvy.

Smluvni pokuta za nepfevzeti stavenisté v terminu dle vyzvy objednatele a smluvni pokuta za
nezahajeni stavby do 1 pracovniho dne od pfedani stavenisté je 2.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni predpistt BOZP nebo provozniho
fadu stavby pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych
prostredki apod.) a/nebo nesplnéni pokynii koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni zakazu koufeni, pozivani
alkoholickych napojti nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni pokuta 2.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad znecisténi vozovky, popfipadé jiného
prostranstvi mimo stavenisté, pokud nebude ihned odstranéno.

Smluvni pokuta v piipadé neomluvené neticasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech dle
clanku 8.1.1 a 8.1.2 této smlouvy ¢ini 1 000 K¢ za kazdy pripad netcasti.
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12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

12.1.17
12.1.18

12.1.19

13.1

13.1.1

13.1.2

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vad a nedodélkti v dohodnuté lhtité, dojde-
li k prevzeti dila s vadami a nedodélky, ¢ini 1.000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu az
do doby jejiho odstranéni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim zarucnich vad se sjednava ve vysi 2.000 K¢
za kazdy den prodleni a kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni. V pripadé nedodrzeni
terminti, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy zhotovitelem k jednotlivému
pfipadu se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vysi 500,- K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad a za kazdou i zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni opravy anebo do
doby, nez je mezi stranami dohodnut jiny termin. Tuto smluvni pokutu zaplati zhotovitel
objednateli.

V pripadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté k datu pfedani a pfevzeti dila fadné a vcas, vyjma
dohodnuté casti stavenis$té nezbytné nutné k odstranéni pripadnych vad a nedodélki, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den nevyklizeni staveniste.

Smluvni pokuta dle ¢l. 10.7 této smlouvy je stanovena ve vysi 10.000 K¢ pfi poruseni zavazku.

Smluvni pokuta ve vysi 2.000 K¢ denné se sjednava za nesplnéni kazdé jednotlivé, dohodnuté
povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z kontrolniho dne, které budou jako takové objednatelem
v zapise z kontrolniho dne oznaceny.

Zjisti-li objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici ze souhrnného prohlaseni (cl.
14.13), je prodavajici povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni pokuta pro pfipad porusSeni povinnosti zhotovitele predlozit ic¢innou pojistnou
smlouvu a udrzovat ji v platnosti dle ¢l. 14 odst. 6 této smlouvy se sjednava ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Uroky z prodleni pro p¥ipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30
dni ¢ini 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty dle ¢l. 7.9 této smlouvy pii prodleni se zaplacenim castky, kterou objednatel
plnil poddodavateli zhotovitele.

Splatnost vySe uvedenych smluvnich pokut je 30 dnfi, a to na zdkladé faktury vystavené
opravnénou smluvni stranou smluvni strané povinné.

Smluvni pokuty v souhrnu nepfesahnou 30 % z celkové ceny dila v K¢ bez DPH.

Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na pfedmét této smlouvy a ve vazbé na zavazky
objednatele s vysi smluvnich pokut souhlasi.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotéen narok na
nahradu Skody v plné vysi (ndhradu skody lze pozadovat navic ke smluvni pokuté).

Clanek 13
Prodleni objednatele a zhotovitele, odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni od smlouvy:
Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pripadé, ze je
zahajeno insolvencni fizeni.

Objednatel je bez dalsiho opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v piipadé nize uvedeného
poruseni smlouvy zhotovitelem:

a) prodleni spfeddnim dila nebo event. jeho ¢asti delSim 30-ti dnt oproti terminim
uvedenym v této smlouvé;
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13.1.3

13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

b) neopravnéné zastaveni i pferuseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto
smlouvou nebo schvalenym harmonogramem praci.

¢) neodstranéni zdvadného stavu ve lhtité podle bodu 8.1.4 této smlouvy;

d) nepfedloZeni pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;

e) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych
ustanoveni této smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry
danymi touto smlouvou.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v piipadé prodleni objednatele
s thradou opravnéného naroku zhotovitele na penézité plnéni po dobu delsi 30-ti dnd po jeji
splatnosti, byl-li k zaplaceni alespon jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné; ucinky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni druhé smluvni strané oznameni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.

V pripadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych
cen provedenych praci a zakoupenych materialti. Zhotovitel je povinen okamzité opustit
stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji vsak do 5 kalendafnich dnti ode dne
ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na naklady
zhotovitele vyklidit a naklady mu pfrefakturovat. Smluvni strany provedou vzajemné
vypofadani nasledovné. Zhotovitel je povinen neprodlené vyutctovat provedené prace a
dodavky dle smlouvy o dilo. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace
provedené zhotovitelem v cené dle soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér v
plném rozsahu, pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z divodu poruseni jeho povinnosti.
Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele, pak je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle
soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér vzhledem k nedokoncenosti dila
ponizené o 20 %.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé odstoupeni od smlouvy ziistavaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zarucni lhiity podle ¢l
11 této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. 12 této smlouvy do dne odstoupeni
od této smlouvy a ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé skody a cenova ujednani obsazena
v této smlouvé a jejich prilohach.

Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace
i nedokoncené dodavky do 5 dnti ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém
predani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o predani
a prevzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho
ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zptisob jejich odstranéni. Objednatel ma
v pfipadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, misto
jejich odstranéni. Nepfedani stavenisté ani neprevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv
na vlastnictvi dila objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Clanek 14
Dalsi ujednani
Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou véechny ceské technické piedpisy
a normy, mezinarodni normy podle zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich casti
zdvazné i nezavazné (doporucujici), které jsou platné a ti¢inné v den podpisu této smlouvy nebo
které budou platit v pribéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale i standardy
nebo obdobnd urceni jakosti a bezpecnosti, kterd budou zavedena pfipravovanou legislativou
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

v prubéhu provadéni dila. Pro pfipad zmény technickych norem oproti stavu, jaky byl pfi
podpisu této smlouvy, se smluvni strany zavazuji promitnout tuto zménu do dodatku k této
smlouvé, jinak plati zménéna technickd dokumentace.

Je-li kplnéni povinnosti zhotovitele ztéto smlouvy tfeba ¢init pravni tkony jménem
objednatele, objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel
zavazuje pfijmout a jednat podle ni osobné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude provadét technicky dozor stavebnika prostfednictvim svych
zameéstnancii ani jinych osob s nim finan¢né, persondlné ¢i jinak propojenych. Nedodrzeni
ustanoveni predchozi véty je prekazkou v realizaci pfedmétu této smlouvy na strané
zhotovitele, ktery tak nesmi pokraCovat v realizaci predmétu smlouvy az do naplnéni
podminky dle véty prvni tohoto odstavce. Vzniklé prodleni bude sankcionovéno dle
ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutéch.

Na vyzvu zhotovitele (zapisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen predat
své stanovisko ve véci plnéni a dat pokyn k dalsimu postupu zhotovitele ve véci, popft. se
osobné ucastnit jednani ve lhiité, kterou zhotovitel stanovi, ne vsak kratsi nez 24 hodin od
doruceni vyzvy.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy prechazi v plném rozsahu na jejich pravni
nastupce. Objednatel je opravnén postoupit prava a prevést povinnosti z této smlouvy (tykajici
se zaruk a garanci poskytnutych dle této smlouvy a jinych prav a povinnosti vyplyvajicich
z feSeni garancnich vad) na najemce objektu a zhotovitel timto udéluje objednateli s takovym
postoupenim prav a prevodem povinnosti souhlas.

Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje pojistnou smlouvu s pojistnym plnénim ve vysi alespon
1,5 mil. K¢, v niz je zhotovitel pojistén na rizika a skody, kterd mohou vzniknout pii jeho
¢innosti objednateli ¢i tfetim osobam. Zhotovitel je povinen udrzovat sjednané pojisténi v
platnosti po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen objednateli prokazat (do 10 dnti
od podpisu smlouvy) splnéni skutecnosti podle tohoto odstavce, tj. predlozit objednateli k
nahlédnuti stejnopis aktuadlné platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzeni pojistovny o trvani
pojistné smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz objednateli opravnéné
vznikne narok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, Ze pfipadné
plnéni pfi pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu,
financujiciho vystavbu pfedmétu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé potfeby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli
inzenyrskych siti i zhotoviteli ostatnich objektti tak, aby nedochazelo k prodleni ¢i pfipadnym
skodam. O vsech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli.
Nedojde-li k dohodé je zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je
v tomto pfipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, ze zhotovitel je timto
rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostredky k napravé, které ma
objednatel dle této smlouvy, jakoz i pfipadna nahrada skody, rozsifuji a zadnym zptisobem
neomezuji odpovédnost zhotovitele dle obéanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila a jeho financovanim

(zptisobem dle zakona 563/1991 Sb., o Cetnictvi v G¢inném znéni) véetné ucetnich dokladti po
dobu nejméné 10 let ode dne finan¢niho ukonceni dila.
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14.12

14.13

14.15

14.16

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zadkona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni

kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonti (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni

pozdéjsich predpisti, povinen spolupiisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Zhotovitel se déle zavazuje dodrZovat p¥i plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym

prohlasenim ke spolecensky a environmentalné€ odpovédnému plnéni vefejné zakazky (dale téz
jen ,souhrnné prohlaseni”, které piedal objednateli pfi podani nabidky na tuto vefejnou
zakazku, a které je pfilohou ¢. 3 této smlouvy. Zhotovitel se timto prohlaSenim zavazal, ze:

bude-li s nim uzaviena smlouva na vefejnou zakazku, zajisti po celou dobu plnéni vefejné
zakazky:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z
predpisti pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi
praci, a to viici vSem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s
podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse smluvnich
pokut a délky zaru¢ni doby; uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li
vySe smluvnich pokut a délka zaruc¢ni doby shodna se smlouvou na vefejnou zakazku,

c) fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazkti svym poddodavateltim, kdy za fadné a vcasné
plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta
k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnti od obdrZeni platby ze strany
zadavatele za konkrétni plnéni.

Zhotovitel timto ¢estnym prohlasenim dale prohlaSuje, Ze vyvine maximalni asili, aby v rdmci
feSeni zpracovaného v PD byly minimalizovany dopady na Zzivotni prostiedi a byla
respektovana udrzitelnost a pokud je to mozné a vhodné bude implementovat nové nebo znacné
zlepsené produkty, sluzby nebo postupy souvisejici s pfedmétem vefejné zakazky a bude
dodrzovat dalsi pozadavky na spolecenskou a environmentalni odpovédnost a inovace uvedené
v obchodnich a jinych smluvnich podminkach; splnéni uvedenych pozadavkt zajisti Zhotovitel
i u svych poddodavateli.

Objednatel je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohldseni kdykoliv
kontrolovat, a to i bez predchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potteba
predlozeni dokumentti, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich
dnti od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle pfedchozi véty miize byt ucinéna i e-mailem na
kontaktni osobu zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona ¢. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisti, a ani neodebira zadné plnéni od osoby, ktera
by vykon nelegalni prace umoziovala. V pfipad€, ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu
nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 435/2004 Sb., ma
objednatel narok na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim plnil.

Zhotovitel pfi pInéni pfedmétu vetejné zakazky zajisti legalni zaméstnavani, férové a distojné

pracovni podminky, odpovidajici tiroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou
na plnéni pfedmétu verejné zakazky podilet.
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15.1.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Clanek 15
Pozastaveni praci a omezeni rozsahu praci

Objednatel je opravnén po pfedchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim dtivodii
kdykoliv pozastavit provadéni vystavby nebo nékterych jejich casti. V pfipadé, Ze doba
pozastaveni bude trvat vice nez 180 dnd, je zhotovitel opravnén odstoupit od této smlouvy.

V pripadé pozastaveni praci bude mezi smluvnimi stranami dohodnut novy termin dokonceni
dila.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zalozené obcanskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouZziji se obecné zavazné predpisy.
Pokud nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni pfedpis, ktery bude v priitbéhu doby
trvani této smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude tcinnosti) predpis novy, ktery jej
nahradi, budou se smluvni strany pfi plnéni predmétu této smlouvy, pokud v ni neni fesena
véc upravena odlisn€, vzdy fidit pfislusSnym aktudlné platnym a déinnym predpisem
upravujicim danou zalezZitost.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ¢iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nestanovi-li tato smlouva, Ze se ozndmeni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést
zapisem ve stavebnim deniku, ustné ¢i jinym obdobnym zptisobem, provadi se oznameni
pisemné (a to i elektronicky e-mailem) povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany, a
nelze-li tak ucinit, jejim zaslanim do datové schranky druhé smluvni strany. Pfi dorucovani
listin je listina povazovana za dorucenou pii osobnim doruceni dnem jejiho pfedani a prevzeti
druhou stranou nebo, v pfipadé dorucovani postou, patym dnem po odeslani. Toto ustanoveni
plati pfiméfené i pro dorucovani jinych listin a podkladd, které maji byt pfedany.

Pii nebezpeci prodleni se za fadné dorucené oznameni povazuje i ozndmeni ucinéné
telefonicky, faxem ¢i e-mailem s tim, Ze bude pfislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno
a predano pisemné v listinné podobé.

Tato smlouva je platna dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami (podpisem druhé ze
smluvnich stran). Tato smlouva nabyva tc¢innosti dnem uvetejnéni v souladu se zakonem ¢.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zvefejnéni smlouvy zajisti
objednatel.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich pfiloh a pfipadnych
dodatkt na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy
a vyslovneé prohlasuje, Ze veskeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici se dila,
které jsou pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za ddveérné, predem
objednateli pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

V pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni
smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné
premeéné nebo prevodu prav na dcefiné spolecnosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako
smluvni strana této smlouvy a aby v takovém pripadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.
Strany ujedndvaji, Ze pisemnosti dorucované konvenc¢ni postou dle této smlouvy budou

zasilany na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Kazda strana je povinna druhé strané
neprodlené pisemné oznamit pfipadnou zménu své adresy.
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16.10  Je-li tato smlouva uzavirana v listinné podob€, vyhotovuje se v péti stejnopisech s platnosti
originalu, z nichZ objednatel obdrZi po tfech vyhotovenich a dodavatel po dvou vyhotovenich.
Je-li tato smlouva uzavirdna v elektronické podobé, pak obé strany obdrZzi jeji elektronicky
original.

16.11 Zastupci stran prohlasuji, Ze se seznamili s obsahem této smlouvy, nemaji k ni pfipominek a
tuto uzaviraji svobodné, vazné, védomi si vSech jejich diisledkti. Zastupci stran vyslovné
prohlasuji, Ze tuto smlouvu podepsali jako osoby opravnéné za strany jednat a tyto zavazovat.

Objednatel: Zhotovitel:

V Hradci Kralové dne V [bude doplnéno pied podpisem]
dne [bude doplnéno pred podpisem]

Mgr. Martin Cervicek, hejtman Jméno a prijmenti, funkce

Kralovéhradecky kraj Spolecnost [bude doplnéno pred podpisem]
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