

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce: „**Most ev.č. 304 - 002 Libňatov**“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem
IČO:	708 89 546

Zadavatel č. 2	Obec Libňatov
Sídlem	Libňatov 148, 542 36 Libňatov
Zastoupený	Bc. Jaroslavem Pichem, starostou
IČO:	002 78 084

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most ev. č. 304 – 002 Libňatov“.

Jedná se o společnou investici Královéhradeckého kraje a obce Libňatov.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj

Záměr spočívá v kompletní rekonstrukci mostu ev. č. 304 - 002 a navazující silnice II/304 v provozním staničení silnice cca km 5,852 – 5,918 km. Celková délka úpravy silnice II/304 je tedy 66,0 m, v základním šířkovém uspořádání S 6,5/30. Šířka komunikace bude zachována a pohybuje se v rozmezí zpevnění od 5,27 – 6,53 m. Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem komunikace, který ve velké míře odvádí povrchovou vodu ze silnice do uliční vpusti. Na konci úseku dešťová voda volně stéká do přilehlého terénu. V zájmovém území se nachází pouze jedna stávající uliční vpust v prostoru parkovacího pruhu poblíž mostu ev. č. 304 - 002. Tato vpust bude vybourána a nově osazena v odsazené poloze na rozhraní silnice a parkovacího pruhu. Plán komunikace je odvodněna za pomoci podélného trativodu. Most bude kompletně demolován a nově proveden jako železobetonový rám. Křídla budou kolmá i rovnoběžná, zavěšená. Délka přemostění činí 3,7 m a volná šířka včetně průjezdního prostoru má šíři 7,12 m. Římsy budou na obou stranách provedeny jako železobetonové, monolitické. Na levé straně bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo, které navazuje na opěrnou zeď. Na pravé straně bude osazeno mostní zábradlí. Na objekt mostu navazují nezbytné úpravy opěrných zdí. SO 202 – Opěrná zeď, bude řešena jako tížná ze železobetonu, která bude svým tvarem navazovat na opěrnou zeď realizovanou v roce 2015. Délka zdi činí 5,5 m. SO 203 – Nábřežní zeď, zde se jedná se o přeskládání nábřežní kamenné zdi, z důvodu rekonstrukce mostu.

Zadavatel č. 2: Obec Libňatov

Investiční akce obce Libňatov řeší stavební úpravy parkoviště u budovy obecního úřadu (č.p. 148). Rekonstrukcí bude upravena zpevněná plocha před obecním úřadem v návaznosti na příjezdovou místní komunikaci a výstavbu mostu ev. č. 304-002 a úpravy úseku silnice II/304. Novostavba chodníku a rozšíření krajnice bude řešena s návazností na úpravu zpevněné plochy s vozovkou místní komunikace k pozemnímu objektu obecního úřadu, s výškovým řešením navazujícím na silnici II/304. Rozšíření plochy pro chodník a parkovací pruh se zajistí vybouráním stávající podezdívky s oplocením a odtěžením zeminy z pozemku investora. Nová ŽB úhlová zárubní zeď v délce 40,256 m a výšce cca 2,15 m zajistí výškový rozdíl terénu mezi pozemkem a vozovkou. Chodník bude realizován s krytem z betonové zámkové dlažby, chodník bude dodlážděn k opěrné zdi a k betonovému záhonovému obrubníku, tvořící vodící linii. Dojde k sanaci přilehlého jízdního pruhu silnice II/304, v šířce 1,50 m. Součástí bude odvodnění stávajícího dešťového svodu z budovy obecního úřadu. V rámci stavby bude odstraněna stávající podezdávka s

oplocením. Nová úhlová zárubní opěrná zeď bude zajišťovat stabilitu svahu a zástavby. Nová železobetonová opěrná zeď s římsou je navržena s lomy v délce 40,265 m. V rámci realizace železobetonové úhlové zdi se počítá s obnovou stávajícího odkanalizování ČOV. Na dobu dočasnou bude dané odkanalizování přerušeno s případným provizorním převedením potrubí.

V rámci akce bude realizována přeložka vedení nízkého napětí společností ČEZ Distribuce a.s. (přeložka není předmětem této zakázky, SO 401 je předmětem samostatné smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a společností ČEZ Distribuce a.s.)

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):

- pro zadavatele Královéhradecký kraj

projektová dokumentace ve stupni DUSP a PDPS, zpracovaná projekční kanceláří M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, IČO: 050 61 415, datum zpracování 02/2021 a 05/2021, číslo zakázky 20-071-03, zodpovědný projektant Ing. Petra Müllerová.

- pro zadavatele Obec Libňatov

projektová dokumentace ve stupni DUSP a PDPS, zpracovaná projekční kanceláří DiK Janák, s.r.o., nábreží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, datum zpracování 09/2020 s úpravou z 12/2022, číslo zakázky 016/20, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Janák.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: Netýká se

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Netýká se

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Netýká se

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Netýká se

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Zadavatel ruší zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity

Netýká se

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření