

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce: „**II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce propustku v km 7,270**“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem
IČO:	708 89 546
Zadavatel č. 2	Obec Horní Maršov
Sídlem	Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov
Zastoupený	Ing. Pavlem Mrázkem, starosta obce
IČO:	002 77 878

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce propustku v km 7,270“.

Jedná se o sdruženou investici Královéhradeckého kraje a obce Horní Maršov.

Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj.

Záměr spočívá v kompletní rekonstrukci stávajícího příčného silničního trubního propustku DN 500 mm převádějícího bezejmennou vodoteč s občasným průtokem vody, v části pod silnicí II/296 v km 7,270, se zaústěním propustku do vodního toku řeky Úpy v k.ú. Temný Důl, v okrese Trutnov. Stávající propustek neodpovídá kapacitně pro převedení nadměrných průtoků vody a dochází tak ke škodám na majetku osob a přílehlých nemovitostí. Trubní propustek bude kompletně zdemolován a nahrazen novou konstrukcí, za železobetonový rámový propustek o rozměrech 2,00 x 1,00 m. Délka propustku činí celkem 26 m. Vtok propustku bude proveden z lomového kamene. Rámový propustek bude uložen do upraveného, zhutněného podloží na železobetonovou desku, tl. 20 cm. Rámový propustek a betonové konstrukce budou opatřeny izolačním nátěrem. Stávající silnice II. třídy, která bude v důsledku výstavby propustku rozkopána, bude na nejnnutnější šíři obnovena v plné konstrukci. Kryt vozovky bude vyfrézován 2 m mimo výkop propustku. Obnovení asfaltových krytových vrstev bude realizováno zazubením. Mezi silnicí a zpevněnou plochou parkoviště bude obnoven odvodňovací proužek ze stávajících žulových kostek, který bude napojen na nově vybudovanou uliční vpusť, která je vyústěna do řeky Úpy.

Zadavatel č. 2: Obec Horní Maršov

Investiční akce obce Horní Maršov řeší podíl stavebních stavební úprav na rekonstrukci uvedeného silničního propustku v km 7,270. Podíl spočívá v realizaci stavebních prací na konstrukci propustku umístěného pod plochou přílehlého parkoviště vedle silnice II/296 a stavebních úprav spojených s obnovou opěrné zdi mezi plochou parkoviště a vodním tokem řeky Úpy. Záměr spočívá v kompletní rekonstrukci stávajícího příčného silničního trubního propustku DN 500 mm převádějícího bezejmennou vodoteč s občasným průtokem vody se

zaústěním propustku do vodního toku řeky Úpy v k.ú. Temný Důl, v okrese Trutnov. Stávající opěrná zeď bude nahrazena železobetonovou úhlovou zdí délky 6,40 m a výšky cca 3,70 m, která bude obložena stávajícím říčním kamenem. Oprava opěrné zdi bude provedena v rozsahu výkopu pro propustek a bude plynule navazovat na stávající opěrnou zeď. Bude-li to možné, bude použit původní vybouraný kámen, který bude dle potřeby doplněn podobným kamenem z místních zdrojů. Rozměry zdi jsou dány projektem propustku a stávajícím stavem. Založení opěrné zdi bude provedeno deskou před provedením samotného propustku. Podkladní beton propustku bude v místě opěrné zdi nahrazen vyztuženým betonem podle výkresové dokumentace. Zároveň bude provedena část pod základem zdi, která má pouze zpevnit narušený břeh vodoteče. Po provedení propustku bude opěrná zeď dokončena. Vlastní provedení je navrženo z betonových bednicích dílců s následným probetonováním a vyztužením. Po provedení obkladu kamenem bude opěrná zeď ukončena monolitickou betonovou stříškou. Za opěrnou zdí je nutné provést odvodňovací drenážní komín a drenážní potrubí vyvést přes zeď do vodoteče. Rámový propustek bude uložen do upraveného, zhutněného podloží na železobetonovou desku tl. 20 cm. Rámový propustek a betonové konstrukce budou opatřeny izolačním nátěrem. V rámci stavebních úprav SO 102 pro obec Horní Maršov je provedena úprava zpevněné asfaltové plochy parkoviště ležící mimo silnici II/296. Nejprve bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev, poté vybourání tělesa pro realizaci propustku a následné vyhotovení konstrukčních vrstev vozovky.

Stavba bude rozdělena na tyto stavební objekty pro jednotlivé zadavatele (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj

SO 001 Všeobecné a předběžné položky

SO 101 Stavební úpravy – Královéhradecký kraj

SO 180 Dopravně – inženýrské opatření

Zadavatel č. 2: Obec Horní Maršov

SO 002 Všeobecné a předběžné položky

SO 102 Stavební úpravy – Obec Horní Maršov

SO 201 Obnova opěrné zdi

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace (PD) pro zadavatele Královéhradecký kraj a pro zadavatele obec Horní Maršov: projektová dokumentace ve stupni DUSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Ing. Pavel Vokřál, Trutnov, Dolní Předměstí, Lomní 340, IČO: 886 50 251, datum zpracování 11/2020, číslo zakázky 20-017

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Královéhradecký kraj: 1.691.023,58 Kč bez DPH

Obec Horní Maršov: 1.303.502,88 Kč bez DPH

Doba pro dokončení Stavby (=prací): 10 týdnů

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
1	SaM silnice a mosty a.s. Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČO: 250 18 094 Právní forma: akciová společnost
2	PORR a.s. Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha Strašnice IČO: 430 05 560 Právní forma: akciová společnost

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 250 18 094

Právní forma: akciová společnost

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Dodavatel neuvažuje o využití poddodavatelů.

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Netýká se

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity

Netýká se

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uveďte zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření