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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Příkazce Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO   708 89 546 
DIČ   CZ 708 89 546 
zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 
bankovní spojení:                       
č. účtu:                      

dále jako „příkazce“ a 

Příkazník Ing. Luboš Kasper 

se sídlem  Kolmá 500, 541 03, Trutnov - Poříčí 
IČO   11604115 
DIČ   CZ6208161927 
zastoupený  Ing. Luboš Kasper 
bankovní spojení                         
číslo účtu                 

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
Výkon TDS a BOZP na stavbách fotovoltaických elektráren 

(dále též jen jako „veřejná zakázka“). 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních:  Ing. Václav Nýč 

b) zástupce příkazce ve věcech plnění a technických: Ing. Václav Nýč, Iva Javůrková 

Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání: 
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a) ve věcech technických: Ing. Luboš Kasper,                                                       
b) osoba vykonávající technický dozor stavebníka: Ing. Luboš Kasper,                                 

                      
c) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci: Ing. Martin Kasper,                                 

                             

2. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní 

straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osoby dle odst. 2 písm. 

b) a c) pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem příkazce. Důvody pro změnu výše 

uvedených osob je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. 

Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy 

všechny doklady v rozsahu odst. 6. tohoto článku vydá souhlas se změnou osoby. 

3. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje: 
a) významná změna zdravotního stavu, smrt; 
b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 
c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažuje: 
kapacitní důvody, které mohl příkazník předvídat již v době podání nabídky. 

5. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, 

ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy následující doklady: 
a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v účinném znění (dále také jako „ZZVZ“) vztahující se k nahrazující osobě; 
b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že je nahrazující 

osoba zaměstnancem příkazníka; 
c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka; 
d) doklady pro posouzení, zda by změna osoby měla vliv výsledek hodnocení nabídek v rámci zadávacího 

řízení příslušné veřejné zakázky. 

6. Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech, za předpokladu, že budou doloženy 

všechny požadované doklady a nebude tím ovlivněno původní pořadí nabídek, avšak v takovém případě 

zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny příkazníka. 

7. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné 

jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu 

ukončit. 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele podaná dne 7. 2. 2024 v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a)  Příloha č. 1 Seznam míst 
b)  Příloha č. 2 Studie stavebně technologického řešení a energetické posudky vypracované 

společnosti GATUM GROUP s.r.o. IČO 04153499, Italská 2581/67, 120 00 Praha 
(studie a posudky tvoří oddělenou přílohu smlouvy a jsou uložena mimo ni) 
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c) Příloha č. 3 Souhrnné prohlášení (je součástí nabídky příkazníka a oddělenou přílohou smlouvy) 
d) Příloha č. 4 Vzor měsíční zprávy TDS  

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho 

žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena 

tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky 

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné 

zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro 

uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 

odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.  

Článek 4 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti technického 

dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále také jako 

„zajišťovaná činnost“, na stavební akci: „Fotovoltaické elektrárny formou Design and Build“ (dále jen „dílo“ 

či „stavba“), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon 

zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu. 

2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání a převzetí 

díla. Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5. 

Článek 5 
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje provádět 

kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen 

rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora 

BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti: 

 

Technický dozor stavebníka: 

a) součinnost při kontrole předávané projektové dokumentace k jednotlivým organizacím a seznámení se s 
případným stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní 

správy; 

b) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu 

realizace stavby; 

c) oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Archeologickému ústavu AV 

ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací; 

d) oznámení ostatním orgánům státní správy (stavební úřad, životní prostředí, odbor dopravy a silničního 

hospodářství, Národní památkový ústav, inspektorát bezpečnosti práce, atd..); 
e) vyrozumět vlastníky dotčených pozemků; 

f) kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby včetně 

administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

g) organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, min. 1x 
za 7 kalendářních dnů (nedohodnou-li se smluvní strany jinak), příkazník je povinen vyhotovit zápis 
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na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na místě mohly podepsat přítomné osoby; příkazce je 

v konkrétních odůvodněných případech oprávněn stanovit příkazníkovi povinnosti organizace 

mimořádného kontrolního dne; 

h) průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních podmínek 
zhotovitelem stavby; 

i) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně jejích změn, 

zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní 

dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem příkazníkovi; 

j) dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

k) kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních dokumentů 

a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 

l) kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby; 

m) příkazník se zavazuje k dodržování podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude-li na některou 

z objektů poskytnuta; 

n) sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na stavbě, dohled 

nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění 

oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných 

prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.);  

o) soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním 

deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

p) kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 

q) kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle které se 

stavba realizuje; 

r) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby; 

s) zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve 

spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po 

vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené 

změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k 

jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám; 

t) povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít vliv na 

harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

u) kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v 

dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, 

včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

v) zajištění fotodokumentace (20 – 50 fotografií v daném měsíci) z průběhu realizace celého díla a její 

průběžné každoměsíční předání příkazci; 

w) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 

x) spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 

y) vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně 

průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

z) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 

ohrožení stavby živelnými událostmi; 
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aa) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek z nich 
vyplývající a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu pro uplatnění 

majetkových sankcí; 

bb) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

cc) společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů; 

dd) závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a 

způsobu jejich odstraňování; 

ee) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání a převzetí; 

sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení stavby dle smlouvy o 

dílo se zhotovitelem; 

ff) vypracování žádosti o kolaudaci stavby včetně uhrazení správních poplatků, zajištění (ve spolupráci se 

zhotovitelem) a kompletace podkladů a příloh a její podání na příslušný stavební úřad; 

gg) předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem příkazce: 

a. popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

b. kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,  

c. kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,  

d. případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

hh)    kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel k 

předání a převzetí dokončené stavby; 

ii) kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

jj) kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby k 

archivaci u příkazce; 

kk) příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se smlouvou se 

zhotovitelem; 

ll) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při řízení o povolení užívání stavby a vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

mm) účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu; 

nn) zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu odsouhlaseného 

geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu (neřeší 

majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

oo) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu; 

pp) zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických parametrů v rámci 

dodávek dle dalších smluv, pokud jsou pořizovaná plnění součástí PD. 

Koordinátor BOZP na staveništi:  

i. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

ii. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

iii. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

iv. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

v. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP; 
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vi. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP na stavbu, 
seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a PO na stavbě, POV 

výstavby atd.; 

vii. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi a o 

bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 

opatřeních k minimalizaci rizik; 

viii. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat 

přiměřená technická a organizační opatření; 

ix. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy; 

x. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na 

zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření 

na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 

xi. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 

působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k 

zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

xii. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů 

stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a 

dosažené výsledky; 

xiii. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 

xiv. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem 

prací podle realizační dokumentace; 

xv. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb. 

2. Příkazník bude provádět svoji činnost v pravidelných intervalech, a to nejméně 1x za den v době provádění 

stavebních prací, dále přítomnost na staveništi nejméně 2 hodiny, 3 dny v kalendářním týdnu (3x2 hodiny), 
z toho bude jeden den kontrolní, a vždy na vyžádání příkazce, po celou dobu, po kterou je staveniště 

předáno zhotoviteli a rozsah svojí činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo do deníku TDS. 

Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. b) nebo c) na místě 

provádění díla, tak aby zajistila výkon zajišťované činnosti ve výše uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle 

své autorizace. 

3. Příkazník poskytne součinnost při kontrole předávané projektové dokumentace k jednotlivým organizacím a 

seznámení se s případným stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 

státní správy v rozsahu min. 10 hodin za každou organizaci. 

4. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru pozemní 

stavby nebo technologická zařízení staveb dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších 

předpisů a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

5. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 

výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu. 

6. Příkazník není oprávněn změnit osoby uvedené v článku 2 odst. 1 písm. b) a c) smlouvy bez předchozího 

písemného souhlasu příkazce. Příkazník je oprávněn navrhnout příkazci změnu takové osoby pouze v případě, 

že příkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, jako dosahovala 
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osoba uvedená. Příkazník je povinen příkazci předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace 

uvedených osob v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném v období:   

Termín zahájení zajišťované činnosti: 

Na výzvu příkazce. Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení písemné výzvy 

k plnění od příkazce. 

Termín ukončení zajišťované činnosti:  

dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; 
v den řádného dodání vybavení a do doby odstranění všech vad a nedodělků (převzetí díla 

příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků). 

2. Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od příkazce. 

3. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější dobu či 

pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně. 

4. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních závad, popř. 

pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, končí činnost příkazníka dnem vydání příslušného 

kolaudačního souhlasu po odstranění těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude 

patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny. 

5. Příkazník zajistí doklady nezbytné k užívání stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona bezprostředně 

po dokončení příslušných stavebních prací. 

6. Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky jsou areály organizací, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této 

smlouvy – Seznam organizací. 

 

Článek 7 
Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly 

maximální cenu ve výši: 

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy 

Cena celkem bez DPH: 570 000,- Kč  

DPH:   119 700,- Kč 

Cena celkem včetně DPH: 689 700,- Kč 

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této smlouvy 

a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném rozsahu. Cena dle 

odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to bez ohledu na případné překročení předpokládané 

doby plnění příkazu nebo změnu rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují 

všechny změny, které příkazník může provést v souladu s § 222  ZZVZ. Rizika související s možnými 

změnami okolností plnění příkazu příkazce zohlednil v nabídkové ceně.   



strana 8 (celkem 13) 

3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. 

V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.  

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury 

budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku odpovídající odvedeným pracím 

za fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslány příkazci vždy 

nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden 

poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 

být odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 je příkazník oprávněn 

vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

5. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce. Jako 

den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl 

nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem. 

6. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 9 této smlouvy, příkazník 

nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

7. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část vystavena 

do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pak 

poslední den výkonu fakturovaných činností. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu vyfakturované 

částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem uvedenými na jednotlivé 

faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném 

znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení 

se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené 

faktury. 

10. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 
b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 
c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 
d) číslo faktury, 
e) číslo smlouvy, 
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 
i) číslo a název projektu dle této smlouvy, 
j) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu, 
k) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
l) razítko a podpis oprávněné osoby, 
m) konstantní a variabilní symbol, 
n) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

11.  Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou nebo 

vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského zákoníku. 

12. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského 

zákoníku. 
13. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 

požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 
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Článek 8 
Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, v souladu se 
zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník se dále zavazuje 

vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby v plánovaných lhůtách 

a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon 

zajišťované činnosti osobou s relevantní autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 2), zejména při kontrole a 

přebírání těch částí dodávek a prací, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu 

zakryté nebo se stanou nepřístupnými. 

2. Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným souhlasem 

příkazce.  

3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o své 

činnosti a jejich výsledcích (dle vzoru měsíční zprávy, která je přílohou č. 4 této smlouvy) včetně 

fotodokumentace (20-50 fotografií stavbou provedených prací v daném měsíci). Dále se zavazuje 

zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu 

prolomení této povinnosti neukládá právní předpis. 

4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy 

příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen zejména vyžádat si 

stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat 

změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod. 

5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných podkladů 

převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce. 

6. Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takovém personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost 

stavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, 

budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce.  

Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s 

ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity 

a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo 

poddodavateli.   

7. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci jednotlivých 

stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. Příkazník dále zajistí účast příslušných zaměstnanců 

na zkušebním provozu v rozsahu požadovaném příkazcem. 

8. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

9. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle smlouvy o 

dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností nebude třeba, popřípadě 

jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči příkazníkovi účinné 

okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu znovuobnovení prací a opětovnému 

zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny 

předem. 

10. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností 

příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné doklady 

a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude 

třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude 
muset v souladu s čl. 5 této smlouvy jménem příkazce učinit. 

11. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 
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a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a projektovou 
dokumentaci); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele; 
c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně. 

12. Příkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od příkazce doklady dle předchozího 

odstavce. 

13. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, vztahující se 

k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření a požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

14. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím 

účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se 

setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

15. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník odpovídá příkazci, jako by tuto 

část plnění prováděl sám. 

16. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem příkazce. 

Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým příkazník 

prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je příkazník oprávněn změnit 

pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele příkazce nevydá do doby, než 

příkazník předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v 

rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

17. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce, jejichž 

plnění je součástí realizace projektu. Příkazník je dále povinen poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit 

při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí projektu. 

18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností. 

 

Společensky odpovědné plnění zakázky 

19. Příkazník se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke 

společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“, které předal příkazci při 

podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 2 (oddělenou) této smlouvy. Příkazník se tímto 

prohlášením zavázal, že: 

bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 

osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 

sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní 

podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje 

plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy 

do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. 
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20. Příkazce je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez 

předchozího ohlášení příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 

příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy příkazce. Výzva dle předchozí 

věty může být učiněna i e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku. 

Článek 9  
Pojištění příkazníka 

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by mohl 

způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 2.500.000 Kč na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je 

příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu stanovenou v článku 8 odst. 8 
a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit 

příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná 

smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno. 

Článek 10 
Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu 

ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo předložením kopie pojistné 

smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní 

pokutu ve výši 20.000 Kč. 

3. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení zápisu 

z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se smluvní pokuta ve výši 

10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

4. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 6 sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

10 000 za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy přítomna být měla, a to i za každou 

nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 

3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník právo na 

úrok z prodlení v zákonné výši. 

6. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je příkazce oprávněn 

uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

7. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek 

a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou položku kontrolovaného soupisu) 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč.  

8. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené v článku 5 odst. 

1 písm. a) až rr) této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, 

je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč. 

9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP  uvedené v článku 5 odst. 1 bodech i) 

až xv) této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je 

příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč. 

10. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to 

škody v plném rozsahu. 

11. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou doporučeného 

dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně. 
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Článek 11 
Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání důvodu. 

Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď odeslána příkazníkovi. 

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho výpovědi 

nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 

příkazci. 

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana porušuje tuto 

smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke zjednání nápravy. Na 

základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat. 

4. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, uvedeném výše v čl. 10 bodu 5, a to i bez výzvy 

ke zjednání nápravy. 

5. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na 

náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti příkazníka, se 

smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení nevrací. 

Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 

% z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení 

oznámení o odstoupení příkazníkovi. 

Článek 12 
Ostatní ujednání 

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků 

dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem tak i škody způsobené dalšími osobami, které 

plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka. 

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl vzniku této 

škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele díla upozornit, ručí 

příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto ujednáním není dotčeno ujednání 

o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i 

vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom 
rozsahu, ve kterém není dána přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není 

v rozsahu celé vzniklé škody. 

3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých příkazce ani za 
vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, 

zabránit.  

4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech převzatých 

při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 

5. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 

6. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude ze strany příkazce 

vyzván, poskytne. 
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7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím financováním 

způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, včetně účetních dokladů po dobu nejméně 

10 let ode dne poslední platby za provedené práce. 

8. Příkazník je povinen minimálně ve lhůtě dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude uveřejněna 

na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně 

prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které 

jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně 

označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně 

závazných právních předpisů. 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

oběma smluvními stranami, smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí příkazce. 

2. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž příkazce 
obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. 

3. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě. 

4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku v platném a účinném znění. 

5. Tato smlouva je uzavírána na základě ustanovení Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se 

stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek. 

Za příkazce v Hradci Králové dne ………   Za příkazníka v Trutnově......... 

……………………………………    …………………………………… 

Mgr. Martin Červíček Ing. Luboš Kasper 
hejtman 



IČO Organizace Okres Adresa realizace
Výkon FVE (kWp)

zeleně = podloženo studií/PD

Kapacita bateriového úložiště 

(kWh)
Napěťová hladina EAN Odběruného místa

Žadatel o dotaci

(KHK/organizace)

název projektu ze žádosti 

o dotaci
registrační číslo projektu

00195031 Domov pro seniory Pilníkov Trutnov Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov 5,85
NN 859182400700766171 KHK

Instalace FVE Domov pro 

seniory Pilníkov CZ.05.01.02/01/22_011/0001477

00194891 Domov pro seniory Vrchlabí Trutnov Žižkova 506, 543 01 Vrchlabí 1 26,1
NN 859182400700760025 KHK

Instalace FVE Domov pro 

seniory Vrchlabí CZ.05.01.02/01/22_011/0001472

00084549 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - pobočka Robousy Jičín Robousy 234, 506 01 Jičín - Robousy 30,6
NN 859182400708715799 KHK

Instalace FVE Regionální 

muzeum a galerie v Jičíně v 

Robousích CZ.05.01.02/01/22_011/0001476

71193952 Domovy Na Třešňovce Náchod Riegrova 594, 552 03 Česká Skalice 33,3
NN 859182400700611815 KHK

Instalace FVE Domovy na 

Třešňovce, Česká Skalice CZ.05.01.02/01/22_011/0001469

06668356 Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Náchod Hostovského 910, 549 31 Hronov 37,8

34,8 NN 859182400700610566 KHK

Instalace FVE SPŠ Otty 

Wichterleho, Hostovského 

910, Hronov CZ.05.01.02/01/22_011/0001718

70188653 DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU Rychnov nad Kněžnou Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických horách 38,7

NN 859182400700397580 KHK

Instalace FVE DOMOV NA 

STŘÍBRNÉM VRCHU 

Rokytnice v Orlických 

horách CZ.05.01.02/01/22_011/0001466

00579017 Domov důchodců Černožice Hradec Králové Revoluční 84, 503 04 Černožice 39,6
NN 859182400700828930 KHK

Instalace FVE Domov 

důchodců Černožice CZ.05.01.02/01/22_011/0001464

00527939 Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové V Lipkách 1523, Hradec Králové 43,2
34,2 NN 859182400700704999 KHK

Instalace FVE SŠ služeb, 

obchodu a gastronomie, 

HK v Lipkách CZ.05.01.02/01/22_011/0001719



IČO Organizace Okres Adresa realizace
Výkon FVE (kWp)

zeleně = podloženo studií/PD

Kapacita bateriového úložiště 

(kWh)
Napěťová hladina EAN Odběruného místa

Žadatel o dotaci

(KHK/organizace)

název projektu ze žádosti o 

dotaci
registrační číslo projektu

42886163 Domov Dědina Rychnov nad Kněžnou Nádražní 718 a 719, 517 73 Opočno 54,9
54 NN 859182400707220737 KHK

Instalace FVE Domov 

Dědina v Opočně CZ.05.01.02/01/22_011/0001495

75137011 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Rychnov nad Kněžnou Na Jamách 1180, Rychnov nad Kněžnou 81,9
39,9 NN 859182400700380209 KHK

Instalace FVE VOŠ a SPŠ, 

Rychnov nad Kněžnou, Na 

Jamách 1180 CZ.05.01.02/01/22_011/0001724



XX. MONITOROVACÍ ZPRÁVA 
„stavba“ 

ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU TDS A BOZP 
měsíc 2023 

 
 
Práce prováděné v měsíci xxx 
 
Provedeno předání pracoviště zhotoviteli – dd.mm.rrrr 
 

- probíhající práce 
- ……… 
- ……… 
- ……… 
- ……… 
- ……… 
- ……… 

 
Vydaná rozhodnutí: 
•  
•  
 
Seznam firem podílejících se na stavebních pracích 
• název společnosti. 
 
 
Celkový počet pracovníků na den: 6 
 
Prostavěný finanční objem: 
 
Výdaje v roce 2023 bez DPH 
 
Měsíc -  111.111,11 Kč 
měsíc   1.111.111,11 Kč 
 
Celkové výdaje od začátku stavby bez DPH 1.111.111,11 Kč 
 
Schválené změnové listy: 
Schválené změnové listy: 
 
Číslo ZL Název změnového listu 
Cena víceprací bez DPH 
Cena méněprací bez DPH 
Celkem ZL Kč bez DPH 
 
ZL1 Záměny materiálů použitých zařizovacích předmětů.  Např. - vana, sprchová baterie 
ve výši……..Kč 
ZL2 Doplnění el. zásuvek - NEUZNATELNÉ NÁKLADY ve výši ……. Kč 

 
Cena dle SOD …….…. Kč bez DPH 
Dodatek č. 1 -………… Kč bez DPH 
Cena díla celkem ……... Kč bez DPH 
 
Fotodokumentace výstavby: 
Fotodokumentace uložena a předána na externím HDD. 



Souhrn pořádaných kontrolních dnů a pracovních porad: 
V měsíci xxx a xxx byl uspořádán kontrolní den stavby a to: 
Pracovní porady 
dd.mm.rrrr 
dd.mm.rrrr 
dd.mm.rrrr 
dd.mm.rrrr 
 
 
Zápisy z kontrolních dnů a pracovních porad vyhotovuje TDS „název společnosti“. a rozesílá 

je všem zúčastněným podle rozdělovníku. Listinná i elektronická podoba jsou archivovány. 
 
Souhrn kontrolních dnů BOZP koordinátora BOZP na staveništi: 
 
Kontrolní den BOZP: 
 
dd.mm.rrrr  
dd.mm.rrrr  
dd.mm.rrrr  
dd.mm.rrrr 
 
 
 
 
V Hradci Králové dd.mm.rrrr 
 
Vypracoval TDS jméno a příjmení 
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