

## Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce:

**„III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“**

### a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

<b>Zadavatel č.1</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem
IČO	708 89 546
<b>Zadavatel č.2</b>	<b>Obec Libňatov</b>
Sídlem	Libňatov 148, 542 36 Libňatov
Zastoupený	Bc. Jaroslavem Pichem, starostou
IČO	002 78 084

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov**“.

#### III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III etapa

Jedná se o investiční akci Královéhradeckého kraje.

Akce spočívá v rekonstrukci úseku silnice III/3041, a to od km 1,080, tedy od konce intravilánu obce Libňatov, do km 4,970, do křižovatky se silnicí III/30016. V rámci rekonstrukce silnice bude v intravilánu obce Maršov u Úpice provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky. V extravilánových úsecích bude provedena výměna krytových vrstev s recyklací podkladních vrstev a jsou navrženy lokální sanace propadlých okrajů vozovky. Sanace zemní pláně je navržena úpravou podložní zeminy hydraulickými pojivy. Dále dojde k úpravě stávajících místních a účelových komunikací v rozsahu dotčení stavbou, modernizaci dopravního značení. Dojde k rekonstrukci dešťové kanalizace a povrchového odvodnění komunikace. Dojde k částečné rekonstrukci mostu ev. č. 3041-003, kde stávající železobetonová deska na kamenné spodní stavbě bude ubourána včetně převážné části spodní stavby, a mostu ev. č. 3041-004, kde stávající železobetonová deska na kamenné spodní stavbě bude rekonstruována ve stávajícím umístění a dojde k odstranění stávající nosné konstrukce a na stávající spodní stavbu zesílenou pomocí mikropilot bude umístěna nová rozšířená nosná konstrukce – železobetonová deska. Bude provedena obnova hydroizolací a odvodnění mostů, realizováno nové mostní vybavení a zádržný systém mostů.

#### Most ev. č. 304-002 Libňatov

Jedná se o sdruženou investici Královéhradeckého kraje a obce Libňatov.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

#### Zadavatel č. 1 - Královéhradecký kraj.

Záměr spočívá v kompletní rekonstrukci mostu ev. č. 304–002 a navazující silnice II/304 v provozním staničení silnice cca km 5,852 –5,918 km. Celková délka úpravy silnice II/304 je 66,0 m, v základním šířkovém uspořádání S 6,5/30. Šířka komunikace bude zachována a pohybuje se v rozmezí zpevnění od 5,27 – 6,53 m. Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem komunikace, který ve velké míře odvádí povrchovou vodu ze silnice do uliční vpusti. Na konci úseku dešťová voda volně stéká do přilehlého terénu. V zájmovém území se nachází pouze jedna stávající uliční vpust' v prostoru parkovacího pruhu poblíž mostu ev. č. 304–002. Tato vpust' bude vybourána a nově osazena v odsazené poloze na rozhraní silnice a parkovacího

pruhu. Plán komunikace je odvozena za pomoci podélného trativodu. Most bude kompletně demolován a nově proveden jako železobetonový rám. Křídla budou kolmá i rovnoběžná, zavěšená. Délka přemostění činí 3,7m a volná šířka včetně průjezdního prostoru má šíři 7,12 m. Římsy budou na obou stranách provedeny jako železobetonové, monolitické. Na levé straně bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo, které navazuje na opěrnou zeď. Na pravé straně bude osazeno mostní zábradlí. Na objekt mostu navazují nezbytné úpravy opěrných zdí. SO 202 – Opěrná zeď, bude řešena jako tížná ze železobetonu, která bude svým tvarem navazovat na opěrnou zeď realizovanou v roce 2015. Délka zdi činí 5,5 m. SO 203 – Nábřežní zeď, zde se jedná se o přeskládání nábřežní kamenné zdi, z důvodu rekonstrukce mostu.

#### Zadavatel č. 2 - Obec Libňatov

Investiční akce obce Libňatov řeší stavební úpravy parkoviště u budovy obecního úřadu (č.p. 148). Rekonstrukcí bude upravena zpevněná plocha před obecním úřadem v návaznosti na příjezdovou místní komunikaci a výstavbu mostu ev. č. 304-002 a úpravy úseku silnice II/304. Novostavba chodníku a rozšířené krajnice bude řešena s návazností na úpravu zpevněné plochy s vozovkou místní komunikace k pozemnímu objektu obecního úřadu, s výškovým řešením navazujícím na silnici II/304. Rozšíření plochy pro chodník a parkovací pruh se zajistí vybouráním stávající podezdívky s oplocením a odtěžením zeminy z pozemku investora. Nová ŽB úhlová zárubní zeď v délce 40,256 m a výšce cca 2,15 m zajistí výškový rozdíl terénu mezi pozemkem a vozovkou. Chodník bude realizován s krytem z betonové zámkové dlažby, chodník bude dodlážděn k opěrné zdi a k betonovému záhonovému obrubníku, tvořící vodící linii. Dojde k sanaci přilehlého jízdního pruhu silnice II/304, v šířce 1,50 m. Součástí bude odvodnění stávajícího dešťového svodu z budovy obecního úřadu. V rámci stavby bude odstraněna stávající podezdívka s oplocením. Nová úhlová zárubní opěrná zeď bude zajišťovat stabilitu svahu a zástavby. Nová železobetonová opěrná zeď s římsou je navržena s lomy v délce 40,265 m. V rámci realizace železobetonové úhlové zdi se počítá s obnovou stávajícího odkanalizování ČOV. Na dobu dočasnou bude dané odkanalizování přerušeno s případným provizorním převedením potrubí.

Dodavatel musí nabídku zpracovat s ohledem na fakt, že není možná současná uzavírka mostu ev. č. 304-002 a silnice III/3041.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):

- pro zadavatele Královéhradecký kraj
  - Most ev. č. 304-002 Libňatov – projektová dokumentace ve stupni DUSP a PDPS, zpracovaná projekční kanceláří M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, IČO: 050 61 415, datum zpracování 02/2021 a 05/2021, číslo zakázky 20-071-03, zodpovědný projektant Ing. Petra Müllerová.
  - III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III etapa – projektová dokumentace ve stupni PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3/ 500 02 Hradec Králové, datum zpracování 02/2021, číslo zakázky O18018, zodpovědný projektant Ing. Ivan Šír.
- pro zadavatele Obec Libňatov
  - Most ev. č. 304-002 Libňatov – projektová dokumentace ve stupni DUSP a PDPS, zpracovaná projekční kanceláří DiK Janák, s.r.o., nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, datum zpracování 09/2020 s úpravou z 12/2022, číslo zakázky 016/20, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Janák.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

#### **Cena sjednaná ve smlouvě:**

Pro zadavatele č.1 Královéhradecký kraj 80.315.326,25 Kč bez DPH

Pro zadavatele č. 2 Obec Libňatov 1.937.157,28 Kč bez DPH

**Doba pro dokončení Stavby (=prací): 55 týdnů (bez zimní přestávky)**

**b) použitý druh zadávacího řízení**

Otevřené řízení dle § 56 zákona

**c) označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen**

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky
1	<b>„Společnost: Maršov“ Společník 1 / Správce: MI Roads a.s. Společník 2: B E S s.r.o. Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 173 31 099 (Společník 1 / Správce) Právní forma: akciová společnost (Společník 1 / Správce)</b>	82.252.483,53 Kč
2	<b>EUROVIA CZ a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 Právní forma: akciová společnost</b>	83.821.542,84 Kč
3	<b>STRABAG Silnice a.s. Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 453 59 041 Právní forma: akciová společnost</b>	101.301.260,16 Kč
4	<b>„Společnost M-SILNICE – MADOS MT – Maršov u Úpice, most Libňatov“ Společník 1 / Správce: M – SILNICE a.s. Společník 2: MADOS MT s.r.o. Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČO: 421 96 868 (Společník 1 / Správce) Právní forma: akciová společnost (Společník 1 / Správce)</b>	84.356.259,16 Kč

**d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

Netýká se

**e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

**„Společnost: Maršov“  
Společník 1 / Správce: MI Roads a.s.  
Společník 2: B E S s.r.o.  
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 173 31 099 (Společník 1 / Správce)  
Právní forma: akciová společnost (Společník 1 / Správce)**

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

**f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**

**CCE Praha, spol. s r.o.**  
sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČO: 261 34 497

**g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**

Netýká se

**h) odůvodnění použití jednacního řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**

Netýká se

**i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**

Netýká se

**j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**

Netýká se

**k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**

Netýká se

**l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

**m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

**n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Netýká se

Název a podpis zadavatele      Královéhradecký kraj

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření