

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Veřejná zakázka malého rozsahu
ve smyslu ust. § 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „ZVZ“) a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

na akci:
Most ev. č. 327-026 Smidary

1. Identifikační údaje o zadavateli

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele	Královéhradecký kraj
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele	Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zadavatel zastoupený Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Bc. Lubomír Franc

2. Seznam posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899	5. 3. 2015	9:00
2	MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807	5. 3. 2015	12:10
3	MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., Čepí 104, 533 32 Čepí, IČ 29148871	5. 3. 2015	12:25
4	M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868	6. 3. 2015	8:30
5	M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice, IČ 27557235	6. 3. 2015	8:35

Hodnotící komise se důkladně seznámila s jednotlivými nabídkami a přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona (nabídka v rozporu s platnými právními předpisy).

Popis posuzovaných nabídek:

Nabídka č. 1

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)				
	2 811 448,97				
Doba realizace stavby	Zahájení prací	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	27. 4. 2015	19. 7. 2015	30.8.2015	12	12+6=18

Nabídková cena:

V rekapitulaci nabídkové ceny je uvedena cena bez DPH 2 811 448,97Kč.

HMG:

Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele. (U harmonogramu uveden termín dokončení stavby 30.8.2015, grafické znázornění odpovídá termínům uvedeným ve formuláři Příloha k nabídce.)

Další povinné součásti nabídky: ano

Subdodavatelé: GEOINDUSTRIE s.r.o. – speciální zakládání - piloty

Nabídka č. 2

MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)				
	2 745 964,-				
Doba realizace stavby	Zahájení prací	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	27. 4. 2015	19. 7. 2015	30.8.2015	12	12+6=18

Nabídková cena:

V rekapitulaci nabídkové ceny je uvedena cena bez DPH 2 745 964,-Kč.

HMG:

Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele. (U harmonogramu uveden termín dokončení stavby 30.8.2015, grafické znázornění odpovídá termínům uvedeným ve formuláři Příloha k nabídce.)

Další povinné součásti nabídky: ano

Subdodavatelé: SGJW Hradec Králové spol. s r.o. – Betonáže včetně armatury

Nabídka č. 3

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., Čepí 104, 533 32 Čepí, IČ 29148871

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)				
	2 560 988,22				
Doba realizace stavby	Zahájení prací	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	27. 4. 2015	5. 7. 2015	16.8.2015	10	10+6=16

Nabídková cena:

V rekapitulaci nabídkové ceny je uvedena cena bez DPH 2 560 988,22 Kč.

HMG:

Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele. (U harmonogramu uveden termín dokončení stavby 16.8.2015, grafické znázornění odpovídá termínům uvedeným ve formuláři Příloha k nabídce.).

Další povinné součásti nabídky: ano

Subdodavatelé: bez subdodavatelů

Nabídka č. 4

M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)				
	2 802 815,90				
Doba realizace stavby	Zahájení prací	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	27. 4. 2015	12. 7. 2015	23.8.2015	11	11+6=17

Nabídková cena:

V rekapitulaci nabídkové ceny je uvedena cena bez DPH 2 802 815,90 Kč.

HMG:

Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele. (U harmonogramu uveden termín dokončení stavby 23.8.2015, grafické znázornění odpovídá termínům uvedeným ve formuláři Příloha k nabídce.)

Další povinné součásti nabídky: ano

Subdodavatelé: M.I.S. a.s. – projektové a laboratorní práce

KWLLER –speciální zakládání, spol. s.r.o. – pilotové

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. – geodetické práce

ASIG s.r.o. – zajištění dopravní značení

FREKO a.s. – zajištění frézování

Nabídka č. 5

M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice, IČ 27557235

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)				
	2 782 050,35				
Doba realizace stavby	Zahájení prací	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	27. 4. 2015	18. 7. 2015	29.8.2015	12	12+6=18

Nabídková cena:

V rekapitulaci nabídkové ceny je uvedena cena bez DPH 2 782 050,35 Kč.

HMG:

Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele. (U harmonogramu uveden termín dokončení stavby 29.8.2015, grafické znázornění odpovídá termínům uvedeným ve formuláři Příloha k nabídce.) Termín pro dokončení prací 18. 7. 2015 je sobota a 6 týdnů po dokončení prací 29.8.2015 je také sobota. Hodnocen bude 12+6 týdnů celých.

Další povinné součásti nabídky: ano

Subdodavatelé: bez subdodavatelů

Komise konstatuje, že:

nabídkové ceny uchazečů jsou sestaveny dle požadavků zadavatele. Zadavatel stanovil maximální cenu za plnění veřejné zakázky ve výši **2 899 759,11 Kč bez DPH**, což všichni uchazeči splnili. Nejnižší nabídková cena je v nabídce uchazeče **MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.**, Čepí 104, 533 32 Čepí, IČ 29148871. Předpokládaná hodnota veřejné

zakázky byla stanovena podle ceny projektanta, přičemž se jedná o ceny obvyklé v místě a čase plnění v době zpracování projektové dokumentace.

- a) Doba realizace stavby je zadavatelem požadována v termínech se zahájením **27. 4. 2015** a předáním stavby nejdéle do **30.8.2015** (vč. 6 týdnů po dokončení prací).

Doba realizace je dílčím kritériem hodnocení nabídek. V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena maximální délka doby realizace **18 týdnů** (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka **15 týdnů** (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací).

- b) Uchazeči č. 1 – č. 5) v posuzovaných nabídkách splnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídky splnily zákonné požadavky a nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.

3. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Ze zadávacího řízení nebyly vyřazeny žádné nabídky.

4. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Hodnotící komise přistoupila k hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

- | | |
|---|------------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky bez DPH | váha 85 % |
| 2) doba realizace stavby (v týdnech) | váha 15 %, |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby **18 týdnů** (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka **15 týdnů** (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší (v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne

- považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup se nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů

- Hodnocení je provedeno v tabulce „Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku“, která tvoří přílohu č. 1 zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Celkové pořadí	Obchodní firma
1	MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. , Čepí 104, 533 32 Čepí, IČ 29148871
2	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807
3	M-SILNICE a.s. , Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868
4	M-STAV CZ s.r.o. , Husova 1805, 530 03 Pardubice, IČ 27557235
5	MADOS MT s.r.o. , Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899

6


6. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek

Nejsou.

7. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Obchodní firma/název/jméno, příjmení organizace vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu	Datum podpisu zprávy	Podpis
Ing. Karel Janeček	Královéhradecký kraj	11. 3. 2015	
Ing. Jiří Brandejs	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	11. 3. 2015	
Petr Slezák	Královéhradecký kraj	11. 3. 2015	

8. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli:

Zpráva byla předána zadavateli dne	14. 3. 2015
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zadavatele	Bc. Lubomír Franc, hejtman
Podpis oprávněné osoby	

Příloha: Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku - tabulka

Název VZ: Most ev. č. 327-026 Smidary

Uchazeč	kritérium A - celková cena váha 85%		kritérium B - dodací lhůta váha 15%		body celkem	Pořadí nabídek
	částka	body	lhůta	body		
MADOS MT s.r.o.	2 811 448,97	77,43	18	13,33	90,76	5
MATEX HK s.r.o	2 745 964,00	79,27	18	13,33	92,61	2
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.	2 560 988,22	85,00	16	15,00	100,00	1
M-SILNICE a.s	2 802 815,90	77,67	17	14,12	91,78	3
M-STAV CZ s.r.o	2 782 050,35	78,25	18	13,33	91,58	4

Pomocný údaj:

nejnižší cena 2 560 988,22
nejkratší dodací lhůta 16