

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu 123-5588480297/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel

KAMI PROFIT, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava pod spisovou značkou 36648/B

se sídlem Bratislava, Pri starom letisku 17, Slovenská republika
registrační číslo 35943301
DIČ 2022023872
zástupce Ing. Milín Kaňuščák
bankovní spojení Všeobecná úverová banka a.s.
číslo účtu SK46 0200 0000 0040 3254 6751

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou A 21539

se sídlem Spoju 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO 05264758
DIČ CZ683743702
zástupce Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu
bankovní spojení Všeobecná úverová banka a.s.
číslo účtu 0000001000004567/6700, IBAN CZ31 6700 000 0010 0000 4567

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: **Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2023-058019 (dále též jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).
- 1.2. Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: „Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace“ (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Národního plánu obnovy.

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve než:

- bude zhotoviteli doručena výzvy objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště a zároveň
- dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 1.2 **do 6 měsíců** od data jejího podpisu, bez dalšího zaniká.

Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět této smlouvy může být financován z jiné výzvy či dotačního programu, případně z vlastních prostředků objednatele, a to v případě, že výše uvedený projekt nebude v rámci dotačního programu dle odst. 2 věty první tohoto článku podpořen, v takovém případě tuto skutečnost objednatel sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví. V případě změny dle věty předchozí není potřeba uzavírat dodatek a veškeré změny související se dotčenou změnou (např. číslo projektu, údaje o projektu na faktuře atd.) budou provedeny pouhým písemným oznámením zhotoviteli objednatelem (postačí e-mailem).

- 1.3. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

2. Zmocněné osoby

- 2.1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

- a) zástupce objednatele ve věcech technických:

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]

- b) zástupce objednatele na stavbě vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou k plnění;
- c) zástupce objednatele vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud taková činnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů (dále také jen „koordinátor BOZP“): bude řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou k plnění;

- d) zástupce objednatele na stavbě (dále také jen „autorský dozor“ nebo „AD“): společnost NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1, IČO 089 99 716, HIP [anonymizováno] z 08/2023;
- e) zástupce uživatele objektu:
[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]
- f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

2.2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: [anonymizováno]
tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]
- b) ve věcech technických (vedoucí projektu): [anonymizováno]
- c) tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]
- a) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): [anonymizováno]
tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]
- b) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.

2.3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

2.4. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího nebo vedoucího projektu je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

3. Podklady pro uzavření smlouvy

3.1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 22. 4. 2024 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – stavební práce.**

3.2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací:

Součástí dokumentace, které nejsou přílohou této smlouvy:

- a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), projektová dokumentace bouracích prací (DBP) a projektová dokumentace odstranění studny (DOS) (dále souhrnně také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) vypracovaná společností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1, IČO 089 99 716, HIP [anonymizováno] z 08/2023;
- b) Rozhodnutí č.j. MUNP/2023/9916/SÚ/PJ, Spis: 2023/5123/SÚ/PJ, nabytí právní moci ze dne 17.08.2023; ROZHODNUTÍ Odstranění stavby kopané studny Nová Paka č.j.: MUNP/2022/14410/ŽP/LJ, Spis.zn.: 2022/13188/ŽP/LJ ze dne 21.09.2022; ROZHODNUTÍ Odstranění stavby objektu původních jeslí Nová Paka, Na Vyšehradě č.p. 1205, č.j.: MUNP/2022/20002/SÚ/PJ, Spis: 2022/16795/SÚ/PJ, nabytí právní moci ze dne 28.12.2022;

- c) Potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy a indikátorů, zpracovaným dle závazného vzoru „Tabulky specifických kritérií a indikátorů“, jež je přílohou č. 1 této Metodické pomůcky pro způsob doložení specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy;
- d) Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (Oznámení Komise 2021/C 58/01);
- e) Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů;
- f) Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění, pro stav před realizací projektu (v případě rekonstrukcí) a pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny, viz Příloha č. 3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Součásti dokumentace, které jsou přílohou této smlouvy:

- g) **Příloha č. 1** - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a rekapitulace (dále také jen jako „rozpočet“ nebo „výkaz výměr“);
- h) **Příloha č. 2** – Časový a finanční harmonogram (tento dokument není podkladem pro uzavření smlouvy a bude přiložen po jeho vzniku);
- i) **Příloha č. 3** - Seznam poddodavatelů s uvedením předpokládaného rozsahu jejich plnění;
- j) **Příloha č. 4** – Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze;
- k) **Příloha č. 5** – závazný vzor Schvalovacího listu vzorku;
- l) **Příloha č. 6** – závazný vzor Reklamačního protokolu;
- m) **Příloha č. 7** - Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace
Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 3. 1. 2024
Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2 ze dne 10. 11. 2023
Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5 ze dne 24. 1. 2024
- n) **Příloha č. 8** – závazný vzor Změnového listu;
- o) **Příloha č. 9** – závazný vzor Protokolu o předání a převzetí stavby.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se se společným povolením a s vyjádřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;

- f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě, jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnutý do podrobného soupisu prací;
- g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

3.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.

3.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 3.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

3.6. Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto:

- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v účinném znění);
- e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
- f) předáním a převzetím stavení se rozumí okamžik podpisu příslušného předávacího protokolu při předání či převzetí stavení oběma smluvními stranami;
- g) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, respektive dojde k převzetí stavení;
- h) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
- i) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončit;
- j) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí;
- k) hlavním stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako hlavní stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. c) této smlouvy jako zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí).

4. Předmět smlouvy

4.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatel požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatel objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

5. Předmět plnění

- 5.1. Pojem „Dílo“ je v této smlouvě používán se stejným významem jako pojem „Předmět díla“. Dílem dle této smlouvy je kompletní provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních, bouracích a ostatních prací všech objektů chráněného bydlení v Nové Pace v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále i DPS) zpracované společností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1, IČO 089 99 716, HIP [anonymizováno] z 08/2023, dále projektovou dokumentací bouracích prací (DBP) zpracované společností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1, IČO 089 99 716, HIP [anonymizováno] z 06/2022, dále projektovou dokumentací odstranění studny (DOS) zpracované společností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1, IČO 089 99 716, HIP [anonymizováno] z 06/2022, dále pak i v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení stavby – ROZHODNUTÍ č.j. MUNP/2023/9916/SÚ/PJ, Spis: 2023/5123/SÚ/PJ, nabytí právní moci ze dne 17.08.2023, dále v souladu s podmínkami uvedenými v ROZHODNUTÍ Odstranění stavby kopané studny Nová Paka č.j.: MUNP/2022/14410/ŽP/LJ, Spis.zn.: 2022/13188/ŽP/LJ ze dne 21.09.2022, dále v souladu s podmínkami uvedenými v ROZHODNUTÍ Odstranění stavby objektu původních jeslí Nová Paka, Na Vyšehradě č.p. 1205, č.j.: MUNP/2022/20002/SÚ/PJ, Spis: 2022/16795/SÚ/PJ, nabytí právní moci ze dne 28.12.2022.

Součástí předmětu díla je rovněž provedení stavební připravenosti a zajištění spolupráce s dodavateli vybavení objektů, tj. dodávkami volného nábytku, volné elektroniky a volných svítidel apod. v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni DPS část D.1.5. Vnitřní vybavení, Interiér, D.1.5.7.3. Vybavení – volně stojící nábytek, D.1.5.7.4. Vybavení – volně stojící elektronika, D.1.5.7.5. Vybavení – volně stojící svítidla, zpracované společností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1, IČO 089 99 716, HIP [anonymizováno] z 10/2023.

Dále pak je součástí předmětu díla i zajištění kolaudačního řízení včetně získání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) s užíváním stavby, komunikace a koordinace stavební činnosti se společností ČEZ Distribuce, Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín, případně i dalších souvisejících organizací, týkající se připojení a zajištění připojení všech objektů Chráněného bydlení.

Součástí předmětu díla není:

- D+M vybavení v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni DPS část D.1.5. Vnitřní vybavení, Interiér, D.1.5.7.3. Vybavení – volně stojící nábytek, D.1.5.7.4. Vybavení – volně stojící elektronika, D.1.5.7.5. Vybavení – volně stojící svítidla, zpracované společností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1, IČO 089 99 716, HIP [anonymizováno] z 10/2023;

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.

Součástí díla je dále zajištění všech se stavebními pracemi souvisejících služeb a dodávek, včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat

dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále také jen „kolaudační souhlas“), zahrnuje především tyto činnosti:

- a) sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;
- b) kontrola a příprava podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu či pro kolaudační řízení;
- c) uhrazení správních poplatků;
- d) podání žádosti o kolaudační souhlas;
- e) případně účast na kolaudačním řízení včetně získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a účasti na kolaudační prohlídce;
- f) zajištění kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí, dle kterého je možné užívat stavbu dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení § 119 odstavce 1 stavebního zákona, včetně účasti na kolaudační prohlídce.

Součástí díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací, včetně jejich předání objednateli:

- **výrobní/dílenské dokumentace** jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr - ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v tiskových formátech .pdf).
- **dokumentace skutečného provedení stavby** podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk (v editovatelných formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v tiskových formátech pdf).
- **geodetické zaměření (GP)** bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 1 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě.
- **dokumentace** nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk.
- **provozní dokumentace** obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk.

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné

verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá zhotovitel o jejich předání objednatele, který je zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. Jinak postupuje zhotovitel bez ohledu na údaje digitální technické mapy.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících se Stavbou v rozsahu vyhlášky DTM do informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat objednateli bez zbytečného odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není MDVS v rutinním provozu, zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá.

Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací. Veškeré dokumentace budou odsouhlaseny investorem, uživatelem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.

5.2. Dílo vymezené v bodě 5.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- a) vybudování (odstranění) zařízení staveniště; včetně vytýčení inženýrských sítí;
- b) provádění a řízení bouracích a stavebních prací; technologických a montážních prací
- c) obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- d) vedení elektronického stavebního deníku;
- e) vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení (viz. závazný vzor schvalovacího listu vzorku, příloha č. 5 této smlouvy);
- f) vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu dodavatele;
- g) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- h) zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- i) koordinace veškerých prací a dodávek během výstavby i zkušebního provozu s ostatními dodavateli;
- j) zaškolení pracovníků uživatele;
- k) dokončení stavby (díla) pro uvedení do trvalého provozu;
- l) dokumentace skutečného provedení stavby (díla);
- m) poskytnutí záruk na celé dílo;
- n) servis a odstraňování vad v záruční době;
- o) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, odzkoušení včetně vyhotovení protokolů, získání povolení apod.;
- p) zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;

- q) geodetické zaměření (bude provedeno odpovědným geodetem) včetně geometrického plánu, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad.

Součástí díla je povinnost zhotovitele provést **zkušební provoz**, který spočívá zejména v:

- provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;
- provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně vyhotovení protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;
- vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a jednou v datové formě;
- v dalším se zkušební provoz případně řídí POV, který bude zpracován zhotovitelem na základě ZOV
- na konci proběhne v rámci zkušebního provozu také topná zkouška v délce trvání 72 hodin a funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků;
- zhotovitel umožní na základě oznámení objednatele v průběhu zkušebního provozu vstup a činnost třetích osob v objektu.

Zkušební provoz bude zahájen zhotovitelem ihned po dokončení stavebních prací a bude probíhat nepřetržitě **po dobu 4 týdnů**.

Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) hradí zhotovitel.

Součástí díla je protokolární **zaškolení obsluhy/pracovníků uživatele**:

- Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení obsluhy a pracovníků uživatele.

5.3. Technická kritéria pro dodávku:

- a) zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;
- b) napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí);
- c) zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního řízení a podmínky správců sítí;
- d) použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

5.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a dále předpisy pracovněprávní dle čl. 9.8 této smlouvy. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP.

5.5. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

- 5.6. Dílo včetně všech jeho součástí bude provedeno v celém rozsahu v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- 5.7. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky: vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k předmětu díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení certifikáty prokazujícími splnění požadovaných vlastností.
- 5.8. Všechny povrchy, konstrukce, vnitřní vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 5.9. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 5.10. V době po dokončení stavebních prací zhotovitel poskytne objednateli a všem jeho dalším dodavatelům případně jejich poddodavatelům součinnost při poskytování souvisejících dodávek (např. vnitřního vybavení – volného nábytku, lůžek RHM pomůcek, elektroniky aj.), zejména zajistí koordinaci prací a dodávek s ostatními dodavateli a umožní jim vstup do místa plnění a instalaci těchto dodávek, a to až do doby předání dokončeného zkolaudovaného díla objednateli.
- 5.11. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.
- 5.12. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky materiálů jako obklady, dlažby, podlahové krytiny, vnitřní dveře včetně kování, venkovní betonová dlažba, vodovodní baterie, skříňky v koupelně, světla, vypínače, zásuvky a materiály uvedené v tabulce standardů budou před zabudováním do díla nabídnuty objednateli v rámci vzorkování k výběru min. ve třech možných variantách splňujících technický popis a cenu uvedenou ve výkazu výměr. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 5.13. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem. Zhotovitel předloží zprávu o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů.**

Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody a klimatu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zajistí dodržování zásady "významně nepoškozovat" ve smyslu článku 17 nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a o plnění této zásady zpracuje zprávy/reporty dle Podmínek dotace odrážející podmínky nařízení k Nástroji pro oživení a odolnost, tak i akty přijaté v souvislosti se schválením Národního plánu oživení a odolnosti ČR. Zhotovitel dále odpovídá za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedení díla dotčených.

- 5.14. Zhotovitel se zavazuje, že v koordinaci s TDS vyhotoví „Zprávu o plnění DNSH“ v první a poslední etapě projektu.

Provozní podmínky při provádění díla:

- 5.15. Pracovní doba dodavatele se řídí platnou legislativou.
- 5.16. Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.
- 5.17. Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, nebo z jiných závažných důvodů, může objednatel požádat o operativní přerušení stavebních prací. Provoz na přístupových komunikacích ke staveništi musí být zachován. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích k němu.
- 5.18. V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen v nezbytné míře komunikovat s uživatelem objektu za účelem koordinace stavebních prací.

6. Doba a místo plnění

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. **Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.** Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 6.2. Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění:	na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 6.1
Dokončení stavebních prací:	nejdéle do 68 týdnů od předání a převzetí staveniště
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve	nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění:	
Zkušební provoz	Zahájení a provádění zkušebního provozu ihned po dokončení stavebních prací, v délce 4 týdnů

- 6.3. Uzlové termíny se nesjednávají.
- 6.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
- 6.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a doby plnění dle této smlouvy včetně jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a doby plnění dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
- 6.6. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout, posouvají se tak automaticky i termíny ukončení plnění, avšak navržená délka provedení prací zůstává nezměněna.
- 6.7. Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení doba plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 6.8. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky parc. č. 3276/3, 3276/15, 3271/3 v k.ú. Nová Paka, ul. Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka, a další pozemky dotčené stavbou dle projektové dokumentace.

7. Cena díla

- 7.1. Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, zaměření jednotlivých objektů (geometrický plán) pro vklad do katastru nemovitostí, oplocení stavby, ostrahu stavby, režii zhotovitele a zisk, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 7.2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:
- celková cena v Kč bez DPH 45.347.954,43 Kč**
- 7.3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

- 7.4. Neprovedené práce, služby a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 1 této smlouvy. Postupuje se se přitom přiměřeně dle bodu 7.5 odstavce 2 této smlouvy.
- 7.5. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou **0,63**. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby zadavatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem řádně a konkrétně odůvodněno.

- 7.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
- 7.7. V případě změn dle odst. 7.4 a 7.5 tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf a zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel).

8. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 8.1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění **dílčího zdanitelného plnění** je den podpisu soupisu provedených prací za

příslušný měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění **celkového zdanitelného plnění** je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“)

- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.
- 8.3. Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 8.4. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
 - a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
 - b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 8.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
 - c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.
 - d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90 % ze sjednané ceny.
 - e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla a kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí (faktura bude označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:
 1. splátka – částka rovnající se 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 10.2 této smlouvy a po předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí;
 2. splátka – částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 7.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 12. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,
- zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 8.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

V případě použití ustanovení čl. 9.8 této smlouvy se další platební podmínky, pokud nejsou pozastávkou nebo sankcí dotčeny, nemění.

8.6. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- i) registrační číslo a název příslušného projektu dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura

8.7. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo.

8.8. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 8.6 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

8.9. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky

poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

- 8.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
- 8.11. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

9. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

9.1. Kontroly průběhu výstavby

- 9.1.1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 9.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatel. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím TDS. Kontrolní dny budou svolávány min. **1x za 7 dnů**.
- 9.1.2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto kontrolní dny jsou pro zhotovitele povinné.
- 9.1.3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 9.1.4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn

písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 9.1.5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zdržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 9.1.6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 9.1.7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatel. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatel je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatel písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatel. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.1.8. Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. K posuzovaným výrobkům a materiálům zhotovitel vždy předkládá vyplněný schvalovací list vzorku dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 5 této smlouvy. Schvalovací list vzorku bude vždy podepsaný pověřeným zástupcem zhotovitele, TDS, AD, zástupcem uživatele a zástupcem investora. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 9.1.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského zákoníku.
- 9.1.10. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatel.
- 9.1.11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatel poskytovat třetím osobám realizační projektové dokumentace.
- 9.1.12. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatel odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatel zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

9.2. Kontroly zakrývaných prací a konstrukcí

- 9.2.1. Objednatel, TDS nebo AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a zápisem do stavebního deníku a zasláním výzvy prostřednictvím el. prostředků na e-mailovou adresu TDS. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 9.2.2. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 9.2.3. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 9.2.4. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle předchozího odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 9.2.5. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 9.2.6. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

9.3. Zkoušky

- 9.3.1. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 9.3.2. Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN,

projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

- 9.3.3. Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 9.3.4. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku a zasláním výzvy prostřednictvím el. prostředků na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a TDS, a to alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 9.3.5. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 9.3.6. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

9.4. Stavební deník

- 9.4.1. Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Ve smyslu § 152 odst. 6 stavebního zákona musí být stavební deník veden **v elektronické formě**.
- 9.4.2. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 9.4.3. K obsahu stavebního deníku vedeného v elektronické formě umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízením kopie stavebního deníku. Pokud je stavební deník veden také v listinné podobě, je zhotovitel povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
- 9.4.5. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Staveniště a jeho zařízení

- 9.5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle článku 6.1. této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému

území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zařízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání celého dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

- 9.5.2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen, pokud to povaha odpadů připouští, s nimi nakládat ekologicky zejména při třídění, shromažďování, skladování, zneškodňování či odstraňování odpadu (např.: je recyklovat či je dále zpracovat či pokud je to možné je znovu použít při realizaci díla). Zhotovitel zajistí tyto činnosti na své náklady. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů, pokud takovou povinnost stanoví platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 9.5.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 9.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 9.5.5. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 9.5.6. Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatel schválenou informační tabuli – billboard. Tuto tabuli je povinen zhotovitel udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.
- 9.5.7. Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 9.5.8. Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 9.5.9. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla nebo třetích osob, které jsou k přístupu oprávněny na základě jiného smluvního vztahu s objednatel nebo uživatelem.

- 9.5.10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.5.11. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 9.5.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 9.5.13. Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
- 1 x stavební dvojbuňku pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP;
 - 1x sanitární buňku (ženy, muži);
 - Buňka bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, barevnou A4, 1x velký stůl pro min 10 osob, 10x židle, min 2x skříň s policemi, 1x věšák na kabáty a odpadkový koš, připojení k internetu. Součástí vybavení bude kávovar a lednice. Tato kancelář bude ve formě stavební buňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.

9.6. Použití poddodavatelů

- 9.6.1. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 9.6.2. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 9.6.3. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 3 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 9.6.4. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložením dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.
- 9.6.5. Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
- Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

9.7. Časový a finanční harmonogram (dále jen „harmonogram“)

- 9.7.1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli včetně předání kolaudačního souhlasu). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, lhůtu pro odstranění zařízení staveniště, zkušební provoz, lhůtu pro zajištění kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.
- 9.7.2. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 9.7.3. Harmonogram dle tohoto článku předloží zhotovitel objednateli **do 1 týdne od doručení výzvy k zahájení plnění.**

9.8. Pracovněprávní předpisy

- 9.8.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice a atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na

závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

9.9. Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol

- 9.9.1. Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací nejméně **2x v průběhu provádění díla včetně provádění zkušebního provozu** zajistil prohlídku díla v trvání nejméně 2 hodiny studentům technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla. Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle věty předchozí je povinná zodpovědět relevantní dotazy studentů.
- 9.9.2. Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 9.9.1 k provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.

10. Předávání a přejímání prací

10.1. Ukončení stavebních prací:

- 10.1.1. Stavební práce specifikované v čl. 5 této smlouvy budou ukončeny v termínu dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy. O ukončení stavebních prací bude sepsán Protokol o ukončení stavebních prací podepsaný oběma smluvními stranami a TDS.
- 10.1.2. V době po dokončení stavebních prací dle předchozího odstavce poskytne zhotovitel objednateli a všem jeho dalším dodavatelům případně jejich poddodavatelům součinnost při poskytování souvisejících dodávek (např. vnitřní vybavení – dodávky nábytku, elektroniky apod.), zejména zajistí koordinaci prací a dodávek s ostatními dodavateli a umožní jim vstup do místa plnění a instalaci těchto dodávek, a to až do doby předání dokončeného zkolaudovaného díla objednateli.

10.2. Ukončení díla:

- 10.2.1. Závazek zhotovitele provést dílo v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační souhlas (nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí) a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 5 této smlouvy.

10.3. Předání a převzetí díla

- 10.3.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí zkolaudovaného díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 10.3.2. V případě, že nebude dohodnut harmonogram přejímek dle bodu 10.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 10.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel.
- 10.3.3. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 10.3.4. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli veškerou dokumentaci dle čl. 5 odst. 1 této smlouvy ve formě a počtech kusů zde uvedených. Pokud nebudou při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 10.3.5. Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis příloh
- 10.3.6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 10.3.7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 8.6 této smlouvy oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 10.3.8. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

- 10.3.9. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 10.3.10. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 10.3.11. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

11. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k předmětu díla

- 11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:

- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

- 11.2. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

- 11.3. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 11.5. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na

jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

- 11.6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 11.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

12. Odpovědnost za vady díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba) respektive podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 12.3. Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.12.4 této smlouvy) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění (dle závazného vzoru reklamačního protokolu, příloha č. 6 této smlouvy). Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 12.4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní

havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12.4.1. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

12.4.2. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin.

12.4.3. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
- Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
- na telefonním čísle (Hot-line): [anonymizováno] v pracovní dny v době 8:00-17:00
- na e-mailové adrese: [anonymizováno] v režimu 7x24x365
- Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

12.5. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 12.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

- 12.6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 12.7. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
- 12.8. Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamační oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

13. Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

- 13.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v bodě 6.2 této smlouvy činí 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až do data skutečného řádného ukončení díla dle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele s předáním díla oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 2 této smlouvy nebude delší než 15 kalendářních dnů, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta ponížena o 50 %.
- 13.2. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 25.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranných prostředků apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 5.000 Kč.
- 13.4. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 5.000 Kč.
- 13.5. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno, činí 5.000 Kč.
- 13.6. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělkami, činí 10.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 13.7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 12.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou

i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.

- 13.8. Smluvní pokuta dle čl. 11.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
- 13.9. Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 9.1.1. nebo 9.1.2 činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti.
- 13.10. Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
- 13.11. Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.9.8 této smlouvy činí 10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.
- 13.12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.13. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti dle čl. 15.6 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.14. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště.
- 13.15. Smluvní pokuty dle čl. 8.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavatel zhotovitele.
- 13.16. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 13.17. Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést exkurze studentů dle čl. 9.9 této smlouvy činí 10.000 Kč za každou neuskutečňovanou exkurzi. Tato smluvní pokuta je, s ohledem na účel, za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, splatná na účet kterékoliv střední odborné školy ze škol uvedených v příloze č. 4 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k předání a převzetí díla, pokud na ni vznikne nárok. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.
- 13.18. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
- 13.19. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.
- 13.20. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (náhradu škody lze požadovat navíc ke smluvní pokutě).

- 13.21. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

14. Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

14.1. Odstoupení od smlouvy:

14.1.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.

14.1.2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:

- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
- c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 9.1.4 této smlouvy;
- d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 15.6 této smlouvy;
- e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou;
- f) v dalších případech stanovených v této smlouvě.

14.1.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

14.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

14.3. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat provedené práce a dodávky dle smlouvy o dílo. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20 %.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 12 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 13 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

- 14.5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

15. Další ujednání

- 15.1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Případnou změnu technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 15.2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 15.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 15.4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 15.5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 15.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši **alespoň 25 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. Objednatel si může kdykoliv v průběhu plnění díla opakovaně vyžádat splnění

skutečností podle tohoto odstavce, zhotovitel je pak povinen tuto skutečnost prokázat do 5 dnů od doručení Výzvy objednatel.

- 15.7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatel. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 15.9. Zhotovitel dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.
- 15.10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 15.11. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
- 15.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
- 15.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

16. Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 16.1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 16 odst. 16.3 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 16 odst. 16.4 této smlouvy.
- 16.2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 16 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
- 16.3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
- a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
 - c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.
- Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:
- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
 - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
 - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
 - nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.
- 16.4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 16.5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
- 16.6. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 17.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání, v případě doručování prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 17.4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 17.5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství.
- 17.7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 17.8. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 17.9. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 17.10. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 17.11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své zaručené elektronické podpisy.

17.12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 10. 6. 2024 č. usnesení RK/19/814/2024.

Za objednatele
V Hradci Králové 18. 7. 2024

Za zhotovitele
V Bratislavě 28. 6. 2024

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Ing. Milín Kaňuščák
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2023029_III

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

KSO:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Projektant:

Růžička a partneři, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce.

Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů.

Pokud se v zadávací dokumentaci objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné

Cena bez DPH			45 347 954,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 137 804,40	238 938,92
	15,00%	44 210 150,03	6 631 522,50
Cena s DPH v CZK			52 218 415,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2023029_III		
Stavba:	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE		
Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 347 954,43	52 218 415,85
A	HLAVNÍ NÁKLADY	42 829 737,68	49 322 466,59
DEM	Demolice	3 321 901,15	3 820 186,32
D.1.	SO 01 - Chráněné bydlení	33 268 270,34	38 326 779,15
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení	21 691 631,23	24 945 375,91
D.1.1.A	Objekt A	5 306 139,37	6 102 060,28
D.1.1.B	Objekt B	5 311 951,65	6 108 744,40
D.1.1.C	Objekt C	5 484 801,13	6 307 521,30
D.1.1.D	Objekt D	5 588 739,08	6 427 049,94
D.1.2.	Stavebně konstrukční řešení	3 540 294,67	4 071 338,87
D.1.2.A	Objekt A	810 219,10	931 751,97
D.1.2.B	Objekt B	915 680,05	1 053 032,06
D.1.2.C	Objekt C	1 155 179,12	1 328 455,99
D.1.2.D	Objekt D	659 216,40	758 098,86
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace - kanalizace	1 553 674,34	1 786 725,49
D.1.4.2.	Zdravotně technické instalace - vodovod	782 416,31	899 778,76
D.1.4.3.	Vzduchotechnika	629 723,90	724 182,49
D.1.4.4.	Vytápění a chlazení	712 704,09	819 609,70
D.1.4.5	Sílnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR	3 220 021,40	3 703 024,61
D.1.4.5.1	Sílnoproud (přípojky NN areálu, hromosvod a uzemnění)	2 209 055,40	2 540 413,71
D.1.4.5.2	Slaboproud (systém strukturované kabeláže)	433 081,00	498 043,15
D.1.4.5.3	Slaboproud (společná televizní anténa)	388 599,00	446 888,85
D.1.4.5.4	Slaboproud (systém nouzového volání)	189 286,00	217 678,90
D.1.5.	Vnitřní vybavení	1 137 804,40	1 376 743,32
D.1.5.02	Vestavný nábytek (+ prvky nábytku)	798 067,20	965 661,31
D.1.5.04	Vestavné spotřebiče	196 537,60	237 810,50
D.1.5.07	Doplňky pevně spojené se stavbou	143 199,60	173 271,52
D.2.	SO 02 - Areál	2 335 678,71	2 686 030,52
D.2.2.	Opěrné stěny	2 335 678,71	2 686 030,52
D.2.2.2.2	Stavebně konstrukční řešení	2 335 678,71	2 686 030,52
D.3.	IO 01 - Zdroj tepla a chladu	1 705 871,00	1 961 751,65
D.3.1	Zdroj tepla a chladu	816 675,00	939 176,25
D.3.2.	Primární okruh tepelného čerpadla	889 196,00	1 022 575,40
D.4.	IO.02 - FVE	486 146,00	559 067,90
D.5.	IO 03 - Kanalizační přípojka	146 855,08	168 883,34
D.6.	IO 04 - Vodovodní přípojka	56 606,06	65 096,97
ODS	Odstranění studny	20 355,35	23 408,65
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 488 053,99	1 711 262,09
B	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	2 518 216,75	2 895 949,26
D.2.	SO 02 - Areál	2 310 216,75	2 656 749,26
D.2.1.	Dopravní řešení	795 960,86	915 354,99
D.2.2.	Oplocení a přístřešek	1 097 073,99	1 261 635,09
D.2.2.1.	Architektonicko-stavební řešení	505 975,53	581 871,86
D.2.2.2.	Stavebně konstrukční řešení	591 098,46	679 763,23
D.2.3.	Sadové úpravy	356 536,14	410 016,56
D.2.4.	Areálové osvětlení	60 645,76	69 742,62
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	208 000,00	239 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
DEM - Demolice

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královohradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 321 901,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	3 321 901,15	15,00%	498 285,17
Cena s DPH		v CZK	3 820 186,32

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: DEM - Demolice

Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královehradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 321 901,15
HSV - Práce a dodávky HSV	3 244 925,35
1 - Zemní práce	1 525 473,47
2 - Zakládání	41 537,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	245 720,26
997 - Přesun sutě	1 432 194,52
PSV - Práce a dodávky PSV	76 975,80
0096 - Bourací práce	48 262,50
021 - Elektroinstalace	9 223,50
720 - Zdravotechnické instalace	8 580,00
730 - Vytápění	10 909,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: DEM - Demolice

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 321 901,15

D HSV Práce a dodávky HSV 3 244 925,35

D 1 Zemní práce 1 525 473,47

1	K	111211204	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy přes 30 m2 ručně	m2	42,938	16,00	687,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		(11,62+15,52+3,53)*1,4		42,938			
	VV		Součet		42,938			
2	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	4,000	140,00	560,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	112211202	Odřezání pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	7,000	65,00	455,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	112211203	Odřezání pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	113106136	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	27,000	21,45	579,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		Zatrávňovací dlažba					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
7	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	569,000	24,75	14 082,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		terasa					
	VV		49		49,000			
	VV		zámková dlažba					
	VV		27		27,000			
	VV		zámková dlažba					
	VV		465		465,000			
	VV		bet.dlažba					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		569,000			
8	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	555,000	23,10	12 820,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		zatravňovací dlažba					
	VV		27		27,000			
	VV		zámková dlažba					
	VV		35		35,000			
	VV		bet.dlažba					
	VV		28		28,000			
	VV		zámková dlažba					
	VV		465		465,000			
	VV		Součet		555,000			
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	101,300	34,65	3 510,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		7,9+7,9+71+14,5		101,300			
	VV		Součet		101,300			
10	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	776,120	140,25	108 850,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		vyk_objekty		196,590			
	VV		vyk_teren		155,380			
	VV		vyk_zidky		26,190			
	VV		vyk_operky		397,960			
	VV		Mezisoučet		776,120			
	VV	výkopek1	Součet		776,120			
11	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	180,800	198,00	35 798,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkop pro odpojení slaboproudu					
	VV		16*0,6*0,5		4,800			
	VV		odpojení plynu					
	VV		18,5*0,8*1		14,800			
	VV		srážkové vody DN110					
	VV		7*1*1		7,000			
	VV		vodovod 32					
	VV		24*1,5*1		36,000			
	VV		kanalizace kamenina DN200					
	VV		11*1,7*1		18,700			
	VV		kanalizace					
	VV		35*1,6*1		56,000			
	VV		výkop základ oplocení					
	VV		(19+19)*1,5*0,5		28,500			
	VV		odtěžení okolí suterénu					
	VV		1,5*0,5*40/2		15,000			
	VV	výkopek3	Součet		180,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojné	m3	215,243	1 237,50	266 363,21	CS ÚRS 2023 02
	VV		"základové pasy"					
	VV		(87)*2,3*0,6		120,060			
	VV		(23,45+4,7+8,25+7,2)*1,9*0,6		49,704			
	VV		(14,35+23,9)*1,18*0,6		27,081			
	VV		(28,81)*0,6*0,6		10,372			
	VV		(0,7*15,16+0,6*12,04)*0,45		8,026			
	VV		Mezisoučet		215,243			
	VV		Součet		215,243			
13	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	19,000	25,00	475,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*19 'Přepočtené koeficientem množství		19,000			
14	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	57,000	25,00	1 425,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*19 'Přepočtené koeficientem množství		57,000			
15	K	162301943	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	76,000	25,00	1 900,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*19 'Přepočtené koeficientem množství		76,000			
16	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	19,000	25,00	475,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*19 'Přepočtené koeficientem množství		19,000			
17	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	57,000	25,00	1 425,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*19 'Přepočtené koeficientem množství		57,000			
18	K	162301963	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	76,000	25,00	1 900,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*19 'Přepočtené koeficientem množství		76,000			
19	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	133,000	25,00	3 325,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		7*19 'Přepočtené koeficientem množství		133,000			
20	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	38,000	25,00	950,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*19 'Přepočtené koeficientem množství		38,000			
21	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	815,822	25,00	20 395,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		42,938*19 'Přepočtené koeficientem množství		815,822			
22	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	819,620	140,25	114 951,71	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek1		776,120			
	VV		výkopek3		180,800			
	VV		-zásypy1		-137,300			
	VV		Součet		819,620			
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 196,200	21,45	175 808,49	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek1		776,120			
	VV		výkopek3		180,800			
	VV		-zásypy1		-137,300			
	VV		Součet		819,620			
	VV		819,62*10 'Přepočtené koeficientem množství		8 196,200			
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	137,300	19,80	2 718,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		137,3		137,300			
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 434,335	280,50	402 330,97	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek1		776,120			
	VV		výkopek3		180,800			
	VV		-zásypy1		-137,300			
	VV		Součet		819,620			
	VV		819,62*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		1 434,335			
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	137,300	24,75	3 398,18	
	VV		137,3		137,300			
	VV		Součet		137,300			
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	490,820	74,25	36 443,39	
	VV		výkop pro odpojení slaboproudu					
	VV		16*0,6*0,5		4,800			
	VV		odpojení plynu					
	VV		18,5*0,8*1		14,800			
	VV		srážkové vody DN110					
	VV		7*1*1		7,000			
	VV		vodovod 32					
	VV		24*1,5*1		36,000			
	VV		kanalizace kamenina DN200					
	VV		11*1,7*1		18,700			
	VV		kanalizace					
	VV		35*1,6*1		56,000			
	VV	zásypy1	Mezisoučet		137,300			
	VV		nas_objekty		86,090			
	VV		nas_teren		167,430			
	VV		"ostatní" 100		100,000			
	VV		Mezisoučet		353,520			
	VV	zásypy	Součet		490,820			
28	K	m001	Kupovaný materiál na zásyp PDK 0/2 vč.dopravy	t	654,012	478,50	312 944,74	
	VV		353,52		353,520			
	VV		Součet		353,520			
	VV		353,52*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		654,012			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	41 537,10				
29	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	102,000	69,30	7 068,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		panely pro podpěrnou kci					
	VV		3*1*34		102,000			
	VV		Součet		102,000			
30	K	593810060	panel silniční 3,00x1,00x0,215m - starší panely určené znovu k použití	ks	34,000	924,00	31 416,00	
31	K	594000001	Manipulace a doprava panelů	kpl	1,000	3 052,50	3 052,50	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	245 720,26				
32	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	824,654	255,75	210 905,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1PP zákl. deska - 150mm" (63,21+48,31+100,65)*0,15		31,826			
	VV		"1NP zákl. deska - 150mm" (283,43)*0,15		42,515			
	VV		"1NP stropní desky - 300mm" (100,65+48,31+63,21)*0,3-(5,4*0,3)		62,031			
	VV		"2NP stropní desky - 250mm" (122,2)*0,25		30,550			
	VV		"1PP stěny - 450mm" (23,9+14,35+44,05)*0,45		37,035			
	VV		"1PP vnitřní stěny - 300mm" (2,15+7)*0,3		2,745			
	VV		"1PP vnitřní stěny"		4,209			
	VV		(4,5+1,94+0,9)*0,1+(1,25)*0,2+(6,2)*0,45+(1,45)*0,3					
	VV		"1NP stěny"					
	VV		(24,05+11,69+5,09)*2,2*0,35+(22,77+59,26)*3,6*0,4+(24,05+11,69+5,09)*3,9*0,35		205,295			
	VV		"1NP vnitřní stěny"		27,995			
	VV		(4,7+12,64+2,35+2,2)*3,8*0,3+(2,85)*3,8*0,2+(2,3)*3,8*0,1					
	VV		"1NP vnitřní stěny" (4,9+6+1,54+1,3+3,35+2,4)*2,9*0,15		8,478			
	VV		"1NP vnitřní stěny"					
	VV		(23,06+4,7+8,25)*2,9*0,3+(2,2*2+5,8+1,08+4,65+3,6+1,3+2,3*3)*2,9*0,1		39,370			
	VV		"2NP vnitřní stěny"		10,399			
	VV		(2,5+2,3*3+4,8+2,39+3,54+1,15)*2,4*0,1+(7,35)*2,4*0,3					
	VV		"střecha" (403,6)*1,18*0,3		142,874			
	VV		"pultové střechy" (63,51+17,56+13)*0,35		32,925			
	VV		"atiky" (8,45*2+2,4+8)*0,7*0,35		6,689			
	VV		"krovní systém" 0,18*0,2*(4,1*12*2+3,5*15*2+3,9*13)		9,148			
	VV		"1PP zákl. deska podsyp - 100mm"		31,826			
	VV		(63,21+48,31+100,65)*0,15					
	VV		"1NP zákl. deska podsyp - 100mm" (283,43)*0,1		28,343			
	VV		"komín" 7,15*9,58+0,2*7,02+0,5		70,401			
	VV		Mezisoučet		824,654			
	VV		Součet		824,654			
33	K	900000001	Vykližení objektu o ponechaný volný nábytek (nábytek, židle dřevěné a polstrované, stoly) a ponechané volné zařizovací předměty, vč. naložení, odvozu a poplatku za ekologickou likvidace	kpl	1,000	20 625,00	20 625,00	
Poznámka k položce:								
Množství:								
- 2,0t dřevěný odpad;								
- 0,5t odpad keramika (zařizovací předměty);								
- 0,2t odpad plast, PVC;								
- 0,2t odpad kovy, železo;								
- 0,1t odpad sklo								
34	K	900000003	Odborně způsobilá osoba - stálá kontrola trhlin a poruch	kpl	1,000	330,00	330,00	
35	K	900000006	Inženýrská činnost + projednání odpojení sítě se správci	kpl	1,000	330,00	330,00	
36	K	900000008	Zaměření ukončení přípojek + záznam pozemku po demolici	kpl	1,000	330,00	330,00	
37	K	900000009	Specialista na nakládání s azbestem	kpl	1,000	825,00	825,00	
38	K	997400001	Vytřídění a rozdělení odpadu kontaminovaného azbestem v ochranném obleku	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00	
39	K	960000005	Likvidace azbestu dle zprávy o výskytu azbestu - podložky pod elektro, vložka komínu a kanalizační potrubí	kpl	1,000	4 125,00	4 125,00	
D 997			Přesun sutě	1 432 194,52				
40	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	1 049,915	140,25	147 250,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odhad 75%"					
	VV		(47,003+0,754+5,039+1+681,11+96,24+372,82+45,92+150)*0,75		1 049,915			
	VV		Součet		1 049,915			
41	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	372,820	173,25	64 591,07	CS ÚRS 2023 02
	VV		372,82		372,820			
42	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	681,111	206,25	140 479,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		681,111		681,111			
43	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	96,240	222,75	21 437,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		96,24		96,240			
44	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	349,972	90,75	31 759,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odhad 25%"					
	VV		(47,003+0,754+5,039+1+681,11+96,24+372,82+45,92+150)*0,25		349,972			
	VV		Součet		349,972			
45	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1 399,886	57,75	80 843,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		47,003+0,754+5,039+1+681,11+96,24+372,82+45,92+150		1 399,886			
	VV		Součet		1 399,886			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26 597,834	21,45	570 523,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		47,003+0,754+5,039+1+681,11+96,24+372,82+45,92+150		1 399,886			
	VV		Součet		1 399,886			
	VV		1399,886*19 /Přepočtené koeficientem množství		26 597,834			
47	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 399,886	13,20	18 478,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		47,003+0,754+5,039+1+681,11+96,24+372,82+45,92+150		1 399,886			
	VV		Součet		1 399,886			
48	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	1 399,886	34,65	48 506,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		47,003+0,754+5,039+1+681,11+96,24+372,82+45,92+150		1 399,886			
49	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	47,003	363,00	17 062,09	CS ÚRS 2023 02
50	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,754	957,00	721,58	CS ÚRS 2023 02
51	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	5,039	643,50	3 242,60	CS ÚRS 2023 02
52	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	1,000	5 940,00	5 940,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	681,111	198,00	134 859,98	CS ÚRS 2023 02
54	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	96,240	214,50	20 643,48	CS ÚRS 2023 02
55	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	372,820	181,50	67 666,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		14,94+246,43+15,71+95,74		372,820			
	VV		Součet		372,820			
56	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	45,920	297,00	13 638,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		36,57+9,35		45,920			
	VV		Součet		45,920			
57	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	150,000	297,00	44 550,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		150		150,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				76 975,80	
D 0096			Bourací práce				48 262,50	
58	K	960000001	Odpojení plynu u HUP + plynoměr a zaplombování	kpl	1,000	3 052,50	3 052,50	
59	K	960000002	Odpojení slaboproudu + smotání kabelu	kpl	1,000	742,50	742,50	
60	K	960000003	Odpojení NN	kpl	1,000	3 877,50	3 877,50	
61	K	960000004	Zabezpečení studny	kpl	1,000	26 730,00	26 730,00	
62	K	960000006	Snižování prašnosti během demoličních prací	kpl	1,000	13 860,00	13 860,00	
D 021			Elektroinstalace				9 223,50	
63	K	210000000	Demontáž přípojkové skříně na fasádě	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
64	K	210000001	Demontáž rozvaděče	kus	2,000	1 551,00	3 102,00	CS ÚRS 2023 02
65	K	210000002	Demontáž rozvodů elektro	kpl	1,000	1 402,50	1 402,50	
66	K	210000003	Demontáž světel	kus	76,000	16,50	1 254,00	
	VV		1PP					
	VV		1+1+4+3+3+1+1+2		16,000			
	VV		1NP					
	VV		6+4+4+7+4+4+3+1+1+1+1+10		47,000			
	VV		podkroví					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		76,000			
67	K	210000004	Demontáž hromosvodu	kpl	1,000	1 584,00	1 584,00	
D 720			Zdravotechnické instalace				8 580,00	
68	K	720000001	Demontáž vnitřních rozvodů vody a kanalizace	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00	
69	K	721110806.1	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	53,000	39,60	2 098,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		potrub.sráž.vod DN110					
	VV		7		7,000			
	VV		venkovní kanalizace kamenina DN200					
	VV		11		11,000			
	VV		venkovní kanalizace					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		53,000			
70	K	721120000	Vodotěsné ukončení zkrácené kanalizační přípojky DN200	kpl	1,000	1 386,00	1 386,00	
71	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	24,000	19,80	475,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		demontáž vodovodní přípojky DN32					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
72	K	722140001	Ukončení zkrácené vodovodní přípojky DN32	kpl	1,000	1 386,00	1 386,00	
73	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000	74,25	371,25	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	74,25	297,00	CS ÚRS 2023 02
75	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	90,75	90,75	CS ÚRS 2023 02
76	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	74,25	74,25	CS ÚRS 2023 02
77	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	74,25	74,25	CS ÚRS 2023 02
78	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	15,000	16,50	247,50	CS ÚRS 2023 02
79	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	5,000	19,80	99,00	CS ÚRS 2023 02
D 730			Vytápění	10 909,80				
80	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	18,500	19,80	366,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		demontáž přípojky plynu		18,500			
	VV		18,5		18,500			
	VV		Součet		18,500			
81	K	723130000	Vzduchotěsné ukončení zkrácené plynové přípojky	kpl	1,000	2 359,50	2 359,50	
82	K	723140000	Demontáž HUP na objektu	kpl	1,000	1 567,50	1 567,50	
83	K	730000000	Demontáž vnitřních rozvodů plynu	kpl	1,000	577,50	577,50	
84	K	730000001	Demontáž vnitřních rozvodů ÚT	kpl	1,000	643,50	643,50	
85	K	730000002	Demontáž rozdělovače/sběrače	kus	2,000	396,00	792,00	
86	K	730000003	Demontáž expanzní nádoby	kus	3,000	140,25	420,75	
87	K	730000004	Demontáž plynového stacionárního kondenzačního kotle	kpl	1,000	1 237,50	1 237,50	
88	K	730000005	Demontáž el.zásobníkového ohříváče TUV, 80 l	kus	1,000	198,00	198,00	
89	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	28,000	74,25	2 079,00	CS ÚRS 2023 02
90	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	8,000	74,25	594,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
91	K	735161811	Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami dl do 1500 mm	kus	1,000	74,25	74,25	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.1.A - Objekt A

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 306 139,37
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 306 139,37	15,00%	795 920,91
Cena s DPH	v CZK		6 102 060,28

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.1.A - Objekt A

Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 306 139,37
HSV - Práce a dodávky HSV	1 728 982,74
1 - Zemní práce	56 264,88
2 - Zakládání	215 688,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	391 888,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	869 431,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	179 277,91
998 - Přesun hmot	16 431,59
PSV - Práce a dodávky PSV	3 577 156,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	135 266,59
712 - Povlakové krytiny	276 809,47
713 - Izolace tepelné	230 784,81
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 731,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	54 533,00
751 - Vzduchotechnika	7 762,50
762 - Konstrukce tesařské	727 378,85
763 - Konstrukce suché výstavby	217 617,21
764 - Konstrukce klempířské	87 128,26
766 - Konstrukce truhlářské	57 860,09
767 - Konstrukce zámečnické	473 123,34
768 - Vnitřní výplně	140 415,00
769 - Vnější výplně	549 590,76
771 - Podlahy z dlaždic	75 432,13
775 - Podlahy skládané	89 384,11
781 - Dokončovací práce - obklady	111 863,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	61 133,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	42 069,24
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	224 272,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.1.A - Objekt A

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 306 139,37	
1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,906	93,75	834,94	CS ÚRS 2023 02
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,590	225,00	3 957,75	CS ÚRS 2023 02
3	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	55,541	125,00	6 942,63	CS ÚRS 2023 02
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,372	25,00	1 334,30	CS ÚRS 2023 02
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,351	168,75	9 340,48	CS ÚRS 2023 02
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	553,510	16,25	8 994,54	CS ÚRS 2023 02
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,686	12,50	333,58	CS ÚRS 2023 02
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,632	212,50	21 171,80	CS ÚRS 2023 02
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,686	118,75	3 168,96	CS ÚRS 2023 02
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	18,590	10,00	185,90	CS ÚRS 2023 02
11	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	130,860	525,00	68 701,50	CS ÚRS 2023 02
12	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	60,000	525,00	31 500,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	233211120	Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm	kus	113,000	687,50	77 687,50	CS ÚRS 2023 02
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	36,105	950,00	34 299,75	CS ÚRS 2023 02
16	K	310271040.R	Vyzdívka ostění vnějších kruhových otvorů z porobetonových tvárnic vč. provedení zkosení	m3	1,000	4 000,00	4 000,00	
17	K	311234011	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 175 mm	m2	69,396	905,00	62 803,38	CS ÚRS 2023 02
18	K	311234231	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 240 mm	m2	13,042	1 368,75	17 851,24	CS ÚRS 2023 02
19	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	87,616	1 615,00	141 499,84	CS ÚRS 2023 02
20	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm	m2	5,625	1 433,75	8 064,84	CS ÚRS 2023 02
21	K	311238967	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 mm	m	48,230	690,00	33 278,70	CS ÚRS 2023 02
22	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1,400	1 650,00	2 310,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	2,000	354,98	709,96	CS ÚRS 2023 02
24	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	5,000	401,48	2 007,40	CS ÚRS 2023 02
25	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	2,000	444,25	888,50	CS ÚRS 2023 02
26	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	1,000	497,50	497,50	CS ÚRS 2023 02
27	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	2,000	518,75	1 037,50	CS ÚRS 2023 02
28	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	4,000	968,49	3 873,96	CS ÚRS 2023 02
29	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	3,540	350,00	1 239,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	36,052	886,25	31 951,09	CS ÚRS 2023 02
31	K	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	77,494	1 012,50	78 462,68	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	40,359	35,00	1 412,57	CS ÚRS 2023 02
33	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	43,272	31,25	1 352,25	CS ÚRS 2023 02
34	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	511,506	56,25	28 772,21	CS ÚRS 2023 02
35	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	80,016	368,75	29 505,90	CS ÚRS 2023 02
36	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	431,490	381,25	164 505,56	CS ÚRS 2023 02
37	M	63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	76,726	60,00	4 603,56	CS ÚRS 2023 02
38	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	862,980	25,00	21 574,50	CS ÚRS 2023 02
39	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	29,380	812,50	23 871,25	CS ÚRS 2023 02
40	M	28376021.R	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 170mm	m2	30,849	383,56	11 832,44	
41	K	622131301	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	169,788	81,25	13 795,28	CS ÚRS 2023 02
42	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,480	256,25	123,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	165,360	60,00	9 921,60	CS ÚRS 2023 02
44	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	2,400	300,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
45	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	2,880	67,69	194,95	CS ÚRS 2023 02
46	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	99,547	300,00	29 864,10	CS ÚRS 2023 02
47	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	95,520	112,81	10 775,61	CS ÚRS 2023 02
48	M	28376806	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 80mm	m2	20,944	168,75	3 534,30	CS ÚRS 2023 02
49	K	622212081.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 250 mm	m	1,400	300,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
50	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	2,100	451,25	947,63	CS ÚRS 2023 02
51	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm	m2	11,431	937,50	10 716,56	CS ÚRS 2023 02
52	M	63142020	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 40mm	m2	12,003	123,00	1 476,37	CS ÚRS 2023 02
53	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	11,104	1 062,50	11 798,00	CS ÚRS 2023 02
54	M	63142022	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 60mm	m2	11,659	184,50	2 151,09	CS ÚRS 2023 02
55	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	8,818	1 062,50	9 369,13	CS ÚRS 2023 02
56	M	63142025.R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 90mm	m2	9,259	276,75	2 562,43	
57	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	134,996	1 150,00	155 245,40	CS ÚRS 2023 02
58	M	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	141,746	553,50	78 456,41	CS ÚRS 2023 02
59	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	29,380	25,00	734,50	CS ÚRS 2023 02
60	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	175,167	31,25	5 473,97	CS ÚRS 2023 02
61	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	125,200	118,75	14 867,50	CS ÚRS 2023 02
62	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	50,730	68,75	3 487,69	CS ÚRS 2023 02
63	M	59051639	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 20mm	m	53,267	237,50	12 650,91	CS ÚRS 2023 02
64	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	160,890	18,75	3 016,69	CS ÚRS 2023 02
65	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	77,459	27,50	2 130,12	CS ÚRS 2023 02
66	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	40,320	26,88	1 083,80	CS ÚRS 2023 02
67	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	18,690	26,88	502,39	CS ÚRS 2023 02
68	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	11,340	40,00	453,60	CS ÚRS 2023 02
69	M	28342307.R	profil bosáží lišta 30/20 mm z LBPM PVC s výztužnou tkaninou pro ukončení atiky ETICS	m	20,120	77,50	1 559,30	CS ÚRS 2023 02
70	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	169,788	231,25	39 263,48	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	622381002.R	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn - specifikace dle PD	m2	165,360	356,25	58 909,50	
72	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	21,325	156,25	3 332,03	CS ÚRS 2023 02
73	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,234	3 687,50	19 300,38	CS ÚRS 2023 02
74	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,550	3 687,50	2 028,13	CS ÚRS 2023 02
75	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,126	3 550,00	447,30	CS ÚRS 2023 02
76	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,784	375,00	2 169,00	CS ÚRS 2023 02
77	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,126	375,00	47,25	CS ÚRS 2023 02
78	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,017	29 375,00	499,38	CS ÚRS 2023 02
79	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	124,700	425,00	52 997,50	CS ÚRS 2023 02
80	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	498,800	18,75	9 352,50	CS ÚRS 2023 02
81	K	648922421	Osazování parapetních desek ŽB š přes 200 do 400 mm na MC	m	8,400	150,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 02
82	M	5904OV14	<i>prefa betonový parapet šířky 230, vč. kotvení a lepení</i>	m	8,400	687,50	5 775,00	
83	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	212,258	62,50	13 266,13	CS ÚRS 2023 02
84	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	19 739,994	0,50	9 870,00	CS ÚRS 2023 02
85	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	312,50	312,50	CS ÚRS 2023 02
86	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	212,258	31,25	6 633,06	CS ÚRS 2023 02
87	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	212,258	25,00	5 306,45	CS ÚRS 2023 02
88	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	212,258	0,19	40,33	CS ÚRS 2023 02
89	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	212,258	15,63	3 317,59	CS ÚRS 2023 02
90	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	129,900	22,50	2 922,75	CS ÚRS 2023 02
91	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	129,900	81,25	10 554,38	CS ÚRS 2023 02
92	K	71240OV09	D+M čistící zóny pro očištění hrubých nečistot tl. 22mm, exteriérová protiskluzná rohož s gumovou vložkou, do hliníkového rámečku z profilu 25/25/3 mm, černá guma, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)	m2	1,260	12 250,00	15 435,00	
93	K	71240OV10	D+M čistící zóny pro očištění jemných nečistot tl. 9mm, interiérová protiskluzná rohož, do hliníkového rámečku z profilu 10/30/2 mm, rohože kobercového typu – polyamidové vlákno, barva bude vyzorkována dle dlažby, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)	m2	3,200	4 052,50	12 968,00	
94	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	122,50	122,50	CS ÚRS 2023 02
95	M	44932114.R	<i>práškový hasicí přístroj 34A</i>	kus	1,000	985,00	985,00	
96	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	96,000	56,25	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
97	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	60,000	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
98	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	60,000	72,50	4 350,00	CS ÚRS 2023 02
99	K	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm	kus	6,000	90,00	540,00	CS ÚRS 2023 02
100	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
346	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2,200	325,00	715,00	CS ÚRS 2023 02
347	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	4,400	106,25	467,50	CS ÚRS 2023 02
338	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	212,258	13,75	2 918,55	CS ÚRS 2023 02
339	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 122,580	1,25	2 653,23	CS ÚRS 2023 02
101	K	PR-A01	PR-A01 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 497,50	6 497,50	
102	K	PR-A02	PR-A02 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 497,50	6 497,50	
103	K	PR-A03	PR-A03 nerezová systémová pažnice s přírubou D=133 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	8 988,75	8 988,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	PR-A04	PR-A04 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 497,50	6 497,50	
105	K	PR-A05	PR-A05 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
106	K	PR-A06	PR-A06 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
107	K	PR-A07	PR-A07 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
108	K	PR-A08	PR-A08 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
109	K	PR-A09	PR-A09 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
110	K	PR-A10	PR-A10 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	9 201,25	9 201,25	
111	K	PR-A11	PR-A11 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	8 528,75	8 528,75	
112	K	PR-A12	PR-A12 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	9 201,25	9 201,25	
113	K	PR-A13	PR-A13 nerezová systémová pažnice s přírubou D=58 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 525,00	6 525,00	
114	K	PR-A14-A26	PR-A14-A26 akustické utěsnění prostupu (hmotná dozdivka, min. vata) dle požadavků PBR, dle specifikace tabulky prostupů	m2	0,490	318,75	156,19	
115	K	953962211	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdíva z děrovaných cihel s pouzdem a vyvrtáním otvoru	kus	6,000	231,25	1 387,50	CS ÚRS 2023 02
116	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	6,000	168,75	1 012,50	CS ÚRS 2023 02
117	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	202,235	81,25	16 431,59	CS ÚRS 2023 02
118	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	154,470	13,80	2 131,69	CS ÚRS 2023 02
119	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	61,788	71,30	4 405,48	CS ÚRS 2023 02
120	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	39,919	17,25	688,60	CS ÚRS 2023 02
121	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	15,968	82,80	1 322,15	CS ÚRS 2023 02
122	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	312,940	97,75	30 589,89	CS ÚRS 2023 02
123	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s složkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	364,732	119,60	43 621,95	CS ÚRS 2023 02
124	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	79,839	120,75	9 640,56	CS ÚRS 2023 02
125	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s složkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	97,483	119,60	11 658,97	CS ÚRS 2023 02
126	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	6,588	112,70	742,47	CS ÚRS 2023 02
127	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	35,000	63,25	2 213,75	CS ÚRS 2023 02
128	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	130,860	47,15	6 170,05	CS ÚRS 2023 02
129	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	137,403	25,30	3 476,30	CS ÚRS 2023 02
130	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	49,780	281,75	14 025,52	CS ÚRS 2023 02
131	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	52,269	25,30	1 322,41	CS ÚRS 2023 02
132	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	8,000	292,10	2 336,80	CS ÚRS 2023 02
133	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2023 02
134	K	712411101	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	23,167	17,25	399,63	CS ÚRS 2023 02
135	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	9,267	82,80	767,31	CS ÚRS 2023 02
136	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	173,628	143,75	24 959,03	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	202,363	155,25	31 416,86	CS ÚRS 2023 02
138	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	23,167	189,75	4 395,94	CS ÚRS 2023 02
139	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	27,001	155,25	4 191,91	CS ÚRS 2023 02
140	K	71240OV04	D+M bodových sněhových zachytávačů, plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hydroizolace pro napojení na PVC-P střešní fólie, vč. kotvení a povrchové úpravy	ks	18,000	241,50	4 347,00	
141	K	71240OV05	D+M jednorubkových tyčových protisněhových zábran pro vlnité (profilované) plechové krytiny, vč. kotvení a povrchové úpravy	m	21,000	977,50	20 527,50	
142	K	71240OV06	D+M dvourubkové tyčové protisněhové zábrany, vč. kotevnic konzol a povrchové úpravy	m	10,000	1 288,00	12 880,00	
143	K	71240OV07	D+M chříče kruhového DN 70 (PVC 75) s integrovanou PVC manžetou pro napojení na hydroizolaci, vč. kotvení	m	4,000	713,00	2 852,00	
144	K	71240OV08	D+M dvourubkové tyčové protisněhové zábrany pro vlnité krytiny, pozinkovaná ocel, vč. kotevnic konzol a kotevnic prvků (včetně těsnění)	m	22,000	1 288,00	28 336,00	
145	K	71240OV12	D+M atypické kabelové prostupy v pozinkovaném provedení pro střechu se sklonem 15°, DN 110	ks	2,000	402,50	805,00	
146	K	71240OV16	D+M ventilační rotační turbíny pro střechu se sklonem 15° s povlakovou hydroizolací PVC-P, pozinkovaná ventilační turbína s nastavitelným krkem dle spádu střechy, průměr napojení DN 200, vč. povrchové úpravy	ks	1,000	3 277,50	3 277,50	
147	K	712361701.R	D+M střešního hydroizolačního systému z mPVC s PES výztužnou vložkou, Broof (t3) tl. 1,8 mm vč. mech. kotvení, příslušenství (koutové a rohové lišty, prostupy a jejich utěsnění, ukončovací profily a ostatní) a detailů dle výrobce a TP dodavatel	m2	177,712	667,00	118 533,90	
148	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní textilní vrstvy	m2	186,754	51,75	9 664,52	CS ÚRS 2023 02
149	M	69311169	geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2	m2	195,389	26,45	5 168,04	CS ÚRS 2023 02
150	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	20,312	29,90	607,33	CS ÚRS 2023 02
151	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	3 680,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 02
152	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	130,200	34,50	4 491,90	CS ÚRS 2023 02
154	M	28375928	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 130mm	m2	130,935	212,29	27 796,19	CS ÚRS 2023 02
155	M	28375040	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 110mm	m2	5,775	179,63	1 037,36	CS ÚRS 2023 02
156	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	56,308	195,50	11 008,21	CS ÚRS 2023 02
157	M	28376022.R	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 170mm	m2	54,474	351,90	19 169,40	
158	M	28376010	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	4,649	41,40	192,47	CS ÚRS 2023 01
159	K	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	21,325	132,25	2 820,23	CS ÚRS 2023 02
160	M	28376448	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	4,478	598,23	2 678,87	CS ÚRS 2023 02
161	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	4,265	402,50	1 716,66	CS ÚRS 2023 02
162	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	4,478	465,29	2 083,57	CS ÚRS 2023 02
163	K	713151131	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	309,017	74,75	23 099,02	CS ÚRS 2023 02
349	M	28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 100mm	m2	301,208	412,62	124 284,44	CS ÚRS 2023 02
350	M	28376531	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 80mm	m2	23,260	330,10	7 678,13	CS ÚRS 2023 02
165	K	713191234	Montáž izolace tepelné stěn a slopů překrytí fólií se svařovaným spojem	m2	6,588	40,25	265,17	CS ÚRS 2023 02
166	M	28323101.R	difúzní (propustná) fasádní kontaktní fólie lehkého typu s UV odolností pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných fasád	m2	8,044	48,88	393,19	
167	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	2 070,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 02
168	K	71240OV18	D+M sestava madel pro WC jednostranně přístupné pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, vč. držáku na toaletní papír na sklopném madle, nerez broušené matné	soubor	1,000	3 277,50	3 277,50	
169	K	71240OV19	D+M kompletní bezbariérové vybavení sprchového koutu koupelny pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	7 107,00	7 107,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	71240OV21	D+M sestava madel pro WC pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	2 254,00	2 254,00	
171	K	71240OV22	D+M madla pro umyvadlo pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	1 127,00	1 127,00	
172	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	966,00	966,00	CS ÚRS 2023 02
345	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	130,200	402,50	52 405,50	CS ÚRS 2023 02
348	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1,000	2 127,50	2 127,50	CS ÚRS 2023 02
173	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	2,000	782,00	1 564,00	CS ÚRS 2023 02
174	M	42972901.R	<i>větrací protidešťová pozinkovaná žaluzie se sítkou proti hmyzu a vnějším rámečkem pro osazení na fasádu, mřížka čtvercová 200/200 mm, potrubí průměr 160mm, vč. povrchové úpravy práškovou barvou</i>	kus	2,000	2 242,50	4 485,00	
175	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	402,50	402,50	CS ÚRS 2023 02
176	M	42972916.R	<i>větrací protidešťová pozinkovaná žaluzie se sítkou proti hmyzu a vnějším rámečkem pro osazení na fasádu, mřížka obdélníková 300/200 mm, potrubí 300/200mm, vč. povrchové úpravy práškovou barvou</i>	kus	1,000	713,00	713,00	
177	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	1,000	598,00	598,00	CS ÚRS 2023 02
178	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	9,159	1 437,50	13 166,06	CS ÚRS 2023 02
179	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	11,560	862,50	9 970,50	CS ÚRS 2023 02
180	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus	2 250,000	20,70	46 575,00	CS ÚRS 2023 02
181	M	1000110743	Závitová tyč DIN975 M12x1000mm NEREZ A2	kus	315,000	89,70	28 255,50	
182	M	1000110744	Závitová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2	kus	2,100	112,70	236,67	
183	M	311111013	matice nerezová šestihránná M12	100 kus	90,000	356,50	32 085,00	CS ÚRS 2023 02
184	M	311111020	matice nerezová šestihránná M16	100 kus	0,600	517,50	310,50	CS ÚRS 2023 02
185	M	31121022	podložka nerezová 13 DIN 9021	100 kus	43,320	172,50	7 472,70	CS ÚRS 2023 02
186	M	31121026	podložka nerezová 17 DIN 9021	100 kus	0,300	218,50	65,55	CS ÚRS 2023 02
187	K	762085124	Montáž styčnickových desek půdorysné plochy přes 300 cm2	kus	175,000	86,25	15 093,75	CS ÚRS 2023 02
188	M	54825422.R	Styčnickový plech PL.01	ks	29,000	598,00	17 342,00	
189	M	54825423.R	Styčnickový plech PL.02	ks	29,000	243,80	7 070,20	
190	M	54825424.R	Styčnickový plech PL.03	ks	29,000	667,00	19 343,00	
191	M	54825425.R	Styčnickový plech PL.04	ks	29,000	243,80	7 070,20	
192	M	54825426.R	Styčnickový plech PL.05	ks	29,000	989,00	28 681,00	
193	M	54825427.R	Styčnickový plech PL.06	ks	15,000	989,00	14 835,00	
194	M	54825428.R	Styčnickový plech PL.07	ks	15,000	155,25	2 328,75	
195	K	762332600.R	Příplatek k montáži vázaných konstrukcí krovů z lepených hranolů s použitím ocelových spojek za provedení zářezů pro styčnickové plechy	m	442,510	18,40	8 142,18	
196	K	762332642	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených hranolů pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	442,510	218,50	96 688,44	CS ÚRS 2023 02
197	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	7,407	14 835,00	109 882,85	CS ÚRS 2023 02
343	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	1,832	12 558,00	23 006,26	CS ÚRS 2023 02
198	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	154,508	138,00	21 322,10	CS ÚRS 2023 02
199	M	61191162.R	palubky záklop (P+D) tl. 24 mm	m2	177,684	276,00	49 040,78	
200	K	762341601.R	Montáž bednění štítových okapových říms z vodovzdorné překližky	m2	55,298	169,05	9 348,13	
201	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	18,465	1 046,50	19 323,62	CS ÚRS 2023 02
202	M	60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm	m2	14,655	989,00	14 493,80	CS ÚRS 2023 02
203	M	60621147	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm	m2	22,178	932,31	20 676,77	CS ÚRS 2023 02
204	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	18,372	713,00	13 099,24	CS ÚRS 2023 02
205	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	170,680	74,75	12 758,33	CS ÚRS 2023 02
206	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,707	8 797,50	15 017,33	CS ÚRS 2023 02
207	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	23,800	87,78	2 089,16	CS ÚRS 2023 02
208	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,381	9 373,65	3 571,36	CS ÚRS 2023 02
209	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,088	202,34	422,49	CS ÚRS 2023 02
210	K	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	22,600	97,75	2 209,15	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	M	61198140.R	hranol terasový dřevěný exotická dřevina 70x70mm	m	56,500	391,00	22 091,50	
212	K	762951104.R	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu pomocí stavitelných terčů kotvených do zemních vrutů	ks	102,727	78,20	8 033,25	
213	K	762952004	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	22,600	172,50	3 898,50	CS ÚRS 2023 02
214	M	61198121	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm	m2	22,600	529,00	11 955,40	CS ÚRS 2023 02
215	K	762952111	Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním	m	18,900	112,70	2 130,03	CS ÚRS 2023 02
216	M	60791137.R	profil dokončovací krycí dřevěný, sibiřský modřín	m	20,412	212,75	4 342,65	
217	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	22,600	97,75	2 209,15	CS ÚRS 2023 02
218	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2023 02
219	K	763121420.R	Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, profil 50	m2	12,590	701,50	8 831,89	
220	K	763121460.R	Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 200 mm, profil 100	m2	3,807	1 265,00	4 815,86	
221	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	16,397	18,40	301,70	CS ÚRS 2023 02
222	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	85,630	747,50	64 008,43	CS ÚRS 2023 02
223	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	131,924	828,00	109 233,07	CS ÚRS 2023 02
224	K	763131401.R	SDK podhled desky 2xDF 15 s minerální izolací tl. 60 mm dvouvrstvá spodní kce profil UW+CW EI 30 DP1	m2	2,200	1 362,75	2 998,05	
225	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,100	989,00	7 021,90	CS ÚRS 2023 02
226	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	210,640	44,85	9 447,20	CS ÚRS 2023 02
227	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	226,854	18,40	4 174,11	CS ÚRS 2023 02
228	K	763170R02.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 200/200 mm	kus	1,000	552,00	552,00	
229	K	763170R03.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 250/250 mm – do vlhka	kus	1,000	747,50	747,50	
230	K	763170R04.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 150/150 mm – do vlhka	kus	1,000	632,50	632,50	
231	K	763170R07.R	D+M dvířek revizních pro konstrukce ze sádkartonových desek pro podhledy velikosti min. 1400x950mm - atypické nadrozměrné	kus	1,000	2 093,00	2 093,00	
232	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	2 760,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 02
233	K	764214603.R	K/03, Oplechování ukončení (atik) střechy formou závětrné lišty s okapnicí, poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, RŠ=250mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	494,50	10 879,00	
234	K	764216600.R	K/01, Parapet vnější - půlkruhový z pozink. plechu tl. min. 0,55 mm s povrchovou úpravou komaxit, RAL 9016 rš 500 mm vč. kotvení	m	1,300	632,50	822,25	
235	K	764311600.R	D+M fasády z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, tl. plechu 3 mm, vč. kotvení horizontálního a vertikálního profilu do zdíva - komplet specifikace dle PD	m2	4,860	2 024,00	9 836,64	
236	K	764510K04.R	K/04, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	218,50	4 807,00	
237	K	764510K05.R	K/05, Rohová lišta - vnitřní rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	218,50	4 807,00	
238	K	764510K06.R	K/06, Provedení žlabu formou závětrné lišty s okapnicí pro napojení střešní hydroizolace, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=750mm, vč. kotvení a PÚ	m	30,750	586,50	18 034,88	
239	K	764510K07.R	K/07, Rohová hřebenová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ	m	17,000	299,00	5 083,00	
240	K	764510K08.R	K/08, Odvodňovací žlábek pro stažení vody ze štítu, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=500mm, vč. kotvení a PÚ	m	5,200	632,50	3 289,00	
241	K	764510K09.R	K/09, Ocelová pozinkovaná mřížka, děrovaný plech tl. min. 1mm, RŠ=550mm, vč. kotvení a PÚ	m	9,500	977,50	9 286,25	
242	K	764510K10.R	K/10, Ocelová pozinkovaná mřížka, děrovaný plech tl. min. 1mm, RŠ=400mm, vč. kotvení a PÚ	m	5,840	908,50	5 305,64	
243	K	764510K11.R	K/11, Okapnice - okap štítů, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ	m	2,400	414,00	993,60	
244	K	764510K12.R	K/12, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	322,00	7 084,00	
245	K	764510K13.R	K/13, Oplechování rezerva na řešení detailů apod., poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, vč. kotvení a PÚ	m2	1,500	2 530,00	3 795,00	
246	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	3 105,00	3 105,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	76620OV01	D+M stahovací schody z rámu z válcovaného profilovaného plechu s PÚ komaxit – půdní stahovací schody s jednoduchým dřevotřískových vikem tl. 16 mm bez povrchové úpravy, kování a spojovací prvky dle výrobce v pozinkovaném provedení	kpl	1,000	18 630,00	18 630,00	
248	K	766416213	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	13,780	227,70	3 137,71	CS ÚRS 2023 02
249	M	60621145	překližka vodovzdorná hladká/hladká břiza tl 9mm	m2	15,158	529,00	8 018,58	CS ÚRS 2023 02
250	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	10,200	253,00	2 580,60	CS ÚRS 2023 02
251	M	60794102.R	T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycímnosem hl. 260 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem	m	10,200	563,50	5 747,70	
252	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	3,000	253,00	759,00	CS ÚRS 2023 02
253	M	60794106.R	T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycímnosem hl. 450 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem	m	0,600	3 967,50	2 380,50	
254	M	61140080.R	T/02 vnější masivní dřevěný parapet s krycímnosem a odkapní drážkou hl. 440 mm, provedení ve formě masivní spárovky v tloušťce 50 mm, sibiřský modřín – sedací parapet vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem	m	2,400	5 577,50	13 386,00	
255	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2023 02
256	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	102,501	195,50	20 038,95	CS ÚRS 2023 02
257	M	13835000.R	ocelový pozink. plech vlnitý s povrchovou úpravou dle výrobce, výška vlny cca 40 mm	m2	117,876	235,75	27 789,27	
258	K	76780OV03	Montáž systémových kotevních bodů na střeše s hydroizolačním límcem a certifikací Broof,t3	kus	110,000	149,50	16 445,00	
259	M	70921301.R	kovíci bod pro stabilizaci příslušenství a zařízení na střeše, materiál nerez ocel, stabilizace k základně pro TL, rozměr 140x82,5mm	kus	110,000	166,75	18 342,50	
260	M	70921302.R	základna pro kotevní bod, roznášecí prvek, materiál nerez ocel, rozměr 90x495x25mm	kus	110,000	667,00	73 370,00	
261	M	70921303.R	nástavba pro kotevní bod tvaru C pro uchycení FV panelů, materiál nerez, tl. 2 mm, otvor průměru 10 mm, s možností rektifikace, rozměr 50x60x100 mm	kus	110,000	276,00	30 360,00	
262	K	76780R02	Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení	m	592,861	253,00	149 993,83	
263	K	76788OV02	Montáž bodů záchytného systému do dřevěného bednění, kotevní body napojit parotěsné a hydroizolační na příslušné vrstvy, kotvení pomocí vrutů	kus	7,000	402,50	2 817,50	
264	M	70921380.R	kovíci bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 600mm - TSL	kus	7,000	747,50	5 232,50	
265	K	767990Z11.R	Z/1.1, Atypické provedení žlabu, resp. jeho kotevní systém, vše v provedení pozinkovaných ocelových prvků, vč. vzájemného prokotvení (provaření) a zakotvení celého systému do přídatných dřevěných trámů, a vč. povrchové úpravy - dodávka a montáž	kg	594,188	112,70	66 964,99	
266	K	767990Z12.R	Z/1.2, Atypická markýza nad vstupem do objektu, celk. délka 1500 mm, svařena z plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem - tepelně izolační spona beton/ocel s PTM, vč. kotvení a povrchové úpravy - dodávka a montáž	kpl	1,000	21 275,00	21 275,00	
267	K	767990Z13.R	Z/1.3, Atypická markýza nad vstupem na terasu obývacího pokoje, celk. délka 3400 mm, svařena z plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem - tepelně izolační spona beton/ocel s PTM, vč. kotvení a povrchové úpravy - dodávka a montáž	kpl	1,000	37 490,00	37 490,00	
268	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	6,000	55,20	331,20	CS ÚRS 2023 02
269	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,008	32 200,00	257,60	CS ÚRS 2023 02
270	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	2 415,00	2 415,00	CS ÚRS 2023 02
271	K	D01	D01, Interiérové atypické plně dveře rozměru 900x2100mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D01/L, D01/P	ks	3,000	10 925,00	32 775,00	
272	K	D02	D02, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D02/P+F	ks	1,000	18 170,00	18 170,00	
273	K	D03	D03, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D03/L+F	ks	1,000	18 170,00	18 170,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	K	D06	D06, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s fixní částečně prosklenou částí vel. 1600x2200mm, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D06/P+F	ks	1,000	18 170,00	18 170,00	
275	K	D09	D09, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D09/L, D09/P	ks	1,000	10 925,00	10 925,00	
276	K	D11	D11, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D11/L	ks	1,000	13 570,00	13 570,00	
277	K	D14	D14, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D14/L, D14/P	ks	1,000	10 925,00	10 925,00	
278	K	D16	D16, Interiérové typové plné dveře rozměru 800x2100mm, požární odolnost EI 30 DP3, C3, vč. typické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D16/P	ks	1,000	16 445,00	16 445,00	
279	K	998768201	Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m	%	1,000	1 265,00	1 265,00	
280	K	O/A1	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 3400x1650mm - sestava otvíravých a fixních částí, částečné protipožární provedení, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/A1	ks	1,000	71 001,00	71 001,00	
281	K	O/A2	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 1000x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/A2	ks	2,000	18 595,50	37 191,00	
282	K	O/A3	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 1800x1650-2100mm - sestava otvíravých (balkonové dveře) a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/A3	ks	3,000	59 800,00	179 400,00	
283	K	O/A4	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem - pískované sklo rozměru 600x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/A4	ks	1,000	11 327,50	11 327,50	
284	K	O/A5	Vstupní dvoukřídlé dřevěná dveře s částečným prosklením vedlejšího křídla s madlem rozměru 1500x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/A5	ks	1,000	44 375,63	44 375,63	
285	K	O/A6	Vstupní dvoukřídlé dřevěné dveře plné rozměru 1500x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/A6	ks	1,000	44 375,63	44 375,63	
286	K	O/A7	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 3400x1650-2100mm - sestava otvíravých (balkonové dveře) a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/A7	ks	1,000	129 375,00	129 375,00	
287	K	O/A8	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru Ø 750 mm - kruhové fixní okno, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/A8	ks	1,000	28 290,00	28 290,00	
288	K	998769201	Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m	%	1,000	4 255,00	4 255,00	
289	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	28,200	5,75	162,15	CS ÚRS 2023 02
290	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	28,200	20,70	583,74	CS ÚRS 2023 02
291	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	25,290	97,75	2 472,10	CS ÚRS 2023 02
292	M	59761124.R01	velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá formát na rovné části podlah 600x600 mm (referenční RAL 7044 - teplá šedá)	m2	11,380	713,00	8 113,94	
293	K	771574412	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	0,810	977,50	791,78	CS ÚRS 2023 02
294	M	59761178.R02	velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá formát v místě sprchového koutu 900x900 mm (referenční RAL 7044 - teplá šedá)	m2	1,620	782,00	1 266,84	
295	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	27,390	977,50	26 773,73	CS ÚRS 2023 02
296	M	59761136.R03	velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá formát v místě sprchového koutu 600x600 mm (referenční RAL 7044 - teplá šedá)	m2	34,238	632,50	21 655,54	
297	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	26,000	368,00	9 568,00	CS ÚRS 2023 02
298	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	25,290	51,75	1 308,76	CS ÚRS 2023 02
299	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	25,290	16,10	407,17	CS ÚRS 2023 02
300	K	771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	25,290	11,50	290,84	CS ÚRS 2023 02
301	M	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	26,555	16,10	427,54	CS ÚRS 2023 02
302	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,000	1 610,00	1 610,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
303	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	101,700	8,05	818,69	CS ÚRS 2023 02
304	K	775111411	Montáž pásky dilatační skládaných podlah	m	106,700	5,75	613,53	CS ÚRS 2023 02
305	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií	m	108,834	17,25	1 877,39	CS ÚRS 2023 02
306	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	101,700	21,85	2 222,15	CS ÚRS 2023 02
307	K	775141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	101,700	80,50	8 186,85	CS ÚRS 2023 02
308	K	775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	79,200	55,20	4 371,84	CS ÚRS 2023 02
309	M	61418150.R	lišta soklová dřevěná dle výběru stavebníka s kotvením do stěny pro zachování dilatace	m	85,536	112,70	9 639,91	
310	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm	m2	101,700	149,50	15 204,15	CS ÚRS 2023 02
311	M	61151040.R	vícevrstvá lepená lamela - drásaný dub se středně výraznou kresbou dřeva), tepelný odpor podlahové krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z důvodu teplovodního podlahového vytápění, tl. cca 15 mm	m2	109,836	414,00	45 472,10	
312	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	1,000	977,50	977,50	CS ÚRS 2023 02
313	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	67,701	13,80	934,27	CS ÚRS 2023 02
314	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	27,080	368,00	9 965,44	CS ÚRS 2023 02
315	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	14,000	138,00	1 932,00	CS ÚRS 2023 02
316	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	1,000	132,25	132,25	CS ÚRS 2023 02
317	K	781474120.R	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 200 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	61,804	977,50	60 413,41	
318	M	59761627.R	plně probarvená neglazovaná dlažba, rektifikovaná s minimální porozitou (formát 50x100 mm), RAL 085 70 40	m2	67,984	517,50	35 181,72	
319	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	7,000	40,25	281,75	CS ÚRS 2023 02
320	M	19416000.R	lišta ukončovací pro keramický roh i designovou stěrku, hliník elox stříbro, 11 mm	m	7,350	112,70	828,35	
321	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	27,250	27,60	752,10	CS ÚRS 2023 02
322	K	781495124	Separační provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	27,250	14,95	407,39	CS ÚRS 2023 02
323	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	1 035,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 02
324	K	783257101.R	Krycí nátěr tesařských konstrukcí bělícím voskem vč. přípravy podkladu	m2	247,806	97,75	24 223,04	
325	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	30,364	63,25	1 920,52	CS ÚRS 2023 02
326	K	783827128.R	Krycí sol-silikátový nátěr, RAL 9016 (lomená bílá) hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	165,360	67,85	11 219,68	
327	K	783827129.R	Krycí sol-silikátový lazurní nátěr pro vytvoření patiny, nanášen houbou, velmi jemná rovnoměrná flekatost omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	165,360	143,75	23 770,50	
328	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	32,520	24,15	785,36	CS ÚRS 2023 02
329	M	28323155	fólie s textilní samolepící páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m	m	32,520	17,25	560,97	CS ÚRS 2023 02
330	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	561,294	20,70	11 618,79	CS ÚRS 2023 02
331	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	7,100	59,80	424,58	CS ÚRS 2023 02
332	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	554,194	51,75	28 679,54	CS ÚRS 2023 02
333	K	786623011	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl do 4 m2	kus	12,000	3 144,10	37 729,20	CS ÚRS 2023 02
334	M	55342R01	žaluzie tvaru C, elektrické ovládání (s motorem) vč. ovládání, skryté vodící lišty, kabeláže, elektroniky a příslušné aplikace pro ovládání, a vč. kotvení, plochy do 4,0m2 (ostatní příslušenství dle tabulky ostatních výrobků oz. OV/13)	m2	29,490	4 625,19	136 396,85	
335	K	786623040.R	D+M žaluziové schránky vč. zaomítací lišty, držáku, kotvení a příslušenství dle výrobce	m	14,620	3 224,60	47 143,65	
336	K	786623060.R	Vyplnění prostoru mezi žaluziovým kastlíkem a konstrukcí fenolitickou pěnou vč. lepicího materiálu, dodávka a montáž	m3	0,650	3 381,00	2 197,65	
337	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	1,000	805,00	805,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.1.B - Objekt B

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 311 951,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 311 951,65	15,00%	796 792,75
Cena s DPH	v CZK		6 108 744,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.1.B - Objekt B

Místo:Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová PakaDatum:14. 12. 2023

Zadavatel:Královohradecký krajProjektant:Růžička a partneři,
s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:QSB, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 311 951,65
HSV - Práce a dodávky HSV	1 791 508,35
1 - Zemní práce	135 647,12
2 - Zakládání	215 748,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	389 611,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	868 847,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	165 432,16
998 - Přesun hmot	16 221,40
PSV - Práce a dodávky PSV	3 520 443,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	125 933,64
712 - Povlakové krytiny	258 681,70
713 - Izolace tepelné	231 159,94
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	18 009,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	54 515,75
751 - Vzduchotechnika	3 427,00
762 - Konstrukce tesařské	729 008,36
763 - Konstrukce suché výstavby	214 028,04
764 - Konstrukce klempířské	87 175,18
766 - Konstrukce truhlářské	96 801,39
767 - Konstrukce zámečnické	397 170,90
768 - Vnitřní výplně	130 898,75
769 - Vnější výplně	570 707,63
771 - Podlahy z dlaždic	35 086,28
775 - Podlahy skládané	102 084,20
781 - Dokončovací práce - obklady	123 497,18
783 - Dokončovací práce - nátěry	61 298,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	42 799,33
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	238 160,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.1.B - Objekt B

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 311 951,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 791 508,35

D 1 Zemní práce 135 647,12

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	138,962	93,75	13 027,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt B - výkopek jámy od PUT do 435,640" (209,95)*0,96		201,552			
	VV		"odpočet výkopů z demolice" -24,19-38,4		-62,590			
	VV	výkopek_B1	Mezisoučet		138,962			
	VV		Součet		138,962			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,960	225,00	3 816,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt B - výkopek pro pasy" (97,14-41,63-32,77)*0,5+(9,98)*0,5+(0,4*3)*0,5		16,960			
	VV	výkopek_B2	Mezisoučet		16,960			
	VV		Součet		16,960			
3	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	82,275	125,00	10 284,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PT=437,000"					
	VV		"objekt B: do -434,650" (0,2*3)*2,35		1,410			
	VV		"objekt B: do -434,700" (18,89)*2,3+(41,63-26,57+32,79-19,32+1,71+4,29)*2,3		122,866			
	VV		"objekt B: do -435,200" (0,3+0,3)*1,8+(9,38)*1,8		17,964			
	VV		"objekt B: do -435,640" (19,32+26,57+13,83+30,62)*1,36		122,862			
	VV		"objekt B: do -435,700" (2,97+2,91)*1,3		7,644			
	VV		"objekt B: svahované do -435,700" (2,75+3,01)*1,3/2		3,744			
	VV		"objekt B: svahované do -435,200" (0,33+0,28)*1,8/2		0,549			
	VV		"objekt B: svahované do -434,700" (20,65)*2,3/2		23,748			
	VV		"odečet - objekt B - výkopek jámy od PUT do 435,640" - (209,95)*0,96		-201,552			
	VV		"odečet - objekt B - výkopek pro pasy" -((97,14-41,63-32,77)*0,5+(9,98)*0,5+(0,4*3)*0,5)		-16,960			
	VV	výkopek_B3	Mezisoučet		82,275			
	VV		Součet		82,275			
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	231,662	25,00	5 791,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		zásyp_B1*2		231,662			
	VV		Součet		231,662			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	122,366	168,75	20 649,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek_B1		138,962			
	VV		výkopek_B2		16,960			
	VV		výkopek_B3		82,275			
	VV		-zásyp_B1		-115,831			
	VV		Součet		122,366			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 223,660	16,25	19 884,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek_B1		138,962			
	VV		výkopek_B2		16,960			
	VV		výkopek_B3		82,275			
	VV		-zásyp_B1		-115,831			
	VV		Součet		122,366			
	VV		122,366*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 223,660			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	115,831	12,50	1 447,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		zásyp_B1		115,831			
	VV		Součet		115,831			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	220,259	212,50	46 805,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek_B1		138,962			
	VV		výkopek_B2		16,960			
	VV		výkopek_B3		82,275			
	VV		-zásyp_B1		-115,831			
	VV		Součet		122,366			
	VV		122,366*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		220,259			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,831	118,75	13 754,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek_B1		138,962			
	VV		výkopek_B2		16,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkopek_B3		82,275			
	VV		"odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (17,5*12,4)*-0,2		-43,400			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do výkopu" -16,96		-16,960			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" - 206,688*0,3		-62,006			
	VV	zásyp_B1	Mezisoučet		115,831			
	VV		Součet		115,831			
10	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	18,590	10,00	185,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"RD + terasa" 18,59		18,590			
	VV		Součet		18,590			
D 2			Zakládání				215 748,60	
11	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	130,860	525,00	68 701,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52)		130,860			
	VV		Součet		130,860			
12	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	60,000	525,00	31 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt A" 30+30		60,000			
	VV		Součet		60,000			
13	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt A" 5,0+5,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
14	K	233211120	Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm	kus	113,000	687,50	77 687,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"á 0,5 m podkladního roštu" ((8,2+14,4)/0,44*1,1)/0,5		113,000			
	VV		Součet		113,000			
15	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	36,168	950,00	34 359,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"hutněná štěrková vrstva frakce 16/32, tl. 250mm"					
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt B" (16,52+43,71+36,24+34,46)*0,25		32,733			
	VV		Mezisoučet		32,733			
	VV		"prostor mezi vruty vyplnit štěrkem frakce 16/32, tl. 150mm"					
	VV		"P06"					
	VV		"objekt B" (8,5+14,4)*0,15		3,435			
	VV		Mezisoučet		3,435			
	VV		Součet		36,168			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				389 611,33	
16	K	310271040.R	Vyzdívka ostění vnějších kruhových otvorů z porobetonových tvárnic vč. provedení zkosení	m3	1,000	4 000,00	4 000,00	
17	K	311234011	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 175 mm	m2	74,789	905,00	67 684,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramické akustické dutinové, P10 na M10, na maltu, 175mm"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"ztužující stěny vnitřní"					
	VV		(6,96+4,89+4,42+4)*2,75+(4*1,41+5,88+5+6,95*1,78)		84,634			
	VV		"odečet otvorů" -(1,5)*2,75-(1,5+1,1)*2,2		-9,845			
	VV		Součet		74,789			
18	K	311234231	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 240 mm	m2	10,682	1 368,75	14 620,99	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramické dutinové, P10 na M10, na maltu, 240mm"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"ztužující stěny vnitřní" (2,49)*2,75+(2,49*1,54)		10,682			
	VV		Součet		10,682			
19	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	86,298	1 615,00	139 371,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramické dutinové broušené, P10 na M10, na maltu pro tenké spáry, 300mm"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"obvodové nosné stěny"					
	VV		(15,9+9,3+14,94+4,63+4,79+0,45+0,61)*2,3+(7,4+8,23)-0,44		131,616			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(1,65+0,99+3,15+2,1+1,65+5,45+6,06+1,65+3,42*3)		-32,960			
	VV		"tl. 750mm" 0		0,000			
	VV		"odečet zdiva" -(49,43*0,25)		-12,358			
	VV		Součet		86,298			
20	K	311238967	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 mm	m	49,430	690,00	34 106,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramické dutinové broušené impregnované, P15 na MC10, na zákládaci maltu, 300mm"					
	VV		"objekt B - viz rezy objektem C"					
	VV		(4,93*2+4,25+9,35+9,9+14,64+0,69+0,74)		49,430			
	VV		Součet		49,430			
21	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1,750	1 650,00	2 887,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt B - porobeton" (3,45+1,55)*0,35		1,750			
	VV		Součet		1,750			
22	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	1,000	354,98	354,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PK03"					
	VV		"objekt B" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	6,000	401,48	2 408,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PK01"					
	VV		"objekt B" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"PK08"					
	VV		"objekt B" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		6,000			
24	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	1,000	444,25	444,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PK06"					
	VV		"objekt B" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	1,000	497,50	497,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PK02"					
	VV		"objekt B" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	2,000	518,75	1 037,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz statika - objekt B-TVAR" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	2,000	702,50	1 405,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz statika - objekt B-TVAR" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	2,000	968,49	1 936,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz statika - objekt B-TVAR" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	3,540	350,00	1 239,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vyrování podkladu maltou, det. D-H"					
	VV		"obvodové nosné stěny" (3,4+1+0,6+1+0,8*3+1+2,4)*0,3		3,540			
	VV		Součet		3,540			
30	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	39,604	886,25	35 099,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 115mm"					
	VV		"objekt B" (6,8+1,45+2,4)*2,7		28,755			
	VV		"objekt B - vrchní část" (0,98*6,8+1,09+1,49)		9,244			
	VV		"odečet otvorů" -(0,9*2,1*2+1,4*2,1)		-6,720			
	VV		Mezisoučet		31,279			
	VV		"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 190mm"					
	VV		"objekt B" (3,45)*2,7		9,315			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*1,65)		-0,990			
	VV		Mezisoučet		8,325			
	VV		Součet		39,604			
31	K	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	75,389	1 012,50	76 331,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nenosné akustické zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 115mm"					
	VV		"objekt B" (3,9+1,3+0,8*2+0,65*2+1,5+9,3+4)*2,7		61,830			
	VV		"objekt B - vrchní část"					
	VV		(4,04+0,56*1,3+0,33*2+0,69*0,45+4,38+8,53+4*1,09+0,96*2+1,5*1,38)		26,999			
	VV		"odečet otvorů" -(0,9*2,1*4+1,4*2,1*2)		-13,440			
	VV		Součet		75,389			
32	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	40,359	35,00	1 412,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		"det. D-E" (9,3+4+4+9,44+5,05+4,9)*1,1		40,359			
	VV		Součet		40,359			
33	K	346244354	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	4,020	1 187,50	4 773,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"tl 100 mm" (1,7+1)*0,6		1,620			
	VV		"tl 400 mm" 1*0,6*4		2,400			
	VV		Součet		4,020			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				868 847,74	
34	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	43,787	31,25	1 368,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"Věvec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6		20,382			
	VV		"Věvec Typ-B" (7,1)*0,55		3,905			
	VV		"Věvec Typ-C" (4,6)*0,6		2,760			
	VV		"Věvec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2		7,924			
	VV		"Věvec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věvec Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		38,287			
	VV		"S03 - keramický obklad"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"S03 - ŽLB" (2,2)*2,5		5,500			
	VV		Mezisoučet		5,500			
	VV		Součet		43,787			
35	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	525,826	56,25	29 577,71	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt B" (28,31+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,75		368,775			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(1*2,1*5+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+0,9*2,1*12+1,4*2,1*3)		-61,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečet obkladů" -		-32,375			
	VV		(4,05*2,2+2,15*0,35+1,4*0,65+3,45*0,35+6,6*2,5+1,95*2,1)		274,930			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt B"					
	VV		(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18+4*1,15+4*1,21)		27,313			
	VV		(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44		39,645			
	VV		+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75					
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt B" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5		61,470			
	VV		Mezisoučet		128,428			
	VV		"stěny"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"Věнец Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6		20,382			
	VV		"Věнец Typ-B" (7,1)*0,55		3,905			
	VV		"Věнец Typ-C" (4,6)*0,6		2,760			
	VV		"Věнец Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2		7,924			
	VV		"Věнец Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věнец Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		38,287			
	VV		"S06"					
	VV		"objekt B" (7,4+8,23)-0,44		15,190			
	VV		Mezisoučet		15,190			
	VV		"S04, S03 - keramický obklad"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"S03 - ŽLB" (2,2)*2,5		5,500			
	VV		"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-		31,011			
	VV		(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6					
	VV		"S04 - zdivo - kuchyň" (4,05)*2,2		8,910			
	VV		"S04 - zdivo - ostatní"		23,570			
	VV		(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5					
	VV		Mezisoučet		68,991			
	VV		Součet		525,826			
36	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	84,181	368,75	31 041,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		"S06"					
	VV		"objekt B" (7,4+8,23)-0,44		15,190			
	VV		Mezisoučet		15,190			
	VV		"S04, S03 - keramický obklad"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"S03 - ŽLB" (2,2)*2,5		5,500			
	VV		"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-		31,011			
	VV		(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6					
	VV		"S04 - zdivo - kuchyň" (4,05)*2,2		8,910			
	VV		"S04 - zdivo - ostatní"		23,570			
	VV		(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5					
	VV		Mezisoučet		68,991			
	VV		Součet		84,181			
37	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	441,645	381,25	168 377,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt B" (28,31+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,75		368,775			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(1*2,1*5+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+0,9*2,1*12+1,4*2,1*3)		-61,470			
	VV		"odečet obkladů" -					
	VV		(4,05*2,2+2,15*0,35+1,4*0,65+3,45*0,35+6,6*2,5+1,95*2,1)		-32,375			
	VV		Mezisoučet		274,930			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt B"					
	VV		(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18+4*1,15+4*1,21)		27,313			
	VV		(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44		39,645			
	VV		+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75					
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt B" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5		61,470			
	VV		Mezisoučet		128,428			
	VV		"stěny"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"Věнец Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6		20,382			
	VV		"Věнец Typ-B" (7,1)*0,55		3,905			
	VV		"Věнец Typ-C" (4,6)*0,6		2,760			
	VV		"Věнец Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2		7,924			
	VV		"Věнец Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věнец Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		38,287			
	VV		Součet		441,645			
38	M	63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	78,874	60,00	4 732,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		"lokální vyztužení" (84,181+441,645)*0,15		78,874			
	VV		Součet		78,874			
39	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	883,290	25,00	22 082,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt B" (28,31+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,75		368,775			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(1*2,1*5+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+0,9*2,1*12+1,4*2,1*3)		-61,470			
	VV		"odečet obkladů" -					
	VV		(4,05*2,2+2,15*0,35+1,4*0,65+3,45*0,35+6,6*2,5+1,95*2,1)		-32,375			
	VV		Mezisoučet		274,930			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"objekt B"					
	VV		(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18+4*1,15+4*1,21)		27,313			
	VV		(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75		39,645			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt B" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5		61,470			
	VV		Mezisoučet		128,428			
	VV		"stěny"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"Věvec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6		20,382			
	VV		"Věvec Typ-B" (7,1)*0,55		3,905			
	VV		"Věvec Typ-C" (4,6)*0,6		2,760			
	VV		"Věvec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2		7,924			
	VV		"Věvec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věvec Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		38,287			
	VV		Součet		441,645			
	VV		441,645*2 'Přepočtené koeficientem množství		883,290			
40	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	29,605	812,50	24 054,06	CS ÚRS 2023 02
41	M	28376021.R	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 170mm	m2	31,085	46,06	1 431,78	
	VV		"KZS - F02"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45)		-2,925			
	VV		"odpočet F04 objekt B" -2,4*0,41		-0,984			
	VV		Mezisoučet		29,605			
	VV		Součet		29,605			
	VV		29,605*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,085			
42	K	622131301	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	169,588	81,25	13 779,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		"F01 - F02"					
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45)		-2,925			
	VV		Mezisoučet		30,589			
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02		22,050			
	VV		Mezisoučet		22,050			
	VV		"F04 - větraná fasáda"					
	VV		"objekt B" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,41		4,838			
	VV		Mezisoučet		4,838			
	VV		Součet		169,588			
43	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,480	256,25	123,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnější parapet" 2,4*0,2		0,480			
	VV		Součet		0,480			
44	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	164,750	60,00	9 885,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"F01 - F02"					
	VV		"lehčená minerální tenkovrstvá omítka - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45)		-2,925			
	VV		Mezisoučet		30,589			
	VV		"lehčená minerální tenkovrstvá omítka - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02		22,050			
	VV		Mezisoučet		22,050			
	VV		Součet		164,750			
45	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	2,400	300,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
46	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	2,880	67,69	194,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnější parapet"					
	VV		"T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
	VV		2,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,880			
47	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	100,047	300,00	30 014,10	CS ÚRS 2023 02
48	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	96,120	112,81	10 843,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnitřní parapet"					
	VV		"T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4		3,400			
	VV		"T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1*3		3,000			
	VV		"T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6		0,600			
	VV		"T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4		2,400			
	VV		Mezisoučet		11,800			
	VV		"vnitřní ostění"					
	VV		(2,1+1,65+0,45)*2*3+1,65*2+2,1*2*2+2,1+1,65+0,45+1,65*2+1,65*2		51,000			
	VV		"vnitřní nadpraží" (1,8)*3+1+0,6+1,5+1+3,4+3,4+1		17,300			
	VV		Mezisoučet		68,300			
	VV		Součet		80,100			
	VV		80,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		96,120			
49	M	28376806	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 80mm	m2	20,944	168,75	3 534,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nadpraží kruhového okna" 1,7*0,21		0,357			
	VV		"ostatní - provedení svodů okapu a hromosvodu, skrytých v zateplení fasády, aj." 0,3*35+(15+15,3)*0,3		19,590			
	VV		Součet		19,947			
	VV		19,947*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,944			
50	K	622212081.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 250 mm	m	1,400	300,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
51	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	2,100	451,25	947,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		"kruhové okno" 3,5*0,4		1,400			
	VV		Součet		1,400			
	VV		1,4*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
52	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm	m2	11,890	937,50	11 146,88	CS ÚRS 2023 02
53	M	63142020	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 40mm	m2	12,485	123,00	1 535,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		"u věnce Typ-A"					
	VV		"objekt B" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,35		11,890			
	VV		Součet		11,890			
	VV		11,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,485			
54	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	11,550	1 062,50	12 271,88	CS ÚRS 2023 02
55	M	63142022	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 60mm	m2	12,128	184,50	2 237,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		"u věnce Typ-A"					
	VV		"objekt B" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,34		11,550			
	VV		Součet		11,550			
	VV		11,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,128			
56	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	9,172	1 062,50	9 745,25	CS ÚRS 2023 02
57	M	63142025.R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 90mm	m2	9,631	276,75	2 665,38	
	VV		"u věnce Typ-A"					
	VV		"objekt B" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,27		9,172			
	VV		Součet		9,172			
	VV		9,172*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,631			
58	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	134,161	1 150,00	154 285,15	CS ÚRS 2023 02
59	M	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	140,869	553,50	77 970,99	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štit vrchní část"					
	VV		"objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02		22,050			
	VV		Mezisoučet		22,050			
	VV		Součet		134,161			
	VV		134,161*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		140,869			
60	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	29,605	25,00	740,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KZS - F02"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45)		-2,925			
	VV		"odpočet F04 objekt B" -2,4*0,41		-0,984			
	VV		Mezisoučet		29,605			
	VV		Součet		29,605			
61	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	166,773	31,25	5 211,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		"u věnce Typ-A"					
	VV		"objekt B" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,35		11,890			
	VV		Mezisoučet		11,890			
	VV		"u věnce Typ-A"					
	VV		"objekt B" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,34		11,550			
	VV		Mezisoučet		11,550			
	VV		"u věnce Typ-A"					
	VV		"objekt B" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,27		9,172			
	VV		Mezisoučet		9,172			
	VV		"KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" - (3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02		22,050			
	VV		Mezisoučet		22,050			
	VV		Součet		166,773			
62	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	125,200	118,75	14 867,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"terasy a vstupy" 55		55,000			
	VV		"vyztužení všech částí fasád do výšky 2 m nad UT" (52,3)*2- (3,4*2+1*2+1,5*2+1,8*3)*2		70,200			
	VV		Součet		125,200			
63	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	50,730	68,75	3 487,69	CS ÚRS 2023 02
64	M	59051639	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 20mm	m	53,267	237,50	12 650,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl" 50,73		50,730			
	VV		Součet		50,730			
	VV		50,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,267			
65	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	162,250	18,75	3 042,19	CS ÚRS 2023 02
66	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s vyztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	75,390	27,50	2 073,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		"okna + dveře" (3,4+1,65*2+1+1,65*2+1,8*3+0,8*3+0,45*3+2,1*3+1+1,65*2+0,6+1,65*2+1,5+2,1*2+1+2,1*2+3,4+1,65+0,45+2,1)		53,150			
	VV		"rohy" (2,9+3,6+4,95+3,6+3,6)		18,650			
	VV		Součet		71,800			
	VV		71,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,390			
67	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s vyztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	43,785	35,63	1 560,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ostění okna a dveře"					
	VV		"objekt B" (1,65*2*2+2,1*2*2+1,65*2*2+2,1*2+1,65*2+2,1*3*2)		41,700			
	VV		Součet		41,700			
	VV		41,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,785			
68	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s vyztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	19,215	35,63	684,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nadpraží okna a dveře"					
	VV		"objekt B" (1*4+0,6+1,5+3,4*2+1,8*3)		18,300			
	VV		Součet		18,300			
	VV		18,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,215			
69	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s vyztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	12,390	52,50	650,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parapet okna"					
	VV		"objekt B" (0,6+1+1+3,4+2,4+1+0,8*3)		11,800			
	VV		Součet		11,800			
	VV		11,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,390			
70	M	28342307.R	profil bosázní lišta 30/20 mm z LBPM PVC s vyztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS	m	18,650	77,50	1 445,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl obvod objektu"					
	VV		"objekt B" 2,9+3,6*3+4,95		18,650			
	VV		Součet		18,650			
71	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	169,588	231,25	39 217,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		"F01 - F02"					
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45)		-2,925			
	VV		Mezisoučet		30,589			
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" - (3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02		22,050			
	VV		Mezisoučet		22,050			
	VV		"F04 - větraná fasáda"					
	VV		"objekt B" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,41		4,838			
	VV		Mezisoučet		4,838			
	VV		Součet		169,588			
72	K	622381002.R	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn - specifikace dle PD	m2	164,750	356,25	58 692,19	
	VV		"F01 - F02"					
	VV		"lehčená minerální tenkovrstvá omítka - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45)		-2,925			
	VV		Mezisoučet		30,589			
	VV		"lehčená minerální tenkovrstvá omítka - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" - (3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02		22,050			
	VV		Mezisoučet		22,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		164,750			
73	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	21,325	156,25	3 332,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		"atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"					
	VV		"objekt B" (10,65+5,32+5,25*1,02)		21,325			
	VV		Součet		21,325			
74	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,237	3 687,50	19 311,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ochranná vrstva bet. mazanina"					
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt B" (16,52+43,71+36,24+34,46)*0,04		5,237			
	VV		Součet		5,237			
75	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,760	3 687,50	2 802,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P02" 7,6*0,1		0,760			
	VV		Součet		0,760			
76	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,105	3 550,00	372,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"					
	VV		"objekt B - 1500/420mm" (1*1,5*0,42)*0,1		0,063			
	VV		"objekt B - 1000/420mm" (1*1*0,42)*0,1		0,042			
	VV		Součet		0,105			
77	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,997	375,00	2 248,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ochranná vrstva bet. mazanina"					
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt B" (16,52+43,71+36,24+34,46)*0,04		5,237			
	VV		Mezisoučet		5,237			
	VV		"roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P02" 7,6*0,1		0,760			
	VV		Mezisoučet		0,760			
	VV		Součet		5,997			
78	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,105	375,00	39,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		"P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"					
	VV		"objekt B - 1500/420mm" (1*1,5*0,42)*0,1		0,063			
	VV		"objekt B - 1000/420mm" (1*1*0,42)*0,1		0,042			
	VV		Součet		0,105			
79	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,023	29 375,00	675,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		"roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P02" 7,6*3,03/1000		0,023			
	VV		Součet		0,023			
80	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	122,700	425,00	52 147,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"roznášecí vrstva"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P01" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1		116,100			
	VV		"P03" 4,7+1,6		6,300			
	VV		"P04" 0,3		0,300			
	VV		Součet		122,700			
340	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	245,400	43,75	10 736,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"roznášecí vrstva"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P01" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1		116,100			
	VV		"P03" 4,7+1,6		6,300			
	VV		"P04" 0,3		0,300			
	VV		Součet		122,700			
	VV		122,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		245,400			
81	K	648922421	Osazování parapetních desek ŽB š přes 200 do 400 mm na MC	m	9,400	150,00	1 410,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4		3,400			
	VV		"OV/14.2 - 1000mm" 3*1		3,000			
	VV		"OV/14.3 - 800mm" 3*0,8		2,400			
	VV		"OV/14.4 - 600mm" 1*0,6		0,600			
	VV		Součet		9,400			
82	M	5904OV14	prefa betonový parapet šířky 230, vč. kotvení a lepení	m	9,400	687,50	6 462,50	
	VV		"OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4		3,400			
	VV		"OV/14.2 - 1000mm" 3*1		3,000			
	VV		"OV/14.3 - 800mm" 3*0,8		2,400			
	VV		"OV/14.4 - 600mm" 1*0,6		0,600			
	VV		Součet		9,400			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							165 432,16	
83	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	205,718	62,50	12 857,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt B" 54,22+24,17+54,71+47,58+(4,28*5,85)		205,718			
	VV	lešení	Mezisoučet		205,718			
	VV		Součet		205,718			
84	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	19 131,774	0,50	9 565,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		lešení*3*31		19 131,774			
85	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	312,50	312,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
86	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	205,718	31,25	6 428,69	CS ÚRS 2023 02	
	VV		lešení		205,718				
87	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	205,718	25,00	5 142,95	CS ÚRS 2023 02	
	VV		lešení		205,718				
88	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	205,718	0,19	39,09	CS ÚRS 2023 02	
	VV		lešení		205,718				
89	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	205,718	15,63	3 215,37	CS ÚRS 2023 02	
	VV		lešení		205,718				
90	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	130,000	22,50	2 925,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"objekt B" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+7,6+4,7+1,6+12,1		130,000				
	VV		Součet		130,000				
91	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	130,000	81,25	10 562,50	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"objekt B" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+7,6+4,7+1,6+12,1		130,000				
	VV		Součet		130,000				
92	K	71240OV09	D+M čistící zóny pro očištění hrubých nečistot tl. 22mm, exteriérová protiskluzná rohož s gumovou vložkou, do hliníkového rámečku z profilu 25/25/3 mm, černá guma, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)	m2	1,050	13 217,50	13 878,38		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/09 "OV/09 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"						
	VV		"objekt B - 1500/420mm" 1*1,5*0,42		0,630				
	VV		"objekt B - 1000/420mm" 1*1*0,42		0,420				
	VV		Součet		1,050				
93	K	71240OV10	D+M čistící zóny pro očištění jemných nečistot tl. 9mm, interiérová protiskluzná rohož, do hliníkového rámečku z profilu 10/30/2 mm, rohože kobercového typu – polyamidové vlákno, barva bude vyvzorkována dle dlažby, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)	m2	3,000	4 052,50	12 157,50		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/10 "OV/10 – ČISTÍCÍ ROHOŽ VNITŘNÍ – ZÁDVEŘÍ"						
	VV		"B07 - 1600/1000mm" 1*1,6*1		1,600				
	VV		"B09 - 1400/1000mm" 1*1,4*1		1,400				
	VV		Součet		3,000				
94	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	122,50	122,50	CS ÚRS 2023 02	
95	M	44932114.R	práškový hasicí přístroj 34A	kus	1,000	985,00	985,00		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně držáků pro instalaci a kotevnic prvků. Přesné umístění bude dolaženo dle interiérového řešení a požadavku stavebníka. "OV/11 – HASICÍ PŘÍSTROJ" "práškový hasicí přístroj 34A" 1						
	VV				1,000				
	VV		Součet		1,000				
96	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	96,000	56,25	5 400,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 4*15		60,000				
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000				
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 2*4		8,000				
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 2*2		4,000				
	VV		Součet		96,000				
97	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	60,000	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 4*15		60,000				
	VV		Součet		60,000				
98	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	60,000	72,50	4 350,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*15		30,000				
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000				
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 1*4		4,000				
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 1*2		2,000				
	VV		Součet		60,000				
99	K	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm	kus	6,000	90,00	540,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 1*4		4,000				
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 1*2		2,000				
	VV		Součet		6,000				
100	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000				
	VV		Součet		15,000				
334	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	205,718	13,75	2 828,62	CS ÚRS 2023 02	
	VV		lešení		205,718				
335	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 057,180	1,25	2 571,48	CS ÚRS 2023 02	
	VV		lešení		205,718				
	VV		205,718*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 057,180				
101	K	PR-B01	PR-B01 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 497,50	6 497,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	PR-B02	PR-B02 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 497,50	6 497,50	
103	K	PR-B03	PR-B03 nerezová systémová pažnice s přírubou D=133 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	8 988,75	8 988,75	
104	K	PR-B04	PR-B04 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
105	K	PR-B05	PR-B05 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
106	K	PR-B06	PR-B06 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
107	K	PR-B07	PR-B07 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
108	K	PR-B08	PR-B08 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	8 988,75	8 988,75	
109	K	PR-B09	PR-B09 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	8 528,75	8 528,75	
110	K	PR-B10	PR-B10 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	9 201,25	9 201,25	
111	K	PR-B11	PR-B11 nerezová systémová pažnice s přírubou D=58 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 497,50	6 497,50	
112	K	PR-B12-B20	PR-B12-B20 akustické utěsnění prostupu (hmotná dozdivka, min. vata) dle požadavků PBR, dle specifikace tabulky prostupů	m2	0,390	318,75	124,31	
113	K	953962211	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrům a vyvrtáním otvoru	kus	6,000	231,25	1 387,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PK03" 1*2		2,000			
	VV		"PK04" 0*2		0,000			
	VV		"PK05" 0*2		0,000			
	VV		"PK06" 1*2		2,000			
	VV		"PK08" 1*2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
114	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	6,000	168,75	1 012,50	CS ÚRS 2023 02
	D	998	Přesun hmot				16 221,40	
115	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	199,648	81,25	16 221,40	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 520 443,30	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				125 933,64	
116	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	154,480	17,25	2 664,78	CS ÚRS 2023 02
117	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	61,792	82,80	5 116,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		"penetrace asf. emulze - vodorovné"					
	VV		"objekt B" (154,48)		154,480			
	VV		Součet		154,480			
	VV		154,48*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		61,792			
118	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	39,753	17,25	685,74	CS ÚRS 2023 02
119	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	15,901	82,80	1 316,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"penetrace asf. emulze - svislé"					
	VV		"pod"					
	VV		"objekt B" (51,03)*0,2		10,206			
	VV		Mezisoučet		10,206			
	VV		"penetrace asf. emulze - svislé"					
	VV		"nad"					
	VV		"objekt B"					
	VV		(3,16+3,25+1,9+2,05+1,4+5,6+2,15+2,15+6,4+3,45+5,72)*0,6		29,547			
	VV		1+(3,4+1*8+1,5)*0,53					
	VV		Mezisoučet		29,547			
	VV		Součet		39,753			
	VV		39,753*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		15,901			
120	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	312,960	97,75	30 591,84	CS ÚRS 2023 02
121	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	364,755	119,60	43 624,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"hydroizolace a protiradonová izolace - vodorovné"					
	VV		"objekt B" (154,48)*2		308,960			
	VV		"utěsnění prostupů" 8*0,5		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		312,960			
	VV		312,96*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		364,755			
122	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	79,507	120,75	9 600,47	CS ÚRS 2023 02
123	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	97,078	119,60	11 610,53	CS ÚRS 2023 02
	VV		"hydroizolace a protiradonová izolace - svislé"					
	VV		"pod"					
	VV		"objekt B" (51,03)*0,2*2		20,412			
	VV		Mezisoučet		20,412			
	VV		"hydroizolace a protiradonová izolace- svislé"					
	VV		"nad"					
	VV		"objekt B"					
	VV		(3,16+3,25+1,9+2,05+1,4+5,6+2,15+2,15+6,4+3,45+5,72)*0,6		59,095			
	VV		1*2+(3,4+1*8+1,5)*0,53*2					
	VV		Mezisoučet		59,095			
	VV		Součet		79,507			
	VV		79,507*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		97,078			
124	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	10,000	112,70	1 127,00	CS ÚRS 2023 02
125	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	35,000	63,25	2 213,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		10		10,000			
	VV		10*3,5 'Přepočtené koeficientem množství		35,000			
126	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	130,930	47,15	6 173,35	CS ÚRS 2023 02
127	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	137,477	25,30	3 478,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ochranná vrstva"					
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt B" (16,52+43,71+36,24+34,46)		130,930			
	VV		Součet		130,930			
	VV		130,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		137,477			
128	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	50,730	63,25	3 208,67	CS ÚRS 2023 02
129	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	53,267	25,30	1 347,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KZS - F03"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt B"					
	VV		(5,06+4,95+1,95+1,9+9,95+0,9+2,15+2,15+1,7+9,35+4,95)*1		45,010			
	VV		(1*5+1,5)*0,88		5,720			
	VV		Mezisoučet		50,730			
	VV		Součet		50,730			
	VV		50,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,267			
130	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	8,000	281,75	2 254,00	CS ÚRS 2023 02
131	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2023 02
D 712			Povlakové krytiny		258 681,70			
132	K	712411101	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	23,167	17,25	399,63	CS ÚRS 2023 02
133	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	9,267	82,80	767,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		"detail D-C"					
	VV		1,22*(5+5,1)		12,322			
	VV		0,37*(14,15+15,16)		10,845			
	VV		Součet		23,167			
	VV		23,167*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		9,267			
134	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	173,514	143,75	24 942,64	CS ÚRS 2023 02
135	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	202,231	155,25	31 396,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parozábrana"					
	VV		"objekt B" 5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04)		154,394			
	VV		Mezisoučet		154,394			
	VV		"objekt B" 0,47*(14,16+15,16)+0,5*10,68		19,120			
	VV		Mezisoučet		19,120			
	VV		Součet		173,514			
	VV		173,514*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		202,231			
136	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	23,167	189,75	4 395,94	CS ÚRS 2023 02
137	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	27,001	155,25	4 191,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		"detail D-C"					
	VV		1,22*(5+5,1)		12,322			
	VV		0,37*(14,15+15,16)		10,845			
	VV		Součet		23,167			
	VV		23,167*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		27,001			
138	K	71240OV05	D+M jednotrubkových tyčových protisněhových zábran pro vlnité (profilované) plechové krytiny, vč. kotvení a povrchové úpravy	m	30,000	241,50	7 245,00	

P

Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladecským plánem.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"OV/05 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ KRYTINĚ – JEDNOTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (STŘED STŘECHY)"					
			"objekt B" 30		30,000			
			Součet		30,000			
139	K	71240OV07	D+M chřílče kruhového DN 70 (PVC 75) s integrovanou PVC manžetou pro napojení na hydroizolaci, vč. kotvení	m	4,000	977,50	3 910,00	
			Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/07					
			"OV/07 – CHRLIČ KRUHOVÝ" 4		4,000			
			Součet		4,000			
140	K	71240OV08	D+M dvoutrubkové tyčové protisněhové zábrany pro vnitřní krytiny, pozinkovaná ocel,vč. kotevních konzol a kotevních prvků (včetně těsnění)	m	31,000	1 288,00	39 928,00	
			Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladěckým plánem. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/08					
			"OV/08 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ KRYTINĚ – DVOUTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (OKAP STŘECHY)"					
			"objekt B" 31		31,000			
			Součet		31,000			
141	K	71240OV12	D+M atypické kabelové prostupy v pozinkovaném provedení pro střechu se sklonem 15°, DN 110	ks	1,000	713,00	713,00	
			Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/12					
			"OV/12 – KABELOVÉ PROSTUPY NA STŘECHU"					
			"objekt B - celk. délka potrubí 1200 mm, základna 300/300 mm" 1		1,000			
			Součet		1,000			
142	K	71240OV16	D+M ventilační rotační turbíny pro střechu se sklonem 15° s povlakovou hydroizolací PVC-P, pozinkovaná ventilační turbína s nastavitelným krkem dle spádu střechy, průměr napojení DN 200, vč. povrchové úpravy	ks	1,000	3 277,50	3 277,50	
			Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/16					
			"OV/16 – VENTILAČNÍ TURBÍNA - RADON" 1		1,000			
			Součet		1,000			
143	K	712361701.R	D+M střešního hydroizolačního systému z mPVC s PES výztužnou vložkou, Broof (t3) tl. 1,8 mm vč. mech. kotvení, příslušenství (koutové a rohové lišty, prostupy a jejich utěsnění, ukončovací profily a ostatní) a detailů dle výrobce a TP dodavatel	m2	177,526	667,00	118 409,84	
			Poznámka k položce: Jednotková cena zahrnuje přesahy, prořez a příslušenství dle výrobce.					
			"R01 - střecha"					
			"PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"					
			"objekt B" 5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04)		154,394			
			Mezisoučet		154,394			
			"objekt B" 0,5*(14,016+15,16)+0,8*10,68		23,132			
			Mezisoučet		23,132			
			Součet		177,526			
144	K	712491172	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° ochranné textilní vrstvy	m2	186,568	51,75	9 654,89	CS ÚRS 2023 02
145	M	69311169	geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2	m2	195,174	26,45	5 162,35	CS ÚRS 2023 02
			"R01 - střecha"					
			"geotextilie 200 g/mm2"					
			"objekt B" 5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04)		154,394			
			Mezisoučet		154,394			
			"objekt B" 0,5*(14,016+15,16)		14,588			
			Mezisoučet		14,588			
			Součet		168,982			
			168,982*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		195,174			
146	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	20,312	29,90	607,33	CS ÚRS 2023 02
			"dno žlabu, vnitřní strana žlabu, det. D-A" 0,6*(14,15+15,16)		17,586			
			Součet		17,586			
			17,586*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		20,312			
147	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	3 680,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 02
	D	713	Izolace tepelné				231 159,94	
148	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	130,300	34,50	4 495,35	CS ÚRS 2023 02
150	M	28375928	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 130mm	m2	128,835	211,72	27 276,95	CS ÚRS 2023 02
			"tepelná izolace"					
			"objekt B"					
			"P01, P03" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1		116,100			
			"P03" 4,7+1,6		6,300			
			"P04" 0,3		0,300			
			Součet		122,700			
			122,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		128,835			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	M	28375040	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 110mm	m2	7,980	179,63	1 433,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		"tepelná izolace"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P02" 7,6		7,600			
	VV		Součet		7,600			
	VV		7,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,980			
152	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	57,518	195,50	11 244,77	CS ÚRS 2023 02
153	M	28376022.R	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 170mm	m2	55,314	351,90	19 465,00	
	VV		"KZS - F03"					
	VV		"objekt B"					
	VV		(5,06+4,95+1,95+1,9+9,95+0,9+2,15+2,15+1,7+9,35+4,95)*1		45,010			
	VV		(1*5+1,5)*0,88		5,720			
	VV		"svislé" (1,5*1+1*5)*0,3		1,950			
	VV		Součet		52,680			
	VV		52,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,314			
154	M	28376010	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 20mm	m2	5,080	41,40	210,31	CS ÚRS 2023 01
	VV		"F04 - větraná fasáda"					
	VV		"objekt B" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,41		4,838			
	VV		Součet		4,838			
	VV		4,838*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,080			
155	K	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	21,325	132,25	2 820,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		"izolace XPS 300 tl 180mm"					
	VV		"objekt B" (10,65+5,32+5,25*1,02)		21,325			
	VV		Součet		21,325			
156	M	28376448	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 180mm	m2	4,478	598,23	2 678,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		"izolace XPS 300 tl 180mm"					
	VV		"objekt B" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2		4,265			
	VV		Součet		4,265			
	VV		4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,478			
157	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	4,265	402,50	1 716,66	CS ÚRS 2023 02
158	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	4,478	465,29	2 083,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		"izolace XPS 300 tl 180mm"					
	VV		"objekt B" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2		4,265			
	VV		Součet		4,265			
	VV		4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,478			
159	K	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	308,788	74,75	23 081,90	CS ÚRS 2023 02
343	M	28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm	m2	300,968	412,62	124 185,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"					
	VV		"objekt B" (5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04))*2		308,788			
	VV		"PIR mech. kotvené"					
	VV		"objekt B - v místě okapů a hřebenu - odečet" - (15,16*0,6+14,18*0,6+15,16*0,3)*2		-44,304			
	VV		Mezisoučet		264,484			
	VV		"PIR mech. kotvené"					
	VV		"objekt B - v místě okapů a hřebenu" 15,16*0,6+14,18*0,6+15,16*0,3		22,152			
	VV		Mezisoučet		22,152			
	VV		Součet		286,636			
	VV		286,636*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		300,968			
344	M	28376531	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 80mm	m2	23,260	330,10	7 678,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PIR mech. kotvené"					
	VV		"objekt B - v místě okapů a hřebenu" 15,16*0,6+14,18*0,6+15,16*0,3		22,152			
	VV		Součet		22,152			
	VV		22,152*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,260			
161	K	713191234	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií se svařovaným spojem	m2	7,198	40,25	289,72	CS ÚRS 2023 02
162	M	28323101.R	difuzní (propustná) fasádní kontaktní fólie lehkého typu s UV odolností pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných fasád	m2	8,789	48,88	429,61	
	VV		"dif. propustná fólie"					
	VV		"objekt B" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*(0,41+0,2)		7,198			
	VV		Součet		7,198			
	VV		7,198*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		8,789			
163	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	2 070,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 02
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					18 009,00	
164	K	71240OV18	D+M sestava madel pro WC jednostranně přístupné pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, vč. držáku na toaletní papír na sklopném madle, nerez broušené matné	soubor	1,000	3 277,50	3 277,50	

Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotvení a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/18
4 sestavy (madlo pevné předpokládané délky 900 mm, madlo sklopné předpokládané délky 800 mm s držákem na toaletní papír) vč. kotvení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OV/18 – MADLA WC V KOUPELNĚ" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
165	K	71240OV19	D+M kompletní bezbariérové vybavení sprchového koutu koupelny pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	7 107,00	7 107,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/19</i> <i>4 sestavy (sestava skládající se ze sklopného sedátka 450/450 mm, pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé madlo délky min. 500 mm, sklopné madlo délka 800mm) vč. kotvení</i>					
	VV		"OV/19 – BEZBARIÉROVÉ VYBAVENÍ SPRCHOVÉHO KOUTA" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
166	K	71240OV20	D+M typová sestava model pro vanu pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	3 277,50	3 277,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/20</i> <i>2 sestavy (madlo pevné předpokládané délky 900 mm, madlo sklopné předpokládané délky 800 mm) vč. kotvení</i>					
	VV		"OV/20 – MADLA U VANY" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	K	71240OV21	D+M sestava model pro WC pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	2 254,00	2 254,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/21</i> <i>4 sestavy (pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení</i>					
	VV		"OV/21 – MADLA V SAMOSTATNÉM WC" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	K	71240OV22	D+M madla pro umyvadlo pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	1 127,00	1 127,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/22</i> <i>4 ks (pevné svislé madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení</i>					
	VV		"OV/22 – MADLA U UMYVADLA" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	966,00	966,00	CS ÚRS 2023 02
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				54 515,75	
341	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	130,300	402,50	52 445,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"deska podlahového vytápění"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P01, P03" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1		116,100			
	VV		"P02" 7,6		7,600			
	VV		"P03" 4,7+1,6		6,300			
	VV		"P04" 0,3		0,300			
	VV		Součet		130,300			
342	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1,000	2 070,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 02
	D	751	Vzduchotechnika				3 427,00	
170	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	782,00	782,00	CS ÚRS 2023 02
171	M	42972916.R	větrací protidešťová pozinkovaná žaluzie se sítkou proti hmyzu a vnějším rámečkem pro osazení na fasádu, mřížka obdélníková 300/200 mm, potrubí 300/200mm, vč. povrchové úpravy práškovou barvou	kus	1,000	2 242,50	2 242,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Dle tabulky ostatních výrobků oz. OV/15</i> <i>"OV/15.2 - světlost potrubí 300/200 mm" 1</i>					
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
172	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	1,000	402,50	402,50	CS ÚRS 2023 02
	D	762	Konstrukce tesařské				729 008,36	
173	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	9,323	1 437,50	13 401,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		0,1*0,18*9,7*14,5		2,532			
	VV		0,1*0,18*0,45*29		0,235			
	VV		0,1*0,18*0,87*29		0,454			
	VV		0,1*0,18*1,27*15		0,343			
	VV		0,1*0,18*1,47*29		0,767			
	VV		0,1*0,18*1,88*29		0,981			
	VV		0,1*0,18*5,02*29		2,620			
	VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		7,964			
	VV		"100x280" 0,1*0,28*5,1*1		0,143			
	VV		Mezisoučet		0,143			
	VV		Součet		8,107			
	VV		8,107*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		9,323			
174	K	762083111	Impregnace feziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	11,724	862,50	10 111,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		0,1*0,18*9,7*14,5		2,532			
	VV		0,1*0,18*0,45*29		0,235			
	VV		0,1*0,18*0,87*29		0,454			
	VV		0,1*0,18*1,27*15		0,343			
	VV		0,1*0,18*1,47*29		0,767			
	VV		0,1*0,18*1,88*29		0,981			
	VV		0,1*0,18*5,02*29		2,620			
	VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			
	VV		Mezisoučet		7,964			
	VV		"100x280" 0,1*0,28*5,1*1		0,143			
	VV		Mezisoučet		0,143			
	VV		"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
	VV		"objekt B"					
	VV		(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1		1,707			
	VV		Mezisoučet		1,707			
	VV		"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
	VV		"objekt B" (0,7*17*2)*0,16*0,1		0,381			
	VV		Mezisoučet		0,381			
	VV		Součet		10,195			
	VV		10,195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,724			
175	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus	2 250,000	20,70	46 575,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PL.01" 2*14*14+14		406,000			
	VV		"PL.02" 2*14*4+4		116,000			
	VV		"PL.03" 2*14*12+12		348,000			
	VV		"PL.04" 2*14*4+4		116,000			
	VV		"PL.05" 2*14*23+23		667,000			
	VV		"PL.06" 1*14*28+18		410,000			
	VV		"PL.07" 1*14*8+8		120,000			
	VV		Mezisoučet		2 183,000			
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*14		28,000			
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
	VV		Mezisoučet		67,000			
	VV		Součet		2 250,000			
176	M	1000110743	Závítová tyč DIN975 M12x1000mm NEREZ A2	kus	315,000	89,70	28 255,50	
	VV		"PL.01" 2*14*14+14		406,000			
	VV		"PL.02" 2*14*4+4		116,000			
	VV		"PL.03" 2*14*12+12		348,000			
	VV		"PL.04" 2*14*4+4		116,000			
	VV		"PL.05" 2*14*23+23		667,000			
	VV		"PL.06" 1*14*28+18		410,000			
	VV		"PL.07" 1*14*8+8		120,000			
	VV		Mezisoučet		2 183,000			
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*14		28,000			
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
	VV		Mezisoučet		67,000			
	VV		Součet		2 250,000			
	VV		2250*0,14 'Přepočtené koeficientem množství		315,000			
177	M	1000110744	Závítová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2	kus	2,100	112,70	236,67	
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	VV		15*0,14 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
178	M	31111013	matice nerezová šestihranná M12	100 kus	90,000	356,50	32 085,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PL.01" 2*14*14+14		406,000			
	VV		"PL.02" 2*14*4+4		116,000			
	VV		"PL.03" 2*14*12+12		348,000			
	VV		"PL.04" 2*14*4+4		116,000			
	VV		"PL.05" 2*14*23+23		667,000			
	VV		"PL.06" 1*14*28+18		410,000			
	VV		"PL.07" 1*14*8+8		120,000			
	VV		Mezisoučet		2 183,000			
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*14		28,000			
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
	VV		Mezisoučet		67,000			
	VV		Součet		2 250,000			
	VV		2250*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		90,000			
179	M	31111020	matice nerezová šestihranná M16	100 kus	0,600	517,50	310,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	VV		15*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,600			
180	M	31121022	podložka nerezová 13 DIN 9021	100 kus	43,620	172,50	7 524,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PL.01" 2*14*14		392,000			
	VV		"PL.02" 2*14*4		112,000			
	VV		"PL.03" 2*14*12		336,000			
	VV		"PL.04" 2*14*4		112,000			
	VV		"PL.05" 2*14*23		644,000			
	VV		"PL.06" 1*14*28		392,000			
	VV		"PL.07" 1*14*8		112,000			
	VV		Mezisoučet		2 100,000			
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*15		30,000			
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 1*4		4,000			
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 1*2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 1*4		4,000			
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 1*2		2,000			
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
	VV		Mezisoučet		81,000			
	VV		Součet		2 181,000			
	VV		2181*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,620			
181	M	31121026	podložka nerezová 17 DIN 9021	100 kus	0,300	218,50	65,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	VV		15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,300			
182	K	762085124	Montáž styčnickových desek půdorysné plochy přes 300 cm2	kus	175,000	86,25	15 093,75	CS ÚRS 2023 02
183	M	54825422.R	Styčnickový plech PL.01	ks	29,000	598,00	17 342,00	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1		29,000			
	VV		Součet		29,000			
184	M	54825423.R	Styčnickový plech PL.02	ks	29,000	243,80	7 070,20	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1		29,000			
	VV		Součet		29,000			
185	M	54825424.R	Styčnickový plech PL.03	ks	29,000	667,00	19 343,00	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1		29,000			
	VV		Součet		29,000			
186	M	54825425.R	Styčnickový plech PL.04	ks	29,000	243,80	7 070,20	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1		29,000			
	VV		Součet		29,000			
187	M	54825426.R	Styčnickový plech PL.05	ks	29,000	989,00	28 681,00	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1		29,000			
	VV		Součet		29,000			
188	M	54825427.R	Styčnickový plech PL.06	ks	15,000	989,00	14 835,00	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
189	M	54825428.R	Styčnickový plech PL.07	ks	15,000	155,25	2 328,75	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
190	K	762332600.R	Příplatek k montáži vázaných konstrukcí krovů z lepených hranolů s použitím ocelových spojek za provedení zářezů pro styčnickové plechy	m	447,610	18,40	8 236,02	
	VV		"100x180"					
	VV		9,7*14,5		140,650			
	VV		0,45*29		13,050			
	VV		0,87*29		25,230			
	VV		1,27*15		19,050			
	VV		1,47*29		42,630			
	VV		1,88*29		54,520			
	VV		5,02*29		145,580			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		5,1*1		5,100			
	VV		Součet		447,610			
191	K	762332642	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z lepených hranolů pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	442,510	218,50	96 688,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		9,7*14,5		140,650			
	VV		0,45*29		13,050			
	VV		0,87*29		25,230			
	VV		1,27*15		19,050			
	VV		1,47*29		42,630			
	VV		1,88*29		54,520			
	VV		5,02*29		145,580			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		442,510			
192	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	7,407	14 835,00	109 882,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		0,1*0,18*9,7*14,5		2,532			
	VV		0,1*0,18*0,45*29		0,235			
	VV		0,1*0,18*0,87*29		0,454			
	VV		0,1*0,18*1,27*15		0,343			
	VV		0,1*0,18*1,47*29		0,767			
	VV		0,1*0,18*1,88*29		0,981			
	VV		0,1*0,18*5,02*29		2,620			
	VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			
	VV		Součet		7,964			
	VV		7,964*0,93 'Přepočtené koeficientem množství		7,407			
338	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	1,832	12 558,00	23 006,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		0,1*0,18*9,7*14,5		2,532			
	VV		0,1*0,18*0,45*29		0,235			
	VV		0,1*0,18*0,87*29		0,454			
	VV		0,1*0,18*1,27*15		0,343			
	VV		0,1*0,18*1,47*29		0,767			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		0,1*0,18*1,88*29		0,981	
			VV		0,1*0,18*5,02*29		2,620	
			VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032	
			VV		Součet		7,964	
			VV		7,964*0,23 'Přepočtené koeficientem množství		1,832	
193	K	762332643	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených hranolů pl přes 224 do 288 cm2 s ocelovými spojkami	m	5,100	138,00	703,80	CS ÚRS 2023 02
			VV		"100x280" 5,1		5,100	
			VV		Součet		5,100	
194	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	0,164	14 835,00	2 432,94	CS ÚRS 2023 02
			VV		"100x280" 0,1*0,28*5,1*1		0,143	
			VV		Součet		0,143	
			VV		0,143*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,164	
195	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	154,394	138,00	21 306,37	CS ÚRS 2023 02
196	M	61191162.R	palubky záklop (P+D) tl. 24 mm	m2	169,833	276,00	46 873,91	
			VV		"záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"			
			VV		"objekt B" 5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04)		154,394	
			VV		Součet		154,394	
			VV		154,394*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		169,833	
197	K	762341601.R	Montáž bednění štítových okapových říms z vodovzdorné překližky	m2	55,298	169,05	9 348,13	
198	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	18,465	1 046,50	19 323,62	CS ÚRS 2023 02
			VV		"atika - viz. detail D-A"			
			VV		"překližka tl 21mm"			
			VV		"objekt B" 0,63*(14,15+15,16)		18,465	
			VV		Součet		18,465	
199	M	60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm	m2	14,655	989,00	14 493,80	CS ÚRS 2023 02
			VV		"atika - viz. detail D-A"			
			VV		"překližka tl 18mm"			
			VV		"objekt B" 0,5*(14,15+15,16)		14,655	
			VV		Součet		14,655	
200	M	60621147	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm	m2	22,178	932,31	20 676,77	CS ÚRS 2023 02
			VV		"atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"			
			VV		"překližka tl 2x15mm, lepená"			
			VV		"objekt B" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2		22,178	
			VV		Součet		22,178	
201	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	18,586	713,00	13 251,82	CS ÚRS 2023 02
			VV		"100x180"			
			VV		0,1*0,18*9,7*14,5		2,532	
			VV		0,1*0,18*0,45*29		0,235	
			VV		0,1*0,18*0,87*29		0,454	
			VV		0,1*0,18*1,27*15		0,343	
			VV		0,1*0,18*1,47*29		0,767	
			VV		0,1*0,18*1,88*29		0,981	
			VV		0,1*0,18*5,02*29		2,620	
			VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032	
			VV		Mezisoučet		7,964	
			VV		"100x280" 0,1*0,28*5,1*1		0,143	
			VV		Mezisoučet		0,143	
			VV		"záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"			
			VV		"objekt B" (5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04))*0,024		3,705	
			VV		Mezisoučet		3,705	
			VV		"atika - viz. detail D-A"			
			VV		"překližka tl 21mm"			
			VV		"objekt B" (0,63*(14,15+15,16))*0,021		0,388	
			VV		Mezisoučet		0,388	
			VV		"atika - viz. detail D-A"			
			VV		"překližka tl 18mm"			
			VV		"objekt B" (0,5*(14,15+15,16))*0,018		0,264	
			VV		Mezisoučet		0,264	
			VV		"atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"			
			VV		"překližka tl 2x15mm, lepená"			
			VV		"objekt B" ((10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2)*0,015		0,333	
			VV		Mezisoučet		0,333	
			VV		"prostorové ztužení střešních vazníků" 140,2*0,024		3,365	
			VV		Mezisoučet		3,365	
			VV		Součet		16,162	
			VV		16,162*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,586	
202	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	170,680	74,75	12 758,33	CS ÚRS 2023 02
			VV		"přídavný trámek impreg. 100/100mm"			
			VV		"objekt B" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)		170,680	
			VV		Součet		170,680	
203	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,707	8 797,50	15 017,33	CS ÚRS 2023 02
			VV		"přídavný trámek impreg. 100/100mm"			
			VV		"objekt B"			
			VV		(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1		1,707	
			VV		Součet		1,707	
204	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	23,800	87,78	2 089,16	CS ÚRS 2023 02
			VV		"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"			
			VV		"objekt B" (0,7*17*2)		23,800	
			VV		Součet		23,800	
205	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,381	9 373,65	3 571,36	CS ÚRS 2023 02
			VV		"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"			
			VV		"objekt B" (0,7*17*2)*0,16*0,1		0,381	
			VV		Součet		0,381	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,088	202,34	422,49	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
	VV		"objekt B"		1,707			
	VV		(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1		1,707			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
	VV		"objekt B" (0,7*17*2)*0,16*0,1		0,381			
	VV		Mezisoučet		0,381			
	VV		Součet		2,088			
207	K	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	22,600	97,75	2 209,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P06" 8,2+14,4		22,600			
	VV		Součet		22,600			
208	M	61198140.R	hranol terasový dřevěný exotická dřevina 70x70mm	m	56,500	391,00	22 091,50	
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P06" (8,2+14,4)/0,44*1,1		56,500			
	VV		Součet		56,500			
209	K	762951104.R	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu pomocí stavitelných terčů kotvených do zemních vrutů	ks	102,727	78,20	8 033,25	
	VV		"á 0,5 m podkladního roštu" ((8,2+14,4)/0,44)/0,5		102,727			
	VV		Součet		102,727			
210	K	762952004	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	22,600	172,50	3 898,50	CS ÚRS 2023 02
211	M	61198121	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm	m2	22,600	529,00	11 955,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P06" 8,2+14,4		22,600			
	VV		Součet		22,600			
212	K	762952111	Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním	m	18,900	112,70	2 130,03	CS ÚRS 2023 02
213	M	60791137.R	profil dokončovací krycí dřevěný, sibiřský modřín	m	20,412	212,75	4 342,65	
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt B" 7,4+11,5		18,900			
	VV		Součet		18,900			
	VV		18,9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		20,412			
214	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	22,600	97,75	2 209,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P06" 8,2+14,4		22,600			
	VV		Součet		22,600			
215	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2023 02
D	763	Konstrukce suché výstavby						214 028,04
216	K	763121420.R	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, profil 50	m2	12,415	701,50	8 709,12	
	VV		"SDK předstěna 1x protipožární SDK tl. 12,5mm, bez izolace"					
	VV		"S05"					
	VV		"objekt B" (4,18+1,5+4+3,1+2,1+1,5+4+4,45)*0,5		12,415			
	VV		Součet		12,415			
217	K	763121460.R	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 200 mm, profil 100	m2	3,807	1 265,00	4 815,86	
	VV		"SDK předstěna 1x SDK tl. 12,5mm a 1x SDK do vlhka tl 12,5mm"					
	VV		"objekt B" 1,15*2,7+1,15*0,61		3,807			
	VV		Součet		3,807			
218	K	763121714	SDK stěna předšazená základní penetrační nátěr	m2	16,222	18,40	298,48	CS ÚRS 2023 02
219	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	85,470	747,50	63 888,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		"N02"					
	VV		"objekt B" (1,05+0,72)+12,4+12,2+12,4+29,9+4,7+12,1		85,470			
	VV		Součet		85,470			
220	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	127,465	828,00	105 541,02	
	VV		"N01"					
	VV		"objekt B" 37,1*1,04-(4,56*0,1*9)		34,480			
	VV		Mezisoučet		34,480			
	VV		"N05"					
	VV		"objekt B"					
	VV		(5,65*9,63)+0,2*4,19+3,45*4,87+1,8*4,19+1,55*4,87+2,5*4,81		99,165			
	VV		-(2,8+2,69+0,69)		-6,180			
	VV		Mezisoučet		92,985			
	VV		Součet		127,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,200	1 046,50	9 627,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"N03"					
	VV		"objekt B" 7,6+1,6		9,200			
	VV		Součet		9,200			
222	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	218,320	44,85	9 791,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podhled N01" 4,84*9*2+(27,4)		114,520			
	VV		"podhled N02" 15,5+9+37,4+14+13,9+14		103,800			
	VV		Součet		218,320			
223	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	222,135	18,40	4 087,28	CS ÚRS 2023 02
224	K	763170R01.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 300/300 mm – do vlhka	kus	1,000	552,00	552,00	
	VV		"R/01 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 300/300 MM – DO Vlhka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
225	K	763170R02.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 200/200 mm	kus	1,000	483,00	483,00	
	VV		"R/02 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 200/200 MM" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
226	K	763170R03.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 250/250 mm – do vlhka	kus	1,000	747,50	747,50	
	VV		"R/03 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO Vlhka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
227	K	763170R04.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 150/150 mm – do vlhka	kus	1,000	632,50	632,50	
	VV		"R/04 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 150/150 MM – DO Vlhka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
228	K	763170R07.R	D+M dvířek revizních pro konstrukce ze sádrokartonových desek pro podhledy velikosti min. 1400x950mm - atypické nadrozměrné	kus	1,000	2 093,00	2 093,00	
	VV		"R/07 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 1400/950 MM DO PODHLÉDU – ATYPICKÁ A NADROZMĚRNÁ" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
229	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	2 760,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 02
D 764			Konstrukce klempířské					87 175,18
230	K	764214603.R	K/03. Oplechování ukončení (atik) střechy formou závětrné lišty s okapnicí, poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, RŠ=250mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	494,50	10 879,00	
	P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků					
	VV		"K/03 - rš 250" 22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
231	K	764216601.R	K/02, Parapet vnější - půlkruhový z pozink. plechu tl. min. 0,55 mm s povrchovou úpravou komaxit, RAL 9016 rš 300 mm vč. kotvení	m	1,300	598,00	777,40	
	P		Poznámka k položce: jednotková cena vč. utěsnění napojení na konstrukci a otvorovou výplň TPT (barva dle výběru architekta)					
	VV		"K/02 - rš 300" 1,3*1		1,300			
	VV		Součet		1,300			
232	K	764311600.R	D+M fasády z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, tl. plechu 3 mm, vč. kotvení horizontálního a vertikálního profilu do zdíva - komplet specifikace dle PD	m2	5,310	2 024,00	10 747,44	
	VV		"F04 - fasáda - plech, vč. kotvení"					
	VV		"objekt B" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,45		5,310			
	VV		Součet		5,310			
233	K	764510K04.R	K/04, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	218,50	4 807,00	
	P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků					
	VV		"K/04" 22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
234	K	764510K05.R	K/05, Rohová lišta - vnitřní rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	218,50	4 807,00	
	P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků					
	VV		"K/05" 22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
235	K	764510K06.R	K/06, Provedení žlabu formou závětrné lišty s okapnicí pro napojení střešní hydroizolace, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=750mm, vč. kotvení a PÚ	m	30,750	586,50	18 034,88	
	P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků					
	VV		"K/06" 30,75		30,750			
	VV		Součet		30,750			
236	K	764510K07.R	K/07, Rohová hřebenová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ	m	17,000	299,00	5 083,00	
	P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků					
	VV		"K/07" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
237	K	764510K08.R	K/08, Odvodňovací žlábek pro stažení vody ze štítu, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=500mm, vč. kotvení a PÚ	m	5,200	632,50	3 289,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/08" 0,65*8</i>		5,200			
	VV		Součet		5,200			
238	K	764510K10.R	K/10, Ocelová pozinkovaná mřížka, děrovaný plech tl. min. 1mm, RŠ=400mm, vč. kotvení a PÚ	m	15,160	908,50	13 772,86	
	P		<i>Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/10" 15,16</i>		15,160			
	VV		Součet		15,160			
239	K	764510K11.R	K/11, Okapnice - okap štítů, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ	m	2,400	414,00	993,60	
	P		<i>Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/11" 0,6*4</i>		2,400			
	VV		Součet		2,400			
240	K	764510K12.R	K/12, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	322,00	7 084,00	
	P		<i>Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/12" 22</i>		22,000			
	VV		Součet		22,000			
241	K	764510K13.R	K/13, Oplechování rezerva na řešení detailů apod., poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, vč. kotvení a PÚ	m2	1,500	2 530,00	3 795,00	
	P		<i>Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/13" 1,5</i>		1,500			
	VV		Součet		1,500			
242	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	3 105,00	3 105,00	CS ÚRS 2023 02
D	766		Konstrukce truhlářské				96 801,39	
243	K	76620OV01	D+M stahovací schody z rámu z válcovaného profilovaného plechu s PÚ komaxit – půdní stahovací schody s jednoduchým dřevotřískových vikem tl. 16 mm bez povrchové úpravy, kování a spojovací prvky dle výrobce v pozinkovaném provedení	kpl	1,000	18 630,00	18 630,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i>					
	VV		"OV/01 – STAHOVACÍ SCHODY PRO PŘÍSTUP DO PODSTŘEŠÍ" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
244	K	766416213	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	13,780	227,70	3 137,71	CS ÚRS 2023 02
245	M	60621145	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 9mm	m2	15,158	529,00	8 018,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vodorvná překližka tl 9mm - viz. detail D-A"					
	VV		"objekt B" 0,47*(14,16+15,16)		13,780			
	VV		Součet		13,780			
	VV		13,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,158			
246	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	11,200	253,00	2 833,60	CS ÚRS 2023 02
247	M	60794102.R	T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem hl. 260 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem	m	11,200	3 967,50	44 436,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i>					
	VV		<i>Další podrobnosti viz detail D-G</i>					
	VV		"T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4		3,400			
	VV		"T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1*3		3,000			
	VV		"T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3		2,400			
	VV		"T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4		2,400			
	VV		Součet		11,200			
248	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	3,000	253,00	759,00	CS ÚRS 2023 02
249	M	60794106.R	T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem hl. 450 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem	m	0,600	3 967,50	2 380,50	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i>					
	VV		<i>Další podrobnosti viz detail D-G</i>					
	VV		"T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
250	M	61140080.R	T/02 vnější masivní dřevěný parapet s krycím nosem a odkapní drážkou hl. 440 mm, provedení ve formě masivní spárovky v tloušťce 50 mm, sibiřský modřín – sedací parapet vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem	m	2,400	5 577,50	13 386,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i>					
	VV		<i>Další podrobnosti viz detail D-G</i>					
	VV		"T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	2,400				
251	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2023 02
D 767			Konstrukce zámečnické	397 170,90				
252	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	150,866	195,50	29 494,30	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>jednotková cena vč. kotvení dle TL a TP výrobce</i> <i>ocelový pozink. plech vlnitý s povrchovou úpravou dle výrobce, výška vlny cca 40 mm</i>					
253	M	13835000.R		m2	173,496	235,75	40 901,68	
VV			"R01 - střecha"					
VV			"objekt B" 5,09*14,1+5,09*15,06+1,03*2,37	150,866				
VV			Mezisoučet	150,866				
VV			"R03 - střecha"					
VV			"objekt B" 0	0,000				
VV			Mezisoučet	0,000				
VV			Součet	150,866				
VV			150,866*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	173,496				
254	K	76780OV03	Montáž systémových kotevních bodů na střeše s hydroizolačním límcem a certifikací Broof,t3	kus	4,000	149,50	598,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Nutno zpracovat dilenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladěčským plánem.</i> <i>"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"</i>					
VV			"objekt B" 4	4,000				
VV			Součet	4,000				
255	M	70921301.R	kotvici bod pro stabilizaci příslušenství a zařízení na střeše, materiál nerez ocel, stabilizace k základně pro Tl, rozměr 140x82,5mm	kus	4,000	166,75	667,00	
VV			"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"					
VV			"objekt B" 4	4,000				
VV			Součet	4,000				
256	M	70921302.R	základna pro kotevní bod, roznášecí prvek, materiál nerez ocel, rozměr 90x49,5x25mm	kus	4,000	667,00	2 668,00	
VV			"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"					
VV			"objekt B" 4	4,000				
VV			Součet	4,000				
257	M	70921303.R	nástavba pro kotevní bod tvaru C pro uchycení FV panelů, materiál nerez, tl. 2 mm, otvor průměru 10 mm, s možností rektifikace, rozměr 50x60x100 mm	kus	4,000	276,00	1 104,00	
VV			"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"					
VV			"objekt B" 4	4,000				
VV			Součet	4,000				
258	K	76780R02	Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení	m	731,044	253,00	184 954,13	
VV			"kontralatě - R01" 15*2*5*2	300,000				
VV			"latě, R01"					
VV			"R01 - latě"					
VV			"objekt B" (5,09*14,1+5,09*15,06+1,03*2,37)/0,35	431,044				
VV			Součet	731,044				
259	K	76788OV02	Montáž bodů záchytného systému do dřevěného bednění, kotevní body napojit parotěsně a hydroizolační na příslušné vrstvy, kotvení pomocí vrutů	kus	7,000	402,50	2 817,50	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Další příslušenství (štítek, zkouška, montáž, kotvy apod.) dle potřeby</i> <i>Montážní lana, postroje apod. jsou věci a zodpovědnosti osoby provádějící údržbu, tj. stavebníka/provozovatele, tj. nejsou součástí dodávky stavby.</i> <i>Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Nutno zpracovat dilenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladěčským plánem.</i>					
260	M	70921380.R	kotvici bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 600mm - TSL	kus	7,000	747,50	5 232,50	
VV			"OV/02 – PEVNÉ/KOTEVNÍ BODY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRO ÚDRŽBU STŘECHY"					
VV			"objekt B" 7	7,000				
VV			Součet	7,000				
261	K	767990Z11.R	Z/1.1, Atypické provedení žlabu, resp. jeho kotevní systém, vše v provedení pozinkovaných ocelových prvků, vč. vzájemného prokotvení (provaření) a zakotvení celého systému do přídatných dřevěných trámů, a vč. povrchové úpravy - dodávka a montáž	kg	594,188	112,70	66 964,99	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzkoušet a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dilenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.1</i>					
VV			"L 60/60/4 (15,16+14,15) = 29,31bm" 29,31*3,55	104,051				
VV			"L100/60/4 29,31bm - NESTANDARTNÍ ROZMĚR" (0,16*0,004*7850)*29,31	147,253				
VV			"P6 120/120mm 61ks" 0,12*5,65*61	41,358				
VV			"P6 120/500mm 31ks" 0,5*5,65*61	172,325				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P6 120/150mm 31ks" 0,15*5,65*61		51,698			
	VV		Součet		516,685			
	VV		516,685*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		594,188			
262	K	767990Z12.R	Z/1.2, Atypická markýza nad vstupem do objektu, celk. délka 1500 mm, svařena z plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem - tepelně izolační spona beton/ocel s PTM, vč. kotvení a povrchové úpravy - dodávka a montáž	kpl	1,000	21 275,00	21 275,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.2					
263	K	767990Z13.R	Z/1.3, Atypická markýza nad vstupem na terasu obývacího pokoje, celk. délka 3400 mm, svařena z plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem - tepelně izolační spona beton/ocel s PTM, vč. kotvení a povrchové úpravy - dodávka a montáž	kpl	1,000	37 490,00	37 490,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.3					
264	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	6,000	55,20	331,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,006*1000 'Přepočtené koeficientem množství		6,000			
265	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,008	32 200,00	257,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PK03" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1		0,002			
	VV		"PK04" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0		0,000			
	VV		"PK05" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0		0,000			
	VV		"PK06" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1		0,002			
	VV		"PK08" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1		0,002			
	VV		Součet		0,006			
	VV		0,006*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
266	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	2 415,00	2 415,00	CS ÚRS 2023 02
D	768		Vnitřní výplně				130 898,75	
267	K	D01	D01, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D01/L, D01/P	ks	3,000	10 925,00	32 775,00	
268	K	D02	D02, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D02/P+F	ks	1,000	18 170,00	18 170,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zasklení: částečné prosklení křídla a fixní části - sklo texturované s jemnou texturou ortogonální mřížky, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,					
269	K	D04	D04, Interiérové atypické částečně prosklené rozměru 900x2100mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D04/L	ks	1,000	16 128,75	16 128,75	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zasklení: částečné prosklení křídla a fixní části - sklo texturované s jemnou texturou ortogonální mřížky, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,					
270	K	D07	D07, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s fixní částečně prosklenou částí vel. 1600x2200mm, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D07/L+F	ks	1,000	21 275,00	21 275,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zasklení: částečné prosklení křídla a fixní části - sklo texturované s jemnou texturou ortogonální mřížky, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,					
271	K	D09	D09, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D09/L, D09/P	ks	1,000	10 925,00	10 925,00	
272	K	D13	D13, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D13/L	ks	1,000	14 720,00	14 720,00	
273	K	D14	D14, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D14/L, D14/P	ks	1,000	10 925,00	10 925,00	
274	K	998768201	Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m	%	1,000	5 980,00	5 980,00	
D	769		Vnější výplně				570 707,63	
275	K	O/B1	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 3400x1650mm - sestava otvíravých a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/B1	ks	1,000	71 001,00	71 001,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.</i>					
276	K	O/B2	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 1000x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/B2	ks	2,000	18 595,50	37 191,00	
P			<i>Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.</i>					
277	K	O/B3	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 1800/1650-2100mm - sestava oTvíravých (balkonové dveře) a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/B3	ks	3,000	59 800,00	179 400,00	
P			<i>Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.</i> <i>Zasklení: Izolační trojsklo - vnitřní a vnější bezpečnost proti poranění při rozbití, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,</i>					
278	K	O/B4	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 600x1650mm - pískované sklo, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/B4	ks	1,000	11 327,50	11 327,50	
P			<i>Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.</i>					
279	K	O/B5	Vstupní dvoukřídle dřevěná dveře s částečným prosklením vedlejšího křídla s madlem rozměru 1500x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/B5	ks	1,000	55 775,00	55 775,00	
P			<i>Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.</i> <i>Zasklení: Izolační trojsklo - vnitřní a vnější bezpečnost proti poranění při rozbití, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,</i>					
280	K	O/B6	Vstupní jednokřídle dřevěné dveře plné rozměru 1000x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/B6	ks	1,000	29 583,75	29 583,75	
P			<i>Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.</i>					
281	K	O/B7	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 3400x1650-2100mm - sestava oTvíravých (balkonové dveře) a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/B7	ks	1,000	129 375,00	129 375,00	
P			<i>Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.</i> <i>Zasklení: Izolační trojsklo - vnitřní a vnější bezpečnost proti poranění při rozbití, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,</i>					
282	K	O/B8	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru cca Ø 750mm - kruhové fixní okno, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/B8	ks	1,000	28 290,00	28 290,00	
P			<i>Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.</i>					
283	K	O/B9	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 1000x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/B9	ks	1,000	23 244,38	23 244,38	
P			<i>Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.</i>					
284	K	998769201	Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m	%	1,000	5 520,00	5 520,00	
D 771			Podlahy z dlaždic	35 086,28				
285	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	14,380	5,75	82,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramická dlažba"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P02" 7,6		7,600			
	VV		"P03" 4,7+1,6+(0,48)		6,780			
	VV		Součet		14,380			
286	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,380	20,70	297,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramická dlažba"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P02" 7,6		7,600			
	VV		"P03" 4,7+1,6+(0,48)		6,780			
	VV		Součet		14,380			
287	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	6,000	94,30	565,80	CS ÚRS 2023 02
288	M	59761124.R01	velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá formát na rovné části podlah 600x600 mm (referenční RAL 7044 - teplá šedá)	m2	1,620	713,00	1 155,06	
	VV		"sokl"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9		9,000			
	VV		"odečet dveří" -(1,5*2)		-3,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	6*0,27 'Přepočtené koeficientem množství		1,620			
289	K	771574412	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	0,810	977,50	791,78	CS ÚRS 2023 02
290	M	59761178.R02	velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá formát v místě sprchového koutu 900x900 mm (referenční RAL 7044 - teplá šedá)	m2	1,215	782,00	950,13	
		VV	"keramická dlažba"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"P02" 0,81		0,810			
		VV	Součet		0,810			
		VV	0,81*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,215			
291	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	13,570	977,50	13 264,68	CS ÚRS 2023 02
292	M	59761136.R03	velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá formát v místě sprchového koutu 600x600 mm (referenční RAL 7044 - teplá šedá)	m2	16,963	632,50	10 729,10	
		VV	"keramická dlažba"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"P02" 7,6-0,81		6,790			
		VV	"P03" 4,7+1,6+(0,48)		6,780			
		VV	Součet		13,570			
		VV	13,57*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		16,963			
293	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,380	368,00	5 291,84	CS ÚRS 2023 02
		VV	"stěrková hydroizolační vrstva"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"P02" 7,6		7,600			
		VV	"P03" 4,7+1,6+(0,48)		6,780			
		VV	Součet		14,380			
294	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,000	51,75	310,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	"sokl"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9		9,000			
		VV	"odečet dveří" -(1,5*2)		-3,000			
		VV	Součet		6,000			
295	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	6,000	16,10	96,60	CS ÚRS 2023 02
		VV	"sokl"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9		9,000			
		VV	"odečet dveří" -(1,5*2)		-3,000			
		VV	Součet		6,000			
296	K	771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	6,000	11,50	69,00	CS ÚRS 2023 02
297	M	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	6,300	16,10	101,43	CS ÚRS 2023 02
		VV	"sokl"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9		9,000			
		VV	"odečet dveří" -(1,5*2)		-3,000			
		VV	Součet		6,000			
		VV	6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
298	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 02
D		775	Podlahy skládané				102 084,20	
299	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	115,630	8,05	930,82	CS ÚRS 2023 02
		VV	"dřevěná vícevrstvá lamela"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"P01" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63)		115,630			
		VV	Součet		115,630			
300	K	775111411	Montáž pásky dilatační skládaných podlah	m	122,030	5,75	701,67	CS ÚRS 2023 02
301	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií	m	124,471	17,25	2 147,12	CS ÚRS 2023 02
		VV	"dřevěná vícevrstvá lamela"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"P01" (28,31+39,4+14+13,9+14+12,42)		122,030			
		VV	Součet		122,030			
		VV	122,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		124,471			
302	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	115,630	21,85	2 526,52	CS ÚRS 2023 02
		VV	"dřevěná vícevrstvá lamela"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"P01" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63)		115,630			
		VV	Součet		115,630			
303	K	775141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	115,630	80,50	9 308,22	CS ÚRS 2023 02
		VV	"dřevěná vícevrstvá lamela"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"P01" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63)		115,630			
		VV	Součet		115,630			
304	K	775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	93,230	55,20	5 146,30	CS ÚRS 2023 02
305	M	61418150.R	lišta soklová dřevěná dle výběru stavebníka s kotvením do stěny pro zachování dilatace	m	100,688	112,70	11 347,54	
		VV	"dřevěná vícevrstvá lamela"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"P01" (28,31+39,4+14+13,9+14+12,42)-		93,230			
		VV	(3,4*2+1,5*3+1,1*7*2+1+1,1)					
		VV	Součet		93,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	93,23*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		100,688			
306	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm	m2	115,630	149,50	17 286,69	CS ÚRS 2023 02
307	M	61151040.R	vícevrstvá lepená lamela - drásaný dub se středně výraznou kresbou dřeva), tepelný odpor podlahové krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z důvodu teplovodního podlahového vytápění, tl. cca 15 mm	m2	124,880	414,00	51 700,32	
		VV	"dřevěná vícevrstvá lamela"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"P01" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63)		115,630			
		VV	Součet		115,630			
		VV	115,63*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		124,880			
308	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	1,000	989,00	989,00	CS ÚRS 2023 02
		D 781	Dokončovací práce - obklady				123 497,18	
309	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	71,866	13,80	991,75	CS ÚRS 2023 02
		VV	"keramický obklad"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"S03 - ŽLB" (2,2)*2,5		5,500			
		VV	"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6		31,011			
		VV	"S04 - zdivo - kuchyň" (4,05)*2,2		8,910			
		VV	"S04 - zdivo - ostatní"		23,570			
		VV	(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5		2,875			
		VV	"S07 - SDK" (1,15)*2,5		2,875			
		VV	Součet		71,866			
310	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28,746	368,00	10 578,53	CS ÚRS 2023 02
		VV	"keramický obklad"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"S03 - ŽLB" (2,2)*2,5		5,500			
		VV	"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6		31,011			
		VV	"S04 - zdivo - kuchyň" (4,05)*2,2		8,910			
		VV	"S04 - zdivo - ostatní"		23,570			
		VV	(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5		2,875			
		VV	"S07 - SDK" (1,15)*2,5		2,875			
		VV	Součet		71,866			
		VV	71,866*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		28,746			
311	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	14,000	138,00	1 932,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	"objekt B" 14		14,000			
		VV	Součet		14,000			
312	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	1,000	132,25	132,25	CS ÚRS 2023 02
		VV	"objekt B" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
313	K	781474120.R	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 200 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	68,626	977,50	67 081,92	
314	M	59761627.R	plně probarvená neglazovaná dlažba, rektifikovaná s minimální porozitou (formát 50x100 mm), RAL 050 60 20	m2	75,489	517,50	39 065,56	
		VV	"keramický obklad"					
		VV	"objekt B"					
		VV	"S03 - ŽLB" (2,2)*2,5		5,500			
		VV	"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6		31,011			
		VV	"S04 - zdivo - kuchyň" (4,05)*1,4		5,670			
		VV	"S04 - zdivo - ostatní"		23,570			
		VV	(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5		2,875			
		VV	"S07 - SDK" (1,15)*2,5		2,875			
		VV	Součet		68,626			
		VV	68,626*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		75,489			
315	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	9,200	40,25	370,30	CS ÚRS 2023 02
316	M	19416000.R	lišta ukončovací pro keramický roh i designovou stěrku, hliník elox stříbro, 11 mm	m	9,660	112,70	1 088,68	
		VV	"koupelna B" 6,7		6,700			
		VV	"přeslň B" 2,5		2,500			
		VV	Součet		9,200			
		VV	9,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,660			
317	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	28,700	27,60	792,12	CS ÚRS 2023 02
		VV	"objekt B" 11,3+6,6+4,8+1,95+4,05		28,700			
		VV	Součet		28,700			
318	K	781495124	Separační provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	28,700	14,95	429,07	CS ÚRS 2023 02
		VV	"objekt B" 11,3+6,6+4,8+1,95+4,05		28,700			
		VV	Součet		28,700			
319	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	1 035,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 02
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				61 298,06	
320	K	783257101.R	Krycí nátěr tesařských konstrukcí bělicím voskem vč. přípravy podkladu	m2	250,662	97,75	24 502,21	
		VV	"100x180"					
		VV	9,7*14,5*0,1*2+9,7*14,5*0,18*2		78,764			
		VV	0,45*29*0,1*2+0,45*29*0,18*2		7,308			
		VV	0,87*29*0,1*2+0,87*29*0,18*2		14,129			
		VV	1,27*15*0,1*2+1,27*15*0,18*2		10,668			
		VV	1,47*29*0,1*2+1,47*29*0,18*2		23,873			
		VV	1,88*29*0,1*2+1,88*29*0,18*2		30,531			
		VV	5,02*29*0,1*2+5,02*29*0,18*2		81,525			
		VV	0,9*2*0,1*2+0,9*2*0,18*2		1,008			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"100x280" 5,1*1*0,1*2+5,1*1*0,18*2		2,856			
	VV		Součet		250,662			
321	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	30,589	63,25	1 934,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45)		-2,925			
	VV		Součet		30,589			
322	K	783827128.R	Krycí sol-silikátový nátěr, RAL 9016 (lomená bílá) hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	164,750	67,85	11 178,29	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>kompletní provedení dle TP výrobce</i>					
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45)		-2,925			
	VV		Mezisoučet		30,589			
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" - (3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02		22,050			
	VV		Mezisoučet		22,050			
	VV		Součet		164,750			
323	K	783827129.R	Krycí sol-silikátový lazurní nátěr pro vytvoření patiny, nanášen houbou, velmi jemná rovnoměrná flekatost omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	164,750	143,75	23 682,81	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>kompletní provedení dle TP výrobce</i>					
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45)		-2,925			
	VV		Mezisoučet		30,589			
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" - (3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02		22,050			
	VV		Mezisoučet		22,050			
	VV		Součet		164,750			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				42 799,33	
324	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	33,120	24,15	799,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnější okna"					
	VV		3,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1*2,1+2,4*1,65		27,870			
	VV		"vnější dveře" 1,5*2,1+1*2,1		5,250			
	VV		Součet		33,120			
325	M	28323155	<i>folie s textilní samolepící páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m</i>	m	33,120	17,25	571,32	CS ÚRS 2023 02
326	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	570,795	20,70	11 815,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		"N01"					
	VV		"objekt B" 37,1*1,04-(4,56*0,1*9)		34,480			
	VV		Mezisoučet		34,480			
	VV		"N02"					
	VV		"objekt B" (1,05+0,72)+12,4+12,2+12,4+29,9+4,7+12,1		85,470			
	VV		Mezisoučet		85,470			
	VV		"N03 - SDK podhled pro vlhké prostory"					
	VV		"objekt B" 7,6+1,6		9,200			
	VV		Mezisoučet		9,200			
	VV		"SDK stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt B" (28,31+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,75		368,775			
	VV		"odečet otvorů" - (1*2,1*5+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+0,9*2,1*12+1,4*2,1*3)		-61,470			
	VV		"odečet obkladů" - (4,05*2,2+2,15*0,35+1,4*0,65+3,45*0,35+6,6*2,5+1,95*2,1)		-32,375			
	VV		Mezisoučet		274,930			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt B"					
	VV		(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18+4*1,15+4*1,21)		27,313			
	VV		(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75		39,645			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt B" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5		61,470			
	VV		Mezisoučet		128,428			
	VV		"S02"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"Věnac Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6		20,382			
	VV		"Věnac Typ-B" (7,1)*0,55		3,905			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Věvec Typ-C" (4,6)*0,6		2,760			
	VV		"Věvec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2		7,924			
	VV		"Věvec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věvec Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		38,287			
	VV		Součet		570,795			
327	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	9,200	59,80	550,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		"N03 - SDK podhled pro vlhké prostory"					
	VV		"objekt B" 7,6+1,6		9,200			
	VV		Součet		9,200			
328	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	561,595	51,75	29 062,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		"SDK podhledy"					
	VV		"N01"					
	VV		"objekt B" 37,1*1,04-(4,56*0,1*9)		34,480			
	VV		"N02"					
	VV		"objekt B" (1,05+0,72)+12,4+12,2+12,4+29,9+4,7+12,1		85,470			
	VV		Mezisoučet		119,950			
	VV		"malba na základě vyvzorkování"					
	VV		"stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt B" (28,31+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,75		368,775			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(1*2,1*5+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+0,9*2,1*12+1,4*2,1*3)		-61,470			
	VV		"odečet obkladů" -					
	VV		(4,05*2,2+2,15*0,35+1,4*0,65+3,45*0,35+6,6*2,5+1,95*2,1)		-32,375			
	VV		Mezisoučet		274,930			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt B"					
	VV		(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18+4*1,15+4*1,21)		27,313			
	VV		(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75		39,645			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt B" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5		61,470			
	VV		"malba na základě vyvzorkování"					
	VV		Mezisoučet		128,428			
	VV		"S01"					
	VV		"objekt B"					
	VV		"Věvec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6		20,382			
	VV		"Věvec Typ-B" (7,1)*0,55		3,905			
	VV		"Věvec Typ-C" (4,6)*0,6		2,760			
	VV		"Věvec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2		7,924			
	VV		"Věvec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věvec Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		38,287			
	VV		Součet		561,595			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				238 160,97	
329	K	786623011	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl do 4 m2	kus	13,000	3 144,10	40 873,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
330	M	55342R01	žaluzie tvaru C, elektrické ovládání (s motorem) vč. ovládání, skryté vodící lišty, kabeláže, elektroniky a příslušné aplikace pro ovládání, a vč. kotvení, plochy do 4,0m2 (ostatní příslušenství dle tabulky ostatních výrobků oz. OV/13)	m2	37,050	3 876,56	143 626,55	
			Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.					
	P		V jednotkové ceně zohledněna i část žaluzie zasahující do pouzdra žaluzie. Rozměry odpovídají příslušné výplni otvoru + rozměr pouzdra žaluzie.					
	VV		"OV/13.B-1.1 - okna 1650x2400mm" 3,96+0,3*2,4		4,680			
	VV		"OV/13.B-1.2 - okna 2100x1000mm" 2,1+0,3*1		2,400			
	VV		"OV/13.B-2.1 - okna 1650x2400mm" 5,61+0,3*2,4		6,330			
	VV		"OV/13.B-2.2 - okna 1650x1000mm" 5,61+0,3*1		5,910			
	VV		"OV/13.B-3 - okna 1650x1000mm" 1,65+0,3*1		1,950			
	VV		"OV/13.B-4 - okna 1650x1000mm" 1,65+0,3*1		1,950			
	VV		"OV/13.B-5.1 - okna 2100x1000mm" 2,1+0,3*1		2,400			
	VV		"OV/13.B-5.2 - okna 1650x800mm" 1,32+0,3*0,8		1,560			
	VV		"OV/13.B-6.1 - okna 2100x1000mm" 2,1+0,3*1		2,400			
	VV		"OV/13.B-6.2 - okna 1650x800mm" 1,32+0,3*0,8		1,560			
	VV		"OV/13.B-7.1 - okna 2100x1000mm" 2,1+0,3*1		2,400			
	VV		"OV/13.B-7.2 - okna 1650x800mm" 1,32+0,3*0,8		1,560			
	VV		"OV/13.B-8 - okna 1650x1000mm" 1,65+0,3*1		1,950			
	VV		Součet		37,050			
331	K	786623040.R	D+M žaluziové schránky vč. zaomítací lišty, držáku, kotvení a příslušenství dle výrobce	m	15,710	3 224,60	50 658,47	
	VV		"OV/13.B-1.1 - okna 1650x2400mm" 2,43		2,430			
	VV		"OV/13.B-1.2 - okna 2100x1000mm" 1,03		1,030			
	VV		"OV/13.B-2.1 - okna 1650x2400mm" 2,43		2,430			
	VV		"OV/13.B-2.2 - okna 1650x1000mm" 1,06		1,060			
	VV		"OV/13.B-3 - okna 1650x1000mm" 1,06		1,060			
	VV		"OV/13.B-4 - okna 1650x1000mm" 1,06		1,060			
	VV		"OV/13.B-5.1 - okna 2100x1000mm" 1,03		1,030			
	VV		"OV/13.B-5.2 - okna 1650x800mm" 0,83		0,830			
	VV		"OV/13.B-6.1 - okna 2100x1000mm" 1,03		1,030			
	VV		"OV/13.B-6.2 - okna 1650x800mm" 0,83		0,830			
	VV		"OV/13.B-7.1 - okna 2100x1000mm" 1,03		1,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "OV/13.B-7.2 - okna 1650x800mm" 0,83		0,830			
			VV "OV/13.B-8 - okna 1650x1000mm" 1,06		1,060			
			VV Součet		15,710			
332	K	786623060.R	Vyplnění prostoru mezi žaluziovým kastlíkem a konstrukcí fenolickou pěnou vč. lepicího materiálu, dodávka a montáž	m3	0,650	3 381,00	2 197,65	
333	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	1,000	805,00	805,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.1.C - Objekt C

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 484 801,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 484 801,13	15,00%	822 720,17
Cena s DPH		v CZK	6 307 521,30

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.1.C - Objekt C

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka

Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 484 801,13
HSV - Práce a dodávky HSV	1 888 678,58
1 - Zemní práce	197 347,21
2 - Zakládání	215 693,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	400 222,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	892 830,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	165 970,24
998 - Přesun hmot	16 614,57
PSV - Práce a dodávky PSV	3 596 122,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	126 175,44
712 - Povlakové krytiny	276 610,59
713 - Izolace tepelné	231 145,94
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	18 250,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	54 435,25
751 - Vzduchotechnika	1 713,50
762 - Konstrukce tesařské	725 183,43
763 - Konstrukce suché výstavby	221 187,12
764 - Konstrukce klempířské	88 039,06
766 - Konstrukce truhlářské	89 717,39
767 - Konstrukce zámečnické	472 433,34
768 - Vnitřní výplně	125 235,00
769 - Vnější výplně	558 042,68
771 - Podlahy z dlaždic	35 120,72
775 - Podlahy skládané	102 262,13
781 - Dokončovací práce - obklady	123 487,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	61 099,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	44 132,62
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	241 851,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.1.C - Objekt C

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 484 801,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 888 678,58

D 1 Zemní práce 197 347,21

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	145,528	93,75	13 643,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C - výkopek jámy od PUT do 436,140" (217,16)*0,8		173,728			
	VV		"odpočet výkopů z demolice" -28,2		-28,200			
	VV	výkopek_C1	Mezisoučet		145,528			
	VV		Součet		145,528			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,080	225,00	3 843,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C - výkopek pro pasy" (80,71-41,63-15,53)*0,5+(4,64+0,85)*0,5+(5,12)*0,5		17,080			
	VV	výkopek_C2	Mezisoučet		17,080			
	VV		Součet		17,080			
3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	132,013	125,00	16 501,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PT=437,000"					
	VV		"objekt C: do -433,700" (0,43)*3,3		1,419			
	VV		"objekt C: do -434,700" (79,89-15,53-41,63)*2,3		52,279			
	VV		"objekt C: do -436,140" (13,84+26,57+7,01+22,14)*0,86		59,822			
	VV		"objekt C: do -434,200" (6+5,46+0,9)*2,8+(0,3*2)*2,8		36,288			
	VV		"objekt C: do -433,450" (5,46+6,48)*3,55		42,387			
	VV		"objekt C: do -435,200" (15,53-7,01+41,63-26,57+7,56+6,27)*1,8+(19,11)*1,8		101,736			
	VV		"objekt C: svahované" (0,93*1,77+3,26*1,8+12,53*2,2+7,44*2,1+2,44*2,9)/2		28,890			
	VV		"odečet - objekt C - výkopek jámy od PUT do 436,140" - (217,16)*0,8		-173,728			
	VV		"odečet - objekt C - výkopek pro pasy" -((80,71-41,63-15,53)*0,5+(4,64+0,85)*0,5+(5,12)*0,5)		-17,080			
	VV	výkopek_C3	Mezisoučet		132,013			
	VV		Součet		132,013			
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	176,948	25,00	4 423,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		zásyp_C1*2		176,948			
	VV		Součet		176,948			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	206,147	168,75	34 787,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek_C1		145,528			
	VV		výkopek_C2		17,080			
	VV		výkopek_C3		132,013			
	VV		-zásyp_C1		-88,474			
	VV		Součet		206,147			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 061,470	16,25	33 498,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek_C1		145,528			
	VV		výkopek_C2		17,080			
	VV		výkopek_C3		132,013			
	VV		-zásyp_C1		-88,474			
	VV		Součet		206,147			
	VV		206,147*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 061,470			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	88,474	12,50	1 105,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		zásyp_C1		88,474			
	VV		Součet		88,474			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	371,065	212,50	78 851,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek_C1		145,528			
	VV		výkopek_C2		17,080			
	VV		výkopek_C3		132,013			
	VV		-zásyp_C1		-88,474			
	VV		Součet		206,147			
	VV		206,147*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		371,065			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	88,474	118,75	10 506,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek_C1		145,528			
	VV		výkopek_C2		17,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkopek_C3		132,013			
	VV		"odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (11*18,5)*-0,4		-81,400			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do výkopu" -17,08		-17,080			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" - 358,89*0,3		-107,667			
	VV	zásyp_C1	Mezisoučet		88,474			
	VV		Součet		88,474			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	18,590	10,00	185,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"RD + terasa" 18,59		18,590			
D 2			Zakládání				215 693,50	
11	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	130,860	525,00	68 701,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52)		130,860			
	VV		Součet		130,860			
12	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	60,000	525,00	31 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt A" 30+30		60,000			
	VV		Součet		60,000			
13	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt A" 5,0+5,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
14	K	233211120	Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm	kus	113,000	687,50	77 687,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"á 0,5 m podkladního roštu" ((8,2+14,4)/0,44*1,1)/0,5		113,000			
	VV		Součet		113,000			
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	36,110	950,00	34 304,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"hutněná šterková vrstva frakce 16/32, tl. 250mm"					
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt C" (34,16+43,71+16,52+36,49)*0,25		32,720			
	VV		Mezisoučet		32,720			
	VV		"prostor mezi vruty vyplnit šterkem frakce 16/32, tl. 150mm"					
	VV		"P06"					
	VV		"objekt C" (8,2+14,4)*0,15		3,390			
	VV		Mezisoučet		3,390			
	VV		Součet		36,110			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				400 222,79	
16	K	310271040.R	Vyzdívká ostění vnějších kruhových otvorů z porobetonových tvárnic vč. provedení zkosení	m3	1,000	4 000,00	4 000,00	
17	K	311234011	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 175 mm	m2	73,909	905,00	66 887,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C"					
	VV		"ztužující stěny vnitřní" (7,14+4,42+4,71+4)*2,75+(4*1,41+5,88+5+6,95*1,78)		84,634			
	VV		"odečet otvorů" -(1,5)*2,75-(1,5+1,5)*2,2		-10,725			
	VV		Součet		73,909			
18	K	311234231	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 240 mm	m2	8,752	1 368,75	11 979,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C"					
	VV		"ztužující stěny vnitřní" (2,04)*2,75+(2,04*1,54)		8,752			
	VV		Součet		8,752			
19	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	86,916	1 615,00	140 369,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C"					
	VV		"obvodové nosné stěny" (4,65+15,9+9,3+14,17)*2,3+(7,4+8,23)-0,44		116,436			
	VV		"odečet otvorů" - (1,65+0,99+3,15+2,1+1,65+5,91+5,61+1,65+3,42*3)		-32,970			
	VV		"tl. 750mm" (5,06*2)*2,3-(3,6*2,13)		15,608			
	VV		"odečet zdiva" -(48,63*0,25)		-12,158			
	VV		Součet		86,916			
20	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm	m2	8,325	1 433,75	11 935,97	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 190mm"					
	VV		"objekt C" (3,45)*2,7		9,315			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*1,65)		-0,990			
	VV		Součet		8,325			
21	K	311238967	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 mm	m	48,630	690,00	33 554,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramické dutinové broušené impregnované, P15 na MC10, na zakládací maltu, 300mm"					
	VV		"objekt C - viz rezy objektem C" (0,63+4,93*2+4,25+9,35+9,6+14,94)		48,630			
	VV		Součet		48,630			
22	K	311272211	Zdivo z porobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1,750	1 650,00	2 887,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C - porobeton" (3,45+1,55)*0,35		1,750			
	VV		Součet		1,750			
23	K	317168012	Překlád keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	1,000	354,98	354,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PK03"					
	VV		"objekt C" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
24	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	5,000	401,48	2 007,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PK01"					
	VV		"objekt C" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
25	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	2,000	444,25	888,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PK05"					
	VV		"objekt C" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"PK06"					
	VV		"objekt C" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	1,000	497,50	497,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PK02"					
	VV		"objekt C" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	2,000	518,75	1 037,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz statika - objekt C-TVAR" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	4,000	968,49	3 873,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz statika - objekt C-TVAR" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	3,540	350,00	1 239,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vyrování podkladu maltou, det. D-H"					
	VV		"obvodové nosné stěny" (3,4+1+0,6+1+0,8*3+1+2,4)*0,3		3,540			
	VV		Součet		3,540			
30	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	39,604	886,25	35 099,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 115mm"					
	VV		"objekt C" (6,8+1,45+2,4)*2,7		28,755			
	VV		"objekt C - vrchní část" (0,98*6,8+1,09+1,49)		9,244			
	VV		"odečet otvorů" -(0,9*2,1*2+1,4*2,1)		-6,720			
	VV		Mezisoučet		31,279			
	VV		"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 190mm"					
	VV		"objekt C" (3,45)*2,7		9,315			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*1,65)		-0,990			
	VV		Mezisoučet		8,325			
	VV		Součet		39,604			
31	K	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	81,059	1 012,50	82 072,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nenosné akustické zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 115mm"					
	VV		"objekt C" (9,3+4+0,6+1,5+0,65*2+1,5+3,9+1,3+0,8*2)*2,7		67,500			
	VV		"objekt C - vrchní část"					
	VV		(4,04+0,56*1,3+0,33*2+0,69*0,45+4,38+8,53+4*1,09+0,96*2+1,5*1,38)		26,999			
	VV		"odečet otvorů" -(0,9*2,1*4+1,4*2,1*2)		-13,440			
	VV		Součet		81,059			
32	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	40,359	35,00	1 412,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		"det. D-E" (9,3+4+4+9,44+5,05+4,9)*1,1		40,359			
	VV		Součet		40,359			
33	K	346244354	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárníc	m2	4,020	31,25	125,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		"tl 100 mm" (1,7+1)*0,6		1,620			
	VV		"tl 400 mm" 1*0,6*4		2,400			
	VV		Součet		4,020			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							892 830,27	
34	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	43,847	31,25	1 370,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"Větec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6		20,358			
	VV		"Větec Typ-B" (7,1)*0,55		3,905			
	VV		"Větec Typ-C" (4,44)*0,6		2,664			
	VV		"Větec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2		8,104			
	VV		"Větec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Větec Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		38,347			
	VV		"S03 - keramický obklad"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"S03 - ŽLB" (2,2)*2,5		5,500			
	VV		Mezisoučet		5,500			
	VV		Součet		43,847			
35	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	543,796	56,25	30 588,53	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka"výška"					
	VV		"objekt C" (27,4+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,7		359,613			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*2,1+2,4*1,65+1*1,65+1*2,1+1,5*2,1+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3)		-33,120			
	VV		"odečet obkladů" -					
	VV		(3,35*0,35+4,1*2,2+3,75*0,35+0,65*1,4+2,15*0,35+1,95*2,1+6,6*2,5)		-33,763			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		292,730			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt C"					
	VV		(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18+4*1,15+4*1,21)		27,313			
	VV		(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75		39,645			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt C" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5		61,470			
	VV		Mezisoučet		128,428			
	VV		"stěny"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"Věmec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6		20,358			
	VV		"Věmec Typ-B" (7,1)*0,55		3,905			
	VV		"Věmec Typ-C" (4,44)*0,6		2,664			
	VV		"Věmec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2		8,104			
	VV		"Věmec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věmec Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		38,347			
	VV		"S06"					
	VV		"objekt C" (7,4+8,23)-0,44		15,190			
	VV		Mezisoučet		15,190			
	VV		"S04, S03 - keramický obklad"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"S03 - ŽLB" (2,2)*2,5		5,500			
	VV		"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6		31,011			
	VV		"S04 - zdivo - kuchyň" (4,1)*2,2		9,020			
	VV		"S04 - zdivo - ostatní"		23,570			
	VV		(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5		69,101			
	VV		Mezisoučet		69,101			
	VV		Součet		543,796			
36	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	84,291	368,75	31 082,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		"S06"					
	VV		"objekt C" (7,4+8,23)-0,44		15,190			
	VV		Mezisoučet		15,190			
	VV		"S04, S03 - keramický obklad"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"S03 - ŽLB" (2,2)*2,5		5,500			
	VV		"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6		31,011			
	VV		"S04 - zdivo - kuchyň" (4,1)*2,2		9,020			
	VV		"S04 - zdivo - ostatní"		23,570			
	VV		(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5		69,101			
	VV		Mezisoučet		69,101			
	VV		Součet		84,291			
37	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	459,505	381,25	175 186,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt C" (27,4+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,7		359,613			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*2,1+2,4*1,65+1*1,65+1*2,1+1,5*2,1+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3)		-33,120			
	VV		"odečet obkladů" -					
	VV		(3,35*0,35+4,1*2,2+3,75*0,35+0,65*1,4+2,15*0,35+1,95*2,1+6,6*2,5)		-33,763			
	VV		Mezisoučet		292,730			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt C"					
	VV		(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18+4*1,15+4*1,21)		27,313			
	VV		(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75		39,645			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt C" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5		61,470			
	VV		Mezisoučet		128,428			
	VV		"stěny"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"Věmec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6		20,358			
	VV		"Věmec Typ-B" (7,1)*0,55		3,905			
	VV		"Věmec Typ-C" (4,44)*0,6		2,664			
	VV		"Věmec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2		8,104			
	VV		"Věmec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věmec Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		38,347			
	VV		Součet		459,505			
38	M	63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	81,569	60,00	4 894,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		"lokální vyztužení" (84,291+459,505)*0,15		81,569			
	VV		Součet		81,569			
39	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	919,010	25,00	22 975,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt C" (27,4+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,7		359,613			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*2,1+2,4*1,65+1*1,65+1*2,1+1,5*2,1+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3)		-33,120			
	VV		"odečet obkladů" -					
	VV		(3,35*0,35+4,1*2,2+3,75*0,35+0,65*1,4+2,15*0,35+1,95*2,1+6,6*2,5)		-33,763			
	VV		Mezisoučet		292,730			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"objekt C"					
	VV		(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18+4*1,15+4*1,21)		27,313			
	VV		(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75		39,645			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt C" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5		61,470			
	VV		Mezisoučet		128,428			
	VV		"stěny"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"Věnc Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6		20,358			
	VV		"Věnc Typ-B" (7,1)*0,55		3,905			
	VV		"Věnc Typ-C" (4,44)*0,6		2,664			
	VV		"Věnc Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2		8,104			
	VV		"Věnc Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věnc Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		38,347			
	VV		Součet		459,505			
	VV		459,505*2 'Přepočtené koeficientem množství		919,010			
40	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	29,605	812,50	24 054,06	CS ÚRS 2023 02
41	M	28376021.R	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 170mm	m2	31,085	383,56	11 922,96	
	VV		"KZS - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3)		-2,925			
	VV		"odpočet F04 objekt C" -2,4*0,41		-0,984			
	VV		Mezisoučet		29,605			
	VV		Součet		29,605			
	VV		29,605*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,085			
42	K	622131301	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	169,968	81,25	13 809,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"F01 - F02"					
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3)		-2,925			
	VV		Mezisoučet		30,589			
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02		22,430			
	VV		Mezisoučet		22,430			
	VV		"F04 - větraná fasáda"					
	VV		"objekt C" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,41		4,838			
	VV		Mezisoučet		4,838			
	VV		Součet		169,968			
43	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,480	256,25	123,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnější parapet" 2,4*0,2		0,480			
	VV		Součet		0,480			
44	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	165,130	60,00	9 907,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"F01 - F02"					
	VV		"lehčená minerální tenkovrstvá omítka - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3)		-2,925			
	VV		Mezisoučet		30,589			
	VV		"lehčená minerální tenkovrstvá omítka - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02		22,430			
	VV		Mezisoučet		22,430			
	VV		Součet		165,130			
45	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	2,400	300,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
46	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	2,880	67,69	194,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnější parapet"					
	VV		"T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
	VV		2,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,880			
47	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	100,047	300,00	30 014,10	CS ÚRS 2023 02
48	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	96,120	112,81	10 843,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnitřní parapet"					
	VV		"T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4		3,400			
	VV		"T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1*3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3		2,400			
	VV		"T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6		0,600			
	VV		"T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4		2,400			
	VV		Mezisoučet		11,800			
	VV		"vnitřní ostění"					
	VV		(2,1+1,65+0,45)*2*3+1,65*2+2,1*2*2+2,1+1,65+0,45+1,65*2+1,65*2		51,000			
	VV		"vnitřní nadpraží" (1,8)*3+1+0,6+1,5+1+3,4+3,4+1		17,300			
	VV		Mezisoučet		68,300			
	VV		Součet		80,100			
	VV		80,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		96,120			
49	M	28376806	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 80mm	m2	20,944	168,75	3 534,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nadpraží kruhového okna" 1,7*0,21		0,357			
	VV		"ostatní - provedení svodů okapu a hromosvodu, skrytých v zateplení fasády, aj." 0,3*35+(15+15,3)*0,3		19,590			
	VV		Součet		19,947			
	VV		19,947*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,944			
50	K	622212081.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 250 mm	m	1,400	300,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
51	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	2,100	451,25	947,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		"kruhové okno" 3,5*0,4		1,400			
	VV		Součet		1,400			
	VV		1,4*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
52	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl do 40 mm	m2	11,876	937,50	11 133,75	CS ÚRS 2023 02
53	M	63142020	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 40mm	m2	12,470	123,00	1 533,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		"u věnce Typ-A"					
	VV		"objekt C" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,35		11,876			
	VV		Součet		11,876			
	VV		11,876*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,470			
54	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	11,536	1 062,50	12 257,00	CS ÚRS 2023 02
55	M	63142022	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 60mm	m2	12,113	184,50	2 234,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		"u věnce Typ-A"					
	VV		"objekt C" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,34		11,536			
	VV		Součet		11,536			
	VV		11,536*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,113			
56	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	9,161	1 062,50	9 733,56	CS ÚRS 2023 02
57	M	63142025.R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 90mm	m2	9,619	276,75	2 662,06	
	VV		"u věnce Typ-A"					
	VV		"objekt C" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,27		9,161			
	VV		Součet		9,161			
	VV		9,161*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,619			
58	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	134,541	1 150,00	154 722,15	CS ÚRS 2023 02
59	M	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	141,268	553,50	78 191,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štit vrchní část"					
	VV		"objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02		22,430			
	VV		Mezisoučet		22,430			
	VV		Součet		134,541			
	VV		134,541*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		141,268			
60	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	29,605	25,00	740,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KZS - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3)		-2,925			
	VV		"odpočet F04 objekt C" -2,4*0,41		-0,984			
	VV		Mezisoučet		29,605			
	VV		Součet		29,605			
61	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	167,114	31,25	5 222,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		"u věnce Typ-A"					
	VV		"objekt C" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,35		11,876			
	VV		Mezisoučet		11,876			
	VV		"u věnce Typ-A"					
	VV		"objekt C" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,34		11,536			
	VV		Mezisoučet		11,536			
	VV		"u věnce Typ-A"					
	VV		"objekt C" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,27		9,161			
	VV		Mezisoučet		9,161			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" - (3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02		22,430			
	VV		Mezisoučet		22,430			
	VV		Součet		167,114			
62	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	125,200	118,75	14 867,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"terasy a vstupy" 55		55,000			
	VV		"vyztužení všech částí fasád do výšky 2 m nad UT" (52,3)*2- (3,4*2+1*2+1,5*2+1,8*3)*2		70,200			
	VV		Součet		125,200			
63	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	50,730	68,75	3 487,69	CS ÚRS 2023 02
64	M	59051639	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 20mm	m	53,267	237,50	12 650,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl" 50,73		50,730			
	VV		Součet		50,730			
	VV		50,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,267			
65	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	162,950	18,75	3 055,31	CS ÚRS 2023 02
66	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	75,390	27,50	2 073,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		"okna + dveře"					
	VV		(3,4+1,65*2+1+1,65*2+1,8*3+0,8*3+0,45*3+2,1*3+1+1,65*2+0,6+1,65*2+1,5+2,1*2+1+2,1*2+3,4+1,65+0,45+2,1)		53,150			
	VV		"rohy" (2,9+3,6+4,95+3,6+3,6)		18,650			
	VV		Součet		71,800			
	VV		71,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,390			
67	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	43,785	35,63	1 560,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ostění okna a dveře"					
	VV		"objekt C" (1,65*2*2+2,1*2*2+1,65*2+2,1*2+1,65*2*2+2,1*3*2)		41,700			
	VV		Součet		41,700			
	VV		41,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,785			
68	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	19,215	35,63	684,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nadpraží okna a dveře"					
	VV		"objekt C" (1*4+0,6+1,5+3,4*2+1,8*3)		18,300			
	VV		Součet		18,300			
	VV		18,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,215			
69	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	12,390	52,50	650,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parapet okna"					
	VV		"objekt C" (0,6+1+1+3,4+2,4+1+0,8*3)		11,800			
	VV		Součet		11,800			
	VV		11,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,390			
70	M	28342307.R	profil bosážní lišta 30/20 mm z LBPM PVC s výztužnou tkaninou pro ukončení atiky ETICS	m	19,350	77,50	1 499,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl obvod objektu"					
	VV		"objekt C" 3,6*4+4,95		19,350			
	VV		Součet		19,350			
71	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	169,968	231,25	39 305,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"F01 - F02"					
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3)		-2,925			
	VV		Mezisoučet		30,589			
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" - (3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02		22,430			
	VV		Mezisoučet		22,430			
	VV		"F04 - větraná fasáda"					
	VV		"objekt C" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,41		4,838			
	VV		Mezisoučet		4,838			
	VV		Součet		169,968			
72	K	622381002.R	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn - specifikace dle PD	m2	165,130	356,25	58 827,56	
	VV		"F01 - F02"					
	VV		"lehčená minerální tenkovrstvá omítka - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3)		-2,925			
	VV		Mezisoučet		30,589			
	VV		"lehčená minerální tenkovrstvá omítka - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" - (3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štít vrchní část"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02		22,430			
			Mezisoučet		22,430			
			Součet		165,130			
73	K	629135102	Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	21,325	156,25	3 332,03	CS ÚRS 2023 02
			"atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"					
			"objekt C" (10,65+5,32+5,25*1,02)		21,325			
			Součet		21,325			
74	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,235	3 687,50	19 304,06	CS ÚRS 2023 02
			"ochranná vrstva bet. mazanina"					
			"P01-P05"					
			"objekt C" (34,16+43,71+16,52+36,49)*0,04		5,235			
			Součet		5,235			
75	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,750	3 687,50	2 765,63	CS ÚRS 2023 02
			"roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"					
			"objekt C"					
			"P02" 7,5*0,1		0,750			
			Součet		0,750			
76	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,050	3 550,00	3 727,50	CS ÚRS 2023 02
			"P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"					
			"objekt C - 1500/420mm" 1*1,5*0,42		0,630			
			"objekt C - 1000/420mm" 1*1*0,42		0,420			
			Součet		1,050			
77	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,985	375,00	2 244,38	CS ÚRS 2023 02
			"ochranná vrstva bet. mazanina"					
			"P01-P05"					
			"objekt C" (34,16+43,71+16,52+36,49)*0,04		5,235			
			Mezisoučet		5,235			
			"roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"					
			"objekt C"					
			"P02" 7,5*0,1		0,750			
			Mezisoučet		0,750			
			Součet		5,985			
78	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,050	375,00	393,75	CS ÚRS 2023 02
			"P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"					
			"objekt C - 1500/420mm" 1*1,5*0,42		0,630			
			"objekt C - 1000/420mm" 1*1*0,42		0,420			
			Součet		1,050			
79	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,023	29 375,00	675,63	CS ÚRS 2023 02
			"roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"					
			"objekt C"					
			"P02" 7,5*3,03/1000		0,023			
			Součet		0,023			
80	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	122,600	425,00	52 105,00	CS ÚRS 2023 02
			"roznášecí vrstva"					
			"objekt C"					
			"P01" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1		116,000			
			"P03" 4,7+1,6		6,300			
			"P04" 0,3		0,300			
			Součet		122,600			
343	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	245,200	43,75	10 727,50	CS ÚRS 2023 02
			"roznášecí vrstva"					
			"objekt C"					
			"P01" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1		116,000			
			"P03" 4,7+1,6		6,300			
			"P04" 0,3		0,300			
			Součet		122,600			
			122,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		245,200			
81	K	648922421	Osazování parapetních desek ŽB š přes 200 do 400 mm na MC	m	9,400	150,00	1 410,00	CS ÚRS 2023 02
			"OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4		3,400			
			"OV/14.2 - 1000mm" 3*1		3,000			
			"OV/14.3 - 800mm" 3*0,8		2,400			
			"OV/14.4 - 600mm" 1*0,6		0,600			
			Součet		9,400			
82	M	5904OV14	prefa betonový parapet šířky 230, vč. kotvení a lepení	m	9,400	687,50	6 462,50	
			"OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4		3,400			
			"OV/14.2 - 1000mm" 3*1		3,000			
			"OV/14.3 - 800mm" 3*0,8		2,400			
			"OV/14.4 - 600mm" 1*0,6		0,600			
			Součet		9,400			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				165 970,24	
83	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	210,448	62,50	13 153,00	CS ÚRS 2023 02
			"objekt C" 58,12+24,2+54,72+48,37+(4,28*5,85)		210,448			
			Mezisoučet		210,448			
			Součet		210,448			
84	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	19 571,664	0,50	9 785,83	CS ÚRS 2023 02
			lešení*3*31		19 571,664			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	312,50	312,50	CS ÚRS 2023 02
86	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	210,448	31,25	6 576,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		lešení		210,448			
87	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	210,448	25,00	5 261,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		lešení		210,448			
88	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	210,448	0,19	39,99	CS ÚRS 2023 02
	VV		lešení		210,448			
89	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	210,448	15,63	3 289,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		lešení		210,448			
90	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	129,800	22,50	2 920,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+7,5+4,7+1,6+12,1		129,800			
	VV		Součet		129,800			
91	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	129,800	81,25	10 546,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+7,5+4,7+1,6+12,1		129,800			
	VV		Součet		129,800			
92	K	71240OV09	D+M čistící zóny pro očištění hrubých nečistot tl. 22mm, exteriérová protiskluzná rohož s gumovou vložkou, do hliníkového rámečku z profilu 25/25/3 mm, černá guma, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)	m2	1,050	13 217,50	13 878,38	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/09 "OV/09 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU" "objekt C - 1500/420mm" 1*1,5*0,42 "objekt C - 1000/420mm" 1*1*0,42 Součet					
	VV				0,630			
	VV				0,420			
	VV				1,050			
93	K	71240OV10	D+M čistící zóny pro očištění jemných nečistot tl. 9mm, interiérová protiskluzná rohož, do hliníkového rámečku z profilu 10/30/2 mm, rohože kobercového typu – polyamidové vlákno, barva bude vyzorkována dle dlažby, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)	m2	3,000	4 052,50	12 157,50	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/10 "OV/10 – ČISTÍCÍ ROHOŽ VNITŘNÍ – ZÁDVEŘÍ" "C07 - 1600/1000mm" 1*1,6*1 "C09 - 1400/1000mm" 1*1,4*1 Součet					
	VV				1,600			
	VV				1,400			
	VV				3,000			
94	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	122,50	122,50	CS ÚRS 2023 02
95	M	44932114.R	práškový hasicí přístroj 34A	kus	1,000	985,00	985,00	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně držáků pro instalaci a kotevnic prvků. Přesné umístění bude doloženo dle interiérového řešení a požadavku stavebníka. "OV/11 – HASICÍ PŘÍSTROJ" "práškový hasicí přístroj 34A" 1 Součet					
	VV				1,000			
	VV				1,000			
96	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	96,000	56,25	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 4*15		60,000			
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 2*4		8,000			
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 2*2		4,000			
	VV		Součet		96,000			
97	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	60,000	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 4*15		60,000			
	VV		Součet		60,000			
98	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	60,000	72,50	4 350,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*15		30,000			
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 1*4		4,000			
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 1*2		2,000			
	VV		Součet		60,000			
99	K	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm	kus	6,000	90,00	540,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 1*4		4,000			
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 1*2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
100	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
337	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	210,448	13,75	2 893,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		lešení		210,448			
338	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 104,480	1,25	2 630,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		lešení		210,448			
	VV		210,448*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 104,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	PR-C01	PR-C01 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 497,50	6 497,50	
102	K	PR-C02	PR-C02 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 497,50	6 497,50	
103	K	PR-C03	PR-C03 nerezová systémová pažnice s přírubou D=133 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	8 988,75	8 988,75	
104	K	PR-C04	PR-C04 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
105	K	PR-C05	PR-C05 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
106	K	PR-C06	PR-C06 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
107	K	PR-C07	PR-C07 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25	
108	K	PR-C08	PR-C08 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	9 201,25	9 201,25	
109	K	PR-C09	PR-C09 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	8 528,75	8 528,75	
110	K	PR-C10	PR-C10 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	8 562,50	8 562,50	
111	K	PR-C11	PR-C11 nerezová systémová pažnice s přírubou D=58 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 497,50	6 497,50	
112	K	PR-C12-C21	PR-C12-C21 akustické utěsnění prostupu (hmotná dozdivka, min. vata) dle požadavků PBR, dle specifikace tabulky prostupů	m2	0,404	318,75	128,78	
113	K	953962211	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrům a vyvrtáním otvoru	kus	6,000	231,25	1 387,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PK03" 1*2		2,000			
	VV		"PK04" 0*2		0,000			
	VV		"PK05" 1*2		2,000			
	VV		"PK06" 1*2		2,000			
	VV		"PK08" 0*2		0,000			
	VV		Součet		6,000			
114	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	6,000	168,75	1 012,50	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				16 614,57	
115	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	204,487	81,25	16 614,57	CS ÚRS 2023 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 596 122,55	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				126 175,44	
116	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	154,470	17,25	2 664,61	CS ÚRS 2023 02
117	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	61,788	82,80	5 116,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"penetrace asf. emulze - vodorovné"					
	VV		"objekt C" (154,47)		154,470			
	VV		Součet		154,470			
	VV		154,47*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		61,788			
118	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	40,193	17,25	693,33	CS ÚRS 2023 02
119	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	16,077	82,80	1 331,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		"penetrace asf. emulze - svislé"					
	VV		"pod"					
	VV		"objekt C" (51,03)*0,2		10,206			
	VV		Mezisoučet		10,206			
	VV		"penetrace asf. emulze - svislé"					
	VV		"nad"					
	VV		"objekt C"					
	VV		(7,07+3,16+3,25+1,9+2,05+1,6+5,6+2,15+2,15+6,4+2,1)*0,61		29,987			
	VV		+(1*8+1,5+0,6+3,4)*0,53					
	VV		Mezisoučet		29,987			
	VV		Součet		40,193			
	VV		40,193*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		16,077			
120	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	312,940	97,75	30 589,89	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	364,732	119,60	43 621,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		"hydroizolace a protiradonová izolace - vodorovné"					
	VV		"objekt C" (154,47)*2		308,940			
	VV		"utěsnění prostupů" 8*0,5		4,000			
	VV		Součet		312,940			
	VV		312,94*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		364,732			
122	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	80,387	120,75	9 706,73	CS ÚRS 2023 02
123	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	98,153	119,60	11 739,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"hydroizolace a protiradonová izolace - svislé"					
	VV		"pod"					
	VV		"objekt C" (51,03)*0,2*2		20,412			
	VV		Mezisoučet		20,412			
	VV		"hydroizolace a protiradonová izolace- svislé"					
	VV		"nad"					
	VV		"objekt C"					
	VV		(7,07+3,16+3,25+1,9+2,05+1,6+5,6+2,15+2,15+6,4+2,1)*0,61*2+(1*8+1,5+0,6+3,4)*0,53*2		59,975			
	VV		Mezisoučet		59,975			
	VV		Součet		80,387			
	VV		80,387*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		98,153			
124	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	10,000	112,70	1 127,00	CS ÚRS 2023 02
125	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	35,000	63,25	2 213,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		10		10,000			
	VV		10*3,5 'Přepočtené koeficientem množství		35,000			
126	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	130,880	47,15	6 170,99	CS ÚRS 2023 02
127	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	137,424	25,30	3 476,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ochranná vrstva"					
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt C" (34,16+43,71+16,52+36,49)		130,880			
	VV		Součet		130,880			
	VV		130,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		137,424			
128	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	50,660	63,25	3 204,25	CS ÚRS 2023 02
129	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	53,193	25,30	1 345,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KZS - F03"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt C"					
	VV		(15,1+3,5+0,75+4,93+1,95+1,9+9,95+0,9+2,15+2,15+1,66)*1		44,940			
	VV		(1*5+1,5)*0,88		5,720			
	VV		Mezisoučet		50,660			
	VV		Součet		50,660			
	VV		50,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,193			
130	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	8,000	281,75	2 254,00	CS ÚRS 2023 02
131	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2023 02
D		712	Povlakové krytiny				276 610,59	
132	K	712411101	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	23,167	17,25	399,63	CS ÚRS 2023 02
133	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	9,267	82,80	767,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		"detail D-C"					
	VV		1,22*(5+5,1)		12,322			
	VV		0,37*(14,15+15,16)		10,845			
	VV		Součet		23,167			
	VV		23,167*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		9,267			
134	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	173,493	143,75	24 939,62	CS ÚRS 2023 02
135	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	202,206	155,25	31 392,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parozábrana"					
	VV		"objekt C" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,3*1,04)		154,373			
	VV		Mezisoučet		154,373			
	VV		"objekt C" 0,47*(14,16+15,16)+0,5*10,68		19,120			
	VV		Mezisoučet		19,120			
	VV		Součet		173,493			
	VV		173,493*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		202,206			
136	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	23,167	189,75	4 395,94	CS ÚRS 2023 02
137	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	27,001	155,25	4 191,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		"detail D-C"					
	VV		1,22*(5+5,1)		12,322			
	VV		0,37*(14,15+15,16)		10,845			
	VV		Součet		23,167			
	VV		23,167*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		27,001			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	71240OV04	D+M bodových sněhových zachytávačů, plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hydroizolace pro napojení na PVC-P střešní fólie, vč. kotvení a povrchové úpravy	ks	18,000	241,50	4 347,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Nutno zpracovat dilenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladěčským plánem. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/04 "OV/04 – BODOVÉ SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE"					
	VV		"objekt C" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
139	K	71240OV05	D+M jednotrubkových tyčových protisněhových zábran pro vlnité (profilované) plechové krytiny, vč. kotvení a povrchové úpravy	m	21,000	977,50	20 527,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Nutno zpracovat dilenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladěčským plánem. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/05 "OV/05 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ KRYTINĚ – JEDNOTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (STŘED STŘECHY)"					
	VV		"objekt C" 21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
140	K	71240OV06	D+M dvoutrubkové tyčové protisněhové zábrany, vč. kotevnic konzol a povrchové úpravy	m	10,000	1 288,00	12 880,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Nutno zpracovat dilenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladěčským plánem. Kotevní body do střešního pláště jsou součástí OV/3 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/06 "OV/06 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FÓLII – DVOUSTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (OKAP STŘECHY)"					
	VV		"objekt C" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
141	K	71240OV07	D+M chrliče kruhového DN 70 (PVC 75) s integrovanou PVC manžetou pro napojení na hydroizolaci, vč. kotvení	m	4,000	713,00	2 852,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/07 "OV/07 – CHRLIČ KRUHOVÝ" 4					
	VV		"objekt C" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
142	K	71240OV08	D+M dvoutrubkové tyčové protisněhové zábrany pro vlnité krytiny, pozinkovaná ocel,vč. kotevnic konzol a kotevnic prvků (včetně těsnění)	m	22,000	1 288,00	28 336,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Nutno zpracovat dilenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladěčským plánem. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/08 "OV/08 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ KRYTINĚ – DVOUSTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (OKAP STŘECHY)"					
	VV		"objekt C" 22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
143	K	71240OV12	D+M atypické kabelové prostupy v pozinkovaném provedení pro střechu se sklonem 15°, DN 110	ks	2,000	402,50	805,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/12 "OV/12 – KABELOVÉ PROSTUPY NA STŘECHU"					
	VV		"objekt C - celk. délka potrubí 1200 mm, základna 300/300 mm" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"objekt C - celk. délka potrubí 1000 mm, základna 300/300 mm" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		2,000			
144	K	71240OV16	D+M ventilační rotační turbíny pro střechu se sklonem 15° s povlakovou hydroizolací PVC-P, pozinkovaná ventilační turbína s nastavitelným krkem dle spádu střechy, průměr napojení DN 200, vč. povrchové úpravy	ks	1,000	3 277,50	3 277,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/16 "OV/16 – VENTILAČNÍ TURBÍNA - RADON" 1					
	VV		"objekt C" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
145	K	712361701.R	D+M střešního hydroizolačního systému z mPVC s PES výztužnou vložkou, Broof (t3) tl. 1,8 mm vč. mech. kotvení, příslušenství (koutové a rohové lišty, prostupy a jejich utěsnění, ukončovací profily a ostatní) a detailů dle výrobce a TP dodavatel	m2	177,505	667,00	118 395,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jednotková cena zahrnuje přesahy, prořez a příslušenství dle výrobce.</i>					
VV			"R01 - střecha"					
VV			"PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"					
VV			"objekt C" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,3*1,04)		154,373			
VV			Mezisoučet		154,373			
VV			"objekt C" 0,5*(14,016+15,16)+0,8*10,68		23,132			
VV			Mezisoučet		23,132			
VV			Součet		177,505			
146	K	712491172	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° ochranné textilní vrstvy	m2	186,547	51,75	9 653,81	CS ÚRS 2023 02
147	M	69311169	geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2	m2	195,150	26,45	5 161,72	CS ÚRS 2023 02
VV			"R01 - střecha"					
VV			"geotextilie 200 g/mm2"					
VV			"objekt C" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,3*1,04)		154,373			
VV			Mezisoučet		154,373			
VV			"objekt C" 0,5*(14,016+15,16)		14,588			
VV			Mezisoučet		14,588			
VV			Součet		168,961			
VV			168,961*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		195,150			
148	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	20,312	29,90	607,33	CS ÚRS 2023 02
VV			"dno žlabu, vnitřní strana žlabu, det. D-A" 0,6*(14,15+15,16)		17,586			
VV			Součet		17,586			
VV			17,586*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		20,312			
149	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	3 680,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 02
D	713		Izolace tepelné				231 145,94	
150	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	130,100	34,50	4 488,45	CS ÚRS 2023 02
152	M	28375928	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 130mm	m2	128,730	212,29	27 328,09	CS ÚRS 2023 02
VV			"tepelná izolace"					
VV			"objekt C"					
VV			"P01, P03" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1		116,000			
VV			"P03" 4,7+1,6		6,300			
VV			"P04" 0,3		0,300			
VV			Součet		122,600			
VV			122,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		128,730			
153	M	28375040	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 110mm	m2	7,875	179,63	1 414,59	CS ÚRS 2023 02
VV			"tepelná izolace"					
VV			"objekt C"					
VV			"P02" 7,5		7,500			
VV			Součet		7,500			
VV			7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,875			
154	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	57,448	195,50	11 231,08	CS ÚRS 2023 02
155	M	28376022.R	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 170mm	m2	55,241	351,90	19 439,31	
VV			"KZS - F03"					
VV			"objekt C"					
VV			(15,1+3,5+0,75+4,93+1,95+1,9+9,95+0,9+2,15+2,15+1,66)*1		44,940			
VV			(1*5+1,5)*0,88		5,720			
VV			"svislé" (1,5*1+1*5)*0,3		1,950			
VV			Součet		52,610			
VV			52,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,241			
156	M	28376010	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 20mm	m2	5,080	41,40	210,31	CS ÚRS 2023 01
VV			"F04 - větraná fasáda"					
VV			"objekt C" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,41		4,838			
VV			Součet		4,838			
VV			4,838*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,080			
157	K	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	21,325	132,25	2 820,23	CS ÚRS 2023 02
VV			"izolace XPS 300 tl 180mm"					
VV			"objekt C" (10,65+5,32+5,25*1,02)		21,325			
VV			Součet		21,325			
158	M	28376448	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 180mm	m2	4,478	598,23	2 678,87	CS ÚRS 2023 02
VV			"izolace XPS 300 tl 180mm"					
VV			"objekt C" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2		4,265			
VV			Součet		4,265			
VV			4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,478			
159	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	4,265	402,50	1 716,66	CS ÚRS 2023 02
160	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	4,478	465,29	2 083,57	CS ÚRS 2023 02
VV			"izolace XPS 300 tl 180mm"					
VV			"objekt C" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2		4,265			
VV			Součet		4,265			
VV			4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,478			
161	K	713151131	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	308,788	74,75	23 081,90	CS ÚRS 2023 02
346	M	28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm	m2	300,968	412,62	124 185,42	CS ÚRS 2023 02
VV			"PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"					
VV			"objekt C" (5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04))*2		308,788			
VV			"PIR mech. kotvené"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"objekt C - v místě okapů a hřebenu - odečet" - (15,16*0,6+14,18*0,6+15,16*0,3)*2		-44,304			
	VV		Mezisoučet		264,484			
	VV		"PIR mech. kotvené"					
	VV		"objekt C - v místě okapů a hřebenu"					
	VV		15,16*0,6+14,18*0,6+15,16*0,3		22,152			
	VV		Mezisoučet		22,152			
	VV		Součet		286,636			
	VV		286,636*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		300,968			
347	M	28376531	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 80mm	m2	23,260	330,10	7 678,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PIR mech. kotvené"					
	VV		"objekt C - v místě okapů a hřebenu"					
	VV		15,16*0,6+14,18*0,6+15,16*0,3		22,152			
	VV		Součet		22,152			
	VV		22,152*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,260			
163	K	713191234	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií se sřažovaným spojem	m2	7,198	40,25	289,72	CS ÚRS 2023 02
164	M	28323101.R	difuzní (propustná) fasádní kontaktní fólie lehkého typu s UV odolností pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných fasád	m2	8,789	48,88	429,61	
	VV		"dif. propustná folie"					
	VV		"objekt C" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*(0,41+0,2)		7,198			
	VV		Součet		7,198			
	VV		7,198*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		8,789			
165	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	2 070,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 02
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				18 250,50	
166	K	71240OV18	D+M sestava madel pro WC jednostranně přístupné pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, vč. držáku na toaletní papír na sklopném madle, nerez broušené matné	soubor	1,000	3 277,50	3 277,50	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/18 4 sestavy (madlo pevné předpokládané délky 900 mm, madlo sklopné předpokládané délky 800 mm s držákem na toaletní papír) vč. kotvení "OV/18 – MADLA WC V KOUPELNĚ" 1					
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	K	71240OV19	D+M kompletní bezbariérové vybavení sprchového koutu koupelny pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	7 107,00	7 107,00	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/19 4 sestavy (sestava skládající se ze sklopného sedátka 450/450 mm, pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé madlo délky min. 500 mm, sklopné madlo délky 800mm) vč. kotvení "OV/19 – BEZBARIÉROVÉ VYBAVENÍ SPRCHOVÉHO KOUTA" 1					
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	K	71240OV20	D+M typová sestava madel pro vanu pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	2 622,00	2 622,00	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/20 2 sestavy (madlo pevné předpokládané délky 900 mm, madlo sklopné předpokládané délky 800 mm) vč. kotvení "OV/20 – MADLA U VANY" 1					
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	K	71240OV21	D+M sestava madel pro WC pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	2 254,00	2 254,00	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/21 4 sestavy (pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení "OV/21 – MADLA V SAMOSTATNÉM WC" 1					
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	K	71240OV22	D+M madla pro umyvadlo pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	1 127,00	1 127,00	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/22 4 ks (pevné svislé madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení "OV/22 – MADLA U UMYVADLA" 1					
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	1 863,00	1 863,00	CS ÚRS 2023 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

54 435,25

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
344		K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	130,100	402,50	52 365,25	CS ÚRS 2023 02
		VV		"deska podlahového vytápění"					
		VV		"objekt C"					
		VV		"P01, P03" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1		116,000			
		VV		"P02" 7,5		7,500			
		VV		"P03" 4,7+1,6		6,300			
		VV		"P04" 0,3		0,300			
		VV		Součet		130,100			
345		K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1,000	2 070,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 02
		D	751	Vzduchotechnika				1 713,50	
172		K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	402,50	402,50	CS ÚRS 2023 02
173		M	42972916.R	větrací protidešťová pozinkovaná žaluzie se sítkou proti hmyzu a vnějším rámečkem pro osazení na fasádu, mřížka obdélníková 300/200 mm, potrubí 300/200mm, vč. povrchové úpravy práškovou barvou	kus	1,000	713,00	713,00	
		P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Die tabuľky ostatných výrobků oz. OV/15 "OV/15.2 - světlost potrubí 300/200 mm" 1					
		VV				1,000			
		VV		Součet		1,000			
174		K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	1,000	598,00	598,00	CS ÚRS 2023 02
		D	762	Konstrukce tesařské				725 183,43	
175		K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	9,159	1 437,50	13 166,06	CS ÚRS 2023 02
		VV		"100x180"					
		VV		0,1*0,18*9,7*14,5		2,532			
		VV		0,1*0,18*0,45*29		0,235			
		VV		0,1*0,18*0,87*29		0,454			
		VV		0,1*0,18*1,27*15		0,343			
		VV		0,1*0,18*1,47*29		0,767			
		VV		0,1*0,18*1,88*29		0,981			
		VV		0,1*0,18*5,02*29		2,620			
		VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			
		VV		Součet		7,964			
		VV		7,964*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		9,159			
176		K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	11,560	862,50	9 970,50	CS ÚRS 2023 02
		VV		"100x180"					
		VV		0,1*0,18*9,7*14,5		2,532			
		VV		0,1*0,18*0,45*29		0,235			
		VV		0,1*0,18*0,87*29		0,454			
		VV		0,1*0,18*1,27*15		0,343			
		VV		0,1*0,18*1,47*29		0,767			
		VV		0,1*0,18*1,88*29		0,981			
		VV		0,1*0,18*5,02*29		2,620			
		VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			
		VV		Mezisoučet		7,964			
		VV		"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
		VV		"objekt C"					
		VV		(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1		1,707			
		VV		Mezisoučet		1,707			
		VV		"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
		VV		"objekt C" (0,7*17*2)*0,16*0,1		0,381			
		VV		Mezisoučet		0,381			
		VV		Součet		10,052			
		VV		10,052*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,560			
177		K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus	2 250,000	20,70	46 575,00	CS ÚRS 2023 02
		VV		"PL.01" 2*14*14+14		406,000			
		VV		"PL.02" 2*14*4+4		116,000			
		VV		"PL.03" 2*14*12+12		348,000			
		VV		"PL.04" 2*14*4+4		116,000			
		VV		"PL.05" 2*14*23+23		667,000			
		VV		"PL.06" 1*14*28+18		410,000			
		VV		"PL.07" 1*14*8+8		120,000			
		VV		Mezisoučet		2 183,000			
		VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*14		28,000			
		VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
		VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
		VV		Mezisoučet		67,000			
		VV		Součet		2 250,000			
178		M	1000110743	Závítová tyč DIN975 M12x1000mm NEREZ A2	kus	315,000	89,70	28 255,50	
		VV		"PL.01" 2*14*14+14		406,000			
		VV		"PL.02" 2*14*4+4		116,000			
		VV		"PL.03" 2*14*12+12		348,000			
		VV		"PL.04" 2*14*4+4		116,000			
		VV		"PL.05" 2*14*23+23		667,000			
		VV		"PL.06" 1*14*28+18		410,000			
		VV		"PL.07" 1*14*8+8		120,000			
		VV		Mezisoučet		2 183,000			
		VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*14		28,000			
		VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
		VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
		VV		Mezisoučet		67,000			
		VV		Součet		2 250,000			
		VV		2250*0,14 'Přepočtené koeficientem množství		315,000			
179		M	1000110744	Závítová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2	kus	2,100	112,70	236,67	
		VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,000			
	VV		15*0,14 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
180	M	31111013	matice nerezová šestihranná M12	100 kus	90,000	356,50	32 085,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PL.01" 2*14*14+14		406,000			
	VV		"PL.02" 2*14*4+4		116,000			
	VV		"PL.03" 2*14*12+12		348,000			
	VV		"PL.04" 2*14*4+4		116,000			
	VV		"PL.05" 2*14*23+23		667,000			
	VV		"PL.06" 1*14*28+18		410,000			
	VV		"PL.07" 1*14*8+8		120,000			
	VV		Mezisoučet		2 183,000			
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*14		28,000			
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
	VV		Mezisoučet		67,000			
	VV		Součet		2 250,000			
	VV		2250*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		90,000			
181	M	31111020	matice nerezová šestihranná M16	100 kus	0,600	517,50	310,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	VV		15*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,600			
182	M	31121022	podložka nerezová 13 DIN 9021	100 kus	43,320	172,50	7 472,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PL.01" 2*14*14		392,000			
	VV		"PL.02" 2*14*4		112,000			
	VV		"PL.03" 2*14*12		336,000			
	VV		"PL.04" 2*14*4		112,000			
	VV		"PL.05" 2*14*23		644,000			
	VV		"PL.06" 1*14*28		392,000			
	VV		"PL.07" 1*14*8		112,000			
	VV		Mezisoučet		2 100,000			
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*15		30,000			
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 1*4		4,000			
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 1*2		2,000			
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 1*4		4,000			
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 1*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		Součet		2 166,000			
	VV		2166*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,320			
183	M	31121026	podložka nerezová 17 DIN 9021	100 kus	0,300	218,50	65,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	VV		15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,300			
184	K	762085124	Montáž styčnickových desek půdorysné plochy přes 300 cm2	kus	175,000	86,25	15 093,75	CS ÚRS 2023 02
185	M	54825422.R	Styčnickový plech PL.01	ks	29,000	598,00	17 342,00	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1		29,000			
	VV		Součet		29,000			
186	M	54825423.R	Styčnickový plech PL.02	ks	29,000	243,80	7 070,20	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1		29,000			
	VV		Součet		29,000			
187	M	54825424.R	Styčnickový plech PL.03	ks	29,000	667,00	19 343,00	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1		29,000			
	VV		Součet		29,000			
188	M	54825425.R	Styčnickový plech PL.04	ks	29,000	243,80	7 070,20	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1		29,000			
	VV		Součet		29,000			
189	M	54825426.R	Styčnickový plech PL.05	ks	29,000	989,00	28 681,00	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1		29,000			
	VV		Součet		29,000			
190	M	54825427.R	Styčnickový plech PL.06	ks	15,000	989,00	14 835,00	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
191	M	54825428.R	Styčnickový plech PL.07	ks	15,000	155,25	2 328,75	
	P		Poznámka k položce: střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
192	K	762332600.R	Příplatek k montáži vázaných konstrukcí krovů z lepených hranolů s použitím ocelových spojek za provedení zářezů pro styčnickové plechy	m	442,510	18,40	8 142,18	
	VV		"100x180"					
	VV		9,7*14,5		140,650			
	VV		0,45*29		13,050			
	VV		0,87*29		25,230			
	VV		1,27*15		19,050			
	VV		1,47*29		42,630			
	VV		1,88*29		54,520			
	VV		5,02*29		145,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		442,510			
193	K	762332642	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených hranolů pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	442,510	218,50	96 688,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		9,7*14,5		140,650			
	VV		0,45*29		13,050			
	VV		0,87*29		25,230			
	VV		1,27*15		19,050			
	VV		1,47*29		42,630			
	VV		1,88*29		54,520			
	VV		5,02*29		145,580			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		442,510			
194	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	7,407	14 835,00	109 882,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		0,1*0,18*9,7*14,5		2,532			
	VV		0,1*0,18*0,45*29		0,235			
	VV		0,1*0,18*0,87*29		0,454			
	VV		0,1*0,18*1,27*15		0,343			
	VV		0,1*0,18*1,47*29		0,767			
	VV		0,1*0,18*1,88*29		0,981			
	VV		0,1*0,18*5,02*29		2,620			
	VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			
	VV		Součet		7,964			
	VV		7,964*0,93 'Přepočtené koeficientem množství		7,407			
341	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	1,832	12 558,00	23 006,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		0,1*0,18*9,7*14,5		2,532			
	VV		0,1*0,18*0,45*29		0,235			
	VV		0,1*0,18*0,87*29		0,454			
	VV		0,1*0,18*1,27*15		0,343			
	VV		0,1*0,18*1,47*29		0,767			
	VV		0,1*0,18*1,88*29		0,981			
	VV		0,1*0,18*5,02*29		2,620			
	VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			
	VV		Součet		7,964			
	VV		7,964*0,23 'Přepočtené koeficientem množství		1,832			
195	K	762341260	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	154,373	138,00	21 303,47	CS ÚRS 2023 02
196	M	61191162.R	palubky záklop (P+D) tl. 24 mm	m2	169,810	276,00	46 867,56	
	VV		"záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"					
	VV		"objekt C" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,3*1,04)		154,373			
	VV		Součet		154,373			
	VV		154,373*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		169,810			
197	K	762341601.R	Montáž bednění štítových okapových říms z vodovzdorné překližky	m2	55,298	169,05	9 348,13	
198	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	18,465	1 046,50	19 323,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		"atika - viz. detail D-A"					
	VV		"překližka tl 21mm"					
	VV		"objekt C" 0,63*(14,15+15,16)		18,465			
	VV		Součet		18,465			
199	M	60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm	m2	14,655	989,00	14 493,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"atika - viz. detail D-A"					
	VV		"překližka tl 18mm"					
	VV		"objekt C" 0,5*(14,15+15,16)		14,655			
	VV		Součet		14,655			
200	M	60621147	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm	m2	22,178	932,31	20 676,77	CS ÚRS 2023 02
	VV		"atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"					
	VV		"překližka tl 2x15mm, lepená"					
	VV		"objekt C" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2		22,178			
	VV		Součet		22,178			
201	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	18,367	713,00	13 095,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		0,1*0,18*9,7*14,5		2,532			
	VV		0,1*0,18*0,45*29		0,235			
	VV		0,1*0,18*0,87*29		0,454			
	VV		0,1*0,18*1,27*15		0,343			
	VV		0,1*0,18*1,47*29		0,767			
	VV		0,1*0,18*1,88*29		0,981			
	VV		0,1*0,18*5,02*29		2,620			
	VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			
	VV		Mezisoučet		7,964			
	VV		"záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"					
	VV		"objekt C" (5,18*15,16+5,18*14,18+(2,3*1,04))*0,024		3,705			
	VV		Mezisoučet		3,705			
	VV		"atika - viz. detail D-A"					
	VV		"překližka tl 21mm"					
	VV		"objekt C" (0,63*(14,15+15,16))*0,021		0,388			
	VV		Mezisoučet		0,388			
	VV		"atika - viz. detail D-A"					
	VV		"překližka tl 18mm"					
	VV		"objekt C" (0,5*(14,15+15,16))*0,018		0,264			
	VV		Mezisoučet		0,264			
	VV		"atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"					
	VV		"překližka tl 2x15mm, lepená"					
	VV		"objekt C" ((10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2)*0,015		0,333			
	VV		Mezisoučet		0,333			
	VV		"prostorové ztužení střešních vazníků" 138,2*0,024		3,317			
	VV		Mezisoučet		3,317			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,971			
	VV		15,971*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,367			
202	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	170,680	74,75	12 758,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
	VV		"objekt C" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)		170,680			
	VV		Součet		170,680			
203	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,707	8 797,50	15 017,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
	VV		"objekt C"					
	VV		(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1		1,707			
	VV		Součet		1,707			
204	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	23,800	87,78	2 089,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
	VV		"objekt C" (0,7*17*2)		23,800			
	VV		Součet		23,800			
205	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,381	9 373,65	3 571,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
	VV		"objekt C" (0,7*17*2)*0,16*0,1		0,381			
	VV		Součet		0,381			
206	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,088	202,34	422,49	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
	VV		"objekt C"					
	VV		(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1		1,707			
	VV		Mezisoučet		1,707			
	VV		"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
	VV		"objekt C" (0,7*17*2)*0,16*0,1		0,381			
	VV		Mezisoučet		0,381			
	VV		Součet		2,088			
207	K	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	22,600	97,75	2 209,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P06" 8,2+14,4		22,600			
	VV		Součet		22,600			
208	M	61198140.R	hranol terasový dřevěný exotická dřevina 70x70mm	m	56,500	391,00	22 091,50	
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P06" (8,2+14,4)/0,44*1,1		56,500			
	VV		Součet		56,500			
209	K	762951104.R	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu pomocí stavitelných terčů kotvených do zemních vrutů	ks	102,727	78,20	8 033,25	
	VV		"á 0,5 m podkladního roštu" ((8,2+14,4)/0,44)/0,5		102,727			
	VV		Součet		102,727			
210	K	762952004	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	22,600	172,50	3 898,50	CS ÚRS 2023 02
211	M	61198121	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm	m2	22,600	529,00	11 955,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P06" 8,2+14,4		22,600			
	VV		Součet		22,600			
212	K	762952111	Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním	m	18,900	112,70	2 130,03	CS ÚRS 2023 02
213	M	60791137.R	profil dokončovací krycí dřevěný, sibiřský modřín	m	20,412	212,75	4 342,65	
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt C" 7,4+11,5		18,900			
	VV		Součet		18,900			
	VV		18,9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		20,412			
214	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	22,600	97,75	2 209,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P06" 8,2+14,4		22,600			
	VV		Součet		22,600			
215	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2023 02
D 763			Konstrukce suché výstavby			221 187,12		
216	K	763121420.R	Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, profil 50	m2	12,165	701,50	8 533,75	
	VV		"SDK předstěna 1x protipožární SDK tl. 12,5mm, bez izolace"					
	VV		"S05"					
	VV		"objekt C" (8,13+1,5+4+4+1,5+2,1+3,1)*0,5		12,165			
	VV		Součet		12,165			
217	K	763121460.R	Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 200 mm, profil 100	m2	3,807	1 265,00	4 815,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SDK předstěna 1x SDK tl. 12,5mm a 1x SDK do vlhka tl. 12,5mm"					
	VV		"objekt C" 1,15*2,7+1,15*0,61		3,807			
	VV		Součet		3,807			
218	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	15,972	18,40	293,88	CS ÚRS 2023 02
219	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	85,730	747,50	64 083,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		"N02"					
	VV		"objekt C" (1,05+0,98)+12,4+12,2+12,4+29,9+4,7+12,1		85,730			
	VV		Součet		85,730			
220	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	129,644	828,00	107 345,23	
	VV		"N01"					
	VV		"objekt C" 37,04*1,04-(4,56*0,1*8)		34,874			
	VV		Mezisoučet		34,874			
	VV		"N05"					
	VV		"objekt C"					
	VV		(5,65*9,63)+0,6*2,85+0,2*4,19+3,45*4,87+1,8*4,19+1,55*4,87		100,900			
	VV		+2,5*4,82					
	VV		-(2,79+2,65+0,69)		-6,130			
	VV		Mezisoučet		94,770			
	VV		Součet		129,644			
221	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,100	989,00	8 999,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"N03"					
	VV		"objekt C" 7,5+1,6		9,100			
	VV		Součet		9,100			
222	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	208,640	44,85	9 357,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podhled N01" 4,84*8*2+(27,4)		104,840			
	VV		"podhled N02" 15,5+9+37,4+14+13,9+14		103,800			
	VV		Součet		208,640			
223	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	224,474	18,40	4 130,32	CS ÚRS 2023 02
224	K	763170R01.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 300/300 mm – do vlhka	kus	1,000	747,50	747,50	
	VV		"R/01 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 300/300 MM – DO VLHKA" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
225	K	763170R02.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 200/200 mm	kus	1,000	552,00	552,00	
	VV		"R/02 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 200/200 MM" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
226	K	763170R03.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 250/250 mm – do vlhka	kus	1,000	747,50	747,50	
	VV		"R/03 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO VLHKA" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
227	K	763170R04.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 150/150 mm – do vlhka	kus	1,000	632,50	632,50	
	VV		"R/04 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 150/150 MM – DO VLHKA" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
228	K	763170R05.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 250/250 mm – do vlhka	kus	1,000	747,50	747,50	
	VV		"R/05 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO VLHKA" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
229	K	763170R06.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 200/200 mm – do vlhka	kus	1,000	632,50	632,50	
	VV		"R/06 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 200/200 MM – DO VLHKA" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
230	K	763170R07.R	D+M dvířek revizních pro konstrukce ze sádkartonových desek pro podhledy velikosti min. 1400x950mm - atypické nadrozměrné	kus	1,000	2 093,00	2 093,00	
	VV		"R/07 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 1400/950 MM DO PODHLEDU – ATYPICKÁ A NADROZMĚRNÁ" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
231	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	7 475,00	7 475,00	CS ÚRS 2023 02
D 764			Konstrukce klempířské				88 039,06	
232	K	764214603.R	K/03, Oplechování ukončení (atik) střechy formou závětrné lišty s okapnicí, poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, RŠ=250mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	494,50	10 879,00	
	P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků					
	VV		"K/03 - rš 250" 22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
233	K	764216600.R	K/01, Parapet vnější - půlkruhový z pozink. plechu tl. min. 0,55 mm s povrchovou úpravou komaxit, RAL 9016 rš 500 mm vč. kotvení	m	1,300	632,50	822,25	
	P		Poznámka k položce: jednotková cena vč. utěsnění napojení na konstrukci a otvorovou výplň TPT (barva dle výběru architekta)					
	VV		"K/01 - rš 500" 1,3*1		1,300			
	VV		Součet		1,300			
234	K	764311600.R	D+M fasády z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, tl. plechu 3 mm, vč. kotvení horizontálního a vertikálního profilu do zdíva - komplet specifikace dle PD	m2	5,310	2 024,00	10 747,44	
	VV		"F04 - fasáda - plech, vč. kotvení"					
	VV		"objekt C" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,45		5,310			
	VV		Součet		5,310			
235	K	764510K04.R	K/04, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	218,50	4 807,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/04" 22					
	VV				22,000			
	VV		Součet		22,000			
236	K	764510K05.R	K/05, Rohová lišta - vnitřní rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	218,50	4 807,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/05" 22					
	VV				22,000			
	VV		Součet		22,000			
237	K	764510K06.R	K/06, Provedení žlabu formou závětrné lišty s okapnicí pro napojení střešní hydroizolace, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=750mm, vč. kotvení a PÚ	m	30,750	586,50	18 034,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/06" 30,75					
	VV				30,750			
	VV		Součet		30,750			
238	K	764510K07.R	K/07, Rohová hřebenová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ	m	17,000	299,00	5 083,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/07" 17					
	VV				17,000			
	VV		Součet		17,000			
239	K	764510K08.R	K/08, Odvodňovací žlábek pro stažení vody ze štítu, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=500mm, vč. kotvení a PÚ	m	5,200	632,50	3 289,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/08" 0,65*8					
	VV				5,200			
	VV		Součet		5,200			
240	K	764510K09.R	K/09, Ocelová pozinkovaná mřížka, děrovaný plech tl. min. 1mm, RŠ=550mm, vč. kotvení a PÚ	m	9,500	977,50	9 286,25	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/09" 9,5					
	VV				9,500			
	VV		Součet		9,500			
241	K	764510K10.R	K/10, Ocelová pozinkovaná mřížka, děrovaný plech tl. min. 1mm, RŠ=400mm, vč. kotvení a PÚ	m	5,840	908,50	5 305,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/10" 5,84					
	VV				5,840			
	VV		Součet		5,840			
242	K	764510K11.R	K/11, Okapnice - okap štítů, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ	m	2,400	414,00	993,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/11" 0,6*4					
	VV				2,400			
	VV		Součet		2,400			
243	K	764510K12.R	K/12, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	322,00	7 084,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/12" 22					
	VV				22,000			
	VV		Součet		22,000			
244	K	764510K13.R	K/13, Oplechování rezerva na řešení detailů apod., poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, vč. kotvení a PÚ	m2	1,500	2 530,00	3 795,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků "K/13" 1,5					
	VV				1,500			
	VV		Součet		1,500			
245	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	3 105,00	3 105,00	CS ÚRS 2023 02
D		766	Konstrukce truhlářské				89 717,39	
246	K	76620OV01	D+M stahovací schody z rámu z válcovaného profilovaného plechu s PÚ komaxit – půdní stahovací schody s jednoduchým dřevotřískových vikem tl. 16 mm bez povrchové úpravy, kování a spojovací prvky dle výrobce v pozinkovaném provedení	kpl	1,000	18 630,00	18 630,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.					
	VV		"OV/01 – STAHOVACÍ SCHODY PRO PŘÍSTUP DO PODSTŘEŠÍ" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
247	K	766416213	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	13,780	227,70	3 137,71	CS ÚRS 2023 02
248	M	60621145	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 9mm	m2	15,158	529,00	8 018,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vodorná překližka tl 9mm - viz. detail D-A"					
	VV		"objekt C" 0,47*(14,16+15,16)		13,780			
	VV		Součet		13,780			
	VV		13,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
249	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	11,200	253,00	2 833,60	CS ÚRS 2023 02	
250	M	60794102.R	T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem hl. 260 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem	m	11,200	3 335,00	37 352,00		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Další podrobnosti viz detail D-G						
	VV		"T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4		3,400				
	VV		"T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1*3		3,000				
	VV		"T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3		2,400				
	VV		"T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4		2,400				
	VV		Součet		11,200				
251	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	3,000	253,00	759,00	CS ÚRS 2023 02	
252	M	60794106.R	T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem hl. 450 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem	m	0,600	3 967,50	2 380,50		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Další podrobnosti viz detail D-G						
	VV		"T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6		0,600				
	VV		Součet		0,600				
253	M	61140080.R	T/02 vnější masivní dřevěný parapet s krycím nosem a odkapní drážkou hl. 440 mm, provedení ve formě masivní spárovky v tloušťce 50 mm, sibiřský modřín – sedací parapet vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem	m	2,400	5 577,50	13 386,00		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Další podrobnosti viz detail D-G						
	VV		"T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4		2,400				
	VV		Součet		2,400				
254	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2023 02	
	D	767	Konstrukce zámečnické					472 433,34	
255	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	102,501	195,50	20 038,95	CS ÚRS 2023 02	
	P		Poznámka k položce: jednotková cena vč. kotvení dle TL a TP výrobce						
256	M	13835000.R	ocelový pozink. plech vlnitý s povrchovou úpravou dle výrobce, výška vlny cca 40 mm	m2	117,876	235,75	27 789,27		
	VV		"R01 - střecha"						
	VV		"objekt C" 5,1*15,06		76,806				
	VV		Mezisoučet		76,806				
	VV		"R03 - střecha"						
	VV		"objekt C" 5,1*(2,3+2,3)+1,03*2,17		25,695				
	VV		Mezisoučet		25,695				
	VV		Součet		102,501				
	VV		102,501*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		117,876				
257	K	76780OV03	Montáž systémových kotevnic bodů na střeše s hydroizolačním límcem a certifikací Broof,t3	kus	110,000	149,50	16 445,00		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladečským plánem.						
	VV		"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"						
	VV		"objekt C" 110		110,000				
	VV		Součet		110,000				
258	M	70921301.R	kotvicí bod pro stabilizaci příslušenství a zařízení na střeše, materiál nerez ocel, stabilizace k základně pro TI, rozměr 140x82,5mm	kus	110,000	166,75	18 342,50		
	VV		"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"						
	VV		"objekt C" 110		110,000				
	VV		Součet		110,000				
259	M	70921302.R	základna pro kotevní bod, roznášecí prvek, materiál nerez ocel, rozměr 90x495x25mm	kus	110,000	667,00	73 370,00		
	VV		"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"						
	VV		"objekt C" 110		110,000				
	VV		Součet		110,000				
260	M	70921303.R	nástavba pro kotevní bod tvaru C pro uchycení FV panelů, materiál nerez, tl. 2 mm, otvor průměru 10 mm, s možností rektifikace, rozměr 50x60x100 mm	kus	110,000	276,00	30 360,00		
	VV		"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"						
	VV		"objekt C" 110		110,000				
	VV		Součet		110,000				
261	K	76780R02	Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení	m	592,861	253,00	149 993,83		
	VV		"kontralate, R02 - FVE, R01+R03" 15*2*5*2		300,000				
	VV		"latě, R01+R03"						
	VV		"R01 - latě"						
	VV		"objekt C" (5,1*15,06)/0,35		219,446				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"R03 - latě"						
	VV		"objekt C" (5,1*(2,3+2,3)+1,03*2,17)/0,35		73,415				
	VV		Mezisoučet		592,861				
	VV		Součet		592,861				
262	K	76788OV02	Montáž bodů záchytného systému do dřevěného bednění, kotevní body napojit parotěsně a hydroizolační na příslušné vrstvy, kotvení pomocí vrutů	kus	7,000	402,50	2 817,50		
	P		Poznámka k položce: Další příslušenství (štítek, zkouška, montáž, kotvy apod.) dle potřeby Montážní lana, postroje apod. jsou věci a zodpovědností osoby provádějící údržbu, tj. stavebníka/provozovatele, tj. nejsou součástí dodávky stavby. Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladetským plánem.						
263	M	70921380.R	kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 600mm - TSL	kus	7,000	747,50	5 232,50		
	VV		"OV/02 – PEVNÉ/KOTEVNÍ BODY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRO ÚDRŽBU STŘECHY"						
	VV		"objekt C" 7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
264	K	767990Z11.R	Z/1.1, Atypické provedení žlabu, resp. jeho kotevní systém, vše v provedení pozinkovaných ocelových prvků, vč. vzájemného prokotvení (provaření) a zakotvení celého systému do přídavných dřevěných trámků, a vč. povrchové úpravy - dodávka a montáž	kg	594,188	112,70	66 964,99		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzkoušet a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.1						
	VV		"L 60/60/4 (15,16+14,15) = 29,31bm" 29,31*3,55		104,051				
	VV		"L100/60/4 29,31bm - NESTANDARTNÍ ROZMĚR" (0,16*0,004*7850)*29,31		147,253				
	VV		"P6 120/120mm 61ks" 0,12*5,65*61		41,358				
	VV		"P6 120/500mm 31ks" 0,5*5,65*61		172,325				
	VV		"P6 120/150mm 31ks" 0,15*5,65*61		51,698				
	VV		Součet		516,685				
	VV		516,685*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		594,188				
265	K	767990Z12.R	Z/1.2, Atypická markýza nad vstupem do objektu, celk. délka 1500 mm, svařena z plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem - tepelně izolační spona beton/ocel s PTM, vč. kotvení a povrchové úpravy - dodávka a montáž	kpl	1,000	21 275,00	21 275,00		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzkoušet a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.2						
266	K	767990Z13.R	Z/1.3, Atypická markýza nad vstupem na terasu obývacího pokoje, celk. délka 3400 mm, svařena z plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem - tepelně izolační spona beton/ocel s PTM, vč. kotvení a povrchové úpravy - dodávka a montáž	kpl	1,000	37 490,00	37 490,00		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzkoušet a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.3						
267	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	6,000	55,20	331,20	CS ÚRS 2023 02	
	VV		0,006*1000 'Přepočtené koeficientem množství		6,000				
268	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,008	32 200,00	257,60	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"PK03" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1		0,002				
	VV		"PK04" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0		0,000				
	VV		"PK05" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1		0,002				
	VV		"PK06" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1		0,002				
	VV		"PK08" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0		0,000				
	VV		Součet		0,006				
	VV		0,006*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		0,008				
269	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2023 02	
D		768	Vnitřní výplně				125 235,00		
270	K	D01	D01, Interiérové atypické plně dveře rozměru 900x2100mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D01/L, D01/P	ks	3,000	10 925,00	32 775,00		
271	K	D02	D02, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D02/P+F	ks	1,000	18 170,00	18 170,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Zasklení: částečné prosklení křídla a fixní části - sklo texturované s jemnou texturou ortogonální mřížky, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,					
	P							
272	K	D03	D03, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D03/L+F	ks	1,000	18 170,00	18 170,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Zasklení: částečné prosklení křídla a fixní části - sklo texturované s jemnou texturou ortogonální mřížky, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,					
	P							
273	K	D07	D07, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s fixní částečně prosklenou částí vel. 1600x2200mm, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D07/L+F	ks	1,000	19 435,00	19 435,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Zasklení: částečné prosklení křídla a fixní části - sklo texturované s jemnou texturou ortogonální mřížky, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,					
	P							
274	K	D09	D09, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D09/L, D09/P	ks	1,000	10 925,00	10 925,00	
275	K	D13	D13, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D13/L	ks	1,000	13 570,00	13 570,00	
276	K	D14	D14, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D14/L, D14/P	ks	1,000	10 925,00	10 925,00	
277	K	998768201	Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m	%	1,000	1 265,00	1 265,00	
D 769			Vnější výplně				558 042,68	
278	K	O/C1	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 3400x1650mm - sestava otvíracích a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/C1	ks	1,000	71 001,00	71 001,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.					
	P							
279	K	O/C2	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 1000x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/C2	ks	2,000	18 595,50	37 191,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.					
	P							
280	K	O/C3	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 1800x1650-2100mm - sestava otvíracích (balkonové dveře) a fixních částí, částečné protipožární provedení, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/C3	ks	3,000	59 800,00	179 400,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.					
	P		Zasklení: Izolační trojsklo - vnitřní a vnější bezpečnost proti poranění při rozbití, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,					
281	K	O/C4	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 600x1650mm - pískované sklo, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/C4	ks	1,000	11 327,50	11 327,50	
			<i>Poznámka k položce:</i> Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.					
	P							
282	K	O/C5	Vstupní dvoukřídle dřevěná dveře s částečným prosklením vedlejšího křídla s madlem rozměru 1500x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/C5	ks	1,000	44 375,63	44 375,63	
			<i>Poznámka k položce:</i> Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.					
	P		Zasklení: Izolační trojsklo - vnitřní a vnější bezpečnost proti poranění při rozbití, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,					
283	K	O/C6	Vstupní jednokřídle dřevěné dveře plné rozměru 1000x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/C6	ks	1,000	29 583,75	29 583,75	
			<i>Poznámka k položce:</i> Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.					
	P							
284	K	O/C7	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 3400x1650-2100mm - sestava otvíracích (balkonové dveře) a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/C7	ks	1,000	129 375,00	129 375,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydrolažní fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení. P Zasklení: Izolační trojsklo - vnitřní a vnější bezpečnost proti poranění při rozbití, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,								
285	K	O/C8	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru Ø 750 mm - kruhové fixní okno, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/C8	ks	1,000	28 290,00	28 290,00	
Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydrolažní fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení. P								
286	K	O/C9	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 1000x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/C9	ks	1,000	23 243,80	23 243,80	
Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydrolažní fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení. P								
287	K	998769201	Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m	%	1,000	4 255,00	4 255,00	
D 771 Podlahy z dlaždic 35 120,72								
288	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	14,280	5,75	82,11	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramická dlažba"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P02" 7,5		7,500			
	VV		"P03" 4,7+1,6+(0,48)		6,780			
	VV		Součet		14,280			
289	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,280	20,70	295,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramická dlažba"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P02" 7,5		7,500			
	VV		"P03" 4,7+1,6+(0,48)		6,780			
	VV		Součet		14,280			
290	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	6,000	97,75	586,50	CS ÚRS 2023 02
291	M	59761124.R01	velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá formát na rovné části podlah 600x600 mm (referenční RAL 7044 - teplá šedá)	m2	1,620	713,00	1 155,06	
	VV		"sokl"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9		9,000			
	VV		"odečet dveří" -(1,5*2)		-3,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		6*0,27 *Přepočtené koeficientem množství		1,620			
292	K	771574412	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	0,810	977,50	791,78	CS ÚRS 2023 02
293	M	59761178.R02	velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá formát v místě sprchového koutu 900x900 mm (referenční RAL 7044 - teplá šedá)	m2	1,215	782,00	950,13	
	VV		"keramická dlažba"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P02" 0,81		0,810			
	VV		Součet		0,810			
	VV		0,81*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		1,215			
294	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	13,470	977,50	13 166,93	CS ÚRS 2023 02
295	M	59761136.R03	velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá formát v místě sprchového koutu 600x600 mm (referenční RAL 7044 - teplá šedá)	m2	16,838	632,50	10 650,04	
	VV		"keramická dlažba"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P02" 7,5-0,81		6,690			
	VV		"P03" 4,7+1,6+(0,48)		6,780			
	VV		Součet		13,470			
	VV		13,47*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		16,838			
296	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,280	368,00	5 255,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěrková hydroizolační vrstva"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P02" 7,5		7,500			
	VV		"P03" 4,7+1,6+(0,48)		6,780			
	VV		Součet		14,280			
297	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,000	51,75	310,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9		9,000			
	VV		"odečet dveří" -(1,5*2)		-3,000			
	VV		Součet		6,000			
298	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	6,000	16,10	96,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9		9,000			
	VV		"odečet dveří" -(1,5*2)		-3,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
299	K	771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	6,000	11,50	69,00	CS ÚRS 2023 02
300	M	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	6,300	16,10	101,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9		9,000			
	VV		"odečet dveří" -(1,5*2)		-3,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
301	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,000	1 610,00	1 610,00	CS ÚRS 2023 02
D		775	Podlahy skládané				102 262,13	
302	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	115,530	8,05	930,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dřevěná vícevrstvá lamela"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P01" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63)		115,530			
	VV		Součet		115,530			
303	K	775111411	Montáž pásy dilatační skládaných podlah	m	121,120	5,75	696,44	CS ÚRS 2023 02
304	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií	m	123,542	17,25	2 131,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dřevěná vícevrstvá lamela"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P01" (27,4+39,4+14+13,9+14+12,42)		121,120			
	VV		Součet		121,120			
	VV		121,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		123,542			
305	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	115,530	21,85	2 524,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dřevěná vícevrstvá lamela"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P01" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63)		115,530			
	VV		Součet		115,530			
306	K	775141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	115,530	80,50	9 300,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dřevěná vícevrstvá lamela"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P01" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63)		115,530			
	VV		Součet		115,530			
307	K	775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	94,820	55,20	5 234,06	CS ÚRS 2023 02
308	M	61418150.R	lišta soklová dřevěná dle výběru stavebníka s kotvením do stěny pro zachování dilatace	m	102,406	112,70	11 541,16	
	VV		"dřevěná vícevrstvá lamela"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P01" (27,4+39,4+14+13,9+14+12,42)-(3,4*2+1,5*5+1,1*10+1)		94,820			
	VV		Součet		94,820			
	VV		94,82*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		102,406			
309	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm	m2	115,530	149,50	17 271,74	CS ÚRS 2023 02
310	M	61151040.R	vícevrstvá lepená lamela - drásaný dub se středně výraznou kresbou dřeva), tepelný odpor podlahové krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z důvodu teplovodního podlahového vytápění, tl. cca 15 mm	m2	124,772	414,00	51 655,61	
	VV		"dřevěná vícevrstvá lamela"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"P01" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63)		115,530			
	VV		Součet		115,530			
	VV		115,53*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		124,772			
311	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	1,000	977,50	977,50	CS ÚRS 2023 02
D		781	Dokončovací práce - obklady				123 487,28	
312	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	71,976	13,80	993,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramický obklad"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"S03 - ŽLB" (2,2)*2,5		5,500			
	VV		"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6		31,011			
	VV		"S04 - zdivo - kuchyň" (4,1)*2,2		9,020			
	VV		"S04 - zdivo - ostatní"		23,570			
	VV		(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5		2,875			
	VV		"S07 - SDK" (1,15)*2,5		2,875			
	VV		Součet		71,976			
313	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28,790	368,00	10 594,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramický obklad"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"S03 - ŽLB" (2,2)*2,5		5,500			
	VV		"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6		31,011			
	VV		"S04 - zdivo - kuchyň" (4,1)*2,2		9,020			
	VV		"S04 - zdivo - ostatní"		23,570			
	VV		(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5		2,875			
	VV		"S07 - SDK" (1,15)*2,5		2,875			
	VV		Součet		71,976			
	VV		71,976*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		28,790			
314	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	13,000	138,00	1 794,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
315	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	1,000	132,25	132,25	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"objekt C" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
316	K	781474120.R	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 200 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	68,696	977,50	67 150,34	
317	M	59761627.R	plně probarvená neglazovaná dlažba, rektifikovaná s minimální porozitou (formát 50x100 mm), RAL 160 70 05	m2	75,566	517,50	39 105,41	
	VV		"keramický obklad"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"S03 - ŽLB" (2,2)*2,5		5,500			
	VV		"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6		31,011			
	VV		"S04 - zdivo - kuchyň" (4,1)*1,4		5,740			
	VV		"S04 - zdivo - ostatní"		23,570			
	VV		(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5					
	VV		"S07 - SDK" (1,15)*2,5		2,875			
	VV		Součet		68,696			
	VV		68,696*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		75,566			
318	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	9,200	40,25	370,30	CS ÚRS 2023 02
319	M	19416000.R	lišta ukončovací pro keramický roh i designovou stěrku, hliník elox stříbro, 11 mm	m	9,660	112,70	1 088,68	
	VV		"koupelna C" 6,7		6,700			
	VV		"přesíň C" 2,5		2,500			
	VV		Součet		9,200			
	VV		9,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		9,660			
320	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	28,750	27,60	793,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C" 11,3+6,6+4,8+1,95+4,1		28,750			
	VV		Součet		28,750			
321	K	781495124	Separální provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	28,750	14,95	429,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C" 11,3+6,6+4,8+1,95+4,1		28,750			
	VV		Součet		28,750			
322	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	1 035,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				61 099,30	
323	K	783257101.R	Krycí nátěr tesařských konstrukcí bělicím voskem vč. přípravy podkladu	m2	247,806	97,75	24 223,04	
	VV		"100x180"					
	VV		9,7*14,5*0,1*2+9,7*14,5*0,18*2		78,764			
	VV		0,45*29*0,1*2+0,45*29*0,18*2		7,308			
	VV		0,87*29*0,1*2+0,87*29*0,18*2		14,129			
	VV		1,27*15*0,1*2+1,27*15*0,18*2		10,668			
	VV		1,47*29*0,1*2+1,47*29*0,18*2		23,873			
	VV		1,88*29*0,1*2+1,88*29*0,18*2		30,531			
	VV		5,02*29*0,1*2+5,02*29*0,18*2		81,525			
	VV		0,9*2*0,1*2+0,9*2*0,18*2		1,008			
	VV		Součet		247,806			
324	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	30,589	63,25	1 934,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3)		-2,925			
	VV		Součet		30,589			
325	K	783827128.R	Krycí sol-silikátový nátěr, RAL 9016 (lomená bílá) hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	165,130	67,85	11 204,07	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kompletní provedení dle TP výrobce					
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3)		-2,925			
	VV		Mezisoučet		30,589			
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			
	VV		"štit vrchní část"					
	VV		"objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02		22,430			
	VV		Mezisoučet		22,430			
	VV		Součet		165,130			
326	K	783827129.R	Krycí sol-silikátový lazurní nátěr pro vytvoření patiny, nanášen houbou, velmi jemná rovnoměrná flekatost omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	165,130	143,75	23 737,44	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kompletní provedení dle TP výrobce					
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3)		-2,925			
	VV		Mezisoučet		30,589			
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-30,195			
	VV		Mezisoučet		112,111			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"štit vrchní část"					
	VV		"objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02		22,430			
	VV		Mezisoučet		22,430			
	VV		Součet		165,130			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				44 132,62	
327	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	33,120	24,15	799,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnější okna"					
	VV		1*2,1+2,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3+1*1,65+3,4*1,65		27,870			
	VV		"vnější dveře" 1,5*2,1+1*2,1		5,250			
	VV		Součet		33,120			
328	M	28323155	<i>folie s textilní samolepící páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m</i>	m	33,120	17,25	571,32	CS ÚRS 2023 02
329	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	589,209	20,70	12 196,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		"N01"					
	VV		"objekt C" 37,04*1,04-(4,56*0,1*8)		34,874			
	VV		Mezisoučet		34,874			
	VV		"N02"					
	VV		"objekt C" (1,05+0,98)+12,4+12,2+12,4+29,9+4,7+12,1		85,730			
	VV		Mezisoučet		85,730			
	VV		"N03 - SDK pohled pro vlhké prostory"					
	VV		"objekt C" 7,5+1,6		9,100			
	VV		Mezisoučet		9,100			
	VV		"SDK stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt C" (27,4+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,7		359,613			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*2,1+2,4*1,65+1*1,65+1*2,1+1,5*2,1+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3)		-33,120			
	VV		"odečet obkladů" -					
	VV		(3,35*0,35+4,1*2,2+3,75*0,35+0,65*1,4+2,15*0,35+1,95*2,1+6,6*2,5)		-33,763			
	VV		Mezisoučet		292,730			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt C"					
	VV		(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18+4*1,15+4*1,21)		27,313			
	VV		(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75		39,645			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt C" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5		61,470			
	VV		Mezisoučet		128,428			
	VV		"S02"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"Věvec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6		20,358			
	VV		"Věvec Typ-B" (7,1)*0,55		3,905			
	VV		"Věvec Typ-C" (4,44)*0,6		2,664			
	VV		"Věvec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2		8,104			
	VV		"Věvec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věvec Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		38,347			
	VV		Součet		589,209			
330	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	9,100	59,80	544,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		"N03 - SDK pohled pro vlhké prostory"					
	VV		"objekt C" 7,5+1,6		9,100			
	VV		Součet		9,100			
331	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře odtěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	580,109	51,75	30 020,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		"SDK pohledy"					
	VV		"N01"					
	VV		"objekt C" 37,04*1,04-(4,56*0,1*8)		34,874			
	VV		"N02"					
	VV		"objekt C" (1,05+0,98)+12,4+12,2+12,4+29,9+4,7+12,1		85,730			
	VV		Mezisoučet		120,604			
	VV		"malba na základě vyzkorkování"					
	VV		"stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt C" (27,4+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,7		359,613			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*2,1+2,4*1,65+1*1,65+1*2,1+1,5*2,1+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3)		-33,120			
	VV		"odečet obkladů" -					
	VV		(3,35*0,35+4,1*2,2+3,75*0,35+0,65*1,4+2,15*0,35+1,95*2,1+6,6*2,5)		-33,763			
	VV		Mezisoučet		292,730			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt C"					
	VV		(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18+4*1,15+4*1,21)		27,313			
	VV		(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75		39,645			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt C" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5		61,470			
	VV		Mezisoučet		128,428			
	VV		"malba na základě vyzkorkování"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt C"					
	VV		"Věvec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6		20,358			
	VV		"Věvec Typ-B" (7,1)*0,55		3,905			
	VV		"Věvec Typ-C" (4,44)*0,6		2,664			
	VV		"Věvec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2		8,104			
	VV		"Věvec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Věnac Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		38,347			
	VV		Součet		580,109			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				241 851,26	
332	K	786623011	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl do 4 m2	kus	13,000	3 144,10	40 873,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
333	M	55342R01	žaluzie tvaru C, elektrické ovládání (s motorem) vč. ovládání, skryté vodičí lišty, kabeláže, elektroniky a příslušné aplikace pro ovládání, a vč. kotvení, plochy do 4,0m2 (ostatní příslušenství dle tabulky ostatních výrobků oz. OV/13)	m2	31,440	4 685,65	147 316,84	
Poznámka k položce: P Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.								
	VV		"OV/13.C-1 - okna 1650x1000mm" 1,65+0,3*1		1,950			
	VV		"OV/13.C-2.1 - okna 1650x2400mm" 3,96+0,3*2,4		4,680			
	VV		"OV/13.C-2.1 - okna 1650x1000mm" 1,65+0,3*1		1,950			
	VV		"OV/13.C-3.1 - okna 1650x2400mm" 3,96+0,3*2,4		4,680			
	VV		"OV/13.C-3.2 - okna 2100x1000mm" 2,1+0,3*1		2,400			
	VV		"OV/13.C-4 - okna 1650x1000mm" 1,65+0,3*1		1,950			
	VV		"OV/13.C-5 - okna 1650x1000mm" 1,65+0,3*1		1,950			
	VV		"OV/13.C-6.1 - okna 2100x1000mm" 2,1+0,3*1		2,400			
	VV		"OV/13.C-6.2 - okna 1650x800mm" 1,32+0,3*0,8		1,560			
	VV		"OV/13.C-7.1 - okna 2100x1000mm" 2,1+0,3*1		2,400			
	VV		"OV/13.C-7.2 - okna 1650x800mm" 1,32+0,3*0,8		1,560			
	VV		"OV/13.C-8.1 - okna 2100x1000mm" 2,1+0,3*1		2,400			
	VV		"OV/13.C-8.2 - okna 1650x800mm" 1,32+0,3*0,8		1,560			
	VV		Součet		31,440			
334	K	786623040.R	D+M žaluziové schránky vč. zaomítací lišty, držáku, kotvení a příslušenství dle výrobce	m	15,710	3 224,60	50 658,47	
	VV		"OV/13.C-1 - okna 1650x1000mm" 1,06		1,060			
	VV		"OV/13.C-2.1 - okna 1650x2400mm" 2,43		2,430			
	VV		"OV/13.C-2.1 - okna 1650x1000mm" 1,06		1,060			
	VV		"OV/13.C-3.1 - okna 1650x2400mm" 2,43		2,430			
	VV		"OV/13.C-3.2 - okna 2100x1000mm" 1,03		1,030			
	VV		"OV/13.C-4 - okna 1650x1000mm" 1,06		1,060			
	VV		"OV/13.C-5 - okna 1650x1000mm" 1,06		1,060			
	VV		"OV/13.C-6.1 - okna 2100x1000mm" 1,03		1,030			
	VV		"OV/13.C-6.2 - okna 1650x800mm" 0,83		0,830			
	VV		"OV/13.C-7.1 - okna 2100x1000mm" 1,03		1,030			
	VV		"OV/13.C-7.2 - okna 1650x800mm" 0,83		0,830			
	VV		"OV/13.C-8.1 - okna 2100x1000mm" 1,03		1,030			
	VV		"OV/13.C-8.2 - okna 1650x800mm" 0,83		0,830			
	VV		Součet		15,710			
335	K	786623060.R	Vyplnění prostoru mezi žaluziovým kastlíkem a konstrukcí fenolickou pěnou vč. lepicího materiálu, dodávka a montáž	m3	0,650	3 381,00	2 197,65	
336	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	1,000	805,00	805,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.1.D - Objekt D

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 588 739,08
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 588 739,08	15,00%	838 310,86
Cena s DPH	v CZK		6 427 049,94

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.1.D - Objekt D

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka

Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 588 739,08
HSV - Práce a dodávky HSV	1 843 747,92
1 - Zemní práce	85 413,60
2 - Zakládání	221 167,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	394 084,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	867 313,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	259 138,12
998 - Přesun hmot	16 630,01
PSV - Práce a dodávky PSV	3 744 991,16
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	124 408,35
712 - Povlakové krytiny	416 387,14
713 - Izolace tepelné	232 749,29
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 731,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	53 446,25
751 - Vzduchotechnika	1 713,50
762 - Konstrukce tesařské	891 942,36
763 - Konstrukce suché výstavby	206 737,70
764 - Konstrukce klempířské	78 658,51
766 - Konstrukce truhlářské	82 541,39
767 - Konstrukce zámečnické	397 258,30
768 - Vnitřní výplně	107 180,00
769 - Vnější výplně	531 604,76
771 - Podlahy z dlaždic	83 410,77
775 - Podlahy skládané	84 718,44
781 - Dokončovací práce - obklady	125 487,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	63 137,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	40 089,48
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	208 787,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.1.D - Objekt D

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 588 739,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 843 747,92

D 1 Zemní práce 85 413,60

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	113,008	93,75	10 594,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PT=437,300"					
	VV		"objekt D: do -436,700" (29,32)*0,6		17,592			
	VV		"objekt D: do -436,200" (164,47-41,15-31,62-20,88-14,54)*1,1		61,908			
	VV		"objekt D: do -436,640" (41,15+31,62+20,88+14,54)*0,66		71,405			
	VV		"odečet - objekt D - výkopek jámy od PUT do 436,640" - (193,78-41,15-20,88+31,62)*0,06		-9,802			
	VV		"odečet - objekt D - výkopek pro pasy" -((164,47-20,88-14,54-31,62-41,24)*0,5)		-28,095			
	VV	výkopek_D1	Mezisoučet		113,008			
	VV		Součet		113,008			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	28,095	225,00	6 321,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt D - výkopek pro pasy" (164,47-20,88-14,54-31,62-41,24)*0,5		28,095			
	VV	výkopek_D2	Mezisoučet		28,095			
	VV		Součet		28,095			
3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	9,802	125,00	1 225,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt D - výkopek jámy od PUT do 436,640" (193,78-41,15-20,88+31,62)*0,06		9,802			
	VV	výkopek_D3	Mezisoučet		9,802			
	VV		Součet		9,802			
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	152,576	25,00	3 814,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		zásyp_D1*2		152,576			
	VV		Součet		152,576			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,617	168,75	12 591,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek_D1		113,008			
	VV		výkopek_D2		28,095			
	VV		výkopek_D3		9,802			
	VV		-zásyp_D1		-76,288			
	VV		Součet		74,617			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	746,170	16,25	12 125,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek_D1		113,008			
	VV		výkopek_D2		28,095			
	VV		výkopek_D3		9,802			
	VV		-zásyp_D1		-76,288			
	VV		Součet		74,617			
	VV		74,617*10 'Přepočtené koeficientem množství		746,170			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	76,288	12,50	953,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		zásyp_D1		76,288			
	VV		Součet		76,288			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	134,311	212,50	28 541,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek_D1		113,008			
	VV		výkopek_D2		28,095			
	VV		výkopek_D3		9,802			
	VV		-zásyp_D1		-76,288			
	VV		Součet		74,617			
	VV		74,617*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		134,311			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,288	118,75	9 059,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkopek_D1		113,008			
	VV		výkopek_D2		28,095			
	VV		výkopek_D3		9,802			
	VV		"odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (11*18,5)*-0,2		-40,700			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do výkopu" -28,095		-28,095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -		-5,822			
			vv zásyp_D1 19,408*0,3		76,288			
			vv Součet		76,288			
10	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	18,730	10,00	187,30	CS ÚRS 2023 02
			vv "RD + terasa" 18,73		18,730			
			vv Součet		18,730			
D 2			Zakládání				221 167,85	
11	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	130,860	525,00	68 701,50	CS ÚRS 2023 02
			vv "P01-P05"					
			vv "objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52)		130,860			
			vv Součet		130,860			
12	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	60,000	525,00	31 500,00	CS ÚRS 2023 02
			vv "P01-P05"					
			vv "objekt A" 30+30		60,000			
			vv Součet		60,000			
13	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
			vv "P01-P05"					
			vv "objekt A" 5,0+5,0		10,000			
			vv Součet		10,000			
14	K	233211120	Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm	kus	121,000	687,50	83 187,50	CS ÚRS 2023 02
			vv "á 0,5 m podkladního roštu" ((8,5+15,7)/0,44*1,1)/0,5		121,000			
			vv Součet		121,000			
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	36,083	950,00	34 278,85	CS ÚRS 2023 02
			vv "hutněná šterková vrstva frakce 16/32, tl. 250mm"					
			vv "P01-P05"					
			vv "objekt D" (47,13+25,84+18,76+38,08)*0,25		32,453			
			vv Mezisoučet		32,453			
			vv "prostor mezi vruty vyplnit šterkem frakce 16/32, tl. 150mm"					
			vv "P06"					
			vv "objekt D" (8,5+15,7)*0,15		3,630			
			vv Mezisoučet		3,630			
			vv Součet		36,083			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				394 084,64	
16	K	310271040.R	Vyzdívka ostění vnějších kruhových otvorů z porobetonových tvárníc vč. provedení zkosení	m3	1,000	4 000,00	4 000,00	
17	K	311234011	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 175 mm	m2	88,669	905,00	80 245,45	CS ÚRS 2023 02
			vv "keramické akustické dutinové, P10 na M10, na maltu, 175mm"					
			vv "objekt D"					
			vv "ztužující stěny vnitřní"					
			vv (4,15+11,05+3,46+0,36+4,14+1,53)*2,75+(4,57+4,57+0,35*1,6		101,061			
			vv 2+11,05*1,53+3,07+3,48)					
			vv "odečet otvorů" -(1,53)*2,75-(1,1*2+1,52)*2,2		-12,392			
			vv Součet		88,669			
18	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	95,306	1 615,00	153 919,19	CS ÚRS 2023 02
			vv "keramické dutinové broušené, P10 na M10, na maltu pro					
			vv tenké spáry, 300mm"					
			vv "objekt D"					
			vv "obvodové nosné stěny"					
			vv (14,17+9,3+15,9+4,65)*2,3+(7,4+8,23)-0,44		116,436			
			vv "odečet otvorů" -(1,65+3,15+3,15+0,99+0,59+5,61+3,42*3)		-25,400			
			vv "tl. 750mm" (5,06*2)*2,3-(3,6*2,13)		15,608			
			vv "odečet zdiva" -(45,35*0,25)		-11,338			
			vv Součet		95,306			
19	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm	m2	5,625	1 433,75	8 064,84	CS ÚRS 2023 02
			vv "nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl.					
			vv 190mm"					
			vv "objekt D" (2,45)*2,7		6,615			
			vv "odečet otvorů" -(0,6*1,65)		-0,990			
			vv Mezisoučet		5,625			
			vv Součet		5,625			
20	K	311238967	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 mm	m	45,350	690,00	31 291,50	CS ÚRS 2023 02
			vv "keramické dutinové broušené impregnované, P15 na MC10,					
			vv na zakládací maltu, 300mm"					
			vv "objekt D - viz rezy objektem C"		45,350			
			vv (0,83+9,13+3,1+9,9+11,05+0,85+4,93*2+0,63)					
			vv Součet		45,350			
21	K	311272211	Zdivo z porobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1,610	1 650,00	2 656,50	CS ÚRS 2023 02
			vv "objekt C - porobeton" (1,55+1,5+1,55)*0,35		1,610			
			vv Součet		1,610			
22	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	3,000	401,48	1 204,44	CS ÚRS 2023 02
			vv "PK04"					
			vv "objekt D" 3		3,000			
			vv Součet		3,000			
23	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	2,000	518,75	1 037,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz statika - objekt D-TVAR" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz statika - objekt D-TVAR" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	4,000	768,75	3 075,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz statika - objekt D-TVAR" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	2,000	967,50	1 935,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz statika - objekt D-TVAR" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	2,000	2 062,50	4 125,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz statika - objekt D-TVAR" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	2,940	350,00	1 029,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vyrování podkladu maltou, det. D-H"					
	VV		"obvodové nosné stěny" (2,4+0,6+1+0,8*3+3,4)*0,3		2,940			
	VV		Součet		2,940			
29	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	11,030	886,25	9 775,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 115mm"					
	VV		"objekt D" (1,45)*2,7		3,915			
	VV		"objekt D - vrchní část" (1,49)		1,490			
	VV		"odečet otvorů" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		5,405			
	VV		"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 190mm"					
	VV		"objekt D" (2,45)*2,7		6,615			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*1,65)		-0,990			
	VV		Mezisoučet		5,625			
	VV		Součet		11,030			
30	K	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	88,222	1 012,50	89 324,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nenosné akustické zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 115mm"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(3,45+1,7+0,6+1,7+4+2+0,6+1,5+1,7+0,6+1,7+1,85+0,55+1,3+2,15)*2,7		68,580			
	VV		"objekt D - vrchní část"					
	VV		(2,63+2,01+0,55*0,65+0,8*1,3+3,49+0,98*3+1,4*1,7*3+1,24*1,55*2+1,24*1,5)		25,312			
	VV		"odečet otvorů" -(0,9*2,1*3)		-5,670			
	VV		Součet		88,222			
31	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	31,460	35,00	1 101,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"det. D-E" (10,85+3,45+6+4,15+4,15)*1,1		31,460			
	VV		Součet		31,460			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				867 313,70	
32	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	53,624	31,25	1 675,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"Věvec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6		19,446			
	VV		"Věvec Typ-B" (8,47)*0,55		4,659			
	VV		"Věvec Typ-C" (4,97)*0,6		2,982			
	VV		"Věvec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2		9,876			
	VV		"Věvec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věvec Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		40,279			
	VV		"S03 - keramický obklad"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"S03 - ŽLB" (5,7+1,15)*2,5-(0,9*2,1*2)		13,345			
	VV		Mezisoučet		13,345			
	VV		Součet		53,624			
33	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	500,818	56,25	28 171,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt D" (28,19+28,3+14,7+14,8+14,8+11,1+17,7)*2,7		349,893			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(2,4*1,65+1*2,1+0,6*1,65+1,5*2,1+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3+3,4*1,65+0,9*2,1*10+1,4*2,1*3)		-55,440			
	VV		"odečet obkladů" -					
	VV		(5,9*2,2+7,65*2,5+2,15*0,35+2,1*0,35+2,15*0,35)		-34,345			
	VV		Mezisoučet		260,108			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(1,7+1,55+1,5+1,65+1,55+1,7)*1,25+(0,35+1,7+2,2+2+1,7+2,05+1,7)*1,4+(0,6+10,85+1,5+4,7)*1,28+0,7*0,7+0,6*0,85		52,035			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt D" 8,96*4+3,4*4+2,8*4+0,73*2		62,100			
	VV		Mezisoučet		114,135			
	VV		"stěny"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"Věvec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6		19,446			
	VV		"Věvec Typ-B" (8,47)*0,55		4,659			
	VV		"Věvec Typ-C" (4,97)*0,6		2,982			
	VV		"Věvec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2		9,876			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Větec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Větec Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		40,279			
	VV		"S06"					
	VV		"objekt D" (7,4+8,23)-0,44		15,190			
	VV		Mezisoučet		15,190			
	VV		"S04, S03 - keramický obklad"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"S03 - ŽLB" (5,7+1,15)*2,5-(0,9*2,1*2)		13,345			
	VV		"S04 - zdivo" (5,7+1,25*2)*2,5-(0,6*1,65)+0,42*1,65*2+0,42*6		23,416			
	VV		"S04 - zdivo - kuchyň" (5,9)*2,2		12,980			
	VV		"S04 - zdivo - ostatní" (7,65)*2,5+(2,15+2,1+2,15)*0,35		21,365			
	VV		Mezisoučet		71,106			
	VV		Součet		500,818			
34	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	86,296	368,75	31 821,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		"S06"					
	VV		"objekt D" (7,4+8,23)-0,44		15,190			
	VV		Mezisoučet		15,190			
	VV		"S04, S03 - keramický obklad"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"S03 - ŽLB" (5,7+1,15)*2,5-(0,9*2,1*2)		13,345			
	VV		"S04 - zdivo" (5,7+1,25*2)*2,5-(0,6*1,65)+0,42*1,65*2+0,42*6		23,416			
	VV		"S04 - zdivo - kuchyň" (5,9)*2,2		12,980			
	VV		"S04 - zdivo - ostatní" (7,65)*2,5+(2,15+2,1+2,15)*0,35		21,365			
	VV		Mezisoučet		71,106			
	VV		Součet		86,296			
35	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	414,522	381,25	158 036,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt D" (28,19+28,3+14,7+14,8+14,8+11,1+17,7)*2,7		349,893			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(2,4*1,65+1*2,1+0,6*1,65+1,5*2,1+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3+3,4*1,65+0,9*2,1*10+1,4*2,1*3)		-55,440			
	VV		"odečet obkladů" -					
	VV		(5,9*2,2+7,65*2,5+2,15*0,35+2,1*0,35+2,15*0,35)		-34,345			
	VV		Mezisoučet		260,108			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(1,7+1,55+1,5+1,65+1,55+1,7)*1,25+(0,35+1,7+2,2+2+1,7+2,0+5+1,7)*1,4+(0,6+10,85+1,5+4,7)*1,28+0,7*0,7+0,6*0,85		52,035			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt D" 8,96*4+3,4*4+2,8*4+0,73*2		62,100			
	VV		Mezisoučet		114,135			
	VV		"stěny"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"Větec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6		19,446			
	VV		"Větec Typ-B" (8,47)*0,55		4,659			
	VV		"Větec Typ-C" (4,97)*0,6		2,982			
	VV		"Větec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2		9,876			
	VV		"Větec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Větec Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		40,279			
	VV		Součet		414,522			
36	M	63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	75,123	60,00	4 507,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		"lokální vyztužení" (86,296+414,522)*0,15		75,123			
	VV		Součet		75,123			
37	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	829,044	25,00	20 726,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt D" (28,19+28,3+14,7+14,8+14,8+11,1+17,7)*2,7		349,893			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(2,4*1,65+1*2,1+0,6*1,65+1,5*2,1+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3+3,4*1,65+0,9*2,1*10+1,4*2,1*3)		-55,440			
	VV		"odečet obkladů" -					
	VV		(5,9*2,2+7,65*2,5+2,15*0,35+2,1*0,35+2,15*0,35)		-34,345			
	VV		Mezisoučet		260,108			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(1,7+1,55+1,5+1,65+1,55+1,7)*1,25+(0,35+1,7+2,2+2+1,7+2,0+5+1,7)*1,4+(0,6+10,85+1,5+4,7)*1,28+0,7*0,7+0,6*0,85		52,035			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt D" 8,96*4+3,4*4+2,8*4+0,73*2		62,100			
	VV		Mezisoučet		114,135			
	VV		"stěny"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"Větec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6		19,446			
	VV		"Větec Typ-B" (8,47)*0,55		4,659			
	VV		"Větec Typ-C" (4,97)*0,6		2,982			
	VV		"Větec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2		9,876			
	VV		"Větec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Větec Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		40,279			
	VV		Součet		414,522			
	VV		414,522*2 Přepočtené koeficientem množství		829,044			
38	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	29,380	812,50	23 871,25	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	28376021.R	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 170mm	m2	30,849	383,56	11 832,44	
	VV		"KZS - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3)		-3,150			
	VV		"odpočet F04 objekt D" -2,4*0,41		-0,984			
	VV		Mezisoučet		29,380			
	VV		Součet		29,380			
	VV		29,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,849			
40	K	622131301	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	170,998	81,25	13 893,59	CS ÚRS 2023 02
	VV		"F01 - F02"					
	VV		"vyrovňovací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3)		-3,150			
	VV		Mezisoučet		30,364			
	VV		"vyrovňovací a utěsnění podkladu - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-27,720			
	VV		Mezisoučet		114,586			
	VV		"štit vrchní část"					
	VV		"objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02		22,030			
	VV		Mezisoučet		22,030			
	VV		"F04 - větraná fasáda"					
	VV		"objekt D" (2,4+0,6+1+0,8*3+3,4)*0,41		4,018			
	VV		Mezisoučet		4,018			
	VV		Součet		170,998			
41	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,480	256,25	123,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnější parapet" 2,4*0,2		0,480			
	VV		Součet		0,480			
42	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	166,980	60,00	10 018,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"F01 - F02"					
	VV		"lehčená minerální tenkovrstvá omítka - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3)		-3,150			
	VV		Mezisoučet		30,364			
	VV		"lehčená minerální tenkovrstvá omítka - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-27,720			
	VV		Mezisoučet		114,586			
	VV		"štit vrchní část"					
	VV		"objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02		22,030			
	VV		Mezisoučet		22,030			
	VV		Součet		166,980			
43	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	2,400	300,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
44	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	2,880	67,69	194,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnější parapet"					
	VV		"T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
	VV		2,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,880			
45	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	93,747	300,00	28 124,10	CS ÚRS 2023 02
46	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	88,560	112,81	9 990,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnitřní parapet"					
	VV		"T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4		3,400			
	VV		"T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1		1,000			
	VV		"T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3		2,400			
	VV		"T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6		0,600			
	VV		"T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4		2,400			
	VV		Mezisoučet		9,800			
	VV		"vnitřní ostění"					
	VV		(2,1+1,65+0,45)*2*3+1,65*2+2,1*2*2+2,1+1,65+0,45+1,65*2+1,65*2		47,700			
	VV		"vnitřní nadpraží" (1,8)*3+0,6+1,5+1+3,4+3,4+1		16,300			
	VV		Mezisoučet		64,000			
	VV		Součet		73,800			
	VV		73,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		88,560			
47	M	28376806	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 80mm	m2	20,944	168,75	3 534,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nadpraží kruhového okna" 1,7*0,21		0,357			
	VV		"ostatní - provedení svodů okapu a hromosvodu, skrytých v zateplení fasády, aj." 0,3*35+(15+15,3)*0,3		19,590			
	VV		Součet		19,947			
	VV		19,947*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,944			
48	K	622212081.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 250 mm	m	1,400	300,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
49	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	2,100	451,25	947,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		"kruhové okno" 3,5*0,4		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,400			
	VV		1,4*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
50	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl do 40 mm	m2	11,344	937,50	10 635,00	CS ÚRS 2023 02
51	M	63142020	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,035-0,036$ tl 40mm	m2	11,911	123,00	1 465,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"u vence Typ-A"					
	VV		"objekt D" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,35		11,344			
	VV		Součet		11,344			
	VV		11,344*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,911			
52	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	11,019	1 062,50	11 707,69	CS ÚRS 2023 02
53	M	63142022	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,035-0,036$ tl 60mm	m2	11,570	184,50	2 134,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		"u vence Typ-A"					
	VV		"objekt D" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,34		11,019			
	VV		Součet		11,019			
	VV		11,019*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,570			
54	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	8,751	1 062,50	9 297,94	CS ÚRS 2023 02
55	M	63142025.R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,035-0,036$ tl 90mm	m2	9,189	276,75	2 543,06	
	VV		"u vence Typ-A"					
	VV		"objekt D" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,27		8,751			
	VV		Součet		8,751			
	VV		8,751*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,189			
56	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	136,616	1 150,00	157 108,40	CS ÚRS 2023 02
57	M	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	143,447	553,50	79 397,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-27,720			
	VV		Mezisoučet		114,586			
	VV		"štit vrchní část"					
	VV		"objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02		22,030			
	VV		Mezisoučet		22,030			
	VV		Součet		136,616			
	VV		136,616*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		143,447			
58	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	29,380	25,00	734,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KZS - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3)		-3,150			
	VV		"odpočet F04 objekt D" -2,4*0,41		-0,984			
	VV		Mezisoučet		29,380			
	VV		Součet		29,380			
59	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	167,730	31,25	5 241,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		"u vence Typ-A"					
	VV		"objekt D" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,35		11,344			
	VV		Mezisoučet		11,344			
	VV		"u vence Typ-A"					
	VV		"objekt D" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,34		11,019			
	VV		Mezisoučet		11,019			
	VV		"u vence Typ-A"					
	VV		"objekt D" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,27		8,751			
	VV		Mezisoučet		8,751			
	VV		"KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-27,720			
	VV		Mezisoučet		114,586			
	VV		"štit vrchní část"					
	VV		"objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02		22,030			
	VV		Mezisoučet		22,030			
	VV		Součet		167,730			
60	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	125,200	118,75	14 867,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"terasy a vstupy" 55		55,000			
	VV		"vyztužení všech částí fasád do výšky 2 m nad UT" (52,3)*2-(3,4*2+1*2+1,5*2+1,8*3)*2		70,200			
	VV		Součet		125,200			
61	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	50,730	68,75	3 487,69	CS ÚRS 2023 02
62	M	59051639	profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 20mm	m	53,267	237,50	12 650,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl" 50,73		50,730			
	VV		Součet		50,730			
	VV		50,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,267			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	148,500	18,75	2 784,38	CS ÚRS 2023 02
64	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	70,697	27,50	1 944,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		"okna + dveře"					
	VV		(3,4+1,65*2+1+1,65*2+1,8*3+0,8*3+0,45*3+2,1*3+0,6+1,65*2+1,5+2,1*2+1+2,1*2+3,4+1,65+0,45+2,1)		48,850			
	VV		"rohy" (3,2+3,45+3,28+4,95+3,6)		18,480			
	VV		Součet		67,330			
	VV		67,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,697			
65	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	36,855	35,63	1 313,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ostění okna a dveře"					
	VV		"objekt D" (1,65*2+2,1*2*2+1,65*2+2,1*2+1,65*2+2,1*3*2)		35,100			
	VV		Součet		35,100			
	VV		35,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,855			
66	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	17,640	35,63	628,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nadpraží okna a dveře"					
	VV		"objekt D" (1+1,5*2+0,6+3,4*2+1,8*3)		16,800			
	VV		Součet		16,800			
	VV		16,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,640			
67	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	10,290	52,50	540,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parapet okna"					
	VV		"objekt D" (0,6+1+3,4+2,4+0,8*3)		9,800			
	VV		Součet		9,800			
	VV		9,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,290			
68	M	28342307.R	profil bosážní lišta 30/20 mm z LBPM PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS	m	19,470	77,50	1 508,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl obvod objektu"					
	VV		"objekt D" 3,4+3,92+3,6*2+4,95		19,470			
	VV		Součet		19,470			
69	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	170,998	231,25	39 543,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		"F01 - F02"					
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3)		-3,150			
	VV		Mezisoučet		30,364			
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-27,720			
	VV		Mezisoučet		114,586			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02		22,030			
	VV		Mezisoučet		22,030			
	VV		"F04 - větraná fasáda"					
	VV		"objekt D" (2,4+0,6+1+0,8*3+3,4)*0,41		4,018			
	VV		Mezisoučet		4,018			
	VV		Součet		170,998			
70	K	622381002.R	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn - specifikace dle PD	m2	166,980	356,25	59 486,63	
	VV		"F01 - F02"					
	VV		"lehčená minerální tenkovrstvá omítka - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3)		-3,150			
	VV		Mezisoučet		30,364			
	VV		"lehčená minerální tenkovrstvá omítka - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-27,720			
	VV		Mezisoučet		114,586			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02		22,030			
	VV		Mezisoučet		22,030			
	VV		Součet		166,980			
71	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	21,325	156,25	3 332,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		"atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"					
	VV		"objekt D" (10,65+5,32+5,25*1,02)		21,325			
	VV		Součet		21,325			
72	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,192	3 237,50	16 809,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ochranná vrstva bet. mazanina"					
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt D" (47,13+25,84+18,76+38,08)*0,04		5,192			
	VV		Součet		5,192			
73	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,560	3 687,50	9 440,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P02" (8,3+17,3)*0,1		2,560			
	VV		Součet		2,560			
74	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,260	3 550,00	4 473,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"P08 – ČISTIČÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vV "objekt D - 1500/420mm" 2*1,5*0,42		1,260			
			vV Součet		1,260			
75	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	7,752	375,00	2 907,00	CS ÚRS 2023 02
			vV "ochranná vrstva bet. mazanina"					
			vV "P01-P05"					
			vV "objekt D" (47,13+25,84+18,76+38,08)*0,04		5,192			
			vV Mezisoučet		5,192			
			vV "roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"					
			vV "objekt D"					
			vV "P02" (8,3+17,3)*0,1		2,560			
			vV Mezisoučet		2,560			
			vV Součet		7,752			
76	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,260	375,00	472,50	CS ÚRS 2023 02
			vV "P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"					
			vV "objekt D - 1500/420mm" 2*1,5*0,42		1,260			
			vV Součet		1,260			
77	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,078	29 375,00	2 291,25	CS ÚRS 2023 02
			vV "roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"					
			vV "objekt D"					
			vV "P02" (8,3+17,3)*3,03/1000		0,078			
			vV Součet		0,078			
78	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	104,900	425,00	44 582,50	CS ÚRS 2023 02
			vV "roznášecí vrstva"					
			vV "objekt D"					
			vV "P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2		96,800			
			vV "P03" 6,3+1,6		7,900			
			vV "P04" 0,2		0,200			
			vV Součet		104,900			
337	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	209,800	43,75	9 178,75	CS ÚRS 2023 02
			vV "roznášecí vrstva"					
			vV "objekt D"					
			vV "P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2		96,800			
			vV "P03" 6,3+1,6		7,900			
			vV "P04" 0,2		0,200			
			vV Součet		104,900			
			vV 104,9*2 'Přepočtené koeficientem množství		209,800			
79	K	648922421	Osazování parapetních desek ŽB š přes 200 do 400 mm na MC	m	7,400	150,00	1 110,00	CS ÚRS 2023 02
			vV "OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4		3,400			
			vV "OV/14.2 - 1000mm" 1*1		1,000			
			vV "OV/14.3 - 800mm" 3*0,8		2,400			
			vV "OV/14.4 - 600mm" 1*0,6		0,600			
			vV Součet		7,400			
80	M	5904OV14	<i>prefa betonový parapet šířky 230, vč. kotvení a lepení</i>	<i>m</i>	<i>7,400</i>	<i>687,50</i>	<i>5 087,50</i>	
			vV "OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4		3,400			
			vV "OV/14.2 - 1000mm" 1*1		1,000			
			vV "OV/14.3 - 800mm" 3*0,8		2,400			
			vV "OV/14.4 - 600mm" 1*0,6		0,600			
			vV Součet		7,400			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				259 138,12	
81	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	207,268	62,50	12 954,25	CS ÚRS 2023 02
			vV "objekt D" 45,19+55,32+24,17+57,55+(4,28*5,85)		207,268			
		vV lešení	Mezisoučet		207,268			
			vV Součet		207,268			
82	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	19 275,924	0,50	9 637,96	CS ÚRS 2023 02
			vV lešení"3*31		19 275,924			
83	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	312,50	312,50	CS ÚRS 2023 02
84	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	207,268	31,25	6 477,13	CS ÚRS 2023 02
			vV lešení		207,268			
85	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	207,268	25,00	5 181,70	CS ÚRS 2023 02
			vV lešení		207,268			
86	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	207,268	0,19	39,38	CS ÚRS 2023 02
			vV lešení		207,268			
87	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	207,268	15,63	3 239,60	CS ÚRS 2023 02
			vV lešení		207,268			
88	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	130,300	22,50	2 931,75	CS ÚRS 2023 02
			vV "objekt D" 39+12,9+12,8+12,9+19,2+8,3+6,3+1,6+17,3		130,300			
			vV Součet		130,300			
89	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	130,300	81,25	10 586,88	CS ÚRS 2023 02
			vV "objekt D" 39+12,9+12,8+12,9+19,2+8,3+6,3+1,6+17,3		130,300			
			vV Součet		130,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
90	K	71240OV09	D+M čistící zóny pro očištění hrubých nečistot tl. 22mm, exteriérová protiskluzná rohož s gumovou vložkou, do hliníkového rámečku z profilu 25/25/3 mm, černá guma, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)	m2	1,260	13 217,50	16 654,05		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/09 "OV/09 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU" "objekt D - 1500/420mm" 2*1,5*0,42 Součet						1,260 1,260
91	K	71240OV10	D+M čistící zóny pro očištění jemných nečistot tl. 9mm, interiérová protiskluzná rohož, do hliníkového rámečku z profilu 10/30/2 mm, rohože kobercového typu – polyamidové vlákno, barva bude vyzorkována dle dlažby, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)	m2	1,600	4 052,50	6 484,00		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/10 "OV/10 – ČISTÍCÍ ROHOŽ VNITŘNÍ – ZÁDVEŘÍ" "D07 - 1600/1000mm" 1*1,6*1 Součet						1,600 1,600
92	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	122,50	122,50	CS ÚRS 2023 02	
93	M	44932114.R	práškový hasicí přístroj 34A	kus	1,000	985,00	985,00		
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně držáků pro instalaci a kotevnic prvků. Přesné umístění bude dolaženo dle interiérového řešení a požadavku stavebníka. "OV/11 – HASICÍ PŘÍSTROJ" "práškový hasicí přístroj 34A" 1 Součet						1,000 1,000
94	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	100,000	56,25	5 625,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 4*16		64,000				
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000				
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 2*4		8,000				
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 2*2		4,000				
	VV		Součet		100,000				
95	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	64,000	65,00	4 160,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 4*16		64,000				
	VV		Součet		64,000				
96	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	62,000	72,50	4 495,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*16		32,000				
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000				
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 1*4		4,000				
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 1*2		2,000				
	VV		Součet		62,000				
97	K	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm	kus	6,000	90,00	540,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 1*4		4,000				
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 1*2		2,000				
	VV		Součet		6,000				
98	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	16,000	80,00	1 280,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*16		16,000				
	VV		Součet		16,000				
331	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	207,268	13,75	2 849,94	CS ÚRS 2023 02	
	VV		lešení		207,268				
332	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 072,680	1,25	2 590,85	CS ÚRS 2023 02	
	VV		lešení		207,268				
	VV		207,268*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 072,680				
99	K	PR-D01	PR-D01 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 497,50	6 497,50		
100	K	PR-D02	PR-D02 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 497,50	6 497,50		
101	K	PR-D03	PR-D03 nerezová systémová pažnice s přírubou 258/408 mm (š/d), vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	13 131,25	13 131,25		
102	K	PR-D04	PR-D04 nerezová systémová pažnice s přírubou 258/408 mm (š/d), vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	13 131,25	13 131,25		
103	K	PR-D05	PR-D05 systémová prostupová deska k zabetonování do základové desky 8x průměr 70 mm dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	40 088,75	40 088,75		
104	K	PR-D06	PR-D06 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
105		K	PR-D07	PR-D07 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25		
106		K	PR-D08	PR-D08 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25		
107		K	PR-D09	PR-D09 systémový prostup kanalizace DN110 s integrovaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	2 181,25	2 181,25		
108		K	PR-D10	PR-D10 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	9 201,25	9 201,25		
109		K	PR-D11	PR-D11 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	9 201,25	9 201,25		
110		K	PR-D12	PR-D12 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	9 201,25	9 201,25		
111		K	PR-D13	PR-D13 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	9 201,25	9 201,25		
112		K	PR-D14	PR-D14 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	9 201,25	9 201,25		
113		K	PR-D15	PR-D15 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	9 201,25	9 201,25		
114		K	PR-D16	PR-D16 nerezová systémová pažnice s přírubou D=58 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	6 497,50	6 497,50		
115		K	PR-D17-D27	PR-D17-D27 akustické utěsnění prostupu (hmotná dozdivka, min. vata) dle požadavků PBR, dle specifikace tabulky prostupů	m2	0,551	318,75	175,63		
116		K	PR-D28	PR-D28 nerezová systémová pažnice s přírubou D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž	ks	1,000	9 638,75	9 638,75		
117		K	953962211	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrům a vyvrtáním otvoru	kus	6,000	231,25	1 387,50	CS ÚRS 2023 02	
		VV		"PK03" 0*2		0,000				
		VV		"PK04" 3*2		6,000				
		VV		"PK05" 0*2		0,000				
		VV		"PK06" 0*2		0,000				
		VV		"PK08" 0*2		0,000				
		VV		Součet		6,000				
118		K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	6,000	168,75	1 012,50	CS ÚRS 2023 02	
D		998	Přesun hmot					16 630,01		
119		K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	204,677	81,25	16 630,01	CS ÚRS 2023 02	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					3 744 991,16		
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					124 408,35		
120		K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	154,470	13,80	2 131,69	CS ÚRS 2023 02	
121		M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	61,788	71,30	4 405,48	CS ÚRS 2023 02	
		VV		"penetrace asf. emulze - vodorovné"						
		VV		"objekt D" (154,47)		154,470				
		VV		Součet		154,470				
		VV		154,47*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		61,788				
122		K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	40,191	17,25	693,29	CS ÚRS 2023 02	
123		M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	16,076	71,30	1 146,22	CS ÚRS 2023 02	
		VV		"penetrace asf. emulze - svislé"						
		VV		"pod"						
		VV		"objekt D" (51,03)*0,2		10,206				
		VV		Mezisoučet		10,206				
		VV		"penetrace asf. emulze - svislé"						
		VV		"nad"						
		VV		"objekt D"						
		VV		(6,81+8,57+1,15+1,45+7,95+5,75+2,55+2,55+1,95)*0,61+(1*5+0,6+1,5*2+3,4)*0,53		29,985				
		VV		Mezisoučet		29,985				
		VV		Součet		40,191				
		VV		40,191*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		16,076				
124		K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	312,940	97,75	30 589,89	CS ÚRS 2023 02	
125		M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	364,732	119,60	43 621,95	CS ÚRS 2023 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"hydroizolace a protiradonová izolace - vodorovné"					
	VV		"objekt D" (154,47)*2		308,940			
	VV		"utěsnění prostupů" 8*0,5		4,000			
	VV		Součet		312,940			
	VV		312,94*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		364,732			
126	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	80,383	120,75	9 706,25	CS ÚRS 2023 02
127	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	98,148	119,60	11 738,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"hydroizolace a protiradonová izolace - svislé"					
	VV		"pod"					
	VV		"objekt D" (51,03)*0,2*2		20,412			
	VV		Mezisoučet		20,412			
	VV		"hydroizolace a protiradonová izolace- svislé"					
	VV		"nad"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(6,81+8,57+1,15+1,45+7,95+5,75+2,55+2,55+1,95)*0,61*2+(1*5+0,6+1,5*2+3,4)*0,53*2		59,971			
	VV		Mezisoučet		59,971			
	VV		Součet		80,383			
	VV		80,383*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		98,148			
128	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	10,000	112,70	1 127,00	CS ÚRS 2023 02
129	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	35,000	63,25	2 213,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		10		10,000			
	VV		10*3,5 'Přepočtené koeficientem množství		35,000			
130	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	129,810	47,15	6 120,54	CS ÚRS 2023 02
131	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	136,301	25,30	3 448,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ochranná vrstva"					
	VV		"P01-P05"					
	VV		"objekt D" (47,13+25,84+18,76+38,08)		129,810			
	VV		Součet		129,810			
	VV		129,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		136,301			
132	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	47,780	63,25	3 022,09	CS ÚRS 2023 02
133	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	50,169	25,30	1 269,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KZS - F03"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(5,15+0,7+3,33+7,15+1,45+9,9+1,5+2,55+2,55+6,5)*1		40,780			
	VV		(1*4+1,5*2)		7,000			
	VV		Mezisoučet		47,780			
	VV		Součet		47,780			
	VV		47,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,169			
134	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	8,000	281,75	2 254,00	CS ÚRS 2023 02
135	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2023 02
D 712			Povlakové krytiny				416 387,14	
136	K	712411101	Provedení povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	23,167	17,25	399,63	CS ÚRS 2023 02
137	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	9,267	82,80	767,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		"detail D-C"					
	VV		1,22*(5+5,1)		12,322			
	VV		0,37*(14,15+15,16)		10,845			
	VV		Součet		23,167			
	VV		23,167*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		9,267			
138	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	173,628	143,75	24 959,03	CS ÚRS 2023 02
139	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	202,363	155,25	31 416,86	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parozábrana"					
	VV		"objekt D" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04)		154,508			
	VV		Mezisoučet		154,508			
	VV		"objekt D" 0,47*(14,16+15,16)+0,5*10,68		19,120			
	VV		Mezisoučet		19,120			
	VV		Součet		173,628			
	VV		173,628*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		202,363			
140	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	23,167	189,75	4 395,94	CS ÚRS 2023 02
141	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	27,001	155,25	4 191,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		"detail D-C"					
	VV		1,22*(5+5,1)		12,322			
	VV		0,37*(14,15+15,16)		10,845			
	VV		Součet		23,167			
	VV		23,167*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		27,001			
142	K	71240OV05	D+M jednorubkových tyčových protisněhových zábran pro vlnité (profilované) plechové krytiny, vč. kotvení a povrchové úpravy	m	30,000	977,50	29 325,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Nutno zpracovat dilenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladěčským plánem.</i> <i>Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/05</i> "OV/05 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ KRYTINĚ – JEDNOTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (STŘED STŘECHY)" "objekt D" 30 Součet		30,000 30,000			
143	K	71240OV07	D+M chrlíče kruhového DN 70 (PVC 75) s integrovanou PVC manžetou pro napojení na hydroizolaci, vč. kotvení	m	4,000	713,00	2 852,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/07</i> "OV/07 – CHRLIČ KRUHOVÝ" 4 Součet		4,000 4,000			
144	K	71240OV08	D+M dvoutrubkové tyčové protisněhové zábrany pro vlnité krytiny, pozinkovaná ocel,vč. kotevních konzol a kotevních prvků (včetně těsnění)	m	31,000	1 288,00	39 928,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Nutno zpracovat dilenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladěčským plánem.</i> <i>Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/08</i> "OV/08 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ KRYTINĚ – DVOUTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (OKAP STŘECHY)" "objekt D" 31 Součet		31,000 31,000			
145	K	71240OV12	D+M atypické kabelové prostupy v pozinkovaném provedení pro střechu se sklonem 15°, DN 110	ks	1,000	402,50	402,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/12</i> "OV/12 – KABELOVÉ PROSTUPY NA STŘECHU" "objekt D - celk. délka potrubí 1200 mm, základna 300/300 mm" 1 Součet		1,000 1,000			
146	K	71240OV16	D+M ventilační rotační turbíny pro střechu se sklonem 15° s povlakovou hydroizolací PVC-P, pozinkovaná ventilační turbína s nastavitelným krkem dle spádu střechy, průměr napojení DN 200, vč. povrchové úpravy	ks	1,000	3 277,50	3 277,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/16</i> "OV/16 – VENTILAČNÍ TURBÍNA - RADON" 1 Součet		1,000 1,000			
147	K	712361701.R	D+M střešního hydroizolačního systému z mPVC s PES výztužnou vložkou, Broof (t3) tl. 1,8 mm vč. mech. kotvení, příslušenství (koutové a rohové lišty, prostupy a jejich utěsnění, ukončovací profily a ostatní) a detailů dle výrobce a TP dodavatel	m2	177,640	1 437,50	255 357,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jednotková cena zahrnuje přesahy, prořez a příslušenství dle výrobce.</i> "R01 - střecha" "PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm" "objekt D" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04) Mezisoučet "objekt D" 0,5*(14,016+15,16)+0,8*10,68 Mezisoučet Součet		154,508 154,508 23,132 23,132 177,640			
148	K	712491172	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° ochranné textilní vrstvy	m2	186,682	51,75	9 660,79	CS ÚRS 2023 02
149	M	69311169	geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2	m2	195,306	26,45	5 165,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		"R01 - střecha" "geotextilie 200 g/mm2" "objekt D" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04) Mezisoučet "objekt D" 0,5*(14,016+15,16) Mezisoučet Součet		154,508 154,508 14,588 14,588 169,096 195,306			
150	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	20,312	29,90	607,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dno žlabu, vnitřní strana žlabu, det. D-A" 0,6*(14,15+15,16) Součet		17,586 17,586			
151	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	3 680,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 02
	D	713	Izolace tepelné				232 749,29	
152	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	130,500	34,50	4 502,25	CS ÚRS 2023 02
154	M	28375928	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 130mm	m2	110,145	212,29	23 382,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		"tepelná izolace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"objekt D"					
	VV		"P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2		96,800			
	VV		"P03" 6,3+1,6		7,900			
	VV		"P04" 0,2		0,200			
	VV		Součet		104,900			
	VV		104,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		110,145			
155	M	28375040	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 110mm	m2	8,715	179,63	1 565,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"tepelná izolace"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P02" 8,3		8,300			
	VV		Součet		8,300			
	VV		8,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,715			
156	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	18,165	398,82	7 244,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		"tepelná izolace XPS"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P07" 17,3		17,300			
	VV		Součet		17,300			
	VV		17,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,165			
157	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	53,898	195,50	10 537,06	CS ÚRS 2023 02
158	M	28376022.R	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 170mm	m2	52,374	351,90	18 430,41	
	VV		"KZS - F03"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(5,15+0,7+3,33+7,15+1,45+9,9+1,5+2,55+2,55+6,5)*1		40,780			
	VV		(1*4+1,5*2)		7,000			
	VV		"svislé" (1,5*2+1*4)*0,3		2,100			
	VV		Součet		49,880			
	VV		49,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,374			
159	M	28376010	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	4,219	41,40	174,67	CS ÚRS 2023 01
	VV		"F04 - větraná fasáda"					
	VV		"objekt D" (2,4+0,6+1+0,8*3+3,4)*0,41		4,018			
	VV		Součet		4,018			
	VV		4,018*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,219			
160	K	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	21,325	132,25	2 820,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		"izolace XPS 300 tl 180mm"					
	VV		"objekt D" (10,65+5,32+5,25*1,02)		21,325			
	VV		Součet		21,325			
161	M	28376448	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	4,478	598,23	2 678,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		"izolace XPS 300 tl 180mm"					
	VV		"objekt D" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2		4,265			
	VV		Součet		4,265			
	VV		4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,478			
162	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	4,265	402,50	1 716,66	CS ÚRS 2023 02
163	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	4,478	465,29	2 083,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		"izolace XPS 300 tl 180mm"					
	VV		"objekt D" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2		4,265			
	VV		Součet		4,265			
	VV		4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,478			
164	K	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	308,788	74,75	23 081,90	CS ÚRS 2023 02
340	M	28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 100mm	m2	300,968	412,62	124 185,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"					
	VV		"objekt D" (5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04))*2		308,788			
	VV		"PIR mech. kotvené"					
	VV		"objekt D - v místě okapů a hřebenu - odečet" - (15,16*0,6+14,18*0,6+15,16*0,3)*2		-44,304			
	VV		Mezisoučet		264,484			
	VV		"PIR mech. kotvené"					
	VV		"objekt D - v místě okapů a hřebenu" 15,16*0,6+14,18*0,6+15,16*0,3		22,152			
	VV		Mezisoučet		22,152			
	VV		Součet		286,636			
	VV		286,636*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		300,968			
341	M	28376531	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 80mm	m2	23,260	330,10	7 678,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PIR mech. kotvené"					
	VV		"objekt D - v místě okapů a hřebenu" 15,16*0,6+14,18*0,6+15,16*0,3		22,152			
	VV		Součet		22,152			
	VV		22,152*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,260			
166	K	713191234	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií se svařovaným spojem	m2	5,978	40,25	240,61	CS ÚRS 2023 02
167	M	28323101.R	difúzní (propustná) fasádní kontaktní fólie lehkého typu s UV odolností pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných fasád	m2	7,299	48,88	356,78	
	VV		"dif. propustná folie"					
	VV		"objekt D" (2,4+0,6+1+0,8*3+3,4)*(0,41+0,2)		5,978			
	VV		Součet		5,978			
	VV		5,978*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		7,299			
168	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	2 070,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	71240OV18	D+M sestavaadel pro WC jednostranně přístupné pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, vč. držáku na toaletní papír na sklopném madle, nerez broušené matné	soubor	1,000	3 277,50	3 277,50	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/18 4 sestavy (madlo pevné předpokládané délky 900 mm, madlo sklopné předpokládané délky 800 mm s držákem na toaletní papír) vč. kotvení "OV/18 – MADLA WC V KOUPELNĚ" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	K	71240OV19	D+M kompletní bezbariérové vybavení sprchového koutu koupelny pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	7 107,00	7 107,00	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/19 4 sestavy (sestava skládající se ze sklopného sedátka 450/450 mm, pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé madlo délky min. 500 mm, sklopné madlo délka 800mm) vč. kotvení "OV/19 – BEZBARIÉROVÉ VYBAVENÍ SPRCHOVÉHO KOUTA" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	K	71240OV21	D+M sestavaadel pro WC pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	2 254,00	2 254,00	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/21 4 sestavy (pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení "OV/21 – MADLA V SAMOSTATNÉM WC" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
172	K	71240OV22	D+M madla pro umyvadlo pro osobu se s níženou schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná	soubor	1,000	1 127,00	1 127,00	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/22 4 ks (pevné svislé madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení "OV/22 – MADLA U UMYVADLA" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	966,00	966,00	CS ÚRS 2023 02
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					53 446,25	
338	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	130,500	402,50	52 526,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"deska podlahového vytápění"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P01, P03" 39+12,9+12,8+12,9+19,2		96,800			
	VV		"P02" 8,3+17,3		25,600			
	VV		"P03" 6,3+1,6		7,900			
	VV		"P04" 0,2		0,200			
	VV		Součet		130,500			
339	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2023 02
D	751	Vzduchotechnika					1 713,50	
174	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	402,50	402,50	CS ÚRS 2023 02
175	M	42972916.R	větrací protidešťová pozinkovaná žaluzie se sítkou proti hmyzu a vnějším rámečkem pro osazení na fasádu, mřížka obdélníková 300/200 mm, potrubí 300/200mm, vč. povrchové úpravy práškovou barvou	kus	1,000	713,00	713,00	
	P		Poznámka k položce: Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Dle tabulky ostatních výrobků oz. OV/15 "OV/15.2 - světlost potrubí 300/200 mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
176	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	1,000	598,00	598,00	CS ÚRS 2023 02
D	762	Konstrukce tesařské					891 942,36	
177	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	9,787	1 437,50	14 068,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		0,1*0,18*9,7*15,5		2,706			
	VV		0,1*0,18*0,45*31		0,251			
	VV		0,1*0,18*0,87*31		0,485			
	VV		0,1*0,18*1,27*16		0,366			
	VV		0,1*0,18*1,47*31		0,820			
	VV		0,1*0,18*1,88*31		1,049			
	VV		0,1*0,18*5,02*31		2,801			
	VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,510			
	VV		8,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		9,787			
178	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	12,328	862,50	10 632,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		0,1*0,18*9,7*15,5		2,706			
	VV		0,1*0,18*0,45*31		0,251			
	VV		0,1*0,18*0,87*31		0,485			
	VV		0,1*0,18*1,27*16		0,366			
	VV		0,1*0,18*1,47*31		0,820			
	VV		0,1*0,18*1,88*31		1,049			
	VV		0,1*0,18*5,02*31		2,801			
	VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			
	VV		Mezisoučet		8,510			
	VV		"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*15*1+5,02*16*1)*0,1*0,1		1,807			
	VV		Mezisoučet		1,807			
	VV		"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
	VV		"objekt D" (0,7*18*2)*0,16*0,1		0,403			
	VV		Mezisoučet		0,403			
	VV		Součet		10,720			
	VV		10,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		12,328			
179	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus	2 346,000	20,70	48 562,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PL.01" 2*14*14+14+14		420,000			
	VV		"PL.02" 2*14*4+4+4		120,000			
	VV		"PL.03" 2*14*12+12+12		360,000			
	VV		"PL.04" 2*14*4+4+4		120,000			
	VV		"PL.05" 2*14*23+23+23		690,000			
	VV		"PL.06" 1*14*28+28+18		438,000			
	VV		"PL.07" 1*14*8+8+8		128,000			
	VV		Mezisoučet		2 276,000			
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*15		30,000			
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*16		16,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		2 346,000			
180	M	1000110743	Závítová tyč DIN975 M12x1000mm NEREZ A2	kus	328,440	89,70	29 461,07	
	VV		"PL.01" 2*14*14+14+14		420,000			
	VV		"PL.02" 2*14*4+4+4		120,000			
	VV		"PL.03" 2*14*12+12+12		360,000			
	VV		"PL.04" 2*14*4+4+4		120,000			
	VV		"PL.05" 2*14*23+23+23		690,000			
	VV		"PL.06" 1*14*28+28+18		438,000			
	VV		"PL.07" 1*14*8+8+8		128,000			
	VV		Mezisoučet		2 276,000			
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*15		30,000			
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*16		16,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		2 346,000			
	VV		2346*0,14 'Přepočtené koeficientem množství		328,440			
181	M	1000110744	Závítová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2	kus	2,240	112,70	252,45	
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	VV		16*0,14 'Přepočtené koeficientem množství		2,240			
182	M	31111013	matice nerezová šestihranná M12	100 kus	93,840	782,00	73 382,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PL.01" 2*14*14+14+14		420,000			
	VV		"PL.02" 2*14*4+4+4		120,000			
	VV		"PL.03" 2*14*12+12+12		360,000			
	VV		"PL.04" 2*14*4+4+4		120,000			
	VV		"PL.05" 2*14*23+23+23		690,000			
	VV		"PL.06" 1*14*28+28+18		438,000			
	VV		"PL.07" 1*14*8+8+8		128,000			
	VV		Mezisoučet		2 276,000			
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*15		30,000			
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*16		16,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		2 346,000			
	VV		2346*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		93,840			
183	M	31111020	matice nerezová šestihranná M16	100 kus	0,640	1 437,50	920,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	VV		16*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,640			
184	M	31121022	podložka nerezová 13 DIN 9021	100 kus	43,360	465,75	20 194,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PL.01" 2*14*14		392,000			
	VV		"PL.02" 2*14*4		112,000			
	VV		"PL.03" 2*14*12		336,000			
	VV		"PL.04" 2*14*4		112,000			
	VV		"PL.05" 2*14*23		644,000			
	VV		"PL.06" 1*14*28		392,000			
	VV		"PL.07" 1*14*8		112,000			
	VV		Mezisoučet		2 100,000			
	VV		"Detail č. 1 - 120x350" 2*16		32,000			
	VV		"Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12		24,000			
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 1*4		4,000			
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 1*2		2,000			
	VV		"Detail č. 4a - 100x580" 1*4		4,000			
	VV		"Detail č. 4B - 100x520" 1*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		68,000			
	VV		Součet		2 168,000			
	VV		2168*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	M	31121026	podložka nerezová 17 DIN 9021	100 kus	0,320	713,00	228,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Detail č. 2 - 160x350" 1*16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	VV		16*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,320			
186	K	762085124	Montáž styčnickových desek půdorysné plochy přes 300 cm2	kus	182,000	86,25	15 697,50	CS ÚRS 2023 02
187	M	54825422.R	Styčnickový plech PL.01	ks	30,000	989,00	29 670,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1+1		30,000			
	VV		Součet		30,000			
188	M	54825423.R	Styčnickový plech PL.02	ks	30,000	128,80	3 864,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1+1		30,000			
	VV		Součet		30,000			
189	M	54825424.R	Styčnickový plech PL.03	ks	30,000	1 104,00	33 120,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1+1		30,000			
	VV		Součet		30,000			
190	M	54825425.R	Styčnickový plech PL.04	ks	30,000	128,80	3 864,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1+1		30,000			
	VV		Součet		30,000			
191	M	54825426.R	Styčnickový plech PL.05	ks	30,000	1 667,50	50 025,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		2*14+1+1		30,000			
	VV		Součet		30,000			
192	M	54825427.R	Styčnickový plech PL.06	ks	16,000	1 667,50	26 680,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		1*16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
193	M	54825428.R	Styčnickový plech PL.07	ks	16,000	155,25	2 484,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		střešní vazník - výkres tvaru					
	VV		1*16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
194	K	762332600.R	Příplatek k montáži vázaných konstrukcí krovů z lepených hranolů s použitím ocelových spojek za provedení zářezů pro styčnickové plechy	m	472,860	18,40	8 700,62	
	VV		"100x180"					
	VV		9,7*15,5		150,350			
	VV		0,45*31		13,950			
	VV		0,87*31		26,970			
	VV		1,27*16		20,320			
	VV		1,47*31		45,570			
	VV		1,88*31		58,280			
	VV		5,02*31		155,620			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		472,860			
195	K	762332642	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených hranolů pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	472,860	218,50	103 319,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		9,7*15,5		150,350			
	VV		0,45*31		13,950			
	VV		0,87*31		26,970			
	VV		1,27*16		20,320			
	VV		1,47*31		45,570			
	VV		1,88*31		58,280			
	VV		5,02*31		155,620			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		472,860			
196	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	7,914	14 835,00	117 404,19	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		0,1*0,18*9,7*15,5		2,706			
	VV		0,1*0,18*0,45*31		0,251			
	VV		0,1*0,18*0,87*31		0,485			
	VV		0,1*0,18*1,27*16		0,366			
	VV		0,1*0,18*1,47*31		0,820			
	VV		0,1*0,18*1,88*31		1,049			
	VV		0,1*0,18*5,02*31		2,801			
	VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			
	VV		Součet		8,510			
	VV		8,51*0,93 'Přepočtené koeficientem množství		7,914			
335	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	1,957	12 558,00	24 576,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		0,1*0,18*9,7*15,5		2,706			
	VV		0,1*0,18*0,45*31		0,251			
	VV		0,1*0,18*0,87*31		0,485			
	VV		0,1*0,18*1,27*16		0,366			
	VV		0,1*0,18*1,47*31		0,820			
	VV		0,1*0,18*1,88*31		1,049			
	VV		0,1*0,18*5,02*31		2,801			
	VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			
	VV		Součet		8,510			
	VV		8,51*0,23 'Přepočtené koeficientem množství		1,957			
197	K	762341260	Montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	154,508	169,05	26 119,58	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	M	61191162.R	palubky záklop (P+D) tl. 24 mm	m2	169,959	425,41	72 302,26	
	VV		"záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"					
	VV		"objekt D" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04)		154,508			
	VV		Součet		154,508			
	VV		154,508*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		169,959			
199	K	762341601.R	Montáž bednění štítových okapových říms z vodovzdorné překližky	m2	55,298	169,05	9 348,13	
200	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	18,465	1 046,50	19 323,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		"atika - viz. detail D-A"					
	VV		"překližka tl 21mm"					
	VV		"objekt D" 0,63*(14,15+15,16)		18,465			
	VV		Součet		18,465			
201	M	60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm	m2	14,655	989,00	14 493,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"atika - viz. detail D-A"					
	VV		"překližka tl 18mm"					
	VV		"objekt D" 0,5*(14,15+15,16)		14,655			
	VV		Součet		14,655			
202	M	60621147	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm	m2	22,178	932,31	20 676,77	CS ÚRS 2023 02
	VV		"atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"					
	VV		"překližka tl 2x15mm, lepená"					
	VV		"objekt C" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2		22,178			
	VV		Součet		22,178			
203	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	18,998	713,00	13 545,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		"100x180"					
	VV		0,1*0,18*9,7*15,5		2,706			
	VV		0,1*0,18*0,45*31		0,251			
	VV		0,1*0,18*0,87*31		0,485			
	VV		0,1*0,18*1,27*16		0,366			
	VV		0,1*0,18*1,47*31		0,820			
	VV		0,1*0,18*1,88*31		1,049			
	VV		0,1*0,18*5,02*31		2,801			
	VV		0,1*0,18*0,9*2		0,032			
	VV		Mezisoučet		8,510			
	VV		"záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"					
	VV		"objekt D" (5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04))*0,024		3,708			
	VV		Mezisoučet		3,708			
	VV		"atika - viz. detail D-A"					
	VV		"překližka tl 21mm"					
	VV		"objekt D" (0,63*(14,15+15,16))*0,021		0,388			
	VV		Mezisoučet		0,388			
	VV		"atika - viz. detail D-A"					
	VV		"překližka tl 18mm"					
	VV		"objekt D" (0,5*(14,15+15,16))*0,018		0,264			
	VV		Mezisoučet		0,264			
	VV		"atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"					
	VV		"překližka tl 2x15mm, lepená"					
	VV		"objekt C" ((10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2)*0,015		0,333			
	VV		Mezisoučet		0,333			
	VV		"prostorové ztužení střešních vazníků" 138,2*0,024		3,317			
	VV		Mezisoučet		3,317			
	VV		Součet		16,520			
	VV		16,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,998			
204	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	180,720	74,75	13 508,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
	VV		"objekt D" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*15*1+5,02*16*1)		180,720			
	VV		Součet		180,720			
205	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,807	8 797,50	15 897,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*15*1+5,02*16*1)*0,1*0,1		1,807			
	VV		Součet		1,807			
206	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	25,200	87,78	2 212,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
	VV		"objekt D" (0,7*18*2)		25,200			
	VV		Součet		25,200			
207	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,403	9 373,65	3 777,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
	VV		"objekt D" (0,7*18*2)*0,16*0,1		0,403			
	VV		Součet		0,403			
208	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,210	202,34	447,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*15*1+5,02*16*1)*0,1*0,1		1,807			
	VV		Mezisoučet		1,807			
	VV		"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
	VV		"objekt D" (0,7*18*2)*0,16*0,1		0,403			
	VV		Mezisoučet		0,403			
	VV		Součet		2,210			
209	K	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	24,200	97,75	2 365,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P06" 8,5+15,7		24,200			
	VV		Součet		24,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	M	61198140.R	hranol terasový dřevěný exotická dřevina 70x70mm	m	60,500	391,00	23 655,50	
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P06" (8,5+15,7)/0,44*1,1		60,500			
	VV		Součet		60,500			
211	K	762951104.R	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu pomocí stavitelných terčů kotvených do zemních vrutů	ks	110,000	78,20	8 602,00	
	VV		"á 0,5 m podkladního roštu" ((8,5+15,7)/0,44)/0,5		110,000			
	VV		Součet		110,000			
212	K	762952004	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	24,200	207,00	5 009,40	CS ÚRS 2023 02
213	M	61198121	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm	m2	24,200	529,00	12 801,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P06" 8,5+15,7		24,200			
	VV		Součet		24,200			
214	K	762952111	Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním	m	18,900	112,70	2 130,03	CS ÚRS 2023 02
215	M	60791137.R	profil dokončovací krycí dřevěný, sibiřský modřín	m	21,276	212,75	4 526,47	
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt C" 7,4+12,3		19,700			
	VV		Součet		19,700			
	VV		19,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		21,276			
216	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	24,200	97,75	2 365,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P06" 8,5+15,7		24,200			
	VV		Součet		24,200			
217	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2023 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				206 737,70	
218	K	763121420.R	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, profil 50	m2	12,865	701,50	9 024,80	
	VV		"SDK předstěna 1x protipožární SDK tl. 12,5mm, bez izolace"					
	VV		"S05"					
	VV		"objekt D" (3,48+2,1+5,4+4,6+3,4+3,35+3,4)*0,5		12,865			
	VV		Součet		12,865			
219	K	763121460.R	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 200 mm, profil 100	m2	3,807	1 265,00	4 815,86	
	VV		"SDK předstěna 1x SDK tl. 12,5mm a 1x SDK do vlhka tl 12,5mm"					
	VV		"objekt D" 1,15*2,7+1,15*0,61		3,807			
	VV		Součet		3,807			
220	K	763121714	SDK stěna představená základní penetrační nátěr	m2	16,672	28,18	469,82	CS ÚRS 2023 02
221	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	54,580	747,50	40 798,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		"N02"					
	VV		"objekt D" 12,9+1,28+12,9+19,2+8,3		54,580			
	VV		Součet		54,580			
222	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	128,924	828,00	106 749,07	
	VV		"N01"					
	VV		"objekt D" 38,95*1,04-(4,82*0,1*1+9,63*0,1*4)		36,174			
	VV		Mezisoučet		36,174			
	VV		"N05"					
	VV		"objekt D" (9,63*10,3)+0,35*1,55+0,2*4,14		100,560			
	VV		-(3,25+3,37+0,7+0,49)		-7,810			
	VV		Mezisoučet		92,750			
	VV		Součet		128,924			
223	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	27,200	989,00	26 900,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"N03"					
	VV		"objekt D" 8,3+1,6+17,3		27,200			
	VV		Součet		27,200			
224	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	170,320	44,85	7 638,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podhled N01" 4,84*4*2+4,8*5*2+(28,2)		114,920			
	VV		"podhled N02" 14,8+14,7+14,8+11,1		55,400			
	VV		Součet		170,320			
225	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	210,704	18,40	3 876,95	CS ÚRS 2023 02
226	K	763170R03.R	D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti min. 250/250 mm – do vlhka	kus	2,000	747,50	1 495,00	
	VV		"R/03 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO VLHKA" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
227	K	763170R07.R	D+M dvířek revizních pro konstrukce ze sádrokartonových desek pro podhledy velikosti min. 1400x950mm - atypické nadrozměrné	kus	1,000	2 093,00	2 093,00	
	VV		"R/07 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 1400/950 MM DO PODHLEDU – ATYPICKÁ A NADROZMĚRNÁ" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		1,000				
228	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	2 875,00	2 875,00	CS ÚRS 2023 02
D		764	Konstrukce klempířské				78 658,51	
229	K	764214603.R	K/03, Oplechování ukončení (atik) střechy formou závětrné lišty s okapnicí, poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, RŠ=250mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	494,50	10 879,00	
P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků						
VV		"K/03 - rš 250" 22		22,000				
VV		Součet		22,000				
230	K	764216600.R	K/01, Parapet vnější - půlkruhový z pozink. plechu tl. min. 0,55 mm s povrchovou úpravou komaxit, RAL 9016 rš 500 mm vč. kotvení	m	1,300	632,50	822,25	
P		Poznámka k položce: jednotková cena vč. utěsnění napojení na konstrukci a otvorovou výplň TPT (barva dle výběru architekta)						
VV		"K/01 - rš 500" 1,3*1		1,300				
VV		Součet		1,300				
231	K	764311600.R	D+M fasády z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, tl. plechu 3 mm, vč. kotvení horizontálního a vertikálního profilu do zdíva - komplet specifikace dle PD	m2	1,080	2 024,00	2 185,92	
VV		"F04 - fasáda - plech, vč. kotvení"						
VV		"objekt D" 2,4*0,45		1,080				
VV		Součet		1,080				
232	K	764510K04.R	K/04, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	218,50	4 807,00	
P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků						
VV		"K/04" 22		22,000				
VV		Součet		22,000				
233	K	764510K05.R	K/05, Rohová lišta - vnitřní rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	218,50	4 807,00	
P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků						
VV		"K/05" 22		22,000				
VV		Součet		22,000				
234	K	764510K06.R	K/06, Provedení žlabu formou závětrné lišty s okapnicí pro napojení střešní hydroizolace, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=750mm, vč. kotvení a PÚ	m	30,750	586,50	18 034,88	
P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků						
VV		"K/06" 30,75		30,750				
VV		Součet		30,750				
235	K	764510K07.R	K/07, Rohová hřebenová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ	m	17,000	299,00	5 083,00	
P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků						
VV		"K/07" 17		17,000				
VV		Součet		17,000				
236	K	764510K08.R	K/08, Odvodňovací žlábek pro stažení vody ze štítu, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=500mm, vč. kotvení a PÚ	m	5,200	632,50	3 289,00	
P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků						
VV		"K/08" 0,65*8		5,200				
VV		Součet		5,200				
237	K	764510K10.R	K/10, Ocelová pozinkovaná mřížka, děrovaný plech tl. min. 1mm, RŠ=400mm, vč. kotvení a PÚ	m	15,160	908,50	13 772,86	
P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků						
VV		"K/10" 15,16		15,160				
VV		Součet		15,160				
238	K	764510K11.R	K/11, Okapnice - okap štítů, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ	m	2,400	414,00	993,60	
P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků						
VV		"K/11" 0,6*4		2,400				
VV		Součet		2,400				
239	K	764510K12.R	K/12, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ	m	22,000	322,00	7 084,00	
P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků						
VV		"K/12" 22		22,000				
VV		Součet		22,000				
240	K	764510K13.R	K/13, Oplechování rezerva na řešení detailů apod., poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, vč. kotvení a PÚ	m2	1,500	2 530,00	3 795,00	
P		Poznámka k položce: provedení viz. detaily dle tabulky klempířských výrobků						
VV		"K/13" 1,5		1,500				
VV		Součet		1,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
241	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	3 105,00	3 105,00	CS ÚRS 2023 02
D		766	Konstrukce truhlářské				82 541,39	
242	K	76620OV01	D+M stahovací schody z rámu z válcovaného profilovaného plechu s PÚ komaxit – půdní stahovací schody s jednoduchým dřevotřískovým vikem tl. 16 mm bez povrchové úpravy, kování a spojovací prvky dle výrobce v pozinkovaném provedení	kpl	1,000	18 630,00	18 630,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.					
VV			"OV/01 – STAHOVACÍ SCHODY PRO PŘÍSTUP DO		1,000			
VV			PODSTŘEŠÍ" 1					
			Součet		1,000			
243	K	766416213	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	13,780	227,70	3 137,71	CS ÚRS 2023 02
244	M	60621145	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 9mm	m2	15,158	529,00	8 018,58	CS ÚRS 2023 02
VV			"vodovrná překližka tl 9mm - viz. detail D-A"					
VV			"objekt D" 0,47*(14,16+15,16)		13,780			
VV			Součet		13,780			
VV			13,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,158			
245	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	9,200	253,00	2 327,60	CS ÚRS 2023 02
246	M	60794102.R	T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycímnosem hl. 260 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem	m	9,200	3 335,00	30 682,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.					
			<i>Další podrobnosti viz detail D-G</i> "T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4					
VV			"T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1		1,000			
VV			"T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3		2,400			
VV			"T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4		2,400			
VV			Součet		9,200			
247	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	3,000	253,00	759,00	CS ÚRS 2023 02
248	M	60794106.R	T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycímnosem hl. 450 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem	m	0,600	3 967,50	2 380,50	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.					
			<i>Další podrobnosti viz detail D-G</i> "T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6					
VV					0,600			
VV			Součet		0,600			
249	M	61140080.R	T/02 vnější masivní dřevěný parapet s krycímnosem a odkapní drážkou hl. 440 mm, provedení ve formě masivní spárovky v tloušťce 50 mm, sibiřský modřín – sedací parapet vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem	m	2,400	5 577,50	13 386,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.					
			<i>Další podrobnosti viz detail D-G</i> "T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4					
VV					2,400			
VV			Součet		2,400			
250	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2023 02
D		767	Konstrukce zámečnické				397 258,30	
251	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	150,866	195,50	29 494,30	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> jednotková cena vč. kotvení dle TL a TP výrobce					
252	M	13835000.R	ocelový pozink. plech vlnitý s povrchovou úpravou dle výrobce, výška vlny cca 40 mm	m2	173,496	235,75	40 901,68	
VV			"R01 - střecha"					
VV			"objekt D" 5,09*14,1+5,09*15,06+1,03*2,37		150,866			
VV			Mezisoučet		150,866			
VV			"R03 - střecha"					
VV			"objekt D" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			Součet		150,866			
VV			150,866*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		173,496			
253	K	76780OV03	Montáž systémových kotevnic bodů na střeše s hydroizolačním límcem a certifikací Broof,t3	kus	4,000	149,50	598,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.					
			Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladěčským plánem.					
VV			"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S					
VV			HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"					
VV			"objekt D" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
254	M	70921301.R	kotvici bod pro stabilizaci příslušenství a zařízení na střeše, materiál nerez ocel, stabilizace k základně pro TI, rozměr 140x82,5mm	kus	4,000	166,75	667,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S					
	VV		HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"					
	VV		"objekt D" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
255	M	70921302.R	<i>základna pro kotevní bod, roznášecí prvek, materiál nerez ocel, rozměr 90x495x25mm</i>	kus	4,000	667,00	2 668,00	
	VV		"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S					
	VV		HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"					
	VV		"objekt D" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
256	M	70921303.R	<i>nástavba pro kotevní bod tvaru C pro uchycení FV panelů, materiál nerez, tl. 2 mm, otvory průměru 10 mm, s možností rektifikace, rozměr 50x60x100 mm</i>	kus	4,000	276,00	1 104,00	
	VV		"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S					
	VV		HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"					
	VV		"objekt D" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
257	K	76780R02	Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení	m	731,044	253,00	184 954,13	
	VV		"kontralatě - R01" 15*2*5*2		300,000			
	VV		"latě, R01"					
	VV		"R01 - latě"					
	VV		"objekt D" (5,09*14,1+5,09*15,06+1,03*2,37)/0,35		431,044			
	VV		Součet		731,044			
258	K	76788OV02	Montáž bodů záchytného systému do dřevěného bednění, kotevní body napojit parotěsně a hydroizolační na příslušné vrstvy, kotvení pomocí vrutů	kus	7,000	402,50	2 817,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Další příslušenství (štítek, zkouška, montáž, kotvy apod.) dle potřeby</i> <i>Montážní lana, postroje apod. jsou věci a zodpovědnosti osoby provádějící údržbu, tj.</i> <i>stavebníka/provozovatele, tj. nejsou součástí dodávky stavby.</i> <i>Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do</i> <i>výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.</i> <i>Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s kladecským plánem.</i>					
259	M	70921380.R	<i>kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 600mm - TSL</i>	kus	7,000	747,50	5 232,50	
	VV		"OV/02 – PEVNÉ/KOTEVNÍ BODY PRO ZAJIŠTĚNÍ					
	VV		BEZPEČNOSTI PRO ÚDRŽBU STŘECHY"					
	VV		"objekt D" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
260	K	767990Z11.R	Z/1.1, Atypické provedení žlabu, resp. jeho kotevní systém, vše v provedení pozinkovaných ocelových prvků, vč. vzájemného prokotvení (provaření) a zakotvení celého systému do přídavných dřevěných trámů, a vč. povrchové úpravy - dodávka a montáž	kg	594,188	112,70	66 964,99	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.1</i>					
	VV		"L 60/60/4 (15,16+14,15) = 29,31bm" 29,31*3,55		104,051			
	VV		"L100/60/4 29,31bm - NESTANDARTNÍ ROZMĚR" (0,16*0,004*7850)*29,31		147,253			
	VV		"P6 120/120mm 61ks" 0,12*5,65*61		41,358			
	VV		"P6 120/500mm 31ks" 0,5*5,65*61		172,325			
	VV		"P6 120/150mm 31ks" 0,15*5,65*61		51,698			
	VV		Součet		516,685			
	VV		516,685*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		594,188			
261	K	767990Z12.R	Z/1.2, Atypická markýza nad vstupem do objektu, celk. délka 1500 mm, svařena z plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem - tepelně izolační spona beton/ocel s PTM, vč. kotvení a povrchové úpravy - dodávka a montáž	kpl	1,000	21 275,00	21 275,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.2</i>					
262	K	767990Z13.R	Z/1.3, Atypická markýza nad vstupem na terasu obývacího pokoje, celk. délka 3400 mm, svařena z plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem - tepelně izolační spona beton/ocel s PTM, vč. kotvení a povrchové úpravy - dodávka a montáž	kpl	1,000	37 490,00	37 490,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.3</i>					
263	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	7,000	55,20	386,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,007*1000 'Přepočtené koeficientem množství		7,000			
264	M	13611220	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule</i>	t	0,009	32 200,00	289,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PK03" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PK04" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*3		0,007			
	VV		"PK05" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0		0,000			
	VV		"PK06" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0		0,000			
	VV		"PK08" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0		0,000			
	VV		Součet		0,007			
	VV		0,007*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		0,009			
265	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	2 415,00	2 415,00	CS ÚRS 2023 02
D 768			Vnitřní výplně				107 180,00	
266	K	D01	D01, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D01/L, D01/P	ks	3,000	10 925,00	32 775,00	
267	K	D05	D05, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D02/P+F	ks	1,000	18 170,00	18 170,00	
Poznámka k položce: Zasklení: částečné prosklení křídla a fixní části - sklo texturované s jemnou texturou ortogonální mřížky, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,								
P								
268	K	D08	D08, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D08/P+F	ks	1,000	18 170,00	18 170,00	
Poznámka k položce: Zasklení: částečné prosklení křídla a fixní části - sklo texturované s jemnou texturou ortogonální mřížky, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,								
P								
269	K	D10	D10, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D10/L	ks	1,000	10 925,00	10 925,00	
270	K	D12	D12, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, Rw 27dB, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D12/P	ks	1,000	13 570,00	13 570,00	
271	K	D15	D15, Interiérové atypické plné dveře rozměru 900x2100mm, vč. atypické obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D15/P	ks	1,000	10 925,00	10 925,00	
272	K	998768201	Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m	%	1,000	2 645,00	2 645,00	
D 769			Vnější výplně				531 604,76	
273	K	O/D1	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 3400x1650mm - sestava otevíracích a fixních částí, částečné protipožární provedení, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/D1	ks	1,000	71 001,00	71 001,00	
Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.								
P								
274	K	O/D2	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 1000x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/D2	ks	1,000	19 205,00	19 205,00	
Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.								
P								
275	K	O/D3	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 1800/1650-2100mm - sestava otevíracích (balkonové dveře) a fixních částí, částečné protipožární provedení, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/D3	ks	3,000	59 800,00	179 400,00	
Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.								
P								
Zasklení: Izolační trojsklo - vnitřní a vnější bezpečnost proti poranění při rozbití, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,								
276	K	O/D4	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 600x1650mm - pískované sklo, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/D4	ks	1,000	11 327,50	11 327,50	
Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.								
P								
277	K	O/D5	Vstupní dvoukřídle dřevěná dveře s částečným prosklením vedlejšího křídla s madlem rozměru 1500x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/D5	ks	1,000	44 375,63	44 375,63	
Poznámka k položce: Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.								
P								
Zasklení: Izolační trojsklo - vnitřní a vnější bezpečnost proti poranění při rozbití, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,								
278	K	O/D6	Vstupní dvoukřídle dřevěné dveře plné rozměru 1500x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/D6	ks	1,000	44 375,63	44 375,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.					
279	K	O/D7	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 3400x1650-2100mm - sestava otevíracích (balkonové dveře) a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/D7	ks	1,000	129 375,00	129 375,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení. Zasklení: Izolační trojsklo - vnitřní a vnější bezpečnost proti poranění při rozbití, kontrastní označení proti pozadí ve výšce 800-1000 mm nad podlahou a 1400-1600 mm nad podlahou dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,					
280	K	O/D8	Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru Ø 750 mm - kruhové fixní okno, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/D8	ks	1,000	28 290,00	28 290,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Cena vč. utěsnění přípojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná hydORIZOLAČNÍ fólie), rozšiřovacích a přípojovacích profilů, kotvení.					
281	K	998769201	Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m	%	1,000	4 255,00	4 255,00	
D 771			Podlahy z dlaždic				83 410,77	
282	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	33,500	5,75	192,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramická dlažba"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P02" 8,3+17,3		25,600			
	VV		"P03" 6,3+1,6		7,900			
	VV		Součet		33,500			
283	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	33,500	20,70	693,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		"keramická dlažba"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P02" 8,3+17,3		25,600			
	VV		"P03" 6,3+1,6		7,900			
	VV		Součet		33,500			
284	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	23,400	97,75	2 287,35	CS ÚRS 2023 02
285	M	59761124.R01	velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá formát na rovné části podlah 600x600 mm (referenční RAL 7044 - teplá šedá)	m2	6,318	713,00	4 504,73	
	VV		"sokl"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P02 - keramické pásky" 17,7		17,700			
	VV		"P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 11,1		11,100			
	VV		"odečet dveří" -(1,5*3+0,9)		-5,400			
	VV		Součet		23,400			
	VV		23,4*0,27 'Přepočtené koeficientem množství		6,318			
286	K	771574412	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	0,810	977,50	791,78	CS ÚRS 2023 02
287	M	59761178.R02	velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá formát v místě sprchového koutu 900x900 mm (referenční RAL 7044 - teplá šedá)	m2	1,215	782,00	950,13	
	VV		"keramická dlažba"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P02" 0,81		0,810			
	VV		Součet		0,810			
	VV		0,81*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,215			
288	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	32,690	977,50	31 954,48	CS ÚRS 2023 02
289	M	59761136.R03	velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá formát v místě sprchového koutu 600x600 mm (referenční RAL 7044 - teplá šedá)	m2	40,863	632,50	25 845,85	
	VV		"keramická dlažba"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P02" 8,3+17,3-0,81		24,790			
	VV		"P03" 6,3+1,6		7,900			
	VV		Součet		32,690			
	VV		32,69*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		40,863			
290	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	33,500	368,00	12 328,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěrková hydroizolační vrstva"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P02" 8,3+17,3		25,600			
	VV		"P03" 6,3+1,6		7,900			
	VV		Součet		33,500			
291	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	23,400	51,75	1 210,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"P02 - keramické pásky" 17,7		17,700			
	VV		"P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 11,1		11,100			
	VV		"odečet dveří" -(1,5*3+0,9)		-5,400			
	VV		Součet		23,400			
292	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	23,400	16,10	376,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl"					
	VV		"objekt D"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "P02 - keramické pásky" 17,7		17,700			
			vv "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 11,1		11,100			
			vv "odečet dveří" -(1,5*3+0,9)		-5,400			
			vv Součet		23,400			
293	K	771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	23,400	11,50	269,10	CS ÚRS 2023 02
294	M	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	24,570	16,10	395,58	CS ÚRS 2023 02
			vv "sokl"					
			vv "objekt D"					
			vv "P02 - keramické pásky" 17,7		17,700			
			vv "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 11,1		11,100			
			vv "odečet dveří" -(1,5*3+0,9)		-5,400			
			vv Součet		23,400			
			vv 23,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,570			
295	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,000	1 610,00	1 610,00	CS ÚRS 2023 02
D 775 Podlahy skládané 84 718,44								
296	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	96,800	8,05	779,24	CS ÚRS 2023 02
			vv "dřevěná vícevrstvá lamela"					
			vv "objekt D"					
			vv "P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2		96,800			
			vv Součet		96,800			
297	K	775111411	Montáž pásky dilatační skládaných podlah	m	100,790	5,75	579,54	CS ÚRS 2023 02
298	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií	m	102,806	17,25	1 773,40	CS ÚRS 2023 02
			vv "dřevěná vícevrstvá lamela"					
			vv "objekt D"					
			vv "P01" (28,19+28,3+14,8+14,7+14,8)		100,790			
			vv Součet		100,790			
			vv 100,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		102,806			
299	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	96,800	21,85	2 115,08	CS ÚRS 2023 02
			vv "dřevěná vícevrstvá lamela"					
			vv "objekt D"					
			vv "P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2		96,800			
			vv Součet		96,800			
300	K	775141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	96,800	80,50	7 792,40	CS ÚRS 2023 02
			vv "dřevěná vícevrstvá lamela"					
			vv "objekt D"					
			vv "P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2		96,800			
			vv Součet		96,800			
301	K	775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	73,190	55,20	4 040,09	CS ÚRS 2023 02
302	M	61418150.R	lišta soklová dřevěná dle výběru stavebníka s kotvením do stěny pro zachování dilatace	m	79,045	112,70	8 908,37	
			vv "dřevěná vícevrstvá lamela"					
			vv "objekt D"					
			vv "P01" (28,19+28,3+14,8+14,7+14,8)-		73,190			
			vv (3,4*2+1,5*3+1,8*3+1,1*9+1)		73,190			
			vv Součet		73,190			
			vv 73,19*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		79,045			
303	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm	m2	96,800	149,50	14 471,60	CS ÚRS 2023 02
304	M	61151040.R	vícevrstvá lepená lamela - drásaný dub se středně výraznou kresbou dřeva), tepelný odpor podlahové krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z důvodu teplovodního podlahového vytápění, tl. cca 15 mm	m2	104,544	414,00	43 281,22	
			vv "dřevěná vícevrstvá lamela"					
			vv "objekt D"					
			vv "P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2		96,800			
			vv Součet		96,800			
			vv 96,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		104,544			
305	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	1,000	977,50	977,50	CS ÚRS 2023 02
D 781 Dokončovací práce - obklady 125 487,84								
306	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	73,981	13,80	1 020,94	CS ÚRS 2023 02
			vv "keramický obklad"					
			vv "objekt D"					
			vv "S03 - ŽLB" (5,7+1,15)*2,5-(0,9*2,1*2)		13,345			
			vv "S04 - zdivo" (5,7+1,25*2)*2,5-(0,6*1,65)+0,42*1,65*2+0,42*6		23,416			
			vv "S04 - zdivo - kuchyň" (5,9)*2,2		12,980			
			vv "S04 - zdivo - ostatní" (7,65)*2,5+(2,15+2,1+2,15)*0,35		21,365			
			vv "S07 - SDK" (1,15)*2,5		2,875			
			vv Součet		73,981			
307	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	29,592	368,00	10 889,86	CS ÚRS 2023 02
			vv "keramický obklad"					
			vv "objekt D"					
			vv "S03 - ŽLB" (5,7+1,15)*2,5-(0,9*2,1*2)		13,345			
			vv "S04 - zdivo" (5,7+1,25*2)*2,5-(0,6*1,65)+0,42*1,65*2+0,42*6		23,416			
			vv "S04 - zdivo - kuchyň" (5,9)*2,2		12,980			
			vv "S04 - zdivo - ostatní" (7,65)*2,5+(2,15+2,1+2,15)*0,35		21,365			
			vv "S07 - SDK" (1,15)*2,5		2,875			
			vv Součet		73,981			
			vv 73,981*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		29,592			
308	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	14,000	138,00	1 932,00	CS ÚRS 2023 02
			vv "objekt D" 14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,000			
309	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	1,000	132,25	132,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt D"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
310	K	781474120.R	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 200 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	69,261	977,50	67 702,63	
311	M	59761627.R	plně probarvená neglazovaná dlažba, rektifikovaná s minimální porozitou (formát 50x100 mm), RAL 260 70 10	m2	76,187	517,50	39 426,77	
	VV		"keramický obklad"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"S03 - ŽLB" (5,7+1,15)*2,5-(0,9*2,1*2)		13,345			
	VV		"S04 - zdivo" (5,7+1,25*2)*2,5-(0,6*1,65)+0,42*1,65*2+0,42*6		23,416			
	VV		"S04 - zdivo - kuchyň" (5,9)*1,4		8,260			
	VV		"S04 - zdivo - ostatní" (7,65)*2,5+(2,15+2,1+2,15)*0,35		21,365			
	VV		"S07 - SDK" (1,15)*2,5		2,875			
	VV		Součet		69,261			
	VV		69,261*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		76,187			
312	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	7,000	40,25	281,75	CS ÚRS 2023 02
313	M	19416000.R	lišta ukončovací pro keramický roh i designovou stěrku, hliník elox stříbro, 11 mm	m	7,350	112,70	828,35	
	VV		"koupelna D" 4,5		4,500			
	VV		"přesíň D" 2,5		2,500			
	VV		Součet		7,000			
	VV		7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,350			
314	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	29,490	27,60	813,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt D" 11,14+7,65+4,8+5,9		29,490			
	VV		Součet		29,490			
315	K	781495124	Separací provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	29,490	48,30	1 424,37	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt D" 11,14+7,65+4,8+5,9		29,490			
	VV		Součet		29,490			
316	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	1 035,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				63 137,79	
317	K	783257101.R	Krycí nátěr tesařských konstrukcí bělicím voskem vč. přípravy podkladu	m2	264,801	97,75	25 884,30	
	VV		"100x180"					
	VV		9,7*15,5*0,1*2+9,7*15,5*0,18*2		84,196			
	VV		0,45*31*0,1*2+0,45*31*0,18*2		7,812			
	VV		0,87*31*0,1*2+0,87*31*0,18*2		15,103			
	VV		1,27*16*0,1*2+1,27*16*0,18*2		11,379			
	VV		1,47*31*0,1*2+1,47*31*0,18*2		25,519			
	VV		1,88*31*0,1*2+1,88*31*0,18*2		32,637			
	VV		5,02*31*0,1*2+5,02*31*0,18*2		87,147			
	VV		0,9*2*0,1*2+0,9*2*0,18*2		1,008			
	VV		Součet		264,801			
318	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	30,364	63,25	1 920,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3)		-3,150			
	VV		Součet		30,364			
319	K	783827128.R	Krycí sol-silikátový nátěr, RAL 9016 (lomená bílá) hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	166,980	67,85	11 329,59	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kompletní provedení dle TP výrobce					
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3)		-3,150			
	VV		Mezisoučet		30,364			
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-27,720			
	VV		Mezisoučet		114,586			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02		22,030			
	VV		Mezisoučet		22,030			
	VV		Součet		166,980			
320	K	783827129.R	Krycí sol-silikátový lazurní nátěr pro vytvoření patiny, nanášen houbou, velmi jemná rovnoměrná flekatost omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	166,980	143,75	24 003,38	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kompletní provedení dle TP výrobce					
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"					
	VV		"do výšky +0,50"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65		33,514			
	VV		"odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3)		-3,150			
	VV		Mezisoučet		30,364			
	VV		"vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"					
	VV		"do výšky +2,76"					
	VV		"objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76		142,306			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečet otvorů" - (3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+1*1,65+2,4*1,65)		-27,720			
	VV		Mezisoučet		114,586			
	VV		"štít vrchní část"					
	VV		"objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02		22,030			
	VV		Mezisoučet		22,030			
	VV		Součet		166,980			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				40 089,48	
321	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	31,223	24,15	754,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnější okna" 1*2,1+2,45*1,65+0,6*2,1+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3+3,4*1,65		24,923			
	VV		"vnější dveře" 1,5*2,1*2		6,300			
	VV		Součet		31,223			
322	M	28323155	<i>folie s textilní samolepící páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m</i>	m	31,223	17,25	538,60	CS ÚRS 2023 02
323	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	532,476	20,70	11 022,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"N01"					
	VV		"objekt D" 38,95*1,04-(4,82*0,1*1+9,63*0,1*4)		36,174			
	VV		Mezisoučet		36,174			
	VV		"N02"					
	VV		"objekt D" 12,9+1,28+12,9+19,2+8,3		54,580			
	VV		Mezisoučet		54,580			
	VV		"N03 - SDK pohled pro vlhké prostory"					
	VV		"objekt D" 8,3+1,6+17,3		27,200			
	VV		Mezisoučet		27,200			
	VV		"SDK stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt D" (28,19+28,3+14,7+14,8+14,8+11,1+17,7)*2,7		349,893			
	VV		"odečet otvorů" - (2,4*1,65+1*2,1+0,6*1,65+1,5*2,1+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3+3,4*1,65+0,9*2,1*10+1,4*2,1*3)		-55,440			
	VV		"odečet obkladů" - (5,9*2,2+7,65*2,5+2,15*0,35+2,1*0,35+2,15*0,35)		-34,345			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(1,7+1,55+1,5+1,65+1,55+1,7)*1,25+(0,35+1,7+2,2+2+1,7+2,0+5+1,7)*1,4+(0,6+10,85+1,5+4,7)*1,28+0,7*0,7+0,6*0,85		52,035			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt D" 8,96*4+3,4*4+2,8*4+0,73*2		62,100			
	VV		Mezisoučet		374,243			
	VV		"S02"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"Věnc Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6		19,446			
	VV		"Věnc Typ-B" (8,47)*0,55		4,659			
	VV		"Věnc Typ-C" (4,97)*0,6		2,982			
	VV		"Věnc Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2		9,876			
	VV		"Věnc Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věnc Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		40,279			
	VV		Součet		532,476			
324	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	27,200	59,80	1 626,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		"N03 - SDK pohled pro vlhké prostory"					
	VV		"objekt D" 8,3+1,6+17,3		27,200			
	VV		Součet		27,200			
325	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře odtěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	505,276	51,75	26 148,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		"SDK pohledy"					
	VV		"N01"					
	VV		"objekt D" 38,95*1,04-(4,82*0,1*1+9,63*0,1*4)		36,174			
	VV		"N02"					
	VV		"objekt D" 12,9+1,28+12,9+19,2+8,3		54,580			
	VV		Mezisoučet		90,754			
	VV		"malba na základě vyvzorkování"					
	VV		"stěny"					
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt D" (28,19+28,3+14,7+14,8+14,8+11,1+17,7)*2,7		349,893			
	VV		"odečet otvorů" - (2,4*1,65+1*2,1+0,6*1,65+1,5*2,1+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3+3,4*1,65+0,9*2,1*10+1,4*2,1*3)		-55,440			
	VV		"odečet obkladů" - (5,9*2,2+7,65*2,5+2,15*0,35+2,1*0,35+2,15*0,35)		-34,345			
	VV		Mezisoučet		260,108			
	VV		"S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(1,7+1,55+1,5+1,65+1,55+1,7)*1,25+(0,35+1,7+2,2+2+1,7+2,0+5+1,7)*1,4+(0,6+10,85+1,5+4,7)*1,28+0,7*0,7+0,6*0,85		52,035			
	VV		"S02 - vrchní část, plocha"					
	VV		"objekt D" 8,96*4+3,4*4+2,8*4+0,73*2		62,100			
	VV		Mezisoučet		114,135			
	VV		"malba na základě vyvzorkování"					
	VV		"S01"					
	VV		"objekt D"					
	VV		"Věnc Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6		19,446			
	VV		"Věnc Typ-B" (8,47)*0,55		4,659			
	VV		"Věnc Typ-C" (4,97)*0,6		2,982			
	VV		"Věnc Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2		9,876			
	VV		"Věnc Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věnc Typ-N1" (3,5)*0,6		2,100			
	VV		Mezisoučet		40,279			
	VV		Součet		505,276			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy	208 787,79				
326	K	786623011	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl do 4 m2	kus	11,000	3 144,10	34 585,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
327	M	55342R01	žaluzie tvaru C, elektrické ovládání (s motorem) vč. ovládání, skryté vodičí lišty, kabeláže, elektroniky a příslušné aplikace pro ovládání, a vč. kotvení, plochy do 4,0m2 (ostatní příslušenství dle tabulky ostatních výrobků oz. OV/13)	m2	27,540	4 625,19	127 377,73	
<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.								
	P							
	VV		"OV/13.D-1.1 - okna 2100x1000mm" 2,1+0,3*1		2,400			
	VV		"OV/13.D-1.2 - okna 1650x2400mm" 3,96+0,3*2,4		4,680			
	VV		"OV/13.D-2 - okna 1650x1000mm" 1,65+0,3*1		1,950			
	VV		"OV/13.D-3.1 - okna 2100x1000mm" 2,1+0,3*1		2,400			
	VV		"OV/13.D-3.2 - okna 1650x800mm" 1,32+0,3*0,8		1,560			
	VV		"OV/13.D-4.1 - okna 2100x1000mm" 2,1+0,3*1		2,400			
	VV		"OV/13.D-4.2 - okna 1650x800mm" 1,32+0,3*0,8		1,560			
	VV		"OV/13.D-5.1 - okna 2100x1000mm" 2,1+0,3*1		2,400			
	VV		"OV/13.D-5.2 - okna 1650x800mm" 1,32+0,3*0,8		1,560			
	VV		"OV/13.D-6.1 - okna 1650x2400mm" 3,96+0,3*2,4		4,680			
	VV		"OV/13.D-6.2 - okna 1650x1000mm" 1,65+0,3*1		1,950			
	VV		Součet		27,540			
328	K	786623040.R	D+M žaluziové schránky vč. zaomítací lišty, držáku, kotvení a příslušenství dle výrobce	m	13,590	3 224,60	43 822,31	
	VV		"OV/13.D-1.1 - okna 2100x1000mm" 1,03		1,030			
	VV		"OV/13.D-1.2 - okna 1650x2400mm" 2,43		2,430			
	VV		"OV/13.D-2 - okna 1650x1000mm" 1,06		1,060			
	VV		"OV/13.D-3.1 - okna 2100x1000mm" 1,03		1,030			
	VV		"OV/13.D-3.2 - okna 1650x800mm" 0,83		0,830			
	VV		"OV/13.D-4.1 - okna 2100x1000mm" 1,03		1,030			
	VV		"OV/13.D-4.2 - okna 1650x800mm" 0,83		0,830			
	VV		"OV/13.D-5.1 - okna 2100x1000mm" 1,03		1,030			
	VV		"OV/13.D-5.2 - okna 1650x800mm" 0,83		0,830			
	VV		"OV/13.D-6.1 - okna 1650x2400mm" 2,43		2,430			
	VV		"OV/13.D-6.2 - okna 1650x1000mm" 1,06		1,060			
	VV		Součet		13,590			
329	K	786623060.R	Vyplnění prostoru mezi žaluziovým kastlíkem a konstrukcí fenolickou pěnou vč. lepicího materiálu, dodávka a montáž	m3	0,650	3 381,00	2 197,65	
330	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	1,000	805,00	805,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.2.A - Objekt A

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			810 219,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	810 219,10	15,00%	121 532,87
Cena s DPH	v CZK		931 751,97

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.2.A - Objekt A

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		810 219,10
HSV - Práce a dodávky HSV		698 922,40
2 - Zakládání		518 258,11
4 - Vodorovné konstrukce		180 664,29
PSV - Práce a dodávky PSV		111 296,70
767 - Konstrukce zámečnické		111 296,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.2.A - Objekt A

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 810 219,10

D HSV Práce a dodávky HSV 698 922,40

D 2 Zakládání 518 258,11

1	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,543	2 902,50	18 991,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podkladní beton C16/20, tl. 50mm"					
	VV		"objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52)*0,05		6,543			
	VV		Součet		6,543			
2	K	273321511.R	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30-XC4+XA1	m3	31,510	3 307,50	104 219,33	
	VV		"objekt A" 157,55*0,2		31,510			
	VV		Součet		31,510			
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	10,224	764,10	7 812,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt A" 51,12*0,2		10,224			
	VV		Součet		10,224			
4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	10,224	101,25	1 035,18	CS ÚRS 2023 02
5	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,927	31 725,00	92 859,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt A" 2927,4/1000		2,927			
	VV		Součet		2,927			
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	24,265	3 172,50	76 980,71	CS ÚRS 2023 02
	VV		"spodní pasy, betonáž do výkopu"					
	VV		((-1,5+0,4+5,45+0,5+9,25+0,4)+5,45+(6+0,5+8,526))*0,4*0,5		6,995			
	VV		9,25*0,5*0,5		2,313			
	VV		((5,95+0,4+2,85-1,1)+(2+0,5+0,5+1,2)+4,985)*0,4*0,5		3,457			
	VV		(4,5+0,5)*0,5*0,5		1,250			
	VV		(2+0,5+0,5+1,685+0,42)*0,5*0,85		2,170			
	VV		(1,1+1,5)*0,4*0,9		0,936			
	VV		"odskoky"					
	VV		0,4*0,5*0,75*3+0,4*0,5*0,75+0,4*0,5*1+0,85*0,5*0,5*2+0,85*0,5*0,75		1,544			
	VV		Součet		18,665			
	VV		18,665*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		24,265			
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,000	544,05	2 720,25	CS ÚRS 2023 02
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,000	105,03	525,15	CS ÚRS 2023 02
9	K	274361821	Výztuž základových pasů a zdí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,557	31 725,00	49 395,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		"základy výztuž"					
	VV		"objekt A" 1557/1000		1,557			
	VV		Součet		1,557			
10	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	108,280	1 512,00	163 719,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"horní pasy"					
	VV		"objekt A"					
	VV		(9,9+13,93+15,3+4,93+4,65+5,6+9,69+4,35+4,44*2)*0,75+(2,05+8,49+1,3)*1,75+(5,95+4,5)*2,25		102,155			
	VV		(0,75*0,5+1,5*0,5+2,25*0,5)+(1*0,5+1,75*0,5)+(0,5*0,5+1*0,5+1,75)		6,125			
	VV		Mezisoučet		108,280			
	VV		Součet		108,280			
	D	4	Vodorovné konstrukce				180 664,29	
21	K	41170R001	Zřízení podpěrné konstrukce věnců	m2	108,122	128,25	13 866,65	
	VV		"objekt A"					
	VV		"Věnc Typ-A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,6*2		39,192			
	VV		"Věnc Typ-B" (7,6)*0,55*2		8,360			
	VV		"Věnc Typ-C" (4,96)*0,6*2+(4,96)*0,25*2		8,432			
	VV		"Věnc Typ-D" (4+4,89+4,41+5,96)*0,2*2		7,704			
	VV		"Věnc Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věnc Typ-N1" (3,5)*0,6*2		4,200			
	VV		"Věnc ve štítu 1" (9,7+4,88)*0,55*2+(9,7*4,88)*0,3		30,239			
	VV		"Věnc ve štítu 2" (4,96)*0,51*2+(4,96)*0,75		8,779			
	VV		Mezisoučet		108,122			
	VV		Součet		108,122			
22	K	41170R002	Odstranění podpěrné konstrukce věnců	m2	108,122	60,75	6 568,41	
11	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	8,142	3 577,50	29 128,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt A"					
	VV		"Věnc Typ-A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,135		4,409			
	VV		"Věnc Typ-B" (7,6)*0,138		1,049			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Větec Typ-C" (4,96)*0,283		1,404			
	VV		"Větec Typ-D" (4+4,89+4,41+5,96)*0,17*0,2		0,655			
	VV		"Větec Typ-D2" (3,04)*0,2*0,25		0,152			
	VV		"Větec Typ-N1" (3,5)*0,135		0,473			
	VV		Mezisoučet		8,142			
	VV		Součet		8,142			
12	K	417321515.R	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30, sklonité	m3	2,837	3 577,50	10 149,37	
	VV		"objekt A"					
	VV		"Větec ve štítu 1" (9,7+4,88)*0,13		1,895			
	VV		"Větec ve štítu 2" (4,96)*0,19		0,942			
	VV		Mezisoučet		2,837			
	VV		Součet		2,837			
13	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	69,104	607,50	41 980,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt A"					
	VV		"Větec Typ-A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,6*2		39,192			
	VV		"Větec Typ-B" (7,6)*0,55*2		8,360			
	VV		"Větec Typ-C" (4,96)*0,6*2+(4,96)*0,25*2		8,432			
	VV		"Větec Typ-D" (4+4,89+4,41+5,96)*0,2*2		7,704			
	VV		"Větec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Větec Typ-N1" (3,5)*0,6*2		4,200			
	VV		Mezisoučet		69,104			
	VV		Součet		69,104			
14	K	417351115.R	Zřízení bednění ztužujících věnců, sklonité	m2	39,018	742,50	28 970,87	
	VV		"objekt A"					
	VV		"Větec ve štítu 1" (9,7+4,88)*0,55*2+(9,7*4,88)*0,3		30,239			
	VV		"Větec ve štítu 2" (4,96)*0,51*2+(4,96)*0,75		8,779			
	VV		Mezisoučet		39,018			
	VV		Součet		39,018			
15	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	69,104	126,90	8 769,30	CS ÚRS 2023 02
16	K	417351116.R	Odstranění bednění ztužujících věnců, sklonité	m2	39,018	148,50	5 794,17	
17	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,117	31 725,00	35 436,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt A" 1117,1/1000		1,117			
	VV		Součet		1,117			
D PSV			Práce a dodávky PSV				111 296,70	
D 767			Konstrukce zámečnické				111 296,70	
18	K	767995200.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	829,000	40,50	33 574,50	
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena vč. kotvení a kotvicího materiálu, spojovacího materiálu, provizorního montážní zajištění nebo podpěrné konstrukce. 0,829*1000 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				829,000			
19	M	13010901.R	Dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce z oceli S 235 vč. povrchové úpravy	t	0,829	91 800,00	76 102,20	
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena za komplet provedení vč. svarů, profezu a detailů.					
	VV		"kotevní plechy - střecha"					
	VV		"objekt A" (99+75)/1000*1,15		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,200			
	VV		"kotevní plechy - stříška nad vstupy"					
	VV		"objekt A" (310+22+55+125+10+25)/1000*1,15		0,629			
	VV		Mezisoučet		0,629			
	VV		Součet		0,829			
20	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.2.B - Objekt B

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			915 680,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	915 680,05	15,00%	137 352,01
Cena s DPH	v CZK		1 053 032,06

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.2.B - Objekt B

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		915 680,05
HSV - Práce a dodávky HSV		804 383,35
2 - Zakládání		637 327,04
4 - Vodorovné konstrukce		167 056,31
PSV - Práce a dodávky PSV		111 296,70
767 - Konstrukce zámečnické		111 296,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.2.B - Objekt B

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 915 680,05

D HSV Práce a dodávky HSV 804 383,35

D 2 Zakládání 637 327,04

1	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,547	2 902,50	19 002,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podkladní beton C16/20, tl. 50mm"					
	VV		"objekt B" (16,52+43,71+36,24+34,46)*0,05		6,547			
	VV		Součet		6,547			
2	K	273321511.R	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30-XC4+XA1	m3	31,512	3 307,50	104 225,94	
	VV		"objekt B" 157,56*0,2		31,512			
	VV		Součet		31,512			
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	10,224	764,10	7 812,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt B" 51,12*0,2		10,224			
	VV		Součet		10,224			
4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	10,224	101,25	1 035,18	CS ÚRS 2023 02
5	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,923	31 725,00	92 732,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt B" 2923,1/1000		2,923			
	VV		Součet		2,923			
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	16,960	3 172,50	53 805,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"spodní pasy"					
	VV		"objekt B" (97,14-41,63-32,77)*0,5+(9,98)*0,5+(0,4*3)*0,5		16,960			
	VV		Součet		16,960			
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,000	544,05	2 720,25	CS ÚRS 2023 02
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,000	105,03	525,15	CS ÚRS 2023 02
9	K	274361821.R	Výztuž základových pasů a zdí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,354	31 725,00	42 955,65	
	VV		"objekt B" 1353,6/1000		1,354			
	VV		Součet		1,354			
10	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	206,688	1 512,00	312 512,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		"horní pasy"					
	VV		"objekt B"					
	VV		(19,6+11,95+15,15)*0,25+(29,43+7,85+25,4+28,09+3,65)*1,25		137,200			
	VV		+1*0,5*6+1,5*0,5*6					
	VV		(10,1+4,95+4,65+9,7+0,1+4,4+3,9+4,74+4,6+0,75)*1,25+(4,9+9,3+4,5+4,8)*0,25+1*0,5*3+1,5*0,5*3		69,488			
	VV		Mezisoučet		206,688			
	VV		Součet		206,688			
	D	4	Vodorovné konstrukce				167 056,31	
21	K	41170R001	Zřízení podpěrné konstrukce věnců	m2	97,300	128,25	12 478,73	
	VV		"objekt B"					
	VV		"Věnc Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6*2		40,764			
	VV		"Věnc Typ-B" (7,1)*0,55*2		7,810			
	VV		"Věnc Typ-C" (4,6)*0,6*2+(4,6)*0,25*2		7,820			
	VV		"Věnc Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2		7,924			
	VV		"Věnc Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věnc Typ-N1" (3,5)*0,6*2		4,200			
	VV		"Věnc ve štítu 1"					
	VV		(9,7+5,06+4,93)*0,55*2+(9,7+5,06+4,93)*0,3		27,566			
	VV		Mezisoučet		97,300			
	VV		Součet		97,300			
22	K	41170R002	Odstranění podpěrné konstrukce věnců	m2	97,300	60,75	5 910,98	
11	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	8,167	3 577,50	29 217,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt B"					
	VV		"Věnc Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,135		4,586			
	VV		"Věnc Typ-B" (7,1)*0,138		0,980			
	VV		"Věnc Typ-C" (4,6)*0,283		1,302			
	VV		"Věnc Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,17*0,2		0,674			
	VV		"Věnc Typ-D2" (3,04)*0,2*0,25		0,152			
	VV		"Věnc Typ-N1" (3,5)*0,135		0,473			
	VV		Mezisoučet		8,167			
	VV		Součet		8,167			
12	K	417321515.R	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30, sklonité	m3	2,560	3 577,50	9 158,40	
	VV		"objekt B"					
	VV		"Věnc ve štítu 1" (9,7+5,06+4,93)*0,13		2,560			
	VV		Mezisoučet		2,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,560			
13	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	69,734	607,50	42 363,41	CS ÚRS 2023 02
VV			"objekt B"					
VV			"Věnc Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6*2		40,764			
VV			"Věnc Typ-B" (7,1)*0,55*2		7,810			
VV			"Věnc Typ-C" (4,6)*0,6*2+(4,6)*0,25*2		7,820			
VV			"Věnc Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2		7,924			
VV			"Věnc Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
VV			"Věnc Typ-N1" (3,5)*0,6*2		4,200			
VV			Mezisoučet		69,734			
VV			Součet		69,734			
14	K	417351115.R	Zřízení bednění ztužujících věnců, sklonité	m2	27,566	742,50	20 467,76	
VV			"objekt B"					
VV			"Věnc ve štítu 1"		27,566			
VV			(9,7+5,06+4,93)*0,55*2+(9,7+5,06+4,93)*0,3					
VV			Mezisoučet		27,566			
VV			Součet		27,566			
15	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	69,734	126,90	8 849,24	CS ÚRS 2023 02
16	K	417351116.R	Odstranění bednění ztužujících věnců, sklonité	m2	27,566	148,50	4 093,55	
17	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,088	31 725,00	34 516,80	CS ÚRS 2023 02
VV			"objekt B" 1087,6/1000		1,088			
VV			Součet		1,088			
D			PSV	Práce a dodávky PSV			111 296,70	
D			767	Konstrukce zámečnické			111 296,70	
18	K	767995200.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	829,000	40,50	33 574,50	
P			Poznámka k položce: Jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu, spojovacího materiálu, provizorního montážní zajištění nebo podpěrné konstrukce. 0,829*1000 'Přepočtené koeficientem množství					
VV					829,000			
19	M	13010901.R	Dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce z oceli S 235 vč. povrchové úpravy	t	0,829	91 800,00	76 102,20	
P			Poznámka k položce: Jednotková cena za komplet provedení vč. svarů, prořezu a detailů.					
VV			"kotevní plechy - střeška"					
VV			"objekt B" (99+75)/1000*1,15		0,200			
VV			Mezisoučet		0,200			
VV			"kotevní plechy - stříška nad vstupy"					
VV			"objekt B" (310+22+55+125+10+25)/1000*1,15		0,629			
VV			Mezisoučet		0,629			
VV			Součet		0,829			
20	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.2.C - Objekt C

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 155 179,12
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 155 179,12	15,00%	173 276,87
Cena s DPH		v CZK	1 328 455,99

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.2.C - Objekt C

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 155 179,12
HSV - Práce a dodávky HSV	1 043 882,42
2 - Zakládání	873 887,93
4 - Vodorovné konstrukce	169 994,49
PSV - Práce a dodávky PSV	111 296,70
767 - Konstrukce zámečnické	111 296,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.2.C - Objekt C

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 155 179,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 043 882,42

D 2 Zakládání 873 887,93

1	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,544	2 902,50	18 993,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podkladní beton C16/20, tl. 50mm"					
	VV		"objekt C" (34,16+43,71+16,52+36,49)*0,05		6,544			
	VV		Součet		6,544			
2	K	273321511.R	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30-XC4+XA1	m3	31,512	3 307,50	104 225,94	
	VV		"objekt C" 157,56*0,2		31,512			
	VV		Součet		31,512			
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	10,224	764,10	7 812,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C" 51,12*0,2		10,224			
	VV		Součet		10,224			
4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	10,224	101,25	1 035,18	CS ÚRS 2023 02
5	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,927	31 725,00	92 859,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C" 2927,4/1000		2,927			
	VV		Součet		2,927			
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	17,080	3 172,50	54 186,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"spodní pasy"					
	VV		"objekt C" (80,71-41,63-15,53)*0,5+(4,64+0,85)*0,5+(5,12)*0,5		17,080			
	VV		Součet		17,080			
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,000	544,05	2 720,25	CS ÚRS 2023 02
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,000	105,03	525,15	CS ÚRS 2023 02
9	K	274361821.R	Výztuž základových pasů a zdí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,541	31 725,00	48 888,23	
	VV		"objekt C" 1540,9/1000		1,541			
	VV		Součet		1,541			
10	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 16/20	m2	358,890	1 512,00	542 641,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		"horní pasy"					
	VV		"objekt C"					
	VV		(12,11+30,54+28,09+14+17,1)*1,25+(9,5+1,7+8,8)*2,25+(8,68+9,7)*3		227,440			
	VV		(4,93+15,3+7,45+0,63+1,47+1,63+9,39+4,95+2,2+5,6)*1,25+(1,65+6,85+1,65)*2,25+(7,59+0,83+1,13+1,8)*3		123,825			
	VV		(2,75*0,5+3,5*0,5)+(2,75*0,5)+(2,75*0,5)+(3,5*0,5)		7,625			
	VV		Mezisoučet		358,890			
	VV		Součet		358,890			

D 4 Vodorovné konstrukce 169 994,49

21	K	41170R001	Zřízení podpěrné konstrukce věnců	m2	98,593	128,25	12 644,55	
	VV		"objekt C"					
	VV		"Věnc Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6*2		40,716			
	VV		"Věnc Typ-B" (7,1)*0,55*2		7,810			
	VV		"Věnc Typ-C" (4,44)*0,6*2+(4,44)*0,25*2		7,548			
	VV		"Věnc Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2		8,104			
	VV		"Věnc Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věnc Typ-N1" (3,5)*0,6*2		4,200			
	VV		"Věnc ve štítu 1" (9,7+5,4)*0,55*2+(9,7+5,4)*0,3		21,140			
	VV		"Věnc ve štítu 2" (4,44)*0,51*2+(4,44)*0,75		7,859			
	VV		Mezisoučet		98,593			
	VV		Součet		98,593			
22	K	41170R002	Odstranění podpěrné konstrukce věnců	m2	98,593	60,75	5 989,52	
11	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	8,132	3 577,50	29 092,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C"					
	VV		"Věnc Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,135		4,581			
	VV		"Věnc Typ-B" (7,1)*0,138		0,980			
	VV		"Věnc Typ-C" (4,44)*0,283		1,257			
	VV		"Věnc Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,17*0,2		0,689			
	VV		"Věnc Typ-D2" (3,04)*0,2*0,25		0,152			
	VV		"Věnc Typ-N1" (3,5)*0,135		0,473			
	VV		Mezisoučet		8,132			
	VV		Součet		8,132			
12	K	417321515.R	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30, sklonité	m3	2,807	3 577,50	10 042,04	
	VV		"objekt C"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Větec ve štítu 1" (9,7+5,4)*0,13		1,963			
	VV		"Větec ve štítu 2" (4,44)*0,19		0,844			
	VV		Mezisoučet		2,807			
	VV		Součet		2,807			
13	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	69,594	607,50	42 278,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C"					
	VV		"Větec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6*2		40,716			
	VV		"Větec Typ-B" (7,1)*0,55*2		7,810			
	VV		"Větec Typ-C" (4,44)*0,6*2+(4,44)*0,25*2		7,548			
	VV		"Větec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2		8,104			
	VV		"Větec Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Větec Typ-N1" (3,5)*0,6*2		4,200			
	VV		Mezisoučet		69,594			
	VV		Součet		69,594			
14	K	417351115.R	Zřízení bednění ztužujících věnců, sklonité	m2	28,999	742,50	21 531,76	
	VV		"objekt C"					
	VV		"Větec ve štítu 1" (9,7+5,4)*0,55*2+(9,7+5,4)*0,3		21,140			
	VV		"Větec ve štítu 2" (4,44)*0,51*2+(4,44)*0,75		7,859			
	VV		Mezisoučet		28,999			
	VV		Součet		28,999			
15	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	69,594	126,90	8 831,48	CS ÚRS 2023 02
16	K	417351116.R	Odstranění bednění ztužujících věnců, sklonité	m2	28,999	148,50	4 306,35	
17	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,112	31 725,00	35 278,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt C" 1112,4/1000		1,112			
	VV		Součet		1,112			
D PSV			Práce a dodávky PSV				111 296,70	
D 767			Konstrukce zámečnické				111 296,70	
18	K	767995200.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	829,000	40,50	33 574,50	
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu, spojovacího materiálu, provizorního montážní zajištění nebo podpěrné konstrukce. 0,829*1000 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				829,000			
19	M	13010901.R	Dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce z oceli S 235 vč. povrchové úpravy	t	0,829	91 800,00	76 102,20	
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena za komplet provedení vč. svarů, prořezu a detailů.					
	VV		"kotevní plechy - střecha"					
	VV		"objekt C" (99+75)/1000*1,15		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,200			
	VV		"kotevní plechy - stříška nad vstupy"					
	VV		"objekt C" (310+22+55+125+10+25)/1000*1,15		0,629			
	VV		Mezisoučet		0,629			
	VV		Součet		0,829			
20	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.2.D - Objekt D

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			659 216,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	659 216,40	15,00%	98 882,46
Cena s DPH	v CZK		758 098,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.2.D - Objekt D

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	659 216,40
HSV - Práce a dodávky HSV	546 067,50
2 - Zakládání	372 754,69
4 - Vodorovné konstrukce	173 312,81
PSV - Práce a dodávky PSV	113 148,90
767 - Konstrukce zámečnické	113 148,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.2.D - Objekt D

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 659 216,40

D HSV Práce a dodávky HSV 546 067,50

D 2 Zakládání 372 754,69

1	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,491	2 902,50	18 840,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podkladní beton C16/20, tl. 50mm"					
	VV		"objekt D" (47,13+25,84+18,76+38,08)*0,05		6,491			
	VV		Součet		6,491			
2	K	273321511.R	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30-XC4+XA1	m3	32,894	3 307,50	108 796,91	
	VV		"objekt D" 164,47*0,2		32,894			
	VV		Součet		32,894			
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	10,432	764,10	7 971,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt D" 52,16*0,2		10,432			
	VV		Součet		10,432			
4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	10,432	101,25	1 056,24	CS ÚRS 2023 02
5	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,921	31 725,00	92 668,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt D" 2920,9/1000		2,921			
	VV		Součet		2,921			
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	28,095	3 172,50	89 131,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		"spodní pasy"					
	VV		"objekt D" (164,47-20,88-14,54-31,62-41,24)*0,5		28,095			
	VV		Součet		28,095			
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,000	544,05	2 720,25	CS ÚRS 2023 02
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,000	105,03	525,15	CS ÚRS 2023 02
9	K	274361821.R	Výztuž základových pasů a zdí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,684	31 725,00	21 699,90	
	VV		"základy výztuž"					
	VV		"objekt D" 683,7/1000		0,684			
	VV		Součet		0,684			
10	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 16/20	m2	19,408	1 512,00	29 344,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"horní pasy"					
	VV		"objekt D"					
	VV		(13,93+9,6+15,9+4,65+0,63+4,74+0,83+3,4+2+5,9+10,45+5,6)*0,25		19,408			
	VV		Mezisoučet		19,408			
	VV		Součet		19,408			

D 4 Vodorovné konstrukce 173 312,81

21	K	41170R001	Zřízení podpěrné konstrukce věnců	m2	101,075	128,25	12 962,87	
	VV		"objekt D"					
	VV		"Věnc Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6*2		38,892			
	VV		"Věnc Typ-B" (8,47)*0,55*2		9,317			
	VV		"Věnc Typ-C" (4,97)*0,6*2+(4,97)*0,25*2		8,449			
	VV		"Věnc Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2		9,876			
	VV		"Věnc Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
	VV		"Věnc Typ-N1" (3,5)*0,6*2		4,200			
	VV		"Věnc ve štítu 1" (9,7+4,82)*0,55*2+(9,7+4,82)*0,3		20,328			
	VV		"Věnc ve štítu 2" (4,97)*0,51*2+(4,97)*0,75		8,797			
	VV		Mezisoučet		101,075			
	VV		Součet		101,075			
22	K	41170R002	Odstranění podpěrné konstrukce věnců	m2	101,075	60,75	6 140,31	
11	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	8,415	3 577,50	30 104,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt D"					
	VV		"Věnc Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,135		4,375			
	VV		"Věnc Typ-B" (8,47)*0,138		1,169			
	VV		"Věnc Typ-C" (4,97)*0,283		1,407			
	VV		"Věnc Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,17*0,2		0,839			
	VV		"Věnc Typ-D2" (3,04)*0,2*0,25		0,152			
	VV		"Věnc Typ-N1" (3,5)*0,135		0,473			
	VV		Mezisoučet		8,415			
	VV		Součet		8,415			
12	K	417321515.R	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30, sklonité	m3	2,832	3 577,50	10 131,48	
	VV		"objekt D"					
	VV		"Věnc ve štítu 1" (9,7+4,82)*0,13		1,888			
	VV		"Věnc ve štítu 2" (4,97)*0,19		0,944			
	VV		Mezisoučet		2,832			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,832			
13	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	71,950	607,50	43 709,63	CS ÚRS 2023 02
VV			"objekt D"					
VV			"Věnc Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6*2		38,892			
VV			"Věnc Typ-B" (8,47)*0,55*2		9,317			
VV			"Věnc Typ-C" (4,97)*0,6*2+(4,97)*0,25*2		8,449			
VV			"Věnc Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2		9,876			
VV			"Věnc Typ-D2" (3,04)*0,2*2		1,216			
VV			"Věnc Typ-N1" (3,5)*0,6*2		4,200			
VV			Mezisoučet		71,950			
VV			Součet		71,950			
14	K	417351115.R	Zřízení bednění ztužujících věnců, sklonité	m2	29,125	742,50	21 625,31	
VV			"objekt D"					
VV			"Věnc ve štítu 1" (9,7+4,82)*0,55*2+(9,7+4,82)*0,3		20,328			
VV			"Věnc ve štítu 2" (4,97)*0,51*2+(4,97)*0,75		8,797			
VV			Mezisoučet		29,125			
VV			Součet		29,125			
15	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	71,950	126,90	9 130,46	CS ÚRS 2023 02
16	K	417351116.R	Odstranění bednění ztužujících věnců, sklonité	m2	29,125	148,50	4 325,06	
17	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,109	31 725,00	35 183,03	CS ÚRS 2023 02
VV			"objekt D" 1109,3/1000		1,109			
VV			Součet		1,109			
D PSV			Práce a dodávky PSV				113 148,90	
D 767			Konstrukce zámečnické				113 148,90	
18	K	767995200.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	843,000	40,50	34 141,50	
P			Poznámka k položce: Jednotková cena vč. kotvení a kotvicího materiálu, spojovacího materiálu, provizorního montážní zajištění nebo podpěrné konstrukce. 0,843*1000 'Přepočtené koeficientem množství					
VV					843,000			
19	M	13010901.R	Dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce z oceli S 235 vč. povrchové úpravy	t	0,843	91 800,00	77 387,40	
P			Poznámka k položce: Jednotková cena za komplet provedení vč. svařů, prořezu a detailů. "kotevní plechy - střeška" "objekt D" (106+80)/1000*1,15 Mezisoučet "kotevní plechy - stříška nad vstupy" "objekt D" (310+22+55+125+10+25)/1000*1,15 Mezisoučet Součet					
VV					0,214			
VV					0,214			
VV					0,629			
VV					0,629			
VV					0,843			
20	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - kanalizace

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 553 674,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 553 674,34	15,00%	233 051,15
Cena s DPH	v CZK		1 786 725,49

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 3: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - kanalizace

Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 553 674,34
HSV - Práce a dodávky HSV	964 899,34
1 - Zemní práce	386 885,64
4 - Vodorovné konstrukce	27 643,00
8 - Trubní vedení	542 549,00
998 - Přesun hmot	7 821,70
PSV - Práce a dodávky PSV	553 775,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	368 965,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	184 810,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 3: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - kanalizace

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 553 674,34

D		HSV	Práce a dodávky HSV	964 899,34				
D		1	Zemní práce	386 885,64				
1	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	257,000	81,25	20 881,25	CS ÚRS 2023 02
VV		f10	257	257,000				
2	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	256,000	150,00	38 400,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f11	256	256,000				
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	134,000	131,25	17 587,50	CS ÚRS 2023 02
VV		f100	134	134,000				
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	134,000	81,25	10 887,50	CS ÚRS 2023 02
VV		f100	134,000					
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	190,000	118,75	22 562,50	CS ÚRS 2023 02
VV		f110	190	190,000				
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	190,000	37,50	7 125,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f110	190,000					
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	715,000	25,00	17 875,00	CS ÚRS 2023 02
VV			zemina ponechaná na zásyp					
VV		f8	357,500					
VV			zemina zpět na zásyp					
VV		f8	357,500					
VV			Součet	715,000				
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	155,500	168,75	26 240,63	CS ÚRS 2023 02
VV			odvoz na skládku					
VV		f9	155,500					
67	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 555,000	16,25	25 268,75	CS ÚRS 2023 02
VV			odvoz na skládku					
VV		f10+f11-f8	155,500					
VV			155,5*10 'Přepočtené koeficientem množství	1 555,000				
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	513,000	18,75	9 618,75	CS ÚRS 2023 02
VV			zemina zpět na zásyp					
VV		f8	357,500					
VV			zemina odvezená na skládku					
VV		f9	155,500					
VV			Součet	513,000				
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	311,000	212,50	66 087,50	CS ÚRS 2023 02
VV			f9	155,500				
VV			155,5*2 'Přepočtené koeficientem množství	311,000				
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	155,500	18,75	2 915,63	CS ÚRS 2023 02
VV			f9	155,500				
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	357,500	93,75	33 515,63	CS ÚRS 2023 02
VV		f8	f10+f11-f1-f2-18-7-5	357,500				
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	89,600	106,25	9 520,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f2	89,6	89,600				
14	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	179,200	437,50	78 400,00	CS ÚRS 2023 02
VV			f2	89,600				
VV			89,6*2 'Přepočtené koeficientem množství	179,200				
D		4	Vodorovné konstrukce	27 643,00				
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	35,900	770,00	27 643,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f1	10,3+25,6	35,900				
D		8	Trubní vedení	542 549,00				
16	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 057,00	2 057,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	2,000	8 950,00	17 900,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	894812R11	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/125 šachtové dno průtočné	kus	2,000	4 520,00	9 040,00	
21	K	899R00100	Retenčně-akumulační nádrž dešťových vod, prefabrikovaná železobetonová (objem min. 17,4 m3, z toho retenční min. 10,0 m3, akumulační min. 7,4 m3), vnitřní rozměry: 4,3 x 2,1 m, světlá/užitná výška: 2,38/2,18 m, stupadla, vstupní konus, poklop třídy D400 (	soubor	1,000	165 000,00	165 000,00	
22	K	899R00101	Filtrační a usazovací šachta (hydrodynamický separátor) průměr 1000 mm, materiál PE, poklop třídy D400 (2x vstup (DN 160) + 1x výstup (DN 160), hloubka 3170 mm)	soubor	1,000	102 600,00	102 600,00	
23	K	899R00102	Filtrační a usazovací šachta průměr 1000 mm, materiál prefabrikovaný železobeton, příp. PVC, PE, hloubka dna 2100 mm (poklop třídy B125, stupadla)	soubor	1,000	7 980,00	7 980,00	
24	K	899R00103	Zpětná klapka, s hliníkovou tyčí, vč. šachty průměr 400 mm, materiál KG, DN 160, hloubka 1730 mm (vč. nástavce a pojezdného poklopu třídy D400)	soubor	1,000	8 950,00	8 950,00	
25	K	899R00104	Filtrační koš do usazovací šachty (na potrubí DN 125, otvory 0,8 mm, průměr 300 mm, výška 240 mm, vyjímatelný pro pravidelné čištění)	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	
26	K	899R00105	Vsakovací objekt (účinná plocha min. 51 m2 (6 x 10,8 m), objem min. 6,6 m3 (voštinové bloky (výška 2 x 425 mm, celkem 2 x 73 ks)), geotextilie, odvětrání, přepad)	soubor	1,000	178 642,00	178 642,00	
27	K	899R00106	Vírový ventil (vortexový regulátor průtoku vody), výška vody 0,82 m, max. přítok 11,6 l/s, regulovaný odtok 1,69 l/s	soubor	1,000	41 600,00	41 600,00	

D		998	Přesun hmot	7 821,70				
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,601	950,00	4 370,95	CS ÚRS 2023 02
29	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	4,601	750,00	3 450,75	CS ÚRS 2023 02

D		PSV	Práce a dodávky PSV	553 775,00				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	368 965,00				

30	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	170,000	460,00	78 200,00	CS ÚRS 2023 02
31	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	43,000	550,00	23 650,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	13,000	650,00	8 450,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	721173R17	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 dešťové DN 160	m	17,000	720,00	12 240,00	
34	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	80,000	460,00	36 800,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	37,000	550,00	20 350,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	721173R02	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125	m	15,000	720,00	10 800,00	
37	K	721173737	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 125	m	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	40,000	420,00	16 800,00	
39	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	54,000	450,00	24 300,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	14,000	480,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	50,000	520,00	26 000,00	CS ÚRS 2023 02
42	K	721174054	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 75	m	58,000	480,00	27 840,00	CS ÚRS 2023 02
43	M	28615602	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75	kus	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2023 02
44	M	28615603	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	5,000	115,00	575,00	CS ÚRS 2023 02
45	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	22,000	87,00	1 914,00	CS ÚRS 2023 02
46	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000	130,00	1 040,00	CS ÚRS 2023 02
47	K	721226R02	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	
48	K	72124110R	Lapač střešních splavenin z litiny DN 100	kus	16,000	2 680,00	42 880,00	
49	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	758,00	2 274,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	72127315R	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125	kus	2,000	855,00	1 710,00	
51	K	721274R01	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou	kus	5,000	1 360,00	6 800,00	
52	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	574,000	18,00	10 332,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	30,000	28,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
54	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 02

D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	184 810,00				
---	--	-----	--------------------------------------	------------	--	--	--	--

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
55		K	725R00Z01	Z.01 - WC mísa bezbariérová, závěsný klozet s hlubokým splachováním, š. 360 mm, hl. 700 mm, v. 345 mm, bílá keramika, závěsný klozet, WC sedátko, 2-činné WC tlačítko kruhové, tlačítko pro vzdálené ovládání splachování kruhové, chrom	soubor	4,000	13 800,00	55 200,00		
Poznámka k položce: WC modul součástí D.1.4.2 - ZTI - vodovod Celá WC sestava musí být v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb WC modul musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label (splachovací nádrže s úplným objemem splachovací vody maximálně 6 litrů a průměrným objemem splachovací vody 3,5 litrů) ověření kompatibility jednotlivých prvků je povinností a zodpovědností dodavatele										
56		K	725R00Z02	Z.02 - Umyvadlo bezbariérové, bílá keramika, hranatý tvar s oblými rohy a zabudovanými madly v čelní hraně zesponu umyvadla, šíře +- 600mm, hloubka +- 550mm, umyvadlová pileta, systém click-clack, sifon podomítkový chrom	soubor	4,000	4 500,00	18 000,00		
Poznámka k položce: Celá umyvadlová sestava musí být v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ověření kompatibility jednotlivých prvků je povinností a zodpovědností dodavatele										
57		K	725R00Z03	Z.03 - Sprchová podlahová vpust' 120x120, chrom, nízký sifon	soubor	4,000	680,00	2 720,00		
Poznámka k položce: Vpust' musí být výškově přesně sřicována s dlažbou										
58		K	725R00Z04	Z.04 - WC mísa závěsná, závěsný klozet s hlubokým splachováním, š. 360 mm, hl. 530 mm, v. 345 mm bílá keramika, stejná série jako Z.01, WC sedátko, 2-činné WC tlačítko kruhové, chrom	soubor	4,000	9 600,00	38 400,00		
Poznámka k položce: WC modul součástí D.1.4.2 - ZTI - vodovod druhé WC nemusí být v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. veškeré prvky by měly být ze stejné série jako WC Z.01 WC modul musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label (splachovací nádrže s úplným objemem splachovací vody maximálně 6 litrů a průměrným objemem splachovací vody 3,5 litrů) ověření kompatibility jednotlivých prvků je povinností a zodpovědností dodavatele										
59		K	725R00Z05	Z.05 - Závěsné umývatko, bílá keramika, hranaté s oblými rohy, šíře +- 360mm, hloubka +- 250mm, stejná série jako Z.02, umyvadlová pileta, systém click-clack, sifon kulatý, chrom	soubor	4,000	2 850,00	11 400,00		
Poznámka k položce: vybrat stejnou sérii jako u umyvadla Z.02 ověření kompatibility umyvadla, pilety a sifonu je povinností a zodpovědností dodavatele										
60		K	725R00Z06	Z.06 - Vána věřavna, akrylát nebo umělý kamen, obdélníková s vnitřním oválným prostorem, ori. rozměry: 1800x800x450, vanový automat - sifon s přepadem, napouštění vany přes přepad sifonu, komp. s typem vany, kulatý ovládací prvek, kulatá vpust', chrom	soubor	2,000	22 500,00	45 000,00		
Poznámka k položce: ověření kompatibility vany, přepadu a sifonu je povinností a zodpovědností dodavatele Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label										
61		K	725R00Z07	Z.07 - Umyvadlo závěsné keramické bílé, oblé hrany, šíře +-650mm, hloubka +-480, umyvadlová pileta, systém click-clack, sifon kulatý, nerezový sifon	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00		
Poznámka k položce: ověření kompatibility umyvadla, pilety a sifonu je povinností a zodpovědností dodavatele vybrat stejnou sérii jako u umyvadla Z.02										
62		K	725R00Z10	Z.10 - Podlahová vpust' DN 75 s plynule nastavitelným sklonem odtoku, zápachová uzávěrka fungující i bez vody), nerezová mřížka	soubor	2,000	1 895,00	3 790,00		
63		K	725R00Z11	Z.11 - Zápachová uzávěrka s vývodem pro automatickou pračku a sušičku, podomítkové provedení	soubor	4,000	450,00	1 800,00		
64		K	725R00Z12	Z.12 - Zápachová uzávěrka s vývodem pro myčku nádobí, podomítkové provedení	soubor	4,000	450,00	1 800,00		
65		K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02	
D HZS								Hodinové zúčtovací sazby		35 000,00
66		K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	100,000	350,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 3:
D.1.4.2. - Zdravotně technické instalace - vodovod

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			782 416,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	782 416,31	15,00%	117 362,45
Cena s DPH		v CZK	899 778,76

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 3: D.1.4.2. - Zdravotně technické instalace - vodovod

Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	782 416,31
HSV - Práce a dodávky HSV	224 119,31
1 - Zemní práce	126 301,26
4 - Vodorovné konstrukce	8 470,00
8 - Trubní vedení	89 209,90
998 - Přesun hmot	138,15
PSV - Práce a dodávky PSV	523 297,00
713 - Izolace tepelné	81 564,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	307 493,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	34 680,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	68 740,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	30 820,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY

Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

Úroveň 3: D.1.4.2. - Zdravotně technické instalace - vodovod

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 782 416,31

D HSV Práce a dodávky HSV 224 119,31

D 1 Zemní práce 126 301,26

1	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	110,000	81,25	8 937,50	CS ÚRS 2023 02
	VV	f10	110		110,000			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	87,000	131,25	11 418,75	CS ÚRS 2023 02
	VV	f100	87		87,000			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	87,000	81,25	7 068,75	CS ÚRS 2023 02
	VV	f100			87,000			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,000	25,00	3 025,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		zemina ponechaná na zásyp					
	VV		f8		60,500			
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV		f8		60,500			
	VV		Součet		121,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,500	168,75	8 353,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		odvoz na skládku					
	VV	f9	f10-f8		49,500			
83	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	495,000	16,25	8 043,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		odvoz na skládku					
	VV		f10-f8		49,500			
	VV		49,5*10 'Přepočtené koeficientem množství		495,000			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	110,000	25,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV		f8		60,500			
	VV		zemina odvezená na skládku					
	VV		f9		49,500			
	VV		Součet		110,000			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	110,000	25,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV		f8		60,500			
	VV		zemina odvezená na skládku					
	VV		f9		49,500			
	VV		Součet		110,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,000	250,00	24 750,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		f9		49,500			
	VV		49,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		99,000			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	49,500	212,50	10 518,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		f9		49,500			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,500	15,00	907,50	CS ÚRS 2023 02
	VV	f8	f10-f1-f2		60,500			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	38,500	106,25	4 090,63	CS ÚRS 2023 02
	VV	f2	38,5		38,500			
12	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	77,000	437,50	33 687,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		f2		38,500			
	VV		38,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		77,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				8 470,00	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,000	770,00	8 470,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	f1	11		11,000			
D 8			Trubní vedení				89 209,90	
14	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	244,000	71,00	17 324,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	28613109	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm	m	154,000	28,50	4 389,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	90,000	34,11	3 069,90	CS ÚRS 2023 02
17	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	347,000	75,00	26 025,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	28613111	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	347,000	52,00	18 044,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	76,000	80,00	6 080,00	CS ÚRS 2023 02
20	M	28613112	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	76,000	65,00	4 940,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	667,000	14,00	9 338,00	CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 138,15

22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,307	450,00	138,15	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 523 297,00

D 713 Izolace tepelné 81 564,00

23	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy splepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	167,000	45,00	7 515,00	CS ÚRS 2023 02
24	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	113,000	29,00	3 277,00	CS ÚRS 2023 02
25	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	25,000	34,00	850,00	CS ÚRS 2023 02
26	M	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm	m	26,000	39,00	1 014,00	CS ÚRS 2023 02
27	M	28377064	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/20mm	m	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	447,000	48,00	21 456,00	CS ÚRS 2023 02
29	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	96,000	98,00	9 408,00	CS ÚRS 2023 02
30	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	167,000	102,00	17 034,00	CS ÚRS 2023 02
31	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	28,000	105,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 02
32	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	156,000	110,00	17 160,00	CS ÚRS 2023 02
33	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2023 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 307 493,00

35	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	209,000	330,00	68 970,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	38,000	380,00	14 440,00	CS ÚRS 2023 02
37	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	54,000	410,00	22 140,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	4,000	580,00	2 320,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	52,000	125,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	235,00	470,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2023 02
42	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	5,000	385,00	1 925,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2023 02
44	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	495,00	5 940,00	CS ÚRS 2023 02
45	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	595,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
46	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	855,00	2 565,00	CS ÚRS 2023 02
47	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2023 02
49	K	722232R01	Bezpečnostní směšovací ventil DN25, ochrana proti opaření	kus	4,000	2 950,00	11 800,00	
50	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závit	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2023 02
51	K	722234R01	Vyvažovací ventil na cirkulaci G 1/2"	kus	4,000	2 960,00	11 840,00	
52	K	722262226	Vodoměr závitový jednivotkový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	3,000	185,00	555,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	722262227	Vodoměr závitový jednivotkový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 2,5 m3/h horizont	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	CS ÚRS 2023 02
54	K	722263209	Vodoměr závitový jednivotkový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	4,000	2 431,00	9 724,00	CS ÚRS 2023 02
84	K	72254R001	Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí s teplou vodou (výkon 18 W/m), včetně kotevního materiálu, včetně 1 ks vidlice pro napojení do zásuvky (termostatu), objekt A	m	31,000	310,00	9 610,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	72254R002	Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí s teplou vodou (výkon 18 W/m), včetně kotevního materiálu, včetně 1 ks vidlice pro napojení do zásuvky (termostatu), objekt B	m	35,000	310,00	10 850,00	
86	K	72254R003	Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí s teplou vodou (výkon 18 W/m), včetně kotevního materiálu, včetně 1 ks vidlice pro napojení do zásuvky (termostatu), objekt C	m	35,000	310,00	10 850,00	
87	K	72254R004	Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí s teplou vodou (výkon 18 W/m), včetně kotevního materiálu, včetně 1 ks vidlice pro napojení do zásuvky (termostatu), objekt D	m	30,000	310,00	9 300,00	
88	K	72254R005	Digitální termostat pro samoregulační topný kabel (se zásuvkou a vidlicí) včetně montáže a nastavení	ks	4,000	850,00	3 400,00	
55	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	972,000	52,00	50 544,00	CS ÚRS 2023 02
56	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	972,000	45,00	43 740,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02

D 724 Zdravotnicka - strojní vybavení 34 680,00

58	K	724131R01	Ponorné čerpadlo v retenčně-akumulační nádrži dešťové vody (pro závlahu, ovládání hladinovým čidly (hlídání minimální hladiny), spínání tlakovým spínačem), vč. napájení a ovládání (propojeno na MaR): max. průtok 1,2 l/s, výtlačná výška max. 6,0 m, max. d	soubor	1,000	4 850,00	4 850,00	
59	K	724131R02	Šachtice závlahy (průměr 600 mm, hl. 300 mm), s výtokovým ventilem s koncovkou pro napojení závlahového systému, poklop třídy B125	ks	2,000	3 680,00	7 360,00	
60	K	724233013	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtokná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 18 l	soubor	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 02
61	K	732421202	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlačk do 4,0 m průtok 2,20 m ³ /h pro TUV	soubor	1,000	12 860,00	12 860,00	CS ÚRS 2023 02
62	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	625,00	625,00	CS ÚRS 2023 02
63	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
64	K	734421R12	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-1 MPa průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,000	850,00	1 700,00	
65	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2023 02
66	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02

D 725 Zdravotnicka - zařízeníové předměty 68 740,00

67	K	725R00B01	B.01/B.03 - Stojánková umyvadlová baterie s pákovým ovládáním bez ovládání vpusti, jednoduchá geometrie - kruhový průřez stojánu i výtokového ramínka, chrom	soubor	4,000	2 650,00	10 600,00	
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
průtok max 6l/min !

P
Baterie musí mít pákové ovládání v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Prvky pokud možno vybrat ze stejné série jako B.02, B.03 a B.04.
Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label

68	K	725R00B02	B.02 - Páková sprchová baterie (1-cestná) kruhová, podomítkové směšovací těleso, sprchová hlavice kruhová, ruční sprcha s držákem na zeď, chrom	soubor	4,000	3 850,00	15 400,00	
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Baterie musí mít pákové ovládání v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

P
Prvky pokud možno vybrat ze stejné série jako B.01, B.03 a B.04

Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label

69	K	725R00B04	B.04 - Páková baterie s 2-směrným přepínačem kruhová, podomítkové směšovací těleso, ruční sprcha s držákem na zeď, napouštění vany prováděno sifonem (prvek zahrnut v Z.06 část kanalizace), chrom	soubor	2,000	4 200,00	8 400,00	
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
Baterie musí mít pákové ovládání v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

P
Prvky pokud možno vybrat ze stejné série jako B.01, B.02 a B.03

Zá vzájemnou kompatibilitu prvků a návaznost na Z.04 ručí dodavatel

Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label

70	K	725R00B05	B.05 - Páková kuchyňská baterie s jednootvorovou instalací, kruhový průřez a kulatý tvar, nerez	soubor	6,000	2 100,00	12 600,00	
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>průtok max 6l/min !</i> <i>Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label</i>					
71	K	725R00B06	B.06 - Páková kuchyňská baterie s jednootvorovou instalací, kruhový průřez a kulatý tvar, nerez	soubor	1,000	2 150,00	2 150,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>průtok max 6l/min !</i> <i>Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label</i>					
72	K	725R00B07	B.07 - Rohový ventil pro napojení pračky DN15, minimalistický design, kruhový průřez, nerez	soubor	4,000	185,00	740,00	
73	K	725R00B08	B.08 - Rohový ventil pro napojení myčky DN15, minimalistický design, kruhový průřez, nerez	soubor	4,000	185,00	740,00	
74	K	725R00B09	B.09 - Venkovní výtokový ventil v nezámrzném provedení, DN20, kov bez barevné páčky	soubor	2,000	215,00	430,00	
75	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	30,000	235,00	7 050,00	CS ÚRS 2023 02
76	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	kus	30,000	265,00	7 950,00	CS ÚRS 2023 02
77	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	8,000	185,00	1 480,00	CS ÚRS 2023 02
78	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				30 820,00	
79	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	4,000	3 850,00	15 400,00	CS ÚRS 2023 02
80	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000	3 650,00	14 600,00	CS ÚRS 2023 02
81	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	1,000	820,00	820,00	CS ÚRS 2023 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				35 000,00	
82	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	100,000	350,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 3:
D.1.4.3. - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			629 723,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	629 723,90	15,00%	94 458,59
Cena s DPH	v CZK		724 182,49

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 3: D.1.4.3. - Vzduchotechnika

Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	629 723,90
VZT - Vzduchotechnika	629 723,90
VZT1 - Zařízení č. 1 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova A	119 487,00
VZT2 - Zařízení č. 2 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova B	121 538,00
VZT3 - Zařízení č. 3 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova C	121 538,00
VZT4 - Zařízení č. 4 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova D	109 151,00
VZT5 - Zařízení č.5 – Větrání technické místnosti FVE	14 384,00
VZT6 - Zařízení č.6 – Větrání technické místnosti	6 194,00
VZT7 - Ostatní	137 431,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY

Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

Úroveň 3: D.1.4.3. - Vzduchotechnika

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka

Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 629 723,90

D VZT Vzduchotechnika 629 723,90

D VZT1 Zařízení č. 1 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova A 119 487,00

1	K	1.01	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací a elektrických ohřevem - jednotka odpovídající směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 1116x930x290mm)	ks	1,000	75 899,00	75 899,00	
---	---	------	---	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací a elektrických ohřevem, vnitřní podstropní provedení, včetně vestavěné regulace s internetem a designovým displejem a kompletním prokabelováním - jednotka odpovídající směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 1116x930x290mm) ve složení : uzavírací klapka se servopohonem na přívodu a odvodu, deskový rekuperátor - účinnost teplotní zimní 93%, servopohon klapky obtoku , ventilátor na přívodu i odvodu
Vp=Vo=270m3/h, pext=250Pa, Nep=Neo=60W/230V - 1,0A (ventilátory s proměnlivými otáčkami), vestavěný elektrický ohřev
Ne=0,5kW/230V, filtrace G4 na přívodu i odvodu, přípojovací hrdla e1,e2,i1,i2 = d200mm, odvod kondenzátu 2xd16/22 bez sifonu.

2	K	1.02	Akustická ohebná hadice s parozábranou d200	bm	7,000	230,00	1 610,00	
3	K	1.03	Akustická ohebná hadice s parozábranou d125	bm	5,000	197,00	985,00	
4	K	1.04	Akustická ohebná hadice s parozábranou d100	bm	8,000	184,00	1 472,00	
5	K	1.06	Rezidenční stěnový přívodní element (difuzor) s vysokou indukcí, kruhový kovový bílý s regulací průtoku d125 (60m3/h)	ks	2,000	1 581,00	3 162,00	
6	K	1.07	Anemostat kovový bílý regulovatelný přívodní pro instalaci do stropu d125 (50m3/h)	ks	3,000	1 682,00	5 046,00	
7	K	1.08	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (120m3/h), vč příslušenství	ks	1,000	307,00	307,00	
8	K	1.09	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (80m3/h) , vč příslušenství	ks	1,000	307,00	307,00	
9	K	1.10	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d125 kovový, bílý (50m3/h), vč příslušenství	ks	1,000	223,00	223,00	
10	K	1.11	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d100 kovový, bílý (20m3/h), vč příslušenství	ks	1,000	200,00	200,00	
11	K	1.12	Výfuková hlavice - d200 - komfortní provedení, barva dle střechy	ks	1,000	2 210,00	2 210,00	
12	K	1.15a	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d100	bm	14,000	357,00	4 998,00	
13	K	1.15b	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d125	bm	15,000	387,00	5 805,00	
14	K	1.15c	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d160	bm	10,000	438,00	4 380,00	
15	K	1.15d	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d180	bm	5,000	486,00	2 430,00	
16	K	1.15e	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d200	bm	10,000	520,00	5 200,00	
17	K	1.16a	Izolace tepelná a hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (přívodní potrubí čerstvého vzduchu k VZT jednotce)	m2	5,000	482,00	2 410,00	
18	K	1.16b	Izolace hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (potrubní rozvody umístěné do prostoru s VZT jednotkou)	m2	5,000	482,00	2 410,00	
19	K	1.16c	Izolace tepelná - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.40mm (potrubí před vyústěním do venkovního prostředí)	m2	1,000	433,00	433,00	

D VZT2 Zařízení č. 2 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova B 121 538,00

20	K	2.01	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací a elektrických ohřevem - jednotka odpovídající směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 1116x930x290mm)	ks	1,000	75 899,00	75 899,00	
----	---	------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P	<i>Poznámka k položce:</i> Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací a elektrických ohřevem, vnitřní podstropní provedení, včetně vestavěné regulace s internetem a designovým displejem a kompletním prokabelováním - jednotka odpovídající směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 1116x930x290mm) ve složení : uzavírací klapka se servopohonem na přívodu a odvodu, deskový rekuperátor - účinnost teplotní zimní 93%, servopohon klapky obtoku , ventilátor na přívodu i odvodu Vp=Vo=280m3/h, pext=250Pa, Nep=Neo=60W/230V - 1,0A (ventilátory s proměnlivými otáčkami) , vestavěný elektrický ohřev Ne=0,5kW/230V, filtrace G4 na přívodu i odvodu, přípojovací hrdla e1,e2,i1,i2 = d200mm, odvod kondenzátu 2xd16/22 bez sifonu.							
	21	K	2.02	Akustická ohebná hadice s parozábranou d200	bm	7,000	230,00	1 610,00
	22	K	2.03	Akustická ohebná hadice s parozábranou d125	bm	6,000	197,00	1 182,00
	23	K	2.04	Akustická ohebná hadice s parozábranou d100	bm	10,000	184,00	1 840,00
	24	K	2.05	Akustická ohebná hadice s parozábranou d160	bm	1,000	212,00	212,00
	25	K	2.06	Rezidenční stěnový přívodní element (difuzor) s vysokou indukcí, kruhový kovový bílý s regulací průtoku d125 (60m3/h)	ks	2,000	1 581,00	3 162,00
	26	K	2.07	Anemostat kovový bílý regulovatelný přívodní pro instalaci do stropu d125 (40m3/h)	ks	4,000	1 682,00	6 728,00
	27	K	2.08	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (120m3/h), vč příslušenství	ks	1,000	307,00	307,00
	28	K	2.09	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (100m3/h), vč příslušenství	ks	1,000	307,00	307,00
	29	K	2.10	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d125 kovový, bílý (60m3/h) , vč příslušenství	ks	1,000	223,00	223,00
30	K	2.12	Výfuková hlavice - d200 - komfortní provedení, barva dle střechy	ks	1,000	2 210,00	2 210,00	
31	K	2.15a	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d100	bm	15,000	357,00	5 355,00	
32	K	2.15b	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d125	bm	16,000	387,00	6 192,00	
33	K	2.15c	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d140	bm	2,000	404,00	808,00	
34	K	2.15d	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d160	bm	6,000	438,00	2 628,00	
35	K	2.15e	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d180	bm	3,000	486,00	1 458,00	
36	K	2.15f	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d200	bm	10,000	520,00	5 200,00	
37	K	2.16a	Izolace tepelná a hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (přívodní potrubí čerstvého vzduchu k VZT jednotce)	m2	6,000	482,00	2 892,00	
38	K	2.16b	Izolace hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (potrubní rozvody umístěné do prostoru s VZT jednotkou)	m2	6,000	482,00	2 892,00	
39	K	2.16c	Izolace tepelná - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.40mm (potrubí před vyústěním do venkovního prostředí)	m2	1,000	433,00	433,00	

D VZT3			Zařízení č. 3 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova C				121 538,00	
40	K	3.01	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací a elektrických ohřevem - jednotka odpovídající směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 1116x930x290mm)	ks	1,000	75 899,00	75 899,00	

P	<i>Poznámka k položce:</i> Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací a elektrických ohřevem, vnitřní podstropní provedení, včetně vestavěné regulace s internetem a designovým displejem a kompletním prokabelováním - jednotka odpovídající směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 1116x930x290mm) ve složení : uzavírací klapka se servopohonem na přívodu a odvodu, deskový rekuperátor - účinnost teplotní zimní 93%, servopohon klapky obtoku , ventilátor na přívodu i odvodu Vp=Vo=280m3/h, pext=250Pa, Nep=Neo=60W/230V - 1,0A (ventilátory s proměnlivými otáčkami) , vestavěný elektrický ohřev Ne=0,5kW/230V, filtrace G4 na přívodu i odvodu, přípojovací hrdla e1,e2,i1,i2 = d200mm, odvod kondenzátu 2xd16/22 bez sifonu.							
	41	K	3.02	Akustická ohebná hadice s parozábranou d200	bm	7,000	230,00	1 610,00
	42	K	3.03	Akustická ohebná hadice s parozábranou d125	bm	6,000	197,00	1 182,00
	43	K	3.04	Akustická ohebná hadice s parozábranou d100	bm	10,000	184,00	1 840,00
	44	K	3.05	Akustická ohebná hadice s parozábranou d160	bm	1,000	212,00	212,00
	45	K	3.06	Rezidenční stěnový přívodní element (difuzor) s vysokou indukcí, kruhový kovový bílý s regulací průtoku d125 (60m3/h)	ks	2,000	1 581,00	3 162,00
	46	K	3.07	Anemostat kovový bílý regulovatelný přívodní pro instalaci do stropu d125 (40m3/h)	ks	4,000	1 682,00	6 728,00
	47	K	3.08	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (120m3/h), vč příslušenství	ks	1,000	307,00	307,00
	48	K	3.09	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (100m3/h), vč příslušenství	ks	1,000	307,00	307,00
	49	K	3.10	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d125 kovový, bílý (60m3/h) , vč příslušenství	ks	1,000	223,00	223,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	3.12	Výfuková hlavice - d200 - komfortní provedení, barva dle střechy	ks	1,000	2 210,00	2 210,00	
51	K	3.15a	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d100	bm	15,000	357,00	5 355,00	
52	K	3.15b	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d125	bm	16,000	387,00	6 192,00	
53	K	3.15c	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d140	bm	2,000	404,00	808,00	
54	K	3.15d	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d160	bm	6,000	438,00	2 628,00	
55	K	3.15e	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d180	bm	3,000	486,00	1 458,00	
56	K	3.15f	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d200	bm	10,000	520,00	5 200,00	
57	K	3.16a	Izolace tepelná a hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (přívodní potrubí čerstvého vzduchu k VZT jednotce)	m2	6,000	482,00	2 892,00	
58	K	3.16b	Izolace hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (potrubní rozvody umístěné do prostoru s VZT jednotkou)	m2	6,000	482,00	2 892,00	
59	K	3.16c	Izolace tepelná - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.40mm (potrubí před vyústěním do venkovního prostředí)	m2	1,000	433,00	433,00	

D VZT4 Zařízení č. 4 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova D 109 151,00

60	K	4.01	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací a elektrickým ohřevem - jednotka odpovídající směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 1116x930x290mm)	ks	1,000	75 899,00	75 899,00	
----	---	------	--	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací a elektrickým ohřevem, vnitřní podstropní provedení, včetně vestavěné regulace s internetem a designovým displejem a kompletním prokabelováním - jednotka odpovídající směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 1116x930x290mm) ve složení : uzavírací klapka se servopohonem na přívodu a odvodu, deskový rekuperátor - účinnost teplotní zimní 93%, servopohon klapky obtoku , ventilátor na přívodu i odvodu $V_p=V_o=240\text{m}^3/\text{h}$, $p_{ext}=250\text{Pa}$, $N_{ep}=\text{Neo}=60\text{W}/230\text{V} - 1,0\text{A}$ (ventilátory s proměnlivými otáčkami), vestavěný elektrický ohřev $N_e=0,5\text{kW}/230\text{V}$, filtrace G4 na přívodu i odvodu, připojovací hrdla e1,e2,i1,i2 = d200mm, odvod kondenzátu 2xd16/22 bez sifonu.

61	K	4.02	Akustická ohebná hadice s parozábranou d200	bm	8,000	230,00	1 840,00	
62	K	4.03	Akustická ohebná hadice s parozábranou d125	bm	7,000	197,00	1 379,00	
63	K	4.04	Akustická ohebná hadice s parozábranou d100	bm	7,000	184,00	1 288,00	
64	K	4.06	Rezidenční stěnový přívodní element (difuzor) s vysokou indukcí, kruhový kovový bílý s regulací průtoku d125 (60m3/h)	ks	2,000	1 581,00	3 162,00	
65	K	4.07	Anemostat kovový bílý regulovatelný přívodní pro instalaci do stropu d125 (40m3/h)	ks	3,000	1 682,00	5 046,00	
66	K	4.08	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (120m3/h), vč příslušenství	ks	1,000	307,00	307,00	
67	K	4.09	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (90m3/h), vč příslušenství	ks	1,000	307,00	307,00	
68	K	4.10	Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d125 kovový, bílý (50m3/h) , vč příslušenství	ks	1,000	223,00	223,00	
69	K	4.12	Výfuková hlavice - d200 - komfortní provedení, barva dle střechy	ks	1,000	2 210,00	2 210,00	
70	K	4.15a	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d100	bm	5,000	357,00	1 785,00	
71	K	4.15b	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d125	bm	6,000	387,00	2 322,00	
72	K	4.15c	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d140	bm	2,000	404,00	808,00	
73	K	4.15d	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d160	bm	7,000	438,00	3 066,00	
74	K	4.15e	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d180	bm	5,000	486,00	2 430,00	
75	K	4.15f	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d200	bm	10,000	520,00	5 200,00	
76	K	4.16a	Izolace tepelná a hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (přívodní potrubí čerstvého vzduchu k VZT jednotce)	m2	2,000	482,00	964,00	
77	K	4.16b	Izolace hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (potrubní rozvody umístěné do prostoru s VZT jednotkou)	m2	1,000	482,00	482,00	
78	K	4.16c	Izolace tepelná - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.40mm (potrubí před vyústěním do venkovního prostředí)	m2	1,000	433,00	433,00	

D VZT5 Zařízení č.5 – Větrání technické místnosti FVE 14 384,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	5.01	Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou V=50m3/h, Ne=20W/230V, průměr připojení d125.	ks	1,000	1 099,00	1 099,00	
80	K	5.03	Požární větrací klapka mechanická čtyřhranná, odolnost min.30minut, velikost 200x300 s dvěma krycími mřížkami, s pružinovým aktivacním mechanismem a tavnou pojistkou nastavenou na 74°C	ks	1,000	6 015,00	6 015,00	
81	K	5.04	Výfuková hlavice - d160 - komfortní provedení, barva dle střechy	ks	1,000	2 034,00	2 034,00	
82	K	5.05.1	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d160	bm	8,000	438,00	3 504,00	
83	K	5.06	Požární izolace kruhového potrubí tl.30mm, odolnost EI15 - typ B (odolná zvenku i zevnitř)	m2	4,000	433,00	1 732,00	
D VZT6 Zařízení č.6 – Větrání technické místnosti							6 194,00	
84	K	6.01	Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou V=100m3/h, Ne=20W/230V, průměr připojení d125.	ks	1,000	1 099,00	1 099,00	
85	K	6.02	Výfuková hlavice - d160 - komfortní provedení, barva dle střechy	ks	1,000	2 034,00	2 034,00	
86	K	6.03.1	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d160	bm	6,000	438,00	2 628,00	
87	K	6.04	Izolace tepelná - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folií tl.40mm (potrubí před vyústěním do venkovního prostředí)	m2	1,000	433,00	433,00	
D VZT7 Ostatní							137 431,90	
88	K	7.01	Montáž zařízení	zař	6,000	17 036,10	102 216,60	
89	K	7.02	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	4 958,80	4 958,80	
90	K	7.03	Zaregulování zařízení	zař	4,000	3 984,75	15 939,00	
91	K	7.04	Měření hluku	kpl	1,000	12 017,50	12 017,50	
P			Poznámka k položce: doprava					
92	K	7.05	Doprava	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
P			Poznámka k položce: doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 3:
D.1.4.4. - Vytápění a chlazení

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			712 704,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	712 704,09	15,00%	106 905,61
Cena s DPH	v CZK		819 609,70

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 3: D.1.4.4. - Vytápění a chlazení
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři,
s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	712 704,09
PSV - Práce a dodávky PSV	654 904,09
713 - Izolace tepelné	3 075,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	233 484,44
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 800,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	389 194,65
751 - Vzduchotechnika	23 350,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	57 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 3: D.1.4.4. - Vytápění a chlazení

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 712 704,09

D PSV Práce a dodávky PSV 654 904,09
D 713 Izolace tepelné 3 075,00

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	18,000	60,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
2	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	18,000	105,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2023 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 233 484,44

4	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	18,000	720,00	12 960,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	18,000	21,08	379,44	CS ÚRS 2023 02
6	K	733322R01	Předizolovaná dvojice potrubí pro rozvody topné/chladicí vody pro uložení v zemině, sřřovaný polyetylen PE-X s kyslíkovou bariérou 2 x 32x2,9, izolace flexibilní PU pěna	m	147,000	1 450,00	213 150,00	

P Poznámka k položce:
Objemy zemních prací pro potrubí vytápění a chlazení, vedené ve společném výkopu s vodovodem, jsou zahrnuty v části D.1.4.2. Vodovod

7	K	733322R02	Přechodka PE-X D32 na Cu28x1,5	kus	6,000	490,00	2 940,00	
8	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	147,000	15,00	2 205,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2023 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 5 800,00

10	K	734221R02	Designová termostatická hlavice, stejná barva jako u žebříku, jednoduchý válcový tvar bez zůžení, bez barevných prvků	kus	4,000	760,00	3 040,00	
11	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	8,000	155,00	1 240,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2023 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 389 194,65

13	K	735164R01	Designový koupelnový otopný žebřík výška +- 1600mm, šířka 500, výkon (45/38/24°C) min. 120 W při n=1,25, kulatý design, válcový průřez prvků bez prohnutí horizontálních šprušíř, barva bílá	kus	4,000	2 388,00	9 552,00	
14	K	735164R51	Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty, 300 W	kus	4,000	1 850,00	7 400,00	
15	K	735511007	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyetylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 100 mm	m	2 739,000	54,35	148 864,65	CS ÚRS 2023 02
17	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	407,000	35,00	14 245,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	735511063	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	138,000	38,00	5 244,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	735511088	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry devítikruhový	kus	1,000	8 520,00	8 520,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	735511089	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry desítikruhový	kus	3,000	9 320,00	27 960,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	735511125	Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 9-12 okruhy	kus	4,000	3 550,00	14 200,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	735511138	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač	kus	38,000	115,00	4 370,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	27,000	1 010,00	27 270,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	735511143	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)	kus	35,000	943,00	33 005,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	735511144	Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů	kus	4,000	2 485,00	9 940,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	735511R01	Podlahové topení - transformátor 24 V	kus	4,000	680,00	2 720,00	
27	K	735511R02	Podlahové vytápění - spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	kus	47,000	122,00	5 734,00	
28	K	735511R03	Podlahové vytápění - ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky	kus	92,000	85,00	7 820,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	735511R04	Podlahové vytápění - upevňovací skoba	kus	139,000	24,00	3 336,00	
30	M	24552540	plastifikátor do betonu pro podlahové topení	litr	102,000	95,00	9 690,00	CS ÚRS 2023 02
31	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	2 739,000	16,00	43 824,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
D 751			Vzduchotechnika				23 350,00	
33	K	751R00100	Jednotka aktivního chlazení pro místnost FVE, samostatná a nezávislá na zbylém chlazení, chladicí výkon min. 1kW, instalace včetně dvou vzduchových průduchů DN160, ovládání termostatem dle teploty v místnosti včetně kabeláže na propojení, venkovní mřížky	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00	
P			Poznámka k položce: systém bez venkovní jednotky!					
34	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2023 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				57 800,00	
35	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	100,000	350,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN4			Inženýrská činnost				22 800,00	
36	K	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu	soubor	1,000	22 800,00	22 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:

D.1.4.5.1 - Silnoproud (přípojky NN areálu, hromosvod a uzemnění)

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel:
Královohradecký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 209 055,40	
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	2 209 055,40	15,00%	331 358,31
Cena s DPH		v CZK	2 540 413,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:

D.1.4.5.1 - Silnoproud (přípojky NN areálu, hromosvod a uzemnění)			
Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	2 209 055,40
D.1.4.5.1 - Silnoproud (přípojky NN areálu, hromosvod a uzemnění)	2 209 055,40
SIL1.1 - Osvětlení - komplet (součástí dodávky bude zdroj, kotvící a nosný materiál a recyklační poplatky)	228 723,00
SIL1.2 - Komcové prvky - hranatý design bílé barvy, dle výběru architekta	227 068,50
SIL1.3 - Žaluziový systém - komplet (součástí dodávky bude kotvící a nosný materiál a recyklační poplatky)	289 159,00
SIL1.4 - Kabelové rozvody	382 296,00
SIL1.5 - Přípojka NN objektů	176 104,00
SIL1.6 - Kabelové trasy - komplet (včetně kolen, spojek, rohů a kotvícího a spojovacího materiálu)	155 560,00
SIL1.7 - Rozvaděče - komplet (včetně průchodek, krytů, přepážek, lišt, kotvení, usazení, bočnic apod.)	373 753,00
SIL1.8 - Hromosvod a uzemnění - kompletní dodávka z nerez materiálu	106 191,90
SIL1.9 - Ostatní položky	270 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:

D.1.4.5.1 - Silnoproud (přípojky NN areálu, hromosvod a uzemnění)

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka

Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 209 055,40

D D.1.4.5.1 Silnoproud (přípojky NN areálu, hromosvod a uzemnění)

2 209 055,40

D SIL1.1 Osvětlení - komplet (součástí dodávky bude zdroj, kotvící a nosný materiál a recyklační

228 723,00

1	K	101.1.01	N1 - svítidlo nouzového osvětlení, LED 3W, 200lm, autonomní zdroj 1 hod., IP40, LiFePO4 baterie, svítící při výpadku, autotest	ks	13,000	785,00	10 205,00	
2	K	101.1.02	N1 - samolepící fotoluminiscenční piktogram s vyznačením směru úniku, fluerescenční - zelený	ks	13,000	60,00	780,00	
3	K	101.1.03	S.01 - Přisazené svítidlo, LED, IP40, LED, 3000K, 3200lm, pr. 350mm, plast, dle architekta	ks	11,000	1 750,00	19 250,00	
4	K	101.1.05	S.03 - Přisazené svítidlo, LED, IP20, 2700K, 2100lm, matný difuzor, pr. 420mm, plast, dle architekta	ks	16,000	1 974,00	31 584,00	
5	K	101.1.06	S.02 - Podhledové svítidlo, LED, IP65, 2700K, 345lm, matný difuzor, pr. 85mm, materiál kov-plast, dle architekta	ks	58,000	1 964,00	113 912,00	
6	K	101.1.07	S.06 - LED pásek kuch. linky, IP44, 3000K, zdroj 12W/m, matný difuzor, kov-plast, zapuštěný, délka 5m, kompletní dodávka, dle architekta	ks	4,000	2 110,00	8 440,00	
7	K	101.1.09	S.07 - Podhledové svítidlo, LED, IP65, 3000K, 345lm, pr. 85mm, materiál kov-nikl, dle architekta	ks	12,000	1 230,00	14 760,00	
8	K	101.1.10	S.08 - Přisazené svítidlo, LED 12W, IP20, 3000K, 1500lm, matný difuzor, pr. 220mm, hliník-plast, dle architekta	ks	4,000	2 365,00	9 460,00	
9	K	101.1.11	S.09 - Nástěnné svítidlo, včetně LED žárovky E14/6W, IP44, 3000K, 400lm, pr.140mm, materiál kov-opálové sklo, dle architekta	ks	4,000	1 458,00	5 832,00	
10	K	101.1.12	S.04 - závěsné stropní světlo, včetně LED žárovky E27/10W, IP20, 3000K, 840lm, matný difuzor, pr.350mm, opál sklo+hliník, dle architekta	ks	4,000	1 315,00	5 260,00	
11	K	101.1.13	S.05 - závěsné stropní světlo, včetně LED žárovky E27/10W, IP20, 3000K, 840lm, matný difuzor, pr.400mm, opál sklo+hliník, dle architekta	ks	4,000	1 432,00	5 728,00	
12	K	101.1.14	S.06 - LED pásek kuch. linky, IP44, 3000K, zdroj 12W/m, matný difuzor, kov-plast, zapuštěný, délka 2m, kompletní dodávka, dle architekta	ks	2,000	1 756,00	3 512,00	

D SIL1.2 Komcové prvky - hranatý design bílé barvy, dle výběru architekta

227 068,50

13	K	101.2.01	Spínač pohybový, PIR, 180°, IP54, 2-2000lx, 10s až 30min.dosah 12m, 230V/1000W	ks	4,000	452,00	1 808,00	
14	K	101.2.02	Spínací tlačítko CENTRAL-STOP, řazení č. 1/0, IP68, 230V/10A, kontakty 1xNO + 1xNC, komplet včetně montážního rámečku a krabice	ks	8,000	720,00	5 760,00	
15	K	101.2.03	Vypínač řazení č. 1, bez-šroubové svorky, komplet včetně rámečku a krytky	ks	28,000	234,00	6 552,00	
16	K	101.2.04	Vypínač řazení č. 6, bez-šroubové svorky, komplet včetně rámečku a krytky	ks	62,000	247,00	15 314,00	
17	K	101.2.05	Vypínač řazení č. 7, bez-šroubové svorky, komplet včetně rámečku a krytky	ks	32,000	221,00	7 072,00	
18	K	101.2.06	Rámeček 1 - násobný, lineární (vodorovný)	ks	187,000	72,00	13 464,00	
19	K	101.2.07	Rámeček 2 - násobný, lineární (vodorovný)	ks	40,000	86,00	3 440,00	
20	K	101.2.08	Rámeček 3 - násobný, lineární (vodorovný)	ks	13,000	94,00	1 222,00	
21	K	101.2.09	Rámeček 4 - násobný, lineární (vodorovný)	ks	9,000	101,00	909,00	
22	K	101.2.10	Rámeček 5 - násobný, lineární (vodorovný)	ks	19,000	115,00	2 185,00	
23	K	101.2.11	Kabelový vývod, 230V/16A, ukončen v instalační krabici IP44, montáž pod omítku	ks	85,000	147,00	12 495,00	
24	K	101.2.12	Výčko na instalační krabici IP44, včetně šroubků	ks	55,000	10,30	566,50	
25	K	101.2.13	Zásuvka 230V, IP20, bez-šroubové svorky, komplet včetně rámečku a krytky	ks	244,000	278,00	67 832,00	
26	K	101.2.14	Zásuvka 230V, IP44, bez-šroubové svorky, komplet včetně rámečku a krytky	ks	12,000	263,00	3 156,00	
27	K	101.2.15	Zásuvka 400V, IP44, CEE vestavná zásuvka, 5-pólová, 16A, šikmá 15°	ks	1,000	189,00	189,00	
28	K	101.2.16	Instalační krabice, hluboká, pod omítku	ks	414,000	24,00	9 936,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	101.2.17	Svodič přepětí třídy III (D), 2,5kA, montáž do instalační krabice	ks	24,000	1 752,00	42 048,00	
30	K	101.2.18	Kryt termostatu pro topení, analogový	ks	24,000	245,00	5 880,00	
31	K	101.2.19	Přístroj termostatu pro topení, výkonový díl	ks	24,000	964,00	23 136,00	
32	K	101.2.20	Sběrnice vyrovnávacího potenciálu, krátká, 7 svorek (zemnicí můstek)	ks	12,000	342,00	4 104,00	
33	K	101.2.21	Koupelnový axiální ventilátor se zpětnou klapkou, čidlem vlhkosti a doběhem, 230V, montáž do sádkartonu	ks	0,000	1 547,00	0,00	

D SIL1.3 Žaluziový systém - komplet (součástí dodávky bude kotvící a nosný materiál a recyklačr 289 159,00

34	K	101.3.01	Spínač žaluzií řazení č. 1/0+1/0, bez-šroubové svorky, komplet včetně rámečku a krytky se symbolem	ks	49,000	218,00	10 682,00	
35	K	101.3.02	Kabel CYKY-J 4x1,5 mm2	m	2 470,000	19,00	46 930,00	
36	K	101.3.03	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	2 370,000	18,00	42 660,00	
37	K	101.3.04	Rídící jednotka ovládání motorů žaluzií, 4-výstupová, pro 4ks motorů žaluzií, výstup 4x230V/4x50W/4x20Nm, na DIN lištu, napájení 230V/10A	ks	14,000	2 140,00	29 960,00	
38	K	101.3.05	Měřič síly větru, teplotní rozsah: -20°C až +50°C, IP34, 230V, rozsah větru 28 až 88km/h, přisazená montáž, včetně kabelu délky 5m	ks	4,000	4 870,00	19 480,00	
39	K	101.3.06	Dálkový ovladač žaluzií, kompletní včetně baterie 3V/CR2032, frekvence 433,42Mhz	ks	4,000	894,00	3 576,00	
40	K	101.3.07	Rídící jednotka ovládání žaluzií přes chytré telefony a tablety, 230V/2A, UTP + WiFi připojení do domácí sítě a do internetu včetně software pro chytré mobiní telefony a tablety	ks	4,000	2 365,00	9 460,00	
41	K	101.3.08	Přijímač signálu bezdrátového ovládání pohonů žaluzií z řídicí jednotky pro chytré mobilní telefony, určeno k montáži do krabice pod ovladač žaluzií	ks	49,000	1 987,00	97 363,00	
42	K	101.3.09	Bezdrátová jednotka odečtu spotřeb energií (vodoměry, kalorimetry atd.), kompatibilní s protokolem wMbus, s výstupem do ethernetu a IP adresou	ks	4,000	3 210,00	12 840,00	
43	K	101.3.10	Software pro dálkové odečty spotřeb objektů (vodoměry, kalorimetry atd.), včetně 4x licence	ks	4,000	2 400,00	9 600,00	
117	K	101.3.11	Regulační set pro výhřev okapů a svodů k montáži na DIN lištu rozvaděče, včetně vlhkostního a teplotního čidla	ks	4,000	1 652,00	6 608,00	

D SIL1.4 Kabelové rozvody 382 296,00

44	K	101.4.01	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2, (objekt "A" = 679m, "B" = 681m, "C" = 687m, "D" = 701m)	m	2 748,000	26,00	71 448,00	
45	K	101.4.02	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2, (objekt "A" = 679m, "B" = 78m, "C" = 79m, "D" = 76m)	m	320,000	18,00	5 760,00	
46	K	101.4.03	Kabel CYKY-J 4x1,5 mm2, (objekt "A" = 426m, "B" = 428m, "C" = 429m, "D" = 445m)	m	1 728,000	22,00	38 016,00	
47	K	101.4.04	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2, (objekt "A" = 1024m, "B" = 1039m, "C" = 1052m, "D" = 3945m)	m	7 960,000	19,70	156 812,00	
48	K	101.4.05	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2, (objekt "A" = 85m, "B" = 84m, "C" = 86m, "D" = 105m)	m	360,000	24,00	8 640,00	
49	K	101.4.06	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2, (objekt "A" = 26m, "B" = 28m, "C" = 29m, "D" = 237m)	m	320,000	32,00	10 240,00	
50	K	101.4.07	Kabel CYKY-J 5x6 mm2, (objekt "A" = 21m, "B" = 22m, "C" = 19m, "D" = 58m)	m	120,000	39,40	4 728,00	
51	K	101.4.08	CYA 1x4 mm2 (z/ž), (objekt "A" = 88m, "B" = 87m, "C" = 86m, "D" = 219m)	m	480,000	12,80	6 144,00	
52	K	101.4.09	CYA 1x6 mm2 (z/ž), (objekt "A" = 41m, "B" = 43m, "C" = 42m, "D" = 114m)	m	240,000	16,00	3 840,00	
53	K	101.4.10	CYA 1x10 mm2 (z/ž), (objekt "A" = 142m, "B" = 143m, "C" = 146m, "D" = 289m)	m	720,000	45,00	32 400,00	
54	K	101.4.11	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm2 pro dálkové odečty z podružných vodoměrů a kalorimetrů (objekt "A" = 154m, "B" = 156m, "C" = 155m, "D" = 159m)	m	624,000	32,00	19 968,00	
118	K	101.4.12	Topný kabel pro výhřev okapových žlabů a svodů, 30W/m, UV stabilní, venkovní použití, ochranné opletení, včetně kotvícího materiálu, jmenovité napětí 230VAC	m	180,000	135,00	24 300,00	

D SIL1.5 Přípojka NN objektů 176 104,00

55	K	101.5.01	Kabel CYKY-J 4x25mm2, hlavní smyčkové napájení rozvaděčů areálu (ELM, RA, RB, RC, RD)	m	134,000	363,00	48 642,00	
56	K	101.5.02	Kabel CYKY-J 4x10mm2, hlavní napájení rozvaděče tepelného čerpadla	m	36,000	145,00	5 220,00	
57	K	101.5.03	Kabel CYKY-J 3x4 mm2, napájení čerpadla AKU nádrže	m	50,000	53,00	2 650,00	
58	K	101.5.04	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2, ovládání dsignálu HDO a OR pro FVE	m	342,000	18,00	6 156,00	
59	K	101.5.05	Kabel NHXH-O 2x1,5 FE180/E30 pro vzájemné propojení signálu Central-Stop mezi objekty A, B, C, D a ELM	m	96,000	75,00	7 200,00	
60	K	101.5.06	CYKY-O 7x1,5mm2, ovládání hladinových čidel	m	36,000	43,00	1 548,00	
61	K	101.5.07	Kabel CYA 1x16mm2 (z/ž), uzemnění Akumulační nádrž	m	36,000	69,00	2 484,00	
62	K	101.5.08	Kabelová zemní chránička, korugovaná, dvouplášťová, pr. 110mm, barva červená	m	297,000	67,00	19 899,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	101.5.09	Hloubení kabelových nezapažených rýh, strojově, šíře 0,5m, hloubka 1,2m, tř. těžitelnosti 4 (cca. 1830kg/m3)	m	220,000	195,00	42 900,00	
64	K	101.5.10	Zásyp kabelových rýh, včetně zhutnění a osetí travnatého porostu	m3	85,000	65,00	5 525,00	
65	K	101.5.11	Pískové lože do kabelových rýh, zásypový (frakce 0-8)	m3	22,000	240,00	5 280,00	
66	K	101.5.12	Výstražná folie elektroinstalací, červená, šíře 22cm	m	220,000	12,00	2 640,00	
67	K	101.5.13	Betonová krycí deska kabelových loží, rozměr 500x234x45mm	ks	440,000	59,00	25 960,00	
D SIL.1.6 Kabelové trasy - komplet (včetně kolen, spojek, rohů a kotviviho a spojovacího materiálu)							155 560,00	
68	K	101.6.01	Drážkování pro kabel do pr. 30mm	m	440,000	48,00	21 120,00	
69	K	101.6.02	Drážkování pro kabel do pr. 50mm	m	880,000	56,00	49 280,00	
70	K	101.6.03	Chránička instalační, ohebná, pr. 25mm, nízká mechanická odolnost	m	320,000	15,00	4 800,00	
71	K	101.6.04	Chránička instalační, ohebná, pr. 32mm, nízká mechanická odolnost	m	280,000	18,00	5 040,00	
72	K	101.6.05	Chránička instalační, ohebná, pr. 50mm, nízká mechanická odolnost	m	100,000	35,00	3 500,00	
73	K	101.6.06	Chránička instalační, ohebná, pr. 63mm, dvouplášťová, mechanická odolnost 450N	m	180,000	47,00	8 460,00	
74	K	101.6.07	Kabelová příchytka s hřebíkem, plastová, natloukácí, 10mm	ks	1 600,000	1,95	3 120,00	
75	K	101.6.08	Kabelová příchytka s vrutem a hoždínkou M6, plastová, 10mm	ks	800,000	9,00	7 200,00	
76	K	101.6.09	průvrt prům. 30mm (horizontální rozvody)	m	80,000	234,00	18 720,00	
77	K	101.6.10	průvrt prům. 50mm (vertikální rozvody)	m	160,000	27,00	4 320,00	
78	K	101.6.11	protipožární ucpávka, tmel, 60x60mm + ozn. Štítek	ks	40,000	750,00	30 000,00	
D SIL.1.7 Rozvaděče - komplet (včetně průchodek, krytů, přepážek, lišt, kotvení, usazení, bočnic :							373 753,00	
79	K	101.7.01	SP - rozvaděč přípojkový, 3x160A (FH00) , třmenová W svorka, počet vývodů 2x po 63A/400V, přívodu do 240mm2, IP44	ks	1,000	2 650,00	2 650,00	
80	K	101.7.02	ER1 - rozvaděč elektroměrový, 3x50A, přímé měření, dvoutarif, HDO+FVE, dle výkresové části PD	ks	1,000	12 560,00	12 560,00	
81	K	101.7.03	ER2 - rozvaděč elektroměrový, 3x32A, přímé měření, dvoutarif, HDO, dle výkresové části PD	ks	1,000	15 742,00	15 742,00	
82	K	101.7.04	ELM - nabíjecí stanice elektromobility, wallbox 22kW/400V/32A, IP54, součástí stanice vlastní reziduální ochrana dle normy IEC 62955 pomocí proudového chrániče typu "B", vynutý (kroucený) nabíjecí kabel s konektorem "TYP 2" (IEC 62196) délky 5m, autentiza	ks	1,000	25 400,00	25 400,00	
83	K	101.7.05	RA - rozvaděč objektu "A", hl. jistič 3x25A, podomítkový, podružné měření, přepětová cohraha T1+T2 , Ik=6kA dle výkresové části PD	ks	1,000	85 640,00	85 640,00	
84	K	101.7.06	RB - rozvaděč objektu "A", hl. jistič 3x25A, podomítkový, podružné měření, přepětová cohraha T1+T2 , Ik=6kA dle výkresové části PD	ks	1,000	76 850,00	76 850,00	
85	K	101.7.07	RC - rozvaděč objektu "A", hl. jistič 3x25A, podomítkový, podružné měření, přepětová cohraha T1+T2 , Ik=6kA dle výkresové části PD	ks	1,000	78 320,00	78 320,00	
86	K	101.7.08	RD - rozvaděč objektu "A", hl. jistič 3x25A, podomítkový, podružné měření, přepětová cohraha T1+T2 , Ik=6kA dle výkresové části PD	ks	1,000	76 591,00	76 591,00	
D SIL.1.8 Hromosvod a uzemnění - kompletní dodávka z nerez materiálu							106 191,90	
87	K	101.8.01	Vodič AlMgSi Ø 8 mm, polotvrdý	m	384,000	45,00	17 280,00	
88	K	101.8.02	Podpěra vedení pro šikmé střechy, nerez	ks	80,000	94,00	7 520,00	
89	K	101.8.03	Podpěra vedení pro rovné střechy	ks	160,000	95,00	15 200,00	
90	K	101.8.05	Podpěra vedení pro hřeben střechy, nerez	ks	80,000	127,00	10 160,00	
91	K	101.8.06	Podpěra svodů, svislá, na hmoždinku se šroubem, komplet včetně kotvícího materiálu, délka 200mm, nerez	ks	80,000	56,00	4 480,00	
92	K	101.8.07	Svorka spojovací SS, nerez	ks	48,000	21,00	1 008,00	
93	K	101.8.08	Svorka zkušební ZS, nerez	ks	16,000	28,00	448,00	
94	K	101.8.09	Svorka univerzální, nerez	ks	28,000	32,00	896,00	
95	K	101.8.10	Svorka okapová, nerez	ks	16,000	79,00	1 264,00	
96	K	101.8.11	Jímač P.J.x, AlMgSi 18/10mm, výška 1,5m	ks	12,000	487,00	5 844,00	
97	K	101.8.12	Izolační tyč oddáleného jímače, komplet včetně držáku, vzpěry a svorky s podpěrou, délka 0,6m	ks	8,000	245,00	1 960,00	
98	K	101.8.13	Zemnicí pásek nerez FeZn, 30x4mm	m	490,000	49,03	24 024,70	
99	K	101.8.14	Svorka spojovací, pásek-pásek, nerez	ks	72,000	44,00	3 168,00	
100	K	101.8.15	Svorka spojovací, pásek-drát, nerez	ks	40,000	44,00	1 760,00	
101	K	101.8.16	Drát zemnicí, pr. 10mm, sloužící jako vývod zemnicí soustavy, nerez	m	60,000	75,12	4 507,20	
102	K	101.8.18	Ochranná trubka svodu, délka 1,2m, nerez	ks	16,000	87,00	1 392,00	
103	K	101.8.19	Označovací štítky s číslem svodu, plast	ks	16,000	6,00	96,00	
104	K	101.8.20	Bezhalogenová samozhášivá trubka, ohebná, pro skryté svody, pr. 40mm, 750N	m	96,000	54,00	5 184,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		SIL1.9	Ostatní položky				270 200,00	
105	K	101.9.01	Demontáže, přepojení a rušení stávající elektroinstalace objektu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
106	K	101.9.02	Drobný instalační materiál (sádra, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00	
107	K	101.9.03	Lešení a plošiny	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
108	K	101.9.04	Výchozí revize NN	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
109	K	101.9.05	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
110	K	101.9.06	Zakončování a označování kabelů, oka, štítky	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
111	K	101.9.07	Oživení a zprovoznění systému	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
112	K	101.9.08	Projednání záměru a realizace stavby, konzultace + návštěvy oblastního technika PREdi a.s. (ČEZ a.s.)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
113	K	101.9.13	Vazačské práce ve výškách	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
114	K	101.9.14	Likvidace odpadu, vč. odvozu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
115	K	101.9.15	Zabezpečení výstražné vyznačení s ohrazením pracoviště	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
116	K	101.9.16	Poplatek za uložení stavebního materiálu na překladišti	t	3,000	9 000,00	27 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.4.5.2 - Slaboproud (systém strukturované kabeláže)

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			433 081,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	433 081,00	15,00%	64 962,15
Cena s DPH	v CZK		498 043,15

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.4.5.2 - Slaboproud (systém strukturované kabeláže)

Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	433 081,00
D.1.4.5.2 - Slaboproud (systém strukturované kabeláže)	433 081,00
SIL2.1 - Zařízení	272 156,00
SIL2.2 - Kabelové rozvody	58 627,00
SIL2.3 - Kabelové trasy	67 893,00
SIL2.4 - Ostatní	34 405,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY

Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

Úroveň 4: D.1.4.5.2 - Slaboproud (systém strukturované kabeláže)

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 433 081,00

D D.1.4.5.2 Slaboproud (systém strukturované kabeláže) 433 081,00

D SIL2.1 Zařízení 272 156,00

1	K	102.1.01	19" nástěnný rozvaděč, 18U, š. 600mm, hloubka 400mm, RAL 7035, Stabilní jednoduchá oceloplechová konstrukce, přední skleněné dveře s tvrzeným bezpečnostním sklem (5 mm) se zámkem a 2 klíči, 2páry vertikální montážních lišt pro uchycení 19" komponentů	ks	1,000	5 456,00	5 456,00	
2	K	102.1.02	19" nástěnný rozvaděč, 12U, š. 600mm, hloubka 400mm, RAL 7035, Stabilní jednoduchá oceloplechová konstrukce, přední skleněné dveře s tvrzeným bezpečnostním sklem (5 mm) se zámkem a 2 klíči, 2páry vertikální montážních lišt pro uchycení 19" komponentů	ks	3,000	5 456,00	16 368,00	
3	K	102.1.03	Police 19" 1U 350mm pevná, úchyt na přední a zadní lišty	ks	1,000	758,00	758,00	
4	K	102.1.04	19" vyvaz.panel, 5x malé měkké plastové oko, 1U, barva šedá	ks	8,000	324,00	2 592,00	
5	K	102.1.05	Napájecí panel PDU 19", 6x 230V, přep. ochr., filtr, 1U, 2 m	ks	4,000	1 397,00	5 588,00	
6	K	102.1.06	19" FO vana komplet, 4xLC 9/125, pigtaily, kazeta, 1U, RAL 7035	ks	3,000	5 897,00	17 691,00	
7	K	102.1.07	19" FO vana komplet, 12xLC 9/125, pigtaily, kazeta, 1U, RAL 7035	ks	1,000	10 120,00	10 120,00	
8	K	102.1.08	19" patchpanel pro 24 modulů RJ45, neosazený, 1U, RAL 7035	ks	4,000	845,00	3 380,00	
9	K	102.1.09	Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.6A, kompatibilní s patch panelem	ks	48,000	81,00	3 888,00	
10	K	102.1.10	Záslepka prázdného portu patchpanelu	ks	48,000	13,00	624,00	
11	K	102.1.11	Lisovací konektor RJ45 kat.6A	ks	5,000	7,00	35,00	
12	K	102.1.12	Krytka pro lisovací konektor RJ45	ks	5,000	6,00	30,00	
13	K	102.1.13	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, pro různé zásuvky (nutno použít odpovídající nosnou masku), design dle výběru investora	ks	26,000	91,00	2 366,00	
14	K	102.1.14	Jednonásobný rámeček - design dle výběru investora	ks	4,000	192,00	768,00	
15	K	102.1.15	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 komunikační zásuvku RJ45	ks	20,000	37,00	740,00	
16	K	102.1.16	Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky RJ45	ks	6,000	39,00	234,00	
17	K	102.1.17	Elektroinstalační krabice pod omítku pro 1 přístroj	ks	30,000	16,00	480,00	
18	K	102.1.18	Spravovatelný L2 přepínač s 24 × gigabitovými porty PoE+ a 4 × gigabitovými SFP sloty, 384 W PoE budget, Rackmount, Web management, Cloud management, DHCP snooping, L2+, QoS, VLAN, Podporované PoE standardy: 802.3af, 802.3at,	ks	1,000	17 845,00	17 845,00	
19	K	102.1.19	Spravovatelný L2 přepínač s 16 × gigabitovými porty PoE+ a 2 × gigabitovými SFP sloty, 150 W PoE budget, Rackmount, Web management, Cloud management, DHCP snooping, L2+, QoS, VLAN, Podporované PoE standardy: 802.3af, 802.3at,	ks	3,000	15 470,00	46 410,00	
20	K	102.1.20	Transceiver 1000BASE-LX SFP, singlemode fiber, vinová délka 1310 nm, 2x konektor duplex LC, 2- vláknový přenos, vzdálenost až 10 km.	ks	6,000	4 563,00	27 378,00	
21	K	102.1.21	Přístupový bod WiFi s dvoupásmovou vestavěnou anténou 5 GHz a 2,4 GHz, montáž na stěnu/strop, přenosové rychlosti pro WLAN (Wifi) [Mb/s]: 1201 + 574, přenosové rychlosti pro HUB/Switch [Mb/s]: 1 000 , podpora OFDMA a MU-MIMO technologií, WLAN (Wifi) sta	ks	4,000	5 420,00	21 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	102.1.22	IP PBX ústředna, 20 uživatelů, umožňuje provést až 10 hovorů, VoIP protokol: IAX, RTP, SIP, SIPs, SRTP, Kodeky: ADPCM, G.711µ, G.711A, G.722, G.726, G.729A, GSM, iLBC, SPEEX, DHCP, DDNS, QoS, Počet portů RJ-45: 2, rackmount	ks	1,000	14 230,00	14 230,00	
23	K	102.1.23	3G modul pro směrování příchozích či odchozích hovorů / zaslání SMS přes mobilního operátora, frekvence 900/2100 MHz, 850/2100 MHz, 850/1900 MHz	ks	1,000	7 856,00	7 856,00	
24	K	102.1.24	IP telefon, operační systém kompatibilní se systémem nouzového volání, vestavná technologie Bluetooth 4.0+, vestavěné Wi-Fi (802.11b / g / n), port USB 2.0 (kompatibilní s rozhraním 2.0), podpora kodeku Opus, 7 palcový (1024 x 600) displej, možnost připoje	ks	2,000	7 800,00	15 600,00	
25	K	102.1.25	Základní IP telefon s přehledným grafickým displejem s podsvícením, podporuje 2 SIP účty, obsahuje 2 programovatelná tlačítka. Rozhraní: 2 x 10/100 Mbps ethernet	ks	4,000	3 654,00	14 616,00	
26	K	102.1.26	Vstupní IP video intercom, 2 podsvícená tlačítka, signalizační protokol SIP 2.0 (RFC - 3261), zabudovaný mikrofon, reproduktor 2W, HD kamera rozlišení 1280×960, Noční vidění, Zdroj napájení 12 V ± 15 % / 2 A DC a/nebo PoE, Výstup relé 30 V/1 A AC/DC vst	ks	1,000	14 230,00	14 230,00	
27	K	102.1.27	Montážní podložka	ks	1,000	128,00	128,00	
28	K	102.1.28	Dvoustupňová přepětová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, umístění SPD ST 1+2+3, Nejvyšší trvalé provozní napětí linkové části Uc 8,50V DC, Nejvyšší trvalé provozní napětí napájecí části Uc 58,00V DC, konektory RJ45, montáž n	ks	1,000	6 457,00	6 457,00	
29	K	102.1.29	Univerzální elektrický otvírač pro venkovní použití, Konstrukce otvírače z korozi odolných materiálů, integrovaná přepětová ochrana, symetrický konstrukční tvar, v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napětového impulsu - mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOV	ks	1,000	4 786,00	4 786,00	
30	K	102.1.30	Dioda usměrňovací, 1kV/1A	ks	1,000	86,00	86,00	
31	K	102.1.31	Čelní lišta pro elektrický otvírač, nerezové provedení - typ bude upřesněn dle požadované montáže	ks	1,000	2 143,00	2 143,00	
32	K	102.1.32	Plastová rozvodnice s DIN lištou, 180 x 110 x 90mm, včetně svorkovnice pro ukončení přívodní napájecí konektivity 230V	ks	1,000	1 863,00	1 863,00	
33	K	102.1.33	Napájecí zdroj 12V/1A na DIN lištu	ks	1,000	1 230,00	1 230,00	
34	K	102.1.34	Instalace koncových prvků systému	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	

D SIL2.2 Kabelové rozvody 58 627,00

35	K	102.2.01	Kabel U/FTP Cat.6A 4x2xAWG23/1, PE venkovní plášť černý	m	50,000	13,00	650,00	
36	K	102.2.02	Kabel U/UTP Cat.6A 4x2xAWG23/1 500 MHz	m	600,000	17,00	10 200,00	
37	K	102.2.03	Metalický propojovací kabel, Cat.6A nestíněný, 2xRJ-45, délka 0,5m, barva šedá	ks	45,000	51,00	2 295,00	
38	K	102.2.04	Optický SM kabel 4vl, OS2, 9/125, G657A1, vhodný pro zafukování do mikrotrubiček	m	200,000	18,00	3 600,00	
39	K	102.2.05	Optický propojovací kabel SM, duplexní LC/LC, délka 1m,	ks	6,000	1 547,00	9 282,00	
40	K	102.2.06	Napájecí kabel 2x1,5	m	20,000	15,00	300,00	
41	K	102.2.07	Sdělovací kabel 3x4x0,4 pro uložení do země	m	80,000	25,00	2 000,00	
42	K	102.2.08	Instalace metalických kabelových rozvodů - zatažení do chráničů, položení do kabelového žlabu v podhledu	ks	1,000	12 300,00	12 300,00	
43	K	102.2.09	Instalace optických kabelových rozvodů - zafouknutí do mikrotrubiček	m	150,000	120,00	18 000,00	

D SIL2.3 Kabelové trasy 67 893,00

44	K	102.3.01	Elektroinstalační chránička ohebná pr. 25mm, 750N/5cm, včetně spojek, s protahovacím drátem	m	250,000	17,00	4 250,00	
45	K	102.3.02	Elektroinstalační chránička ohebná pr. 32mm, 750N/5cm, včetně spojek, s drátem	m	50,000	24,00	1 200,00	
46	K	102.3.03	Elektroinstalační chránička ohebná pr. 50mm, 750N/5cm, včetně spojek, s drátem	m	40,000	37,00	1 480,00	
47	K	102.3.04	Elektroinstalační lišta 40x40mm	m	80,000	38,00	3 040,00	
48	K	102.3.05	Zemní ohebná dvoupplášťová korugovaná chránička pr. 40/32mm, s protahovacím drátem/provázkem	m	210,000	31,00	6 510,00	
49	K	102.3.06	Oranžová výstražná folie, mechanické vlastnosti a odolnost výstražné folie dle požadavků ČSN EN 12613	m	70,000	4,50	315,00	
50	K	102.3.07	Univerzální elektroinstalační krabice s víčkem, KU68	ks	10,000	27,00	270,00	
51	K	102.3.08	Elektroinstalační krabice s víčkem	ks	5,000	24,00	120,00	
52	K	102.3.09	Drátěný kabelový žlab 60x60, včetně spojovacích a kotevních prvků	m	100,000	325,00	32 500,00	
53	K	102.3.10	Zodolněná mikrotrubička 10/8mm, instalace bez další ochrany	m	180,000	15,60	2 808,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	102.3.11	Instalace kabelových tras - drážkování pro chráničky, uložení kabelových tras pod omítku, sádrování, vykroužení/vysekání otvorů pro zápusťné krabice, průrazy	ks	1,000	15 400,00	15 400,00	
D		SIL2.4	Ostatní				34 405,00	
55	K	102.4.01	Proměření metalické kabeláže dle zásad ISO 11801, EN 50173 a TIA 568, včetně vypracování měřicího protokolu	ks	39,000	65,00	2 535,00	
56	K	102.4.02	Proměření optické kabeláže dle ČSN EN 61280-4-2, , včetně vypracování měřicího protokolu	vlákno	12,000	450,00	5 400,00	
57	K	102.4.03	Proměření sdělovacího kabelu 3x4x0,4, včetně vypracování měřicího protokolu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
58	K	102.4.04	Zapojení kabeláže, nastavení a zprovoznění systému	ks	1,000	8 700,00	8 700,00	
59	K	102.4.05	Výchozí revize	ks	5,000	1 800,00	9 000,00	
60	K	102.4.06	Protipožární utěsnění prostupů	ks	1,000	1 870,00	1 870,00	
61	K	102.4.08	Likvidace odpadu vč. odvozu	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.4.5.3 - Slaboproud (společná televizní anténa)

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			388 599,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	388 599,00	15,00%	58 289,85
Cena s DPH	v CZK		446 888,85

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.4.5.3 - Slaboproud (společná televizní anténa)

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	388 599,00
D.1.4.5.4 - Slaboproud (společná televizní anténa)	388 599,00
SIL3.1 - Zařízení	76 194,00
SIL3.2 - Kabelové rozvody	22 840,00
SIL3.3 - Kabelové trasy	128 565,00
SIL3.4 - Ostatní	161 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY

Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

Úroveň 4: D.1.4.5.3 - Slaboproud (společná televizní anténa)

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 388 599,00

D D.1.4.5.4 Slaboproud (společná televizní anténa) 388 599,00

D SIL3.1 Zařízení 76 194,00

1	K	103.1.01	Anténa pro příjem DVB-T, anténa UHF, kanál 21-48, G=18 dBi , LTE kompatibilní, z hliníkových profilů, Zamaku, galvanizované oceli a povětrnosti odolných plastů	ks	4,000	1 230,00	4 920,00	
2	K	103.1.02	LTE filtr pro venovní použití a montáž na stožár, průchozí pro nap. F-kon.	ks	4,000	421,00	1 684,00	
3	K	103.1.03	DAB anténa, 174-240 MHz, vertikální polarizace, G=0,25 dBd, všesměrová anténa z pevných hliníkových profilů, zinkované oceli a povětrnosti odolných ASA plastů	ks	4,000	1 254,00	5 016,00	
4	K	103.1.04	Anténní stožár jednodílný 3m, 60mm, žárový zinek, včetně upevňovacích a kotvicích prvků a výložníků pro antény, prostupu střechou, zakrátit dle potřeby	ks	4,000	1 254,00	5 016,00	
5	K	103.1.05	Upevňovací třmen na anténní stožár	ks	8,000	87,00	696,00	
6	K	103.1.06	Skříň STA 400x400x140mm na povrch, lakovaná, zámek FAB.	ks	4,000	1 124,00	4 496,00	
7	K	103.1.07	Napájecí zásuvka 230V/50Hz, na DIN lištu	ks	4,000	247,00	988,00	
8	K	103.1.08	DIN lišta 1m	ks	2,000	96,00	192,00	
9	K	103.1.09	Přepětová ochrana k ochraně koaxiálních přijímacích vedení, televizních systémů, umístění SPD ST 1+2+3, montáž lišta DIN 35 mm, nejvyšší trvalé provozní napětí Uc=26,00 V DC, Frekvenční rozsah f=0,00 - 2300,00 MHz, Impedance Z=75 Ω	ks	8,000	1 784,00	14 272,00	
10	K	103.1.10	Zesilovač pro příjem TV signálů počet vstupů/výstupů 3 / 1, vstupy BIII/DAB (174-230 MHz), UHF1 (470-694 MHz), UHF2 (470-694 MHz), zesílení 30 dB (VHF), 38 dB (UHF), napájení 195 - 265V, 50/60 Hz, konektory F	ks	4,000	1 478,00	5 912,00	
11	K	103.1.11	Rozbočovač 1/4, širokopásmový, vertikálně uspořádané porty, pásmo 5-1200 MHz, vstupy/výstupy F-konektory	ks	2,000	657,00	1 314,00	
12	K	103.1.12	Rozbočovač 1/6, širokopásmový, vertikálně uspořádané porty, pásmo 5-1200 MHz, vstupy/výstupy F-konektory	ks	2,000	798,00	1 596,00	
13	K	103.1.13	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové - koncové, Odbočovací útlum: 3,5 dB, Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm, Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm, Vestavná hloubka: 23,5 mm	ks	18,000	246,00	4 428,00	
14	K	103.1.14	Kryt zásuvky anténní TV+R(+SAT - vylamovací)	ks	18,000	132,00	2 376,00	
15	K	103.1.15	Elektroinstalační krabice pod omítku pro 1 přístroj	ks	18,000	14,00	252,00	
16	K	103.1.16	F-konektor lisovací, 75ohm	ks	60,000	27,00	1 620,00	
17	K	103.1.17	Pasivní prvky pro úpravu TV signálu (náklonové členy, útlumové členy, apod.)	ks	4,000	354,00	1 416,00	
18	K	103.1.18	Instalace koncových prvků systému	ks	4,000	5 000,00	20 000,00	

D SIL3.2 Kabelové rozvody 22 840,00

19	K	103.2.01	Koaxiální kabel venkovní 6,6mm, černý, PE, vnitřní vodič 1,13mm Cu, opletení Cu, 75ohm	m	150,000	26,00	3 900,00	
20	K	103.2.02	Koaxiální kabel, CLASS A, 6,6mm, bílý, PVC, vnitř. vodič 1,13mm Cu, opletení Cu, 75ohm	m	350,000	24,00	8 400,00	
21	K	103.2.03	Propojovací koaxiální kabel 2x F - konektor,75ohm, bílý, 0.5m	ks	12,000	45,00	540,00	
22	K	103.2.04	Instalace kabelových rozvodů - zatažení do chrániček, položení do kabelového žlabu v podhledu	ks	4,000	2 500,00	10 000,00	

D SIL3.3 Kabelové trasy 128 565,00

23	K	103.3.01	Elektroinstalační chránička ohebná pr. 25mm, 750N/5cm, včetně spojek, s protahovacím drátem	m	250,000	15,00	3 750,00	
24	K	103.3.02	Elektroinstalační chránička ohebná pr. 32mm, 750N/5cm, včetně spojek, s drátem	m	50,000	18,00	900,00	
25	K	103.3.03	Elektroinstalační chránička ohebná pr. 50mm, 750N/5cm, včetně spojek, s drátem	m	25,000	35,00	875,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	103.3.04	Elektroinstalační lišta 40x40mm	m	80,000	38,00	3 040,00	
27	K	103.3.05	Instalace kabelových tras - drážkování pro chráničky, uložení kabelových tras pod omítku, sádrování, vykroužení/vysekání otvorů pro zápusné krabice, průrazy	ks	4,000	30 000,00	120 000,00	
D		SIL3.4	Ostatní				161 000,00	
28	K	103.4.01	Proměření kabeláže a TV signálu	ks	4,000	5 000,00	20 000,00	
29	K	103.4.02	Nastavení a zprovoznění systému	ks	4,000	10 000,00	40 000,00	
30	K	103.4.03	Výchozí revize a komplexní zkoušky	ks	4,000	20 000,00	80 000,00	
31	K	103.4.04	Protipožární utěsnění prostupů	ks	4,000	4 000,00	16 000,00	
32	K	103.4.06	Likvidace odpadu vč. odvozu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.4.5.4 - Slaboproud (systém nouzového volání)

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			189 286,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	189 286,00	15,00%	28 392,90
Cena s DPH	v CZK		217 678,90

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:

D.1.4.5.4 - Slaboproud (systém nouzového volání)
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři,
s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	189 286,00
D.1.4.5.4 - Slaboproud (systém nouzového volání)	189 286,00
SIL4.1 - Zařízení	144 186,00
SIL4.2 - Ostatní	43 000,00
SIL4.3 - Měsíční poplatky	2 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.4.5.4 - Slaboproud (systém nouzového volání)

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 189 286,00

D D.1.4.5.4 Slaboproud (systém nouzového volání) 189 286,00

D SIL4.1 Zařízení 144 186,00

1	K	104.1.01	Přijímač systému pro příjem a přenos dat z bezdrátových zařízení do aplikací systému, komunikační kanály - sériová linka RS-TTL – úroveň TTL (3 V) neizolovaná (RxD, TxD), RF433 rádiový přijímač v pásmu 433 MHz, GSM/GPRS komunikátor (SMS/datový kanál), mo	ks	4,000	5 478,00	21 912,00	
2	K	104.1.02	Záložní akumulátor 12V/7,5Ah pro přijímač	ks	4,000	723,00	2 892,00	
3	K	104.1.03	Bezdrátové pevné tlačítko k lůžku s magentickým držákem, včetně baterie	ks	12,000	2 314,00	27 768,00	
5	K	104.1.05	Bezdrátové pevné tlačítko pro přivolání pomoci s červenou krytkou, včetně baterie	ks	24,000	1 365,00	32 760,00	
6	K	104.1.06	Bezdrátové zařízení pro detekci požáru se zvukovou signalizací, splňující požadavky vyhl. 23/2008 Sb., včetně baterie	ks	22,000	1 587,00	34 914,00	
7	K	104.1.07	Unikátní samolepící NFC čip pro evidenci péče	ks	12,000	45,00	540,00	
8	K	104.1.08	Odolný smartphone plně kompatibilní se systémem nouzového volání, krytí IP68, včetně nastavení	ks	2,000	8 700,00	17 400,00	
9	K	104.1.09	Software licencovatelný pro chod správy systému nouzového volání, kompatibilní pro PC a aplikace mobilních zařízení	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	

D SIL4.2 Ostatní 43 000,00

10	K	104.2.01	Proměření signálu pro umístění přijímačů v objektu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
11	K	104.2.02	Aktivace technologie - nastavení nového uživatele v systému a příprava webového prostředí.	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
12	K	104.2.03	Úvodní školení správy a obsluhy - školení uživatelů, správce systému a technika	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
13	K	104.2.04	Výchozí revize a komplexní zkoušky	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
14	K	104.2.06	Likvidace odpadu vč. odvozu	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

D SIL4.3 Měsíční poplatky 2 100,00

15	K	104.3.01	multiSIM - měsíční poplatek za připojení přenosové zařízení (přijímač, komunikační brána) k technologickému centru výrobce	ks	4,000	230,00	920,00	
16	K	104.3.02	Měsíční poplatek za správu webové aplikace, včetně připojení administrátora	ks	1,000	180,00	180,00	
17	K	104.3.03	Měsíční poplatek za služby mobilního terminálu pro personál - SW správy aplikací, datová SIM 500Mb	ks	2,000	200,00	400,00	
18	K	104.3.04	Měsíční poplatek za poskytnutí licence pro 1 uživatele (obsahuje) systému	ks	3,000	200,00	600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.5.02 - Vestavný nábytek (+ prvky nábytku)

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:
Všechny položky zahrnují dodávku, montáž a zapojení vč. přesunu hmot.

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			798 067,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	798 067,20	21,00%	167 594,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			965 661,31

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.5.02 - Vestavný nábytek (+ prvky nábytku)

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	798 067,20
02 - Vestavný nábytek (+ prvky nábytku)	798 067,20
D1 - Nábytek	746 771,20
D2 - Realizace	51 296,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.5.02 - Vestavný nábytek (+ prvky nábytku)

Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 798 067,20

D	02	Vestavný nábytek (+ prvky nábytku)	798 067,20
D	D1	Nábytek	746 771,20
1	K	V.00	ks1,0000,000,00

P		Poznámka k položce: Použité materiály obecně: - DTD šedá tl. 18 mm, ABS hrana korpusy tl. 0,8 mm, dveře tl. 2 mm - DTD dýhované tl. 19 mm, dýha dub 0,6 mm, hrana korosy tl. 0,5 mm, dveře tl. 2 mm, povrchová úprava lak - MDF + barva RAL dle jednotlivých objektů - Pracovní deska kompak 12,5 mm šedý laminát a šedé jádro Použité kování obecně: - Miskové závěsy dveří s tlumením vrut 110° - materiál kov, počet závěsů na dvířkách do v. 100 cm 2ks, do v. 170 cm 3 ks - Úchytky ve tvaru podlouhlé U , hliník, povrchová úprava imitace broušený nerez, rozteč 192 a 320 mm - Rektifikační kování vč. krytu na zavěšení korpusů skříní na lištu - Kování výsuvné police a pracovní plochy, spodní vedení s tlumením, materiál kov, nosnost 60 kg + synchronizace, aretace a stabilizace vedení police - Výsuvný úložný systém šatní skříně (rám výsuvu pro korpus šířky 300mm, spodní skryté vedení. Police (210*470*75mm) s ohrádkou a s nesmekovou povrchovou úpravou polic - Kování zásuvek šatní skříně, spodní vedení s tlumením, nosnost 40 kg - Posuvné kování pro dveře (AL horní vodící kolejnice pro dveře do 50 kg, horní závěsné vozíky, doraz, dolní vodící trn a AL lišta ve dveřích) - Zásuvky kuchyňské linky: kovová bočnice se skrytým spodním vedením, nosnost 30 kg, dno a záda DTD šedá. - Výsuvná spíž: výsuvný kovový rám s tlumičem, nosnost 100 kg, Police 5 ks s ohrádkou a s nesmekovou povrchovou úpravou polic - Výklopný rohový systém: boční kovová tyč pro uchycení polic s tlumičem. Ledvinková police 2 ks s ohrádkou a s nesmekovou povrchovou úpravou polic
---	--	---

2	K	V.01 A,B,C	chodba objektů A,B,C -- úklidová skříň	ks	3,000	20 720,00	62 160,00	
P			Poznámka k položce: Rozměr 2450*2240*650 mm Sestava obsahuje: 3x krampus DTDL světle šedá vč. polic 1x korpus MDF v RAL 11x dvířka a čela zásuvek MDF v RAL 1x podpěrná trmož korpusů vč. kovových nožek 1x výsuvný úložný systém šatní skříňě 1x výsuvná police s aretací 1x výklopný panel s koší na prádlo (drátěný program) 1x výklop dveří (polohovatelná kovová klopna s uchycením na korpus a dveře) 11x úchytka Rektifikační kování Miskové závěsy dveří					
3	K	V.02 A,B,C	chodba objektů A,B,C -- úložná skříň	ks	3,000	9 520,00	28 560,00	

			Poznámka k položce: Rozměr 1550*2240*650 mm Sestava obsahuje: 4x korpus DTDL světle šedá vč. polic 6x dvířka MDF v RAL 1x podpěrná trnož korpusů (skrytá) 1x šatní tyč kulatá chrom 5x zásuvka DTDL světle šedá, úchytka tvořena sníženým čelem 6x úchytka Rektifikační kování Miskové závěsy dveří					
4	K	V.03 A,B,C	chodba objektů A,B,C -- sekundární šatní skříň	ks	3,000	19 712,00	59 136,00	

			Poznámka k položce: Rozměr 2700*2240*600 mm Sestava obsahuje: 6x krampus DTDL světle šedá vč. polic 12x dvířka MDF v RAL 1x podpěrná trnož korpusů (skrytá) 3x šatní tyč kulatá chrom 6x zásuvka DTDL světle šedá, úchytka tvořena sníženým čelem 12x úchytka Rektifikační kování Miskové závěsy dveří					
5	K	V.04 L,P	individuální ložnice klientů -- hl. šatní skříň	ks	12,000	14 336,00	172 032,00	

5	K	V.04 L,P	individuální ložnice klientů -- hl. šatní skřín	ks	12,000	14 336,00	172 032,00
---	---	----------	---	----	--------	-----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozměr 1500*2200*600 mm</i> <i>Sestava obsahuje:</i> 4x krápus vč. polic DTD šedé lamino 6x dvířka DTD šedé lamino 2x čela zásuvek DTD šedé lamino 2x zásuvka DTD šedé lamino 4x vnitřní zásuvka DTD šedé lamino, úchytka je tvořena sníženým čelem 1x šatní tyč kulatá chrom 8x úchytka 1x zámek dvířek Miskové závěsy dveří					
6	K	V.05 L,P	individuální ložnice klientů --čelo bok postele	ks	12,000	2 464,00	29 568,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozměr 2100*1000*1300 mm</i> <i>Sestava obsahuje:</i> 1x panel bok DTD šedé lamino 1x panel čelo DTD šedé lamino 1x police DTD šedé lamino					
7	K	V.06 A,B,C	vstupní prostory -- botník v objektech A,B,C	ks	3,000	13 104,00	39 312,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozměr 2400*2200*600 mm</i> <i>Sestava obsahuje:</i> 3x korpus vč. polic MDF RAL 1x horní deska DTD dýha dub lak 1x sokl okopový plech 9x věšák na zeď					
8	K	V.06 D	vstupní prostory -- botník v objektech D	ks	1,000	12 544,00	12 544,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozměr 1850*2600*600 mm</i> <i>Sestava obsahuje:</i> 3x korpus vč. polic DTD šedá 2x korpus vč. polic MDF RAL 6x dvířka MDF RAL 2x obkladový panel MDF RAL 1x horní deska DTD dýha dub lak 1x sokl okopový plech 1x šatní tyč kulatá chrom 6x úchytka 9x věšák na zeď Rektifikační kování Miskové závěsy dveří					
9	K	V.07 A	kuchyně -- kuchyňská linka A	ks	1,000	36 624,00	36 624,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozměr 2300+2000+1200*2200*600 mm</i> <i>Sestava obsahuje:</i> 15x krápus vč. polic DTDL šedá 3x obkladový panel horních skříněk MDF RAL 6x obkladový panel dveří a spodních skříněk MDF RAL 1x obkladový panel vysoké skříně DTD dýha dub lak 7x horní dvířka MDF RAL 19x dvířka a čela zásuvek DTD dýha dub lak 1x soklová lišta plast imitace nerez broušená 19x úchytka 2x zásuvka vnitřní výška bočnice 106 mm 4x zásuvka výška bočnice 99 mm 2x zásuvka výška bočnice 192 mm 1x zásuvka výška bočnice 224 mm 2x zásuvka výška bočnice 130 mm 1x příborník 1x výsuvná spíž 1x výklopný rohový systém 1x výsuvná pracovní plocha um. kámen 1x pracovní deska kuchyňské linky kompaktní deska šedá Rektifikační kování Miskové závěsy dveří 1x odpadkový dvojkoš (19+10L) závěsný na dveře 1x nerezový dřez vč. sifonu 1x páková baterie chrom Bez elektroinstalací					
10	K	V.07 B,C	kuchyně -- kuchyňská linka B,C	ks	2,000	32 984,00	65 968,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozměr 3000+2300*2200*600 mm</i> <i>Sestava obsahuje:</i> 15x krápus vč. polic DTDL šedá 4x obkladový panel horních skříněk MDF RAL 4x obkladový panel dveří a spodních skříněk MDF RAL 7x horní dvířka MDF RAL 19x dvířka a čela zásuvek DTD dýha dub lak 1x soklová lišta plast imitace nerez broušená 19x úchytka 2x zásuvka vnitřní výška bočnice 106 mm 4x zásuvka výška bočnice 99 mm 2x zásuvka výška bočnice 192 mm 1x zásuvka výška bočnice 224 mm 2x zásuvka výška bočnice 130 mm 1x příborník 1x výsuvná spíž 1x výklopný rohový systém 1x výsuvná pracovní plocha um. kámen 1x pracovní deska kuchyňské linky kompaktní deska šedá Rektifikační kování Miskové závěsy dveří 1x odpadkový dvojkoš (19+10L) závěsný na dveře 1x nerezový dřez vč. sifonu 1x páková baterie chrom Bez elektroinstalací					
11	K	V.07 D	kuchyně -- kuchyňská linka D	ks	1,000	47 600,00	47 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 3000*3450*2200*600 mm Sestava obsahuje: 17x krpus vč. polic DTDL šedá 1x krpus vč. polic MDF RAL 4x obkladový panel horních skříněk MDF RAL 9x horní dvířka MDF RAL 20x dvířka a čela zásuvek DTD dýha dub lak 1x soklová lišta plast imitace nerez broušená 20x úchytka 2x zásuvka vnitřní výška bočnice 106 mm 4x zásuvka výška bočnice 99 mm 2x zásuvka výška bočnice 192 mm 1x zásuvka výška bočnice 224 mm 2x zásuvka výška bočnice 130 mm 1x příborník 1x výsuvná spíž 1x výklopný rohový systém 1x výsuvná pracovní plocha um. kámen 1x pracovní deska kuchyňské linky kompaktní deska Rektifikační kování Miskové závěsy dveří 1x odpadkový dvojkoš (19+10L) závěsný na dveře 1x nerezový dřez vč. sifonu 1x páková baterie chrom <i>Bez elektrospotřebičů</i>					
12	K	V.08 A,B,C,D	obývací pokoj -- televizní skříňka	ks	4,000	5 331,20	21 324,80	
			<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 2400*700*400 mm Sestava obsahuje: 3x korpus vč. polic DTD šedá 6x dvířka DTD dýha dub lak 1x horní panel DTD dýha dub lak 2x boční panel DTD dýha dub lak 8x nožka masiv dub 6x úchytka Miskové závěsy dveří					
13	K	V.09 B,C	místnost asistenta -- minikuchyňka u asistenta	ks	2,000	10 640,00	21 280,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 800*2200*600 mm Sestava obsahuje: 3x krpus vč. polic DTDL šedá 1x obkladový panel DTDL šedá 3x dvířka a čelo zásuvky DTD šedá 1x dvířka zrcadlo 3x úchytka 1x zásuvka s příborníkem 1x pracovní deska kuchyňské linky kompaktní deska šedá Rektifikační kování Miskové závěsy dveří 1x úzký nerezový dřez vč. sifonu 1x páková baterie chrom					
14	K	V.10 B,C	místnost asistenta -- hluboká úložná šatní skříň	ks	2,000	17 696,00	35 392,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 2480*2600*1000 mm Sestava obsahuje: 2x korpus vč. polic DTD šedá 4x dveře DTD šedá 2x posuvné kování pro dveře 4x miska posuvných dveří satín niki					
15	K	V.11 B,C	chodba objektů B,C -- úložná skříň	ks	2,000	9 408,00	18 816,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 1000*2250*650 mm Sestava obsahuje: 2x krpus DTDL světle šedá vč. polic 4x dvířka a čela zásuvek MDF v RAL 1x podpěrná trnož korpusů (skrytá) vč. kovových nožek 4x úchytka Rektifikační kování Miskové závěsy dveří					
16	K	V.12 D	obývací pokoj v objektu D -- knihovna	ks	1,000	11 424,00	11 424,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 3870*900*350 mm Sestava obsahuje: 14x krpus vč. polic DTDL šedá 7x krpus vč. polic DTDL šedá 14x dvířka DTD dýha lak 14x úchytka Rektifikační kování Miskové závěsy dveří					
17	K	V.13 D	chodba objektu D -- úklidová skříň	ks	1,000	17 024,00	17 024,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 1550*2240*600 mm Sestava obsahuje: 4x krpus DTDL světle šedá vč. polic 8x dvířka a čela zásuvek MDF v RAL 1x podpěrná trnož korpusů (skrytá) 1x výsuvný úložný systém šatní skříně 1x výklopný panel s koší na prádlo (drátěný program) 1x výklop dveří (polohovatelná kovová klopna s uchycením na korpus a dveře) 8x úchytka Rektifikační kování Miskové závěsy dveří					
18	K	V.14 D	chodba objektu D -- sekundární šatní skříně	ks	3,000	8 422,40	25 267,20	
			<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 750*2250*600 mm Sestava obsahuje: 2x krpus DTDL světle šedá vč. polic 2x zásuvka DTDL světle šedá, úchytka tvořena sníženým čelem 4x dvířka MDF v RAL 1x podpěrná trnož korpusů (skrytá) 1x šatní tyč kulatá chrom 4x úchytka Rektifikační kování Miskové závěsy dveří					
19	K	V.15 D	koupelna objektu D -- prací pult	ks	1,000	3 472,00	3 472,00	

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 1200*2000*700 mm Sestava obsahuje: 2x police 1200*200*40 mm MDF RAL 1x police 1200*700*40 mm DTD dýha dub lak 1x bok 900*700*40 mm MDF RAL Neviditelné držáky polic + lišta					
20	K	V.16 D	chodba objektu D -- úložná skříň	ks	1,000	4 704,00	4 704,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 800*2250*600 mm Sestava obsahuje: 2x krampus DTDL světle šedá vč. polic 4x dvířka MDF v RAL 1x podpěrná trnož korpusů (skrytá) 4x úchytka Rektifikační kování Miskové závěsy dveří					
21	K	V.17 A,B,C,D	koupelny -- umyvadlová skříň s policí	ks	4,000	3 136,00	12 544,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 540*620*520 mm Sestava obsahuje: 1x krampus vč. polic MDF RAL 2x dvířka MDF RAL 1x police 560*120*40 mm DTD dýha dub lak 2x úchytka Neviditelné držáky polic + lišta Rektifikační kování Miskové závěsy dveří Bez umyvadla, baterie a zrcadla					
22	K	V.18 B,C	asistent v objektu B,C -- uzamykatelný regál	ks	2,000	11 009,60	22 019,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 1500*2100*350 mm Sestava obsahuje: 2x krampus vč. polic DTDL šedá 1x horní panel DTDL šedá 3x dvířka DTDL šedá 3x úchytka 3x nábytkový zámek dveří Rektifikační kování Miskové závěsy dveří					
	D	D2	Realizace				51 296,00	
23	K	Pol2	Realizace, doprava	sada	1,000	51 296,00	51 296,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> doprava materiálu na místo montáže doprava osob na místo montáže nakládka a vykládka materiálu odnos a roznos materiálu na místo montáže režie spojené s montáží					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.5.04 - Vestavné spotřebiče

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:
Všechny položky zahrnují dodávku, montáž a zapojení vč. přesunu hmot.

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			196 537,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 537,60	21,00%	41 272,90
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		237 810,50

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: **D.1.5.04 - Vestavné spotřebiče**

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královehradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři,
s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	196 537,60
04 - Vestavné spotřebiče	196 537,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.5.04 - Vestavné spotřebiče

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 196 537,60

D		04	Vestavné spotřebiče	196 537,60				
1	K	E.01	Varná deska - vestavná	ks	4,000	7 302,40	29 209,60	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Varná deska - vestavná, indukční, výška cca 50 mm, šířka cca 590 mm, hloubka cca 530 mm, ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.2.3 Tabulka vestavných spotřebičů vybrat spotřebič s jednoduchým ovládáním pro klienty Dodávka vč. montáže					
2	K	E.02	Pečicí trouba - vestavná	ks	4,000	6 977,60	27 910,40	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Pečicí trouba - vestavná, výška cca 590 mm, šířka cca 590 mm, hloubka cca 550 mm, objem cca 71 l, energetická třída min. A, ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.2.3 Tabulka vestavných spotřebičů vybrat spotřebič s jednoduchým ovládáním pro klienty stejná série s mikrovlnnou troubou Dodávka vč. montáže					
3	K	E.03	Lednice s marazákem - vestavná	ks	4,000	17 696,00	70 784,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Lednice s marazákem - vestavná, výška cca 1770 mm, šířka cca 540 mm, hloubka cca 550 mm, objem ledničky cca 180 l, objem mrazáku cca 85 l, energetická třída min. E, ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.2.3 Tabulka vestavných spotřebičů ! Panty (otevírání) dle výkresů kuchyní ! (kuchyně v objektu A a D vpravo, kuchyně v objektu B a C vlevo) vybrat spotřebič s jednoduchým ovládáním pro klienty Dodávka vč. montáže					
4	K	E.04	Mikrovlnná trouba - vestavná	ks	4,000	4 424,00	17 696,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Mikrovlnná trouba - vestavná, výška cca 380 mm, šířka cca 595 mm, hloubka cca 335 mm, vnitřní objem cca 20 l, energetická třída min. B, ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.2.3 Tabulka vestavných spotřebičů vybrat spotřebič s jednoduchým ovládáním pro klienty stejná série s vestavnou troubou Dodávka vč. montáže					
5	K	E.05	Digestoř recirkulační - vestavná	ks	4,000	1 769,60	7 078,40	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Digestoř recirkulační - vestavná, šířka cca 595 mm, hloubka cca 290 mm, hloubka po vysunutí cca 455 mm, energetická třída min. B, ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.2.3 Tabulka vestavných spotřebičů vybrat spotřebič s jednoduchým ovládáním pro klienty nutné recirkulační řešení - není napojení na odtah Dodávka vč. montáže					
6	K	E.06	Myčka nádobí - vestavná	ks	4,000	10 964,80	43 859,20	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Myčka nádobí - vestavná, výška cca 815 mm, šířka cca 600 mm, hloubka cca 550 mm, energetická třída min. C, ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.2.3 Tabulka vestavných spotřebičů vybrat spotřebič s jednoduchým ovládáním pro klienty Dodávka vč. montáže					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4:
D.1.5.07 - Doplnky pevně spojené se stavbou

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:
Všechny položky zahrnují dodávku, montáž a zapojení vč. přesunu hmot.

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			143 199,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 199,60	21,00%	30 071,92
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			173 271,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.5.07 - Doplnky pevně spojené se stavbou

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královehradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	143 199,60
07 - Doplnky pevně spojené se stavbou	143 199,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
Úroveň 4: D.1.5.07 - Doplnky pevně spojené se stavbou

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 143 199,60

D 07		Doplnky pevně spojené se stavbou					143 199,60	
1	K	G.01	Držák toaletního papíru	ks	4,000	425,60	1 702,40	
		P	Poznámka k položce: Držák toaletního papíru, šířka cca 140 mm, výška cca 107 mm, hloubka cca 50 mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevně spojené se stavbou					
2	K	G.02	Toaletní wc kartáč - tubusový	ks	8,000	751,18	6 009,44	
		P	Poznámka k položce: Toaletní wc kartáč - tubusový, průměr cca 100 mm x výška cca 373 mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevně spojené se stavbou					
3	K	G.03	Háčky na ručníky - jednoduchý	ks	8,000	149,52	1 196,16	
		P	Poznámka k položce: Háčky na ručníky - jednoduchý, průměr cca 54 mm, hloubka cca 52 mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevně spojené se stavbou					
4	K	G.04	Háčky na ručníky - dvojitý, průměr cca 54 mm, hloubka cca 52 mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevně spojené se stavbou	ks	6,000	238,90	1 433,40	
		P	Poznámka k položce: Háčky na ručníky - dvojitý, průměr cca 54 mm, hloubka cca 52 mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevně spojené se stavbou					
5	K	G.05a	Sprchová tyč - rohová se stropním uchycením a přírubami pro uchycení do stěny	ks	4,000	1 849,23	7 396,92	
		P	Poznámka k položce: Sprchová tyč - rohová se stropním uchycením a přírubami pro uchycení do stěny, Rozměr: 900 x 900 mm (v návaznosti na sprchový prostor), Průměr tyče cca 25 mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevně spojené se stavbou					
6	K	G.05b	Sprchový závěs	ks	4,000	367,19	1 468,76	
		P	Poznámka k položce: Sprchový závěs, cca 1800 x 2000 mm, voděodpudivá polyesterová tkanina s látkovým vzhledem - světle šedá nebo béžová barva, ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevně spojené se stavbou					
7	K	G.06	Sprchová police - rohová	ks	4,000	683,98	2 735,92	
		P	Poznámka k položce: Sprchová police - rohová, cca 250 x 250 mm, matné sklo/broušený nerez (nesmí být chrom), ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevně spojené se stavbou					
8	K	G.07	Zrcadlo - bezbariérové	ks	4,000	1 229,87	4 919,48	
		P	Poznámka k položce: Zrcadlo - bezbariérové, Rozměry: cca 500 mm x 600 mm, Výška zrcadla s rukojetí: cca 850 mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevně spojené se stavbou					
9	K	G.08	Koš do koupelny	ks	4,000	229,16	916,64	
		P	Poznámka k položce: Koš do koupelny, obsah: 3-5 litrů, pedálové otvírání, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevně spojené se stavbou					
10	K	G.09.A	Garnýž - typ A (včetně háčků, držáků apod.)	ks	12,000	1 078,56	12 942,72	
			Dodávka vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Garnýž - typ A (včetně háčků, držáků apod.), délka garnýže cca 2400 (šířka otvoru 1800 mm), průměr tyče cca 19 mm, zakončení bez ozdoby, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevné spojené se stavbou Nutné upravit délku podle skutečné šířky otvoru - požadovaný přesah od ostění k držáku (hlavici) je 150 mm na každou stranu. Dodávka vč. montáže					
			Garnýž - typ B (včetně háčků, držáků apod.)	ks	8,000	1 500,80	12 006,40	
P			Poznámka k položce: Garnýž - typ B (včetně háčků, držáků apod.), délka garnýže cca 4000 mm (šířka otvoru 3400 mm), průměr tyče cca 19 mm, zakončení bez ozdoby, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevné spojené se stavbou Nutné upravit délku podle skutečné šířky otvoru - požadovaný přesah od ostění k držáku (hlavici) je 150 mm na každou stranu. Dodávka vč. montáže					
			Garnýž - typ C (včetně háčků, držáků apod.)	ks	2,000	845,60	1 691,20	
P			Poznámka k položce: Garnýž - typ C (včetně háčků, držáků apod.), délka garnýže cca 1600 mm (šířka otvoru 1000 mm), průměr tyče cca 19 mm, zakončení bez ozdoby, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevné spojené se stavbou Nutné upravit délku podle skutečné šířky otvoru - požadovaný přesah od ostění k držáku (hlavici) je 150 mm na každou stranu. Dodávka vč. montáže					
			Závěs - typ A	ks	12,000	2 406,88	28 882,56	
P			Poznámka k položce: Závěs - typ A, šířka závěsu 3000 mm, výška závěsu 1850 mm, krémový přírodní odstín látky - režný - polopropustný, ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevné spojené se stavbou Požadovaná celková šířka závěsu je mezi 1,5-2 násobkem skutečné šířky otvoru Požadovaná výška závěsu je s přesahem 10 cm od parapetu a 10 cm od nadpraží (tzn. + 20 cm oproti skutečné výšce otvoru) nutné vyvzorkovat s architektem Dodávka vč. montáže					
			Závěs - typ B	ks	16,000	3 584,00	57 344,00	
P			Poznámka k položce: Závěs - typ B, šířka závěsu 3000 mm, výška závěsu 1850 mm, krémový přírodní odstín látky - režný - polopropustný, ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevné spojené se stavbou Požadovaná celková šířka závěsu je mezi 1,5-2 násobkem skutečné šířky otvoru Požadovaná výška závěsu je s přesahem 10 cm od parapetu a 10 cm od nadpraží (tzn. + 20 cm oproti skutečné výšce otvoru) nutné vyvzorkovat s architektem Dodávka vč. montáže					
			Závěs - typ C	ks	2,000	1 276,80	2 553,60	
P			Poznámka k položce: Závěs - typ C, šířka závěsu 1750 mm, výška závěsu 1850 mm, krémový přírodní odstín látky - režný - polopropustný, ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplnky pevné spojené se stavbou Požadovaná celková šířka závěsu je mezi 1,5-2 násobkem skutečné šířky otvoru Požadovaná výška závěsu je s přesahem 10 cm od parapetu a 10 cm od nadpraží (tzn. + 20 cm oproti skutečné výšce otvoru) nutné vyvzorkovat s architektem Dodávka vč. montáže					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 4:
D.2.2.2.2 - Stavebně konstrukční řešení

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královohradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 335 678,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 335 678,71	15,00%	350 351,81
Cena s DPH	v CZK		2 686 030,52

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 4: D.2.2.2.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královehradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 335 678,71
HSV - Práce a dodávky HSV	2 335 678,71
1 - Zemní práce	404 755,99
2 - Zakládání	134 836,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 653 661,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	134 040,50
998 - Přesun hmot	8 384,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 4: D.2.2.2.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 335 678,71

D HSV Práce a dodávky HSV 2 335 678,71

D 1 Zemní práce 404 755,99

1	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	894,404	81,25	72 670,33	CS ÚRS 2023 02
vv			"PT=437,400"					
vv			"opěrná stěna Typ E a E2"					
vv			"do -435,200" (23,52)*2,2		51,744			
vv			"do -435,500" (58,67-23,52)*1,9		66,785			
vv			"do -436,200" (8,9)*1,2		10,680			
vv			"do -436,500" (5)*0,9		4,500			
vv			"svahované do -435,500" (5,94+8,34)*1,9/2		13,566			
vv			"PT=437,200"					
vv			"opěrná stěna Typ B"					
vv			"do -432,700" (2,28)*4,5		10,260			
vv			"do -433,000" (1,77)*4,2+(12,89)*4,2		61,572			
vv			"do -433,300" (13,26)*3,9		51,714			
vv			"do -433,400 - nižší" (4,55)*1		4,550			
vv			"do -433,700" (3,32)*3,5		11,620			
vv			"do -433,700 - nižší" (6,22)*1		6,220			
vv			"do -434,000" (0,47)*3,2		1,504			
vv			"do -434,300" (3,58)*2,9		10,382			
vv			"do -434,700 - nižší" (1,76)*1		1,760			
vv			"do -435,000" (2,07)*2,2		4,554			
vv			"svahované před OS - 433,300" (4,32)*3,9		16,848			
vv			"svahované před OS - 434,700" (4,55)*2,5		11,375			
vv			"vlevo od Typ B - voda"					
vv			"PT=435,000"					
vv			"do 431,400" (2,79)*3,6		10,044			
vv			"do 431,700" (11,61)*3,3		38,313			
vv			"do 432,100" (4,32)*2,9		12,528			
vv			"do 432,100 - nižší" (4,32)*1		4,320			
vv			"do 432,500" (2,44)*2,5		6,100			
vv			"svahované před OS - 433,800" (6,01)*1,2		7,212			
vv			"svahované před OS - 434,000" (1,12)*1		1,120			
vv			"svahované před OS - 434,300" (4,87)*0,7		3,409			
vv			"svahované před OS - 434,500" (3,3)*0,5		1,650			
vv			"svahované před OS - 434,800" (5,43)*0,2		1,086			
vv			"svahované před OS - 436,000" (1,54)*0		0,000			
vv			"svahované před OS - 437,200" (2,26)*0		0,000			
vv			"PT=437,200"					
vv			"opěrná stěna Typ B - voda"					
vv			"do 431,500" (3,01)*5,7		17,157			
vv			"do 431,900" (3,03)*5,3		16,059			
vv			"do 432,100" (20,99)*5,1		107,049			
vv			"do 432,400" (1,65)*4,8		7,920			
vv			"do 432,500" (6,66)*4,7		31,302			
vv			"do 432,500 - nižší" (6)*1		6,000			
vv			"do 432,900" (6,07)*4,3		26,101			
vv			"do 432,900 - nižší" (6)*1		6,000			
vv			"do 433,000" (11,56)*4,2		48,552			
vv			"do 433,400" (3,3)*3,8		12,540			
vv			"do 433,400 - nižší" (3,3)*1		3,300			
vv			"PT=434,200"					
vv			"opěrná stěna Typ A"					
vv			"do -431,200" (20,33)*3		60,990			
vv			"do -431,600 - nižší" (6,2)*1		6,200			
vv			"PT=432,800"					
vv			"svahované před OS" (3,6+4,05+4,32)*1		11,970			
vv			"PT=434,200"					
vv			"opěrná stěna Typ C"					
vv			"do 432,000" (3,08)*2,2		6,776			
vv			"do 432,300" (1,23)*1,9		2,337			
vv			"do 432,300 - nižší" (1,23)*1		1,230			
vv			"do 432,800" (2,78)*1,4		3,892			
vv			"do 433,100" (1,11)*1,1		1,221			
vv			"do 433,300 - nižší" (1,11)*1		1,110			
vv			"svahované před OS" (1,27+1,64)		2,910			
vv			"PT=434,700"					
vv			"opěrná stěna Typ D"					
vv			"do 433,400" (6,89)*1,3		8,957			
vv			"do 433,700" (2,17)*1		2,170			
vv			"do 433,800" (4,86)*0,9		4,374			
vv			"do 433,700 - nižší" (4,19)*1		4,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "do 434,100" (2,07)*0,6		1,242			
			VV "do 434,100 - nižší" (2,04)*1		2,040			
			VV "svahované před OS" (1,27)		1,270			
			VV "PT=434,200"					
			VV "svahované - odtěžit na okolní úrovně - u Typu D a C" (14,24*1,4)		19,936			
			VV "u Typu A a B - do 431,950" 10,38*2,25		23,355			
			VV "svahované - u Typu B" (0,75*2,5+0,31*2+3,53*2,1+3,44*0,5+2,71*0,8+1,97*0,1)/2		6,997			
			VV "svahované - u Typu B - voda" (0,17*2,1+7,93*2,35+3,95*2,2)/2		13,841			
			VV výkop_opěr Mezisoučet		894,404			
			VV Součet		894,404			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 082,968	12,50	13 537,10	CS ÚRS 2023 02
			VV zásyp_opěr*2		1 082,968			
			VV Součet		1 082,968			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	352,920	168,75	59 555,25	CS ÚRS 2023 02
			VV výkop_opěr		894,404			
			VV -zásyp_opěr		-541,484			
			VV Součet		352,920			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 882,120	16,25	63 084,45	CS ÚRS 2023 02
			VV výkop_opěr		894,404			
			VV -zásyp_opěr		-541,484			
			VV Součet		352,920			
			VV 352,92*11 'Přepočtené koeficientem množství		3 882,120			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	541,484	18,75	10 152,83	CS ÚRS 2023 02
			VV zásyp_opěr		541,484			
			VV Součet		541,484			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	635,256	212,50	134 991,90	CS ÚRS 2023 02
			VV výkop_opěr		894,404			
			VV -zásyp_opěr		-541,484			
			VV Součet		352,920			
			VV 352,92*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		635,256			
7	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	541,484	93,75	50 764,13	CS ÚRS 2023 02
			VV "zásyp pro opěrné stěny"					
			VV výkop_opěr		894,404			
			VV -opěr_svislé		-97,956			
			VV "+ horní část opěrky"					
			VV (1,55+5+3,9)*0,1+(3,9)*0,5+(3,9+20,5+5,2+5,2+18,15+2,6+2,6+4)*0,1+(2,5+9,05+4,55)*0,1		10,820			
			VV -opěr_vodor		-75,784			
			VV "odhad nezas. části lícové strany" -190		-190,000			
			VV zásyp_opěr Mezisoučet		541,484			
			VV Součet		541,484			
D 2		Zakládání					134 836,46	
8	K	212752102.R	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 150 mm, vč. lože a geotextilie	m	111,680	325,00	36 296,00	
			VV "Typ A" 9,34		9,340			
			VV "Typ B" 7,2+7,58+11,12		25,900			
			VV "Typ B2" (10+10,03)*2		40,060			
			VV "Typ C" 1,95+1,95		3,900			
			VV "Typ D" 5,88+3,89		9,770			
			VV "Typ E" 19,66		19,660			
			VV "Typ E2" 3,05		3,050			
			VV Součet		111,680			
9	M	28613112	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	19,200	81,25	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
			VV "výtoková trubka drenáže - PVC trubka průměr 50mm" 48*0,4		19,200			
			VV Součet		19,200			
10	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	16,061	2 937,50	47 179,19	CS ÚRS 2023 02
			VV "podkladní beton tl. 100 mm - pod opěrné stěny"					
			VV "Typ A" (20,32)*0,1		2,032			
			VV "Typ B" (3,57+13,26+24,36+21,1+21+12,24)*0,1		9,553			
			VV "Typ C" (2,93+2,93)*0,1		0,586			
			VV "Typ D" (6,83+4,85)*0,1		1,168			
			VV "Typ E" (23,49)*0,1		2,349			
			VV "Typ E2" (3,73)*0,1		0,373			
			VV Mezisoučet		16,061			
			VV Součet		16,061			
11	K	279351200.R	Příplatek k bednění za provedení pohledové plochy bednění z prken, obtisk matrice žeziva do betonu - specifikace dle architekta	m2	406,541	122,50	49 801,27	
			VV "odhad 50%"					
			VV "svislá část opěrných stěn"					
			VV "Typ A" (5,7+3,32)*3,5		31,570			
			VV "Typ B"					
			VV (7,2)*3,1+(7,58)*3+(3,07)*2,7+(2,58)*3,2+(2,23)*3,7+(1,75)*3,7+(2,25)*2,7		82,406			
			VV "Typ B2" (2,7*7,6+3,1*2,4+2,7*2,8+3,1*5,2+3,5*2+3*5,8)		76,040			
			VV "Typ C" (2,9*0,3+3,3*1,75+2,5*1,85+1,9*0,3)		11,840			
			VV "Typ D" (2,35*3,9+2,35*1,9+1,95*4,34)		22,093			
			VV "Typ E" (9,3)*2,08+(4,6)*2,08+(3,6)*1,85+(2,73)*2,08		41,250			
			VV "Typ E2" (3,15)*1,85		5,828			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		271,027			
	VV		Součet		271,027			
	VV		271,027*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		406,541			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 653 661,08	
12	K	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	75,784	3 312,50	251 034,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vodorovná část opěrných stěn"					
	VV		"Typ A" (20,33)*0,4		8,132			
	VV		"Typ B" (15,15)*0,4+(15,16)*0,4+(16,15)*0,4+(4,14)*0,4		20,240			
	VV		(7,2+7,58+5,9+1,94)*0,3*0,3+(7,58+5,9+1,94)*0,3*0,3		3,424			
	VV		"Typ B2" (24,6+24,85+13,92)*0,4		25,348			
	VV		(9,7+10,09+5,8)*0,6*0,3		4,606			
	VV		"Typ C" (3,68+3,38)*0,3		2,118			
	VV		"Typ D" (7,28+5,23)*0,3		3,753			
	VV		"Typ E" (23,49)*0,3		7,047			
	VV		"Typ E2" (3,72)*0,3		1,116			
	VV	opěr_vodor	Mezisoučet		75,784			
	VV		Součet		75,784			
13	K	327324128.R	Opěrné zdi a valy ze ŽB pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	97,956	3 575,00	350 192,70	
	VV		"svislá část opěrných stěn"					
	VV		"Typ A" (5,7+3,32)*3,5*0,4		12,628			
	VV		"Typ B"					
	VV		(7,2)*3,1*0,4+(7,58)*3*0,4+(3,07)*2,7*0,4+(2,58)*3,2*0,4+(2,23)*3,7*0,4+(1,75)*3,7*0,4+(2,25)*2,7*0,4		32,962			
	VV		"Typ B2" (2,7*7,6+3,1*2,4+2,7*2,8+3,1*5,2+3,5*2+3*5,8)*0,4		30,416			
	VV		"Typ C" (2,9*0,3+3,3*1,75+2,5*1,85+1,9*0,3)*0,3		3,552			
	VV		"Typ D" (2,35*3,9+2,35*1,9+1,95*4,34)*0,3		6,628			
	VV		"Typ E"					
	VV		(9,3)*2,08*0,25+(4,6)*2,08*0,25+(3,6)*1,85*0,25+(2,73)*2,08*0,25		10,313			
	VV		"Typ E2" (3,15)*1,85*0,25		1,457			
	VV	opěr_svislé	Mezisoučet		97,956			
	VV		Součet		97,956			
14	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	533,741	562,50	300 229,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		"A" (3,9+6)*2*3,6		71,280			
	VV		"B" (7,2*3,1+7,58*3+7,968*3,2+2,25*2,7)*2		153,265			
	VV		"B2" (10*2,7+1,89*2,3+8,125*3,1+5,5*3)*2		146,069			
	VV		"C" (1,95*3,2+1,95*2,5)*2		22,230			
	VV		"D" (1,53*1,95+2,5*1,95+2,5*2,7+3,9*2,7)*2		50,277			
	VV		"E" (2,73+9,3+8,2)*2,075*2		83,955			
	VV		"E2" (3,1)*1,075*2		6,665			
	VV		Součet		533,741			
15	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	533,741	117,50	62 714,57	CS ÚRS 2023 02
16	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	23,472	29 375,00	689 490,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výkazu výztuže (D.2.2.2.100, opěrné stěny - výkres výztuže)" 23472,16/1000		23,472			
	VV		Součet		23,472			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				134 040,50	
19	K	953241111	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	78,000	122,50	9 555,00	CS ÚRS 2023 02
20	M	54879302	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez bez pouzdra D 20mm	kus	78,000	537,50	41 925,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	953333127	PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí vnitřní š 500 mm	m	97,130	850,00	82 560,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		74,42+3,05+19,66		97,130			
	VV		Součet		97,130			
D 998			Přesun hmot				8 384,68	
18	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	103,196	81,25	8 384,68	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.3. - IO 01 - Zdroj tepla a chladu
Úroveň 3:
D.3.1 - Zdroj tepla a chladu

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královohradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			816 675,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	816 675,00	15,00%	122 501,25
Cena s DPH	v CZK		939 176,25

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.3. - IO 01 - Zdroj tepla a chladu
Úroveň 3: D.3.1 - Zdroj tepla a chladu

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	816 675,00
PSV - Práce a dodávky PSV	767 675,00
713 - Izolace tepelné	4 500,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	554 570,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	80 086,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	128 519,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	49 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.3. - IO 01 - Zdroj tepla a chladu
Úroveň 3: D.3.1 - Zdroj tepla a chladu

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 816 675,00

D PSV Práce a dodávky PSV 767 675,00

D 713 Izolace tepelné 4 500,00

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	50,000	42,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
2	M	28655583	trubice tepelně izolační pro chlazení/klimatizaci/vzduchotechniku 48/13mm	m	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 554 570,00

4	K	732R00001	Tepelné čerpadlo země - voda - 0/35 25,6 kW, včetně elektrokotle 6 kW	kus	1,000	298 000,00	298 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce: pozice 1								
5	K	732R00002	Vyrovňovací nádoba 300l (DN660, v =1773) včetně izolace	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	

Poznámka k položce: pozice 2								
6	K	732R00003	Tlakový zásobník teplé vody 900l	kus	1,000	110 500,00	110 500,00	

Poznámka k položce: pozice 3								
7	K	732R00004	Deskový pájený výměník ohřev teplé vody 25,6 kw	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	

Poznámka k položce: pozice 4								
8	K	732R00006	Rozdělovač a sběrač topného systému 2*4 vývody 1"	kus	2,000	2 890,00	5 780,00	

Poznámka k položce: pozice 6								
9	K	732R00007	Rozdělovač teplé vody 4*1", rozdělovač cirkulace 4-3/4"	kus	2,000	3 550,00	7 100,00	

Poznámka k položce: pozice 7								
10	K	732R00008	Oběhové čerpadlo primární strany nerez, 4,12m3/h, h=2,37m	kus	1,000	6 470,00	6 470,00	

Poznámka k položce: pozice 8								
11	K	732R00009	Čerpadlo do vyrovnávací nádrže 4,45 m3/h, h=5,2 m	kus	1,000	6 850,00	6 850,00	

Poznámka k položce: pozice 9								
12	K	732R00010	Nabíjecí čerpadlo TV 4,45 m3/h , h=3,5m, bronz	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	

Poznámka k položce: pozice 10								
13	K	732R00011	Čerpadlo topení, elektronicky řízené 4,59m3/h, h=5,5m	kus	1,000	8 620,00	8 620,00	

Poznámka k položce: pozice 11								
14	K	732R00012	Cirkulační čerpadlo teplé vody 1,5m3/h, h=4m, bronz	kus	1,000	8 230,00	8 230,00	

Poznámka k položce: pozice 12								
15	K	732R00013	Kalorimetr 6 m3/h, Δt =5-7°C, tmax =65°C	kus	4,000	5 500,00	22 000,00	

Poznámka k položce: pozice 13								
16	K	732R00014	Průtokoměr max průtok 1,42 m3/h, tmax=65°C	kus	4,000	5 850,00	23 400,00	

Poznámka k položce: pozice 14								
17	K	732R00015	Tlaková expanzní nádoba 12 ltr., s membránou, pro uzavřené topné a chladicí soustavy, nevyměnitelná membrána, pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %, max. dovol. provozní tlak 10 bar	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	

Poznámka k položce: pozice 15								
18	K	732R00016	Tlaková expanzní nádoba 25 ltr., s membránou, pro uzavřené topné a chladicí soustavy, nevyměnitelná membrána, pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %, max. dovol. provozní tlak 10 bar	kus	1,000	2 630,00	2 630,00	

Poznámka k položce: pozice 16								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	732R00017	Tlaková expanzní nádoba průtočná 60 ltr. s membránou, pro systémy ohřevu, dodávek a zvyšování tlaku pitné vody, vyměnitelná membrána ve formě vaku, max. dovol. provozní tlak 10 bar	kus	1,000	5 820,00	5 820,00	
P			Poznámka k položce: pozice 17					
20	K	732R00100	Nemrznoucí kapalina - etylenglykol	kg	120,000	125,00	15 000,00	
21	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 02
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				80 086,00	
22	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	20,000	550,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	10,000	610,00	6 100,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	39,000	990,00	38 610,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	69,000	24,00	1 656,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	733323104	Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrovarovkami D 32/3,0	m	40,000	522,00	20 880,00	CS ÚRS 2023 02
27	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	40,000	16,00	640,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
D 734			Ústřední vytápění - armatury				128 519,00	
29	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C	kus	5,000	85,00	425,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	733131106	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 6/4 PN 16 do 100°C závitový	kus	4,000	2 370,00	9 480,00	CS ÚRS 2023 02
31	K	734220R12	Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 1 PN 16	kus	4,000	2 650,00	10 600,00	
32	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	748,00	748,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	3,000	1 210,00	3 630,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	5,000	295,00	1 475,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	425,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 02
37	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	16,000	586,00	9 376,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	715,00	5 720,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	982,00	13 748,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	734292R05	Kohout kulový přímý s fitrem G 1 1/2 PN 42 do 185°C	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	
41	K	734295024	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 6/4" se servomotorem	kus	3,000	8 320,00	24 960,00	CS ÚRS 2023 02
42	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	28,000	860,00	24 080,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	734421R02	Tlakoměr s pevným stonkem a zkušebním kohoutem tlak 0-6 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	11,000	752,00	8 272,00	
44	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	11,000	425,00	4 675,00	CS ÚRS 2023 02
45	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2023 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				49 000,00	
46	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN4			Inženýrská činnost				35 000,00	
47	K	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.3. - IO 01 - Zdroj tepla a chladu
Úroveň 3:
D.3.2. - Primární okruh tepelného čerpadla

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			889 196,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	889 196,00	15,00%	133 379,40
Cena s DPH	v CZK		1 022 575,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.3. - IO 01 - Zdroj tepla a chladu
Úroveň 3: D.3.2. - Primární okruh tepelného čerpadla

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královehradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	889 196,00
D.3.2. - Primární okruh tepelného čerpadla	889 196,00
PO.1 - Organizace stavby a provozní náklady	27 000,00
PO.2 - Vrtné práce včetně vystrojení	599 888,00
PO.3 - Materiál na propojení a sdružení vrtů	139 758,00
PO.4 - Realizace propojení vrtů a plnění	122 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY

Soupis: D.3. - IO 01 - Zdroj tepla a chladu

Úroveň 3: D.3.2. - Primární okruh tepelného čerpadla

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka

Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem889 196,00

D D.3.2. Primární okruh tepelného čerpadla889 196,00

D PO.1 Organizace stavby a provozní náklady27 000,00

1	K	PO.1.02	Ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 10 písm. odst. 1) vyhl. č. 104/1988 Sb., v obsahu uvedeném v §11 vyhl. č. 104/1988 Sb., provedené nejméně 8 dní před zahájením prací na místně příslušný Obvodní báňský úřad.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	PO.1.04	Doprava vrtné soupravy a příslušné technologie	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	PO.1.09	Dozor hydrogeologa včetně dopravních nákladů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	PO.1.10	Kontejnery pro odvoz vrtného materiálu + následná likvidace (množství odpadů cca 5-7 m3/vrt)	kpl	4,000	5 000,00	20 000,00	

D PO.2 Vrtné práce včetně vystrojení599 888,00

5	K	PO.2.01	Vrtné práce 4x 120 m	m	480,000	913,00	438 240,00	
---	---	---------	----------------------	---	---------	--------	------------	--

Poznámka k položce:
- vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem
- úvodní průměr vrtu 150-160 mm (0 - ? m) = pažení v neznepevněných horninách
- konečný průměr vrtu 120-130 mm (? - 120 m)
- tlaková zkouška + zkouška průtočnosti před zapuštěním a po zapuštění geotermální sondy do vrtu dle německé normy VDI4640
- zapuštění geotermální sondy do vrtu
- uzavření jednotlivých PE výstupů pomocí víček a zajištění ochrany vrtu před poškozením (např. KG potrubí DN150 á 1 m)

6	K	PO.2.02	Vystrojení vrtů dvou-okružovou geotermální sondou	ks	4,000	26 664,00	106 656,00	
---	---	---------	---	----	-------	-----------	------------	--

Poznámka k položce:
- vystrojení geotermální sondou 4x d32x 2,9 mm á120 m (SDR11, PN16)
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I
- délková signatura potrubí po každém metru
- dvojité navinutí potrubí pro snazší zabudování
- pro vyšší bezpečnost musí být hlava sondy vyrobena z jednoho kusu s minimální tlakovou odolností 22 barů (PN22)
- vratné U-koleno na patě sondy musí splňovat podmínky normy VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena)

7	K	PO.2.03	Kovový adaptér pro ochranu hlavy sondy d32/40	ks	4,000	1 080,00	4 320,00	
8	K	PO.2.04	Injektážní potrubí PE100 d25x 2,3 mm á120 m (* v případě realizace bez závaděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru)	ks	4,000	2 318,00	9 272,00	
9	K	PO.2.05	Závaží pro geotermální sondy - 10 kg (* v případě realizace bez závaděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru)	ks	4,000	1 180,00	4 720,00	
10	K	PO.2.06	Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu - hotová směs	t	5,000	7 336,00	36 680,00	

Poznámka k položce:
- počítáno pro průměrný vrtný průměr 130 mm
- injektáž odděluje jednotlivé zvodně, zvyšuje přenos tepla/chladu mezi sondou a okolní horninou
- tepelná vodivost směsi min. 2,0 W/ m*K
- hmotnost suspenze 1 580 kg/m3
- poměr ředění směsi pro 1,0 m3 = 1020 kg směsi + 653 l vody
- injektážní materiál pro geotermální sondy podle VDI 4640
- celkový potřebný objem injektážní směsi je závislý na poměru ředění směsi a na realizaci vrtných prací (upřesní dodavatel)

D PO.3 Materiál na propojení a sružení vrtů139 758,00

11	K	PO.3.01	Redukce počtu větvi 32-32-40 přímá - 1x Y-kus 32-32-40 - 2x elektrospojka SDR11, PN16 d32 - 1x elektrospojka SDR11, PN16 d40	ks	8,000	1 056,00	8 448,00	
12	K	PO.3.02	Potrubí PE-RC d40x 3,7 mm (SDR11, PN16) - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II	m	270,000	62,00	16 740,00	
13	K	PO.3.03	Kaučuková izolace d42x 13 mm - (tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ)	m	278,000	50,00	13 900,00	
14	K	PO.3.04	Kaučuková izolace d54x 13 mm (izolování elektrotvarovek) - (tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ)	m	4,000	69,00	276,00	
15	K	PO.3.05	Chránička d110 (vnitřní Ø 94 mm)	m	270,000	70,00	18 900,00	
16	K	PO.3.06	Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru)	ks	4,000	1 050,00	4 200,00	
17	K	PO.3.07	ALU Folie - návin 50m2	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.4. - IO.02 - FVE

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královohradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			486 146,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	486 146,00	15,00%	72 921,90
Cena s DPH		v CZK	559 067,90

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.4. - IO.02 - FVE

Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	486 146,00
D.4. - IO 02 - FVE	486 146,00
FVE1.1 - KOMPONENTY MIKROZDROJE	174 887,00
FVE1.2 - FOTOVOLTAICÉ PANELY	140 400,00
FVE1.3 - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL	59 121,00
FVE1.4 - KABELOVÉ ROZVODY	14 276,00
FVE1.5 - KABELOVÉ TRASY - komplet včetně kolen, rohů a kotvívího a spojovacího materiálu	18 962,00
FVE1.6 - ROZVADĚČE - komplet, včetně krytů, přepážek, lišt, kotvení, bočnic, zapojení apod.	27 000,00
FVE1.7 - Ostatní položky	51 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.4. - IO.02 - FVE

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 486 146,00

D D.4. IO 02 - FVE 486 146,00

D FVE1.1 KOMPONENTY MIKROZDROJE 174 887,00

1	K	041.1.01	Asymetrický 3f hybridní střídač do 12kW	ks	1,000	45 431,00	45 431,00	
2	K	041.1.02	Bateriový řídící systém pro nabíjení akumulátorů, s LCD displejem	ks	1,000	31 362,00	31 362,00	
3	K	041.1.03	Bateriový modul LiFePO4, 3,84kWh, 76,8V	ks	3,000	32 698,00	98 094,00	

D FVE1.2 FOTOVOLTAICÉ PANELE 140 400,00

4	K	041.2.01	Fovoltaický panel, monokrystalický half-cut, hliníkový rám výšky 35mm, výkon 330Wp, IP67, 1700x1000mm	ks	36,000	3 900,00	140 400,00	
---	---	----------	---	----	--------	----------	------------	--

D FVE1.3 INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 59 121,00

5	K	041.3.01	ALU profil - 40x40 pro šestihranný šroub, délka 207cm	ks	51,000	588,00	29 988,00	
6	K	041.3.02	Svorka profilu 40x40	ks	48,000	272,00	13 056,00	
7	K	041.3.03	Šroub M10x20mm, nerez	ks	96,000	7,00	672,00	
8	K	041.3.04	Matice M10, přírubová, nerez	ks	96,000	6,00	576,00	
9	K	041.3.05	Podložka M10, nerez	ks	96,000	2,00	192,00	
10	K	041.3.06	Svorka středová, Al	ks	66,000	26,00	1 716,00	
11	K	041.3.07	Svorka boční, Al	ks	29,000	88,00	2 552,00	
12	K	041.3.08	Imbus M8x30, nerez	ks	120,000	5,00	600,00	
13	K	041.3.09	Posuvná drážka do profilu 40x40, M8, s pružinkou a kuličkou	ks	101,000	8,00	808,00	
14	K	041.3.10	Uzemňovací deska, kontaktní, ke vzájemnému galvanickému propojení panelů mezi sebou	ks	120,000	7,00	840,00	
15	K	041.3.11	Držák, variabilní, pro uchycení ALU profilu ke konstrukci střechy, nerez	ks	154,000	43,00	6 622,00	
16	K	041.3.12	Šroub M8x25mm, nerez	ks	141,000	5,00	705,00	
17	K	041.3.13	Matice M8, přírubová, nerez	ks	141,000	2,00	282,00	
18	K	041.3.14	Montážní adaptér, plochý, nerez	ks	32,000	16,00	512,00	

D FVE1.4 KABELOVÉ ROZVODY 14 276,00

19	K	041.4.01	CYKY-O 3x1,5mm2	m	120,000	15,00	1 800,00	
20	K	041.4.02	CYKY-J 5x6mm2	m	16,000	87,00	1 392,00	
21	K	041.4.03	H07RN-F 5x6mm2	m	12,000	135,00	1 620,00	
22	K	041.4.04	FTP cat. 6e	m	18,000	19,00	342,00	
23	K	041.4.05	H1Z2Z2-K 1x6mm2	m	160,000	28,00	4 480,00	
24	K	041.4.06	CYA 1x10mm2 (z/ž)	m	80,000	36,00	2 880,00	
25	K	041.4.07	Ekvipotencionální svorkovnice, s krytem	ks	2,000	345,00	690,00	
26	K	041.4.08	Konektor MC4, samec	ks	16,000	29,00	464,00	
27	K	041.4.09	Konektor MC4, samice	ks	16,000	38,00	608,00	

D FVE1.5 KABELOVÉ TRASY - komplet včetně kolen, rohů a kotvívího a spojovacího materiálu 18 962,00

28	K	041.5.01	Instalační trubka hrdlovaná, komplet, včetně kolen, spojek a příchytek, pr. 50mm, samozhášivá, bezhalogenová, pevnost 320N	m	24,000	134,00	3 216,00	
29	K	041.5.02	Protipožární ucpávka, tmel, pro otvory 50x50mm + ozn. Štítek	ks	8,000	242,00	1 936,00	
30	K	041.5.03	Instalační chránička, včetně spojek a příchytek, pr. 32mm, samozhášivá, bezhalogenová, UV stabilní, pevnost 320N	m	76,000	151,00	11 476,00	
31	K	041.5.04	Instalační lišta 110x65mm, komplet, včetně kolen, spojek, rohů, koncovek a příchytek, samozhášivá, bezhalogenová	m	6,000	389,00	2 334,00	

D FVE1.6 ROZVADĚČE - komplet, včetně krytů, přepážek, lišt, kotvení, bočnic, zapojení apod. 27 000,00

32	K	041.6.01	R-AC, rozvaděč AC části elektroinstalací systému FVE, komplet, dle výkresu č. 10	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
33	K	041.6.02	R-DC, rozvaděč DC části elektroinstalací systému FVE, komplet, dle výkresu č. 09	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	
34	K	041.6.03	R-BYPASS, typová zásuvková rozvodnice na omítku, IP44, včetně jištění, 1x zásuvka 400V/16A/5P, 2x zásuvka 230V/16A/3P	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		FVE1.7	Ostatní položky				51 500,00	
35	K	041.7.01	Drobný spojovací a instalační materiál (stahovací pásy, atd.)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
36	K	041.7.02	Výchozí revize NN	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
37	K	041.7.03	Komplexní zkoušky	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
38	K	041.7.04	Zakončování a označování kabelů, oka, štítky atd.	ks	1,000	500,00	500,00	
39	K	041.7.05	Oživení a zprovoznění systému	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
40	K	041.7.11	Vazačské práce ve výškách	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
41	K	041.7.12	Lešení	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
42	K	041.7.13	Vysokozvižná plošina	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.5. - IO 03 - Kanalizační přípojka

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královohradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			146 855,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	146 855,08	15,00%	22 028,26
Cena s DPH v CZK			168 883,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.5. - IO 03 - Kanalizační přípojka

Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královehradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	146 855,08
HSV - Práce a dodávky HSV	146 855,08
1 - Zemní práce	35 664,04
4 - Vodorovné konstrukce	15 635,00
5 - Komunikace pozemní	19 850,11
8 - Trubní vedení	60 693,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 950,00
997 - Přesun sutě	12 051,80
998 - Přesun hmot	760,38
VRN4 - Inženýrská činnost	250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:

D.5. - IO 03 - Kanalizační přípojka

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 146 855,08

D HSV Práce a dodávky HSV 146 855,08

D 1 Zemní práce 35 664,04

1	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	18,600	81,25	1 511,25	CS ÚRS 2023 02
	VV	f516	18,6		18,600			
2	K	113107530	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	18,600	225,00	4 185,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	f516	18,600					
3	K	113107542	Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	18,600	106,25	1 976,25	CS ÚRS 2023 02
	VV	f516	18,600					
4	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,900	81,25	1 616,88	CS ÚRS 2023 02
	VV	f10	19,9		19,900			
5	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	15,800	187,50	2 962,50	CS ÚRS 2023 02
	VV	f11	15,8		15,800			
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	29,700	131,25	3 898,13	CS ÚRS 2023 02
	VV	f101	29,7		29,700			
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	29,700	81,25	2 413,13	CS ÚRS 2023 02
	VV	f101	29,700					
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	32,700	118,75	3 883,13	CS ÚRS 2023 02
	VV	f110	32,7		32,700			
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	32,700	37,50	1 226,25	CS ÚRS 2023 02
	VV	f110	32,700					
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,000	25,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		zemina ponechaná na zásyp					
	VV	f8			28,000			
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV	f8			28,000			
	VV		Součet		56,000			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,700	168,75	1 299,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		odvoz na skládku					
	VV	f9	f10+f11-f8		7,700			
40	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	77,000	16,25	1 251,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		odvoz na skládku					
	VV		f10+f11-f8		7,700			
	VV		7,7*10 'Přepočtené koeficientem množství		77,000			
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,700	18,75	669,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV	f8			28,000			
	VV		zemina odvezená na skládku					
	VV	f9			7,700			
	VV		Součet		35,700			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,400	212,50	3 272,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		f9		7,700			
	VV		7,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		15,400			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,700	18,75	144,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		f9		7,700			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,000	93,75	2 625,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	f8	f10+f11-f1-f2-f3-f4		28,000			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,100	106,25	116,88	CS ÚRS 2023 02
	VV	f2	1,1		1,100			
17	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	2,200	551,25	1 212,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		f2		1,100			
	VV		1,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				15 635,00	
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,900	962,50	1 828,75	CS ÚRS 2023 02
	VV	f1	0,9+1		1,900			
19	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,700	2 937,50	2 056,25	CS ÚRS 2023 02
	VV	f3	0,7		0,700			
20	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	4,000	2 937,50	11 750,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	f4	4,0		4,000			
D 5			Komunikace pozemní				19 850,11	
21	K	564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	18,600	211,66	3 936,88	CS ÚRS 2023 02
	VV	f516			18,600			
22	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	18,600	105,83	1 968,44	CS ÚRS 2023 02
	VV	f516			18,600			
23	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	18,600	340,00	6 324,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	f516			18,600			
24	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	37,200	18,39	684,11	CS ÚRS 2023 02
	VV	f516			37,200			
	VV		18,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		37,200			
25	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,600	372,94	6 936,68	CS ÚRS 2023 02
	VV	f516			18,600			
D 8			Trubní vedení				60 693,75	
26	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	7,000	122,50	857,50	CS ÚRS 2023 02
27	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	7,000	202,50	1 417,50	CS ÚRS 2023 02
28	M	59710633	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m spojovací systém F	m	7,000	1 356,25	9 493,75	CS ÚRS 2023 02
29	K	894221R01	Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop DN 625, únosnost D400, hloubka 1,5-2,0 m	kus	1,000	23 150,00	23 150,00	
30	K	894221R02	Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop DN 625, únosnost D400, hloubka 2,0-2,5 m	kus	1,000	25 775,00	25 775,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 950,00	
31	K	919121112	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	12,000	85,00	1 020,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,000	77,50	930,00	CS ÚRS 2023 02
D 997			Přesun sutě				12 051,80	
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,137	43,75	618,49	CS ÚRS 2023 02
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	268,603	16,25	4 364,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		14,137*19 'Přepočtené koeficientem množství		268,603			
35	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,137	25,00	353,43	CS ÚRS 2023 02
36	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	14,137	475,00	6 715,08	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot				760,38	
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	4,891	52,50	256,78	CS ÚRS 2023 02
38	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	1,259	400,00	503,60	CS ÚRS 2023 02
D VRN4			Inženýrská činnost				250,00	
39	K	043114R02	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí	soubor	1,000	250,00	250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
D.6. - IO 04 - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královohradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			56 606,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	56 606,06	15,00%	8 490,91
Cena s DPH		v CZK	65 096,97

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.6. - IO 04 - Vodovodní přípojka

Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	56 606,06
HSV - Práce a dodávky HSV	56 606,06
1 - Zemní práce	13 566,87
4 - Vodorovné konstrukce	673,75
8 - Trubní vedení	36 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	665,00
997 - Přesun sutě	4 220,74
998 - Přesun hmot	367,20
VRN4 - Inženýrská činnost	312,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: D.6. - IO 04 - Vodovodní přípojka

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 56 606,06

D HSV Práce a dodávky HSV 56 606,06

D 1 Zemní práce 13 566,87

1	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	6,600	81,25	536,25	CS ÚRS 2023 02
VV		f515	6,6		6,600			
2	K	113107430	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	6,600	225,00	1 485,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f515	6,600		6,600			
3	K	113107442	Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	6,600	106,25	701,25	CS ÚRS 2023 02
VV		f515	6,600		6,600			
4	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,700	81,25	1 113,13	CS ÚRS 2023 02
VV		f10	13,7		13,700			
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	18,800	187,50	3 525,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f110	18,8		18,800			
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	18,800	131,25	2 467,50	CS ÚRS 2023 02
VV		f110	18,800		18,800			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,608	25,00	565,20	CS ÚRS 2023 02
VV			zemina ponechaná na zásyp					
VV		f8			11,304			
VV			zemina zpět na zásyp					
VV		f8			11,304			
VV			Součet		22,608			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,396	168,75	404,33	CS ÚRS 2023 02
VV			odvoz na skládku					
VV		f9			2,396			
33	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,960	16,25	389,35	CS ÚRS 2023 02
VV			odvoz na skládku					
VV		f10-f8			2,396			
VV			2,396*10 'Přepočtené koeficientem množství		23,960			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,700	18,75	256,88	CS ÚRS 2023 02
VV			zemina zpět na zásyp					
VV		f8			11,304			
VV			zemina odvezená na skládku					
VV		f9			2,396			
VV			Součet		13,700			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,792	212,50	1 018,30	CS ÚRS 2023 02
VV			f9		2,396			
VV			2,396*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,792			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,396	18,75	44,93	CS ÚRS 2023 02
VV			f9		2,396			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,304	93,75	1 059,75	CS ÚRS 2023 02
VV		f8	f10-f1-3,14*0,6*0,6*1,5		11,304			
D		4	Vodorovné konstrukce				673,75	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,700	962,50	673,75	CS ÚRS 2023 02
VV		f1	0,7		0,700			
D		8	Trubní vedení				36 800,00	
14	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	2,000	81,25	162,50	CS ÚRS 2023 02
16	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	893811R63	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,5 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000	2 937,50	2 937,50	
18	M	56230R94	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,5/1,5m	kus	1,000	10 312,50	10 312,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 02
20	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	2,000	18,75	37,50	CS ÚRS 2023 02
22	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	2,000	4 900,00	9 800,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	722262226	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	1,000	2 937,50	2 937,50	CS ÚRS 2023 02
24	K	722262227	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 2,5 m3/h horizont	kus	1,000	3 312,50	3 312,50	CS ÚRS 2023 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					665,00
25	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	4,000	81,25	325,00	CS ÚRS 2023 02
D 997			Přesun sutě					4 220,74
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,951	43,75	216,61	CS ÚRS 2023 02
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	94,069	16,25	1 528,62	CS ÚRS 2023 02
VV			4,951*19 "Přepočtené koeficientem množství	94,069				
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,951	25,00	123,78	CS ÚRS 2023 02
30	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,951	475,00	2 351,73	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot					367,20
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,816	450,00	367,20	CS ÚRS 2023 02
D VRN4			Inženýrská činnost					312,50
32	K	043114R01	Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního potrubí	soubor	1,000	312,50	312,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
ODS - Odstranění studny

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královohradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 355,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 355,35	15,00%	3 053,30
Cena s DPH		v CZK	23 408,65

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY

Soupis: ODS - Odstranění studny

Místo:	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	Datum:	14. 12. 2023
Zadavatel:	Královehradecký kraj	Projektant:	Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	20 355,35
HSV - Práce a dodávky HSV	20 355,35
1 - Zemní práce	18 155,87
8 - Trubní vedení	1 866,20
997 - Přesun sutě	333,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: ODS - Odstranění studny

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 355,35

D HSV Práce a dodávky HSV 20 355,35

D 1 Zemní práce 18 155,87

1	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	21,376	119,00	2 543,74	CS ÚRS 2023 02
	vv		"zásyp štěrk" 10*PI*0,6*0,6		11,310			
	vv		"zásyp zemina" 8,9*PI*0,6*0,6		10,066			
	vv		Součet		21,376			
2	M	58337344.R	štěrkopísek frakce 4/32	t	22,619	448,00	10 133,31	
	vv		"zásyp štěrk" 10*PI*0,6*0,6*2		22,619			
	vv		Součet		22,619			
3	M	10364100.R	zemina pro terénní úpravy - tříděná nepropustná	t	32,612	168,00	5 478,82	
	vv		"zásyp zemina" 8,9*PI*0,6*0,6*1,8		18,118			
	vv		Součet		18,118			
	vv		18,118*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		32,612			

D 8 Trubní vedení 1 866,20

4	K	890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	1,150	868,00	998,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		"poklop" PI*0,6*0,6*0,1		0,113			
	vv		"skruž" PI*(0,6*0,6-0,5*0,5)*3,0		1,037			
	vv		Součet		1,150			
5	K	892233900.R	Odčerpání a vyčištění studny	kpl	1,000	868,00	868,00	

D 997 Přesun sutě 333,28

6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,414	49,00	20,29	CS ÚRS 2023 02
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,280	18,20	150,70	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,414*20 *Přepočtené koeficientem množství		8,280			
8	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,414	364,00	150,70	CS ÚRS 2023 02
9	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,414	28,00	11,59	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královeshradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 488 053,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 488 053,99	15,00%	223 208,10
Cena s DPH		v CZK	1 711 262,09

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY

Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královehradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři,
s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 488 053,99
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 488 053,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: A - HLAVNÍ NÁKLADY
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 488 053,99

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 488 053,99				
2	K	011403100	Zařízení staveniště pro likvidaci NO (stavební buňky, sklady, filtry, značení,...) - zřízení, provoz a odstranění	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	971 803,99	971 803,99	CS ÚRS 2023 01

P
*Poznámka k položce:
Zařízení staveniště vč. provozu, údržby, zrušení a jeho odvozu.
Zahrnuje náklady na: pořízení, dovoz, montáž, údržbu, demontáž a odvoz veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, energie pro ZS vč. připojení, veškerá opatření pro dodržení BOZP, zřízení a odstranění dočasného napojení na inženýrské sítě, ekologickou likvidaci odpadů, zřízení a odstranění provizorní plochy pro malou mechanizaci, zabezpečenou před případným únikem ropných látek, zřízení a odstranění případných dočasných nájezdových ploch.
Ostatní ZS - viz ZOV a dle uvážení zhotovitele.*

22	K	030001100	Staveniště vybaveno vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem na komunikaci (např. myčkou) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znečištění komunikací - zřízení, provoz vč. pronájmu, odstranění	kpl	1,000	21 500,00	21 500,00	
11	K	030002000	Zřízení a provoz staveništních komunikací vč. zajištění odvodnění, dopravního značení, odstranění a likvidace	kpl	1,000	82 500,00	82 500,00	
12	K	030004000	Zřízení, provoz a odstranění staveništního osvětlení vč. nákladů na energie	kpl	1,000	42 300,00	42 300,00	
13	K	030005000	Dočasná obchůzná trasa na veřejném pozemku se zúžením komunikace	kpl	1,000	35 200,00	35 200,00	
14	K	034002000	Zabezpečení staveniště - ostraha	kpl	1,000	92 500,00	92 500,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	034103000	Oplocení staveniště vč. vjezdových bran vstupních branek - zřízení, provoz, odstranění	m	182,000	125,00	22 750,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	034711000	Průběžné denní čištění komunikací	měs	2,000	7 500,00	15 000,00	
17	K	035002000	Zřízení, provoz a odstranění krátkodobých a dlouhodobých záborů zařízení staveniště vč. DZ, DIO, DIR a projednání	soubor	1,000	28 500,00	28 500,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	045004000	Vzorkování materiálů a konstrukcí dle PD	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	
21	K	045006000	Náklady na měření, revize, hutní zkoušky, atesty, provozní, funkční, komplexní a předkomplexní zkoušky, zkušební provoz a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis:
D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 3:
D.2.1. - Dopravní řešení

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			795 960,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	795 960,86	15,00%	119 394,13
Cena s DPH	v CZK		915 354,99

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis: D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 3: D.2.1. - Dopravní řešení

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	795 960,86
D.2.1. - Dopravní řešení	795 960,86
0 - Všeobecné konstrukce	85 836,90
1 - Zemní práce	100 623,79
2 - Základy	107 875,00
5 - Komunikace	431 230,17
8 - Potrubí	1 750,00
90 - Ostatní práce	68 645,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis: D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 3: D.2.1. - Dopravní řešení

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 795 960,86

D D.2.1. Dopravní řešení 795 960,86

D 0 Všeobecné konstrukce 85 836,90

1	K	015111.1.26	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	43,320	212,50	9 205,50	
---	---	-------------	---	---	--------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:
poplatek za skládku podkladu <=> Výpočet: =(22,8)*1,9

2	K	015111.2.30	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	247,200	212,50	52 530,00	
---	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------	--

P Poznámka k položce:
poplatek za skládku zeminy, odkop + drenáž <=> Výpočet: =(128)*1,9+4

3	K	015130.23	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	14,592	475,00	6 931,20	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:
včetně kontroly dehtu, test vodního výluhu na benzo(a)pyrenu <=> Výpočet: =(6,08)*2,4

4	K	015140.15	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	18,216	325,00	5 920,20	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:
obruby + vpustě + dlažba <=> Výpočet: =24*86/1000+ 2*300/1000 + 6,48*2,4

5	K	02510.6	ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELE	KS	1,000	3 125,00	3 125,00	
---	---	---------	--	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
kontroly míry zhutnění modulem přetvárnosti na hotové vrstvě nestmílitelných materiálů se provádí zatěžovací zkouška Modul přetvárnosti zemní pláně se kontroluje zatěžovacími zkouškami <=> Výpočet: 1

6	K	02911.1.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KS	1,000	2 250,00	2 250,00	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
vytýčení stavby, prostor staveniště včetně označení <=> Výpočet: 1

7	K	02911.2.3	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KS	1,000	2 125,00	2 125,00	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
vytýčení inženýrských sítí, včetně označení, kontrola vytýčení inženýrských sítí ve staveništi <=> Výpočet: 1

8	K	02943.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KS	1,000	1 250,00	1 250,00	
---	---	---------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
zahnuje do upřesňujících průzkumy, výrobní výkresy BOZP stavby <=> Výpočet: 1

9	K	02944.4	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KS	1,000	1 250,00	1 250,00	
---	---	---------	--	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
kompletní DSPS včetně geometrického plánu, zanesení do KN, <=> Výpočet: 1

10	K	03130.5	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY	KS	1,000	1 250,00	1 250,00	
----	---	---------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
veškeré práce a náklady ke zřízení, provozu a likvidace staveniště včetně zajištění, označení a splnění podmínek správců a orgánů dotčené oblasti včetně zajištění dočasné skládky materiálů ke zpětnému využití <=> Výpočet: 1

D 1 Zemní práce 100 623,79

11	K	11332A.1.24	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	22,800	68,75	1 567,50	
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:
Odstranění podkladních vrstev pod (asf+dlažba) <=> Výpočet: =22*0,3+108*0,15

12	K	11332B.1.1.25	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	TKM	1 299,600	10,00	12 996,00	
----	---	---------------	--	-----	-----------	-------	-----------	--

P Poznámka k položce:
30 km <=> Výpočet: =(22,8)*1,9*30

13	K	11348A.12	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - BEZ DOPRAVY	M3	6,480	362,50	2 349,00	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:
stávající dlažďené plochy <=> Výpočet: =108*0,06

14	K	11348B.13	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - DOPRAVA	TKM	484,560	16,25	7 874,10	
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:
30 km, dlažďené plochy +stáv. UV <=> Výpočet: =(6,48*2,4 + 2*300/1000)*30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	11352A.8	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	24,000	52,50	1 260,00	
P			Poznámka k položce: Odstranění stávajících obrub obnova stáv. obruby v případě porušení obnovy krytu ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A SKUTEČNÉ VÝMĚRY <=> Výpočet: 24					
16	K	11352B.9	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	TKM	61,920	16,25	1 006,20	
P			Poznámka k položce: 30 km obruby obnova stáv. obruby v případě porušení obnovy krytu ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A SKUTEČNÉ VÝMĚRY <=> Výpočet: =(24*86/1000)*30					
17	K	11353A.10	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	44,000	43,75	1 925,00	
P			Poznámka k položce: Odstranění stávajících obrub <=> Výpočet: 44					
18	K	11353B.11	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	TKM	41,140	16,25	668,53	
P			Poznámka k položce: 5 km obruby, odvoz na skládku investora pro další využití <=> Výpočet: =(44*187/1000)*5					
19	K	11372A.21	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	6,080	775,00	4 712,00	
P			Poznámka k položce: stávající asfaltové plochy, tl. 100 kontrolní lab. zkouška na PAU <=> Výpočet: =22*0,1+97*0,04					
20	K	11372B.22	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	437,760	10,00	4 377,60	
P			Poznámka k položce: 30 km, <=> Výpočet: =(6,08)*2,4*30					
21	K	12373.28	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	128,000	106,25	13 600,00	
P			Poznámka k položce: odkop spodní stavba dig.výpočet <=> Výpočet: =16*8					
22	K	12373B.1.1.29	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	3 840,000	10,00	38 400,00	
P			Poznámka k položce: odvoz 30km <=> Výpočet: =(128)*30					
23	K	12573A.78	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	3,000	187,50	562,50	
P			Poznámka k položce: <=> Výpočet: =20*0,15					
24	K	12573B.79	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I - DOPRAVA	M3KM	90,000	16,25	1 462,50	
P			Poznámka k položce: 30km <=> Výpočet: =3*30					
25	K	13273A.34	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	4,000	131,25	525,00	
P			Poznámka k položce: drenáž 0,4x0,4 <=> Výpočet: =25*0,4*0,4					
26	K	13273B.35	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	120,000	10,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 30 km <=> Výpočet: =4*30					
27	K	17180.27	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,600	18,75	442,50	
P			Poznámka k položce: zemní násyp dig.výpočet <=> Výpočet: =2,95*8					
28	K	17481.36	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,498	131,25	459,11	
P			Poznámka k položce: drenáž <=> Výpočet: =4-(3,14*(0,16*0,16)/4*25)					
29	K	18110.1.70	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	339,000	13,75	4 661,25	
P			Poznámka k položce: sklon 3% <=> Výpočet: 339					
30	K	18232.80	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	20,000	6,25	125,00	
P			Poznámka k položce: <=> Výpočet: 20					
31	K	18241.81	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	20,000	22,50	450,00	
P			Poznámka k položce: 3x zálévání <=> Výpočet: 20					
D 2 Základy							107 875,00	
32	K	21197.1.32	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	40,000	81,25	3 250,00	
P			Poznámka k položce: drenáž <=> Výpočet: =25*4*0,4					
33	K	212645.31	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I	M	25,000	400,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: Obsyp z kameniva fr. 8/32 HDK Drenážní trubka DN 160, perforována 2/3 Separální geotextilie 150 g/m2, odolnost proti propichnutí 2 kN Vyrovnání dna místní zeminou 0,4x 0,4m <=> Výpočet: 25					
34	K	21461B.1.33	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	40,000	35,00	1 400,00	
P			Poznámka k položce: drenáž <=> Výpočet: 40					
35	K	215663.5.1.71	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	339,000	181,25	61 443,75	
P			Poznámka k položce: V případě nevhodného podloží je nutné provést stabilizaci podloží vápněním a to v rozmezí 2 – 4 % v tl. 0,5 m a nebo po konzultaci s geologem ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: =339					
36	K	215669.5.1.72	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	1 356,000	12,50	16 950,00	
P			Poznámka k položce: V případě nevhodného podloží je nutné provést stabilizaci podloží vápněním a to v rozmezí 2 – 4 % v tl. 0,5 m a nebo po konzultaci s geologem ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: =4*339					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	28997E.1.69	OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	339,000	43,75	14 831,25	
P			Poznámka k položce: Tkaná geotextilie, sečná tuhost max. 2% <=> Výpočet: 339					
D 5			Komunikace	431 230,17				
38	K	56333.98.20	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	47,750	158,75	7 580,31	
P			Poznámka k položce: ŠDB, -Štěrkodrt, ČSN 73 6126-1, 150 mm, pod obruby a 1a2řádek <=> Výpočet: =95,5*0,5					
39	K	56333.4.2.41	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	72,400	158,75	11 493,50	
P			Poznámka k položce: ŠDA, -Štěrkodrt, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 4 - Konstrukce parkovacích stání – kamenná dlažba <=> Výpočet: 72,4					
40	K	56333.4.3.42	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	72,400	158,75	11 493,50	
P			Poznámka k položce: ŠDB, -Štěrkodrt, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 4 - Konstrukce parkovacích stání – kamenná dlažba <=> Výpočet: 72,4					
41	K	56333.3.2.46	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	15,200	158,75	2 413,00	
P			Poznámka k položce: ŠDB, -Štěrkodrt, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Konstrukce chodníku Skladba 3 – Konstrukce veřejného chodníku <=> Výpočet: 15,2					
42	K	56333.2.3.50	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	20,200	158,75	3 206,75	
P			Poznámka k položce: ŠDB, -Štěrkodrt, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 2 – Konstrukce sjezdů <=> Výpočet: 20,2					
43	K	56333.5.2.53	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	56,000	158,75	8 890,00	
P			Poznámka k položce: ŠDA, -Štěrkodrt, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 5 – Konstrukce chodníku v areálu – kamenná dlažba <=> Výpočet: 56					
44	K	56333.6.2.56	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	137,000	158,75	21 748,75	
P			Poznámka k položce: ŠDA, -Štěrkodrt, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 6 – Konstrukce chodníku v areálu – cementobetonový povrch: <=> Výpočet: 137					
45	K	56333.1.6.66	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	22,000	158,75	3 492,50	
P			Poznámka k položce: ŠDA, -Štěrkodrt, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél upravované kamenné obruby <=> Výpočet: 22					
46	K	56333.1.7.67	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	26,400	158,75	4 191,00	
P			Poznámka k položce: ŠDA, -Štěrkodrt, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél upravované kamenné obruby <=> Výpočet: =22*1,2					
47	K	56333.5.2.1.86	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	17,400	158,75	2 762,25	
P			Poznámka k položce: ŠDA, -Štěrkodrt, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 5 – Konstrukce chodníku v areálu – kamenná dlažba se spárou 30 mm <=> Výpočet: 17,4					
48	K	56334.2.2.49	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	20,200	212,50	4 292,50	
P			Poznámka k položce: Štěrkodrt fr. 0/63, ŠD A, 180 mm, ČSN 73 6126-1 Skladba 2 – Konstrukce sjezdů <=> Výpočet: 20,2					
49	K	572123.1.5.65	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	22,000	23,13	508,86	
P			Poznámka k položce: PI-E, - Infiltrační postřík emulzní 1 kg/m2 ČSN, 73 6129 ochranná vápenná suspenze Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél upravované kamenné obruby <=> Výpočet: 22					
50	K	572213.1.2.62	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	44,000	8,75	385,00	
P			Poznámka k položce: PS-E, - Spojovací postřík emulzní 0,3 kg/m2, ČSN 73 6129, 2x vrstva Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél upravované kamenné obruby <=> Výpočet: =2*22					
51	K	572213.99.1.59	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	97,000	8,75	848,75	
P			Poznámka k položce: PS-E, - Spojovací postřík emulzní 0,3 kg/m2, ČSN 73 6129, Obnova Konstrukce MK <=> Výpočet: 97					
52	K	574A33.1.1.61	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	22,000	362,50	7 975,00	
P			Poznámka k položce: ACO 11, - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ČSN EN 13108-1:2008, 40 mm Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél upravované kamenné obruby <=> Výpočet: 22					
53	K	574A33.99.1.58	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	97,000	362,50	35 162,50	
P			Poznámka k položce: ACO 11 (50/70), 40 mm, ČSN EN 13108 Obnova Konstrukce MK <=> Výpočet: 97					
54	K	574C56.1.3.63	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	22,000	543,75	11 962,50	
P			Poznámka k položce: ACL 16+, - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ČSN EN 13108-1, 60 mm Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél upravované kamenné obruby <=> Výpočet: 22					
55	K	574E07.1.4.64	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	1,100	7 400,00	8 140,00	
P			Poznámka k položce: ACP 22+, -Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ČSN EN 13108-1, 50 mm Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél upravované kamenné obruby <=> Výpočet: =22*0,05					
56	K	581325.6.1.55	CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 100MM	M2	137,000	425,00	58 225,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: CB II, Cementobeton, ČSN 73 6123-1, 100 mm metličková úprava, protiskluzný povrch – povrch odolný proti mrazu a posypové soli Skladba 6 – Konstrukce chodníku v areálu – cementobetonový povrch: <=> Výpočet: 137</i>					
57	K	58221.5.1.52	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	56,000	1 137,50	63 700,00	
	P		<i>Poznámka k položce: DL, Žulová dlažba (kostka 10/10), ČSN 73 6131, 100 mm barva kostky šedo-béžová, štípaná, kladení do vějíře, min. spára L, Ložní vrstva dlažby (f 4/8), 50 mm Skladba 5 – Konstrukce chodníku v areálu – kamenná dlažba <=> Výpočet: 56</i>					
58	K	58221.4.1.40	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	72,400	1 137,50	82 355,00	
	P		<i>Poznámka k položce: DL, Žulová dlažba (kostka 10/10), ČSN 73 6131, 100 mm barva kostky šedo-béžová, štípaná, kladení do vějíře, min. spára L, Ložní vrstva dlažby (f 4/8), 50 mm Skladba 4 - Konstrukce parkovacích stání – kamenná dlažba <=> Výpočet: 72.4</i>					
59	K	58221.5.1.1.85	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	17,400	1 137,50	19 792,50	
	P		<i>Poznámka k položce: DL, Žulová dlažba (kostka 10/10), ČSN 73 6131, 100 mm barva kostky šedo-béžová, štípaná, kladení do vějíře, se spárou 30 mm L, Ložní vrstva dlažby (f 4/8), 50 mm Skladba 5 – Konstrukce chodníku v areálu – kamenná dlažba se spárou 30 mm <=> Výpočet: 17.4</i>					
60	K	582311.3.1.45	DLÁŽDENÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	15,200	1 400,00	21 280,00	
	P		<i>Poznámka k položce: DL, Žulová dlažba, ČSN 73 6131, 60 mm barva přírodní L, Ložní vrstva dlažby, 40 mm Skladba 3 – Konstrukce veřejného chodníku <=> Výpočet: 15.2</i>					
61	K	582312.4.4.43	DLÁŽDENÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	3,540	1 400,00	4 956,00	
	P		<i>Poznámka k položce: DL, Žulová dlažba (kostka 10/10), ČSN 73 6131, 100 mm barva kostky bílá VDZ Skladba 4 - Konstrukce parkovacích stání – kamenná dlažba <=> Výpočet: =35.4*0.1</i>					
62	K	58261B.2.1.48	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	20,200	812,50	16 412,50	
	P		<i>Poznámka k položce: DL-Zámková dlažba, ČSN 73 6131, 80 mm, červená L-Ložní vrstva dlažby (f 4/8), ČSN 736124-7, 40 mm, Skladba 2 – Konstrukce sjezdů <=> Výpočet: 20.2</i>					
63	K	58261B.R1.37	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,700	812,50	7 068,75	
	P		<i>Poznámka k položce: reliéfní dlažba s půlkulatými výběžky, šířky 400 mm, barvy bílé, <=> Výpočet: 8.7</i>					
64	K	58261B.R2.38	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,700	812,50	7 068,75	
	P		<i>Poznámka k položce: umělá vodící linie šířky 400 mm <=> Výpočet: 8.7</i>					
65	K	58920.77	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	36,000	106,25	3 825,00	
	P		<i>Poznámka k položce: úprava styčné spáry obrusné vrstvy, drážka vyčištěna a zalita trvale pružnou asfaltovou zálivkou z modifik. asfaltu a utěsněna, <=> Výpočet: 36</i>					
D	8		Potrubí				1 750,00	
66	K	89921.83	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	637,50	637,50	
	P		<i>Poznámka k položce: <=> Výpočet: 1</i>					
67	K	89921.R.84	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VPUSTI	KUS	1,000	637,50	637,50	
	P		<i>Poznámka k položce: výšková úprava uliční vpustě <=> Výpočet: 1</i>					
68	K	89923.82	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	475,00	475,00	
	P		<i>Poznámka k položce: <=> Výpočet: 1</i>					
D	90		Ostatní práce				68 645,00	
69	K	914121.74	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: <=> Výpočet: 1</i>					
70	K	914129.7	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 700,000	5,00	13 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: označení pracovních míst, 30 ks, 90 dní Přechodné dopravní značení vč. návrhu a projednání s dotčenými orgány, dodávky dopravních značek a světelného signalizačního zařízení, provoz a údržba po dobu realizace <=> Výpočet: = 30 *90</i>					
71	K	91551.73	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	1,000	437,50	437,50	
	P		<i>Poznámka k položce: Vyhrazená parkovací stání pro OSP -V10f <=> Výpočet: 1</i>					
72	K	917224.1.16	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	23,000	431,25	9 918,75	
	P		<i>Poznámka k položce: Beton. silniční obruba 150/250, betonové lože C20/25nXF3 s boční opěrkou v min. tl. 150 mm, obnova stáv. obruby v případě porušení obnovy krytu ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A SKUTEČNÉ VÝMĚRY <=> Výpočet: =23</i>					
73	K	917425.17	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	22,000	446,25	9 817,50	
	P		<i>Poznámka k položce: kamenná obruba OP2, betonové lože C20/25nXF3 s boční opěrkou v min. tl. 150 mm, <=> Výpočet: 22</i>					
74	K	91772.R1.18	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	24,000	512,50	12 300,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Linka z 1xkamenné kostky 100/100, betonové lože C20/25nXF3 s boční opěrkou v min. tl. 150 mm, <=> Výpočet: 24</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	91772.R2.19	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	26,500	512,50	13 581,25	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Linka z 2xkamenné kostky 100/100, betonové lože C20/25nXF3 s boční opěrkou v min. tl. 150 mm, <=> Výpočet: 26,5					
76	K	919111.75	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	36,000	77,50	2 790,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <=> Výpočet: =24*12					
77	K	919112.76	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	30,000	160,00	4 800,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> pro bourání <=> Výpočet: 30					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis:
D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 4:
D.2.2.1. - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			505 975,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	505 975,53	15,00%	75 896,33
Cena s DPH	v CZK		581 871,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis: D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 4: D.2.2.1. - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	505 975,53
HSV - Práce a dodávky HSV	505 975,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	470 138,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 176,00
998 - Přesun hmot	1 660,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis: D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 4: D.2.2.1. - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 505 975,53

D HSV Práce a dodávky HSV 505 975,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 470 138,76

1	K	348000Z21	D+M atypický vstupní plot v. 1,2 m se vstupní 2k brankou vč. kování a zámku, ocelová svařovaná a následně pozinkovaná konstrukce, výšky cca 1,35m. Veškeré podrobnosti a dimenze viz schéma Z/2.1 a další podrobnosti v konstrukční části PD.	kg	220,300	147,00	32 384,10	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

P			Poznámka k položce: Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření a sešroubování) a zakotvení celého systému do připravené základového pasu. Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. Statický výpočet a další podrobnosti viz konstrukční část PD.					
VV			"odhad kg"					
VV			"Z/2.1" 220,3		220,300			
VV			Součet		220,300			

2	K	348000Z22	D+M atypická vstupní 2k branka v. 1,2 m, ocelová svařovaná a následně pozinkovaná konstrukce. Veškeré podrobnosti a dimenze viz schéma Z/2.2 a další podrobnosti v konstrukční části PD. Veškeré dimenze prvků jsou převzaty z konstrukční části PD.	kg	51,800	147,00	7 614,60	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

P			Poznámka k položce: Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření a sešroubování) a zakotvení celého systému do připravené konstrukce oplocení. Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. Statický výpočet a další podrobnosti viz konstrukční část PD.					
VV			"odhad kg"					
VV			"Z/2.2" 51,8		51,800			
VV			Součet		51,800			

3	K	348000Z23	D+M oplocení v. 1,43 m, ocelová pozinkovaná konstrukce ze zavičkových sloupků s kotevním plechem a kotvením do žlb podezdívky plotu, plotové dílce vč. kotvení ke sloupkům. Veškeré podrobnosti a dimenze viz schéma Z/2.3 a další podrobnosti v konstrukční části PD.	m	41,000	2 220,00	91 020,00	
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	--

P			Poznámka k položce: Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření a sešroubování) a zakotvení celého systému do připravené konstrukce oplocení. Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.					
VV			"Z/2.3" 41		41,000			
VV			Součet		41,000			

4	K	348000Z24	D+M oplocení v. 1,43 m na opěrných stěnách, ocelová pozinkovaná konstrukce ze zavičkových sloupků s kotevním plechem, plotové dílce vč. kotvení ke sloupkům. Veškeré podrobnosti a dimenze viz schéma Z/2.4 a další podrobnosti v konstrukční části PD.	m	63,000	2 220,00	139 860,00	
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření a sešroubování) a zakotvení celého systému do připravené žlb podezdívky oplocení, resp. do žlb stěn. Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. Statický výpočet a další podrobnosti viz konstrukční část PD. Nutno realizovat dle ČSN 74 3305 jako zábradlí, resp. dimenzovat jako plot s funkcí zábradlí. "Z/2.4" 63		63,000			
			Součet		63,000			
5	K	348000Z25	D+M vnější zábradlí v. 0,9 m na opěrné stěně, ocelová pozinkovaná konstrukce, výplň doplněna o nerez síťovinu kotvenou nerez lanem. Veškeré podrobnosti a dimenze viz schéma Z/2.5 a další podrobnosti v konstrukční části PD.	m	17,000	6 240,00	106 080,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré dimenze prvků jsou převzaty z konstrukční části PD. Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření a sešroubování) a zakotvení celého systému do připravené žlb opěrné stěny. Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. Statický výpočet a další podrobnosti viz konstrukční část PD. Nutno realizovat dle ČSN 74 3305 jako zábradlí. "Z/2.5" 17		17,000			
			Součet		17,000			
6	K	348000Z26	D+M atypické provedení stojanu na kolo v. 1,0 m, ocelová svařená konstrukce s pozinkovou úpravou povrchu a následným zakotvením do připravených betonových patek, sloupky a příčle L 60/60/6, kotevní plechy 180/180/10, Z/2.6	ks	2,000	3 072,00	6 144,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření a sešroubování) a zakotvení celého systému do připravené základové patky. Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. Statický výpočet a další podrobnosti viz konstrukční část PD. "Z/2.6" 2		2,000			
			Součet		2,000			
7	K	348278052	Plotová zídka tl 140 mm z cihel vápenopískových nebarvených dl 290 mm P 30 na MC vč spárování	m2	40,150	1 616,40	64 898,46	CS ÚRS 2023 02
			"zídka se zděným oplocením formou vápenopískových cihel"					
			4,5*0,83+1,5*0,53+2,7*0,98+3*0,68+1,2*1,13+4,2*0,83		14,058			
			3,6*0,83+2,7*0,53+0,9*1,1+3,6*0,75		8,109			
			1,8*0,98+1,8*0,9		3,384			
			10,4*0,98+3,9*1,13		14,599			
			Součet		40,150			
8	M	54878140	sada stěnových spon včetně vrutů a hmoždinek pro vápenopískové zdivo	sada	20,000	117,60	2 352,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	348278403.R	Zdění koruny oplocení z vápenopískových cihel dl. 290 mm P 30 na výšku na MC vč. spárování	m	45,800	432,00	19 785,60	
			"zídka se zděným oplocením formou vápenopískových cihel"					
			4,5+1,5+2,7+3+1,2+4,2		17,100			
			3,6+2,7+0,9+3,6		10,800			
			1,8+1,8		3,600			
			10,4+3,9		14,300			
			Součet		45,800			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 176,00	
10	K	95300OV21a	D+M typového přístřešku pro popelnice s výklopným a kotevním mechanismem 2 x 120 l, rozměru 1350/740/1140 (d/š/v) mm, ocelová pozinkovaná konstrukce s výklopným mechanismem vč. mechanismu pro ukotvení popelnice	ks	1,000	15 432,00	15 432,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.					
11	K	95300OV21b	D+M typového přístřešku pro popelnice s výklopným a kotevním mechanismem 4 x 240 l, rozměru 2870/900/1290 (d/š/v) mm, ocelová pozinkovaná konstrukce s výklopným mechanismem vč. mechanismu pro ukotvení popelnice	ks	1,000	18 744,00	18 744,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně kotevnic a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.					
D		998	Přesun hmot				1 660,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	30,755	54,00	1 660,77	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis:
D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 4:
D.2.2.2. - Stavebně konstrukční řešení

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			591 098,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	591 098,46	15,00%	88 664,77
Cena s DPH		v CZK	679 763,23

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis: D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 4: D.2.2.2. - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	591 098,46
HSV - Práce a dodávky HSV	591 098,46
1 - Zemní práce	76 454,84
2 - Zakládání	441 253,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 625,00
998 - Přesun hmot	18 765,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis: D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 4: D.2.2.2. - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 591 098,46

D HSV Práce a dodávky HSV 591 098,46

D 1 Zemní práce 76 454,84

1	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	52,188	150,00	7 828,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		"přístřešky"					
	vv		"PT = 436,200"					
	vv		"do 434,900" (3,08+5)*1,3		10,504			
	vv		"do 434,100" (9)*2,1		18,900			
	vv		"PT = 436,000"					
	vv		"do 434,400" (5,13+3,37)*1,6		13,600			
	vv		"svahované - PT = 436,000 - 434,400" (5,18)*1,6/2		4,144			
	vv		"svahované - PT = 436,500 - 434,400" (4,8)*2,1/2		5,040			
	vv	výkop_příst	Mezisoučet		52,188			
	vv		Součet		52,188			
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,346	150,00	8 751,90	CS ÚRS 2023 02
	vv		"zídky"					
	vv		"pod objektem B"					
	vv		"do 434,700" (7,57+0,8)*0,8		6,696			
	vv		"do 435,000" (1,7+1,68)*0,8		2,704			
	vv		"do 435,250" (1,68+1,69)*1,7		5,729			
	vv		"do 435,500" (0,91+1,68)*1,7		4,403			
	vv		"nad objektem B"					
	vv		"do 435,000" (0,72)*2		1,440			
	vv		"do 435,200" (1,92)*1,8		3,456			
	vv		"do 435,500" (1,92)*1,5		2,880			
	vv		"do 435,800" (1,92)*1,2		2,304			
	vv		"do 436,200" (1,65)*1,2		1,980			
	vv		"do 436,400" (1,61)*1,4		2,254			
	vv		"do 437,400" (1,6)*0,5		0,800			
	vv		"do 436,900" (0,2)*1		0,200			
	vv		"do 437,700" (1,6)*0,2		0,320			
	vv		"do 437,100" (0,22)*0,8		0,176			
	vv		"do 437,700" (1,6)*0,3		0,480			
	vv		"do 436,900" (0,2)*1,1		0,220			
	vv		"do 437,400" (0,81)*0,2		0,162			
	vv		"do 436,600" (0,4)*1,3		0,520			
	vv		"do 436,250" (7,6)*1,55		11,780			
	vv		"do 436,000" (5,18)*1,9		9,842			
	vv	výkop_zídky	Mezisoučet		58,346			
	vv		Součet		58,346			
3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,485	225,00	109,13	CS ÚRS 2023 02
	vv		"výkop pro Z/2.6" (1*0,4*0,4+0,15*1,1*0,5)*2		0,485			
	vv	výkop_Z26	Mezisoučet		0,485			
	vv		Součet		0,485			
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	83,240	43,75	3 641,75	CS ÚRS 2023 02
	vv		zásyp_příst*2		82,910			
	vv		zásyp_Z26*2		0,330			
	vv		Součet		83,240			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,399	168,75	11 711,08	CS ÚRS 2023 02
	vv		výkop_příst		52,188			
	vv		výkop_zídky		58,346			
	vv		výkop_Z26		0,485			
	vv		-zásyp_příst		-41,455			
	vv		-zásyp_Z26		-0,165			
	vv		Součet		69,399			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	763,389	16,25	12 405,07	CS ÚRS 2023 02
	vv		výkop_příst		52,188			
	vv		výkop_zídky		58,346			
	vv		výkop_Z26		0,485			
	vv		-zásyp_příst		-41,455			
	vv		-zásyp_Z26		-0,165			
	vv		Součet		69,399			
	vv		69,399*11 'Přepočtené koeficientem množství		763,389			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	41,620	25,00	1 040,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		zásyp_příst		41,455			
	VV		zásyp_Z26		0,165			
	VV		Součet		41,620			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	124,918	212,50	26 545,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkop_příst		52,188			
	VV		výkop_zídky		58,346			
	VV		výkop_Z26		0,485			
	VV		-zásyp_příst		-41,455			
	VV		-zásyp_Z26		-0,165			
	VV		Součet		69,399			
	VV		69,399*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		124,918			
9	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	41,620	106,25	4 422,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přístřešky"					
	VV		"PT = 436,000"					
	VV		"PT = 436,200"					
	VV		"do 434,900" (3,08+5)*1,3		10,504			
	VV		"do 434,100" (9)*2,1		18,900			
	VV		"do 434,400" (5,13+3,37)*1,6		13,600			
	VV		"svahované - PT = 436,000 - 434,400" (5,18)*1,6/2		4,144			
	VV		"svahované - PT = 436,500 - 434,400" (4,8)*2,1/2		5,040			
	VV		"odečet zákl. kci"					
	VV		"venkovní přístřešek" -(0,6*1,8*5)-(1,23*0,3*5)		-7,245			
	VV		"přístřešek pro popelnice" -(0,3*1,5*5,25)-(1,25*1*0,3*3)		-3,488			
	VV	zásyp_příst	Mezisoučet		41,455			
	VV		"výkop pro Z/2.6" (0,15*1,1*0,5)*2		0,165			
	VV	zásyp_Z26	Mezisoučet		0,165			
	VV		Součet		41,620			
D 2			Zakládání				441 253,32	
10	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,763	3 200,00	24 841,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přístřešek na popelnice" 5,25*1,5*0,3		2,363			
	VV		"venkovní přístřešek" 5*1,8*0,6		5,400			
	VV		Součet		7,763			
11	K	273361821.R	Výztuž základových desek a zdí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,716	29 375,00	79 782,50	
	VV		"přístřešek na popelnice - deska a zídka" 1251,4/1000		1,251			
	VV		"venkovní přístřešek - deska a zídka" 1464,7/1000		1,465			
	VV		Součet		2,716			
12	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	51,736	2 937,50	151 974,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"připojovací a elektroměrový rozvaděč" 1*1,95*0,65		1,268			
	VV		Mezisoučet		1,268			
	VV		"plotová zídka Z1"					
	VV		1,1*0,4*(5,91+6,94+1,73+1,75+10,7+16,8+41,35)		37,479			
	VV		"plotová zídka Z2" 1,1*0,4*(6,23+6,49+8,4+8,4)		12,989			
	VV		Mezisoučet		50,468			
	VV		Součet		51,736			
13	K	274361821.R	Výztuž základových pasů a zdí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,311	29 375,00	67 885,63	
	VV		"připojovací a elektroměrový rozvaděč - pasy a zídka"		0,289			
	VV		288,5/1000					
	VV		"plotová zídka - pasy a zídka" 2021,7/1000		2,022			
	VV		Součet		2,311			
14	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,416	3 200,00	1 331,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"patky Z/2.6" (1*0,4*0,4)*2*1,3		0,416			
	VV		Součet		0,416			
15	K	279322512.R	Základová zeď ze ŽB pohledového se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	12,310	3 562,50	43 854,38	
	VV		"přístřešek na popelnice" (1,3*2+1+4,65)*0,3*2,3		5,693			
	VV		"venkovní přístřešek" (5)*0,3*3,24		4,860			
	VV		"přístavek elektro"					
	VV		(0,65+1,45+0,65)*0,25*1,88+(1,45)*0,25*1,28		1,757			
	VV		Součet		12,310			
16	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	84,402	600,00	50 641,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přístřešek na popelnice" (1,3*2+1+4,65)*2*2,3		37,950			
	VV		"venkovní přístřešek" (5)*2*3,24		32,400			
	VV		"přístavek elektro" (0,65+1,45+0,65)*2*1,88+(1,45)*2*1,28		14,052			
	VV		Součet		84,402			
17	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	84,402	156,25	13 187,81	CS ÚRS 2023 02
20	K	279351200.R	Příplatek k bednění za provedení pohledové plochy bednění z prken, obtisk matrice žeziva do betonu - specifikace dle architekta	m2	63,302	122,50	7 754,50	
	VV		"odhad 50%"					
	VV		"přístřešek na popelnice" (1,3*2+1+4,65)*2,3		18,975			
	VV		"venkovní přístřešek" (5)*3,24		16,200			
	VV		"přístavek elektro" (0,65+1,45+0,65)*1,88+(1,45)*1,28		7,026			
	VV		Mezisoučet		42,201			
	VV		Součet		42,201			
	VV		42,201*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		63,302			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 625,00	
18	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	380,000	143,75	54 625,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"4x M12-8.8 + chemické depidlo do betonu, hl. kotvení 150mm"					
	VV		"Z/2.1" 4*7		28,000			
	VV		"Z/2.2" 0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		"Z/2.3" 4*33		132,000	
			VV		"Z/2.4" 4*51		204,000	
			VV		"Z/2.5" 0		0,000	
			VV		"Z/2.6" 4*2*2		16,000	
			VV		Mezisoučet		380,000	
			VV		Součet		380,000	
	D	998	Přesun hmot				18 765,30	
19	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	187,653	100,00	18 765,30	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis:
D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 3:
D.2.3. - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			356 536,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	356 536,14	15,00%	53 480,42
Cena s DPH	v CZK		410 016,56

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis: D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 3: D.2.3. - Sadové úpravy

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	356 536,14
HSV - Práce a dodávky HSV	328 786,14
1 - Zemní práce	250 585,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	43 412,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 620,86
998 - Přesun hmot	15 167,46
PSV - Práce a dodávky PSV	27 750,00
767 - Konstrukce zámečnické	27 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis: D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 3: D.2.3. - Sadové úpravy

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 356 536,14

D HSV Práce a dodávky HSV 328 786,14

D 1 Zemní práce 250 585,66

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod kmene 240 cm" 1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
2	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, obvod kmene 140 cm" 1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
3	K	112151512.R	Odborná prohlídka a prořez (bezpečnostní a odlehčující) stávajícího stromu včetně návrhu statického zajištění a jeho provedení, a to vše specialistou arboristou (prohlídka, práce, materiál) - č. stromu 02 - Tilia cordata - výška 12 m, koruna průměru 11 m	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	247,00	494,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, obvod kmene 140 cm" 1		1,000			
		vv	"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod kmene 240 cm" 1		1,000			
		vv	Součet		2,000			
5	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	24,00	24,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod kmene 240 cm" 1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
6	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	26,00	26,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, obvod kmene 140 cm" 1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
7	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod kmene 240 cm" 1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
8	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, obvod kmene 140 cm" 1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
9	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	122,00	244,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, obvod kmene 140 cm" 1		1,000			
		vv	"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod kmene 240 cm" 1		1,000			
		vv	Součet		2,000			
10	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod kmene 240 cm" 1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
11	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, obvod kmene 140 cm" 1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
12	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod kmene 240 cm" 1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
13	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, obvod kmene 140 cm" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
14	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	2,000	5,00	10,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, obvod kmene 140 cm" 1		1,000				
	VV		"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod kmene 240 cm" 1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
15	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	550,000	14,40	7 920,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"nový parkový trávník setý" 550		550,000				
	VV		Součet		550,000				
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	550,000	18,00	9 900,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"nový parkový trávník setý" 550		550,000				
	VV		Součet		550,000				
17	M	00572410.R	osivo směs travní parková	kg	15,000	114,00	1 710,00		
	P		Poznámka k položce: Předpokládané složení směsi by mělo být přibližné následující: - jilek vytrvalý (kultivary cv. Barsignum, cv. Barorlando, cv. Amiata) - 35% - kostřava červená dlouze výběžkatá (cv. Barustic) - 15 % - kostřava červená krátce výběžkatá (cv. Barpearl) - 10 % - kostřava červená trsnatá (cv. Sandrine, cv. Barchip) - 15 % - kostřava drsnolistá (cv. Hardtop) - 10 % - lipnice luční (cv. Sanbeam, cv. Conni) - 15 %						
	VV		"nový parkový trávník setý" 15		15,000				
	VV		Součet		15,000				
18	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	550,000	14,40	7 920,00	CS ÚRS 2023 02	
19	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	28,050	1 152,00	32 313,60	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"nový parkový trávník setý" 550		550,000				
	VV		Součet		550,000				
	VV		550*0,051 'Přepočtené koeficientem množství		28,050				
20	K	183111314	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	42,000	60,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"pro keře" 2		2,000				
	VV		"pro půdopokryvných rostlin" 25		25,000				
	VV		"pro výsadbu trav" 15		15,000				
	VV		Součet		42,000				
21	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	16,800	1 152,00	19 353,60	CS ÚRS 2023 02	
	VV		42*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		16,800				
22	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000	744,00	6 696,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"pro stromy" 9		9,000				
23	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	4,500	1 152,00	5 184,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		9*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		4,500				
24	K	183111313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	51,000	30,00	1 530,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"pro popínavou zeleň" 51		51,000				
	VV		Součet		51,000				
25	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,510	1 152,00	587,52	CS ÚRS 2023 02	
	VV		51*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,510				
26	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	550,000	0,96	528,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"nový parkový trávník setý" 550		550,000				
	VV		Součet		550,000				
27	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	550,000	0,60	330,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"nový parkový trávník setý" 550		550,000				
	VV		Součet		550,000				
28	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	550,000	0,48	264,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"nový parkový trávník setý" 550		550,000				
	VV		Součet		550,000				
29	K	183552431	Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,055	3 516,00	193,38	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"nový parkový trávník setý" 550/10000		0,055				
	VV		Součet		0,055				
30	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	16,500	27,00	445,50	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"nový parkový trávník setý" 550		550,000				
	VV		Součet		550,000				
	VV		550*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,500				
31	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000	114,00	1 026,00	CS ÚRS 2023 02	
32	M	02650201.R	lipa srdčitá /Tilia cordata cv. Greenspire/ obvod kmene 25 cm	kus	1,000	1 344,00	1 344,00		
	VV		"č. 03" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
33	M	02650202.R	třešeň pilovitá /Prunus serrulata cv. Kanzan/ obvod kmene 18 - 20 cm	kus	1,000	1 860,00	1 860,00		
	VV		"č. 04" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
34	M	02650203.R	buk lesní /Fagus sylvatica cv. Dawyck/ výška stromu 300 cm	kus	2,000	10 380,00	20 760,00		
	VV		"č. 05, 10" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	02650300.R	javor mlč /Acer platanoides cv. Columnare/ obvod kmene 20 – 22 cm	kus	2,000	11 820,00	23 640,00	
	VV		"č. 06, 07" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	M	02650204.R	javor cukrový /Acer saccharum/ obvod kmene 25 cm	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		"č. 08" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	02650461.R	dub letní /Quercus robur/ výška stromu 400 cm	kus	2,000	10 356,00	20 712,00	
	VV		"č. 09, 11" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	51,000	30,60	1 560,60	CS ÚRS 2023 02
39	M	02660001.R	řdesno /Polygonum baldschuanicum – syn. Fallopia Aubertii/ velikost 60 cm	kus	2,000	2 232,00	4 464,00	
	VV		"č K1" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	M	02660002.R	přisavník pětičetný /Parthenocissus quinquefolia/ velikost 60 cm	kus	43,000	264,00	11 352,00	
	VV		"č K2" 43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
41	M	02660003.R	zimolez Henryův /Lonicera henryi/ velikost 60 cm	kus	3,000	660,00	1 980,00	
	VV		"č K3" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	M	02660004.R	plamének jackmanův /Clematis jackmanii/ velikost 70+ cm	kus	2,000	384,00	768,00	
	VV		"č K6" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	M	02660005.R	hortenzie řapíkatá /Hydrangea petiolaris/ velikost 70+ cm	kus	1,000	504,00	504,00	
	VV		"č K7" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	184102311	Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	42,000	34,20	1 436,40	CS ÚRS 2023 02
45	M	02652001.R	ozdobnice čínská /Miscanthus sinensis/ velikost kontejneru 5 l	kus	15,000	420,00	6 300,00	
	VV		"č K4" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
46	M	02652002.R	barvínek menší /Vinca minor/ velikost kontejneru 1,5 l	kus	25,000	102,00	2 550,00	
	VV		"č. K5" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
47	M	02652003.R	šeřík obecný /Syringa vulgaris/ velikost 100 – 125 cm	kus	2,000	510,00	1 020,00	
	VV		"č K8" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	27,000	235,20	6 350,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
49	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	27,000	126,00	3 402,00	CS ÚRS 2023 02
50	M	69311054.R	textilní úvazek, šíře 3cm	m	18,000	18,00	324,00	
51	K	184501131	Zhotovení obalu z jutý ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	2,500	132,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,1*25		2,500			
	VV		Součet		2,500			
52	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	550,000	3,24	1 782,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nový parkový trávník setý" 550		550,000			
	VV		Součet		550,000			
53	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	19,417	31,20	605,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		2/0,103		19,417			
	VV		Součet		19,417			
54	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,000	1 232,40	2 464,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		19,417*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
55	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,017	27 144,00	461,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nový parkový trávník setý" 550/1000		0,550			
	VV		Součet		0,550			
	VV		0,55*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,017			
56	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	16,500	26,40	435,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nový parkový trávník setý" 550		550,000			
	VV		Součet		550,000			
	VV		550*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,500			
57	K	185851001.R	Pravidelná a dostatečná zálivka, vč. dovozu vody	kpl	1,000	2 640,00	2 640,00	
58	K	185851002.R	Péče o kořenovou mísu	kpl	1,000	1 584,00	1 584,00	
59	K	185851003.R	Povýsadbová péče (prosvětlování koruny, odstraňování kodominantních výhonů, kontrola jutové bandáže, kotvení a jeho včasné odstranění ,ošetření mechanických opatření, sledování zdravotního stavu před chorobami a škůtci)	kpl	1,000	10 320,00	10 320,00	
60	K	185851004.R	Péče pro keře (pravidelný řez ,doplnění slehávající borky, odplevení, zálivka, dosadba uhynulých dřevin)	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	
61	K	185851005.R	Péče pro trávníky (pravidelný kosení, vyhrabání, dosetí sešlapaných míst, odplevení, přihnojování a provzdušňování)	kpl	1,000	6 960,00	6 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				43 412,16	
62	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	11,000	456,00	5 016,00	CS ÚRS 2023 02
63	M	59228407.R	Betonová palisáda betonová s funkcí opěrné zídky s převýšením 500 mm, uloženo do betonového lože, beton bez barevné úpravy	kus	99,990	384,00	38 396,16	
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
	VV		11*9,09 'Přepočtené koeficientem množství		99,990			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 620,86	
64	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	60,000	312,00	18 720,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		6/0,1		60,000			
	VV		Součet		60,000			
65	K	273321001.R	Betonové nášlapy pro vyrovnávací stupně ve svahu, vnější mrazuvzdorné a protiskluzné provedení, beton bez barevné úpravy	m3	0,136	6 624,00	900,86	
	VV		3*3*1,1*0,25*0,055		0,136			
	VV		Součet		0,136			
D 998			Přesun hmot				15 167,46	
66	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	36,113	420,00	15 167,46	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				27 750,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				27 750,00	
67	K	767101001.R	D+M ocelové obruby z pásoviny 5/100 mm, vč. kotvení	m	125,000	222,00	27 750,00	
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		125,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis:
D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 3:
D.2.4. - Areálové osvětlení

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královohradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			60 645,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	60 645,76	15,00%	9 096,86
Cena s DPH	v CZK		69 742,62

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis: D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 3: D.2.4. - Areálové osvětlení

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královohradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	60 645,76
D.2.4. - Areálové osvětlení	60 645,76
ARE1.1 - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL PŘÍPOJKY NN OBJEKTŮ	25 360,16
ARE1.2 - KABELOVÉ ROZVODY PŘÍPOJKY NN OBJEKTŮ	28 061,60
ARE1.3 - Ostatní položky	7 224,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis: D.2. - SO 02 - Areál
Úroveň 3: D.2.4. - Areálové osvětlení

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 645,76

D D.2.4. Areálové osvětlení 60 645,76

D ARE1.1 INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL PŘÍPOJKY NN OBJEKTŮ 25 360,16

1	K	241.1.01	Areálové svítidlo, zápusné hranaté, včetně montážního boxu do kapsy stěny, 100x100mm, LED 3W, IP54, 3000K	ks	3,000	4 760,00	14 280,00	
2	K	241.1.02	Soumrakový spínač, 230V/10A, 300W pro LED svítidla, nastavitelný 1až 200 lux, IP54, -25°C až +45°C, 1x NO kontakt	ks	1,000	1 003,52	1 003,52	
3	K	241.1.03	Kabel CYKY-J 3x4 mm2, napájení areálového osvětlení	m	54,000	94,08	5 080,32	
4	K	241.1.04	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2, ovládání dsignálu čidla soumraku	m	7,000	84,00	588,00	
5	K	241.1.05	Kabel CYA 1x6mm2 (z/ž), ochranné pospojení svítidel	m	54,000	35,84	1 935,36	
6	K	241.1.06	Kabelová zemní chránička, korugovaná, dvouplášťová, pr. 110mm, barva červená	m	48,000	51,52	2 472,96	

D ARE1.2 KABELOVÉ ROZVODY PŘÍPOJKY NN OBJEKTŮ 28 061,60

7	K	241.2.01	Hloubení kabelových nezapažených rýh, strojově, šíře 0,5m, hloubka 1,2m, tř. těžitelnosti 4 (cca. 1830kg/m3)	m	45,000	313,60	14 112,00	
8	K	241.2.02	Zásyp kabelových rýh, včetně zhutnění a osetí travnatého porostu	m3	45,000	151,20	6 804,00	
9	K	241.2.03	Pískové lože do kabelových rýh, zásypový (frakce 0-8)	m3	7,000	862,40	6 036,80	
10	K	241.2.04	Výstražná folie elektroinstalací, červená, šíře 22cm	m	45,000	24,64	1 108,80	

D ARE1.3 Ostatní položky 7 224,00

11	K	241.3.01	Drobný spojovací a instalační materiál (stahovací pásky, atd.)	ks	1,000	1 344,00	1 344,00	
12	K	241.3.02	Výchozí revize NN	ks	1,000	3 920,00	3 920,00	
13	K	241.3.04	Zakončování a označování kabelů, oka, štítky atd.	ks	1,000	392,00	392,00	
14	K	241.3.05	Oživení a zprovoznění systému	ks	1,000	896,00	896,00	
15	K	241.3.11	Zabezpečení výstražné vyznačení s ohrazením pracoviště	ks	1,000	672,00	672,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt:
B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel:
Královehradecký kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.
Zpracovatel:
QSB, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			208 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	208 000,00	15,00%	31 200,00
Cena s DPH		v CZK	239 200,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: Královehradecký kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2023
Projektant: Růžička a partneři,
s.r.o.
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	208 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	208 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
Objekt: B - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 208 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	208 000,00				
1	K	011224000	Ochrana přilehlé vzrostlé zeleně - viz.dendrologický průzkum	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	011103001	Geotechnik	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
4	K	011454000	Pasportizace okolních objektů a komunikací a měření (monitoring), vč. dvou studní - před, v průběhu a po provádění demolice a nové stavby	kpl	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: V rámci přípravných prací bude proveden pasport přilehlé části komunikace Na Vyšehradě a celé ul. Smetanova a dále sousedních RD v blízkosti stavebního záměru, tj. RD na parc.č. 4260 a 595, k.ú. Nová Paka. Případně další stavby dle skutečnosti v době provádění stavebního záměru (v území probíhá další výstavba). Dále bude proveden pasport všech sousedních pozemků vymezených předpokládanou plochou zařízení staveniště.</i>								
5	K	011124000	Měření radonu na pozemku	kpl	1,000	26 400,00	26 400,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	012203000	Geologický a geotechnický dohled vč. posudků a zpráv a průzkumů	kpl	1,000	19 600,00	19 600,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	012303000	Geodetické vytyčení stáv. sítí, navrhované stavby a inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - kolaudační v tištěné (6 paré) a digitální podobě vč. protokolů, prohlášení o shodě a dokladové části (návodů k obsluze a údržbě, předávací protokoly, stavební deník)	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	013294000	Dílenská a výrobní dokumentace vč. projednání a tisku	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce: Dokumentace pro provádění stavby - výrobní a dílenská dokumentace, jejich projednání s AD a TDI, odsouhlasení a tisk v min. počtu 6 paré a digitální podobě na CD v otevřeném a uzavřeném formátu dle ZD.</i>								
18	K	042503000	Plán BOZP a PO na staveništi	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	9 300,00	9 300,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	045009000	Zajištění a provedení časosběrného videa z průběhu výstavby, následnou výrobu a tvorbu promo videa pro prezentaci stavby CHB Nová Paka	soubor	1,000	12 800,00	12 800,00	
<i>Poznámka k položce: Zajištění a provedení časosběrného videa z průběhu výstavby, následnou výrobu a tvorbu promo videa pro prezentaci stavby DOZP Jičín v délce cca 3-4 minuty, které bude doplněno o texty a fotografie/video stavby objektů DOZP, dále budou použity záběry z dronu. Součástí jsou i nutná povolení k provedení záběrů z dronu, převedení autorských práv na objednatele k použití dle jeho potřeb. Výsledné dílo promo videa bude předáno ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD a 2x na flash disku.</i>								
23	K	045009001	Umístění dočasného billboardu	soubor	1,000	15 600,00	15 600,00	
<i>Poznámka k položce: v místě realizace projektu po celou dobu výstavby, přesné místo určí před instalací zadavatel, požadovaný rozměr minimálně 2,1 x 2,2 m, přičemž první číslo udává šířku dočasného billboardu, dočasný billboard musí mít trvanlivou formu vhodnou pro dlouhodobou exteriérovou aplikaci, dočasný billboard bude mít podobu reklamní plachty - banneru, který bude disponovat zpevněnými zahnutými okraji a bude po celém obvodu vybaven kovovými oky pro uchycení, požadovaný materiál PVC, tisk požadován jednostranný</i>								
24	K	045009002	Trvalá pamětní deska	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
<i>Poznámka k položce: umístěna (nejpozději k ukončení stavebních prací) v místě realizace projektu, přesné místo určí před instalací zadavatel, vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost bude 0,3 x 0,4 m</i>								

SEZNAM FIGUR

Kód: Z2023029_III
 Stavba: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

Datum: 14. 12. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
A/ DEM	Demolice		
nas_objekty		m3	86,090
	"obj. A, B, C, D"		0,000
	"násypy" 86,09		86,090
	Součet		86,090
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	490,820
nas_teren		m3	167,430
	"terén mimo NS"		0,000
	"násypy" 167,43		167,430
	Součet		167,430
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	490,820
vyk_objekty		m3	196,590
	"obj. A, B, C, D" 196,59		196,590
	Součet		196,590
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	776,120
vyk_operky		m3	397,960
	"opěrné stěny"		0,000
	"výkopy" 397,96		397,960
	Součet		397,960
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	776,120
vyk_teren		m3	155,380
	"teren mimo NS" 91,46+63,92		155,380
	Součet		155,380
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	776,120
vyk_zidky		m3	26,190
	"zidky oplocení a přístavby"		0,000
	"výkopy" 26,19		26,190
	Součet		26,190
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	776,120
výkopek1		m3	776,120
	vyk_objekty		196,590
	vyk_teren		155,380
	vyk_zidky		26,190
	vyk_operky		397,960
výkopek1	Součet		776,120
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	776,120
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	819,620
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 196,200
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 434,335
výkopek2		m3	417,851
výkopek3		m3	180,800
	výkop pro odpojení slaboproudu		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	16*0,6*0,5		4,800
	odpojení plynu		0,000
	18,5*0,8*1		14,800
	srážkové vody DN110		0,000
	7*1*1		7,000
	vodovod 32		0,000
	24*1,5*1		36,000
	kanalizace kamenina DN200		0,000
	11*1,7*1		18,700
	kanalizace		0,000
	35*1,6*1		56,000
	výkop základ oplocení		0,000
	(19+19)*1,5*0,5		28,500
	odtěžení okolí suterénu		0,000
	1,5*0,5*40/2		15,000
výkopek3	Součet		180,800
Použití figury:			
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	180,800
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	819,620
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 196,200
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 434,335
výkopek4		m3	417,851
zásypy		m3	490,820
	výkop pro odpojení slaboproudu		0,000
	16*0,6*0,5		4,800
	odpojení plynu		0,000
	18,5*0,8*1		14,800
	srážkové vody DN110		0,000
	7*1*1		7,000
	vodovod 32		0,000
	24*1,5*1		36,000
	kanalizace kamenina DN200		0,000
	11*1,7*1		18,700
	kanalizace		0,000
	35*1,6*1		56,000
	nas_objekty		86,090
	nas_teren		167,430
	"ostatní" 100		100,000
zásypy	Součet		490,820
zásypy1		m3	137,300
	výkop pro odpojení slaboproudu		0,000
	16*0,6*0,5		4,800
	odpojení plynu		0,000
	18,5*0,8*1		14,800
	srážkové vody DN110		0,000
	7*1*1		7,000
	vodovod 32		0,000
	24*1,5*1		36,000
	kanalizace kamenina DN200		0,000
	11*1,7*1		18,700
	kanalizace		0,000
	35*1,6*1		56,000
zásypy1	Mezisoučet		137,300
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	490,820

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	819,620
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 196,200
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 434,335
A/ D.1./ D.1.1./ D.1.1.A Objekt A			
lešení		m3	212,258
	"objekt A" 61+47,52+54,73+23,97+(5,85*4,28)		212,258
lešení	Mezisoučet		212,258
Použití figury:			
941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	212,258
941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	19 739,994
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	212,258
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	212,258
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	212,258
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	212,258
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	212,258
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 122,580
výkopek_A1		m3	8,906
	"objekt A - výkopek jámy od PUT do 435,140" (178,12)*0,05		8,906
výkopek_A1	Mezisoučet		8,906
Použití figury:			
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,906
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,351
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,632
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,686
výkopek_A2		m3	17,590
	"objekt A - výkopek pro pasy" (78,81-15,53-41,63)*0,5+(6,05)*0,5+(4,58)*0,5+0,4*1*0,5*2+0,4*1*0,5+0,85*1*0,5*2		17,590
výkopek_A2	Mezisoučet		17,590
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,590
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,351
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,632
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,686
výkopek_A3		m3	55,541
	"PT=434,700"		0,000
	"objekt A: do -432,450" (6,27+5,85+2,38)*2,25		32,625
	"objekt A: do -432,700" (0,2)*2		0,400
	"objekt A: do -432,950" (1,14+6,3+1,21)*1,75		15,138
	"objekt A: do -433,200" (0,3*2+0,2+0,43)*1,5		1,845
	"objekt A: do -433,450" (0,2)*1,25		0,250
	"objekt A: do -433,700" (0,3*2+0,3*2+0,43)*1		1,630
	"objekt A: do -433,950" (0,3*2)*0,75		0,450
	"objekt A: do -434,200" (77,99-15,53-41,63+0,3*2)*0,5		10,715
	"objekt A: do -434,700" (15,53-7,01+41,63-26,57+5,08+1,11+3,6+1,14+0,72)*0,01+(14,72)*0,01		0,500
	"objekt A: do -435,140" (7,01+26,57+15,15+13,74)*0,01		0,625
	"PT=435,700"		0,000
	"objekt A: svahované do -432,950" (0,93)*2,75/2		1,279
	"objekt A: svahované do -433,700" (0,29)*2/2		0,290
	"objekt A: svahované do -434,200" (0,29)*1,5/2		0,218
	"objekt A: svahované do -434,700" (1,37)*1/2		0,685
	"objekt A: svahované" (1,77*2,19+3,32*2,69+1,9*2,69)/2+(1,05*2,19+0,84*2,19+3,98*2,19)/2		15,387
			0,000
	"odečet - objekt A - výkopek jámy od PUT do 435,140" -(178,12)*0,05		-8,906

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"odečet - objekt A - výkopek pro pasy" -((78,81-15,53-41,63)*0,5+(6,05)*0,5+(4,58)*0,5+0,4*1*0,5*2+0,4*1*0,5+0,85*1*0,5*2)		-17,590
výkopek_A3	Mezisoučet		55,541
Použití figury:			
132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	55,541
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,351
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,632
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,686
zásyp_A1		m3	26,686
	výkopek_A1		8,906
	výkopek_A2		17,590
	výkopek_A3		55,541
	"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do výkopu" -22,867		-22,867
	"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -108,28*0,3		-32,484
zásyp_A1	Mezisoučet		26,686
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,686
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,372
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,351
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,686
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,632
A/ D.1./ D.1.1./ D.1.1.B Objekt B			
lešení		m3	205,718
	"objekt B" 54,22+24,17+54,71+47,58+(4,28*5,85)		205,718
lešení	Mezisoučet		205,718
Použití figury:			
941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	205,718
941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	19 131,774
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	205,718
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	205,718
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	205,718
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	205,718
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	205,718
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 057,180
výkopek_B1		m3	138,962
	"objekt B - výkopek jámy od PUT do 435,640" (209,95)*0,96		201,552
	"odpočet výkopů z demolice" -24,19-38,4		-62,590
výkopek_B1	Mezisoučet		138,962
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	138,962
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	122,366
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 223,660
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	220,259
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,831
výkopek_B2		m3	16,960
	"objekt B - výkopek pro pasy" (97,14-41,63-32,77)*0,5+(9,98)*0,5+(0,4*3)*0,5		16,960
výkopek_B2	Mezisoučet		16,960
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,960
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	122,366
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 223,660
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	220,259

Kód	Popis	MJ	Výměra
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,831
výkopek_B3		m3	82,275
	"PT=437,000"		0,000
	"objekt B: do -434,650" (0,2*3)*2,35		1,410
	"objekt B: do -434,700" (18,89)*2,3+(41,63-26,57+32,79-19,32+1,71+4,29)*2,3		122,866
	"objekt B: do -435,200" (0,3+0,3)*1,8+(9,38)*1,8		17,964
	"objekt B: do -435,640" (19,32+26,57+13,83+30,62)*1,36		122,862
	"objekt B: do -435,700" (2,97+2,91)*1,3		7,644
	"objekt B: svahované do -435,700" (2,75+3,01)*1,3/2		3,744
	"objekt B: svahované do -435,200" (0,33+0,28)*1,8/2		0,549
	"objekt B: svahované do -434,700" (20,65)*2,3/2		23,748
			0,000
	"odečet - objekt B - výkopek jámy od PUT do 435,640" -(209,95)*0,96		-201,552
	"odečet - objekt B - výkopek pro pasy" -((97,14-41,63-32,77)*0,5+(9,98)*0,5+(0,4*3)*0,5)		-16,960
výkopek_B3	Mezisosoučet		82,275
Použití figury:			
132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	82,275
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	122,366
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 223,660
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	220,259
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,831
zásyp_B1		m3	115,831
	výkopek_B1		138,962
	výkopek_B2		16,960
	výkopek_B3		82,275
	"odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (17,5*12,4)*-0,2		-43,400
	"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do výkopu" -16,96		-16,960
	"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -206,688*0,3		-62,006
zásyp_B1	Mezisosoučet		115,831
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,831
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	231,662
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	122,366
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 223,660
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	115,831
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	220,259
A/ D.1./ D.1.1./ D.1.1.C			
Objekt C			
lešení		m3	210,448
	"objekt C" 58,12+24,2+54,72+48,37+(4,28*5,85)		210,448
lešení	Mezisosoučet		210,448
Použití figury:			
941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	210,448
941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	19 571,664
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	210,448
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	210,448
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	210,448
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	210,448
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	210,448
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 104,480
výkopek_C1		m3	145,528
	"objekt C - výkopek jámy od PUT do 436,140" (217,16)*0,8		173,728
	"odpočet výkopů z demolice" -28,2		-28,200
výkopek_C1	Mezisosoučet		145,528

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	145,528
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	206,147
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 061,470
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	371,065
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	88,474
výkopek_C2		m3	17,080
	"objekt C - výkopek pro pasy" (80,71-41,63-15,53)*0,5+(4,64+0,85)*0,5+(5,12)*0,5		17,080
výkopek_C2	Mezisosoučet		17,080
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,080
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	206,147
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 061,470
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	371,065
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	88,474
výkopek_C3		m3	132,013
	"PT=437,000"		0,000
	"objekt C: do -433,700" (0,43)*3,3		1,419
	"objekt C: do -434,700" (79,89-15,53-41,63)*2,3		52,279
	"objekt C: do -436,140" (13,84+26,57+7,01+22,14)*0,86		59,822
	"objekt C: do -434,200" (6+5,46+0,9)*2,8+(0,3*2)*2,8		36,288
	"objekt C: do -433,450" (5,46+6,48)*3,55		42,387
	"objekt C: do -435,200" (15,53-7,01+41,63-26,57+7,56+6,27)*1,8+(19,11)*1,8		101,736
	"objekt C: svahované" (0,93*1,77+3,26*1,8+12,53*2,2+7,44*2,1+2,44*2,9)/2		28,890
			0,000
	"odečet - objekt C - výkopek jámy od PUT do 436,140" -(217,16)*0,8		-173,728
	"odečet - objekt C - výkopek pro pasy" -((80,71-41,63-15,53)*0,5+(4,64+0,85)*0,5+(5,12)*0,5)		-17,080
výkopek_C3	Mezisosoučet		132,013
Použití figury:			
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	132,013
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	206,147
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 061,470
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	371,065
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	88,474
zásyp_C1		m3	88,474
	výkopek_C1		145,528
	výkopek_C2		17,080
	výkopek_C3		132,013
	"odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (11*18,5)*-0,4		-81,400
	"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do výkopu" -17,08		-17,080
	"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -358,89*0,3		-107,667
zásyp_C1	Mezisosoučet		88,474
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	88,474
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	176,948
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	206,147
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 061,470
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	88,474
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	371,065
A/ D.1./ D.1.1./ D.1.1.D			
Objekt D			
lešení		m3	207,268

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"objekt D" 45,19+55,32+24,17+57,55+(4,28*5,85)		207,268
lešení	Mezisosoučet		207,268
Použití figury:			
941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	207,268
941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	19 275,924
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	207,268
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	207,268
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	207,268
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	207,268
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	207,268
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 072,680
výkopek_D1		m3	113,008
	"PT=437,300"		0,000
	"objekt D: do -436,700" (29,32)*0,6		17,592
	"objekt D: do -436,200" (164,47-41,15-31,62-20,88-14,54)*1,1		61,908
	"objekt D: do -436,640" (41,15+31,62+20,88+14,54)*0,66		71,405
			0,000
	"odečet - objekt D - výkopek jámy od PUT do 436,640" -(193,78-41,15-20,88+31,62)*0,06		-9,802
	"odečet - objekt D - výkopek pro pasy" -((164,47-20,88-14,54-31,62-41,24)*0,5)		-28,095
výkopek_D1	Mezisosoučet		113,008
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	113,008
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,617
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	746,170
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	134,311
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,288
výkopek_D2		m3	28,095
	"objekt D - výkopek pro pasy" (164,47-20,88-14,54-31,62-41,24)*0,5		28,095
výkopek_D2	Mezisosoučet		28,095
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	28,095
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,617
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	746,170
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	134,311
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,288
výkopek_D3		m3	9,802
	"objekt D - výkopek jámy od PUT do 436,640" (193,78-41,15-20,88+31,62)*0,06		9,802
výkopek_D3	Mezisosoučet		9,802
Použití figury:			
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	9,802
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,617
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	746,170
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	134,311
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,288
zásyp_D1		m3	76,288
	výkopek_D1		113,008
	výkopek_D2		28,095
	výkopek_D3		9,802
	"odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (11*18,5)*-0,2		-40,700
	"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do výkopu" -28,095		-28,095
	"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -19,408*0,3		-5,822
zásyp_D1	Mezisosoučet		76,288

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,288
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	152,576
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,617
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	746,170
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	76,288
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	134,311

A/ D.1./ D.1.4.1 Zdravotně technické instalace - kanalizace

f1			35,900
f1	10,3+25,6		35,900
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	35,900
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	357,500
f10			257,000
f10	257		257,000
Použití figury:			
131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	257,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	155,500
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 555,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	357,500
f100			134,000
f100	134		134,000
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	134,000
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	134,000
f11			256,000
f11	256		256,000
Použití figury:			
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	256,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	155,500
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 555,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	357,500
f110			190,000
f110	190		190,000
Použití figury:			
151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	190,000
151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	190,000
f2			89,600
f2	89,6		89,600
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	89,600
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	357,500
58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	179,200
f8			357,500
f8	f10+f11-f1-f2-18-7-5		357,500
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	357,500
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	715,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	155,500
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 555,000
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	513,000
f9			155,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	odvoz na skládku		0,000
f9	f10+f11-f8		155,500
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	155,500
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	513,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	311,000
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	155,500

A/ D.1./ D.1.4.2. Zdravotně technické instalace - vodovod

f1			11,000
f1	11		11,000

Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,500

f10			110,000
------------	--	--	----------------

f10	110		110,000
-----	-----	--	---------

Použití figury:			
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	110,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,500
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	495,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,500

f100			87,000
-------------	--	--	---------------

f100	87		87,000
------	----	--	--------

Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	87,000
151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	87,000

f2			38,500
-----------	--	--	---------------

f2	38,5		38,500
----	------	--	--------

Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	38,500
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,500
58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	77,000

f60			1,000
------------	--	--	--------------

f8			60,500
-----------	--	--	---------------

f8	f10-f1-f2		60,500
----	-----------	--	--------

Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,500
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,500
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	495,000
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	110,000
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	110,000

f9			49,500
-----------	--	--	---------------

	odvoz na skládku		0,000
--	------------------	--	-------

f9	f10-f8		49,500
----	--------	--	--------

Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,500
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	110,000
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	110,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,000
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	49,500

A/ D.2./ D.2.2./ D.2.2.2.2 Stavebně konstrukční řešení

opěr_svislé		m3	97,956
--------------------	--	-----------	---------------

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"svislá část opěrných stěn"		0,000
	"Typ A" (5,7+3,32)*3,5*0,4		12,628
	"Typ B" (7,2)*3,1*0,4+(7,58)*3*0,4+(3,07)*2,7*0,4+(2,58)*3,2*0,4+(2,23)*3,7*0,4+(1,75)*3,7*0,4+(2,25)*2,7*0,4		32,962
	"Typ B2" (2,7*7,6+3,1*2,4+2,7*2,8+3,1*5,2+3,5*2+3*5,8)*0,4		30,416
	"Typ C" (2,9*0,3+3,3*1,75+2,5*1,85+1,9*0,3)*0,3		3,552
	"Typ D" (2,35*3,9+2,35*1,9+1,95*4,34)*0,3		6,628
	"Typ E" (9,3)*2,08*0,25+(4,6)*2,08*0,25+(3,6)*1,85*0,25+(2,73)*2,08*0,25		10,313
	"Typ E2" (3,15)*1,85*0,25		1,457
opěr_svislé	Mezisoučet		97,956
Použití figury:			
327324128.R	Opěrné zdi a valy ze ŽB pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	97,956
175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	541,484
opěr_vodor		m3	75,784
	"vodorovná část opěrných stěn"		0,000
	"Typ A" (20,33)*0,4		8,132
	"Typ B" (15,15)*0,4+(15,16)*0,4+(16,15)*0,4+(4,14)*0,4 (7,2+7,58+5,9+1,94)*0,3*0,3+(7,58+5,9+1,94)*0,3*0,3		20,240
	"Typ B2" (24,6+24,85+13,92)*0,4 (9,7+10,09+5,8)*0,6*0,3		25,348
	"Typ C" (3,68+3,38)*0,3		4,606
	"Typ D" (7,28+5,23)*0,3		2,118
	"Typ E" (23,49)*0,3		3,753
	"Typ E2" (3,72)*0,3		7,047
	"Typ E2" (3,72)*0,3		1,116
opěr_vodor	Mezisoučet		75,784
Použití figury:			
327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	75,784
175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	541,484
výkop_opěr		m3	894,404
	"PT=437,400"		0,000
	"opěrná stěna Typ E a E2"		0,000
	"do -435,200" (23,52)*2,2		51,744
	"do -435,500" (58,67-23,52)*1,9		66,785
	"do -436,200" (8,9)*1,2		10,680
	"do -436,500" (5)*0,9		4,500
	"svahované do -435,500" (5,94+8,34)*1,9/2		13,566
			0,000
	"PT=437,200"		0,000
	"opěrná stěna Typ B"		0,000
	"do -432,700" (2,28)*4,5		10,260
	"do -433,000" (1,77)*4,2+(12,89)*4,2		61,572
	"do -433,300" (13,26)*3,9		51,714
	"do -433,400 - nižší" (4,55)*1		4,550
	"do -433,700" (3,32)*3,5		11,620
	"do -433,700 - nižší" (6,22)*1		6,220
	"do -434,000" (0,47)*3,2		1,504
	"do -434,300" (3,58)*2,9		10,382
	"do -434,700 - nižší" (1,76)*1		1,760
	"do -435,000" (2,07)*2,2		4,554
	"svahované před OS - 433,300" (4,32)*3,9		16,848
	"svahované před OS - 434,700" (4,55)*2,5		11,375
	"vlevo od Typ B - voda"		0,000
	"PT=435,000"		0,000
	"do 431,400" (2,79)*3,6		10,044
	"do 431,700" (11,61)*3,3		38,313
	"do 432,100" (4,32)*2,9		12,528

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"do 432,100 - nižší" (4,32)*1		4,320
	"do 432,500" (2,44)*2,5		6,100
	"svahované před OS - 433,800" (6,01)*1,2		7,212
	"svahované před OS - 434,000" (1,12)*1		1,120
	"svahované před OS - 434,300" (4,87)*0,7		3,409
	"svahované před OS - 434,500" (3,3)*0,5		1,650
	"svahované před OS - 434,800" (5,43)*0,2		1,086
	"svahované před OS - 436,000" (1,54)*0		0,000
	"svahované před OS - 437,200" (2,26)*0		0,000
			0,000
	"PT=437,200"		0,000
	"opěrná stěna Typ B - voda"		0,000
			0,000
	"do 431,500" (3,01)*5,7		17,157
	"do 431,900" (3,03)*5,3		16,059
	"do 432,100" (20,99)*5,1		107,049
			0,000
	"do 432,400" (1,65)*4,8		7,920
	"do 432,500" (6,66)*4,7		31,302
	"do 432,500 - nižší" (6)*1		6,000
	"do 432,900" (6,07)*4,3		26,101
	"do 432,900 - nižší" (6)*1		6,000
	"do 433,000" (11,56)*4,2		48,552
	"do 433,400" (3,3)*3,8		12,540
	"do 433,400 - nižší" (3,3)*1		3,300
			0,000
	"PT=434,200"		0,000
	"opěrná stěna Typ A"		0,000
	"do -431,200" (20,33)*3		60,990
	"do -431,600 - nižší" (6,2)*1		6,200
	"PT=432,800"		0,000
	"svahované před OS" (3,6+4,05+4,32)*1		11,970
			0,000
	"PT=434,200"		0,000
	"opěrná stěna Typ C"		0,000
	"do 432,000" (3,08)*2,2		6,776
	"do 432,300" (1,23)*1,9		2,337
	"do 432,300 - nižší" (1,23)*1		1,230
	"do 432,800" (2,78)*1,4		3,892
	"do 433,100" (1,11)*1,1		1,221
	"do 433,300 - nižší" (1,11)*1		1,110
	"svahované před OS" (1,27+1,64)		2,910
			0,000
	"PT=434,700"		0,000
	"opěrná stěna Typ D"		0,000
	"do 433,400" (6,89)*1,3		8,957
	"do 433,700" (2,17)*1		2,170
	"do 433,800" (4,86)*0,9		4,374
	"do 433,700 - nižší" (4,19)*1		4,190
	"do 434,100" (2,07)*0,6		1,242
	"do 434,100 - nižší" (2,04)*1		2,040
	"svahované před OS" (1,27)		1,270
			0,000
	"PT=434,200"		0,000
	"svahované - odtežit na okolní úrovně - u Typu D a C" (14,24*1,4)		19,936
	"u Typu A a B - do 431,950" 10,38*2,25		23,355
	"svahované - u Typu B" (0,75*2,5+0,31*2+3,53*2,1+3,44*0,5+2,71*0,8+1,97*0,1)/2		6,997

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"svahované - u Typu B - voda" (0,17*2,1+7,93*2,35+3,95*2,2)/2		13,841
výkop_opěr	Mezisosoučet		894,404
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	894,404
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	352,920
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 882,120
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	635,256
175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	541,484
výkop_příst		m3	52,188
výkop_Z26		m3	0,485
výkop_zidky		m3	58,346
zásyp_opěr		m3	541,484

	"zásyp pro opěrné stěny"		0,000
	výkop_opěr		894,404
	-opěr_svislé		-97,956
	"+ horní část opěrky" (1,55+5+3,9)*0,1+(3,9)*0,5+(3,9+20,5+5,2+5,2+18,15+2,6+2,6+4)*0,1+(2,5+9,05+4,55)*0,1		10,820
	-opěr_vodor		-75,784
	"odhad nezas. části lícové strany" -190		-190,000
zásyp_opěr	Mezisosoučet		541,484
Použití figury:			
175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	541,484
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 082,968
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	352,920
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 882,120
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	541,484
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	635,256
zásyp_příst		m3	41,455
zásyp_Z26		m3	0,165

A/ D.5. IO 03 - Kanalizační přípojka

f1			1,900
f1	0,9+1		1,900
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,900
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,000
f10			19,900
f10	19,9		19,900
Použití figury:			
131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,900
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,700
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	77,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,000
f101			29,700
f101	29,7		29,700
Použití figury:			
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	29,700
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	29,700
f11			15,800
f11	15,8		15,800
Použití figury:			
132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	15,800
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	77,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,000
f110			32,700
f110	32,7		32,700
Použití figury:			
151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	32,700
151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	32,700
f2			1,100
f2	1,1		1,100
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,100
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,000
58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	2,200
f3			0,700
f3	0,7		0,700
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,700
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,000
f4			4,000
f4	4,0		4,000
Použití figury:			
899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	4,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,000
f516			18,600
f516	18,6		18,600
Použití figury:			
113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	18,600
113107530	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	18,600
113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	18,600
564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	18,600
564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	18,600
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	18,600
573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	37,200
577145111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,600
f550			1 000,000
f8			28,000
f8	f10+f11-f1-f2-f3-f4		28,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,700
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	77,000
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,700
f9			7,700
	odvoz na skládku		0,000
f9	f10+f11-f8		7,700
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,700
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,700
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,400
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,700
A/ D.6. IO 04 - Vodovodní přípojka			
f1			0,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
f1	0,7		0,700
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,700
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,304
f10			13,700
f10	13,7		13,700
Použití figury:			
131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,700
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,396
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,960
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,304
f101			29,700
f11			15,800
f110			18,800
f110	18,8		18,800
Použití figury:			
151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	18,800
151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	18,800
f2			1,100
f3			0,700
f4			4,000
f515			6,600
f515	6,6		6,600
Použití figury:			
113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	6,600
113107430	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	6,600
113107442	Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	6,600
f516			18,600
f8			11,304
f8	f10-f1-3, 14*0,6*0,6*1,5		11,304
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,304
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,608
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,396
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,960
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,700
f9			2,396
	odvoz na skládku		0,000
f9	f10-f8		2,396
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,396
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,700
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,792
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,396
B/ D.2./ D.2.2./ D.2.2.2. Stavebně konstrukční řešení			
opěr_svislé		m3	97,956
opěr_vodor		m3	75,784
výkop_opěr		m3	894,404
výkop_přist		m3	52,188
	"přístřešky"		0,000
	"PT = 436,200"		0,000
	"do 434,900" (3,08+5)*1,3		10,504
	"do 434,100" (9)*2,1		18,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"PT = 436,000"		0,000
	"do 434,400" (5,13+3,37)*1,6		13,600
	"svahované - PT = 436,000 - 434,400" (5,18)*1,6/2		4,144
	"svahované - PT = 436,500 - 434,400" (4,8)*2,1/2		5,040
výkop_příst	Mezisoučet		52,188
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	52,188
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,399
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	763,389
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	124,918
výkop_Z26		m3	0,485
	"výkop pro Z/2.6" (1*0,4*0,4+0,15*1,1*0,5)*2		0,485
výkop_Z26	Mezisoučet		0,485
Použití figury:			
132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,485
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,399
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	763,389
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	124,918
výkop_zídky		m3	58,346
	"zídky"		0,000
	"pod objektem B"		0,000
	"do 434,700" (7,57+0,8)*0,8		6,696
	"do 435,000" (1,7+1,68)*0,8		2,704
	"do 435,250" (1,68+1,69)*1,7		5,729
	"do 435,500" (0,91+1,68)*1,7		4,403
	"nad objektem B"		0,000
	"do 435,000" (0,72)*2		1,440
	"do 435,200" (1,92)*1,8		3,456
	"do 435,500" (1,92)*1,5		2,880
	"do 435,800" (1,92)*1,2		2,304
	"do 436,200" (1,65)*1,2		1,980
	"do 436,400" (1,61)*1,4		2,254
	"do 437,400" (1,6)*0,5		0,800
	"do 436,900" (0,2)*1		0,200
	"do 437,700" (1,6)*0,2		0,320
	"do 437,100" (0,22)*0,8		0,176
	"do 437,700" (1,6)*0,3		0,480
	"do 436,900" (0,2)*1,1		0,220
	"do 437,400" (0,81)*0,2		0,162
	"do 436,600" (0,4)*1,3		0,520
	"do 436,250" (7,6)*1,55		11,780
	"do 436,000" (5,18)*1,9		9,842
výkop_zídky	Mezisoučet		58,346
Použití figury:			
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,346
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,399
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	763,389
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	124,918
zásyp_opěr		m3	541,484
zásyp_příst		m3	41,455
	"přístřešky"		0,000
	"PT = 436,000"		0,000
	"PT = 436,200"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"do 434,900" (3,08+5)*1,3		10,504
	"do 434,100" (9)*2,1		18,900
	"do 434,400" (5,13+3,37)*1,6		13,600
	"svahované - PT = 436,000 - 434,400" (5,18)*1,6/2		4,144
	"svahované - PT = 436,500 - 434,400" (4,8)*2,1/2		5,040
	"odečet zákl. kci"		0,000
	"venkovní přístřešek" -(0,6*1,8*5)-(1,23*0,3*5)		-7,245
	"přístřešek pro popelnice" -(0,3*1,5*5,25)-(1,25*1*0,3*3)		-3,488
zásyp_příst	Mezisoučet		41,455
Použití figury:			
175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	41,620
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	83,240
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,399
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	763,389
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	41,620
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	124,918
zásyp_Z26		m3	0,165
	"výkop pro Z/2.6" (0,15*1,1*0,5)*2		0,165
zásyp_Z26	Mezisoučet		0,165
Použití figury:			
175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	41,620
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	83,240
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,399
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	763,389
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	41,620
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	124,918

Seznam poddodavatelů

Dodavatel vybere jednu z možností	
☐	Dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele
☐	Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam
Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	
IČO	
Sídlo	
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině představuje více než 10 % hodnoty zakázky? ¹	

¹ Tzn. jedná se o poddodavatele, na kterého se vztahují protiruské sankce a zároveň plní více než 10 % hodnoty zakázky?

Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Příloha č. 4 smlouvy o dílo – SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI PRO ÚČELY EXKURZE

Název organizace:	Adresa ředitelství	Kód oboru	Název oboru	Druh vzdělávání
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	2345M01	Dopravní prostředky	MZ
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3652H01	Instalatér	VL
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3664H01	Tesař	VL
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3667H01	Zedník	VL
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3941L02	Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení	MZ
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787	Pospíšilova 787/11 500 03 Hradec Králové	3645M01	Technická zařízení budov	MZ
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787	Pospíšilova 787/11 500 03 Hradec Králové	3647M01	Stavebnictví	MZ
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787	Pospíšilova 787/11 500 03 Hradec Králové	7842M01	Technické lyceum	MZ
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	1602M01	Průmyslová ekologie	MZ
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2641L01	Mechanik elektrotechnik	MZ
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2641L52	Provozní elektrotechnika	Nástavba
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2651H01	Elektrikář	VL
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2651H02	Elektrikář-silnoproud	VL
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	VL
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2341M01	Strojírenství	MZ
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2641M01	Elektrotechnika	MZ
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové	17. listopadu 1212/2 500 03 Hradec Králové	3664E01	Tesařské práce	VL

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové	17. listopadu 1212/2 500 03 Hradec Králové	3667E01	Zednické práce	VL
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie	Velká 3/64 Pouchov 503 41 Hradec Králové	4144M01	Zahradnictví	MZ
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie	Velká 3/64 Pouchov 503 41 Hradec Králové	4152H01	Zahradník	VL
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov	2345M01	Dopravní prostředky	MZ
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov	2651H02	Elektrikář-silnoproud	VL
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	3342M01	Nábytkářská a dřevařská výroba	MZ
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	8241M04	Průmyslový design	MZ
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	8241M11	Design interiéru	MZ
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	3342L51	Nábytkářská a dřevařská výroba	Nástavba
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice	Havlíčková 54 508 01 Hořice	3657E01	Malířské a natěračské práce	VL
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice	Havlíčková 54 508 01 Hořice	3667E01	Zednické práce	VL
Střední škola strojírenská a elektrotechnická	Kumburská 846 509 01 Nová Paka	2651H01	Elektrikář	VL
Střední škola strojírenská a elektrotechnická	Kumburská 846 509 01 Nová Paka	2651H02	Elektrikář-silnoproud	VL
Střední škola strojírenská a elektrotechnická	Kumburská 846 509 01 Nová Paka	2641L01	Mechanik elektrotechnik	MZ
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1	náměstí Hilmarovo 1 507 32 Kopidlno	4144M01	Zahradnictví	MZ
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1	náměstí Hilmarovo 1 507 32 Kopidlno	4152H01	Zahradník	VL
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace	Husova 675 508 01 Hořice	8242M01	Konzervátorství a restaurátorství	MZ
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace	Husova 675 508 01 Hořice	2142M01	Geotechnika	MZ
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Pod Koželuhy 100 Nové Město 506 01 Jičín	2341M01	Strojírenství	MZ
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Pod Koželuhy 100 Nové Město 506 01 Jičín	2641M01	Elektrotechnika	MZ
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a	Riegrova 1403 508 01 Hořice	3667H01	Zedník	VL

vyšší odborná škola, příspěvková organizace				
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Hostovského 910 549 31 Hronov	2341M01	Strojírenství	MZ
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Hostovského 910 549 31 Hronov	2641M01	Elektrotechnika	MZ
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Hostovského 910 549 31 Hronov	2651H01	Elektrikář	VL
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3647M01	Stavebnictví	MZ
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3664H01	Tesař	VL
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3667H01	Zedník	VL
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3941H01	Malíř a lakýrník	VL
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	Československé armády 376 549 01 Nové Město nad Metují	2341M01	Strojírenství	MZ
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260	Studničkova 260 Pražské Předměstí 551 01 Jaroměř	3664H01	Tesař	VL
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	Čs. odboje 670 518 01 Dobruška	2641M01	Elektrotechnika	MZ
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	Komenského 873 517 41 Kostelec nad Orlicí	2641L01	Mechanik elektrotechnik	MZ
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	Komenského 873 517 41 Kostelec nad Orlicí	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	VL
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou	2341M01	Strojírenství	MZ
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou	3656H01	Kominík	VL
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola	Lesnická 9 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	1601M01	Ekologie a životní prostředí	MZ

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2341M01	Strojírenství	MZ
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2641M01	Elektrotechnika	MZ
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2651H01	Elektrikář	VL
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2341M01	Strojírenství	MZ
Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné	Mládežnická 329 543 71 Hostinné	3667E01	Zednické práce	VL
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	3652H01	Instalatér	VL
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	3664H01	Tesař	VL
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	3667H01	Zedník	VL

Příloha č. 5 smlouvy o dílo – ZÁVAZNÝ VZOR SCHVALOVACÍHO LISTU VZORKU

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)					
Akce: Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – stavební práce					
Část:					
Název:					
SLV č.: 001					
Žádáme, dle čl. 9.8.1 smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:					
<i>Název materiálu / výrobku / provedení:</i>					
 <i>Popis materiálu / výrobku / provedení:</i>					
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií					
<i>Dodavatel / výrobce:</i> <i>Dodávka / profese:</i> <i>Místo a rozsah použití:</i>					
Přílohy: <input style="width: 40px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Dokument <input style="width: 40px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Foto <input style="width: 40px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Vzorek <input style="width: 40px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Jiný <i>Cenový dopad (je-li nějaký):</i> <i>Časový dopad (je-li nějaký):</i> <i>Dopad do standardu (je-li nějaký):</i>					
Požadované datum odsouhlasení vzorku:					
Prohlášení zhotovitele: <i>Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.</i>					
Předložil:	Jméno a příjmení <i>Název společnosti</i>	Dne:		Podpis:	
Technický dozor stavebníka:					
Ověřil:	Jméno a příjmení <i>Název společnosti</i>	Dne:		Podpis:	
Ověřil specialista:	Jméno a příjmení <i>Název společnosti</i>	Dne:		Podpis:	
Autorský dozor:					

Schválil:	Jméno a příjmení <i>Název společnosti</i>	Dne:		Podpis:	
Zástupce uživatele:					
Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
Zástupce investora:					
Schválil:	Jméno a příjmení <i>Královéhradecký kraj</i>	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐ Investor
 ☐ TDS
 ☐ Autorský dozor
 ☐ Uživatel
 ☐ Zhotovitel

Poznámka: Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum převzetí

Příloha č. 6 smlouvy o dílo – ZÁVAZNÝ VZOR REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU

Reklamační protokol			
Akce: Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – stavební práce			
Na základě smluvního vztahu:	SOD ze dneve znění pozdějších dodatků	ze dne:	XX.XX.XXXX
Značka reklamačního dopisu:	(č.j. doplní objednatel či uživatel)	Datum odeslání dopisu:	XX.XX.XXXX
Číslo reklamace:		Datum a čas telefonického nahlášení:	XX.XX.XXXX 00:00

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)	
Firma:	Název firmy
Adresa:	Ulice, č.p., město
Vyřizuje:	Jméno a příjmení
Telefon:	XXX XXX XXX
e-mail:	email@email.cz

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)	
Firma:	Název firmy
Adresa:	Ulice, č.p., město
Vyřizuje:	Jméno a příjmení
Telefon:	XXX XXX XXX
e-mail:	email@email.cz


PŘEDMĚT REKLAMACE			
Název vady:	XXX		
Místo vady:	Areál, stavební objekt, patro, místnost, ...		
Předání a převzetí díla:	XX.XX.XXXX	Datum zjištění závady:	XX.XX.XXXX
Závadu zjistil / oznámil:	Jméno a příjmení funkce	Termín pro odstranění vady:	XX.XX.XXXX
Kategorie reklamace:	☐ Havárie ☐ Závažná vada ☐ Vada	Požadovaný způsob odstranění vady:	☐ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY
Přesný popis reklamované vady

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY			
Přesný popis a postup vyřízení reklamované vady (vyplní zhotovitel).			
<i>Termín a čas nástupu na práce k odstranění vady:</i>	XX.XX.XXXX 00:00	<i>Finální termín a čas odstranění vady:</i>	XX.XX.XXXX 00:00

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY		
Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).		
<i>Za objednatele:</i>	<i>Za uživatele:</i>	<i>Za zhotovitele:</i>
XX.XX.XXXX Jméno a příjmení	XX.XX.XXXX Jméno a příjmení	XX.XX.XXXX Jméno a příjmení

LEGENDA:


 Vyplňuje reklamující (objednatel / uživatel).

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2023-058019
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel aktualizuje soupis prací:

- doplnění položky na provedení časosběrného videa z průběhu výstavby v oddíle VRN, pol. 22;
- členění soupisu prací dle podmínek dotace NPO na Hlavní a Vedlejší náklady;

Zadavatel dále aktualizuje následující části PD:

- část B. Souhrnná Technická zpráva;
- specifikace interiéru D.1.5 Vnitřní vybavení - Nábytkové doplňky, Vestavné spotřebiče a doplňky pevně spojené se stavbou;
- Aktuální kontrolní protokol DNSH.

Zadavatel s ohledem na aktualizaci projektové dokumentace přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dne 18. 12. 2023 bylo uveřejněno zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – stavební práce“, přičemž zadavatelem je nyní stanovena lhůta pro podání nabídek na den 25. 1. 2024.

Předmětem shora uvedené veřejné zakázky jsou bourací práce areálu jeslí v Nové Pace, následná výstavba chráněného bydlení a kolaudace, zakázka byla vypsána za cca 71,5 mil. Kč bez DPH – tudíž se jedná o zakázku podlimitní, nicméně nemalého významu, zejména svými specifiky.

Vzhledem k náročné přípravě nabídky, aby splňovala veškeré požadavky zadavatele, jak z hlediska specifických kvalifikačních předpokladů a zpracování kvalitní cenové nabídky si dovoluujeme na žádost našich poddodavatelů požádat o posun termínu nejméně o 10 pracovních dní.

K tomuto kroku nás vede vypsání zakázky těsně před vánočními svátky, kdy většina zaměstnanců dodavatelů, ale zejména i našich poddodavatelů, v období těsně před Štědrým dnem i během vánočních svátků má dovolenou či dokonce nařízené volno. Příprava ucelené nabídky tohoto objektu, jednoznačně vyžaduje více času, a proto v návaznosti na shora uvedené skutečnosti shledáváme stávající termín za nepřiměřeně krátký.

Soudíme, že úmyslem zadavatele je zajistit co nejvíce bezproblémovou realizaci předmětu veřejné zakázky a zadavatel je povinen dodržet zásadu přiměřenosti, která se vztahuje i na stanovení dostatečného prostoru pro přípravu nabídky. Navíc se domníváme, krátké lhůty pro podání nabídek dochází k ovlivnění počtu

podaných nabídek a výběru nejvhodnější nabídky, jelikož jsme přesvědčeni, že v případě prodloužení lhůty, která by byla přiměřená s ohledem na shora uvedenou argumentaci, by nabídku mohlo podat více uchazečů

Věříme, že naše prosba ohledně prodloužení lhůty pro podání nabídek nezpůsobuje zadavateli žádnou újmu a nepředstavuje zásadní překážku s ohledem na zajištění cíle zadávacího řízení.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel zohlednil při stanovení délky lhůty pro podání nabídek skutečnost, že zadávací řízení veřejné zakázky bylo zahájeno před vánočními svátky. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 15. 12. 2023 odesláním formuláře na Věstník veřejných zakázek ve smyslu § 56 odst. 1 zákona, přičemž termín konce lhůty pro podání nabídek byl stanoven na 25. 1. 2024 ve 14:00. Lhůta pro podání nabídek tak byla stanovena v délce 40 dnů, což o 10 dnů přesahuje zákonem stanovený rozsah lhůty. Zadavatel tak považuje délku lhůty pro podání nabídek za dostatečnou.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 29. 1. 2024 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Soupis prací ke dni 3. 1. 2024
2. Aktualizace PD ke dni 3. 1. 2024

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2023-058019
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci jsme nenašli detail kotvení představených oken. Bude kotveno na nějaké úhelníky, nebo do pomocného rámu okolo okna? Prosíme o vysvětlení a doplnění výkresů.

Odpověď na dotaz č. 1

Každý dodavatel (výrobce) požaduje jiné osazení oken a přesné provedení osazení je věcí dílenské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení. Princip řešení je patrný z detailu a je možno jak osazení na úhelníky, tak do pomocného rámu. V projektové dokumentaci je uvedeno „systém kotvení navrhnout dodavatelem a nutno koordinovat se stavbou“. Současně je nutno zohlednit požadavky na osazení vnějšího stínění.

Dotaz č. 2

V objektu D.1.5.02 Vestavený nábytek, položka č. 1 - chybí konkrétní popis položky. Prosíme o doplnění názvu položky, aby byla správně naceněna.

Odpověď na dotaz č. 2

Předpokládáme, že se jedná o dotaz vycházející z tabulky „Výkaz výměr“, kde je první položka uvedena s označením „V.00“. V tomto případě se nejedná o popis konkrétní položky/prvku. Jsou zde vysáány obecné specifikace na použití materiálů, kování apod. týkající se celé kapitoly „D.1.5.2.1. Vestavný nábytek – dokumentace“. Konkrétní vestavené nábytky, ke kterým je výkresová dokumentace s podrobným popisem, jsou pak dále pod označením „V.01 – V.18.“

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ část DPS D_15 Vnitřní vybavení.

Dotaz č. 3

V projektové dokumentaci chybí POV. Prosíme o jeho doložení.

Odpověď na dotaz č. 3

POV je předmětem zpracování zhotovitelem stavby.

Dotaz č. 4

Po prostudování projektové dokumentace jsme zjistili, že se vodorovná doprava zeminy se liší v různých objektech. Pokaždé je jiná vzdálenost pro uložení zeminy. Příklad u objektu Demolice je doprava zeminy do 10 km + příplatek 5 km a k tomu odvoz suti je do 1 km + příplatek 11 km. U objektu objekt A,B,C,D je doprava zeminy do 10 km + příplatek 11 km. U ZTI objektu je doprava pouze do 10 km, bez příplatku. A to samé je u dopravy zeminy u přípojek – doprava zeminy do 10 km, bez příplatku a odvoz suti je do 1 km + příplatek 10 km. Prosíme o kontrolu u všech objektů a určení jednotné vzdálenosti pro odvoz zeminy a suti.

Odpověď na dotaz č. 4

Vodorovná doprava zeminy byla sjednocena na jednotnou vzdálenost a doplněna i u ZTI a přípojek. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto VDZ upravený soupis prací; zeleně jsou podbarveny upravené položky a modře doplněné položky.

Dotaz č. 5

Prosíme o upřesnění položky – Vyklízení objektu – dle prohlídky staveniště, tak v budově, která se má demolovat je neskutečně velké množství různého stavebního odpadu k vyklízení. To vše se bude vyklízet, nebo už z Vaší strany bude nějaká příprava vyklízení?

33	K	900000001	Vyklízení objektu	kpl	1,000		0,00
----	---	-----------	-------------------	-----	-------	--	------

Odpověď na dotaz č. 5

Všechny práce a činnosti spojené s vyklizením objektu určeného k demolici dodavatelé ocení do pol. č.33 v soupisu prací, v záložce DEM – Demolice.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi uveřejňuje část DPS D_15 Vnitřní vybavení, a aktualizovaný soupis prací.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Toto prodloužení lhůty zároveň zahrnuje prodloužení lhůty dle § 98 odst. 4.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 1. 2. 2024 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. D_15 Vnitřní vybavení
2. Soupis prací ke dni 18. 1. 2024

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka: Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – stavební práce

Ev. č. VVZ: Z2023-058019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Žádáme o objasnění nesouladů ve výkazu výměr, v záložce soupisu výkonů pro objekt A, jsou započteny montážní položky i pro ostatní objekty B;C;D a materiálově jsou obsažené položky jen pro objekt A:

205	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	692,760		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822110					
			"přídavný trápek impreg. 100/100mm"					
			"objekt A" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)		170,680			
			"objekt B" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)		170,680			
			"objekt C" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)		170,680			
			"objekt D" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*15*1+5,02*16*1)		180,720			
			Součet		692,760			
206	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,707		0,00	CS ÚRS 2023 02
			"přídavný trápek impreg. 100/100mm"					
			"objekt A"		1,707			
			(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1					
			Součet		1,707			
207	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	96,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822120					
			"krátký kotvení trápek impreg. 160/100mm"					
			"objekt A" (0,7*17*2)		23,800			
			"objekt B" (0,7*17*2)		23,800			
			"objekt C" (0,7*17*2)		23,800			
			"objekt D" (0,7*18*2)		25,200			
			Součet		96,600			
208	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,381		0,00	CS ÚRS 2023 02
			"krátký kotvení trápek impreg. 160/100mm"					
			"objekt A" (0,7*17*2)*0,16*0,1		0,381			
			Součet		0,381			

V soupisu výkonů pro objekt B se situace opakuje:

202	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	692,760		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822110					
			"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
			"objekt A" $(5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)$		170,680			
			"objekt B" $(5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)$		170,680			
			"objekt C" $(5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)$		170,680			
			"objekt D" $(5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*15*1+5,02*16*1)$		180,720			
			Součet		692,760			
203	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,707		0,00	CS ÚRS 2023 02
			"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
			"objekt B"		1,707			
			$(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1$					
			Součet		1,707			
204	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	96,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822120					
			"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
			"objekt A" $(0,7*17*2)$		23,800			
			"objekt B" $(0,7*17*2)$		23,800			
			"objekt C" $(0,7*17*2)$		23,800			
			"objekt D" $(0,7*18*2)$		25,200			
			Součet		96,600			
205	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,381		0,00	CS ÚRS 2023 02
			"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
			"objekt B" $(0,7*17*2)*0,16*0,1$		0,381			
			Součet		0,381			

V soupisu výkonů pro objekt C se situace rovněž opakuje:

202	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	692,760		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822110					
			"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
			"objekt A" $(5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)$		170,680			
			"objekt B" $(5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)$		170,680			
			"objekt C" $(5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)$		170,680			
			"objekt D" $(5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*15*1+5,02*16*1)$		180,720			
			Součet		692,760			
203	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,707		0,00	CS ÚRS 2023 02
			"přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
			"objekt C"		1,707			
			$(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1$					
			Součet		1,707			
204	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	96,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822120					
			"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
			"objekt A" $(0,7*17*2)$		23,800			
			"objekt B" $(0,7*17*2)$		23,800			
			"objekt C" $(0,7*17*2)$		23,800			
			"objekt D" $(0,7*18*2)$		25,200			
			Součet		96,600			
205	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,381		0,00	CS ÚRS 2023 02
			"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
			"objekt C" $(0,7*17*2)*0,16*0,1$		0,381			
			Součet		0,381			

V soupisu výkonů pro objekt D se situace rovněž opakuje:

204	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	692,760		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822110					
			"Přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
			"objekt A" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)		170,680			
			"objekt B" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)		170,680			
			"objekt C" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1)		170,680			
			"objekt D" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*15*1+5,02*16*1)		180,720			
			Součet		692,760			
205	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,807		0,00	CS ÚRS 2023 02
			"Přídavný trámek impreg. 100/100mm"					
			"objekt D" (5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*15*1+5,02*16*1)*0,1*0,1		1,807			
			Součet		1,807			
206	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	96,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822120					
			"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
			"objekt A" (0,7*17*2)		23,800			
			"objekt B" (0,7*17*2)		23,800			
			"objekt C" (0,7*17*2)		23,800			
			"objekt D" (0,7*18*2)		25,200			
			Součet		96,600			
207	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,403		0,00	CS ÚRS 2023 02
			"krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"					
			"objekt D" (0,7*18*2)*0,16*0,1		0,403			
			Součet		0,403			

Žádáme o odstranění chyb a opravu soupisu výkonů tak, aby nebyl zavádějící a položky montáže odpovídaly položkám materiálu pro příslušné objekty.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu tohoto VDZ upravený soupis prací. Upravené položky jsou podbarveny zeleně.

Dotaz č. 2

Součástí PD na zakázce „Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace“ nejsou typy svítidel, ani výpočet osvětlení, ani kniha svítidel. Pro seriózní ocenění prosíme o doporučení referenčních výrobků, abychom nenarušili architektonický záměr. Ve specifikaci u každého typu je uvedena poznámka dle architekta, potřebovali bychom tedy upřesnit jak mají požadovaná svítidla vypadat.

Odpověď na dotaz č. 2

Viz odpověď na dotaz č. 4 v rámci VDZ č. 3 ze dne 22. 1. 2024.

Dotaz č. 3

Co se týče fotovoltaiky, tak požadované 330 Wp panely se dva roky nevyrábějí. Pokud budou k dispozici, tak pouze v rámci spekulativních doprodejů zásob z roku 2021-22 a tento starší 330 Wp panel bude v kusovém množství dražší než současné 400-450 Wp moduly poplatné aktuální nabídce trhu nakupované v kontejnerových množstvích. Je otázkou, zda budou technologicky zastaralé panely 330Wp v době, kdy dojde k realizaci ještě sehnatelné. Žádáme o aktualizaci zadání FVE na technologii odpovídající dnešní době, která bude běžně dostupná na trhu a nebude technologicky zastaralá.

Odpověď na dotaz č. 3

Projektová dokumentace je v přípravě cca dva roky a v té době byl panel o výkonu 330 Wp běžně dostupný. V současnosti běžně používané panely o výkonu kolem 450 Wp nejsou bohužel pro navržené rozměry střešního pláště vyhovující. Jako alternativu k navrženým 36 ks panelů o výkonu 330 Wp (celkem 11.880 Wp) lze uvažovat o 32 ks panelů o výkonu cca 370 Wp (celkem 11840 Wp). Tato náhrada panelem o jiném výkonu musí respektovat celkové maximální rozměry, a to délku panelu max. 1770 mm a šířku panelu max. 1100 mm. Veškeré další požadavky na kotvení, typ panelu apod. zůstávají beze změny.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Toto prodloužení lhůty zároveň zahrnuje prodloužení lhůty dle § 98 odst. 4.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 7. 2. 2024 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Soupis prací ke dni 24. 1. 2024

Příloha č. 8 smlouvy o dílo – ZÁVAZNÝ VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ZMĚNOVÝ LIST			XXX
věc:			
Stavba:	Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:		Datum:	

Odesláno / předáno:			Přílohy / počet listů	
poštou	☐		1) Položkový rozpočet změny	☐ listů
e-mailem	☒		2) Projektové podklady	☐ listů, výkresů
osobně	☐		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	☐ listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: 1.2 Popis nového řešení:

2 Zdůvodnění změny:

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	bez DPH
-------------------	---------------------------	---	---------

	Cena víceprací (přípočet):	+		bez DPH
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč	bez DPH

6 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Příloha č. 9 smlouvy o dílo – ZÁVAZNÝ VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY



Protokol o předání a převzetí stavby

Předmět: předání a převzetí stavby „.....“ za účasti níže uvedených stran		
Termín předání a převzetí:		
Místo konání:		
Specifikace díla:		
Právní titul: Smlouva o dílo ze dne ..., ve znění pozdějších dodatků		
Zhotovitel (předávající)		IČO:
	Sídlo:	
	Odpovědný zástupce, popř. ostatní účastníci:	Kontaktní údaje:
Technický dozor stavebníka (garant)		IČO:
	Sídlo:	
	Odpovědný zástupce, popř. ostatní účastníci:	Kontaktní údaje:
Objednatel (1.přejímající, vlastník):	Královéhradecký kraj	IČO: 70889546
	Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
	Odpovědný zástupce, popř. ostatní účastníci:	Kontaktní údaje:
	Příspěvková organizace	IČO:

Provozovatel (2.přejímající):	Sídlo:	
	Odpovědný zástupce, popř. ostatní účastníci:	Kontaktní údaje:



Objednatel tímto přebírá z rukou Zhotovitele dokončené dílo s následujícími přílohami:

Přílohy:
1) Seznam předaných dokladů; 2) Seznam vad a nedodělků s uvedením termínu pro jejich odstranění; 3) Záznam stavu měřidel;

Za předávajícího:

Za garanta:

Zhotovitel

TDS

Za 1.přejímajícího:

Objednatel

Převzaté dokončené dílo Objednatel předává Provozovateli, který od okamžiku podpisu tohoto protokolu dále nese veškerou odpovědnost spojenou s jeho užíváním v souladu s předmětem své činnosti vymezeným zřizovací listinou ve znění pozdějších dodatků.

Za vlastníka:

Za 2.přejímajícího:

Objednatel

Provozovatel